

## Zmluva o Dielo

č. zhot. 2024/EB/01/008

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" v príslušnom gramatickom tvare)

### Článok I

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ

Názov	Obec Jasenica
Sídlo	Jasenica 130, 018 17 Jasenica
Osoba oprávnená konať	Mgr. Martina Zelenáková, starostka
Poverený na rokovanie vo veciach Právnych:	Mgr. Martina Zelenáková, starostka obec@jasenica.sk
Technických:	Ing. Eňa Jánošíková, stavebný referent
IČO	00317349
DIČ	2020684688
Bankové spojenie:	Príma banka Slovensko a. s.
IBAN:	SK61 5600 0000 0029 9158 8018

(ďalej aj ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

##### 1.2 Zhotoviteľ

Názov	STRABAG s.r.o.
Sídlo	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Osoba oprávnená konať	Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti Ing. Milada Kušnírová, konateľka spoločnosti
IČO	17 317 282
DIČ	2020316298
IČ DPH:	SK 2020316298
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava II, odd. Sro, vložka číslo 991/B	
Osoby oprávnené konať v mene Zhotoviteľa :	
vo veciach zmluvných	Ing. Jozef Rambala, poverený technickým riadením oblasti Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti
vo veciach realizačných	Tomáš Tuléc, poverený vedením PJ Žilina
vo veciach ekonomických	Ing. Lucia, Fušková, ekonóm PJ Žilina

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

#### Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) ako výsledok verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác na zákazku s názvom: **Vybudovanie spoločných opatrení v obci Jasenica** (ďalej len "Dielo" v príslušnom

gramatickom tvare), v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu Diela v rozsahu vymedzenom predmetom tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje k jeho prevzatíu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie v prípade jeho zhotovenia v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

## Článok II Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov celého diela: „Vybudovanie spoločných opatrení v obci Jasenica“

Dielo pozostáva z nasledujúcich dielčích častí:

- a) „Rekonštrukcia prístupovej komunikácie, KNC 3518/2“
- b) „Rekonštrukcia prístupových komunikácií – oblasť „Záplotie““
- c) „Rekonštrukcia prístupových komunikácií – oblasť „Lúky““
- d) „Vodozádržné opatrenia – obec Jasenica“

Miesto stavby: pozemky v obci Jasenica, bližšie určené v projektovej dokumentácii a oznámení k ohláseniu k stavebných úprav č. 310/2024-003 zo dňa 30.06.2024, vydaným špeciálnym stavebným úradom: v Jasenici

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;
- b) Projektová dokumentácia stavby v stupni pre ohlásenie stavebných úprav – vypracoval:
  - „Rekonštrukcia prístupovej komunikácie, KNC 3518/2“ – spracovateľ: DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
  - „Rekonštrukcia prístupových komunikácií – oblasť „Záplotie““ – spracovateľ: S&K PROJECT s.r.o., Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
  - „Rekonštrukcia prístupových komunikácií – oblasť „Lúky““ – spracovateľ: VHVS s.r.o. Bytčická 16, 010 01 Žilina,
  - „Vodozádržné opatrenia – obec Jasenica“ – spracovateľ: Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 01 Zvolen,spolu s jej prípadnými zmenami uskutočnenými počas verejného obstarávania zákazky, ktorá sa zadáva uzatvorením tejto ZoD (ďalej aj „Dokumentácia“) spolu s a oznámení k ohláseniu k stavebných úprav.
- c) Ocenený Výkaz výmer,
- d) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka Zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní vrátane oceneného výkazu výmeru a Harmonogramu stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“ v príslušnom gramatickom tvare,
- e) oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 2.3 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať realizáciu Diela aj prostredníctvom subdodávateľov, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu Diela, akoby Dielo realizoval sám.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu Diela

- nevyhnutné.
- 2.5 V prípade, ak bude na riadne užívanie Diela nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k Dielu získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene Diela.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje všetky dokumenty uvedené Článku II. odsek 2.1 písm. b) protokolárne odovzdať Zhotoviteľovi najneskôr v deň odovzdania staveniska.
- 2.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované v rámci Výzvy č. 60/PRV/2022 z prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 (ďalej len „PRV“):  
pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku  
podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  
operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení  
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „Poskytovateľ“ alebo „PPA“ v príslušnom gramatickom tvare)
- 2.8 Súčasťou predmetu plnenia tejto zmluvy sú aj nižšie uvedené činnosti súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela (ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyžaduje), bez ohľadu na ich uvedenie, či neuvedenie vo výkaze výmer či projektovej dokumentácii a sú súčasťou ceny diela. Ide najmä o tieto:
- vytýčenie stavby vrátane vytýčenia inžinierskych sietí, geodetické práce;
  - akékoľvek stavebné práce a stavebné výrobky a materiály, ktorých potreba uskutočnenia a zabudovania vyplynie z vyhotovenej projektovej dokumentácie;
  - Dodávky takého materiálu a prác, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä, no nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál atď., ak si to povaha diela vyžaduje;
  - projekt dopravného značenia počas výstavby;
  - kontrolný a skúšobný plán;
  - inžinierske činnosti súvisiace s určením trvalého aj dočasného dopravného značenia pred jeho dodaním a inštaláciou. To znamená zabezpečiť súhlasné stanoviská k návrhu trvalého a dočasného dopravného značenia od príslušných orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a zabezpečiť vydanie určenia trvalého a dočasného dopravného značenia príslušným orgánom;
  - dopravné značenie počas výstavby a ďalšie dopravné opatrenia k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie Diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie;
  - inžinierskogeologický prieskum;
  - geologický prieskum;
  - stavebno-technický prieskum konštrukcií;
  - informačná tabuľa;
  - pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby;
  - projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby;
  - prevádzkový poriadok, plán užívania diela;
  - zriadenie aj odstránenie staveniska;
  - zabezpečenie všetkých nevyhnutných prieskumov pre riadne vykonanie a dokončenie Diela;
  - zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebno-technologického charakteru pre riadne vykonanie Diela;
  - ochrana Diela až do jeho odovzdania Objednávateľovi, vrátane materiálov a zariadení Zhotoviteľa nevyhnutných na vykonanie Diela, zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia;
  - zabezpečenie a realizácia všetkých skúšok a revízií týkajúcich sa vykonávaného Diela, ktoré

- sú nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov a noriem, a/alebo vykonanie ktorých bolo dohodnuté Zmluvnými stranami, vrátane vystavenia protokolov;
- t) odvoz, uloženie, likvidácia či iné nakladanie s odpadmi vzniknutými v súvislosti so zhotovením Diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane odovzdania dokladov preukazujúcich spôsob nakladania so vzniknutým odpadom;
  - u) zabezpečenie podmienok stanovených správcom inžinierskych sietí;
  - v) vykonávanie denného upratovania Staveniska a priebežné odstraňovanie znečistenia komunikácií;
  - w) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby (Diela) vrátane realizovaných prípojok sietiam;
  - x) spracovanie a predloženie Objednávateľovi na schválenie plánu organizácie výstavby, príprava kompletných dokumentov a podkladov, vrátane prevádzkových predpisov, návodov k obsluhu a zaškolenie personálu.

### Článok III

#### Termín plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo v týchto termínoch:  
Termín začatia realizácie Diela: dňom prevzatia staveniska.  
Termín ukončenia realizácie Diela: **do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.**
- 3.2 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko od Objednávateľa protokolárne prevziať do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska. V prípade ak si stavenisko Zhotoviteľ protokolárne neprevezme, považuje sa stavenisko márnym uplynutím lehoty za odovzdané.
- 3.3 Zhotoviteľ pri protokolárnom prevzatí staveniska uvedie v protokole osobu stavbyvedúceho.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu ukončenia Diela v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu Diela alebo jeho častí. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na Dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení ZoD (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, epidémia, klimatické a iné zmeny a pod.)
- 3.6 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku tejto ZoD je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu termínu ukončenia Diela a Objednávateľ predloží toto ohlásenie Poskytovateľovi a Poskytovateľ túto zmenu termínu schváli a zmluvné strany následne uzavrú dodatok k tejto Zmluve. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela. Poskytovateľom je pre účely tejto Zmluvy Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 , ďalej aj ako len „PPA“.

### Článok IV

#### Cena diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za cenu a v čase dohodnutých v tejto zmluve vykoná na svoje nebezpečenstvo pre Objednávateľa Dielo v tejto zmluve špecifikované. Cena Diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré Zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.
- 4.2 Celková cena Diela je:

Cena bez DPH:	760 062,54 EUR
DPH 20 %:	152 012,51 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	912 075,05 EUR

Slovom deväťstodvanásťtisíc sedemdesiatpäť eur a 5/100 eurocent

- 4.3 Cena Diela bola určená podľa Oceneného výkazu výmer podľa Článku II. odsek 2.1 písm. c) tejto zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 4.4 Cena Diela obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie Diela.
- 4.5 Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii alebo potrebné ku prevzatiu a kolaudácii stavby a jej odovzdaniu do užívania. Cena dohodnutá v ods. 4.2 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
    - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
    - normách a technických podmienkach, uvedených v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, a v súťažných podkladoch,
  - b) podmienok realizácie diela:
    - zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
    - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií,
    - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
    - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
    - náklady na prácu, náklady na stavebné stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu,
    - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného vykopu a stavebnej sute, a ich likvidáciu,
    - náklady na zriadenie a používanie telefónu, internetu pre potreby výstavby,
    - náklady na výrobu a osadenie orientačnej tabule s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zák. č. 50/1976 Z. z v znení neskorších predpisov,
    - náklady na osvetlenie staveniska,
    - náklady na stráženie staveniska a stavby,
    - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
    - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
    - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
    - poistenie diela a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii diela,
    - colné a dovozné poplatky,
    - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
    - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
    - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
    - náklady na dočasné dopravné značenie a vytýčenie stavby oprávneným geodetom vrátane podzemných inžinierskych sietí,
    - náklady na zmluvné a bankové záruky,
    - náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa plánu organizácie výstavby,
    - náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
    - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
    - náklady na ornitologický prieskum vrátane odporúčaných opatrení,
    - náklady za spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce,
    - za vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, za vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia,
    - náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, za vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 4.6 K zmene ceny Diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

- a) v prípade odôvodnených a nepredvídaných prác navyč a to na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa adresovanej Objednávateľovi. Podkladom pre určenie zvýšenia ceny Diela z dôvodu prác navyč bude nový Ocenený výkaz výmer. Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) pracovných dní od obdržania žiadosti Zhotoviteľa návrh ceny takýchto prác navyč. Cena navyč prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom a schválená Poskytovateľom;
  - b) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH,
  - c) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom,
  - d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.
- 4.7 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyč, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.
- 4.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom Diela.

#### Článok V

##### Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu Diela a objednávatel je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela v štyroch častiach:
- a) 30% ceny podľa bodu 4.2 zmluvy po realizácii 30% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Oceneného výkazu výmer. Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry budú tiež nasledujúce dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:
    - i. kópiu stavebného denníka;
    - ii. fotodokumentáciu priebehu dovtedy vykonaných prác;
    - iii. vážne lístky, z ktorých je jednoznačne identifikovateľné- pôvod stavebného odpadu z realizovanej stavby v predmete plnenia zmluvy, množstvo stavebného odpadu, miesto uloženia a dopravný prostriedok, ktorým bol stavebný odpad zo stavby odvezený;
    - iv. zisťovací protokol podpísaný Zhotoviteľom.
    - v. stavebným dozorom odsúhlasený súpis všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
  - b) 20% ceny podľa bodu 4.2 zmluvy po realizácii 50% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Oceneného výkazu výmer. Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry budú tiež nasledujúce dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:
    - i. kópiu stavebného denníka;
    - ii. fotodokumentáciu priebehu dovtedy vykonaných prác;
    - iii. vážne lístky, z ktorých je jednoznačne identifikovateľné- pôvod stavebného odpadu z realizovanej stavby v predmete plnenia zmluvy, množstvo stavebného odpadu, miesto uloženia a dopravný prostriedok, ktorým bol stavebný odpad zo stavby odvezený;
    - iv. zisťovací protokol podpísaný Zhotoviteľom.
    - v. stavebným dozorom odsúhlasený súpis všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
  - c) 20% ceny podľa bodu 4.2 zmluvy po realizácii 70% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Oceneného výkazu výmer. Podkladom

a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry budú tiež nasledujúce dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:

- i. kópiu stavebného denníka;
  - ii. fotodokumentáciu priebehu dovedy vykonaných prác;
  - iii. vážne lístky, z ktorých je jednoznačne identifikovateľné pôvod stavebného odpadu z realizovanej stavby v predmete plnenia zmluvy, množstvo stavebného odpadu, miesto uloženia a dopravný prostriedok, ktorým bol stavebný odpad zo stavby odvezený;
  - iv. zisťovací protokol podpísaný Zhotoviteľom.
  - v. stavebným dozorom odsúhlasený súpis všetkých dovedy vykonaných prác a dodávok,
- d) 30 % ceny podľa bodu 4.2 zmluvy po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela Objednávateľom. Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry budú tiež nasledujúce dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:
- i. kópiu stavebného denníka
  - ii. fotodokumentáciu priebehu vykonaných prác;
  - iii. záznam o odstránení vŕd a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom;
  - iv. vážne lístky, z ktorých je jednoznačne identifikovateľné pôvod stavebného odpadu z realizovanej stavby v predmete plnenia zmluvy, množstvo stavebného odpadu, miesto uloženia a dopravný prostriedok, ktorým bol stavebný odpad zo stavby odvezený;
  - v. kópiu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela;
  - vi. zisťovací protokol podpísaný Zhotoviteľom;
  - vii. doklady podľa ods. 5.8' toho článku o vysporiadaní záväzkov Zhotoviteľa voči subdodávateľom;
  - viii. stavebným dozorom odsúhlasený súpis všetkých vykonaných prác a dodávok.

5.2 Splatnosť faktúr bude 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti obsahu faktúry podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 3 (troch) vyhotoveniach ako aj v elektronickej forme. Faktúra bude obsahovať okrem zákonných náležitostí aj tieto náležitosti:

- a) číslo zmluvy a označenie diela;
- b) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- c) pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu Zhotoviteľa resp. ním plniou mocou poverenej osoby;
- d) prílohy v zmysle ods. 5.1 tejto zmluvy;
- e) názov projektu „**Vybudovanie spoločných opatrení v obci Jasenica**“ a kód projektu **043TN600005** podľa zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu PRV medzi objednávateľom a poskytovateľom, odtlačok pečiatky a podpis osoby vykonávajúcej stavebný dozor;
- f) certifikáty, prehlásenia o zhode od použitých materiálov a dodávok, doklady o vykonaných skúškach, meraniach a pod.

5.3. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie a do dňa doručenia novej opravenej faktúry lehota splatnosti vrátenej faktúry sa prerušuje a začne nanovo plynúť doručením opravenej faktúry.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že rozpočet stavby, označenie, názov, poradie rozpočtových položiek uvedený v prílohe č. 2 k tejto zmluve „Ocenený Výkaz výmer“ je záväzný pre spracovanie súpisov vykonaných prác, zisťovacieho protokolu k fakturácii zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli a zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že rozdelenie výdavkov projektu na oprávnené výdavky a neoprávnené výdavky projektu bude uskutočnené podľa uzatvorenej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu PRV medzi objednávateľom a poskytovateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje

- pri fakturácii rešpektovať toto rozdelenie výdavkov.
- 5.5. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
  - 5.6. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom.
  - 5.7. Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre uvedenej v bode 5.1. písm. d) ako jej neoddeliteľnú súčasť okrem vyššie uvedených aj ďalšie doklady:
    - a) detailný prehľad vykonaných prác, ktoré boli vykonané subdodávateľom
    - b) preukázanie zaplatenia úhrad za vykonané práce, ak tieto boli vykonané subdodávateľom/-mi alebo poskytnutie iných podkladov, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade Subdodávateľom vykonaných prác nedošlo v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia.
  - 5.8. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že subdodávateľia boli riadne informovaní o skutočnosti, že objednávatel vyžaduje za účelom úhrady záverečnej faktúry preukázanie predchádzajúcich úhrad platieb za vykonané práce subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť subdodávateľom rovnaké alebo výhodnejšie zmluvné postavenie, ako vyplýva priamo Zhotoviteľovi z tejto zmluvy najmä v otázkach splatnosti faktúr subdodávateľom.
  - 5.9. Objednávateľ v zmysle § 41 ods. 7 zákona č.343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) určuje, že v prípade nespĺnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodov 5.7 a/alebo 5.8 tejto ZoD môže náležite platby za práce a dodávky uhradiť priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada a Poskytovateľ takýto spôsob úhrady odsúhlasí. O tejto skutočnosti Objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa 5 pracovných dní pred zadáním úhrady, pričom Zhotoviteľ v danej lehote môže namietať voči nenáležitej platbe subdodávateľovi u Objednávateľa.

## Článok VI

### Podmienky realizácie Diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto ZoD všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko:
  - a) Objednávateľovi,
  - b) stavebnému dozoru,
  - c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
  - d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať Dielo.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi v lehote do 14 dní od účinnosti tejto ZoD skúšobný plán v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších právnych predpisov a predložiť ho Objednávateľovi na pripomienkovanie. Prípadné písomne pripomienky Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný zapracovať do skúšobného plánu v lehote do 10 dní od ich doručenia.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP. Zhotoviteľ zodpovedá najmä za:
  - a) vypracovanie podrobného Plánu organizácie výstavby (POV)
  - b) poverenie koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko, ktorý vypracuje v zmysle § 5 ods. 2 písm. b) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich odovzdanie objednávatelovi v lehote do 30 dní od účinnosti tejto Zmluvy.
- 6.6 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať



všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.8 Zhotoviteľ je povinný mať pred uzatvorením tejto zmluvy uzatvorené:

- a) poistenie proti poškodeniu diela, s výškou poistného krytia min. vo výške zmluvnej ceny diela s DPH;
- b) poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške zmluvnej ceny diela s DPH;
- c) poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví, zranenie (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie diela, s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR;
- d) poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom Zmluvy voči zamestnancom Zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu Objednávateľa a zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia min. 50 000,-EUR.

6.9 Poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať. V opačnom prípade ide o podstatné porušenie tejto zmluva. Zmluvu o poistení v zmysle bodu 6.8. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania staveniska. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

6.10 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon). Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia záručnej doby.

6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa minimálne 1 x za dva týždne. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.

6.12 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy o Dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa prednostne zapísanými v stavebnom denníku. V prípade ak pokyny Objednávateľa nevhodné, Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa písomne upozorní zápisom v stavebnom denníku.

Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodným pokynom Objednávateľa.

- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek preukázanú škodu spôsobenú pri realizácii Diela, alebo v príčinnej súvislosti s realizáciou Diela odstráni spôsobom, že vec uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo ak to z povahy veci nie je možné nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi v peniazoch. O spôsobe odstránenia škody písomne rozhodne Objednávateľ.
- 6.14 Všetky podstatné časti Diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru.
- 6.15 Zhotoviteľ použije pre Dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. V prípade ak Zhotoviteľ na vlastné náklady neodstráni a nenahradí materiály, stavebné diela alebo výrobky bezchybnými, ide o podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 6.16 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu zápisom do stavebného denníka, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 6.17 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 547 ods.2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 552 Obchodného zákonníka.
- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ sa zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie, pričom najneskôr v rámci fakturovania túto fotodokumentáciu doručí Objednávateľovi.
- 6.19 Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že minimálne v 30-dňovom intervale sa uskutoční vyhodnocovanie postupu realizácie stavby podľa zmluvy a jej príloh, za účasti štatutárnych zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa, resp. nimi poverených osôb a za účasti stavebného dozoru. Zvolanie stretnutí za účelom vyhodnocovania postupu realizácie stavby zabezpečí Objednávateľ.
- 6.20 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverení svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva autorský a stavebný dozor Objednávateľa a bez omeškania robiť opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- 6.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie a verejného priestranstva. Objednávateľ má právo vykonať kontrolu priebežného vypratania staveniska.
- 6.22 Vybúrané hmoty a prípadný obalový materiál z predmetu diela budú priebežne odvázané, aby neprimerane nezaťažovali životné prostredie a netvorili prekážku v cestnej premávke k likvidácii/zhodnoteniu.
- 6.23 Zhotoviteľ rovnako na svoje náklady zabezpečí vlastné riadenie postupu prác na stavenisku a stráženie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela,

materiálov alebo technologického zariadenia, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poškodenie majetku nachádzajúceho sa na stavenisku, za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby nachádzajúcej sa na stavenisku počas realizácie diela.

- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa a stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením oprávnenému zástupcovi Objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty a vyhotoviť fotodokumentáciu. Ak sa Objednávateľ alebo stavebný dozor nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané, dodatočné odkrytie bude vykonané na náklady Zhotoviteľa, v opačnom prípade na náklady Objednávateľa. Zhotoviteľ bude predkladať Objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa a stavebný dozor k účasti na všetkých skúškach vrátane skúšobnej prevádzky. Ak sa Objednávateľ alebo stavebný dozor nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu a realizáciu skúšok vrátane skúšobnej prevádzky bez ich účasti. Zhotoviteľ realizuje skúšky vrátane skúšobnej prevádzky na vlastné náklady i v prípade ich opakovania, ak predošlé boli neúspešné z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na Diela v čase od 07.00 hod. do 18.00 hod. aj počas dní pracovného voľna (soboty, nedele, okrem dní pracovného voľna z dôvodu sviatkov) tak, aby nedošlo k ohrozeniu termínu ukončenia realizácie Diela.
- 6.27 Zmluvné strany sú povinné vždy písomne informovať druhú stranu o všetkých zisteniach a skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu Diela.
- 6.28 Nevykonanie kontroly realizácie Diela zo strany Objednávateľa nezaväzuje Zhotoviteľa zodpovednosti na vady Diela.
- 6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa pokynov Objednávateľa na viditeľnom mieste označiť stavenisko od začiatku stavebných prác dočasnou informačnou tabuľou a pred dokončením Diela označiť stavbu stálou informačnou tabuľou v zmysle podmienok publicity oznamujúcou, že Dielo je spolufinancované z prostriedkov PRV. Dočasnú informačnú tabuľu aj stálu informačnú tabuľu dodá Objednávateľ.
- 6.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pri plnení diela, realizácii diela iba materiály, výrobky a zariadenia 1. akostnej triedy v súlade s odsúhlaseným realizačným projektom, právoplatným stavebným povolením v ním stanovenej kvalite, druhu a množstve. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť na plnenie diela, realizáciu diela iné materiály a výrobky než uvedené v projektovej dokumentácii a ocenenom výkaze výmer. Porušenie povinností podľa tohto ods. sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.31 Objednávateľom povereným osobám (technický dozor investora, stavebný dozor investora) musia byť na vyžiadanie predložené vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality.
- 6.32 Zhotoviteľ je povinný garantovať kvalitu verejnej práce v zmysle zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z. z. v znení §12 ods. 1 písm. a) bod 7. a § 13 vypracovaním kontrolného a skúšobného plánu a podľa § 14 ods. 1 dokumentáciu o kvalite verejnej práce. Objednávateľ požaduje zaradiť dokumentáciu, obsahujúcu spracovaný a vyplnený skúšobný a kontrolný plán, medzi doklady, potrebné pri preberaní a odovzdaní diela, ako ďalšie doklady vyžadované právnymi normami.
- 6.33 Zhotoviteľ sa zoznámil s podmienkami na stavenisku, s polohou a rozsahom existujúcich inžinierskych sietí, s príchodom a prístupom na stavenisko, zásobovaním, s dodávkou energií a ďalšími okolnosťami, ktoré by mohli ovplyvniť organizáciu výstavby, termín dokončenia stavby, akosť stavebných prác, cenu stavby a spôsob realizácie stavby. Zhotoviteľ musí kedykoľvek zabezpečiť prejazd automobilov s právom prednostnej jazdy.
- 6.34 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobu nezamestnané evidované príslušným

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste zhotovenia diela. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

## Článok VII

### Banková záruka, zmluvné pokuty a náhrada škody

- 7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním Diela podľa Článku III. ods. 3.1 tejto zmlúvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% ceny Diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej ceny Diela.
- 7.2 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% zo ceny Diela.
- 7.3 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle Článku IX. bod 9.13 tejto ZoD včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosta eur) za každú jednotlivu reklamovanú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.
- 7.4 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur (slovom jednosta eur) za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.
- 7.5 Zmluvnými pokutami ustanovenými v tejto Zmluve nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný. Škodou podľa tohto bodu sa okrem iného rozumie aj nepreplatenie príspevku v PRV, aj člen jeho časti, zo strany poskytovateľa z titulu omeškania Zhotoviteľa s dokončením a splnením Diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie alebo podľa ostatných podkladov podľa Článku II. odsek 2.1. tejto zmluvy.
- 7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa Článku VI. odsek 6.4 má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu v sume 5.000, EUR (slovom päťtisíc eur).
- 7.8 Zmluvná pokuta je splatná po doručení výzvy na jej úhradu do 7 dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľovi.
- 7.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do 14 dní od účinnosti tejto Zmluvy zloží na zábezpekový bankový účet Objednávateľa **SK71 5600 0000 0029 9158 9002** zábezpeku vo výške 10 % z ceny Diela s DPH. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných pokút, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto ZoD alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku povinnosti úhrady zmluvnej pokuty, náhrady škody alebo inej pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi; Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi výšku zmluvnej pokuty, náhrady škody alebo inej pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky a písomne vyzve Zhotoviteľa na doplnenie zloženej zábezpeky do pôvodnej výšky 10 % z ceny Diela v lehote do 7 dní od doručenia výzvy. Nedoplnenie zábezpeky v stanovenej lehote sa považuje za podstatné porušenie ZoD. Po zaplatení celej ceny Diela podľa Článku IV odsek 4.1. tejto ZoD, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil, ak Objednávateľ nemá žiadne nároky, ktoré by zo zábezpeky uplatnil.
- 7.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmlúvy môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou

podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. Banková záruka musí byť platná po dobu 60 dní po ukončení realizácie Diela podľa Článku III odsek 3.1 tejto zmluvy. Potvrdenie listiny o bankovej záruke je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi v lehote do 14 dní od účinnosti tejto ZoD.

V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby opätovne zodpovedala požadovanej výške, teda 10 % zo zmluvnej ceny s DPH. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny, a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil. Originál bankovej záruky je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy.

- 7.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Zhotoviteľa so zložením zábezpeky podľa odseku 7.9 tohto článku tejto zmluvy, alebo predloženia listiny o bankovej záruke podľa odseku 7.10 tohto článku tejto zmluvy ako aj omeškania s doplnením zábezpeky podľa odseku 7.9 a 7.10 tohto článku tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každý deň omeškania, celkovo však maximálne do výšky požadovanej zábezpeky.
- 7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto prevedeného práva alebo nároku.
- 7.13 V prípade nedodržania termínu odovzdania Diela zo strany Zhotoviteľa a/ alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celého alebo aj len časti nenávratného príspevku z PRV zo strany Poskytovateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa náhradu škody vo výške nepreplatených/nevyčerpaných prostriedkov až vo výške schválených poskytnutých prostriedkov mechanizmu PRV, ktorá môže predstavovať maximálne 100% oprávnených výdavkov a zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje túto škodu Objednávateľovi v plnom rozsahu uhradiť.
- 7.14 Ak Zhotoviteľ pri plnení diela nedodrží projektovú dokumentáciu (použije iný stavebný materiál, výrobok alebo iné stavebné postupy, použije náhradný stavebný materiál, výrobok alebo náhradné stavebné postupy), je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR za každé takéto porušenie zmluvy: Zhotoviteľ je bezodkladne povinný vykonať nápravu na vlastné náklady v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 7.15 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé porušenie zmluvy, ak za dané porušenie zmluvy nie je v zmluve stanovená zmluvná pokuta.

## Článok VIII

### Ukončenie zmluvy

- 8.1. Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo odstúpením od zmluvy.
- 8.2. Objednávateľ má právo ukončiť túto zmluvu odstúpením z nasledujúcich dôvodov:
- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní okrem ustanovenia Článku III odsek 3.5 tejto zmluvy s realizáciou Diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
  - b) ak Zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší túto ZoD;
  - c) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu;
  - d) Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu.

- e) Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmlúvy na tretiu osobu,
  - f) bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmlúvy bez súhlasu Objednávateľa, ,
  - g) vznikli nepredvídateľné okolnosti na strane Zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmlúvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa,
  - h) nastalo preukázané porušenie právnych predpisov SR a, alebo EÚ v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa,
  - i) boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmlúvy zo strany Zhotoviteľa.
- 8.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmlúvy, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi súčinnosť, ktorú si Zhotoviteľ vyžiadal písomne, alebo ak sa splnenie zmlúvy stave nemožným z dôvodu vyššej moci.
- 8.4. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana od tejto ZoD odstúpi je:
- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
  - b) zmluvné strany sú povinné si poskytnúť súčinnosť pri prevzatí doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
  - c) Zhotoviteľ bezodkladne protokolárne odovzdá stavenisko Objednávateľovi, pričom do doby odovzdania staveniska zabezpečí ochranu staveniska.
- 8.5. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na Diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 8.6. Odstúpenie od tejto zmlúvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na úhradu prípadných zmluvných pokút, alebo náhradu škody.

## **Článok IX**

### **Odovzdanie a prevzatie Diela, záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odovzdania Diela najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred.
- 9.2. Dňom uvedeným v oznámení o termíne odovzdania Diela sa začína preberacie konanie.
- 9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
  - b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotodokumentácia, prípadne videozáznamy),
  - c) kópiu Stavebného denníka,
  - d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať požiadavky právnych predpisov pre zápis do katastra nehnuteľnosti – v listinnej podobe 3 paré a vyhotovenie v elektronickej podobe,
  - e) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (3 paré v listinnej podobe + v elektronickej forme)
  - f) doklady o uložení/ likvidácii, resp. inom nakladaní s odpadom vzniknutom v súvislosti so zhotovením Diela v súlade s právnymi predpismi,
  - g) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
  - h) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
  - i) 2 x sadu dokumentov, delené po jednotlivých stavebných objektoch, prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať najmä:

- i. Certifikáty, vyhlásenia o zhode, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek Objednávateľa
  - ii. Zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporthy a návody na obsluhu, revízne správy a revízne knihy u vyhradených technických zariadení – úradné skúšky, zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a PD, manuály, resp. prevádzkové predpisy na užívanie a údržbu predmetu Diela a jeho časti, geodetické zameranie skutkového stavu stavby, vrátane vonkajších vedení technického vybavenia v digitálnej forme a tlačenej forme podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, minimálne v štyroch vyhotoveniach doklady o nakladaní so stavebným odpadom, stavebný denník/stavebné denníky subdodávateľov.
  - iii. všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami.
- 9.4. Plnenia technologického charakteru, ktoré zabezpečujú ucelený proces budú dokončené ich komplexným vyskúšaním, ktoré vykoná zhotoviteľ za účasti objednávateľa. Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšania dohodnú zmluvné strany operatívne podľa postupu realizácie stavby. Ku komplexnému vyskúšaní poskytne Objednávateľ spolupôsobenie prostredníctvom svojich pracovníkov.
- 9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia Diela Objednávateľom uviesť všetky technologické zariadenia a zariadenia spojené s prevádzkou Diela do činnosti, bezplatne vykonať ich nastavenie, doladenie a komplexné skúšky v trvaní min. 72 hodín nepretržite a vyskúšanie všetkých technologických zariadení a ich funkcií. V rámci týchto skúšok bude zaškolená budúca obsluha týchto zariadení a pre každú skúšku a zaškolenie bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť zamestnancov Objednávateľa, ktorých bude mať k dispozícii pri zaškolení s podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri príprave a vykonaní komplexného vyskúšania. Zhotoviteľ zodpovedá za ich bezpečnosť a ochranu zdravia počas týchto dní.
- 9.6. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré Objednávateľ Dielo neprevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke a užívaniu Diela a neznižujú jeho hodnotu, Dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí Diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za preberané Dielo vzniká až po úplnom ukončení Diela. Drobné evidované vady, ktoré nebránia bezpečnému užívaniu Diela ako celku, môžu byť po dohode zmluvných strán presunuté do reklamačného konania.
- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisnice z preberacieho konania, resp. protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bude pripravovať Zhotoviteľ.
- 9.2. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 5 pracovných dní po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí celého Diela a na základe výzvy Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.3. Vlastníctvo k zhotovovanej veci – k Dielu alebo k jeho časti prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa jeho zaplatením, rozumie sa aj čiastkovým zaplatením alebo protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého Diela alebo aj časti Diela podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 9.4. Dielo sa považuje za dodané a ukončené, ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie, výsledkom ktorého je štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.5. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Dielu do doby, kým ho Zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho Objednávateľ od Zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza na ného nebezpečenstvo škody na zhotovenom Dielu, ktorému predchádzalo odborné zaškolenie zamestnancov Objednávateľa.
- 9.6. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať v prípade ak bude Dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ je oprávnený prebrať Dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia bezpečnému užívaniu Diela. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela

- stanovených v realizačnom projekte, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca alebo dodávka oproti projektu. Dielo ako celok sa považuje za splnené až odovzdaním poslednej jeho časti a odstránením poslednej vady a nedorobku, zaevidovaným v prílohe protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktoré by bránili užívaniu.
- 9.7. Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.
- 9.8. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záručnú dobu 60 (šesťdesiat) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom protokolárneho odovzдания a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov.
- 9.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol. Preberací protokol bude vyhotovený v troch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:
- a) základné údaje o Diele,
  - b) zoznam odovzdaných dokladov,
  - c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť Dielo prevziať,
  - d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
  - e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
  - f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.
- 9.10. Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré Dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré Dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku ZoD.
- 9.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s projektovou dokumentáciou a v dobe prevzatia Diela Objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý na obvyklé užívanie.
- 9.12. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré Dielo má v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne na adresu Zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom prednostne sa uplatňuje doručenie reklamácie e-mailom s popisom reklamovanej vady. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady nastúpiť najneskôr do 5 kalendárnych dní od doručenia reklamácie Objednávateľom (e-mailom). Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí Zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak Zhotoviteľ do 5 kalendárnych dní na odstránenie vady Diela nenastúpi, alebo bezdôvodne preruší odstraňovanie vady, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo treťou osobou za ceny obvyklé v čase odstraňovania vady, a to na náklady Zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady za odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi v lehote splatnosti doručenej faktúry. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi.
- 9.13. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti Diela bude predĺžená o čas, v ktorom Dielo nebolo schopné prevádzky v dôsledku väd Diela.

## Článok X.

### Využitie subdodávateľov

- 10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 4 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon



pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

- 10.3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za Dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

## Článok XI.

### Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nepridelenia finančných prostriedkov.
- 11.3. Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (PPA) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 11.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo predložiť zmluvu na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu v Jasenici.
- 11.5. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzná.
- 11.6. Ak vznikne spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strany, ktorej tvrdenia neboli pravdivé.
- 11.7. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa prerušiť realizáciu Diela.
- 11.8. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany Obchodným zákonníkom. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.9. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v Článku I. tejto ZoD alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;

- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.
  - c) v prípade doručovania do elektronickej schránky, jej doručením do elektronickej schránky podľa údajov o dni doručenia.
- 11.10. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
- 11.11. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto zmluve, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akýkoľvek dodatok k tejto Zmluve podlieha pred jeho podpisom schváleniu zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
- 11.12. V prípade zmeny obchodného mena, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane, pričom zmluvné strany sa dohodli, že nebudú z tohto dôvodu vyhotovovať dodatok k tejto zmluve.
- 11.13. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto zmluvy ako takej, bude táto zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.
- 11.14. Prílohami tejto ZoD sú:  
Príloha č. 1 – Harmonogram prác  
Príloha č. 2 – Ocenený Výkaz výmer  
Príloha č. 3 – Oznamenie k ohláseniu stavebných úprav  
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov (podľa prílohy súťažných podkladov)
- 11.15. Táto ZoD sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu v slovenskom jazyku, jedno (1) vyhotovenie je určené pre Zhotoviteľa a päť (5) vyhotovení pre Objednávateľa.
- 11.16. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu zmluvy. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
- 11.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávatelom a to oprávnenými osobami, najmä:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu orgánov poskytovateľa, Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládného auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,  
e) Spinomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.  
g) osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií, bez náhrady ušlého zisku odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi Objednávatelom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly oprávnenými

osobami poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a iných postupov.

- 11.16 Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto zmluva môže byť zmenená podľa požiadaviek Poskytovateľa v súvislosti s poskytnutím prostriedkov mechanizmu na PRV, najmä pokiaľ ide o prípadné krátenie rozsahu a tým aj ceny Diela, rozdelenie predmetu diela na oprávnené výdavky a neoprávnené výdavky projektu, harmonogramu plnenia, realizácie Diela a splatnosti faktúr a táto zmena bude vykonaná formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 11.17 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne (prednostne e-mailom).
- 11.18 Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsah porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ju podpisujú

V Žiline, dňa .....

V Jasenici, dňa .....

Za Zhotoviteľa

Za Objednávateľa:

.....  
Ing. Jozef Rambala  
poverený technickým riadením oblasti  
na základe plnej moci

.....  
Mgr. Martina Zelenáková, starostka



.....  
Ing. Vladimír Zajac  
ekonóm oblasti  
na základe plnej moci

Kontroloval : Tulec

## PLNÁ MOC

Spoločnosť **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, konateľka

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

### splnomocňuje

Ing. Jozef Rambala, bytom: E

(ďalej len „splnomocnenec“),

aby spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval v nasledovnom rozsahu:

- pri všetkých úkonoch v rámci zadávania verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky do 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- pri všetkých právnych úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- v pracovnoprávných vzťahoch - ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť, kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny, uzatvárať v mene zamestnávateľa dodatky k pracovným zmluvám,
- v písomnom aj ústnom styku pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, podával vyjadrenia, návrhy, žiadosti.

Splnomocnenec je oprávnený najmä na podpis ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávanie návrhov na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo, uzatvárať iné typy zmlúv a dohôd podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka s výnimkou scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľností, uplatňovať nároky a vzdávať sa nárokov z uzatvorených zmlúv, potvrdzovať plnenia.

Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Bratislava, dňa 21.12.2023

Ing. Milada Kušnírová  
konateľka

Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Jozef Rambala

Dátum prijatia plnej moci: 21.12.2023


Podpis splnomocnenca: .....



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Bc. Ing. Milada Kušnírová**, dátum narodenia [redacted] rodné číslo: [redacted]  
pobyt: [redacted] a, ktorého(ei)  
totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: [redacted]  
listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov:  
**O 1129859/2023.**

Bratislava dňa 21.12.2023



[redacted]  
Mgr. Martina Báňasová  
notár



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia [redacted] pobyt:  
[redacted] ktorého(ei) totožnosť som zistil(a)  
zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: [redacted] listinu predou mnou  
vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 1129860/2023.**

Bratislava dňa 21.12.2023



[redacted]  
Mgr. Martina Báňasová  
notár

**Upozornenie:**  
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť  
skutočností uvádzaných v listine  
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

## PLNÁ MOC

Spoločnosť **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO: 17 317 282

Štatutárny orgán: Ing. Milada Kušnírová, konateľka

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B

### splnomocňuje

Ing. Vladimíra Zajaca, bytom: 

(ďalej len „splnomocnenec“),


aby spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval v nasledovnom rozsahu:

- pri všetkých úkonoch v rámci zadávania verejných zákaziek s predpokladanou hodnotou zákazky do 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- pri všetkých právnych úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 5,0 mil. € (slovom päť miliónov Eur) bez DPH,
- v pracovnoprávných vzťahoch - ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť, kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny, uzatvárať v mene zamestnávateľa dodatky k pracovným zmluvám,
- v písomnom aj ústnom styku pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, podával vyjadrenia, návrhy, žiadosti.

Splnomocnenec je oprávnený najmä na podpis ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ/obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávanie návrhov na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo, uzatvárať iné typy zmlúv a dohôd podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka s výnimkou scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľností, uplatňovať nároky a vzdávať sa nárokov z uzatvorených zmlúv, potvrdzovať plnenia.

Splnomocnenec koná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Bratislava, dňa 21.12.2023



Ing. Milada Kušnírová  
konateľka



Ing. Branislav Lukáč  
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Vladimír Zajac

Dátum prijatia plnej moci: 21.12.2023

Podpis splnomocnenca: 



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Bc. Ing. Milada Kušnírová**, dátum narodenia: [REDACTED],  
pobyt: [REDACTED] ktorého(ei)  
totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: [REDACTED]  
listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov:  
**O 1129864/2023.**

Bratislava dňa 21.12.2023



Mgr. Martina Báňasová  
notár



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE  
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia: [REDACTED], pobyt:  
[REDACTED] ktorého(ei) totožnosť som zistil(a)  
zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: [REDACTED] listinu predou mnou  
vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 1129865/2023.**

Bratislava dňa 21.12.2023



Mgr. Martina Báňasová  
notár

**Upozornenie:**

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť  
skutočností uvádzaných v listine  
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

# HARMONOGRAM PRÁC



stavár: Vybudovanie spoločných opatrení v obci Jasenica

Opis práce	Trvanie dňi	Zač. dň	Kon. dň	Mesiac																						
				1. VZ.	2. VZ.	3. VZ.	4. VZ.	5. VZ.	6. VZ.	7. VZ.	8. VZ.	9. VZ.	10. VZ.	11. VZ.	12. VZ.	13. VZ.	14. VZ.	15. VZ.	16. VZ.	17. VZ.	18. VZ.	19. VZ.	20. VZ.	21. VZ.	22. VZ.	23. VZ.
<b>Celková doba realizácie stavby</b>	183	1	183	[Timeline bars showing duration across months]																						
Začiatok stavby - prevzatie staveniska	1	1	183	[Timeline bar from start to end]																						
Dokončenie stavby (max. 6 mesiacov)	183	1	183	[Timeline bar from start to end]																						
<b>Rekonštrukcia prístupovej komunikácie, KNC 3518/2</b>	28	1	28	[Timeline bar from month 1 to month 4]																						
Zemná a búracia práca, úprava pláne	7	1	7	[Timeline bar from month 1 to month 1]																						
Zhotovenie obrubníkov	14	8	21	[Timeline bar from month 1 to month 1]																						
Konštrukčné vrstvy vozovky s asfaltovým krytom	14	15	28	[Timeline bar from month 1 to month 1]																						
Konečné zemné práce, oceľová zvodidlo, značenie	7	22	28	[Timeline bar from month 1 to month 1]																						
<b>Projektová dokumentácia na rekonštrukciu prístupových komunikácií - oblasť Lúky</b>	98	29	126	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
<b>SO 01 Rekonštrukcia prístupových komunikácií</b>	35	92	126	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
Zemná a búracia práca, úprava pláne	14	92	105	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
Odvodňovací žlab, bodové uličné vpusť	7	99	105	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
Konštrukčné vrstvy vozovky s asfaltovým krytom	14	106	119	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
Konečné zemné práce, značenie	7	120	126	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
<b>SO 02 Odvodnenie komunikácií vaskovacími pásmi</b>	49	29	77	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
Drenážne rýhy s drenážnou rúrou DN200, s geotextiliou a zárysom kameňom	28	50	77	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
Revízie plastové šachty DN425, 22x5	28	29	56	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
<b>SO 03 Odvodnenie komunikácie podzemným vaskom</b>	49	43	91	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
Kanalizačné potrubie z rúr PVC DN200	28	64	91	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
Plastové šachty - DN425 1ks, DN600 1ks	14	43	56	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
Vaskovací objekty z plastových vaskovacích blokov, s končnými šachetami a filtračnou šachtou	21	50	70	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
<b>Rekonštrukcia prístupových komunikácií - oblasť "Záploteľ"</b>	57	127	183	[Timeline bar from month 6 to month 7]																						
<b>SO 01 - Spevnené plechy</b>	29	155	183	[Timeline bar from month 6 to month 7]																						
Zemné a búracie práce, úprava pláne	7	155	161	[Timeline bar from month 6 to month 7]																						
Zhotovenie obrubníkov, výšková úprava pobôpov	14	162	175	[Timeline bar from month 6 to month 7]																						
Konštrukčné vrstvy vozovky s asfaltovým krytom	15	169	183	[Timeline bar from month 6 to month 7]																						
<b>SO 02 - Odvodnenie spevnených plôch</b>	28	127	154	[Timeline bar from month 6 to month 7]																						
Vaskovacie šachty hĺbky 6m, 3ks	14	127	140	[Timeline bar from month 6 to month 7]																						
Revízie šachty 3ks, filtračné šachty 3ks, uličné vpusť 7ks	14	134	147	[Timeline bar from month 6 to month 7]																						
Kanalizačné potrubie z rúr PVC DN160	14	141	154	[Timeline bar from month 6 to month 7]																						
<b>Projektová dokumentácia na vodozádržné opatrenia - Obec Jasenica</b>	56	99	154	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
Odstranenie naležových drevín a krovin, illepkovanie kónarov (vo vhodnom období pre výrub)	14	99	112	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
Vykorenie vaskovacích jám, vaskovacích priekop, zberných priekop, sanácia erózných rýh, rovnánie z ľanového kameňa	28	106	133	[Timeline bar from month 3 to month 6]																						
Sadové úpravy - úprava plôch pre výsadbu, výsadba stromov, krovin, založenie trávniká (vo vhodnom období pre výsadbu)	28	127	154	[Timeline bar from month 6 to month 7]																						



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vybudovanie spoločných opatrení v obci Jasenica	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Jasenica	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			18.06.2024

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 760 062,54	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-8) 760 062,54	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			23: Súčet 7, 12, 19-22 760 062,54		
Objednávateľ			24: 20,0 % 760 062,54 DPH 152 012,51		
Dátum a popis			25: % DPH		
Zhotoviteľ			26: <b>Cena s DPH (r. 23-25) 912 075,05</b>		
Dátum a podpis			<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Pečiatka			27: Dodávky objednávateľa 0,00		
Pečiatka			28: Kľzavá doložka 0,00		
Pečiatka			29: Zvýhodnenie + - 0,00		

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie spoločných opatrení v obci Jasenica  
Objekt:  
Časť:  
JKSO:  
Objednávateľ: Obec Jasenica  
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
Dátum: 18.06.2024



Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>	<b>36 183,52</b>
	1 - ZEMNE PRÁCE	11 578,19
	2 - ZÁKLADY	8 401,31
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 974,98
	8 - RÚROVÉ VEDENIA	12 226,59
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 002,45
	OSTATNÉ	0,00
	Stavba : Rekonštrukcia prístupových komunikácií - oblasť Záplotie Jasenica	111 267,47
	Objekt : Trasa "A,B"	111 267,47
	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>	<b>111 267,47</b>
	1 - ZEMNE PRÁCE	17 725,70
	2 - ZÁKLADY	6 035,20
	5 - KOMUNIKÁCIE	56 479,70
	8 - RÚROVÉ VEDENIA	4 481,05
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	26 545,82
	<u>Celkom</u>	<u>766 062,54</u>

# ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie spoločných opatrení v obci Jasenica

Objekt:

Časť:

JKSO

Objednávatel: Obec Jasenica

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 16.06.2024



P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie, KNC 3518/2								106 284,79	
Objekt:								106 284,79	
Práce a dodávky HSV								106 284,79	
Zemná práca								18 918,82	
1			113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou malťou, -0,40800t	m2	405,200	3,21	1 300,69	20,0
2			113107131.S	Odstárenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	9,000	3,21	28,89	20,0
3			113107143.S	Odstárenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	161,200	5,63	1 020,16	20,0
4			113107222.S	Odstárenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	905,000	2,26	2 045,30	20,0
5			113307132.S	Odstárenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	181,200	2,82	510,98	20,0
6			113307222.S	Odstárenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	181,200	2,82	510,98	20,0
7			113307224.S	Odstárenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	405,200	3,03	1 227,76	20,0
8			121101111.S	Odstárenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	93,500	4,90	458,15	20,0
9			122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažené pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3	263,175	6,70	1 763,27	20,0
10			122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	87,725	0,82	71,93	20,0
11			131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	1,800	10,03	18,05	20,0
12			131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	0,600	1,47	0,88	20,0
13			167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hominy tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	358,460	2,05	734,88	20,0
14			162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	49,500	0,89	44,06	20,0
15			162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	308,980	1,23	380,05	20,0
16			162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začatých 17 km	m3	5 252,660	0,60	3 151,60	20,0
17			171201202.S	Uloženie sypatiny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	308,980	0,73	225,56	20,0
18			171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	525,266	5,70	2 994,02	20,0
19			182301123.S	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr. nad 150 do 200 mm	m2	247,500	1,28	316,80	20,0
20			180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	247,500	1,37	339,08	20,0
21			005721100	Trávové semená	kg	12,375	8,56	105,93	20,0
22			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhrutnením	m2	1 518,000	1,10	1 669,80	20,0
Kommunikácie								53 592,45	
23			564861113.S	Podklad zo štrkovej vrstvy s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 220 mm	m2	1 518,000	5,73	8 698,14	20,0
24			567123114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhrutnením CBGM C 5/6, po zhrutnení hr. 150 mm	m2	1 380,000	11,14	15 373,20	20,0
25			567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	11,500	57,32	659,18	20,0
26			569851111.S.R	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhrutnením, štrkovej vrstvy hr. 200 mm	m2	329,000	1,26	414,54	20,0
27			569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hominy akýchkoľvek triedy so zhrutnením	m3	59,490	15,01	892,94	20,0
28			583410004100.S	Materiál vhodný na budovanie zemných krajnic	t	101,133	1,46	147,65	20,0
29			573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 760,000	0,48	1 324,80	20,0
30			577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu I. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 50 mm	m2	1 380,000	9,08	12 530,40	20,0
31			577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu I. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 60 mm	m2	1 380,000	9,82	13 551,60	20,0
Rúrové vedenie								681,45	
32			896331111.S	Výšková úprava kanalizačného poklopu do 200 mm zvýšením poklopu	ka	3,000	227,15	681,45	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								25 250,04	
33			911332311.S	Ossdenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úroveň zacyhtenia N2 so zabarovaním stĺpkov pri vz. 3,0 m	m	237,000	1,44	341,28	20,0
34			553550000100.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpkov 3,0 m, úroveň zacyhtenia N2, komplet	m	237,000	44,49	10 544,13	20,0
35			914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpk, stlp, konzoly alebo objekt	ks	15,000	7,99	119,85	20,0
36			40441003905.S	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2	ka	3,000	36,50	109,50	20,0
37			404410034715.S	Regulačná značka ZDZ 211-10 "Prikázaný smer odbočenia (ju vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kuh 600 mm, RA2, P3, E2	ka	1,000	52,47	52,47	20,0
38			404410036885.S	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V2 - kuh 600 mm, RA2, P3, E2	ks	1,000	52,47	52,47	20,0
39			404410112335.S	Informačná značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V1-420 x 420 mm, RA2, P3, E2	ks	3,000	36,50	109,50	20,0
40			404410113138.S	Informačná značka ZDZ 315 "Obýtna zóna", Zn lisovaná, V1-420x630 mm, RA2, P3, E2	ks	1,000	49,05	49,05	20,0
41			404410113139.S	Informačná značka ZDZ 316 "Koniec obýtnéj zóny", Zn lisovaná, V1-420x630 mm, RA2, P3, E2	ks	1,000	49,05	49,05	20,0
42			404410113153.S	Informačná značka ZDZ 321 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2	ks	1,000	62,74	62,74	20,0
43			404410182426.S	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 5101RA2 "Pnebnh hlavnej cesty", rozmer 420x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2	ks	4,000	36,50	146,00	20,0
44			914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnéj značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	10,000	39,93	399,30	20,0
45			404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	m	35,000	10,27	359,45	20,0
46			404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ka	10,000	0,57	5,70	20,0
47			404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, Zn	ka	20,000	2,28	45,60	20,0













# ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie spoločných opatrení v obci Jasenica

Objekt:

Časť:

JKSO

Objednávateľ: Obec Jasenica

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 18.06.2024

# STRABAG

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
324			167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	21,028	2,05	43,11	20,0
325			171101141	Násyp z hut. z akýchkoľ. hornín do 0,75 m3 na 1 m2 pre oosty	m3	45,150	3,41	153,96	20,0
326			171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	87,976	0,73	64,22	20,0
327			171204112	Uloženie sypaniny do násypu	m3	45,150	2,05	92,56	20,0
328			175301101	Obasy drenáže štrkodrinou 32/63	m3	16,000	36,40	691,20	20,0
329			180401213	Založenie kútného trávniká výsevom v rovine	m2	210,280	0,46	96,73	20,0
330			181101102	Úprava plánie v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 764,268	1,10	1 940,69	20,0
331			181301101	Rozpreštie ornice v rovine do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	210,280	1,16	246,13	20,0
332			183405211	Zasatie trávniká hydrosevom na ornici	m2	210,280	1,25	262,85	20,0
333			183405291	Priplatok za mulčovanie súčasne s osevom	m2	210,280	0,57	119,86	20,0
334			005724600	Zmes trávna tieňová technická	kg	6,308	13,69	86,36	20,0
<b>2 - ZÁKLADY</b>								<b>6 035,20</b>	
335			211971121	Zhotovenie opísk. odv. rebier z geotex. skl. nad 1:2,5 l. do 2,5 m	m2	35,000	1,72	60,20	20,0
336			673521540	Geotextília filtračná F 250 135g/m2	m2	36,750	0,42	15,44	20,0
337			673521560	Geotextília 165g/m2	m2	2 000,250	0,43	860,10	20,0
338			211971122	Položenie geotextílie	m2	1 905,000	0,96	1 828,80	20,0
339			212752122	Tratlivody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obypom	m	80,000	24,69	1 975,20	20,0
340			286112240	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 125 mm	m	84,000	2,40	201,60	20,0
341			215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nasúdr. ld do 0,8	m2	1 764,268	0,62	1 093,85	20,0
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								<b>56 479,70</b>	
342			564762111	Podklad zo štrkodrinový Ø63 hr. 180 mm	m2	564,971	6,40	3 615,81	20,0
343			567121122	Cementová stabilizácia CBGM hr. 140 mm	m2	1 603,880	10,54	16 904,90	20,0
344			573191111	Postrek infiltračný 1 kg/m2	m2	1 603,880	0,74	1 186,87	20,0
345			573231111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5 kg/m2	m2	1 603,880	0,46	769,86	20,0
346			577144131	Asfaltový betón AC 11; 0; PWB 45/80-75; tr.; hr. 50 mm. l. do 3 m	m2	1 603,880	11,43	18 332,35	20,0
347			577192116	Betón asfaltový ACL 22 tr. l. hr. 60 mm	m2	1 603,880	9,77	15 669,91	20,0
<b>8 - RUROVÉ VEDENIA</b>								<b>4 481,05</b>	
348			899331111	Výšková úprava kanál poklopov a uš. vpusti do 200 mm	kus	7,000	227,15	1 590,05	20,0
349			899332111	Výšková úprava šupákov do 200 mm	kus	20,000	144,55	2 891,00	20,0
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								<b>26 545,82</b>	
350			914001121	Dočasné dopravné značenie	komp.	1,000	912,59	912,59	20,0
351			592174510	Obrubník chodníkový skosený 100x15x25	kus	421,260	4,02	1 693,47	20,0
352			592174820	Obrubník nábehový 100x20x18	kus	107,100	4,32	462,67	20,0
353			592174840	Obrubník prechodový P OB5 60x20x18	kus	4,200	11,25	47,25	20,0
354			592174850	Obrubník prechodový L OB6 60x20x18	kus	4,200	11,25	47,25	20,0
355			59217A106	Obrubník cestný polka 500/150/250mm	kus	30,450	3,23	98,35	20,0
356			917862111	Osad. chodník obrubníka betón. stojateho a oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	526,000	11,22	5 901,72	20,0
357			592174900	Obrubník cestný 100x10x20	kus	452,550	2,76	1 249,04	20,0
358			918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	59,175	74,39	4 402,03	20,0
359			919735112	Rezanie stávajúceho živitného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	10,000	4,85	48,50	20,0
360			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov v živitných krytoch do 2 m2	kus	27,000	22,35	603,45	20,0
361			979083116	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 5000 m	t	722,868	1,14	824,07	20,0
362			979084419	Priplatok za ďalší 1 km	t	10 843,020	0,46	4 987,79	20,0
363			979086112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybraných hmôt	t	722,868	2,37	1 713,20	20,0
364			979131410	Poplatok za uš. z zneš. stav sute na ur. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost odpad	t	722,868	2,28	1 648,14	20,0
365			979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	87,976	10,27	903,51	20,0
366			998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živitný	t	1 566,661	0,64	1 002,79	20,0
<b>Celkom</b>								<b>760 062,54</b>	

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie spoločných opatrení v obci Jasenica  
 Objekt:  
 Časť:  
 JKSO:  
 Objednávateľ: Obec Jasenica  
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.  
 Dátum: 18.06.2024

# STRABAG

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Rekonštrukcia prístupovej komunikácie, KNC 3518/2	106 284,79
	Objekt:	106 284,79
	Práce a dodávky HSV	106 284,79
	Zemné práce	18 918,82
	Komunikácie	53 592,45
	Rúrové vedenie	681,45
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 250,04
	Presun hmôt HSV	997,64
	Vedľajšie rozpočtové náklady	6 844,39
	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu prístupových komunikácií - oblasť Lúky	236 734,07
	Objekt : SO 01 - Rekonštrukcia prístupových komunikácií (varianta 2)	236 734,07
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	236 734,07
	1 - ZEMNÉ PRÁCE	51 951,79
	2 - ZÁKLADY	4 962,76
	5 - KOMUNIKÁCIE	160 321,01
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	19 498,51
	OSTATNÉ	0,00
	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu prístupových komunikácií - oblasť Lúky	29 194,26
	SO 03 - Odvodnenie komunikácie podzemným vsakom	29 194,26
	Práce a dodávky HSV	29 194,26
	Zemné práce	15 411,15
	Vodorovné konštrukcie	605,95
	Rúrové vedenie	8 298,10
	Presun hmôt HSV	213,32
	Hodinové zúčtovacie sadzby	10,40
	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	4 655,34
	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu prístupových komunikácií - oblasť Lúky	116 270,91
	SO 02 - Odvodnenie komunikácií vsakovacími pásmi	116 270,91
	Práce a dodávky HSV	105 042,06
	Zemné práce	51 487,26
	Zakladanie	37 474,44
	Vodorovné konštrukcie	1 959,94
	Rúrové vedenie	13 295,60
	Presun hmôt HSV	824,82
	Práce a dodávky PSV	11 228,85
	Izolácie proti vode a vlhkosti	7 042,79
	Hodinové zúčtovacie sadzby	10,40
	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	4 175,66
	Stavba: Projektová dokumentácia na vodozádržné opatrenia - Obec Jasenica	124 127,52
	Objekt:	124 127,52
	Práce a dodávky HSV	124 127,52
	Zemné práce	110 649,07
	Vodorovné konštrukcie	4 664,88
	Komunikácie	1 729,88
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 069,31
	Presun hmôt HSV	189,21
	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 825,17
	Stavba : Rekonštrukcia prístupových komunikácií - oblasť "Záploteľ"	36 183,52
	Objekt : SO 02 Odvodnenie spevnených plôch	36 183,52

## Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

<i>Práca určená pre subdodávateľa</i>	<i>Objekty stavby (SO)</i>	<i>Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)</i>	<i>% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby</i>
			0

V Žiline dňa 10.7.2024

Ing. Vladimír Zajac  
ekonóm oblasti  
na základe plnej moci

Ing. Jozef Rambala  
poverený technickým vedením oblasti SEVER  
na základe plnej moci