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Zmluva o dielo č. Z1/2024/441 
 

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ:   OBEC KVETOSLAVOV  

      Sídlo:    Senecká ulica 258/31, 930 41 Kvetoslavov   
 Štatutárny orgán:  Ing. Soňa FRANKOVÁ – starostka obce 
 Osoba oprávnená jednať  Ing. Soňa FRANKOVÁ – starostka obce 
 v zmluvných veciach:  Ing. Soňa FRANKOVÁ   
 Osoby oprávnené jednať   
 v realizačných veciach:                Ing. Soňa FRANKOVÁ 
 IČO:    00305545   
 DIČ:    SK2021151803 
 Bankové spojenie:  ČSOB, a.s.   
 Číslo účtu:   SK32 7500 0000 0040 3019 4852   
 Telefón/ fax:   0911 24 28 52 
 E-mail:    starosta@obeckvetoslavov.sk  
   

(ďalej len „objednávateľ“)  
 
Zhotoviteľ:  
Názov :     S - build s. r. o. 
Sídlo:     Rustaveliho 10A, Bratislava - mestská časť Rača 831 06 
Štatutárny zástupca :   Juraj Senáši 
Osoba oprávnená na rokovanie  Juraj Senáši 
vo veciach technických:   Pavol Lukáč 
IČO:     53 334 299 
DIČ:     2121353289  
IČ DPH:     SK2121353289 
Bankové spojenie :   Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:    SK96 1100 0000 0029 4609 3155 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III pod vl. č.: 148517/B  

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
 

PREAMBULA 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na 
predmet zákazky „PREDĹŽENIE CHODNÍKA K PRIECHODU PRE CHODCOV NA SENECKEJ ULICI“ – stavebné práce, 
realizovanej ako zákazku s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“).  
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ 
alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:  
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je 
potrebný podpis inej osoby.  
1.1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení 

dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť 
vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.  

1.1.2 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a  
predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „technický dozor investora“ alebo 
„stavebný dozor“):  
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Žáčik   
Tel.: 0903 406 057    
E-mail: jozef.zacik48@gmail.com     
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Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:  
- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,  
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,  
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej 
úrovne a zachovania  
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia právne predpisy 
a nariadenia platné pre realizáciu diela.  

1.1.2  Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s 
realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):  
Meno a priezvisko:  Lukáč Pavol 
Tel.:   +421 911 577 424 
E-mail:     lukac@s-build.sk 

 
Článok II. 

PREDMET DIELA 
2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre  
        uskutočnenie diela: 
 

     „PREDĹŽENIE CHODNÍKA K PRIECHODU PRE CHODCOV NA SENECKEJ ULICI 
“ 

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami :  
a) Sprievodnou správou, mapovými zákresmi, priečnymi rezmi a skladbou vrstiev 

Názov stavby:  „PREDĹŽENIE CHODNÍKA K PRIECHODU PRE CHODCOV NA 
SENECKEJ ULICI“ 

Miesto stavby:   KATASTRÁLNE ÚZEMIE KVETOSLAVOV, K.ú. Kvetoslavov,  
CKN p.č. 344/2 

b) Výkazom výmer  
c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými vo výzve na predloženie ponuky v rámci procesu 

verejného obstarávania 
d) Cenovou ponukou zhotoviteľa predloženou objednávateľovi 
e) Podrobným časový harmonogramom realizácie diela 

 
2.2  Predmetom diela ďalej je: 

2.2.1  dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN 
a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním 
a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, 
vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov, v požadovanom rozsahu stavby,  

2.2.2  dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha 
diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne 
pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, 
montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,  

2.2.3  predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek 
stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,  

2.2.4  povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty 
a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,  

2.2.5  zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela 
vyžaduje,  

2.2.6  poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,  
2.2.7  spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. 

Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,  
2.2.8  spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich 

schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické 
a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky 
časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,  

2.2.9  čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na 
stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,  
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2.2.10  spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 
254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné 
vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,  

2.2.11  predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr 
pri odovzdávaní diela. 

 
2.3  Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne 

navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto 
boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na 
výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je 
Zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či 
na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak 
už pôvodný materiál zabezpečil.  
 

2.4  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie 
za ne zodpovednosť a záruku v plnom rozsahu. V prípade, ak Zhotoviteľ na zhotovenie Diela alebo jeho 
časti Diela využije subdodávateľa, zodpovedá za prípadné vady a škody v celom rozsahu tak, ako keby 
Dielo alebo jeho časť zhotovoval sám. 

 
2.5  Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči 

projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu k ZoD. Zároveň 
sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v 
čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie 
objednávateľa vykonať okamžite nápravu na vlastné náklady  tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z 
tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú 
dokumentáciu a technologický postup technickým dozorom objednávateľa.  
 

2.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných 
objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého 
vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať 
výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou 
zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho 
dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný 
v požadovaných technických parametroch v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného 
predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne 
na posúdení objednávateľa. 
 

2.7  Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, 
že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane 
prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela 
nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má 
odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.  
 

2.8  Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom 
na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať 
parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii, odsúhlasené objednávateľom. 
Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene 
a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ 
stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj 
„PD“).  

 
2.9  Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, 

t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.  
 
2.10  Zhotoviteľ stavby ako aj všetci subdodávatelia je oprávnený použiť PD diela iba na účely realizácie (

 zhotovenia) stavby podľa PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie na využitie 
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tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon.  

2.11  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou tak,  aby dielo vyhovovalo 
všetkým príslušným normám a predpisom a požiadavkám tejto zmluvy. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a 
odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. 

 
2.12  Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy: 

2.12.1  Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu 
respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na 
základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia 
povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku 
ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe 
žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ 
zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom 
rozsahu.  

2.12.2  V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, 
prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi 
príslušnej časti a objednávateľovi. 

2.12.3  Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby 
overiť premeraním priamo na stavbe. 

2.12.4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje 
náklady, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. 

 

 

Článok III. 
ČAS A MIESTO PLNENIA 

3.1  Zhotoviteľ zaháji prípravné a stavebné práce bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní po 
nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi 
dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:  

3.1.1  Termín zahájenia prípravných a stavebných prác: najneskôr do troch dní od odovzdania 
staveniska. 

3.1.2  Termín vykonania a odovzdania celého diela: do 31.8.2024.  
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.  
Vykonaním diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho písomné prevzatie objednávateľom, 
vrátane dokladov, atestov a certifikátov v súlade s touto zmluvou, platnými technickými 
normami, platnými právnymi predpismi, súťažnými podmienkami, projektovou dokumentáciou 
a cenovou ponukou. Chýbajúce doklady sú dôvodom neprevzatia diela. 

 
3.2  Ak zhotoviteľ nezaháji stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za 
každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný 
zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa zahájenia prác, alebo do momentu zániku zmluvného 
vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezaháji zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmich dní 
po dohodnutom termíne zahájenia podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, 
bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený 
od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto 
právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.  
 

3.3  Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi 
v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred 
zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom 
termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať 
tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.  
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3.4  Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu 
tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.  

 
3.5  Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak  

dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu 
k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 
V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.  

 
3.6  V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi preukázateľne bránia v splnení jeho 

povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota 
na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok 
spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy 
v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. 
O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný 
druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok 
spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. 
predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

 
3.7  Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia -  okrem 
prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú. 

 
3.8  Miestom odovzdania a prevzatia dokončeného diela je miesto plnenia uvedeného v bode 2.1.a). 
 
3.9. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na práce vykonávané podľa tejto zmluvy, vykonanie 
diela v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, príslušnými právnymi predpismi, technickými 
normami a  súťažnými podkladmi. Nevyhnutnou podmienkou prevzatia diela objednávateľom je aj 
skutočnosť, že tento bude ku dňu prevzatia diela od zhotoviteľa disponovať nasledovnými dokladmi: 
doklady o vykonaní všetkých predpísaných skúškach, potvrdzujúcich, že dielo bolo vykonané v súlade s 
príslušnými predpismi, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o uložení odpadu 
zo stavby, dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami. 

 
3.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so 

zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. 
 
3.11. Dielo  môže byť zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o 

odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia 
plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o 
odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

 
3.12. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 

dokumentáciou, touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Nedorobkom sa rozumie najmä nedokončená práca oproti projektu. 

 

Článok IV. 
CENA DIELA 

4.1  Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Cena  za dielo ako celok je maximálna 
a neprekročiteľná, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, 
zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela 
potrebné):  
4.1.1  náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,  
4.1.2  náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia včítane 

prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), 
skládok a nákladov s tým spojených,  
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4.1.3  dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane 
nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,  

4.1.4  všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,  
4.1.5  náklady na dopravu a colné poplatky,  
4.1.6  náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu 

a sute z realizácie diela, 
4.1.7  náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov 

zverejnených v rámci VO či realizačnej dokumentácie,  
4.1.8  náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných 

skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, 
ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,  

4.1.9  náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,  
4.1.10  náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných 

povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,  
4.1.11  náklady na poistenie,  
4.1.12  zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,  
4.1.13  mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať 

počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.  
Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu 
diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú 
nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:  
- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,  
- preveril miestne podmienky,  
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa 
známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 
 

4.2  Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu 
diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a 
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné 
odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.  

 
4.3  Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je  

Cena bez DPH      8 222,20- EUR 
DPH 20%      1 644,44- EUR 
________________________________________________________________ 
Cena spolu s DPH      9 866,64,- EUR 

 
4.4  Cena môže byť zmenená len v prípadoch:  

4.4.1  ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú 
predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie 
týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,  

4.4.2  ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.  
 

4.5  Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, 
pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v 
cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác 
obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak 
objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje 
sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto 
prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, 
nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác 
bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať 
primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.   

 
4.6  Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli 

predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného 
zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne až na základe písomne 
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uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané 
naviac práce zaplatiť. 

 
4.7  V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena týchto prác vzájomne započíta.  
 
4.8  Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:  

4.8.1  každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru 
(položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, 
objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,  

4.8.2  v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa 
v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, 
ktorý bude obsahovať:  
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých 
dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,  
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,  
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,  
- položkovitý odpočet ceny menej prác,  
- sprievodnú správu,  
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,  
- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,  
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku 
rozpočtu.  

4.8.3  pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:  
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny 

z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení 

zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom, 

c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, 

ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.  

4.8.4  zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom 

objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej 

lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude 

podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,  

4.8.5  v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, 
kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,  

4.8.6  dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.  

 
 

Článok V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1  Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, 
je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa 
obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručenú 
faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti 
faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania 
s úhradou faktúry zhotoviteľa.   

5.2  Zhotoviteľ vystaví záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej prílohou bude 
zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. 
zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať 
z naceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako „súpis“). V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 3 
desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 
2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra 
bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného 
preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu 
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zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku 
dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V 
prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú 
priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, takáto faktúra nenadobudne splatnosť a  je 
objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, 
pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.  
Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené 
v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez 
vád, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu 
objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi. 
 

5.3  Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od 
objednávateľa úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s 
DPH).  

 
5.4  V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.  

 
Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 
6.1  Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do 

ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, 
ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o 
osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo 
objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác 
orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí 
odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na 
uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi 
v skoršom termíne.  

 
6.2  V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:  

6.2.1  názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  
6.2.2  názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  
6.2.3  názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD,  
6.2.4  meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,  
6.2.5  identifikačné údaje stavby podľa projektu,  
6.2.6  prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,  
6.2.7  zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  
6.2.8  zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  
6.2.9  telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.  
6.2.10  ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona  
 

6.3  Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.  
 
6.4  Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten 

deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 
Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu 
do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.  

 
6.5  Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 

zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje 
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stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným 
zápisom súhlasí.  

 
6.6  Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, 

najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom 
súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

 
6.7  Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.  
 

Článok VII. 
STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre stavbu a pre 
zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas 
uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných 
výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia 
staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 
 
7.1  Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto 

zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 6 
tejto zmluvy.  
 

7.2  Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska 
a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela 
objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho 
správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Posledná veta tohto bodu platí aj pre body 
7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, 
alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím 
prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi aktualizovaný projekt organizácie výstavby a zastavovací plán 
(celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti 
podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- 
EUR za každé jednotlivé porušenie.  

 
7.3  Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 

podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným 
spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu 
identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.  

 
7.4  Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy 

verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ 
a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti 
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie 
diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.  

 
7.5  Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné 

značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné 
náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie 
dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.  

 
7.6  Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať 

odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto 
dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ 
môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným 
zápočtom.  
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7.7  Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je 
na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným 
spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach. 

 
7.8  Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho 

tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak 
zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude 
v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený 
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko 
užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

 
 

Článok VIII. 
VYKONÁVANIE DIELA 

8.1  Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou, podmienkami 
uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, súťažnými 
podmienkami,  ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri 
realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, 
bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak 
porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri 
vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nie len projektom organizácie výstavby, ale i pokynmi 
objednávateľa. Podrobný plán organizačného zabezpečenia bude zhotoviteľom vypracovaný 
a predložený objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najskôr však pred začatím prác. Plán 
organizačného zabezpečenia stavby bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení 
objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadmi, dodržania 
bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade 
porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť 
objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

 
8.2  Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu 

všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O 
vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť 
objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za 
účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na 
stavenisko bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v 
prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí 
objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý 
bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa 
primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách 
podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež 
projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa 
vopred vhodným spôsobom informovať.  

 
8.3  Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, 

dodržiavanie všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a 
zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými 
pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa 
zmluvnú pokutu 50,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich 
subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné 
vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje 
dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom 
čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb 
nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo 
staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich 
stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v 
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platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu 
určenom touto právnou normou. 

 
8.4  Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci 

príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa 
povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný 
bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov 
daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť 
pri vynaložení odbornej starostlivosti.  

 
8.5  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou 

alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez 
výhrad znáša zhotoviteľ.  

 
8.6  Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností 

v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. 
Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 
subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení vrátane certifikátu o poistení je povinný 
predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne 
kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s 
opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 
vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia 
staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné 
porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade 
má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 10% z ceny 
diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy 
odstúpením. 

 
8.7  Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu 

opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, 
alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu 
odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené 
znáša zhotoviteľ.  

 
8.8  Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť 

práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého 
je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom 
upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať 
zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom 
alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je 
nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku 
je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto 
odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. 

  
8.9  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre 

územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade 
so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a 

činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ 
zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na 
recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu 
predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. 

 
8.11  Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných 

podmienok: 
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8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne 
záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako 
aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať 
nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je 
zhotoviteľ povinný písomne vyžiadať od objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia 
zmluvy so subdodávateľom súhlas s jeho nástupom na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený 
nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom písomnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je 
povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo 
dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa. 

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa 
alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Ak 
subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname 
hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich 
prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali 
alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona.  

8.11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí 
byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto 
skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, 
ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona. 

8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite 
ako zhotoviteľ. 

8.11.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak 
nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.5. 

8.11.8 V prípade, že subdodávateľ - v zhotoviteľovom subdodávateľskom reťazci na ktorejkoľvek pozícii - 
oznámi objednávateľovi, že mu nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom, 
na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa (ďalej len „žiadosť o priamu 
platbu“), zhotoviteľ je povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa 
predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu 
s písomným vyjadrením ku žiadosti subdodávateľa o priamu platbu. Ak má zhotoviteľ námietky proti 
skutočnostiam uvedeným v žiadosti o priamu platbu, je povinný ich vo svojom vyjadrení uviesť 
a pravdivosť svojich tvrdení relevantným spôsobom preukázať. Ak sa zhotoviteľ k žiadosti o priamu 
platbu nevyjadrí, platí, že s vykonaním priamej platby súhlasí. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné 
písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane 
finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci 
subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov 
zaviaže. Pokiaľ objednávateľ zistí, že oznamujúcemu subdodávateľovi skutočne nebola zaplatená 
dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom (na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu 
zákazky podieľa), môže zaplatiť tomuto subdodávateľovi priamo a o túto zaplatenú sumu krátiť úhradu 
faktúry zhotoviteľa, alebo požadovať vrátenie zaplatenej sumy vo výške rovnajúcej sa výške úhrady 
vykonanej priamo subdodávateľovi. Takéto porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa bude viesť 
u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona. V prípade vážnejšieho 
alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy 
a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane 
DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. 
V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa 
zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho 
na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej 
ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. 

8.12  V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, ktorého 
výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k 
plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
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prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny 
subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

 
8.13  V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom 

obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej 
osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je 
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s 
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

 
Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 
9.1  Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo 

pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu 
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom 
pokračovať.  

 
9.2  Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa 

zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté, a zároveň je objednávateľ oprávnený 
požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR.  

 
9.3  Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):  

9.3.1  zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),  
9.3.2  zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  
9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 

skúškach,  
9.3.4  plán užívania verejnej práce,  
9.3.5  stavebný denník (prípadne denníky),  
9.3.6  ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  
9.3.7  podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  
Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.  
 

9.4  O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa 
okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich 
odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov 
a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. 
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej 
kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia 
jeho užívaniu.  

 
9.5  Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú 

ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto 
článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, 
v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.  

 
9.6  Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia 

užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne 
uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady 
v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 
1 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je 
povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo 
nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

 
9.7  Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, 

že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až 
do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v 
primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní 
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objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za 
každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.  

 
9.8 Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa na vykonanie Diela využiť výlučne zamestnancov a pracovníkov 

v súlade so zákonom č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Zhotoviteľ 
zodpovedá za akékoľvek porušenie ustanovení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní z jeho strany v celom rozsahu ako aj za škodu, ktorá by v súvislosti s týmto porušením 
vznikla Objednávateľovi. 

 
9.9. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa nahradiť Objednávateľovi všetky eventuálne sankcie, pokuty alebo 

penále, ktoré by boli Obci ako Objednávateľovi uložené zo strany príslušných orgánov v príčinnej 
súvislosti s konaním Zhotoviteľa a to najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa. 

 
 

Článok X. 
ZÁRUKA 

10.1  Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov. Záručná doba 
začína plynúť dňom odovzdania diela ako celku objednávateľovi a to bez vád a nedorobkov.  Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) 
a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súťažných podkladoch a všeobecne záväzných 
právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá 
technickým normám a predpisom SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo 
schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá 
za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak 
odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

 
10.2  Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. 

V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ 
uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.  

 
10.3  Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu 

uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak 
neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.  

 
10.4  Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia 

odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.  
 
10.5  Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však 

do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 50,- EUR za každý deň, o ktorý k 
odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok 
na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných 
prípadoch, až do vyriešenia sporu.  

 
10.6  Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení 

reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. 
Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.  

 
10.7  V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 

objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až 
do úplného odstránenia.  
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Článok XI. 
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1  Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými 
zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že 
nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí 
spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej 
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené vo výzve. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí 
Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že 
k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné 
porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade 
porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu 50,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

 
11.2  Zhotoviteľ je povinný vykonať vecne vymedzenú časť diela:  

Prostredníctvom subdodávateľov môže zhotoviteľ vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho 
súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi 
a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas 
objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude 
považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť 
od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa 
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD. 
 

11.3  Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. 
Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný 
toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V 
prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku 
ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

 
11.4  Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov 

podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia 
účelu sledovaného touto zmluvou.  

 
11.5  Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa, s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, 

jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky 
a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  

 
11.6  Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je 

nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom 
bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie 
diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie 
diela.  

 
11.7  Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením 

výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné 
kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu 
doručením výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne 
právo. Splatnosť výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej 
strane. 

 
11.8  Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty dohodnutej touto zmluvou, nie je dotknutý nárok na náhradu 

škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od 
tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

 
11.9  V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

- na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez vád 
objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do 
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úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú 
pokutu 50,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi 
neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom 
pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje 
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy. 

 
11.10  Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi 

povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického 
hodnotenia dokončeného diela.  

 
Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
12.1  Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich 

z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami 
ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.  

 
12.2  Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené 

konaním objednávateľa alebo preukázaným nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto 
konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.  

 
12.3  Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy,  zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú 

mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  
 
12.4  Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s 

plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom 
vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá 
prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  

 
12.5  Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola 

oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou 
stranou, ihneď sa o ich výskyte dozvedela.  

 
12.6  Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 

objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej výzvy na 
zaplatenie zmluvnej pokuty. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné 
pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom voči zhotoviteľovi. Ak vznikne 
nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné 
pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.  

 
 

Článok XIII. 
UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1  Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez 
vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Platnosť zmluvy končí dňom splnenia všetkých záväzkov, ktoré zo zmluvy 
pre zmluvné strany vyplývajú. Okrem toho je možné ukončiť platnosť tejto zmluvy aj:  
13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,  
13.1.2 odstúpením od zmluvy.  
 

13.2  Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak 
sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto 
zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí 
mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny 
dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy alebo zákona, inak je neplatné. 
Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá 
vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.  
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13.3  Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho 
existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak 
neurobí ani do 10 dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia tejto doby je 
zhotoviteľ povinný zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky potrebné opatrenia 
k tomu, aby z dôvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknúť žiadne škody.  

 
13.4  Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou 

potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:  
13.4.1  zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 

stanovená cena diela,  
13.4.2  zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje záverečnú faktúru,  
13.4.3  zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,  
13.4.4  zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný 

do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,  
13.4.5  po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú 

časť diela,  
13.4.6  strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky 

náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv 
na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa 
zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.  

 
13.5  Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im 

pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia 
nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať 
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy. 

 
 

Článok XIV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1  Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučene 
poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane 
adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na 
doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch 
(3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto 
písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. 
V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni 
v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. 

 
14.2  Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni 

a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  
 
14.3  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ. 
 
14.4  Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou 

ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické 
uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže 
objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojim jednostranným 
rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.  

 
14.5  Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu 

zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.  
 
14.6  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť po 

jej zverejnení zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 
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14.7  Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
/zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci 
verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec 
povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za 
verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom 
Objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných 
financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej 
prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné 
tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania 
transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa 
udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  

 
14.8  Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými 
v Slovenskej republike.  

 
14.9. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu 

doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu, 
ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz 
nelegálneho zamestnávania. V prípade, ak by objednávateľovi bola v súvislosti s touto zmluvou uložená 
sankcia za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, zhotoviteľ  sa zaväzuje v plnej výške nahradiť 
objednávateľovi škodu. 

 
14.10.  Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo 

prijatie úplatku.  
 
14.11.  Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a 

vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade 
s protikorupčnými zákonmi.  

 
14.14  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

Príloha č.1:  Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia (PD 
v elektronickej forme) 

Príloha č. 2:  Časový harmonogram stavebných prác  
Príloha č. 3:  Zoznam subdodávateľov  
Príloha č. 4:  Doklad o poistení zodpovednosti za škodu  
Príloha č. 5:  Zoznam kvalifikovaných osôb  
Príloha č. 6:  Preberací protokol staveniska – vzor 
Príloha č. 7:  Výpis z registra partnerov verejného sektora 

 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  
 
 
V Kvetoslavove, dňa 30.07.2024     V Bratislave, dňa 23.07.2024 
 
 
......................................................    ............................................................... 

 


