

## ZMLUVA O DIELO

č. 012/200/2024/VO11-V#02

uzatvorená uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### čl.I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

##### 1.1 Objednávateľ:

Názov : Mesto Levoča  
Sídlo : Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča  
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta  
IČO : 00329321  
DIČ : 2020717754  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
IBAN : SK45 1111 0000 0010 1934 5046  
  
Kontaktná osoba : Ing. Lenka Petrášová  
Telefón : + 421 53 451 40 01  
e-mail : mesto@levoca.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

##### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov : Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.  
Sídlo : Probstnerova cesta č. 673/9, 054 01 Levoča  
IČO : 52478157  
DIČ : 2121048765  
IČ DPH : SK2121048765  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s., Levoča  
IBAN : XXXXXXXXXX  
štatutárny orgán : Mgr. Tomáš Cirbus  
Zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro  
Vložka: 46707/V  
  
Zástupca oprávnený konať:  
a) vo veciach technických : Eduard Mruz  
b) vo veciach realizácie : Eduard Mruz  
Telefón/fax : 0903 623 263, 0903 465 966  
e-mail : info@splevoca.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### čl. II.

#### VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal objednávateľ v súlade s § 1 ods. 14 písm. a) bod 1 Zákonom č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
- 2.2 Zákazka s názvom: **„Rekonštrukcia oporných múrov v meste Levoča“** (ďalej len „zákazka“) pozostáva z dvoch stavebných objektov, ktoré sú uvedené v predmete zákazky :
- Objekt č. 1 Levoča, ul. Za sedriou, rekonštrukcia oporného múru,**  
**Objekt č. 2 Levoča – mestská časť Závada odstránenie havarijného stavu oporného múra pri miestnej ceste.**
- a) Stavebné objekty sa v zmluve budú ďalej označovať ako dielo.

- b) Stavebné práce sa budú realizovať v zmysle nižšie uvedených vypracovaných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie:

**Objekt č. 1 – Levoča, ul. Za sedriou, rekonštrukcia oporného múru**

z 07/2023, ktorej spracovateľom je projekčná kancelária DAQE Slovakia s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Peter Vyšlan.

Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia existujúceho oporného múru, ktorý sa nachádza na pozemku parcela č. KN – C 1256/1 v k. ú. Levoča. Múr slúži na stabilizáciu telesa verejného chodníka, ktorý ide v súbehu parcely KN – C 1256/1 s oporným múrom v časti Ul. Za sedriou. Na korune múru je vybudovaný v súčasnosti murovaný plot doplnený plotovými poľami z ocele. Súčasťou oplotenía je aj vstupná bránka a väčšia dvojkrídlová bránka, na okraji oplotenía je osadená plynová skriňa HUP. V súčasnosti je povrch oporného múru zdegradovaný a koruna múru sa lokálne rozpadá, čím dochádza aj k poruchám na existujúcom plote. Cieľom rekonštrukcie oporného múru je dosiahnutie takého stavu múru, ktorý bude bezpečne odolávať zaťaženiu od telesa chodníka a zároveň sa zastaví súčasná degradácia povrchu. Keďže rekonštrukcia múru nie je možná bez demontáže existujúceho oplotenía, je nutná jeho demontáž a po zosilnení a sanácii existujúceho múru sa vybuduje nové oplotenie na korune múru. Keďže nie je zrejmä úroveň založenia existujúceho oporného múru, je potrebné očistenie čela múru a zhotoví sa jeho spevnenie pomocou pribetónovania nového drieku, ten sa oprie do nového základu zriadeného na čelnej strane múru a v korune nového múru sa zriadi nová rímsa, ktorá bude široká ako pôvodná. Takýmto spôsobom nebude teleso chodníka a komunikácia narušené odkopom, zároveň však konštrukcia múru (najmä základom) zasiahne časťou do dvorovej časti objektu rodinného domu. V rámci budovania nového oplotenía sa osadí nová dvojkrídlová brána. Konštrukcia nového oplotenía bude zhotovená na novej rímse pomocou stĺpikov a múrika z debniacich tvárnic. Po zhotovení múru a oplotenía bude povrch priľahlého chodníka, ktorý sa dočasne rozeberie pre účel rekonštrukcie, daný do pôvodného stavu.

**Objekt č. 2 - Levoča – mestská časť Závada odstránenie havarijného stavu oporného múra pri miestnej ceste**

z 03/2024, ktorej spracovateľom je projekčná kancelária Projektovanie stavieb, zodpovedný projektant Ing. Mária Rosinová, Vodárenská č.1, 054 01 Levoča.

Predmetom je rekonštrukcia oporného múra, ktorý je v havarijnom stave, celkovej dĺžky 13,5 m. Oporný múr bude realizovaný z debniacich tvárnic s hr. 300 mm, ktoré budú zaliate betónovou zálievkou a vystužené oceľovými prúťmi z betonárskej ocele. Vrch muriva bude ukončený betónovou čiapkou a oceľovým rámovým zábradlím s výškou 900 mm. Keďže v rámci búracích a stavebných prác dôjde k poškodeniu aj priľahlých konštrukcií, bude potrebné aj tieto stavebne opraviť. Jedná sa o betónový žľab na dažďovú vodu, časť zámkovej dlažby miestnej cesty v šírke cca 1000 mm, a cestný obrubník, ktorý ju ohraničuje.

**čl. III.  
PREDMET PLNENIA**

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je riadne vykonanie diela za podmienok stanovených v tejto zmluve, v súlade s projektovými dokumentáciami, stavebnými povoleniami, výkazmi výmer a špecifikáciami, ktoré sú ich súčasťou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť Zhotoviteľom, pri dodržaní platných STN, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s:
- projektová dokumentácia „Levoča, ul. Za sedriou, rekonštrukcia oporného múru z 07/2023,
  - stavebné povolenie stavby vydané obcou Kurimany pod č. SOÚ 2024/0051-421/2 zo dňa 15.05.2024,
  - projektová dokumentácia „Levoča – mestská časť Závada odstránenie havarijného stavu oporného múra pri miestnej ceste“ z 03/2024,
  - stavebné povolenie stavby vydané obcou Kurimany pod č. SOÚ 2024/00068 – 470/2 zo dňa 29.05.2024,
  - ocenenými výkazmi výmer – položkovými rozpočtami projektových dokumentácií.
- 3.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že urobil prehliadku staveniska.
- 3.3 Zhotoviteľ preveril pred podpisom tejto zmluvy všetky Objednávateľom mu odovzdané dokumenty (vid' bod 3.1) čo do správnosti, úplnosti, presnosti a použiteľnosti a prehlasuje, že všetkým dokumentom porozumel, a že je schopný dielo riadne vykonať a disponuje takými technickými,

- materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený v priebehu plnenia diela uplatňovať nároky a požiadavky na úpravu ceny diela z dôvodu nepresností Výkazu výmer, nadradená je projektová dokumentácia. Práce navyiac je možné uplatňovať len v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nastanú počas realizácie diela.
- 3.5 Dielo je financované z vlastných zdrojov objednávateľa.

#### čl. IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia diela:

**Objekt č. 1 – Levoča, ul. Za sedriou, rekonštrukcia oporného múru**

Dielo musí byť zrealizované **najneskôr do 120 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska vrátane protokolárneho prevzatia stavby,**

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný začať so zhotovovaním diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.

Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko do 10 pracovných dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby.

Vyššie uvedené termíny a lehoty je možné meniť len na základe písomného súhlasu Objednávateľa.

**Objekt č. 2 - Levoča – mestská časť Závada odstránenie havarijného stavu oporného múru pri miestnej ceste**

Dielo musí byť zrealizované je **najneskôr do 120 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska vrátane protokolárneho prevzatia stavby,**

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný začať so zhotovovaním diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.

Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko do 10 pracovných dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby.

Vyššie uvedené termíny a lehoty je možné meniť len na základe písomného súhlasu Objednávateľa.

- 4.2 Miestom plnenia diela je:

**Objekt č. 1 – Levoča, ul. Za sedriou, rekonštrukcia oporného múru** pozemok parcelné číslo KN – C 1256/1,1256/4 v katastrálnom území Levoča.

**Objekt č. 2 - Levoča – mestská časť Závada odstránenie havarijného stavu oporného múra pri miestnej ceste** pozemok parcelné číslo KN – C 148/4,252/16 v katastrálnom území Levoča.

- 4.3 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany Zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou: Eduard Mruz (meno doplní zhotoviteľ). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že menovaná odborne spôsobilá osoba bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu ZoD.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania doby dokončenia diela dohodnutej touto zmluvou.
- 4.5 Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a poprotokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.6 Zmluvný termín uvedený v bode 4.1 je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou:
- vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy, pandémie),
  - v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov Objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavrú dodatok k tejto zmluve, kde bude uvedená zmena rozsahu a cena diela a z toho vyplývajúca zmena termínu ukončenia diela,

- vydania príkazov, zákazov a obmedzení vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania Zhotoviteľa.
- 4.7 Dokončením diela sa rozumie jeho riadne odovzdanie Objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho trvalému užívaniu.
- 4.8 Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškani so splnením záväzku.
- 4.9 V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávania diela je Zhotoviteľ povinný upozorniť Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenia a dokončenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa považujú podmienky, za ktorých nie je možné zrealizovať jednotlivé druhy prác podľa podmienok príslušných EN, STN.

## Ľ. V. CENA

- 5.1. Cena diela je cenou stanovenou na základe **Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: ocenený Výkaz výmer – položkové rozpočty** v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

---

### *Objekt č. 1 - Levoča, ul. Za sedriou, rekonštrukcia oporného múru*

---

Cena bez DPH	19 116,33 EUR
DPH	1 911,63 EUR
<b>Cena s DPH</b>	<b>21 027,96 EUR</b>

(slovami: Dvadsaťjedentisícdvadsaťsedem EUR a deväťdesiatšesť centov)

---

### *Objekt č. 2 - Levoča – mestská časť Závada odstránenie havarijného stavu oporného múra pri miestnej ceste*

---

Cena bez DPH	17 537,22 EUR
DPH	1 753,72 EUR
<b>Cena s DPH</b>	<b>19 290,94 EUR</b>

(slovami: Dvadsaťdvatisícštyridsať EUR a deväťdesiatdeväť centov)

---

### *Cena celkom za všetky stavebné objekty*

---

Cena bez DPH	36 653,55 EUR
DPH	3 665,35 EUR
<b>Cena s DPH</b>	<b>40 318,90 EUR</b>

(slovami: Štyridsaťtritisícšesťdesiatosem EUR a deväťdesiatpäť centov )

V prípade neplatcu DPH sa uvedie celková navrhovaná zmluvná cena. Na túto skutočnosť upozorni zhotoviteľ v ponuke. Ak sa zhotoviteľ, ktorý v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH, stane po uzavretí tejto zmluvy platiteľom DPH, cena diela uvedená v bode 5.1 tohto článku, sa bude považovať za ceny s DPH od vzniku povinnosti zhotoviteľa odvádzať DPH

- 5.2 DPH je stanovená vo výške a sadzbe podľa príslušného právneho predpisu, platného v dobe podpisu tejto zmluvy.
- 5.3 V cene podľa ods. 5.1 tejto zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľa, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady na elektrickú energiu a vodu, ďalej všetky potrebné náklady na atesty, certifikáty, ako aj náklady v zmysle bodu 8.25 a bodu 8.26 tejto zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty vykonania diela, ktoré sám zavinił.
- 5.5 V prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v položkovom rozpočte zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu.

- 5.6 Postup úpravy ceny prirodzenia predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovný:
- každá zmena vyvolaná niektorou zo zmluvných strán oproti ocenenému Výkazu výmer, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,
  - v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
    - a) položkovite ocenený Výkaz výmer navyiac prác,
    - b) sprievodnú správu,
  - pre ocenenie Výkazu výmer u navyiac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
    - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte bude používať ceny z položkového rozpočtu,
    - b) pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny, v ktorej takéto práce ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie navyiac prácam,
    - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená v zmysle písm. b) tohto článku, alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených firmou CENKROS na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané.
  - dodatok k tejto zmluve podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

## **čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 6.1 Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných každý mesiac alebo za iné obdobie podľa dohody zmluvných strán) a vyúčtovacej (konečnej) faktúry vystavenou Zhotoviteľom najneskôr do 5 pracovných dní po ukončení preberacieho konania.
- 6.2 Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi na plnenie podľa tejto zmluvy počas realizácie diela žiadne preddavky ani zálohy z ceny diela. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti:
- označenie "faktúra" a jej číslo,
  - identifikačné údaje Objednávateľa a Zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia
  - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
  - číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
  - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
  - fakturovaná suma bez DPH, sadzbu DPH a celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH,
  - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
  - Objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác
- 6.4 Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané oprávneným zástupcom zhotoviteľa):
- krycí list faktúry,
  - súpis vykonaných prác.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
- 6.7 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác a odsúhlaseným stavebným dozorom.
- 6.8 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi spolu so všetkými prílohami. Faktúra budú predkladané v štyroch originálnych vyhotoveniach.

**čl. VII.**  
**ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie, oceneného Výkazu výmer a podmienok zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve, zodpovedajúce platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác.
- 7.3 Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám Objednávateľa a obvyklým štandardom.
- 7.4 Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 60 mesiacov, v zmysle § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a začína plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného v preberacom protokole s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami. V prípade, že dôjde k reklamácií vád diela a tieto budú Zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli prevzaté po reklamácii, začína plynúť dňom prevzatia uvedeného v zápisnici platí na dobu ďalších 24 mesiacov, ktorá však neuplynie skôr ako základná záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu Zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok.
- 7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne zrealizovaných stavebných prác, Zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie uskutoční neodkladne náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady.
- 7.9 Zhotoviteľ po protokolárnom odovzdaní diela nezodpovedá za poruchy, vzniknuté haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi tretích osôb do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť obhliadku do 48 hodín od obdržania oznámenia o vade a začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v lehote stanovenej Objednávateľom. Maximálna lehota na odstránenie vád je 14 kalendárnych dní.
- 7.11 Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledok.
- 7.12 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.13 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 7.14 Záručná doba sa predlžuje o dobu započatú dňom oznámenia vád a končiacu dňom opravenia vady Zhotoviteľom.
- 7.15 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.

**čl. VIII.**  
**PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

- 8.1 Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií apod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania Objednávateľovi ich archivuje Zhotoviteľ ako prílohu k stavebnému denníku.
- 8.2 Výrobky a materiály určené na vykonanie diela musí Zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
- 8.3 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko po celý čas realizovania diela.
- 8.4 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia diela.
- 8.6 Zhotoviteľ nesmie realizáciu diela ako celok odovzdať inému subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 8.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia Objednávateľom. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení Objednávateľom môže zmeny Zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez súhlasu Objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, nebudú uhradené.
- 8.8 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a najmenej 1x za 3 dni k zápisom pripájať svoje stanovisko, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela ako celku.
- 8.9 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súčinnosti s Objednávateľom a podľa jeho pokynov. Zhotoviteľ má však povinnosť upozorniť na nevhodnosť pokynov Objednávateľa, resp. stavebného dozoru. Inak bude zodpovedať za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto porušenia povinností.
- 8.10 Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi písomne, najmenej 4 dni vopred. V prípade, že sa zástupca Objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
- 8.11 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval vykonané práce, nezbujuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky.
- 8.12 Pri realizácii diela musí Zhotoviteľ dodržať príslušné predpisy a normy, najmä:
- všetky všeobecne záväzné právne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
  - všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava,
  - Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
  - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
  - Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej moci a príslušných organizácií,

- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
  - Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
  - Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
  - Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
  - Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
- 8.13 Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
- 8.14 Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
- 8.15 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
- 8.17 Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov:
- zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania Objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenstvo a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva,
  - vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností.
- 8.15 Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku resp. pracovisku:
- bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
  - bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
  - zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku,
  - upozorní Objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
  - bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na stavenisku resp. pracovisku Objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky.
- 8.17 Zhotoviteľ pri realizácii diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na majetku správcov inžinierskych sietí, majetku Mesta Levoča a susediacich objektov. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu na strane Zhotoviteľa, tak ich Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.
- 8.18 Spolupôsobenie Objednávateľa:
- spolupôsobením Objednávateľa sa rozumie plnenie povinností Objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností Zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému



vykonaniu diela alebo jeho časti Zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela Zhotoviteľom.

- Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie Zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.
  - Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov Objednávateľa na rokovaní počas realizácie diela na základe výzvy Zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.
- 8.19 V prípade ak zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela a/alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok a/alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela ktorémukoľvek z jeho subdodávateľov (ďalej len subdodávateľia), zhotoviteľ bude:
- v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie diela (časti zhotovovaného diela) takisto, ako keby ho vykonával sám,
  - zabezpečovať, že subdodávateľia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky tejto zmluvy,
  - v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo
- 8.20 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 8.21 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 8.22 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s príslušnými náležitosťami, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu.
- 8.23 Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
- 8.24 Objednávateľ vyžaduje podľa zák. č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, predložiť od Zhotoviteľa (vrátane subdodávateľov) zoznam zamestnancov, ktorí sa budú pohybovať po stavenisku. Ak Zhotoviteľ poruší ustanovenia vyššie uvedeného zákona, v dôsledku čoho by príslušný orgán a/alebo úrad vyrubil voči Objednávateľovi sankciu v zmysle príslušných ustanovení zákona, je Zhotoviteľ povinný takto vyrubenú sankciu voči Objednávateľovi v plnom rozsahu uhradiť a súčasne nahradiť všetky náklady vzniknuté Objednávateľovi s uvedenou sankciou a napr. trovy právneho zastúpenia za spracovanie odvolania voči uloženej sankcii a pod. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
- 8.25 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí oplotenie staveniska a dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko po celý čas realizovania diela.
- 8.26 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytyčenie existujúcich podzemných vedení (kanalizácia, vodovod, plynovod, elektrická distribučná sieť, slaboprúd a pod.) na vlastné náklady.
- 8.27 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi nasledovní subdodávateľia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru):
- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| Obchodné meno                          | : | .....nie sú..... |
| Sídlo/miesto podnikania                | : | .....            |
| IČO                                    | : | .....            |
| Percentuálny podiel z hodnoty plnenia  | : | .....            |
| Zapísaná v                             | : | .....            |
| Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | : | .....            |
| Kontakt                                | : | .....            |
- (pozn.: zoznam subdodávateľov bude rozšírený podľa skutočného počtu subdodávateľov alebo bude v súlade so skutočným stavom uvedené, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy Zhotoviteľ nezadáva žiadnu časť zákazky podľa tejto zmluvy žiadnemu subdodávateľovi).
- 8.28 V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred predložiť

Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorí musia spĺňať stanovené podmienky. Súčasťou požiadavky Zhotoviteľa bude spresnený rozsah prác, ktoré bude pre Zhotoviteľa realizovať subdodávateľ a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu požadovanom v zák.č. 343/2015 ZVO. Zistený nesúlad bude Objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.

- 8.29 Bez písomného súhlasu Objednávateľa podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, formou aktualizácie prílohy č.3 Zoznam subdodávateľov, nemôže subdodávateľ vykonávať rozsah prác stanovený Zhotoviteľom. Objednávateľ za subdodávateľa považuje tretiu osobu, ktorá bude Zhotoviteľom poverená realizáciou vybraných položiek rozpočtu stavby na základe zmluvného vzťahu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preveriť uvedené skutočnosti na základe dokumentov predložených Objednávateľovi. Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť svojich subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.
- 8.30 Zhotoviteľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora, a na ktorého sa nevzťahujú výnimky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak dôjde k zmene údajov napr. k jeho výmazu z registra ako partnera verejného sektora alebo ďalším zmenám, Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Uvedená povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na prípadného subdodávateľa.

## čl. IX.

### Odobzдание a prevzatie diela

- 9.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela Objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému užívaniu.
- 9.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
- 9.3 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo Objednávateľovi po odstránení všetkých väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. Po odstránení nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.
- 9.4 Ak Objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa dielo neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne Zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo odmieta prevziať, považuje sa dielo uplynutím tejto lehoty za prevzaté Objednávateľom v plnom rozsahu a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky Objednávateľa z väd dodaného diela.
- 9.5 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. III riadnym vykonaním a odovzdaním diela Objednávateľovi nasledovne:
- Zhotoviteľ odovzdáva a Objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí,
  - Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľovi oznámiť 5 dni vopred pripravenosť na odovzdanie diela s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie.
  - O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše Objednávateľ spoločne so Zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.6 Za dokončené dielo sa považuje dielo po úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.
- 9.7 K preberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný pripraviť všetky doklady, ktoré sú súčasťou predmetu plnenia a odovzdať ich Objednávateľovi, ak ich neodovzdá už v priebehu vykonávania diela. Ide najmä o nasledujúce doklady:
- atesty použitých materiálov,
  - kópiu stavebného denníka,

- doklady preukazujúce kvalitu a rozsah odovzdávaného diela v troch vyhotoveniach,
  - prehlásenie o zhode v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane doloženia atestov použitých materiálov,
  - fotodokumentáciu stavby.
  - doklady o uskladnení odpadu.
- 9.8 Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, Objednávateľ môže dielo prevziať, s tým že Zhotoviteľ takéto vady a nedorobky bez zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Táto skutočnosť nebráni nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela v súlade s čl. V. tejto zmluvy na doteraz realizované stavebné práce, ktoré nevykazujú vady a nedorobky.

## **čl. X. ZMLUVNÉ POKUTY**

- 10.1 Pri omeškaní Zhotoviteľa s vykonaním diela má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy vo výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ je povinný tento úrok z omeškania zaplatiť.
- 10.3 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 10.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas záručnej lehoty v čase určenom v tejto zmluve, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,-- EUR za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad.
- 10.5 Ak Objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania termínu ukončenia realizácie diela v zmluvnom termíne, Zhotoviteľ ju uhradí v plnej výške.
- 10.6 Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezavahuje Zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
- 10.7 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je do 30 dní odo dňa doručenia výzvy, ktorým bude uplatnená zmluvná pokuta.

## **čl. XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

- 11.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
- 11.2 Objednávateľ môže až do dokončenia diela odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
- ak Zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní alebo vstúpi do likvidácie,
  - ak Zhotoviteľ mešká s ukončením diela podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej Objednávateľom dielo nedokončí,
  - ak Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy,
  - ak napriek písomnému upozorneniu Objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe diela,
  - ak nie sú po výzve Objednávateľa v stavebnom denníku realizované práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela,
  - ak Zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
- 11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
- ak Objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonanie diela,

- ak Objednávateľ bezdôvodne, najneskôr do 3 mesiacov neuhradí dohodnutú platbu,
  - ak Objednávateľovi písomne bezvýsledne určil dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) a písomne prehlásil, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy.
- 11.4 V prípade, že dôjde k predčasnému skončeniu zmluvného vzťahu z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.
- 11.5 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane Objednávateľa bez zavinenia Zhotoviteľa, bude Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy. Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných Zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy zostáva Zhotoviteľovi zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien.
- 11.6 Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a Objednávateľ prevezme práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane príslušných dokladov.
- 11.7 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle § 18 Zák. o verejnom obstarávaní.

## čl. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.
- 12.2 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 12.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručení dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučené.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 12.5 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.7 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré Zhotoviteľ náležite označí. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení, ktoré neboli zverejnené.
- 12.8 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb. Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne označených.
- 12.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.
- 12.10 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov.

V prípade nesplnenia, odkladacích podmienok si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne od zmluvy odstúpiť a zmluvu anulovať.

- 12.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa bude realizovať len v prípade, ak objednávateľ bude mať zabezpečený dostatok finančných prostriedkov na jeho realizáciu. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi zabezpečenie dostatku finančných prostriedkov v dostatočnom časovom predstihu.
- 12.12 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Levoči dňa..... **15 AUG. 2024**

V Levoči, dňa *15.08.2024* .....

Objednávateľ: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p.

.....  
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  
primátor mesta

.....  
Mgr. Tomáš Cirbus  
Konateľ spoločnosti

**Zoznam príloh k Zmluve o dielo:**

Príloha č. 1 Položkový rozpočet s výkazom výmer

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia oporných múrov v meste Levoča</b>	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Levoča	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča	00329321		
Projektant	Ing. Mária Rosinová, Vodárenská 1, Levoča			
Zhotoviteľ	Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. Levoča	524781457		SK2121048765
Spracoval	Helena Vojtilová			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		31.7.2024		CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 13 127,51	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 20 950,11	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 2 242,24	10	Kultúrna pamiatka	15	Stlažené podmienky 0,00
4	Montáž 333,69	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 36 653,55	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<p><b>Projektant</b></p> <p>Dátum a podpis</p> <p><b>Objednávateľ</b></p> <p>15. 08. 2024</p> <p>Dátum a podpis</p> <p><b>Zhotoviteľ</b></p> <p>13. 08. 2024</p>	<p style="text-align: center;"><b>PEČIATKA MESTO LEVOČA</b></p> <p>Pečiatka</p> <p style="text-align: center;"><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 36 653,55</p> <p>24 DPH 10,00 % z 36 653,55 3 665,35</p> <p><b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 40 318,90</b></p> <p style="text-align: center;"><b>E Prípochty a odpočty</b></p> <p>26 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>27 Kízavá doložka 0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie 0,00</p>
--	--

# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia oporných múrov v meste Levoča

Objednávateľ: Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča

Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. Levoča

Miesto: Levoča

Spracoval:

Helena Vojtilová

Dátum:

31.7.2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN
	<b>Rekonštrukcia oporných múrov v meste Levoča</b>	<b>36 653,55</b>	<b>3 665,35</b>	<b>40 318,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36 653,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Objekt č.1	Levoča , ul. Za sedriou, rekonštrukcia oporného múru	19 116,33	1 911,63	21 027,96	0,00	19 116,33	0,00	0,00
SO 01	Rekonštrukcia oporného múru	15 276,64	1 527,66	16 804,30	0,00	15 276,64	0,00	0,00
SO 02	Schodisko z chodníka	3 839,69	383,97	4 223,66	0,00	3 839,69	0,00	0,00
Objekt č.2	Levoča - mestská časť Závada odstránenie havarijného stavu oporného múra pri miestnej ceste	17 537,22	1 753,72	19 290,94	0,00	17 537,22	0,00	0,00

Celkom

36653,55

3665,35

40 318,90

0,00

36 653,55

0,00

0,00



# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia oporných múrov v meste Levoča  
**Objekt:** Levoča Za sedriou, rekonštrukcia oporného múru  
**Časť:** Rekonštrukcia oporného múru

Objednávateľ: Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča  
 Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. Levoča  
 Miesto: Levoča

Spracoval: Helena Vojtilová  
 Dátum: 31.7.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>14 158,68</b>	<b>0,008</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>1 180,67</b>	<b>0,000</b>
1	111201101.S	Odstánenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,175	2,63	8,35	0,000
2	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m <sup>2</sup>	3,500	2,87	10,05	0,000
3	113107123.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m <sup>2</sup>	3,500	25,96	90,86	0,000
4	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,460	45,64	568,67	0,000
5	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna v hornine 4	m <sup>3</sup>	6,438	3,49	22,47	0,000
6	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m	m <sup>3</sup>	3,738	4,56	17,05	0,000
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	33,642	0,55	18,50	0,000
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,738	1,08	4,04	0,000
9	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,476	34,00	254,18	0,000
10	180402111.S	Založenie trávnikového výsevu v rovine do 1:5	m <sup>2</sup>	11,900	1,09	12,97	0,000
11	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,368	7,82	2,88	0,000
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	11,900	0,61	7,26	0,000
13	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.do 100 mm	m <sup>2</sup>	11,900	2,23	26,54	0,000
14	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	2,499	31,99	79,94	0,000
15	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m <sup>2</sup>	21,000	2,71	56,91	0,000
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>2 448,33</b>	<b>0,008</b>
16	216411111.S	Spojovacia vrstva na základovej škáre z cementového mlieka	m <sup>2</sup>	15,790	1,71	27,00	0,007
17	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	1,087	1 904,42	2 070,10	0,000
18	279362021.S	Výstuž základových múrov nosných zo zvr. sietí KARI	t	0,190	1 717,14	326,26	0,000
19	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	7,700	1,08	8,32	0,000
20	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,854	2,12	16,65	0,002
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>7 224,87</b>	<b>0,000</b>
21	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m <sup>3</sup>	8,670	176,63	1 531,38	0,000
22	311351103.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m <sup>2</sup>	15,790	25,95	409,75	0,000
23	311351104.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m <sup>2</sup>	15,790	8,34	131,69	0,000
24	317171000R.1	Osadenie, lepenie - chemickou maltou oceľovú výstuž do vývrtu	ks	180,000	25,00	4 500,00	0,000
25	317322512.S	Betón ríms alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 35/45	m <sup>3</sup>	1,365	236,19	322,40	0,000
26	317351105.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m <sup>2</sup>	5,485	48,25	264,65	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	317351106.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	5,485	11,85	65,00	0,000

**5 Komunikácie 178,40 0,000**

28	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,700	9,50	73,15	0,000
29	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	3,500	10,96	38,36	0,000
30	596911121.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	3,500	19,11	66,89	0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 588,71 0,000**

31	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	15,790	3,16	49,90	0,000
32	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,050	131,56	269,70	0,000
33	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	0,881	44,98	39,63	0,000
34	971045803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	857,000	0,14	119,98	0,000
35	971055001.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu stenovou pílou - 0,00960t	m	0,800	55,62	44,50	0,000
36	975032241.S	Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr. muriva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	4,000	63,84	255,36	0,000
37	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,287	16,72	138,56	0,000
38	979081121.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku investora, za každý ďalší 1 km	t	165,740	0,57	94,47	0,000
39	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,287	69,00	571,80	0,000
40	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	8,287	0,58	4,81	0,000

**99 Presun hmôt HSV 1 537,70 0,000**

41	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	32,264	47,66	1 537,70	0,000
----	-------------	---	---	--------	-------	----------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 147,96 0,012**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 72,83 0,000**

42	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti penetračným náterom za studena	m2	10,000	0,41	4,10	0,000
43	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,003	2 389,30	7,17	0,000
44	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	20,000	0,45	9,00	0,000
45	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,008	6 330,52	50,64	0,000
46	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	2,74	1,92	0,000

**713 Izolácie tepelné 34,22 0,012**

47	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie - dilatácia podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	2,860	6,58	18,82	0,010
48	283750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	2,917	5,10	14,88	0,002
49	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,330	1,56	0,52	0,000

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 40,91 0,000**


50	767914830.S	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	3,590	6,68	23,98	0,000
----	-------------	---	---	-------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	767920820.S	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m <sup>2</sup> , -0,21000t	ks	1,000	16,50	16,50	0,000
52	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,400	1,06	0,43	0,000

**VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 970,00 0,000**

53	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	200,00	200,00	0,000
54	00030001R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	200,00	200,00	0,000
55	000500021.S	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	kpl	1,000	200,00	200,00	0,000
56	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	m	7,000	50,00	350,00	0,000
57	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	20,00	20,00	0,000

**Celkom 15 276,64 0,020**



# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia oporných múrov v meste Levoča  
**Objekt:** Levoča Za sedriou, rekonštrukcia oporného múru  
**Časť:** Schodisko z chodníka

Objednávateľ: Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča  
 Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. Levoča  
 Miesto: Levoča

Spracoval: Helena Vojtilová  
 Dátum: 31.7.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 602,60 2,028**

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 505,95 2,028**

1	318271010.S	Oplotenie z betónových tvárnic hr. 250 mm s betónovou výplňou	m2	1,436	60,65	87,09	0,405
2	592330005600.S	Plotová tvárnica betónová normal, 500x250x200 mm	ks	15,000	23,61	354,15	0,390
3	592330006000.S	Plotová tvárnica betónová začiatok/koniec 1/2, 250x250x200 mm	ks	8,000	27,59	220,72	0,120
4	592330006200.S	Plotová tvárnica betónová krycia platňa, 500x350x60 mm	ks	8,000	23,34	186,72	0,160
5	318271043.S	Pilier pre oplotenie z betónových tvárnic 325x325 mm s betónovou výplňou	m	3,000	23,77	71,31	0,584
6	592330006500.S	Plotová tvárnica betónová pilierová, 325x325x200 mm	ks	15,000	32,56	488,40	0,315
7	592330006600.S	Plotová tvárnica betónová pilierová krycia platňa, 400x400x60 mm	ks	2,000	38,76	77,52	0,044
14	318271071.S	Výstuž pre oplotenie z betónových tvárnic s betónovou výplňou	t	0,011	1 822,01	20,04	0,011

**99 Presun hmôt HSV 96,65 0,000**


8	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,028	47,66	96,65	0,000
---	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 2 237,09 0,085**

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 237,09 0,085**

9	767914120.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	3,590	13,03	46,78	0,000
10	7092500010R1	Nové oplotenie pozemku	m2	3,231	49,54	160,06	0,000
11	767920020.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	32,92	32,92	0,000
12	553510011110.S	Bránka dvojkridlová, šxv 3,0x1,3 m	ks	1,000	1 966,69	1 966,69	0,085
13	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22,060	1,39	30,64	0,000

**Celkom 3 839,69 2,114**



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oporných múrov v meste Levoča

Objekt: Levoča - mestská časť Závada odstránenie havarijného stavu oporného múra pri miestnej ceste

Objednávateľ: Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča

Zhotoviteľ: Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. Levoča

Miesto: Levoča

Spracoval: Helena Vojtilová

Dátum: 31.7.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

17 346,34 44,125

### 1 Zemné práce 3 392,40 0,000

1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov do 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,300	2,51	23,34	0,000
2	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,300	11,71	108,90	0,000
3	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13,000	11,75	152,75	0,000
4	122301109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m <sup>3</sup>	13,000	1,39	18,07	0,000
5	132311301	Hĺbenie rýh š. do 60 cm v horn. tr. 4 súdrž. pneumatickým náradím	m <sup>3</sup>	2,400	109,10	261,84	0,000
6	132311309	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 60 cm v horn. tr. 4 pneumatickým náradím	m <sup>3</sup>	2,400	23,00	55,20	0,000
7	132311402	Hĺbenie rýh š. do 2 m v horn. tr. 4 nesúdrž. pneumatickým náradím	m <sup>3</sup>	15,144	129,76	1 965,09	0,000
8	132311409	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 2 m v horn. tr. pneumatickým náradím	m <sup>3</sup>	15,144	20,85	315,75	0,000
9	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m <sup>3</sup>	28,144	1,58	44,47	0,000
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>	28,144	0,67	18,86	0,000
11	173103101	Uloženie sypaniny do prechod. vrstiev	m <sup>3</sup>	26,000	5,68	147,68	0,000
12	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m <sup>3</sup>	10,856	25,13	272,81	0,000
13	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,100	3,64	7,64	0,000

### 2 Zakladanie 2 409,22 37,716

14	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	15,000	10,50	157,50	3,702
15	212971110	Zhotovenie opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	m <sup>2</sup>	4,710	0,89	4,19	0,000
16	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,000	1,42	7,10	0,000
17	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m <sup>3</sup>	1,212	72,29	87,62	0,000
18	274326231	Základové pásy zo železobetónu vodostav. V 4 T 50 betón tr. C 25/30	m <sup>3</sup>	14,641	147,04	2 152,81	34,013

### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 012,91 0,615

19	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m <sup>3</sup>	9,750	173,57	1 692,31	0,000
20	311368772	Výstuž múrov nosných oceľ B500 /Bst 500/ (10505) vrátane nosných zvarov	t	0,516	2 587,38	1 335,09	0,578
21	311981210	Prestup v múroch z vláknoce. rúr PFR-Permur dĺžky do 300 mm, vn. pr. 100 mm, potrubie vonk. pr. 20-65 mm rúrka	kus	1,000	39,74	39,74	0,000
22	348171211	Osadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m	m	13,000	41,50	539,50	0,037
23	553001000	Zábradlie -výroba+materiál	kg	62,600	6,49	406,27	0,000

### 4 Vodorovné konštrukcie 299,86 0,082

24	440321515	Plotová čiapka zo železobetónu tr. C25/30	m <sup>3</sup>	0,416	147,04	61,17	0,000
25	440351203	Debnenie zhotovenie	m <sup>2</sup>	3,900	20,41	79,60	0,013
26	440351204	Debnenie odstrán.	m <sup>2</sup>	3,900	4,76	18,56	0,000
27	440351213	Podporné konštr. zaťaž. do 10 kPa zhotovenie	m <sup>2</sup>	1,300	22,86	29,72	0,008
28	440351214	Podporné konštr. zaťaž. do 10 kPa odstránenie	m <sup>2</sup>	1,300	8,31	10,80	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	440361821	Výstuž konštr. oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	0,060	1 666,81	100,01	0,061

**5 Komunikácie 280,29 4,656**

30	564731111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm	m2	5,400	5,22	28,19	1,064
31	564791111	mm	m3	1,860	51,46	95,72	3,592
32	596211130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	m2	9,300	14,04	130,57	0,000
33	592450010	Dlažba zámková hr.60 mm prírodná	m2	2,790	9,25	25,81	0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 951,66 1,057**

34	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	9,000	11,90	107,10	0,000
35	59217A112	Obrubník cestný bez skosenia 100 1000/100/200mm	s	9,090	7,69	69,90	0,000
36	935111111	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. do 500 mm do lôžka z kameniva hr. 100 mm	m	9,000	5,06	45,54	1,057
37	592275200	Žľabovka betónová TBM 1-60	s	30,300	3,91	118,47	0,000
38	962022391	Búranie muriva z kameňa na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	17,550	35,18	617,41	0,000
39	979071121	Očistenie vybúr. kociek drobných s pôvodným vyplnením škár kamenivom	m2	9,300	1,35	12,56	0,000
40	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,200	16,72	805,90	0,000
41	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	482,000	0,57	274,74	0,000
42	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	48,200	12,11	583,70	0,000
43	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	96,400	1,31	126,28	0,000
44	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	95,751	43,76	4 190,06	0,000

**PRÁCE A DODÁVKY PSV 190,88 0,001**

**783 Nátery 190,88 0,001**

45	783201831	Odstránenie náterov z doplnk. kov. konštr. oceľovou kefou	m2	6,850	2,39	16,37	0,000
46	7832018PC	Odstránenie náterov-opieskovanie povrchu	m2	6,850	6,85	46,92	0,000
47	783216100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové základné	m2	9,100	4,07	37,04	0,001
48	783217130	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olej. plumbinol. trojnás.	m2	9,100	9,95	90,55	0,000

**Celkom 17 537,22 44,126**