ZMLUVA O DIELO ¢. 14/08/2024/1

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich ziakona ¢ 513/1991 Zb. -
- Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva*)

1. Objednavatel’

Cl. 1;
Zmluvné strany

Nazowv:

Mesto Myjava

Sidlo:

Mesto Myjava Namestie M. R. Stefanika 560/4, 907 14
Myjava

Statutirny organ:

Ing. Cubomir Halabrin, primator mesta

1I€O:

00309745

DIC:

2021081491

Bankové spojenie:

Slovenska sporitel’ia, a.s.

Cislo Gétu (IBAN):

SK94 0900 0000 0051 7156 9122

Pravna forma:

Mesto

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:

Ing. Ondrej Kubica

E-mailova adresa:

ondrej.kubica@myjava.sk

2. Zhotovitel’

Nézov / obchodné meno:

Unistay Tepli¢ka, s.r.o.

Sidlo / miesto podnikania:

Fatranska 1326/124, 013 01 Tepli€ka nad Vihom

Statutarny organ:

Radoslav ObSivan, konatel spolocnosti

1CO: 44756518

DIC: 2022817324

IC DPH: SK2022817324

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Cislo étu (IBAN): SK 16 0900 0000 0051 5612 7932

Pravna forma:

Spoloénost’ s ruéenim obmedzenym

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:

Radoslav ObSivan

E-mailova adresa:

obsivan@unistav.eu

(dalej len ako ,,Zhotovitel™)

2.1 Zhotovitel sa zavizuje, e pre Objedndvatela vykona stavebné prace na diele: ,Rekon3trukcia Z8 Sturova,

Myjava“ v rozsahu:

cL .
Predmet zmluvy

Vymena okien a ostatnych vonkajiich otvorovych konstrukeii
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia

In3taldcia termostatickych hlavic / ventilov

(dalej len ,,Dielo”) podla : projektovej dokumentacie vypracovanej projektantom: Ing. arch. Mirko Jangek,

Projectdesign, s.r.o., Tovarniky

- presny nazov PD od projektanta (,projektova dokumentécia“) ,Rekonstrukcia 28 Stirova, Myjava“
- cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo diia 12.08.2024 - Priloha ¢. 1

- sutainych podkladov z procesu verejného obstardvania aich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetlovania,
vybavovania Ziadosti o napravu alebo namietok a daldich podmienokv ramci procesu verejného obstardvania

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela
- podkladov a poZiadaviek poskytnutych Objedndvatefom

- ostatnych neodkladnych poiiadaviek, resp. zmien Objedndvatela zapisanych vstavebnom denniku, pricom
Zhotovitel je povinny ich re$pektovat.




2.2

2:3

Objednavatel' sa zavdzuje zaplatit za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitelovi cenu za vykonanie
a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a V.).

Zhotovitel sa zavadzuje vykonat Dielo riadne a véas na svoje naklady a nasvoje nebezpecenstvo. Zhotovitel vyhlasuje,
e je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prisluinych pravnych predpisov. Zhotovitel je
povinny dodrZiavat vietky vieobecne zdvazné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, a to najmi zékon
€. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich zmien a doplnkov.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné technické rieSenie Diela a e disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpocet) —Priloha €. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutotnil verejny obstaravatel: Mesto Myjava
Namestie M. R. Stefanika 560/4, 907 14 Myjava postupom zad4vania podlimitne] zakazky podla § 112 a nasl. zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ako ,zdkon & 343/2015 Z. z.”) na predmet zdkazky: ,Rekon$trukcia 25 Stdrova, Myjava“
Miesto, terminy vykonania Diela

a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Zakladna gkola, Starova 18, 907 01 Myjava , k.U. Myjava, C-KN 1389/1

3.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne vykond Dielo {Cl. I1.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 7 dni od vyzvy objednavatela s tym, Ze zmluvné strany sa zavazuji vykonat pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)

® vykonanie Diela: najneskdr do 180 dni od odovzdania staveniska
e odovzdanie Diela: najneskér posledny deri lehoty na vykonanie diela, ktory neméze byt neskér ako 30.6.2025

3.3 Zhotovitel pri prevzati staveniska predloZi Objednavatelovi na odsthlasenie harmonogram prac a opatrenia BOZP,

prispdsobeny previdzke Z8. Neodstihlasenie harmonogramu préc pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost
Zhotovitela zadat vykonavat Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Ak harmonogram prac bude
podas trvania tejto zmluvy vzajomne odsthlaseny, tak Zhotovitel je povinny postupovat pri vykondvani Diela
v stlade s odsuhlasenym harmonogramom prac.

3.4 Zhotovitel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu (najneskér do jedného dria) informovat Objedndvatela o vzniku

akejkolvek udalosti, ktord by bréanila alebo staZovala realizaciu predmetu zmluvy a ktord by mohla mat vplyv na
zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedend povinnost sa
vztahuje aj na Objednavatela.

3.5 Objednévatel sa zavazuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitela prevziat aj pred dohodnutym terminom na vykonanie

Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

3.6 V pripade, Ze Zhotovitel sa omeska s odovzdanim Diela o menejako 7 dnioproti dohodnutému terminu na vykonanie

3.7

3.8

Diela podla bodu 3.2 tohto ¢ldnku z dévodov na strane Zhotovitela sa nepovaZuje na (¢ely vyhotovovania referencie
za pripustné omeskanie s vykonanim Diela a bude sa zapotitavat do celkového trvania omeskania Zhotovitela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v silade s touto zmluvou ajeho odovzdanie
Objedndvatelovi a prevzatie Objedndavatelom na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela v termine na
vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto &lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany
Objednavatela podpisany: osobou oprévnenou konat za Objednavatelav realizacnych veciach, stavebnym dozorom
Objednavatela. Protokol o odovzdani aprevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitela podpisany najma:
stavbyvedtcim a osohou opravnenou konat za Zhotovitela v realizaénych veciach.

Dielo sa povaZuje za riadne ukonéené v sulade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stlade so zmluvou, ak st

Uspeine vykonané vietky skusky, kontroly a merania, ktoré vyiaduji wvsSeobecne zdvdzné pravne predpisy
a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukoncenie a uZivanie diela alebo pre jeho uvedenie do
riadnej prevddzky a ak su k dispozicii doklady potvrdzujice kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré
vyZaduju vieobecne zavazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukonéeni Diela a pri
procese jeho odovzdania a prevzatia.



3.9 Zhotovitel najmenej 7 dni vopred, pred riadnym a véasnym ukonéenim Diela v silade s touto zmluvou oznami

osobam opravnenym jednat v realizatnych veciach za Objedndvatela pisomne alebo e-mailom s potvrdenim
dorucenia e-mailu zo strany oséb opravnenych jednat v realizaénych veciach za Objednavatela, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie. Niektord z 0sdb opravnenych jednat v realizatnych veciach za Objednavatela na zéklade
tohto oznamenia upovedomi Zhotovitela o termine zadatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-
mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel si vyhradzuje prévo na prehliadku
Diela v pocte 3 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konanisa preveri, Cije zavazok Zhotovitela splneny
tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykond sa fyzick4 kontrola vykonaného Diela, jeho stasti a prisluéenstva, overia
sa revizne spravy, atesty a komplexné skdgky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo
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3.12

3.13

spolu brania jeho bezpe¢nému uzivaniu na Géel, ktorému slizi, alebo v pripade, ak nebudd splnené podmienky alebo
doloZené doklady vyplyvajtice z bodu 3.8 tohto élanku, Objednavatel Dielo neprevezme.

V pripade, ak budd pri odovzdévacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani
spolu nebrdnia jeho bezpeénému uzivaniu na Gcel, ktorému slizi, Objednévatel Dielo prevezme pod podmienkou,
Ze takéto vady a nedorobky budd Zhotovitelom v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo
stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Ak vady a nedorobky nebudi Zhotovitelom odstrénené v dohodnutom alebo stanovenom termine uvedenom
v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Po ukonéeni préc, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny stavenisko Uplne vypratat,

upravit terén staveniska, odstranit zvyiny materidl, odpady a pod. Zhotovitel je povinny pri vykondvani Diela
dodrZiavat vieobecne zavizné pravne predpisy SR, hlavne zdkon & 79/2015Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni.

ClL L.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohadli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je stastou tejto zmluvy odsihlasenej

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 486 471,91 EUR

DPH 20 % 97 294,38 EUR

spolu s DPH 583 766,29 EUR

slovom Patstoosemdesiattritisicsedemsto$estdesiatiest
EUR a dvadsatdevit CENTOV

Cena za Dielo je maximalna, ktor nemozno bez sthlasu Objednévatela zvysit.

Zhotovitel bude fakturovat len skuto&ne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto €ldnku zahffia aj vietky niklady spojené so zriadenim staveniska a s ¢Ginnostami
vyplyvajicimi z Cl. 1ll. bodu 3.8 tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie potrebnych skusok, kontroly a merani, na
spracovanie dielenskej dokumentdcie, néklady na opravu pristupovych komunikacii. Horizontalna a vertikdlna
preprava materialu do riedenych priestorov je Zhotovitelom ocenend v ramci poloZiek presunov hmét, rovnako aj
likvidacia a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podfa bodu 4.1 tehto ¢lanku zahfiia aj poistenie v zmysle &l. VII. bod 7.27 tejto zmluvy.
Objednavatel neposkytne preddavok alebo zélohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

cl. Iv.
Fakturdcia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat na zaklade faktdry vystavenej podla bodu 5.5 tohto &lanku zmluvy.

Vo faktdre v oznaceni Odberatel bude: Mesto Myjava, Namestie M. R. Stefinika 560,/4, 907 14 Myjava
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5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

Faktlra musi obsahovat vietky nalefitosti dafiového dokladu podla platnych pravnych predpisov, oznacenie
Zhotovitela, &islo zmluvy, &islo faktiry, ded vystavenia a odoslania faktdry, deri splatnosti faktdry a der
zdanitelného plnenia, oznaenie pefiainého Gstavu a éislo Uétu, na ktory sa ma platit, fakturovanu cenu bez DPH,
hodnotu DPH a celkovd fakturovan( cenu s DPH, oznadenie Diela, petiatku a podpis Statutara Zhotovitela
a prilohou faktdary musi byt:

a)  slpis skutoéne vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitefom a odsthlaseny a podpisany osobou
opravnenou jednat v realizaénych veciach /stavebnym dozorom za Objedndvatela;

b)  poloZkovy rozpocet Diela;

c) kryci list rozpoctu;

d)  doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach zodpovedajtcich legislative SR
obsahujlice presné mnoistvo advezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vaine listky, prip.
doklad o uhradeni faktiry — v pripade, 7e takyto naklad Zhotovitela je sicastou faktiry predloZene]
Objednavatelovi.

Faktira musi obsahovat aj nazov projektu podrla intrukcii Objednévatela.

Faktlra sa pova?uje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie Diela po jeho

riadnom vykonani. Faktra musi obsahovat naleZitosti a prilohy uvedené v bode 5.3 tohto ¢lanku a oznalenie

osoby, ktora faktdru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj v3etky nalefitosti dariového dokladu
podla platnych pravnych predpisov. Faktira musi obsahovat aj nizov projektu podla instrukcii Objednavatela.

Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitefovi za riadne a véas zhotovené Dielo podla tejto zmluvy cenu Diela na
zaklade faktdry ako G¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni odo diia dorucenia ti€tovného dokladu.
Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzickd prehliadka ¢asti Diela zodpovedajlica fakturovanej Ciastke.
Objednavatel je povinny zaplatit cenu Diela zodpovedajucu fakturovanej &iastke bezhotovostne - bankovym
prevodom. V pripade, ak Zhotovitel doruéi Objedndvatelovi faktdru skér, nez mal Objednavatel moinost vykonat
prehliadku fakturovanych prac a doddvok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skér, nez do3lo k odovzdaniu
a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 driova lehota splatnosti takto
doru¢enej faktiry odo diia skonéenia prehliadky, ktorou bude Objedndvatelovi preukazané riadne vykonanie
stavebnych prac a doddvok/stavebného objektu/Diela.

Faktira musi byt vyhotovena v minimalne 3 originaloch a riadne doru¢end Objednavatelovi. Faktira musi byt
potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za Zhotovitela a schvalend stavebnym dozorom Objednévatela,
pripadne osobou opravnenou konat za Objedndvatela v realizaénych veciach. Faktira musi mat prilohy uvedené
v bode 5.4. resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a vy$sie uvedené (daje a prilohy, Objednavatel je opravneny fakturu v lehote splatnosti Zhotovitelovi
vratit. Lehota splatnosti zatne v takom pripade plyn(t od doruéenia novej sprévne vystavenej a dorucenej faktdry
spolu so vietkymi vy3sie uvedenymi prilohami Objednavatelovi.

¢l v.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatelov Zhotovitela znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe & 2 - Zoznam
subdodavatelov, ktora tvori neoddelitelnd prilohu tejto zmluvy.

Pri vykondvani ¢asti plnenia tejto zmluvy subdoddvatelom ma Zhotovitel zodpovednost, akoby plnenie vykonaval
sam.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu akdkolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi.

Pravidla pre zmenu subdodévatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel je povinny najneskér 10 dni pred diiom, ktory predchadza diiu v ktorom nastane zmena subdodavatela,
pisomne oznamit Objednavatelovi zamer zmeny subdoddvatela s uvedenim identifikacnych (dajov pévodného aj
nového subdodavatela, podiel subdodavky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdoddvky a ddaje o osobe
opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Ak novy
subdodavatel ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,, zakon & 315/2016
Z.z.").

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit ¢ast plnenia tejto
zmluvy o Dielo dal3im subdodavatelom nastane u Zhotovitela aZ po uzavreti zmluvy.



6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel' preukazal v procese verejného obstaravania technicki
alebo odborn( spdsobilost, tato osoba poskytne svoje kapacity poéas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel
je povinny na vyzvanie Objedndvatela preukazat najneskdr do 10-tich dni, Ze vykonava ¢innosti prostrednictvom
osoby, ktorej kapacitami preukdzal v procese verejného obstardvania technickd alebo odbornd spésobilost.
V pripade zmeny osoby stavhyvedticeho Zhotovitela, je Zhotovitel povinny preukézat Objednévatelovi, e novy
stavbyveduci spiiia vietky poZiadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese verejného obstaravania na predmet
zdkazky na osobu stavbyvedtceho.

Zhotovitel mdze poverit vykonanim ¢asti tejto zmluvy len tych subdodévatelov, ktori st uvedeni v Zozname
subdodévatelov, ktory tvori Prilohu & 2 tejto zmluvy v zneni neskoriich pisomnych ozndmeni ozmene
subdodavatela alebo o doplneni nového subdodavatela.

1. v,
Dal3ie prava a povinnosti zmluvnych strén

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vykonanie Diela a Ze tieto
povolenia s postaujlice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady predloZi najneskdr pri podpise tejto
zmluvy, pokial neboli predloZené uZ v rdmci verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat vieobecne zdvizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného obstardvania, sitainé podklady, projektovad dokumenticia,
cenovd ponuka (rozpofet stavby), podmienky stavebného povolenia apod.] Objednavatela, pokynmi
Objednévatela a stavebného dozoru, zépismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych strén.

Objednavatel najneskér pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitelovi, kto bude vykonavat' funkciu: stavebno-
technického dozoru Objednavatela.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatizan cenu uréent zmluvou. O prevzati Diela
sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vietkymi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel znd3a nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktieZ zodpoveda za $kodu spésobent
prevadzkovou &innostou Zhotovitela pocas realizdcie stavebnych prac na majetku Objedndvatela a tretich osdb,
ako aj na zdravi aZivote oséb. Nebezpecenstvo $kody na Diele prechidza na Objedndvatela odovzdanim
a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Zhotovitel. Vlastnicke pravo kjednotlivym materidlom,
komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouZitym Zhotovitelomm pri zhotoveni Diela nadobuda
Objednavatel okamihom odovzdania Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie Diela bude uskutolnené na zdklade Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska a to v silade s €. lIl. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska Objednavatelom a Zhotovitelom zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel je povinny
zabezpedit stavenisko tak, aby pocas vykonu prdc atiez vobdobi pracovného volna na stavbe nedoilo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich oséb.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za G¢elom priebeinej kontroly a uskuto¢nenia zdpisov
zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat (idaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti,
zddvodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu pric, tdaje o polte
zamestnancov, polte mechanizmov a mnoiZstve realizovanych druhov prac, Udaje doleZité na posidenie prac
orgadnmi statnej spravy, popis uskutoénenia prac, informacie o dodavkach materidlu na stavbu, pofiadavkich na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v sdvislosti s uskutocfiovanim Diela. Zépisy do stavebného
dennika ¢itatelhe zapisuje a podpisuje stavbyvedtci vidy v def, kedy boli price vykonané alebo ked nastanu
okolnosti bréniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia
byt ofislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediceho méze
do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba Objedndvatel, resp. osoba opravnend jednat
v realizaénych veciach Objednavatela, stavebny dozor/dohlad Objednavatela alebo prisluiné organy $tatnej
spravy. Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat Objednavatela na
kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt zastavané alebo sa maju stat nepristupné. Pokial Zhotovitel tito povinnost
nebude plnit, mdéZe Objedndvatel vyiadovat dodatoéné odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitela. Zhotovitel
je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat Objedndvatela na G&ast pri vykonavani
ski3ok vsulade s STN. Ak sa Objedndvatel nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat
skasky bez jeho GEasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zéznam o vykonanych skigkach. Vietky
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7.9

7.10

7.11

7.02

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Objednévatel
alebo nim poverena osoba je povinna priebeine kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym
spésobom na poZiadavky ¢i pripomienky Zhotovitela. Képie stavebného dennfka bud( priebeine po kontrole
Objednavatelom uchovavané Zhotovitelom pre potreby preberacieho, resp. kolaudaéného konania.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo podas jeho vykondvania a opatrit ¢asti hotového Diela ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela Objednévatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré vykonal Objedndvatel a ktoré
sl pre Zhotovitela zavazné.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poZiadat Objedndvatela o odsuihlasenie zmeny materialov
alebo technolégii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak zmenu materidlu alebo technolégii vyZadujui aktudlne
platné prévne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa material alebo technolégia stal na trhu nedostupnym
{prestal sa vyrabat alebo dodavat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych
organov verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov
alebo technoldgii pozaduje Objednévatel.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v ramci kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko aj dalsim osobdm, ktoré na
kontrolny der prizve Objedndvatel (napr. projektant, zastupca objednéavatela, prdvni zdstupcovia).

Objedndvatel moéie preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti aprdvomoci na tretiu osobu a mdZe toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme
a nadobudne G¢innost po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skdska, suhlas,
schvdlenie alebo podobny akt uskutonovany touto osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho
uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodriiavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na stavenisku. Zaroven zabezpedi, aby vietci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty
a osvedcenia. TaktieZ sa Zhotovitel zavazuje vybavit svojich zamestnancov zod povedajucimi osobnymi ochrannymi
pracovnymi pomdckami. Zhotovitel bude v pripade nehody, alebo pracovného Grazu postupovat v silade so
vieobecne zavaznymi predpismi azakonmi, zarovenn okamiite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objedndvatela na stavhe:

- 0 pracovnych Urazoch,

- 0 Skoddch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredj,

- 0 poZiaroch.

Objedndvatel, opravnena osoba podla Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat v realizatnych veciach
Objednavatela alebo stavebny dozor Objedndvatela je opravnend/opravneny dat zamestnancom Zhotovitela
prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpetnost
uskutocriovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vaine Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedemim nebudu pohybovat, resp. zdrZiavat na
pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré neslvisia s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu
Objednavatela alebo spravcu. Objednavatel nezodpovedd za Skody spdsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho
zamestnanci neopravnene zdrZiavaji mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel zodpovedd za skody na cudzom majetku, ktoré vzniknt z jeho &innosti atieto odstrani na vlastné
naklady. V pripade, ak 3kodu podla predchéadzajicej vety sposobi tretia osoba/subdodavatel, za tito Skodu
zodpoveda Zhotovitel ako keby ju sp8sobil sdm. Bez odstranenia takte vzniknutych $kéd Objednévatel neuhradi
cenu Diela Zhotovitelovi. Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto $kéd sa dohodnd v procese
odovzdavania a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavbu oznacit v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko
vhodne zabezpeit, je povinny udrZiavat na stavenisku — pracovisku poriadok a €istotu, ako aj odstrafovat odpady
a neéistoty vzniknuté z jeho préac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval
bezpecnost na inych pracoviskdch.
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7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

a)

b)

Zhotovitel'sa zavdzuje dodat Objedndvatelovi certifikaty o nemennostiparametrov podstatnych vlastnosti vyrobku
— ,SK certifikat vyrobku” pouZitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim v zmysle zikona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa zavazuji, ze bud( vzajomne spolupracovat a poskytnl si vzajomnu st&innost pri riedeni
konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknt potas vykonévania Diela, najma vzhladom na ich mozny vplyv na
vydku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornif Objedndvatela na moinost realizicie jednoduchgich
a finan€ne menej narocnych rieSeni ako predpokladd tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky
Zhotovitela pocas realizicie Diela akceptovat.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze pri realizdcii Diela nepouZije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho poufitia zndme, e je
$kodlivy. Poutité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného Diela musia spifiat podmienky a pojiadavky uvedené
v zakone £. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonav, budu spifiat kritéria
a Standard poZadovany Objednavatelom a budd v stilade so vieobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi
v SR.

Zhotovitel' je povinny ziastriovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatelom prostrednictvom na to
opravnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zdklade pisomného poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel na Ziadost Objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré si v prdvnom vzfahu s Objednavatelom
s predchadzajucim siihlasom Objednavatela potrebné vysvetlenie vietkych otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvedtceho osobu, ktord ma prisluiné oprévnenie a meno tejto osoby je
povinny oznamit Objednéavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak identifikicia tejto zodpovednej osoby
nebola Zhotovitefom ozndmend uZ v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vietky skisky, kontroly a merania, ktoré s potrebné pre riadne ukonéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevddzky. Organizovanie, vybavovanie athradu funkénych skiiok zabezpeéi
Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude dodrZiavat zdkaz nelegdlneho zamestnavania, ktory vyplyva zo zakona ¢. 82/2005
Z. z. onelegalnej préci a nelegdlnom zamestndvani v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, e
dodrZiavanie zdkazu nelegalneho zamestnavania zabezpedi a bude vyZadovat aju svojich subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:
pre pripad poSkodenia, znifenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kéd na Diele (stavebno-montédine
poistenie) s vy$kou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo, a
pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent tretim osobdam prevddzkovou &innostou/pri vwkone podnikania
s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo.
Naklady na poistenie si zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat Objednavatelovi
uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati staveniska a kedykolvek pocas trvania
zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukdzat jej platnost a Gginnost.

7.28 Zhotovitel'a kazdy jeho subdodavatel sa zavizuje, Ze umoZnivykon finanénejkontroly/auditu/overovania, poskytne

vietku potrebn( sicinnost pri vykone finanénej kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon
financnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle prisluinych pravnych predpisov na to opravnenym osobam.
Za opravnent osobu je povaZovand najma:

a) Vykonavatel

b) Sprostredkovatel

c) NIKA

d) Urad vlddneho auditu

e) Ministerstvo financii SR

f) Najvy3si kontrolny trad SR

g) Orgény Statnej spravy podla §2 zakona €. 35/2019 Z.z. o finanénej sprave a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

h) Protimonopolny drad SR

i} Eurdpska komisia

j)  Orgén zabezpedujuici ochranu finanénych zdujmov EU

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF)

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA)

m) Eurdpska prokuratdra (EPPO)

n) Urad pre verejné obstaravanie



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

¢l vin.
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omegkania Zhotovitela s plnenim akéhokolvek terminu uvedeného v Cl. lil. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo
omeikania Zhotovitela s predlozenim alebo plnenim akéhokolvek terminu uvedeného v harmonograme préc, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyike:

- 1,0 %z celkovej ceny Diela s DPH uvedenejv Cl. IV. bod 4.1 za kaidy (aj zadaty) defi omeskania Zhotovitela, pocas
prvych sedem (7) dni omeskania,

- 1,6 % z celkovej ceny Dielas DPH uvedenejv Cl. IV. bod 4.1 za kaZdy (aj zataty) defl omeskania Zhotovitela, ktory
nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omegkania Zhotovitela s odstranenim a likviddciou staveniska, Upravou terénu staveniska do
pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. Ill. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy defi omeskania.

Ak sa Objednévatel dostane do omeskania s dhradou oprévnenej faktiry, méie si Zhotovitel uplatnit voéi
Objednavatelovi zaplatenie zakonnych Urokov z omeskania.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo neza¢ne alebo prerusi vykondvanie predmetu tejto
zmluvy bez vzajomnej dohody s Objedndvatefom, je Objedndvatel oprévneny poZadovat uhradenie nakladov
a §kdd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

V pripade omegkania Zhotovitela s odstrdnenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov v zmysle Cl. IX. bod 9.2
tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel povinny zaplatif Objednavatelovi za kazd( vadu
alebo nedorobok a ka’dy deft omeskania zmluvn( pokutu vo vySke 100 €.Rovnako Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vy3ke 100 € za kaZdy def neposkytnutia si&innosti v stvislosti s reklamdciou
vad diela podla €. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeikania Zhotovitela so za¢atim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3 tejto
zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvnd pokutuvo vySke 0,05% z ceny Diela s DPH za kazd(
vadu a kazdy def omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstrdnenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvnt pokutu vo vySke 100 € za kaZdi vadu a kaZdy derfi omedkania.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim povinnosti podla Cl. VI. tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyike 0,3 % z celkovej ceny Diela sDPH podla tejto zmluvy za kaidy den
porudenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvn( pokutu vzmysle tohto
¢lanku a to na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude cbsahovat variabilny symbal, sumu na zaplatenie
a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel zmluvn( pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli,
je Objednévatel je oprévneny svoju splatni pohladdvku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapoéitat vodi
akejkolvek splatnej pohladavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavazku zabezpefeného zmluvnou
pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu Skody spdsobenej
Zhotovitelom vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Uradu SR preukdie, ie sa Zhotovitel pri ziskani
zékazky dopustil koldzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym nedovelenym spésobom ovplyvnil vyber
vitazného uchadzaéa, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sttaz, je Zhotovitel povinny zaplatit ohjednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatela na
nahradu tym spdsobenej skody v plnej vyske.

Cl. IX.
Zodpovednost za vady, zdruka



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3.

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podlapodmienok dohodnutych v tejto zmluve
a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené v projektovej dokumentacii {ak bola
predloZend) a v platnych pravnych a technickych predpisoch. Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané Dielo,
ktoré ma vady a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uZivaniu, ak bolo
vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi a technickymi normami
platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych strdn, pripadne touto mmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky
dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla CI. Ill. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov odstranenia.
V pripade, Ze vady a nedostatky budi drobného charakteru a nebudd brénit riadnemu uZivaniu Diela, mdie
Objedndvatel prevziat vykonané Dielo s uréenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstrdneni bude
spisany zapis rozhodujlci pre urfenie zaciatku zaruénej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze potas zarutnej doby (bod 9.5) ma Objednavatel pravo
poiadovat a Zhotovitel povinnost odstranit takéto vady Diela na svoje naklady. Zhotovitel sa zavizuje zadat
s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po uplatneni reklamacie Objednavatefom a vady odstranit
bez zbytolného odkladu, najneskér do troch dni od doruéenia reklamicie od Objedndvatela, ak sa
s Objednavatelom pisomne nedohodne inak.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrdni spravne, pripadne ich nezacne
odstrafiovat v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vietkym okolnostiam zrejmé, Ze vady v poZadovanom
termine neodstrdni, Objedndvatel je opradvneny poZadovat zlavu z ceny Diela alebo odstrénit ich sam alebo dat ich
odstranit tretou osobou, a to na naklady Zhotovitela, pricom Zhotovitel sa vyslovne zavézuje a je povinny takto
vynaloZené ndklady Objednavatelovi nahradit. Ndhrada takto vzniknutych nékladov méie byt vykonand
nasledovne:

a.) vystavenim faktury so splatnostou 10 dni odo diia doruéenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela v zdruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Ziruéna doba zaéina plynut driom
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel nezodpovedd za vady spdsobené chybnym
zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto nezodpovedad za vady Diela, ktoré boli spdsobené
pouzitim stavebnych materidlov a veci poskytnutych Objednavatelom, na nevhodnost ktorych Objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord Objednédvatel nemdze Dielo uZivat pre jeho vady alebo nedorobky, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo k vymene jednotlivych ¢asti za nové, plati, Ze
pre nové &asti Diela zacina plynut nova zédruéna doba 60 mesiacov odo dria nasledujiceho po podpisani protokolu
o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materidly atechnoldgie, ktoré tvoria sufast dodavky Diela sa vitahuje zaruénd doba podla uvedeni ich
vyrobcov.

¢l X.
Zmena zmluvy

K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, mdze ddjst z tychto dévodov:
10.11 zo zakonnych dbvodov vymedzenych v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. a za dodriania podmienok
ustanovenych zékonom ¢. 343/20157. z.,
10.1.2 alebo zo zmluvnych ddévodov, ktoré su vsilade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢ 343/2015 Z. z.
vymedzené v tejto zmluve a za dodrZania podmienok ustanovenych zdkonom €. 343/2015 Z. z.

Zikonné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 ddvod podla § 18 ods. 3 pism. a) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vztahu k naviac
pracam alebo dopliujicim stavebnym pracam)

10.2.2  doévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zdkona €. 343/2015 Z. z. {tzv. dopliujice stavebné préce)

10.2.3 ddvod podla § 18 ods. 1 pism. ¢c) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné okolnosti}

10.2.4 dévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zékona &. 343/2015 Z.z. (tzv. zmena doddvatela na zaklade
pravneho nastupnictva)

10.2.5  dbvod podla § 18 ods. 1 pism. e) zékona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatnd zmena).

Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1  zmena materidlov alebo technolégii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;
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10.4

10.5

10.6

11.1

11.2

12.1

10.3.2 zuZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo doddvky;

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo doddvky, ktoré nie si zahrnuté
v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnoistva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela
podla tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto préce ocenit a v pisomnej forme predlofit Objednévatelovi na
odsuhlasenie eSte pred ich realizdciou. Pri oceneni naviac prdc a dopliiujucich pric postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouZivat jednotkové ceny z rozpoctu, ktory je sticastou
tejto zmluvy,

b) pri poloZkdch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkuldciu ceny.

Potreba vykonania takychto préac nie je sama o sebe dévodom na to, aby Zhotovitel jednostranne prerusil
vykondvanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu poéas doby, kym sa dosiahne vzdjomna dohoda o rozsahu
a cene tychto pric. Rozsah a cena takychto pric bude rieSena postupom v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto
zmluvy.

Ziadost Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s ndvrhom dodatku musi obsahovat vyéerpdvajice odévodnenie
zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujlce opodstatnenost jej zavedenia, vratane poZadovanych
priloh vo dvoch originalnych vyhotoveniach:

-projektova dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vratane vykazu vymer) potvrdend stavebnym dozorom
a zodpovednym projektantom,

-rozpocet (prepolty, odpoclty arozpocet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj elektronicka verziu
v programe MS Excel na CD),

-képie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanejzmeny,

- stihlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

-fotodokumentdcia,

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného Gradu o zmene stavby.

Ziadost Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu s ndvrhom dodatku musi byt dorutena Objednavatelovi najneskér 30
pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dana zmena mala nadobudn(t platnost, v opaénom pripade nie
je Objednavatel povinny na Ziadost o zmenu prihliadat a Zhotovitel zodpoveda za Skodu tym Objednavatelovi
spdsobenu.

Na zmenu v osobach Statutdrnych orgdnov zmluvnych strén alebo na zmenu v osobdch oprdvnenych jednat za
zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizaénych veciach nie je potrebné uzavretie pisamného dodatku k zmluve.
Na tak(to zmenu postaduje, ak dotknuta zmluvnd strana tieto skuto€nosti pisomne oznami druhej zmluvnej
strane. V pripade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvediceho Zhotovitela, postupuje sa podla ¢l. VI. bod 6.4 tejto
zmluvy.

Clanok XI.
Osobhitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povaZuju pripady, ktoré nie su zavislé od vdle zmluvnych stran a tieto ich
ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizécia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvnd strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy3siu moc, poZiada
druht stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma
zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na vy3siu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uéinky odstipenia nastant
driom dorucenia ozndmenia o odstlpeni druhej zmluvnej strane.

1. X1
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy, najmd ak:

a) Zhotovitel podstatne porusi niektord zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b) Zhotovitel porusi niektorud zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym neZ podstatnym spdsobom a takéto
poruéenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na napravu,

¢) Zhotovitel stratil spdsobilost vyZadovanu zdkonom ¢&. 343/2015 7. z. alebo stratil iné pravne alebo vecné
predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) vramci kontroly verejného obstardvania zakazky, ktorej vysledkom je tdto zmluva, bolo konitatované
porusenie zakona,
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12.2

¢) na majetok Zhotovitela je vyhldseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku
alebo je Zhotovitelovi povolena restrukturalizicia alebo Zhotovitel vsttipi do likviddcie, prerudi alebo inym
spdsobom skondi svoju podnikatelsk( ¢innost,

f) uZhotovitela prebehla zmena kontroly, organizaéna zmena, zmena privnej formy, zmena &tatutirnych
organov, predaj podniku alebo jeho &asti, atieto zmeny nie si pre Objedndvatela konajic rozumne
a oddvodnene akceptovatelné alebo nie sd stladné so zakonom &, 343/2015 7. z,,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Gradu SR bolo konStatované, Ze Zhotovitel sa pri ziskani
zakazky, ktorej vysledkom je tdto zmluva, dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym
nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzata, a tym naruil alebo ohrozil hospodérsku suta?,

h) je splneny niektory z dévodov na odsttipenie od zmluvy podia § 19 zékona ¢. 343/2015 7. z.,

i) jesplneny niektory z doévodov na odstipenie od zmluvy podla ustanoveni zdkona €. 315/2016 Z. z.

Objednavatel je opravneny odstipit od tejto zmluvy aj z dalich zakonnych alebo zmluvnych dévodov nei

uvedenych v bode 12.1 tohto élanku.

12.3 Zhotovitel podstatne porusuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:

12.4

131

13.2

133

a) jevomeskanim s plnenim terminu podla CI. Il. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezddvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane Objednavatela,

c) nepredloZi Objednévatelovi na odstihlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska podla Cl. Il
bodu 3.3 tejto zmluvy,

d)  bez néleZitého zddvodnenia neplni harmonogram préc,

e) porusi akdkolvek povinnost vyplyvajicu z Cl. VI. tejto zmluvy,

f)  porudi povinnost vyplyvajicu z Cl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,

g) porudi povinnost vyplyvajicu z CI. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym
technologickym postupom préc, STN a vieobecne zévdznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou,
a napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela nevykona ndpravuv uréenej lehote,

i) napriek pisomnému upozorneniu Objednéavatela o vadéch plnenia (zépisom v stavebnom denniku alebo
inym vhodnym spdsobom) pokra¢uje v plneni s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej
lehote mu uréenej na odstranenie vady tito neodstréanil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel
povinny vykonat Uhradu platby a aZ do ich odstranenia nie je v ometkani s platenim. Vyiku takto
neuhradenej &iastky stanovi Objednavatel vypocétom podla rozsahu vad plnenia v stlade s cenovou
ponukou, ktora je siéastou tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel bezddvodne prerudi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane
Zhotovitela,

b) Objednavatel bezddvodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na odovzdanie

c) zinych zdkonnych alebo zmluvnych dévodov.

1. X,
Zaverecné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa bude riadit tie?
pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budd spravovat prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne daldimi pravnymi predpismi, najma: stavebnym
zakonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami o bezpeénosti prace atechnickych zariadeni pri
stavebnych précach a daldimi pravnymi predpismi zdvdaznymi na tzemi Slovenskej republiky, najmi zakonom €.
343/2015 Z. z. a zdkonom €. 315/2016 Z. z., s &im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tidto zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost dorucovat pisomnost druhej strane, dorucuje sa
pisomnost:

a) vlistinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podla pisomnych
oznameni alebo vypisov zverejne pristupnych evidencii (wpis z obchodného registra a pod.) ako
doporucena zasielka, alebo

b) v elektronickej podohe autorizovana v zmysle zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronicke] podobe vykonu
pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o e-Governmente)
v zneni neskor3ich predpisov do aktivnej elektronickej schranky adresdta ako elektronicky dekument, ktory
sa nedoruéuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povaiuje za dorucend v defi jej prevzatia adresdtom. Listinné zdsielka sa povaZuje za dorucend

aj driom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo dfiom uplynutia Gloinej lehoty na poite, pripadne diiom, ktory

bude oznaceny na zésielke ako der netispeiného doruéenia z dévodu ,, Adresat nezndmy*, a to aj v pripade, ak
sa adresdt o tom nedozvie.
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13.4

13.5

13.6

13.7

Elektronicka zésielka sa povaiuje za dorucend v defi bezprostredne nasledujici po dni uloZenia elektronickej
zasielky v elektronickej schranke adresdta, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie s dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoZziujd zmluvnym stranam spolu
komunikovat elektronicky e-mailom alebo zdpisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neli¢inné, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuji dohodou
nahradit neplatné, resp. nelcinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. Gcinnym, ktoré najlepsie
zodpovedd pdvodne zamyslanému ekonomickému Ggelu ustanovenia neplatného, resp. netéinného. Do tej doby
plati zodpovedajlca Gprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, e zmluvu uzavreli slobodne a véine, nie za zvlast nevyhodnych
podmienck, bez akéhokolvek dondtenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvaieni. Rovnako tak prehlasuju, Zze im nie
st zname Ziadne skutognosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost, resp. neainnost tejto zmluvy. Zmluvu siriadne
premysleli, cely jej text preditali a pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

T4to zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom nasledujicom
po dni kumulativneho splnenia nasledovnych podmienck: a) tito zmluva bola zverejnend v CRZ ab)
s objednavatefom bola uzatvorend zmluva o Poskytnuti prostriedkov mechanizmu (PPM)

Této zmluva je vypracovana v styroch vyhotoveniach, Objedndvatel obdrii po dve vyhotovenia a Zhotovitel po
dvoch vyhotoveniach zmluvy. Této zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu vietkymi zmluvnymi stranami.

Priloha €. 1: Cenovd ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodéavatelov

vigjave. ana 12:08: 2024 V Ziline diia 14.08.2024

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Mesto Myjava Unistav Teplicka, s.r.0.

Ing. Lubomir Halabrin — primdtor mesta Radoslav Obsivan, konatel spolo¢nosti

Priloha ¢, 1 - Cenova ponuka
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Priloha €. 2 —Zoznam subdodavatelov vo vietkych radoch

Nazov subdodavatela

Predmet subdoddavky
(Stavebny objekt a popis préc)

Podiel subdodavky
k hodnote Diela vyjadreny
sumou vratane DPH

Nazov subdodavatela

Osoba oprdvnena konat za subdodavatela

(meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia)

Radoslav Obsivan, konatel spolo¢nosti

Datum: 14.08.2024

V pripade, Ze vitazny uchddza¢ neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu & 2 predioZitie?a v stipci, Podiel subdoddvky
k hodnote diela vyjadreny sumou” uvedie hodnotu 0.
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