ZMLUVA O DIELO

Cislo objednavatela: ............... /¢islo zhotovitela.................

uzavretad v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona 513/1991 Zb; v zneni neskorsich predpisov a ustanoveni

(dalej len ,,0bZ.);

dalej len ,,Zmluva“.

1.1 Objedndavatel

Obchodné meno spoloénosti /
nazov organizacie
Sidlo

V zastupeni

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICO

DIC

Bankové spojenie

IBAN

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno spolo¢nosti

Sidlo

Statutarny orgdn

Zastupeny:

Zastupca na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych
b) technickych

ICo

IC DPH

DIC

Bankové spojenie

Cislo Gctu

Clanok 1. Zmluvné strany

: Mesto Michalovce

: Nam. osloboditelov30
071 01 Michalovce

: Mgr. Miroslav Dufinec
primator mesta

: Mgr. Miroslav Dufinec

: Ing. Marek Kocis

: 00325490

: 2020739039

: CSOB, a.s.

: SKO4 7500 0000 0040 1480 1747

(dalej oznacovany ako , Objednavatel”)

: R STRECHY s.r.o.
:J. Murgasa 1329/69 07101 Michalovce

: Peter Rjabincak, konatel

: Peter Rjabincak

: Peter Rjabincak

: 50960 652

: SK2120566096

: 2120566096

: VUB, a.s.

: SK52 0200 0000 0039 7424 2853
(dalej oznacovany ako , Zhotovitel”)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvéraju tuto zmluvu na zaklade vysledkov vyhodnotenia ponuk zo dfia 14.8.2024 * postupom
zadavania zakazky na uskutoénenie stavebnych prac: ,Zateplenie striech na budovéach ZS Krymska a ZS Pavla
Horova“, pre Mesto Michalovce v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani“).

1 ddtum bude uvedeny pred podpisom zmluvy (v §tadiu predkladania ponuk, nebude tento Udaj vypisany)



2.1

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

Clanok 2. Vychodiskové udaje

Vychodiskové udaje:
2.1.1. Nazov stavby: Zateplenie striech na budovach ZS Krymska a ZS Pavla Horova

2.1.2. Miesto stavby: Krymska 3496/5, 071 01 Michalovce
kpt. Nalepku 16, 071 01 Michalovce
kpt. Nalepku 18, 071 01 Michalovce

2.1.3. Investor (stavebnik): Mesto Michalovce

2.1.4. Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:
- Prieskum trhu na uskutocnenie stavebnych prac pod nazvom: , Zateplenie striech na budovach
ZS Krymska a ZS Pavla Horova ,,
- Ponuka zhotovitela zo dria 9.8.2024 2, sucastou ktorej je aj oceneny vykaz vymer (poloZkovy
rozpocet stavby — priloha €. 1 k tejto zmluve) spracovany zhotovitelom

Clanok 3. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je uskuto¢nenie stavby uvedenej v Clanku 2, bod 2.1 podla oceneného vykazu
vymer Zhotovitela, ktory je siéastou predlozenej ponuky v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel zabezpeci kompletnu realizaciu diela v rozsahu oceneného vykazu vymer podla bodu 3.1,
podla podmienok vydanych prislusSnym stavebnym Gradom, podla platnych STN a zabezpedi revizne
spravy v tych pripadoch, kde to vyZaduje vyhlaska ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecénosti ochrany
zdravia pri préci, bezpecnosti technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zabezpedi potrebnu dielensku a vyrobnl dokumentaciu (ak sa vyZaduje) podla poziadaviek
objednavatela.

Zhotovitel sa zavadzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve riadne, véas abez vadd anedorobkov azhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne dokonceny predmet Zmluvy prevezme za podmienok stanovenych
v Clanku 4. tejto Zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu podla Clanku 5. tejto Zmluvy.

Clanok 4. Lehota realizicie

Lehota realizdcie predmetu diela plynie od ucinnosti tejto Zmluvy o dielo, najneskor vsSak do
31.05.2025.

Ukonéenim a odovzdani diela sa rozumie ukoncenie celého diela vratane odstranenia vsetkych vad,
nedorobkov a nedokoncéenych prac a podpisanie odovzdavajliceho a preberacieho protokolu obidvoma
zmluvnymi stranami.

Zaciatok realizacie prac je najneskér do 14 dni od odovzdania staveniska, ak sa obe Zmluvné strany
nedohodnd inac.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa Objednavatel toto
dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Dodrzanie lehoty realizacie zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
Objednavatela dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objedndvatela s poskytnutim
spolupbsobenia nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

2 datum bude uvedeny pred podpisom zmluvy ( v $tadiu predkladania ponuk, nebude tento Udaj vypisany)



4.6.

4.7.

4.8.

4.9

5.1.

5.2.

5.3.

5.4,

V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dévodov na strane objednavatela trvajucich dlhsie ako
7 kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat predlzenie terminu ukoncenia diela o dobu ich
tohto prerusenia alebo pozastavenia.

O prevzati jednotlivych casti predmetu Zmluvy spiSu Zmluvné strany pisomny preberaci protokol
potvrdzujuci splnenie Zmluvnych povinnosti zo strany dodavatela, resp. s uvedenim nedostatkov a
terminov na ich odstranenie. Za rovnakych podmienok bude po ukonceni celého predmetu Zmluvy
spisany konecény preberaci protokol vztahujuci sa na cely predmet Zmluvy.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi do 5-tich dni od nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy
harmonogram prac. Objedndavatel suhlasi po vzajomnej dohode s pripadnou Upravou predloZeného
harmonogramu prac, ak si to budu vyzadovat podmienky.

Zhotovitel sa zavdzuje osobitnou pisomnou formou vyzvat objednavatela k prevzatiu riadne
ukonéeného diela. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim zavazku.

Clanok 5. Cena

Celkova Zmluvna cena za dielo v rozsahu podla Clanku 3 tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendach a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, ktorou sa tento zakon vykonava a je sSpecifikovana ako zavazna a maximalna. (dalej len
»Zmluvna cena“). Zmena dohodnutej zmluvnej ceny je pripustna len na zaklade pisomného dodatku k
tejto zmluve podpisaného Statutdrnymi zastupcami zmluvnych stran, za sucasného dodrzania
ustanoveni zdkona o verejnom obstaravani.

Celkovéa Zmluvna cena za dielo podla Clanku 3 Zmluvy prislunej ¢asti predmetu zakazky je :

(uviest zodpovedajlcu ¢ast predmetu zikazky)

Zmluvnd cena bez DPH 223 139,67 €
DPH 44 627,93 €
Zmluvna cena spolu s DPH 267 767,60 €

V cene podla bodu 5.2. Zmluvy su zahrnuté aj:

naklady na zariadenie a odstranenie staveniska vratane Cistenie staveniska,

naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montaZzneho materialu,
vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko,
tiez prepravné naklady na prevoz pracovnikov,

vSetky priame i nepriame naklady suvisiace s realizaciou stavby, ktoré vyplyvaju z PD,

naklady na zabezpecenie potrebného debnenia, zdvihacich mechanizmov,

naklady spojené so spotrebou elektrickej energie a UzZitkovej vody pri realizacii diela vratane
prislusnych poplatkov,

naklady na odvoz a poplatok za riadenu skladku stavebnej sute a odpadov vratane nebezpecnych
(oleje, odpady kontaminované nebezpecnymi latkami a pod.), ktoré vzniknu pri realizacii diela,
naklady na vykonanie pevnostnej a tesnostnej skusky, ak su potrebné

naklady na vypracovanie reviznych sprav,

naklady na vykonanie Uradnych skusok,

naklady spojené so spracovanim fotodokumentdcie z priebehu stavebnych prac,

naklady spojené s odovzdanim prislusnych dokumentov v sdlade s pravnymi predpismi.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa Objednavatelom pri



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

6.1.
6.2.

6.3.

zhotovovani stavby neuhradia a budl sa povazovat za zahrnuté v inych cenéach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku stavebnej prace a dodavky
rovnaké pre cell stavbu a sU nemenné.

Ceny za prace vyvolané a suvisiace s realizaciou stavby budu uctované nasledovne:

a) v pripade prac, ktoré st uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel U¢tovat jednotkovu cenu, ktora
zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer bude Zhotovitel Uctovat cenu podla
smernych cien platnych pre prislusné ¢asové obdobie roka, v ktorom budu prace vykonavané.

Vykonavanie vSetkych prac vyvolanych a suvisiacich s realizaciou stavby s ich finanénym ohodnotenim
v zmysle bodu 5.6. Zmluvy oznami Zhotovitel Objednavatelovi vopred pred ich zacatim pisomnym
zapisom v stavebnom denniku. K ich realizacii Zhotovitel pristupi bezodkladne po podpisani dodatku k
zakladnej Zmluve oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené Objedndvatelom, projektantom
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej su zahrnuté do rozpoctu.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu naviac prac bude mozné menit len dodatkom ku zékladnej Zmluve
obojstranne odsuhlasenym oboma Zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny najneskor do 5 (piatich)
pracovnych dni odkedy sa o potrebe takych prac dozvedel, pisomnym listom doru¢enym do podatelne
objednavatela alebo k rukdm zastupcov objednavatela vo veciach technickych oznamit rozsah a
charakter naviac prdc so supisom naviac prdc a ich predbeznym ocenenim.

K zmene Zmluvnej ceny moze dojst:

5.10.1 v pripade zmeny mnoiZstiev vykonanych prac z dévodu premerania zastupcom objednavatela vo

veciach technickych;

5.10.2 v pripade akejkolvek zmeny technického rieSenia, rozSirenia alebo zUzZenia predmetu zmluvy

alebo doplnujucich prac nevyhnutnych na zhotovenie diela, nariadeného alebo schvaleného
objednavatelom;

5.10.3 v pripade vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie

diela;

5.10.4 v pripade rozdielu medzi vykazom vymer/rozpoctom a projektovou dokumentaciu

5.10.5 pri zmene zakonnej sadzby DPH.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu preukdzatelne nepredvidatelnych narastov cien stavebnych
materidlov bude moiné menit len dodatkom ku zdkladnej Zmluve o dielo ato obojstranne
odsuhlasenym zmluvnymi stranami.

Clanok 6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Predmet zakazky sa bude financovat formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktdr 30 kalendarnych dni odo dna jej dorucenia verejnému obstaravatelovi. Zhotovitel vystavi 3
faktury, kazdu za ukoncenu jednotlivd budovu podla bodu 2.1.2.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena prehladne
a vykaz vykonanych mnozstiev musi byt spracovany tak, aby bolo dodrzané Uplné poradie poloZiek
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6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

vsulade socenenym vykazom vymer. Sucastou faktury je kryci list faktary, zistovaci protokol,
rekapitulacia a vykaz vykonanych mnoizstiev. Zmeny a doplnky Zmluvy je potrebné vo faktdre zvyraznit
a na poziadanie uviest oddelene.

Vykaz mnozstva vykonanych prac musi byt potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela.

Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto Zmluvy Zhotovitel vykona po odovzdani
a prevzati diela Objedndvatefom konecnou fakturou.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat nalezitosti darfiového dokladu v
zmysle § 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a
musi obsahovat vsetky naleZitosti podla zakona 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich
predpisov.

Faktury bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi v styroch vyhotoveniach. Kazda faktira musi mat
nasledujuce naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a Objednévatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- dadtum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- ddtum dodania tovaru alebo sluzby,

- ndzov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktdra bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych préc, rekapitulaciu a CD/DVD/USB s fotodokumentaciu zachytavajlicou prace, ktoré su
predmetom predkladane] faktury podla supisu prac a zabudovanych materidlov v pocte minimalne
10 réznych digitalnych fotografii podla charakteru stavebnych prac. Sucastou priloh faktury je aj
kdpia Casti stavebného dennika v zmysle bodu 8.17, odpovedajlca obdobiu za fakturované prace.

-V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je
opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti zacne plynut
dorucenim opravenej faktiry Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doruéenia faktiry Objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost
faktary pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za deri splatnosti
povazovat najblizsi nasledujuci pracovny deri.

Platby budud vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na Gcet Zhotovitela za zaplatenie faktury
sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu Objedndvatela v prospech G¢tu Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v omeskani s uhradou faktury, méze Zhotovitel Uétovat Objednavatelovi Urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat Ciastku vo vyske 5% z ceny diela z poslednej faktiry do doby
odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel
uhradi zadrZzanu 5%-nu sumu z ceny za dielo bez DPH po odstraneni pripadnych vad alebo nedorobkov,
a po odovzdani nevyhnutnych dokladov uvedenych v tejto zmluve.

Clanok 7. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla oceneného vykazu vymer,
v stlade s technickymi normami a podmienok Zmluvy a Ze pocas zaruc¢nej lehoty bude mat vlastnosti
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7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotovitel zodpoveda za Skody sposobené objednavatelovi a tretim osobam,
ktoré vznikli v stvislosti s ¢innostou zhotovitela pri vykonavani diela.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.

Zaru¢na lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zacina plynit odo dna odovzdania diela
Objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto zaruénych listov, najmenej véak 24 mesiacov.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle bodu 7.2. do
7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela a vady odstranit v ¢o
najkratSom technicky moznom case najneskér do 30 kalenddrnych dni odo dria uplatnenia reklamacie.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit do 96 hodin po ich nahldseni (telefonicky, elektronicky,
postou) objednavatefom a najneskdr do 24 hodin po nahldseni objednavatelom zacat s pracami na
odstraneni nasledkov havarie. Odstranenie vad zhotovitel vykona na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel nezodpovedad za vady diela, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetke]j starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na nu upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Zze pocas zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat
a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou u opravneného zastupcu Zhotovitela podla Clanku 1. tejto Zmluvy. Za okamih
dorucenia reklamacie sa v emailovej komunikacii povaZuje Cas UspeSného odoslania reklamacie
zhotovitelovi na uréenu emailovu adresu.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, méZze Objednavatel zabezpedit ich odstranenie na
naklady Zhotovitela.

Ak sa ukaze, Ze vada diela pocas zarucnej doby je neodstranitefna do 5 pracovnych dni, zavazuje sa
zhotovitel dodat do 15 pracovnych dni odkedy sa o tejto skutoénosti dozvedel, za vadnu cast diela
nahradné bezvadné plnenie.

Clanok 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na niom zacat prace
v stlade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Suéasne s odovzdanim staveniska odovzda Objednavatel
Zhotovitelovi aj vSetky stavebné povolenia.

Zhotovitel pred zahajenim prac zabezpeci na svoje vlastné naklady bez zbytoc¢ného odkladu po prevzati
staveniska vytycenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku,
miesta odberu vody a elektrickej energie. Znasa naklady za spotrebované mnoistva energii.

Zhotovitel' zodpovedd za poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti v
dotknutom Uzemi.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
Zhotovitel.

Zakazka bude financovana v ramci vyzvy 19102-26-V01 komponentu 19. RePower EU a bude
realizovana len v pripade schvalenia Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje Zhotovitel. Naklady na
6



8.8.

8.9.

8.10.
8.11.
8.12.
8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st suéastou
Zmluvnej ceny podla Clanku 5. tejto Zmluvy.

Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky
potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.
Pokial' su k dispozicii takéto priestory u objednévatela, ten ich mdze ponuknut a nasledne prenajat
zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeci na svoje ndklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmot a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska.
Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni pracovnici Objednavatela.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytoéného odkladu
odstranovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Za pracovisko
sa na Ucely tejto zmluvy povazuje ta €ast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo.
Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut a
iny odpad. Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji
aj ndroky tretich os6b.

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Marek Kocis, ako stavebno - technicky dozor za objedndvatela
Peter Rjabincdk, ako stavbyveduci, zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Zhotovitel moZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju
potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a su dostatoc¢ne vybaveni
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky c.
374/1990 Zb.. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opatrenia na ochranu majetku objednavatela a tretich
0s6b. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vsetci pracovnici na stavenisku budi mat na svojom pracovnom odeve
oznacenie stavebnej spolocnosti.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpecénost pri praci a bezpec¢nost
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlagky SUBP a SBU ¢&. 147/2013 Z. z., vyhlagky MV SR €. 94/2004
Z. z. a zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel moze poutzit iba
materialy, ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zakone & 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. V zdujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat vieobecne
zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako aj
ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat
zdsady bezpeclného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho
pracovnici nepozivali alkoholické ndpoje a iné omamné latky v pracovhom ¢ase a nenastupovali pod ich
vplyvom do préace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit
bezpecénost alebo zdravie pri préaci a podla svojich moznosti zic¢astriovali sa na ich odstrariovani, a konali
tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych Géastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska
ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych ndpojov a inych omamnych latok. Zapis o
nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapise do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku
vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujice skutocnosti tykajuce sa
realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozZit zastupcovi objednavatela
denny zdaznam najneskoér nasledujlci den po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do 3



8.18.

8.19.
8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.
8.26.

8.27.

pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj sthlas, pripadne nesuhlas
s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prdv zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi minimdalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykond
kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodatotne
pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela,
iba Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané.

Objedndvatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti diela alebo celého
diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, Ze Cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sicasne s vyzvou na prevzatie
diela doruci zhotovitel objedndvatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujice Uspesné
vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami, vratane atestov
vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho ¢asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dru vystavenia vyzvy na
prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho cast je riadne vykonané az uUspesnym vykonanim vSetkych skusSok predpisanych
vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a predloZenim dokladov o tychto
skdskach objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela aspori 5 pracovnych dni
vopred k Ucasti na skuskach diela alebo jeho casti, pricom ucast zhotovitela na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam vykonanych skiskach a odovzdat ich
zapisnicne objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavadzuje odovzdat spolu s dielom vSetky doklady o spdsobe ako sa nakladalo s odpadmi
pri realizacii stavby. DrZitel odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat
s odpadmi podla zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ozmene adoplneni niektorych zdkonov
v platnom zneni , ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sdm na zaklade udelenych
suhlasov. Dopravca odpadov musi mat registraciu podla § 98 ods. 4 zdkona ¢.79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Dielo bude Zhotoviteflom odovzdané a Objedndvatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o odovzdani a
prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani
a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, touto Zmluvou a obecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu.

Zhotovitel sa zavazuje zabudovat do stavby len také vyrobky a materidly, ktoré budi zbavené prav
tretich oséb.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dodrzi podmienky tejto Zmluvy a to najm3, ale nie len aby:

- pri stavebnych pracach budu prijaté opatrenie na znizenie hluku, prachu a emisii znecistujucich latok
v stlade so zdkonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z.

Clanok 9. Zmluvné pokuty



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Ak Zhotovitel odovzda dielo uvedené v Clanku 3. po termine uvedenom v bode 4.1. v stlade s bodom
4.2 Zmluvy, zaplati Zmluvnu pokutu vo vyske 0, 15 % z ceny uvedene] v bode 5.2. Zmluvy za kazdy zacaty
den omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v predlozenom
harmonograme prac, ma objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,1% z ceny materialov, prac
a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu prac
zrealizovat k zmeskanému postupovému terminu realizécie diela, a to za kazdy der omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani reklamované vady diela pocas zarucnej doby v lehote podla ¢lanku 7. bodu 7.4.
tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 150,0 € za kazdu neodstranenu vadu, a to za kazdy zacaty
den omeskania az do doby ich odstranenia.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuju
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 330,- EUR za kazdé preukazatelné zistené
potzitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba, ktord vykondva prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko
a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

V pripade omeskania s vypratanim staveniska ma objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotoviteflom vo vyske 100,- EUR za kazdy deri omesSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma
povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel vopred neoznami objednavatelovi zamysland zmenu subdodavatela podla podmienok
uvedenych v ods. 13.6. alebo ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje zakon ¢.315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,,zdkon o
registri partnerov verejného sektora”) a zhotovitel a jeho subdodévatelia nedodrzia povinnost zapisu v
registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora a podla
podmienok uvedenych v tejto zmluve pocas celej doby trvania tejto zmluvy, je zhotovitel povinny
zaplatit objednévatelovi ndahradu skody, ktord mu vznikne v désledku porusenia tychto povinnosti.

Zmluvna pokuta, ktord je prijmom objednavatela, je splatnd najneskér 5. pracovny den od dorucenia
sank¢nej faktury zhotovitelovi.

Clanok 10. Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda Zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavizkového vztahu, je zodpovednd za $kodu
sposobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spésobila Skodu druhej Zmluvnej strane sp6sobom uvedenym v bode 10.2., zbavi
sa zodpovednosti, ak preukaze, Zze skoda bola spésobena okolnostou vylucujicou zodpovednost.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o
ne starat, Zhotovitel odstrani skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materidly boli uvedené
do p6vodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele sp6sobent vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu sp6sobenu
tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavdzuje na dobu od odovzdania staveniska az do doby odovzdania stavby
Objednévatelovi zabezpecit krytie poistenim diela, technologickych zariadeni, materidlov
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11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4

a dokumentacie Zhotovitela ako aj zabezpecit krytie poistenim zodpovednost za skodu, ktora vznikla
inému v suvislosti s realizdciou a dokoncenim diela a odstranenim vsetkych jeho vad. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze najneskor ku diiu odovzdania staveniska predlozi k nahliadnutiu platné poistné Zmluvy.

Clanok 11. Vyssia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit
Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, atd.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej moci, strana, ktora
sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak nedbjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstupit
od Zmluvy. U¢inky odstUpenia nastant diiom doruéenia oznamenia.

Clanok 12. Zanik Zmluvy a odstipenie od zmluvy

V pripade zaniku zmluvy (odstupenie od zmluvy, ukoncenie zmluvy dohodou a pod.) zhotovitel
bezodkladne, najneskdr vsak do 5 (piatich) pracovnych dni opusti stavenisko. Zhotovitel nesmie z
vlastného podnetu zastavit prace na diele alebo opustit stavenisko na dobu dlhsiu ako pé&t pracovnych
dni, v opacnom pripade zhotovitel zodpoveda za skodu spdsobenu nevykonanim diela (rozostavanou
stavbou), pricom sa zmluvné strany dohodli, Ze sa toto povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie,
prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych préavnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych
prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy
odstupenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym v zmysle §
344 zikona €. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika. Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto
zmluvy aj podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, dohodnutych ako
podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela:

12.4.1 ak zhotovitel do 10 (desiatich) dni od prevzatia staveniska nezacne s vykonavanim prac na diele,

12.4.2 prekrocenie terminov zhotovenia diela podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni,

12.4.3 z dovodu opustenia staveniska zhotovitelom v rozpore s touto zmluvou,

12.4.4 neprevzatie staveniska v lehote troch dni odo dna, v ktorom bol zhotovitel vyzvany
objednavatelom na prevzatie staveniska,

12.4.5 po uzavreti zmluvy s uchadzacom (zhotovitelom), ktory nebol v ¢ase uzavretia zmluvy zapisany v
registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora. Ak sa po uzavreti zmluvy stala kone¢nym uzZivatelom vyhod zhotovitela, jeho
subdodavatela alebo jeho subdodavatela podla osobitného predpisu (Zakon €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov) osoba podla § 11
ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani (podla § 19 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani)
mozZe verejny obstaravatel po uplynuti 30 dni odo dna, ked tato skutocnost nastala, ak tato
skutoénost stale trva, odstupit od tejto zmluvy.

12.4.6 ak bol zhotovitel alebo jeho subdodavatel vymazany z registra partnerov verejného sektora v
pripade, Zze sa na zhotovitela a jeho subdodéavatela vztahuje povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.4.7 ak v Case uzatvorenia tejto zmluvy existoval dovod na vylucenie zhotovitela pre nesplnenie

podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani (podla § 19 ods. 1
pism. a) zakona o verejnom obstaravani),

12.4.8 ak tato zmluva nemala byt uzavretda so zhotovitefom v suvislosti so zavaznym porusenim

povinnosti vyplyvajlucej z prdvne zavazného aktu Eurdpskej unie (napriklad Zmluva o Eurdpskej
Unii, Zmluva o fungovani Eurdpskej Unie), o ktorom rozhodol Sudny dvor Eurépskej Unie v sulade
so Zmluvou o fungovani Eurépskej tnie (Cl. 258 Zmluvy o fungovani Eurépskej tnie) - podla § 19
ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstardvani.

12.4.9 ak Protimonopolny urad Slovenskej republiky, prislusny organ na ochranu hospodarskej sutaze

iného ¢lenského s$tatu alebo Eurdpska komisia uloZi rozhodnutim, ktoré nadobudlo pravoplatnost
po uzavreti tejto zmluvy sankciu zhotovitelovi, clenovi skupiny, a to za porusenie zakazu dohody
obmedzujlcej sutaz (Napriklad €l. 101 Zmluvy o fungovani Eurépskej tnie (U. v. EU C 202, 7. 6.
2016), § 4 ods. 1 zakona ¢. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov) ktord spocivala v koordinacii podnikateflov v akomkolvek verejnom
obstaravani alebo v suvislosti s akymkolvek verejnym obstaravanim, pricom tato sankcia nebola
znizena na zaklade prislusného programu zhovievavosti (Napriklad § 51 zdkona ¢. 187/2021 7. z.)
alebo na zaklade prislusného konania o urovnani (Napriklad § 52 zdkona ¢. 187/2021 Z. z.) - podla
§ 19 ods. 1 pism. d) zdkona o verejnom obstaravani.

12.4.10v pripade zmluvy uzavretej s uchadzacom (zhotovitelom), ktory na ucely preukazania splnenia

podmienok uclasti vo verejnom obstardvani, na ucely preukdzania splnenia poziadaviek na
predmet zdkazky alebo na uUcely zloZzenia zabezpeky poskytol informdciu alebo doklad, ktory je
nepravdivy alebo pozmeneny tak, Ze nezodpovedd skutocnosti a md vplyv na vyhodnotenie
splnenia podmienok Ucasti alebo poziadaviek na predmet zadkazky, vyber zdujemcov alebo na
zabezpecenie viazanosti ponuk zabezpekou — podla § 19 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom
obstaravani.

12.4.11ak vo verejnom obstaravani, ktoré predchadzalo uzavretiu tejto zmluvy Urad pre verejné

obstaravanie v rozhodnuti podla § 175 ods. 1 pism. c) zdkona o verejnom obstaravani zisti
porusenie zdkona o verejnom obstaravani, ktoré malo alebo mohlo mat vplyv na vysledok
verejného obstardvania — podla § 19 ods. 1 pism. f) zdkona o verejnom obstaravani.

12.4.12 Objednévatel méze odstlpit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak

zhotovitel je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude
schopny zrealizovat dielo v¢as a riadne.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povaZzuje najma ale nie len, ak zhotovitel:

a) nepredlozZi objednavatelovi kdpiu poistnej zmluvy

b) napriek vyzve zo strany objedndvatela neprevezme v dohodnutom termine stavenisko,

c¢) bude v omeskani s vykonanim diela o viac nez 30 kalendarnych dni,

d) nebude postupovat pri vykonavani diela s odbornou starostlivostou, dodrziavat prislusné
technické a pravne normy,

e) ak bol pocas doby trvania tejto zmluvy vymazany z registra partnerov verejného sektora.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo dnia, kedy sa o
poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstlpit od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri
nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouZitych
materiadlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky
z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstupeniu od zmluvy
z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.

V pripade odstupenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti Zhotovitela ma Objednavatel narok na
nahradu Skody spb6sobend omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie diela
uvedeného v tejto zmluve.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Clanok 13. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
drioch, ktoré bude zvolavat Objednavatel podla potreby, najmenej raz za mesiac.

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
Zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu, alebo tieto informacie
nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat vseobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit pokynmi Objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov Zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy. Zhotovitel v zaujme dosiahnutia
zodpovedajucej kvality stavebného diela pouZije v zmysle stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajice podmienky zakona ¢. 133/2013
Z. z. o stavebnych vyrobkoch a prislusné doklady predlozi Objedndvatelovi ku kontrole pred ich
zabudovanim a suhrne pri preberacom konani diela.

Pre pripad, Ze zhotovitel je zahrani¢nou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zédkonnika), zmluvné strany
na rieSenie sporov zo svojho zmluvného vztahu zaloZzeného touto zmluvou, vratane vztahu zaloZzeného
jej neplatnostou alebo zrusenim, ako aj z pripadného naroku na nahradu skody spdsobenej porusenim
tejto zmluvy, zakladaju v zmysle §37e zakona ¢. 97/1963 o medzindrodnom prave sikromnom a
procesnom, dohodou prdvomoc Okresného sudu KoSice - okolie alebo Krajského sudu KoSice, podla
toho, ktory bude na konanie v prvom stupni vecne prislusny.

Zhotovitel je povinny podas trvania tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani (dalej len ,,ZVO") upravujuce vyuZitie a zmenu subdoddvatelov. Zhotovitel sa
zavazuje bezodkladne oznamit akudkolvek zmenu Udajov o subdodavateloch uvedenych v prilohe ¢. 2
tejto zmluvy v rozsahu podla § 41 ods. 3 ZVO sp6sobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade zameru zhotovitela realizovat nastipenie nového subdodavatela alebo zmeny pévodného
subdodavatela je zhotovitel povinny minimalne pat (5) pracovnych dni vopred predloZit
objednavatelovi na schvélenie kazdého subdodavatela. Siéastou poZiadavky bude vymedzenie rozsahu
prac, ktoré bude pre zhotovitela realizovat subdodavatel. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vyssie
uvedeny mechanizmus tykajuci sa nahradenia pévodného subdodavatela a/alebo nastlpenia nového
subdodavatela, objednavatel je opravneny nahradenie pévodného subdodavatela a/alebo nastipenie
nového subdodavatela neschvalit. Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela
previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na nového subdodavatela.

Ak sa na zhotovitela a jeho subdodévatelov vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného
sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora, potom su zhotovitel ako aj jeho
subdodavatelia povinni dodrzat tuto povinnost po celt dobu trvania tejto zmluvy, pricom zhotovitel sa
zavazuje zabezpedlit splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodéavatelov. Zhotovitel je povinny
objednavatelovi pisomne oznamit zmenu subdodévatela podla ods. 13.6 tohto ¢lanku zmluvy. Novy
subdodavatel musi spifiat povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zakona o
registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zdkona o registri partnerov
verejného sektora vyplyva. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela a poziadat
zhotovitela o urcenie iného subdodavatela, ak ma na to zavainé dovody (napr. ak je objednavatel s
novym subdodavatelom v obchodnom, sidnom alebo inom spore, ak novy subdodavatel nie je zapisany
v registri partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora, v pripade,
ak mu takato povinnost zo zdkona o registri partnerov verejného sektora vyplyva, nesplnenie
podmienok pre vymenu subdodavatela a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objedndvatela podla
predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet a navrhndt iného subdodavatela, pricom tento
subdodavatel musi spifiat povinnost zépisu v registri partnerov verejného sektora podla zakona o
registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zdkona o registri partnerov
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13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13

13.14.

14.1.

14.2.

14.3.

verejného sektora vyplyva.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla ods. 13.6 alebo 13.7 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi sankciu uvedend v €l. 9. ods. 9.6. Odvolanim subdodavatela nevznika
zhotovitelovi narok na zmenu dokoncenia diela ani ndrok na zmenu ceny diela.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s predmetom zmluvy
kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy opravnenymi osobami a je povinny im poskytnut vsetku
potrebnu sucéinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

- poskytovatel financnych prostriedkov,

- najvyssi kontrolny drad SR, prislusna sprava financnej kontroly a nimi poverené osoby,

- organ auditu, jeho spolupracujlce orgdny a nimi poverené osoby,

- splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov objednavatela
(prijimatela prispevku), ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predloZili origindlne doklady a inG potrebnu
dokumentaciu, zaznamy dat na paméatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste a dalSie doklady suvisiace s Projektom v zmysle
poziadaviek opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s idajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania namieste,
d) vyhotovovat kdpie udajov a dokladov, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na mieste v
lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednévatel
je povinny zaslat osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o
splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Zhotovitel nesmie porusit zakaz nelegélnej prace a nelegdlneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005
Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani v zneni neskorsich predpisov.

Pod pojmom bez zbytoéného odkladu/bezodkladne sa na Ucely tejto zmluvy rozumie max. 30
kalendarnych dni.

Pred odovzdanim staveniska, Zhotovitel predloZi poistni zmluvu stavby. Na predloZenie poistnej zmluvy
bude Zhotovitel pisomne vyzvany 10 dni pred odovzdanim staveniska.

Clanok 14. Zivereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze pocas procesu verejného obstardvania
(ktorého sa zucastnil ako uchadzac), vysledkom ktorého je tato zmluva, neposkytol informacie alebo
doklady, ktoré su nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaju skutocnosti; nepokusil sa
neopravnene ovplyvnit postup verejného obstaravania; nepokusil sa ziskat doverné informacie, ktoré
by mu poskytli neopravnent vyhodu; nebol v konflikte zaujmov; neuzavrel v danom verejnom
obstaravani s inym hospodarskym subjektom dohodu narusajicu hospodarsku sutaz.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budud robit formou pisomnych ¢islovanych dodatkov
potvrdenych obidvoma Zmluvnymi stranami. Jednotlivé dodatky musia obsahovo spifiat poziadavky
upravené zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

plathom a Ucinnom v ¢ase uzatvorenia dodatku.

Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny udajov délezitych pre bezproblémové plnenie
Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel obdrzi jedno vyhotovenie a
Objednavatel tri vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
Zmluva nadobudne G¢innost nasledujici defi po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv SR
a zarovei schvalenim Ziadosti objednavatela v rdmci vyzvy 19102-26-V01 o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vaZne, preditali ju, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu s celym jej obsahom ju vlastnorucne podpisali na to oprdvneni zastupcovia zmluvnych
stran.

Neoddelitelnou sucastou Zmluvy, su jej prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer (cenova ponuka zhotovitela)

V Michalovciach, dia .................... V Michalovciach, diia .......cccccc....
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Mgr. Miroslav Dufinec Peter Rjabincak

primator mesta konatel
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»Lateplenie striech na budovach 23 Krymska a Z3 Pavla Horova”

Navrh na plnenie kriteria - priloha #. 1
identifikaéné vdaje uchidzala.

Nazov uchadzals

RSTRECHY s.t0.

Adresa sidla;

1.hurgaia 1329/69 Michalovee 071 01

Platca DPH {A/N): Ano
10 50960652
oK 2120566096

Kontakt (Meno a priezvisko osoby, tel. &, email}:

Peter Rjabin(4k,0915414964, peterrjabincak@atias sk

Cenova ponuks

28 Hrymska

Jetnotkova
Poioika Jednotka | mnoistve | cenabez | Cena tez DPH Cena 5 DPH
OPH
- & waavratu otvaryu v obvode strechy - doska stavebna neimpregnovana m3 6,30 337,50 2136,25€ 2551,50¢
ks 7% 12,37 940,12 € 1128,14¢€
stredag krybna suprgiass 3tab dvojite hnedy bai 4ad 32,50 1430,00¢€ 171600¢
283 KO armourbase PRO 30m2/bal BN 3 35,00 255,00 € 306,00 €
ks 4 79,20 73.20¢ 95,04 €
kompiet 1 250,00 7 250,00€ 800,00 €
Delte paropriepusing fdie univerzal 78 m2/rol rol 2 178,20 358,40 € 430,08 €
EPS palystyren 30om m2 1,65 51,70 8531 € 102,37 €
Pripravné prdce pre aplikdciu tepelng} izoldoe - otvorenia itabléna v miestach aplikdcie, uzatvorenie otvory v obvode strechy, pokladis
polystyrénu pe obvade budovy B na stiku, montal vetrakoy budowy C, monta? wiezu budovy B, montal vetracich prvkov budowy B, montay  jkomplet 1 193720.00 19320.00€ 23184,00¢
cetedkoy budoyy B+ nokladka poran 16lie oad revizny chodaik
Leienie - montdi, demontai ne 4x, doprava ledenia - k aplikdcii tepelnej zolicie somplet 1 2000,00 200000€ 2400,60€
Ledenie k pokladhe novej kryting v 2atne] &asti budowvy € romplet 1 2000,00 200000¢€ 2400,00¢€
Montad revizneho chodnika Sirky 0,6m kompiet i £420,00 £420,00€ 7704,00¢
Fukand tep wolacia Isover insulfit minerdl 1106 m3 - 2887m2 yratane aplikdcie komplet 1 81172,00 81172,00¢ 97 406,40 €
Vykiadka materaly, dovor materdiu 1 180000 1006,00¢€ 1200,00¢
h H 217G,00 3170,00€ 3 804,00€
L tesmac matenal kamplet 1 1400.00 1400,00€ 16880,00¢€
cnutého odpadu, uskladnenie na skiadke komplet H 500,00 500,00 € 600,00 €
129 508,28 € 1685 407,53 €
25 Pavia Horova
Budovs Shaly
Jednotkova
Poiozka Jednotia | oredstva ] cens bez | Cena bez DPH Cena 5 DPH
BPH
revienemy chadniky, k Strinovémy debneniu k paropniepustne f6le - doska stavebnd neimpregnovani m3 337,50 A080,00€ 4880,00¢
cogrepustng folia univerzal 78m3/rol ol 179,20 2888,00¢ 3225604
G band - paska Bam x 25m ks i7 17,92 304,64 € 365,57 €
cho debnema + pakiddks parop, fohe komplet 1 6324,00 5920,00€ 830400 €
race pre aphkdou tepelng) izoldcle - otvorenia Stablona v miestach aplikdcie, vyroba a montad vetrdkov v hrebeni, oprava Q.00 € 0,00¢€
komplet 1 10178,60 10170,00€ 1220600 €
1 - montdl, demontdl, doprava lefenia - k aplkach tepelne) zolicie komplet 1 500,00 500,00 € 600,00 €
33 ravizného chodnika Sirky 0.6m kempiet 1 2780,00 2750,00€ 3300,00¢€
Fukana tepeins izolicia Isover Insulfit minerdl 397 m3 - 946m2 vritane apiikacie komplet 1 28 330,00 € 3515600 €
wkladka materidlu, dovor materidiu komplet i 33500¢ 402.00¢
kompiet i 1000,00€ 1200,00¢€
aci material i 1080,00¢€ 1296.00¢€
Odvoz vinknutého odpadu, uskladnenie na skiadke H 23500€ 282,00¢€
SPOLU: 59 362,84 € 7123817 £

B STRECHY s.r.o.
J. Murgada 1329/69
07101 MICHALOVCE

Ea’\f‘;'
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50 560 652




Jedaien

Aezive k reviznému chadniky, & Strtinpvemu debneniu k paropriepustne) f8li - doska stavebna BeETIBIEENOVand 337,50 218375¢€ 2632,50¢
Delta paropriepustng folia univerzal 75ma/rol g 178,20 15612,80€ 1535,36¢€
Delta multi band - pasks 6om x 25m ks 0 17,52 178,20 ¢ 215,04 €
Montdl Stvrtinového debnena + pokisdia parop. folie Kompiet 1 4000,00 400000 € 4800,00¢
Pripravne prace pre aplikdcw tepeine) Zoldcie - otvorenia Stabléna v miestach aplikdcie, wroba a montéi vetrakov v hrebeni, oprava 000€ 0,00€
pri kominoch 1 4750,00 4750,00€ 5700,00€
Lelenis - montdl, semontal, doprava lefena - k aphkach tepeing; zolicie i 500,00 SO0,60€ 800,00 €
i 2750,00 2 750,00 € 3300,00€
550m2 vratane apikace 1 16750,00 16 750,00 € 2010000 €
1 200,0C 200,00 € 240,00 €
1 585,00 585,00 € 702,00€
1 625,00 25,00 € 750,00 €
1 125,00 12500¢€ 150,00 €
34 270,75 € 41124,80 €
Celkovd cena bez DPH 22313967 €
DPH 20% 43 627,93¢
Celkovd cena 3 OPH 287 767,60 €

Michalovee

9.8.2024

Meno a prisavisko oprévoene; osoby konat 2s uchadzata

Podpis a pedistks

J. Murgada 1329/8¢9
07101 MICHALOVCE
ICO: BoBED 652




