ZMLUVA O DIELO ¢. 12/2024/0V
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

Nézov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Vahom

¢islo uctu v tvare IBAN:

Zastupenie:

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢islo telefonu

e-mail

¢) vykonu stavebného dozoru investora stavby
¢islo telefonu

e-mail

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a

2. ZHOTOVITELDL
sidlo

Vahom

ICO

DIC

bankové spojenie
¢islo uctu
zastipeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho

¢islo telefonu

e-mail

zapisany

Mesto Nové Mesto nad Vahom

ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
311 863

2021079841

Nie je platca DPH

Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Nové Mesto nad

SK12 5600 0000 0058 0126 5001
Ing. FrantiSek Maslonka primator mesta

. Ing. FrantiSek Maslonka

. Ing. Roman Kozacek

: 032 7402 305

: roman.kozacek@nove-mesto.sk
: Jozef Juriga

: 032 7402 306

. jozef.juriga@nove-mesto.sk

. Gresko stav s.r.o
: TrenCianska 2401/17, 915 01 Nové Mesto nad

: 48 082 392

: 2120041990

: Tatra Banka, a.s., pobo¢ka Nové Mesto nad Vahom
: SK38 1100 0000 0029 4207 5101

: Michal Vargoncik

: Michal Vargoncik

: Ing. Marian Malik

: Ing. Marian Malik

:+421 904 611 735

: malik@greskostav.sk

> 11.marca 2015, OR OS Trencin, oddiel Sro, vlozka
¢.31397/R( pozn. oznacenie registra, ktory
podnikatel’a zapisal alebo oznacenie inej evidencie

podnikatel'ov a Cislo zapisu)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné

strany*‘)



PREAMBULA

Téato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,,Vymena
okien MsU - Historicka budova, zadna &ast’ objektu®, ktoré realizoval Objednavatel’ v sulade s § 108
anasl. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®) postupom zadavania podlimitnej
zakazky, ktora je financovana z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Planu
obnovy, v ramci Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zamerana na
rychlo realizovatelné opatrenia za ucelom zvySenia energetickej efektivnosti verejnych budov, kéd
19102-26-V01, komponent 19. RePower EU, Investicia 2 - ZlepSenie energetickej hospodarnosti a
efektivnosti verejnych budov ("Rychle opatrenia"). V pripade, Ze tieto prostriedky z mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti nebudu poskytnuté, predmet tejto zmluvy nebude realizovany. Na zaklade
vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitel'a vybrana ako ponuka tspesného uchadzaca v sulade s
podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutoCnosti a predloZenej
ponuky Zhotovitel'a sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v stlade s platnymi pravnymi predpismi
rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v stvislosti SO zavizkom
Zhotovitel'a zhotovit' Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za
podmienok stanovenych touto zmluvou, jej prilohami a v stvislosti S0 zavizkom Objednavatel’a
Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutti podl'a ¢lanku 11 tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je vymena okien MsU - Historicki budova, zadna c&ast objektu
Vv nasledujucom rozsahu:
Dodanie - drevené euro okna — vo farbe hneda
Dvojkridlové okno OS/OS - 1750/1460 — 1ks
Balkénové dvere I — 860/2140 — 2ks
Balkoénové dvere P — 780/2410 — 2ks
Jednokridlové okno OS — 860/2410 — 2ks
Jednokridlové okno OS - 780/2410 — 2ks
Stvordielne okno — 1020/2160 — 1ks
Ventilacka — 400/400 — 2ks

Dodanie - AL okna — farba antracit

AL zostava dvojkridlova 1010 x 2300 — 1010/2300 — 5ks
AL zostava $tvorkridlova 1550 x 2300 — 1550/2300 — 3ks
AL okno OS 1010 x 1150 — 1010/600 - 1ks

AL okno S 1000 x 600 — 4ks (nespecifikované v prilohe ¢. 1)
AL okno S 500 x 600 — 4ks (nespecifikované v prilohe ¢. 1)

Sucast'ou predmetu zakazky je aj vykonanie prac spojenych so zameranim, demontazou a
montazou predmetnych okien, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, ktora musi byt’ vykonana
v stlade s platnymi pravnymi predpismi, murarske prace a doprava.

Podmienkou je, aby dodavané okné a vykonané prace spliiiali normu STN 730540-2/Z1+Z2.
3. V nadvéznosti na zavdzok Zhotovitel'a podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavizuje, ze Dielo uskuto¢ni:
a)  zapodmienok stanovenych v tejto Zmluve,



b)  vstlade spodmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie poniuk vo verejnom
obstaravani a jej prilohach,
C)  vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto
zmluvou potrebné.

V nadvédznosti na zavizok Objednavatel’a podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavizuje, ze Dielo zhotovené v stlade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutt cenu, podl’a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok 11
Cas plnenia

Objednavatel’ sa zavidzuje pisomne upovedomit’ Zhotovitel'a o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitel'ovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitel'om
bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to Protokolom 0 odovzdani a prevzati staveniska
na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu
Zhotovitel'om bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

K plneniu dojde az po podpisani zmluvy o poskytnuti prostriedkov z mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti objednavatel'ovi. Po prideleni prostriedkov z mechanizmu Objednavatel
pisomne upovedomi Zhotovitel'a o ich prideleni a 0 odovzdani objektu v zmysle odseku 1.
V pripade, Ze k poskytnutiu prostriedkov ned6jde, tato zmluva zanika.

Zhotovitel’ sa zavézuje:

a)  vykonat Dielo v lehote najneskér do 27.06.2025.

b)  Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatel'ovi najblizsi
pracovny deii po skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat’ prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory predlozi
Zhotovitel’ Objednavatel'ovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy st

terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé¢ od vole Zmluvnych stran a tieto ich nemo6zu ovplyvnit, t. j.
napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujice vykon prac, zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich strdn — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti obcanov a pod.,

b)  neposkytnutia riadnej a vcasnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odévodnena, z dovodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) Vv pripade Zmluvnymi stranami odstihlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podl'a odseku 4 tohto clanku Zmluvy, nasledkom
Goho je potreba predizenia lehdt podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne
oznami tieto skuto¢nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavra dodatok k tejto Zmluve,
predmetom ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku
Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré st nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu



preruSenia vykonavania Diela zdovodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti
Objednavatel'a, ktord je potvrdend zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnuti Zmluvnymi
stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatel’a
vykonat’ zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto clanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaju vplyv na posun leh6t podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat’ o tychto skuto¢nostiach Objednavatel’a. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu staci sthlas technického dozoru investora stavby vyznaceny
Vv stavebnom denniku a Zmluvné strany nie s povinné uzatvarat’ k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a informovat’ Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok 111
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon €. 18/1996
Z. 2. 0 cenéch v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH : 28 906,62,- EUR (slovom: EUR a centov)

DPH 20% :5781,32,- EUR (slovom: EUR a centov)

cena spolu s DPH: 34 687,94 EUR (slovom: EUR a centy)

je dohodnuta ako kone¢na, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto

¢lanku.

Ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat’ aj dan z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a i¢innymi v deii vzniku dafovej povinnosti
a Objednévatel’ sa zavézuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, ze pokial
Zhotovitel' v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse uctovat’ dan
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovana za cenu kone¢nu a zaroven nie je opravneny domahat’ sa ipravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto

¢lanku ako maximalna a kone¢na zahfiia vSetky naklady Zhotovitela stvisiace s predmetom

Zmluvy, odborné posudky, vyrobni a dielenski dokumentéaciu, vyjadrenia, skisky a d’alsie

suvisiace préce, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najmé, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukeii,

- uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- uhradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

- naklady na vylozenie, skladovanie materialov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytocného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,



vSetky mzdové a vedl'ajSie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov,

naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om,

naklady na zabezpeCenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od pdvodnej projektovej dokumentacie, d’alej certifikaty,
atesty, vazne listky o odvoze alikvidacii stavebnej sute a vyburanych hmoét budd
odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly
0 vykonanych skuaskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skasok
tesnosti,

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpec¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poZziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skasobného planu, planu uZzivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, uzemne a ¢asovo
neobmedzenej licencie v prospech Objednavatel’a,

akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné
menit’ iba v pripade:

a)
b)

c)

zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujucej informécie o Diele, ktord bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitel'a podl'a
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

inych skutocnosti odévodiujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami v
sulade s § 18 a nasl. zakona o verejnom obstaravani.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nestiladom projektovej dokumentacie obsahujticej informacie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle
tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1

5.2

Objednavatel’ vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dita doruéenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovane;j
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:



a) pri polozkach obsiahnutych v priloZzenom rozpoc¢te Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b)  pri poloZzkdch nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocéte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac buda cennikové ceny pozadovanych naviac
prac upravené¢ smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoc¢tovou cenou z realizaénej projektovej dokumentacie za
cely predmet plnenia,

C) pri polozkéch nenachédzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel’
pripravi kalkulaciu.

5.3V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavri dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizécii Diela nastane situdcia spocivajuca

a) v nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo

b) zmeny cien materialov na trhu; v stvislosti s objektivnymi okolnost’ami (ide o okolnost’, ktort
nemoze Objednavatel’ v postaveni verejného obstaravatela vopred predvidat), Objednavatel’
moze pristipit’ k zmene zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. c) ZVO. V takomto pripade je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi predlozit' jednoznacné dokazy, ktorymi preukaze
nevyhnutnost’ a opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit
charakter zmluvy. Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu jednotkovej ceny
materialu/materialov, ktorych celkova cena ma alebo moze mat’ podstatny vplyv na celkovi cenu
Zhotovitel'a za Dielo, je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatel'ovi nasledovné doklady:
nakupnu cenu materialu (jednotkovi cenu), ktory bol oceneny cenovej ponuke, predlozenej vo
verejnom obstaravani, a nakupnu cenu materialu (jednotkovi cenu), za ktord musi Zhotovitel’
material nakupit pri realizacii Diela, vratane identifikacie vyrobcu, typového oznacenia materialu
a identifikacie dodavatel'a materialu, od ktorého predmetny material nakuapi.

K zmene jednotkovej ceny materidlu méze zo strany Zhotovitel'a prist' na zadklade pisomnej
dohody zmluvnych stran, priCom maximalne navysenie jednotkovej ceny predmetného materialu
je 20 % oproti jednotkovej cene materialu uvedenej v ocenenej ponuke, ktora je prilohou tejto
Zmluvy. Zaroven plati , ze sucet vSetkych zmien ceny Diela neddjde k poruseniu ustanovenia §
18 ods. 5 ZVO a zaroven k poruSeniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Zhotovitel’ sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a)  vlastnych chyb,

b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c)  nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d)  zvysenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sut'aznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer,
s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na
zéklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informéacie
Vv projektovej dokumentécii prednost’.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd néarok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na uhradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze akakol'vek zmena ceny za Dielo podl'a odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost’
Objednavatel'a vykonat zmenu Zmluvy v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.



Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za Dielo na zéklade faktiry vystavenej Zhotovitelom
a dorucenej Objednavatel'ovi. Pravo Zhotovitel’a vystavit’ fakturu vznika po pisomnom odovzdani
a prebrati celého Diela podl'a tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto clanku Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut’ celkovii cenu Diela uvedenu v ¢lanku III ods. 1
tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok.

Fakttira musi obsahovat’ informacie podl'a § 3a ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat’ najma:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatel’a, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet uhrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,

deni zdaniteI'ného plnenia,

den vystavenia faktiry a den splatnosti faktury,

oznacenie pefiazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ¢iastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora faktiru vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

o vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

O O O O O O OO0

o O

Pisomna faktara sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatel’a uvedenti v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelite'nou prilohou faktary musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori si uvedeni
v zéhlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej doruc¢enia Objednavatel'ovi.

Ak faktura nebude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne;j
alebo formalnej spravne vystavend, Objednavatel' ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktary Objednavatel'ovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatel’a, budu vykonané prace fakturované
podl'a skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a, odsuhlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zédhlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel' je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky v stlade spodmienkami uvedenymi vtomto clanku Zmluvy
Zhotovitel'ovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (d’alej len ,,zadrzné®). Tato skuto¢nost’ bude na
faktire uvedena. Zadrzné sluzi na ucely zabezpecenia vSetkych pohl'addvok Objednavatela voci
Zhotovitel'ovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu, najmi ale nielen na thradu nakladov,
ktoré vznikn Objednavatel'ovi v suvislosti s odstraiilovanim vad Diela pocas dvanastich mesiacov
od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel' odmietol odstranit’ alebo neodstranil.
V takomto pripade budii Zmluvné strany postupovat’ podla § 580 zékona ¢. 40/1964 Obciansky



10.

11.

12.

13.

14.

zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie si dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej ndhrady Skody.

Objednavatel’ uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dia protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatel'om, a to v lehote 14 dni odo dia
dorucenia pisomnej ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi, pokial’ nenastali skuto¢nosti
zakladajtice pravo Objednavatela postupovat’ podl'a odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade
objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi zddrzné zniZzené o zapocitan sumu.

Objednavatel’ si zarovenn vyhradzuje pravo oductovat’, pripadne zapocitat’ aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost’ thrady vznikne Zhotovitel'ovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podl'a tejto Zmluvy alebo Objednavatel'om preukazanu a vycislenu Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Objednavatel’ je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel' je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vsetky splatné zavdzky voci svojim
subdodavatel'om, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkol'vek pochyb opravneny.
V pripade, ze sa preukdze, ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavéizky voci svojim
subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatel'ovi, ktory dodal tovar, uskuto¢nil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitel'ovi, ak o to subdodavatel’ poziada. Objednavatel’ je povinny spdsob thrad a ich vysku
podl'a predchadzajucej vety vopred prerokovat’ so Zhotovitel'om a subdodavatel'mi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.

Projekt bude financovany z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v ramci
Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zamerand na rychlo
realizovate'né opatrenia za ucelom zvySenia energetickej efektivnosti verejnych budov, kod
19102-26-V01, komponent 19. RePower EU, Investicia 2 - ZlepSenie energetickej hospodarnosti
a efektivnosti verejnych budov.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné
naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vSetky bezpecnostné a protipoziarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavaterla.

Zhotovitel’ je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ Objednavatel’a na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel’ pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel' tuto nevhodnost’ zisti alebo moéze zistit’ pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskuto¢ni v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 10 dni odo dna nadobudnutia UCinnosti tejto Zmluvy
vypracovat’ plan organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane
zriadenia staveniska a predlozit’ ho Objednavatel'ovi na schvalenie. Objednavatel’ je povinny



V lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie vystavby schvalit’ alebo si k jeho zneniu
uplatnit’ pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednavatel’a, sa Zhotovitel
zavizuje tieto zapracovat’ v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opitovne predlozit’
plan na schvalenie Objednavatel'ovi. VSetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod plan
organizacie vystavby znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku II ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest' stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zékona €. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt
k dispozicii na stavenisku za €elom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia zapisov opravnenych
0s0b Zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o asovom
postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatel'ov), poCte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezité na postidenie prac orgdnmi
Statnej spravy, popis uskutocnenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskutocnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vzdy v dei, kedy
boli prace vykonané alebo ked” nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediuceho moze do stavebného
dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoby opravnené na rokovanie VO
veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné
organy $tatnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny v lehote do 10 dni odo dna prevzatia objektu zriadit' v zmysle platnej

legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny najmé ale nielen:

a) na viditeI'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢nt tabulu s identifika¢nymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predlozeného
Objednavatel'om,

b)  zabezpelit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
nepri§lo k ohrozeniu tretich 0s6b a zodpovedat’ za akékol'vek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavézku,

c) vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékol'vek Skody anaroky poskodenych vzniknuté
S porusenim tohto zavazku,

d)  zaznamenat skuto¢nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej

dokumentacie v stilade so Specifickymi podmienkami, a to najma v stlade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky a v Europske;
unii (i doporucenymi, ktoré stivisia s predmetom Diela),

b)  normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a
realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

C) zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskor$ich predpisov,

d) zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,



9)
h)

i)
)

vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaja niektoré ustanovenia stavebného zakona
V zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o v§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,
zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti Vv zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)

b)

c)
d)

e)

)
k)

P)

dodrzat’ vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavézné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy, najmé
dodat’ okna ktoré spiiaju normu STN 730540-2/Z1+Z2.

plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac
a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrziavat’ pokyny dané mu Objedndvatelom pocas zhotovovania Diela a tykajice sa
Diela,

akceptovat’ zavaznost’ vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktor¢ sa tykaju predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v niom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatel’a, Ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych préc, alebo casti Diela; Zhotovitel' vyzve Objednavatel’a
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny deii vopred a vo vyzve uvedie
predpokladant hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zéklade pozvanky Objednavatela zicCastiiovat’ sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného diia Diela,
umoznit’ organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat’ fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej kopiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatel'a pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecCit, aby vsetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukdzani zhody platny pre Eurépsku uniu a zaroveii Dielo musi spifiat’ prisluiné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifiali poziadavky bezpednej prevadzky, ako aj zabezpedit a
udrziavat’ bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat’ vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit’ koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije),

zabezpecit bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore staveniska a ochrannej
zone staveniska a vykonat’ také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osob v
okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit', aby osoby vykonavajliice predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
Zmluvy Zhotovitel'om, ako aj Skolenia v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
podl'a prislusnych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
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g)  dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatel'a a ku Skoddm zapri¢inenym cinnostou Zhotovitel'a pocas vykonavania
Diela,

r zodpovedat’ za Skody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia Skody
nahradit’ vzniknuté Skody, najma uviest’ vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho isté¢ho typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizsSicho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’” vzniknuti §kodu, pricom nema narok na
uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poSkodenej veci v ¢ase pred jej poskodenim,

S) zodpovedat’ za poSkodenie alebo znicenie Diela alebo jednotlivych casti Diela az do
odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatel’'ovi. Dilom odovzdania celého
Diela prechédza nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objednévatel’a,

t) zabezpecCit’ pocas realizacie Diela Cistotu komunikécie a prilahlych ploch a komunikacii,

u)  oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktoru bude zo stavby odvazat’ stavebny
odpad, stavebnu sut’, TKO a pod.,

v)  pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

w)  do piatich dni vypratat’ a uvolnit’ stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavazku vykonat’ Dielo
podl’a tejto Zmluvy,

X)  pred zaatim prac vyty¢it na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vySkovych két. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funk¢nost’ inZinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni si zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe¢i Zhotovitel’ aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti,
materialov, strojov a zariadeni Zhotovitel'a na stavbe, svoju zodpovednost’ za skody, sposobené
pri vykonavani Diela a d’alSich ¢innosti na stavbe Objednavatel'ovi alebo tretim osobam, ako i
poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel’ sa zavidzuje ku dnu
odovzdania budiceho staveniska predlozit’ Objednavatel’'ovi platn(i a G¢innd poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutil v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne vcas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré
sa tykaju jeho Cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom
uréenym prislusSnym pravnym predpisom a Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

b)  pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez stthlasu opravnenych osob,

C) pouzit’ material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie

Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednédvatelovi predlozenim na vyziadanie

Objednavatel’a dokladov, a to najma:

a) spravy 0 vykonani prac S pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b)  potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skuto¢ného vyhotovenia,



13.

14.

d)

e)

9)

h)

)
1)

m)

n)

zapisov, protokolov a osvedéeni 0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov
0 vykonanych reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurdpskych technickych osvedceni, spoloénych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych eurdpskymi normalizanymi organizaciami, alebo ak také neexistuji,
narodnych technickych osvedceni alebo narodnych technickych $pecifikacii tykajtcich sa
projektovej dokumentacie, uskuto¢nenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych $pecifikacii, ktoré pochadzaji z priemyselného odvetvia a st tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

zapisov, protokolov a osved¢eni 0 vykonanych sktaskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

osvedCeni 0 akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

kopii zo stavebného dennika,

vyplnené¢ho skuSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13
zakona €. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim 0
vykonanych skuskach a kontrolach,

dokladov 0 preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikdtov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne prelozené do slovenéiny,

potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov 0 prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, koéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (V Struktare: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zisten¢),

protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela,

planu uZzivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim S$tandardnych kontrolnych tkonov, v
ktorom mieste stavby sa maja vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt
zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované
3 mesiace pred uplynutim zarué¢nej doby,

fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

POV - plan organizacie vystavby.

Zhotovitel’ sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zékona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodévatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost’ vyplyva zo zékona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit' vSetky zmluvy so
subdodéavatel'mi.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl’a tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela



Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vsetkych veciach stvisiacich s pripravou a realizéciou Diela podl'a tejto Zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza Cinnost’ Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitel'ovu
zodpovednost’ za plnenie povinnosti stvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ je povinny v lehote do 7 dni odo diia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy
odovzdat’ Zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie dokumenticie v tlacenej forme, a vsetky potrebné
rozhodnutia prisluSnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel’ zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednévatela, projektanta a Zhotovitel'a, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zdznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v lom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zépisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického
dozoru investora stavby uvedené v zadhlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’ Dielo v
kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje
povinnosti, ma Objednavatel’ pravo ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel'a, povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie vsSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za
podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neoznamenie
subdodavatel'ov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym poruSenim Zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nerealizovat’ predmet zmluvy v pripade, Ze neddjde k
poskytnutiu prostriedkov mechanizmu.

Clanok VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny vykonat cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatel'a uvedeného v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok. Podmienkou tohto opravnenia je uvedenie subdodavatelov v zmysle Vyzvy na
predloZenie ponuky v predmetnom verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit’ alebo doplnit’ subdodédvatel’a uvedeného
V Prilohe ¢. 2 Zmluvy na zidklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednédvatel’a
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest’ tdaje

0 nom v rozsahu podl'a § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene

subdodavatel’a obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatel’a,

b)  udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dditum narodenia,

C) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,



d)  skuto¢nost, ¢i je subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost’ ma podl'a osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat’ plnenie,

f) dovod zmeny pdvodného dodavaterla,

0) datum zmeny alebo pribratia subdodavatel’a.

Subdodavatel’ uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodavatel’ musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, ak mu takuto povinnost’ zdkon uklada.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Gplné tdaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokol'vek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit® Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatel’a zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitelom.

Clanok VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ Dielo vcelku.

Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel’ odovzdanim Diela Objednéavatel'ovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavidzné
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skiSok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skiisok predchadzat’
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatel'ovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podl'a ¢lanku II ods.
2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel’ prevezme Dielo od Zhotovitel'a az vtedy, pokial’ Zhotovitel’ prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé casti Diela od svojich subdodavatel'ov, uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu sucast’ou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonc¢eného Diela pripravi Zhotovitel’ doklady v zmysle ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku
V ods. 12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vycistené od zvySnych
materialov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri
odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj zaCaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat’.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel' a ktorym zéastupca Objednavatela oprdvneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zéhlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.



Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo §kody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel'. Klipna cena
tychto veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednéavatel’ pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel’, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatel'om.

Dniom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatel’a
nebezpecenstva vzniku skody na Diele.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednéavatel'ovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na thradu vzniknutej $kody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajici
doklad alebo pisomnost, ktora podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané tovary a vykonané stavebné prace v zmysle predmetu
plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade so Zmluvou a pocas zarucnej doby budu mat’
vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiez Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma
v Case jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda
Zhotovitel’ len vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt’ zhotovené v stilade s touto Zmluvou, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

C) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zat'azené pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouZzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a, ale ten na ich pouZiti pisomne
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trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednavatel’ naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. c¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel’ pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zaina plynat diiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, priCom neplynie v case, kedy Objednavatel’
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktor¢ zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti. PocCas
zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatel’a alebo
tretej osoby.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitel'a. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze s odstranovanim vad Diela za¢ne najneskor do 3 pracovnych dni odo
dna dorucenia pisomnej reklamacie podl'a odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatel'ovi pisomne oznami odhadovany Cas trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany Cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budii mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednédvatel’ ma narok na zl'avu z dohodnutej
ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstlpit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu Skody.

Na naroky Objednavatel’a z vad Diela sa vztahuji primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla
¢lanku II ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska
zmluvnej pokuty podl'a predchadzajicej vety sa v pripade omeskania Zhotovitel'a trvajiuceho viac
ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeSkania trvajuceho viac ako
60 dni sa vySka zmluvnej pokuty zvysuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zaCaty deii omesSkania.
Ak doslo k omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z dovodu pdsobenia vyssej moci (Zivelna
pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu voci
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Zhotovitel'ovi za dobu trvania vy$$ej moci. Objednavatel’ neuplatni zmluvnu pokutu taktieZ v
pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatel’a (§ 370 zékona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstiipenia od Zmluvy zo strany Objednavatel’a pred uplynutim lehoty podla ¢lanku II
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel’ narok na
zmluvni pokutu vo vyske 30 % zceny Diela, ato vpripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstraniovanie vad Diela ma Objednavatel’ narok
na zmluvnt pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty deni omeskania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatel'om schvélenej lehote, Objednévatel’ ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
111 ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla clanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 500 (pitsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny udaj, ako aj ndhradu Skody, ktora Objednavatel'ovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného poruSenia povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ma Objednévatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel’ povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované poruSenie tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie st podstatné,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeSkania Objednévatel’a so splnenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vsetkych zavdazkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tato Zmluvu ukon¢it’:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému diiu,

b)  okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade
s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, moze opravnena strana od Zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami pisomne druhe;j
zmluvnej strane pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstpenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia
oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druhd Zmluvna strana podla § 346 zékona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov odstapit’ od Zmluvy v pripade,
ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
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jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavdzok nesplni,
moze druhd strana od Zmluvy odstipit’ bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak oprévnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodatoc¢né plnenie dodato¢ni1 lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od Zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ moéze odstapit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri
zmysle zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov. Objednédvatel’ moze odstipit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré¢ Zhotovitel' nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v stvislosti s plnenim
zavizku zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'addvok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) cast’ Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstiipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
konecnou faktirou, ktord bude mat’ nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia
od Zmluvy, priCom pre fakturdciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

C) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zaviazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od dorucenia konec¢nej faktiry Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnii spravu o Diele a vSetku
dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel' neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu odstapenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu, Objednavatel’ je opravneny
na naklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstiipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit’ Zhotovitel'ovi.

Clanok XII
Dovernost’ informacii a ml¢anlivost’ a ochrana osobnych tidajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuji inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat’ ml¢anlivost’ o vSetkych informaciach ziskanych v stivislosti s touto Zmluvou (d’alej
len ,,doverné informacie®) a ziadna zo Zmluvnych strdn nie je opravnena zverejnit alebo
poskytnut’ doverné informacie inym osobam bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu dotknute;j
Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfhaji najméd informacie strategického,
obchodného, marketingového, finanéného alebo organizacného charakteru, ktoré st priamo alebo
nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dévernymi informéciami nie s informécie, ktoré:

a)  je Zhotovitel povinny zverejiiovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) st vSeobecne zname alebo sa stali vS§eobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,



C) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkol'vek ddvernych informacii podla tejto
Zmluvy,

d)  boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informacii opravnenému subjektu na zéklade povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuju upovedomit' dotknuti Zmluvnl stranu o poruSeni povinnosti
mlcanlivosti bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vzt'ahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel’ v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavdzuju uskutocnit’ vSetky ukony tak, aby
spractivanie osobnych udajov spiiialo poZiadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spraciivani osobnych tidajov a o
vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane tdajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XIII
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobtida platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zmluva nadobudne Gc¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § Sa zdkona €.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov s odkladacou podmienkou tGéinnosti,
ze zmluva nadobudne u€innost’ az po uzatvoreni zmluvy o poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat’ len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vzt'ahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a d’al$ich vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného
verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit’ podla tychto predpisov, postudia sa
v stilade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neti¢inné alebo ak svoju Gc¢innost’ stratia, nebude tym
dotknuta pravna ucinnost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi tcelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavdzuju riesit prednostne dohodou a
vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné
vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruc¢ovanie pisomnosti si adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.
Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane aktkol'vek
zmenu ohl'adne dorucovania, a to bezodkladne po tom, o k takejto zmene dojde. Za dorucenie
pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyzna¢enim posty ,,neprevzal
v odbernej lehote®, alebo vratenie posStovej zasielky s vyznacenim poSty ,,adresdt nezndmy*.
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V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstipenia doruceného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, prdvnej formy, Statutarnych organov alebo i
spdsobu ich konania za Zmluvnu stranu, 0s6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skuto¢nost’ druhej Zmluvnej
strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinnd Zmluvné strana zodpoveda za vsetky pripadné
Skody z toho vyplyvajice alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynalozit’ druhd Zmluvna
strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto Zmluve postupom podla
odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zliceni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitel’a, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel’
povinny preukazatelne oznamit' Objednavatel'ovi uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dna jej G¢innosti, inak zodpoveda za vsetky Skody z toho vyplyvajice.

Tato Zmluva je vyhotovena v troch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel’ jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich vol'a vyjadrena v tejto Zmluve je slobodné a vdzna, tato Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost’ nie je
obmedzena. Svoju vol'u byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruji svojimi podpismi
tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok (ak st v predmetnej zakazke
pritomni)

V Novom Meste nad Vahom, diia ....................... V Novom Meste nad Vahom, dia: 13.08.2024

Za Objednavatel’a Za Zhotovitela

Ing. Frantisek Maslonka

primator mesta konatel



Cenova ponuka - ROZPOCET

Stavba: Vymena okien

Objekt:

Objednavatel:

Zhotovitel: Gresko stav s.r.o. Spracoval:

Miesto: Datum: 9. 8. 2024

X . < . Mnozstvo Cena Hmotnost

C. Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 28 906,62 0,017
9 Ostatné kon3trukcie a prace-buranie 4 450,00 0,017
968062244.S Demontaz okien drevenych kpl 1,000 550,00 550,00 0,000
968071115.S Demontaz okien AL, olepenie vitrazi kpl 1,000 1 900,00 1 900,00 0,000
979089002.S Odvoz odpadu a poplatok za skladku kpl 1,000 600,00 600,00 0,000

Montaz a demontaz leSenia, podlazky na schodisko,
4 |941942001.S presuvanie, zakryvanie kpl 1,000 1 400,00 1 400,00 0,017
766 Ostatné prace 24 456,62 0,000
766621351.S Vyspravenie Spaliet, zaCistenie okien kpl 1,000 2 600,00 2 600,00 0,000
6 |76641465 Doprava kpl 1,000 700,00 700,00 0,000
Dodavka a montaz drevenych okien a AL okien ( vid. vypis

7 |766621265.S okien ), vnutornych parapety kpl 1,000 21 156,62 21 156,62 0,000
Celkom 28 906,62 0,017
Cena celkom bez DPH 28 906,62 €
DPH 20% 5781,32¢€
Cena celkom s DPH 34 687,94 €

V Novom Meste nad Vahom, dna 12.08.2024
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