Cislo Zmluvy: 370/2024

ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY
A ODOLNOSTI

uzavretd podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,,Obchodny zakonnik®) a podla § 14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o mechanizme*)

medzi
Nazov: Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky
Sidlo: Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
ICO: 00165565
Konajuce prostrednictvom: Zuzana Dolinkova, ministerka

(dalej len ,, Vykonavatel™)

a
Nazov: Hospitale s.r.o.

Sidlo: B. Bartoka 11, 936 01 Sahy

Pravna forma: spoloc¢nost' s ruéenym obmedzenym
ICO: 36524921

DIC 2021333171

IC DPH: SK2021333171

Statutarny organ/konajica osoba:  Ing. Stefan Somlo, MUDr. Beata Somlova, Ing. Viliam Sumichrast,
Ing. Adrién Latkoczy (v mene spolo¢nosti konaju vzdy spoloéne
dvaja konatelia

(dalej len ,,Prijimatel™)

(Vykonavatel a Prijimatel' sa pre uéely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti oznacuju dalej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany” a kazdy z nich jednotlivo aj ako
»Zmluvna strana®)

, Clanok 1.
UVODNE USTANOVENIA

1.1. Neoddelitelnu stcast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dale;
len ,,Zmluva®) tvori priloha €. 1, ktord tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,,VZP*), v ktorych
sa v nadvéznosti na § 273 Obchodného zékonnika blizSie upravuju préva, povinnosti a postavenie
zmluvnych stran, vratane postupov pri poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu, priloha €. 2,
ktoru tvori Opis projektu (vratane rozpoctu) a priloha €. 3, ktoru tvori Metodika pre stanovenie vysky
nahrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a $tatneho rozpoétu SR (SP SVHZ pre investicie do
nemocnic a hospicov z POO SR).

1.2. Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretefom avnadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu as ohladom na vSeobecne zavdzné pravne predpisy Slovenskej republiky. Ak je
pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako vo VZP a/alebo v Zavaznej dokumentacii, na ucely tejto
Zmluvy sa bude vykladat podla definicie uvedenej v tejto Zmluve, ak to nie je v rozpore so vieobecne
zavéaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kaZdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v u¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
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pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
ustanovenim novych dokumentov alebo pravnych predpisov, ktoré su svojim obsahom a podstatou
najblizie k zruSenym alebo nahradzanym dokumentom alebo pravnym predpisom.

Clanok 2.
PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu za Ucelom realizicie Casti investicie 2 v komponente 13 v ramci
Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy“) prostrednictvom Projektu
Specifikovaného v odseku 2.3 tohto €lanku, a to spdsobom podla Zmluvy, priéom podmienky Realizacie
Projektu s okrem Zmluvy, VZP a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zaklade Vykonavatefom kladne postdenej ziadosti
o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (dalej len ,,ZoPPM*), ktora spinila podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod ¢islom <13102-21-V17-00018>, predlozenej v ramci Vyzvy
Vykonavatela ,,Vytvorenie novych 650 I6Zok naslednej starostlivosti s kodom 13102-21-V17* zo dna
15.05.2023 podla zakona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom kladne postidenej ZoPPM:

Nazov projektu: Vytvorenie novych 1670k naslednej starostlivosti v nemocnici Hospitale v meste Sahy
rekonStrukciou existujucich akutnych a chronickych 16Zzok

Kod projektu: 13102-21-V17-00018

Nazov investicie/reformy: Investicia 2: RozSirenie a obnova kapacit naslednej starostlivosti a
oSetrovatelskej starostlivosti

Nazov komponentu: 13_Dostupné a kvalitna dlhodoba socialno-zdravotna starostlivost

Vykonavatel sa zavazuje, ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
Ucelom financovania Projektu, a to v sllade s ustanoveniami Zmluvy, Zavaznej dokumentécie
a Pravneho ramca.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v sllade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy riadne a v€as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany po¢as Doby udrzatefnosti
Projektu.

Prijimatel’ vyhlasuje, ze si je vedomy, ze Prostriedky mechanizmu pochéadzaju z verejnych zdrojov a su
mu poskytnuté na zabezpeCenie kvalitnej a dostupnej komplexnej podpory [udi s potrebou dihodobej
a paliativnej starostlivosti a nie na jeho osobny majetkovy prospech alebo majetkovy prospech jemu
spriaznenych osob. Prijimatel berie na vedomie, Ze nielen poCas Doby udrzatefnosti Projektu, ale aj po
jej uplynuti, bude postupovat v stlade s dobrymi mravmi a zasadou poctivého obchodného styku, pri¢om
takymto postupom sa rozumie pouZitie Prostriedkov mechanizmu vyluéne na Ucely, na ktoré boli
poskytnuté.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt splnené aj pogas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie¢o iné. PreruSenie
plnenia alebo poruSenie dodrZania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podfa prvej vety sa
povazuje za podstatné porusSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP a Prijimatel je povinny vratit' pozadované
Prostriedky mechanizmu, ak Zmluva a/alebo z Pravneho ramca alalebo zo Zavaznej dokumentacie
neupravuje vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V slvislosti s preukazanim pinenia ciefa Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit aby boli
osobné udaje spracuvané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi; uvedené plati
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bez ohladu na to, ¢i ide o osobné udaje ziskané od dotknutej osoby alebo o Udaje ziskané z
informacného systému tretej osoby. Na Ucely Zmluvy je dotknutou osobou - fyzicka osoba v zmysle
¢l. 4 ods. 1 nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady EU €. 2016/679 o ochrane fyzickych os6b
pri spracuvani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane tdajov*)..

Vykonavatel sa zavizuje vyuzivat dokumenty stvisiace s kladne postidenou ZoPPM, ako aj Projektom
vyluéne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie zapojenymi najma
do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania a kontroly kladne postidenej ZoPPM
alalebo Projektu a ich zmluvnymi partnermi, ktori s viazani zavazkom mi€anlivosti, ¢im nie su dotknuté
osobitné predpisy tykajuce sa poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel z&rover berie na
vedomie zverejnenie informécii, vratane osobnych Udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom
rozsahu na Ucely zoznamu prijimatelov, ktory zverejfiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom
sidle v sulade s § 16 ods. 8 zakona o0 mechanizme.

, Clanok 3.
VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V' rozsahu, spbsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Prdvnom ramci a Zavaznej
dokumentacii Vykonavatel poskytne Prijimatefovi Prostriedky mechanizmu maximalne do vysky
2173 000,00,- EUR bez DPH (slovom: dva miliény stosedemdesiattri tisic eur a nula centov) a opravnenu
vySku DPH ¢o predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov.

Prijimatef vyhlasuje, ze:

a) ma zabezpefené zdroje financovania Projektu vo vyske sumy 0 EUR (slovom: nula eur), o
predstavuje 0 % (slovom: nula percent) z Celkovych opravnenych vydavkov,

b) v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budl nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrzanie poas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpedi zdroje financovania na Uhradu vSetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa

bude realizovat systémom refundécie, zalohovych platieb, predfinancovanim alebo ich kombin&ciou.

Kone¢na vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urCi na zaklade

Schvalenych opravnenych vydavkov, prifom maximélna vy$ka Prostriedkov mechanizmu podia

odseku 3.1 tohto ¢lanku Zmluvy poskytovana Vykonavatefom nesmie byt prekroCena. Prijimatel’ si¢asne

berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktor bude skutoéne uhradena

Prijimatefovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych

prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov Vykonavatelom s ohladom na pravidld posudzovania

hospodéarnosti, efektivnosti, uéelnosti a G¢innosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych podmienok
uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podfa ¢lanku 4 VZP.

Realizécia Aktivit Projektu musi byt ukonCena najneskér do31. januara 2026 . Obdobie opravnenosti

vydavkov zacina plynat diiom 01. februara 2020 a konéi najneskédr 31.marca 2026 (dalej len ,,Obdobie

opravnenosti vydavkov").
Prijimatel’ sa zavézuje, ze neprijme a nebude poZzadovat dotaciu, prispevok, grant alebo inu formu
podporyna Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto
Zmluvy a ktora by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z inych verejnych zdrojov,
zdrojov Eurépskej Unie (dalej len ,,EU“) alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej Slovenskej
republike (dalej len ,,SR") zo zahraniCia. Prijimatel zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuta
dotacia, prispevok, grant alebo ina forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktort pozaduje poskytnutie
Prostriedkov mechanizmu, a ktord by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov
z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia.
Dvojitym financovanim sa rozumie aj situacia, ak sa k vysledku daného opatrenia alebo jeho Casti
(projekt) dospeje nielen pouzitim prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpottu EU,
, Z inych nastrojov finan¢nej podpory poskytnutej Slovenskej republike zo zahraniéia alebo z inych
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verejnych zdrojov, priCom takéto pouzitie nebolo vopred odsuhlasené Vykonavatelom. Za Dvojité
financovanie sa povazuije aj situacia, ak vysledok Projektu alebo jeho Casti je preukazovany Europskej
komisii v ramci roznych nastrojov podpory bez ohlfadu na spdsob preukazovania vysledku. Dvoijité
financovanie predstavuje aj porusenie ustanovenia ¢lanku 9 Nariadenia (EU) &. 2021/241. Ak sa
Prijimatel dozvie o skutonostiach, ktoré by mohli predstavovat Dvojité financovanie podfa tejto Zmluvy
alebo podla €. 9 nariadenia (EU) 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Ze na dosiahnutie Ciela Projektu boli
alebo maju byt Prijimatelovi poskytnuté prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo zahranicia, ktoré by mohli predstavovat Dvoijité
financovanie, je povinny o tychto skuto¢nostiach informovat' Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa
o nich dozvedel V pripade porudenia uvedenych povinnosti ide o podstatné porudenie Zmluvy podla
¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuje, ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o registri partnerov*) a tento zapis bude trvat minimaine po¢as doby uvedenej v § 4 ods. 1 zékona o
registri partnerov. Ak Prijimatel nespini povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy
podla élanku 11 VZP. Povinnost podla tohto odseku sa nevztahuje na Prijimatela, ktorym je pravnicka
osoba, ktora je subjektom verejnej spravy podfa § 3 ods. 1 zékona €. 523/2004 Z. z. o rozpoétovych
pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o rozpoétovych
pravidlach®).
Ak verejne dostupna informacia o kone€nom uzivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je povinny
poskytnut VykonavatePovi aktualnu informaciu o koneénom uzivatelovi vyhod najneskér do 30
kalendarnych dni odo dfia zmeny kone¢ného uZzivatela vyhod v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy. Ak informécia
0 koneénom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, ze bol
podany navrh na zapis kone¢ného uzivatela vyhod podla z&kona o registri partnerov a/alebo podia zakona
¢. 530/2003 Z.z. obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o obchodnom registri) a Vykonavatelovi poskytne informaciu o kone¢nom
uzivatelovi vyhod Prijimatefa, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy. Udaje o
kone¢nom uzivatelovi vyhod Prijimatela sa pozaduju v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia
kone€ného uzivatela vyhod.
Ak Prijimatel nema povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podla zdkona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatel'ovi poskytnat informéciu o
kone¢nom uZivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy. Ak dojde
ku zmene kone¢ného uZivatela vyhod Prijimatefa, Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi
aktuélnu informaciu o kone¢nom uZivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny
kone¢ného uzivatela vyhod v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy.
Ak je Prijimatel povinny postupovat podla pravidiel z&kona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Prijimatel poskytne Vykonavatelovi
spolu so Ziadostou o platbu (najmé poskytnutie predfinancovania, zu€tovanie zalohovej platby alebo
priebeznd platha) nazov Dodavatefov a Subdodavatelov, vratane informacii o ich kone¢nom uzivatelovi
vyhod. Udaje o konednom uzivatelovi vyhod Dodévatela a Subdodévatela sa pozaduji v rozsahu meno,
priezvisko a datum narodenia kone¢ného uzivatefa vyhod.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpoctu SR. Na kontrolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve
av ¢l. 14 VZP, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel’ je povinny strpiet vykon kontroly
a auditu pouZitia Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela ainych Opravnenych oséb v
sulade s ¢lankom 13 VZP. Prostriedky mechanizmu su zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpo¢tu Europskej
Unie a neopravnené nakladanie s nimi méze predstavovat trestny ¢in poSkodzovania finanénych zaujmov
Eurdpskej Unie.

Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia mifnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade
mimoriadne vysokého rastu inflécie pravo na vypracovanie dodatku k Zmluve, ktory vymedzi podmienky na
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upravu vysky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohfadnenim rocnej miery inflacie, za rok
predchadzajuci roku, v ktorom sa uzatvara dodatok, uréenej Statistickym dradom Slovenskej republiky.

Clanok 4.
OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
4.1.1. Prijimatef sa zavazuje predkladat Ziadosti o platbu (d'alej len ,,ZoP¥) nasledovne:

Zavereén( ZoP Prijimatel predioZi najneskor do 1 mesiaca po Ukonéeni vecnej realizacie

Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, 7 ZoP sa predklada samostatne za

kazdy jeden z uplatiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatefa ur&i Vykonavatef

v Zavaznej dokumentacii.

4.1.2. Prijimatel sa dalej zavazuije:

41.21. Predlozit Vykonavatelovi v elektronickej forme (Microsoft Excel) priebezny rozpoCet
nakladov stavby spolu so slpisom vykonanych prac, ktoré bude mozné priradit ku
konkrétnym G&tovnym dokladom, a to pri kazdej jednotlivej ZoP.

41.2.2. Predkladat uctovné doklady, ako aj podklady k tymto u¢tovnym dokladom, v ktorych
jednotlivé aj sumarne finanéné Ciastky budu v EUR zaokrahlené na dve desatinné miesta
bez centového vyrovnania.

4.1.2.3. Do 60 dni od skoncenia realizacie aktivit predloZit Vykonavatelovi Povolenie na uvedenie
priestorov do prevadzky

4.1.24. Do 60 dni odo dia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy predlozit Vykonavatelovi stavebné
povolenie.

4.1.25. Do 60 dni od skoncenia realizacie aktivit predloZit Vykonavatelovi Potvrdenie o prevzati
stavby, kolaudacné rozhodnutie (v pripade ohlasenia drobnej stavby predlozi Protokol o
odovzdani a prevzati diela).

4.1.3. Prijimatel je za UCelom pravidelného ziskavania informéacii o implementacii Projektu povinny
predkladat’ monitorovacie spravy nasledovne:

4.1.3.1. Prva priebeZzni monitorovaciu spravu predlozi najneskor do 3 mesiacov od datumu

nadobudnutia uéinnosti Zmluvy, pokial v danom monitorovacom obdobi nebude predloZena
Z0oP, ktorej stcastou boli monitorovacie daje, dalsie priebezné monitorovacie spravy
predloZi v stlade s €l. 5 ods. 3 VZP.

4.1.3.2. Prijimatel bude poCas Doby udrzatelnosti Projektu/lnvesticie prekladat néasledné

monitorovacie spravy v zmysle Cl. 5, ods. 5 VZP.

4.1.3.3. Prijimatel predloZi zavereén( monitorovaciu spravu v zmysle Cl. 5, ods. 4 VZP.

Doba udrzatelnosti Projektu je desat (10) rokov.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, ktoré st poskytnuté podfa tejto Zmluvy,
predstavujii $tatnu pomoc poskytovani v sllade s pravidlami EU pre $§tatnu pomoc a zakonom
¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci) a su poskytované v sllade so Schémou $tatnej
pomoci pre investicie do nemocnic a hospicov, zariadeni ustavnej zdravotnej starostlivosti, z prostriedkov
Planu obnovy a odolnosti SR - Schéma $tatnej pomoci vo forme néhrady za sluzby vSeobecného
hospodarskeho zaujmu, &. SP SVHZ - 2/2022 (dalej len ,, Schéma pomoci“), v celkovej vyske poskytovanej
Statnej pomoci maximalne do vysky 41 000 EUR bez DPH (slovom: Styridsattisic eur) a opravnent DPH na
1 16zko &o predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov.), v sllade s
rozhodnutim Komisie o uplatfiovani ¢lanku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Uinie na $tatnu pomoc
vo forme nahrady za sluzbu vo verejnom zaujme udefovanej niektorym podnikom poverenym poskytovanim
sluzieb vSeobecného hospodarskeho zaujmu (2012/21/EU) zverejneného v Uradnom vestniku dnia
11.1.2012 (U.v. EUL 7, 11.1.2012, 5. 3).

Za sluzbu v8eobecného hospodarskeho zaujmu (dalej aj ,SVHZ") sa pre Ucely tejto Zmluvy uréuje sluzba
suvisiaca s poskytovanim Ustavnej zdravotne;j starostlivosti v zariadeniach ustavnej zdravotnej starostlivosti
vzmysle § 7 ods. 4 pism. a) a c) €. 578/2004 Z. z. o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti, zdravotnickych
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pracovnikoch, stavovskych organizaciach v zdravotnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon

0 poskytovateloch®). Obsah zavazku SVHZ vymedzuje § 4 odsek 1, § 7 odsek 1 pism. b) a § 9 zakona ¢.

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, sluzbach suvisiacich s poskytovanim zdravotnej starostlivosti a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Obsah zavazku SVHZ vymedzuie aj

povolenie na prevadzkovanie zariadenia na poskytovanie Ustavnej zdravotnej starostlivosti v sulade s

ustanovenim § 11 ods. 1 a 2 a § 21 zakona o poskytovateloch vydané prisluSnym organom.

Obdobie trvania zavazku sluzby vSeobecného hospodarskeho zaujmu je totozné s Dobou udrzatelnosti

Projektu.

Opis mechanizmu nahrad a parametre na vypocet, kontrolu a prehodnocovanie nahrady a opatrenia

spojené s predchadzanim a vznikom nadmernej nahrady a na vratenie takejto nadmernej nahrady je

uvedeny v prilohe €. 3 Zmluvy Metodika pre stanovenie vySky nahrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a

$tatneho rozpottu SR (SP SVHZ pre investicie do nemocnic a hospicov z POO SR).

Zmluvné strany si pre pripad, Ze Prijimatel’ porusi svoju povinnost tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informacie uvedené v zmysle
¢lanku 5 VZP, ¢lanku 8 odsekov 2, 4 a 5 VZP, ¢lanku 9 odsekov 4, 11 a 12 VZP, ¢lanku 10 odsekov
1 a2 VZP, ¢lanku 12 odseku 1 pism. g) VZP, ¢lanku 13 odseku 10 VZP, ¢lanku 14 odsekov 2 a 6
pism. b) VZP a &lanku 17 odsekov 11 az 15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo
uréenej Vykonavatelom;

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v€as vrozsahu aspdsobom podla
¢lanku 4 odseku 4.1.2. Zmluvy v spojeni s ¢lankom 5 odsekmi 2 az 6 VZP;

c) nedodrzi ustanovenia ¢lanku 6 VZP,

dojednali zmluvnd pokutu vo vyske 0,2 % z poskytnutych finanénych prostriedkov, ato za kazdy defi

omeskania so splnenim tejto povinnosti, a to v kazdom jednotlivom pripade.

Prijimatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla odseku 4.4. tohto ¢lanku bez dalSieho aj v pripade, ak

za takéto porusenie povinnosti nebola uloZena ina sankcia podfa Zmluvy, nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy

a Prijimatel uvedent povinnost splnil v dodato¢nej lehote.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vznikom povinnosti Prijimatela zaplatit zmluvnu pokutu, a ani jej skutocnym

zaplatenim, nie je dotknuty narok Vykonavatela na nahradu $kody, ktora mu vznikla poru$enim povinnosti

Prijimatefom. Pre vylugenie akychkolvek pochybnosti plati, ze nahrada Skody nie je vySkou zmluvnej

pokuty obmedzend, priCom zmluvna pokuta sa na ndhradu Skody nezapogitava.

Prijimatel sa zavazuje, Ze Projekt bude realizovany v stlade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom

planovani a stavebnom poriadku (stavebny zé&kon) v zneni neskor$ich predpisov (s u€innostou od

01.04.2024 zékon €. 200/2022 Z. z. o tzemnom planovani a zékon €. 201/2022 Z. z. o vystavbe. (dalej len

,otavebny zakon®).

4.11.Prijimatel je povinny zabezpedit, aby Projekt bol v stlade so z&sadou ,vyrazne nenarusit v sulade s ¢l. 5

nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni a spifial véeobecne zavazné pravne
predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane poZiadaviek vyplyvajdcich z ustanoveni ramcovej
smernice o vode, predovdetkym &l. 4 a 11, tykajlcich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie
nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiaju, tam kde
je to technicky uskutoCnitelné a ekologicky relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia
tykajice sa zabezpeCenia prepustania ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej
dokumentécie pre vystavbu rybovodov), manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s
ohladom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potencialu dotknutého vodného Utvaru. Projekt neméze
vyrazne narusit ziaden z environmentalnych cielov (zmiemenie zmeny klimy, adaptacia k zmene klimy,
udrzatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov, prechod na obehové hospodarstvo,
prevencia a kontrola zne€istovania, ochrana a obnovy biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v €l. 17
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. juna 2020 o vytvoreni rimca na ulah&enie
udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088. V pripade porusenia povinnosti uvedenych
v predchadzajucej vete tohto bodu Zmluvy ide o podstatné porusSenie Zmluvy podia ¢lanku 11 VZP.
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_Clanok 5.
KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje
pisomnu formu, v rdmci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podia
odseku 2.3. ¢lanku 2 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za ucelom komunikécie budi prednostne
vyuzivat elektronicku formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuiu, ze v nevyhnutnych pripadoch méze
mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto pripade pre
vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat postové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy, ak
nedoslo k oznameniu zmeny adresy spésobom v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoCriovat

prostrednictvom doporu¢eného doru€ovania zasielok.

Mimoriadne je mozné dorucovat aj inym spdsobom ako je uvedené v ods. 5.2., a to len v nevyhnutnych

pripadoch so suhlasom Vykonavatela. Zmluvné strany si zaroveri dohodli ako mimoriadny spdsob

doru€ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe doruéovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra;
takéto doruCenie Vykonavatelovi je mozné vyluéne v uradnych hodinach podatelne Vykonavatela
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikécie podla odseku 5.1. tohto €lanku sa rozumie najma:

5.4.1. bezna komunikacia prostrednictvom informa¢ného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spdsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komuniké&cia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat e-mailové adresy oznamené podla odseku 5.7.1. tohto €lanku, ak nedo$lo k
oznameniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikacia prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavizuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuzivanie existujdcich technickych prostriedkov vhodnych na komuniké&ciu).

V pripade doru€enia oznamenia, vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,,pisomnost™) sa za def

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

bude povaZovat defi stanoveny v stlade so zakonom €. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe vykonu
pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente).

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povaZuje pre Ucely Zmluvy za

dorucenu, ak dbjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy, ato aj v

pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za def doruCenia pisomnosti sa povazuje den, kedy doSlo

k:

5.6.1. uplynutiu Uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane poStou, ak neddjde k jej
vrateniu podla odseku 5.6.3. tohto ¢lanku 5,

5.6.2. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti dorucovanej poStou alebo
osobnym doru¢enim, alebo

vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnd poznamku

,adresat neznamy*), podfa toho, ktora skutocnost nastane skér.

Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruéent momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupnd na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie
elektronickej posty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o UspeSnom doruéeni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikacia podla tohto odseku nebude prebiehat’ prostrednictvom e-mailu. Za
ucelom realizacie doru€ovania pisomnosti alebo zasielky prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany
zavazuju:
5.7.1. vzéjomne si pisomne ozndmit svoje e-mailové adresy, ktoré budu v rdmci tejto formy komunikécie
zavazne pouzivat, a to najneskdr do 10 (slovom: ,desiatich®) kalendarnych dni odo dfia G€innosti
tejto Zmluvy a aktualizovat, a to najneskér do 2 (slovom: ,dvoch®) kalendarnych dni odo diia zmeny
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e-mailovej adresy , pricom nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvna stranu, ktora
aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude povazovat
na Ucely tejto Zmluvy za riadne doruéend; ustanovenie odseku 5.6. tohto ¢lanku tym nie je dotknuté;
5.7.2. vzajomne si pisomne oznamit vSetky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob dorucovania,
5.7.3. zabezpecit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vSetky parametre
pre spinenie poziadavky tykajlcej sa potvrdenia doruCenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane, pricom sa uplatni postup podfa
odseku 5.7. prvej vety za bodkoGiarkou tohto &lanku 5.
Prijimatel je zodpovedny za riadne oznalenie poStovej schranky na Ucely pisomnej komunikacie
zmluvnych stran v listinnej podobe.
Zmluvné strany sa zavazuiju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku alebo ¢eskom
jazyku. Kazda dokumentacia predkladana Prijimatefom v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude
predkladana v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena
v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety tohto odseku, pre jej pouZitie pre ucely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny dradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii neurdi inak. VSetky naklady suvisiace so zabezpeéenim uradného prekladu dokumentacie
do slovenského jazyka zn&Sa v plnom rozsahu Prijimatel.

Clanok6.
PROTIKORUPCNA DOLOZKA

Zmluvné strany, ktoré sa vyhradne pre UCely tohto &lanku budd dalej oznadovat ako ,ministerstvo”
(Vykonavatel’) a ,partner ministerstva“ (Prijimatel), sa zavazuju v ramci zmluvného vztahu zaloZzeného
touto Zmluvou dodrziavat a presadzovat platné pravne normy zakazuijuce korupciu.

Zmluvné strany sa zavazuju a suhlasia s tym, Ze v pripade, ak konanie partnera ministerstva, &i uz priame
alebo cez sprostredkovatela, vo svoj prospech alebo v prospech iného, vzbudzuje dévodné podozrenie, ze
ide alebo by mohlo ist o korupciu, takéto konanie je podstatnym porusenim tejto zmluvy a sti¢asne dévodom
na okamzité odstUpenie ministerstva od Zmluvy, pri¢om partner ministerstva je povinny nahradit
ministerstvu vSetku Skodu, ktora mu v désledku takéhoto konania alebo v suvislosti s odstupenim od Zmluvy
vznikla.

' _Clanok 7.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je
podla § 5a ods. 1 zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (z&kon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o slobode
informacii*) povinne zverejfiovanou zmluvou a nadobuda G¢innost kalendarnym driom nasledujicim po
kalendarnom dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmldv, ktorého prevadzkovatefom je Urad
vlady Slovenskej republiky. Za suCasného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobnych Gdajov
zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje ziadne chranené informacie, ktoré sa nemdézu
spristupnit’ podfa prisludnych ustanoveni zakona o slobode informécii, v désledku ¢oho vyjadruju suhlas s
jej zverejnenim; to neplati vo vztahu k podpisu/signature opravnenych zastupcov zmluvnych stran, ktoré si
zmluvné strany vyhradzuju pravo nezverejnit, pretoze ich povazuju za skutoénost déverného charakteru,
pri¢om sa vyslovne zavazuiju tito povinnost dodrziavat a reSpektovat.

Tito Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody obidvoch zmluvnych stran,
pricom akékolvek zmeny alebo dopinenia musia byt vykonané vo forme pisomného a ocislovaného dodatku
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve nie je stanovené inak.

Prijimatel je povinny bezodkladne oznamit Vykonavatelovi spdsobom dohodnutym v ¢lanku 5. Zmluvy
vSetky zmeny projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, a to najméa zmeny
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v v

tak ako su popisané v Opise projektu a jeho prilohach je mozné so sthlasom Vykonavatela upravovat,
menit' a prestvat, a to za podmienky neprekrocenia celkového Rozpoétu Projektu. VSetky odsuhlasené
zmeny v polozkach Rozpoétu si Zmluvné strany povinné pisomne evidovat' a pri najblizSej Uprave textu
Zmluvy, musia byt v celosti zapracované do jej znenia prostrednictvom pisomného dodatku, najneskér vSak
do 12 mesiacov od oznamenia schvalenej zmeny.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu a jej platnost a uéinnost konéi 30. kalendarny def po predlozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v
stlade s odsekom 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, ze ma namietky
vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel
Prijimatefovi oznamil, G¢innost Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatefovi ozndmenie
o0 vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné
monitorovacie spravy, kon¢i platnost a i¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odlidne od
predchadzajucej vety konéi platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:
7.4.1. odseku 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost konci 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finannych vztahov medzi Vykonavatefom
a Prijimatefom na zé&klade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
7.4.2. tymustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich
pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a uéinnost konéi s platnostou
a ucinnostou predmetnych ¢lankov;
7.4.3. Projektu, v ramci ktorého doSlo k poskytnutiu pomoci de minimis; platnost a Géinnost odseku 4
pism. g) €lanku 2 VZP a ¢lanku 14 VZP trva po dobu stanovent v bodoch (i) a (ii) tohto odseku:
(i) platnost a ucinnost odseku 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30.
kalendarneho diia po predlozeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktorl je Prijimatel
povinny predlozit Vykonavatelovi v sulade s odsekom 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto
lehote Prijimatefovi neoznamil, ze ma namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajlcich zo
Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky Vykonavatel' Prijimatefovi oznamil, platnost a ucinnost
Zmluvy konéi uplynutim 10 rokov odo dria, kedy Vykonavatel doru¢i Prijimatefovi oznamenie
o vysporiadani namietok a (i) platnost a u¢innost €lanku 14 VZP v slvislosti s vymahanim pomoci
de minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitefnymi pravidlami vyplyvajlcimi z pravnych predpisov
Slovenskej republiky a pravnych aktov EU konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. kalendarmeho
dia po predloZeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny
predloZit Vykonavatefovi v sulade s odsekom 5 ¢lanku 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel
neoznamil Prijimatelovi, Ze ma namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy.
V pripade, Ze takéto nadmietky Vykonavatel Prijimatelovi oznamil, platnost a uéinnost Zmluvy
konéi 10 rokov odo dna, kedy Vykonavatel doru¢i Prijimatefovi oznamenie o vysporiadani
namietok.
Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo oprévnenost Projektu podfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatefa sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel' vyhlasuje, ze vSetky vyhlasenia pripojené ku kladne posudenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju Uéinné pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaZuje za
podstatné poruenie Zmluvy podla élanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sud v Slovenskej republike.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym v désledku jeho rozporu so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to
neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade
zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné alebo neucinné zmluvné ustanovenie
novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany U¢el Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni
Zmluvy.
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

Cislo Zmluvy: 370/2024

Ak zavazkovy vztah vyplyvajlici zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatelom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespadéa pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podia § 262 ods. 1 Obchodného zékonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom, ak osobitny predpis neustanovuije inak.
Podla § 401 Obchodného z&konnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predizuje preml¢aciu dobu na pripadné néaroky
Vykonavatel'a tykajlce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti na 10 rokov
od doby, kedy preml¢acia doba zacala plynit po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) pre Prijimatela
a dva (2) pre Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj
na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poéte rovnopisov sa neuplatni v
pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v sulade so zakonom ¢.
27212016 Z. z. o ddveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnatornom trhu a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o doveryhodnych sluzbéch) v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»Zakon o déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza
elektronicky, datumy podpisov zmluvnych stran st uvedené pri kvalifikovanych elektronickych
podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie je pouZita kvalifikovana elektronické Casova pediatka podfa
zakona o doveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha €. 2 Opis projektu (vratane Podrobného polozkového rozpoctu)

Priloha ¢. 3 Metodika pre stanovenie vysky nahrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a statneho rozpoétu
SR (SP SVHZ pre investicie do nemocnic a hospicov z POO SR)

Vo LANA Vo, L AN8
Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky Hospitale s.r.o.
v zastupeni 5 5 v zastupeni
Zuzana Dolinkova Ing. Stefan Somlo, MUDr. Beata Somldova, Ing. Viliam
Ministerka Sumichrast, Ing. Adrian Latkdczy (v mene

spolo¢nosti konaju vZdy spoloéne dvaja konatelia

kvalifikovany elektronicky podpis kvalifikovany elektronicky podpis
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTiI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA ... e s ees e eesesess e seee s eees e eeee e 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ... eeeesee s sese e 7
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM.......coooveereeeeeeeen 9
CIAN0K 4. OPRAVNENE VYDAVKY .o eeee e esee e e eeseeseeseeesese s seseesaessssesssessesessesesesenen 10
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACH ..o 11
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST ... 12
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ... seeee e seeeeseeeeeeaeeesseeseseesesseseseees 13
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI ... 15
CIAN0K 9. REALIZACIA PROJEKTU oo eeeee e seeseeeeeeeseesesesese e eseese s essseeseseeseseeseaeseeensee 16
CIANOK 10. ZMENA ZIMLUVY oo eeee e ses e e eeseseeeeeeesese s seeeee s ee s eeeaeesseesseeesesese 18
CIANOK 11. UKONCENIE ZMLUVY ... eee e e s s s sseess e ess s ees e eese 20
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ....ovvvove... 22
ClANOK 13. KONTROLA A AUDIT ..o e se e ee s e e ss e es s es e seeee e ess e eeseeese 24
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ... eee e eseeeeseeees 25
Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ..o esseeseseess s eeseeeessesessesseesseees 26
CIANOK 16. UCTY PRIIIMATELA. ... oo s e es e ee s ee s e s ee s s ees e eese 27
(O 0T S A0 = 17 1 2200 27
Clanok 17a. SYSTEM PREDFINANCOVANIA ... ss e ess s eeseseesseesesesse s 29
Clanok 17b. SYSTEM ZALOHOVYCH PLATIEB ... eeeeeeeeeeeeeeeeees s seeeeeeeseaeeeessen 30
ClANOK 17C. SYSTEM REFUNDACIE ... ..o ee e ss e s es s ss s ee s aeseesese 31

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,,VZP“) st v zmysle ustanovenia ods. 7.13. ¢lanku 7. Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu jej neoddelitelnou sucastou a blizSie upravuju préava a povinnosti
zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realiz&cii
Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane
vSetkych priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“.. Ak by niektoré
ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy. Ak by niektoré
ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia Zmluvy.

2. Pojmy pouzité vo VZP s zavazné pre celd Zmluvu, pricom povinnosti vyplyvajuce pre zmluvné strany
z definicie pojmov podfa tohto odseku su rovnako zavazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouZivané v Zmluve a vo VZP sU najmé:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatefom v ramci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami po€as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
prilohe €. 2 Zmluvy Opis Projektu;

ARACHNE - $pecificky IT néstroj na hibkovii analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachylné na rizika
podvodu, konfliktu zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto€nosti rozhoduijucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovena v ods. 3.1. &lanku 3. Zmluvy, ktora
je planovana a ur€end na financovanie Projektu (t. j. Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie
Prijimatela), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny aj finanény rdmec pre vznik Opravnenych



vydavkov. Pre Uely tejto Zmluvy je pouZivana terminologia ,vydavky aj pre ,naklady“ podfa zékona ¢.
431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o Uétovnictve®);

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v sulade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po¢as Doby udrzatelnosti Projektu v sulade s ¢lankom 4.
Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel Projektu
a ktorej dizka je uréena v ods. 4.2. ¢lanku 4. Zmluvy. Doba udrzatelnosti Projektu zagina plynit v kalendérny
den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k Finanénému ukonéeniu Projektu;

Dodavatel - osoba alebo skupina osdb, ktora s vykondvatefom, sprostredkovatelom, osobou
vykonavajucou finanéné nastroje, prijimatelom alebo partnerom uzavrie alebo uzavrela odplatnu zmluvu na
dodanie protipinenia, ktorym su najmé& dodanie tovaru, uskutonenie stavebnych prac alebo poskytnutie
sluzby na zabezpecenie realizacie investicie alebo realizicie reformy. Na U¢ely uréenia dodavatela sa za
protipinenie povazuje aj také plnenie, na ktoré sa neuplatriuje zakon o verejnom obstaravani, ako napr.
prevod vlastnickeho préva alebo poskytnutie ndjmu k existujucej nehnutefnosti. Charakteristikou dodavatefla
podfa zakona nie je napifianie vlastnych potrieb, ale poskytnutie konkrétneho plnenia za finanénu
protihodnotu;

Finanéné ukonéenie Projektu — nastane diiom, kedy po Ukonéeni vecnej realizicie Projektu boli
Prijimatelovi uhradené/zi¢tované zodpovedajlce Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena Ziadost o prostriedky mechanizmu - Ziadost o prostriedky mechanizmu, v rozsahu
a obsahu ako bola kladne postdena v ramci procesu podfa § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme
na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zadkon o mechanizme®), tj. Ziadost o prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je ulozena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podfa dni za¢ina
plynat prvym pracovnym driom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto€nost urcujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na Gcely Zmluvy za¢ne plynut diiom, kedy nastala skuto€nost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaciatok a konCi uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s driom, ked nastala skutoCnost ur€ujuca zadiatok lehoty. Ak takyto kalendamy defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny def lehoty na pracovny den,
ale na sobotu, nedelu alebo na deri pracovného pokoja podia zadkona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o §tatnych sviatkoch, diloch pracovného pokoja a paméatnych dfioch v zneni neskorsich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujlci pracovny defi. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajlcej vete sa neuplatni v pripade, ak ukoncenie pinenia mé nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaceny dnom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za def ukoncenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost’ — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (Eurdpska tnia dalej len ,,EU%)
vyplyvajuce z konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, dosledkom &oho je alebo by bolo
poskodenie véeobecného rozpodtu EU alebo rozpottov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou
vynosov plyntcich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou
polozkou. Na ucely spravnej aplik&cie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady
(ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finan€nych zéujmov Eurépskych spologenstiev
v platnom zneni, sa pri posudzovani skuto¢nosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie
aj podozrenie z nezrovnalosti;

Narodna implementaéna a koordinacna autorita alebo NIKA — organ uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého pésobnost je upravend v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukon&enie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost’ vylucujuca zodpovednost' alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tieZ Ze by v ¢ase vzniku
zévizku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyluéujucej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdzka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej



hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, €i urita skuto€nost je OVZ, sa pouziji ustanovenia upravené

v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik*), ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu.

Za OVZ na strane Viykonavatela sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje

plynutie lehét v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (Slovenska republika

dalej len ,,SR¥) a pravnych aktov EU, Zaviznej dokumentacie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori v zmysle . ¢lanku 7.13. Zmluvy prilohu €. 2 a obsahuje najma relevantné Udaje

poskytnuté v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Suc¢astou Opisu Projektu je najmé

Rozpocet Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak je uvedena skutoénost

relevantna), Aktivity Projektu a ich Casovy harmonogram,;

Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukonCit' vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel urCi vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v sQvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaju pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutoény vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, urena v Pravnom ramci. Za Opravneni osobu su povazovani najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

NIKA,

Urad vladneho auditu,

Ministerstvo financii SR,

Najvy$si kontrolny Urad SR,

) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kaZda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Viykonavatefom a Prijimatelom). Prévny ramec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundame
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odportcania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) & 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpoCtovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na vSeobecny rozpocet Unie, 0 zmene nariadeni (EU)
¢. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EV)
¢. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) ¢&. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zruseni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoétovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

—_—— — —
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iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov
Eurdpskych spoloCenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych zaujmov
ES),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni rAmca na
ulah&enie udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088,

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni postdenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopina
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti,

vii. smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 U. v. EU z 5. jula 2017 o baji proti
podvodom, ktoré poskodzujui finanéné zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava (dalej len
,smernica 2017/1371°).

b) pravne predpisy SR, a to najma:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o rozpocétovych pravidlach”)

iii. zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o VO¥),

iv. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obéiansky

zakonnik*),

zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov

(dalej len ,,zakon o $tatnej pomoci*),

viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a organizécii ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon“),

ix. zakon o Uctovnictve,

X. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
o DPH"),

xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného

sektora”),

zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorSich predpisov,

Xiii. z&kon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informéacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode
informacii‘),

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom ¢i uZ priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvéleny uznesenim viady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktébra 2021 (dalej len ,,Dohoda o financovani“) v plathom zneni,
jii. ~ Opera¢na dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,,Operaéna
dohoda“).

Vii.

Xii.



Preddavkova platba - Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t. ). pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok® a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktira“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajuce
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznostiich vyuZitia v rdmci Realiz&cie projektu, su upravené
v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pri¢om jeden
Projekt mdZe zahfiat aj viacero Predmetov Projekiu;

Princip ,,vyrazne nenarusit* — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posutdenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca aZavaznej dokumentacie.
Maximéalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3. Zmluvy) predstavuje urcité %
z Celkovych opravnenych vydavkov, pri¢om skutoCne vyplatené Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité
% z Celkovych opravnenych vydavkov, ktoré su schvalené Vykonavatelom podla tejto Zmluvy, Pravneho
rdmca a Zavaznej dokumentacie. Vyska skutoCne vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna
alebo niz8ia ako maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety &lanku 3 odsek 3.1 Zmluvy;
Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskuto€fiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v prilohe €. 2 Zmluvy Opis Projektu, na to vy¢lenenymi finanCnymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a sprisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie Statnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méZe Vykonavatel
poskytnut Statnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré su schvélené Vykonéavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvalenych opravnenych vydavkov mdze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvélené opravnené vydavky mézu byt
dodatocne znizené v sllade s § 21 zakona o mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuiju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré s schvalené Vykonavatelom v rdmci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije:

Subdodavatel - osoba alebo skupina osob, ktora sa na zaklade zmluvy, ktord uzavrie alebo uzavrela
s dodavatefom alebo subdodavatelom, podielala, podiela alebo bude podielat na dodani protiplnenia,
ktorym sU najmé dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzby na zabezpecéenie
realizacie investicie alebo realizacie reformy. Na Uely uréenia subdodavatela sa za protipinenie povaZuje
aj také plnenie, na ktoré sa neuplatiiuje zakon o verejnom obstaravani, ako napr. prevod vlastnickeho préva
alebo poskytnutie najmu k existujucej nehnutelnosti. Charakteristikou subdodavatela podla zakona nie je
napifianie viastnych potrieb, ale poskytnutie konkrétneho plnenia za finanéndi protihodnotu;

Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. 1) z&kona o mechanizme; pre Ucely Zmluvy je vzdy z&vézna ucinné
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

UdrzatePnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatenosti Projektu podfa ¢lanku 4.2.
Zmluvy. V pripade, ak sa na Projekt nevztahuje Udrzatelnost, t.j. Doba UdrZatefnosti Projektu uvedena
v ¢lanku 4.2.Zmluvy je 0 (slovom: nula) rokov, povinnosti Prijimatela tykajice sa Udrzatefnosti vyplyvajuce
z tejto Zmluvy sa neuplatnia;



Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o U&tovnictve, priom za dostatocné splnenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v Easti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je G&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohfadom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentacie;

Ukoncéenie vecnej realizacie Projektu — der, kedy Prijimatel riadne zrealizoval v3etky Aktivity Projektu —
predstavuje ukonéenie vecnej (tzv. fyzickej) realizacie Projektu; Vecna realizacia Projektu sa povazuje za

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitefny Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimateflovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa spinenie tejto podmienky preukazuje najma:

() predloZenim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo m6zu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelnd vec, pravo
alebo ina majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
(iii) predloZenim rozhodnutia o pred€éasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia 0 do¢asnom uzivani
stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skoncenia Doby udrZatefnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukéze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uritym a zrozumitelnym spsobom
vyplyva, Zze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne postdenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), Prijimatel pisomne informuje
Vlykonavatela o datume a spdsobe Ukonéenia vecnej realizacie Projektu s uvedenim dria, ku ktorému doslo
k ukonéeniu poslednej Aktivity Projektu;, pricom sucastou uvedeného Ukonu Prijimatela je dokument
oddvodriujuci ukonCenie poslednej Aktivity Projektu v - def, ktory je v fiom uvedeny.
Ak mé& poslednad ukonovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priCom
musia byt suCasne napinené (ukonéené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za ucelom dodrzania leh6t uvedenych v prilohe
€. 2 Zmluvy Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k Ukonceniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked d6jde k Ukon&eniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas — konanie v stlade s ¢asom pInenia uréenom v Zmluve, v Prdvnom ramci, Zavaznej dokumentécii,
Viyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona 0 mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — metodicky
a odborny podklad zo strany Vykonavatela vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zaklade
ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela vypracoval a predlozil Ziadost o Prostriedky mechanizmu
Vykonavatelovi; Uréujicou Vyzvou pre zmluvné strany je Vyzva, ktorej kdd je uvedeny v ods. 2.2. ¢lanku 2.
Zmluvy; vSetky ustanovenia o Viyzve sa na ucely tychto VZP pri Priamom vyzvani pouziju primerane, ak je
to relevantné;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Zmluvy Opis
Projektu, pricom v zavislosti od charakteru Projektu zaCatie realizacie Projektu nastane kalendarnym drom,
ktorym je def:



(i) zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo defi nadobudnutia Gcinnosti prvej

zmluvy s dodévatefom, ak prisludna zmluva s dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zaGatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo

(iv) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktord nemozno podradit pod

body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedend v prilohe €. 2 Zmluvy Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vySSie
uvedeného sa ZaGatim realiz&cie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za zlugitelné s
vnitornym trhom podfa ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU)
€. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatiiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej tnie na
pomoc de minimis v platnom zneni).
Viykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne désledky.
Zakazka - odplatna zmluva (bez ohladu na jej formu) na dodanie protiplnenia, ktorym je najma dodanie
tovaru, uskutoCnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzby, na zabezpecenie realizacie investicie alebo
realizacie reformy.
Ziadost o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zaklade Pravneho ramca
(najma zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju bliz8iu Specifikiciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a

v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.

Projekt je realizovany Riadne a V¢&as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realizacie Projektu,

ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o

prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentéciou a zabezpedil

dosiahnutie Ciela Projektu, doslo k Ukonceniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonceniu

Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vratane inych pravnych narokov

vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.

Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za

podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych zmluvne

alebo inak spolupracujucich oséb, zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel

nie je v Ziadnej faze Realizacie Projektu zodpovedny za akékolvek poruenie povinnosti Prijimatela voci

jeho dodavatelovi alebo akejkolvek inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou

stranou Vykonavatela vo vztahu k Projektu je Prijimatel.

Prijimatel sa zavazuije:

a) dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v stlade s Kladne postdenou Ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v prilohe €. 2 Zmluvy Opis Projektu, v rozsahu
a spbsobom podla Zmluvy,
b) udrZat dosiahnuty Ciel Projektu podfa Zmluvy, a to po€as celej Doby udrzatefnosti Projektu, ak Zmluva

neustanovuije inak,



c)

uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sdlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a uCelnosti vyhradne na thradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciefa Projektu,
ak je Prijimatel U¢tovnou jednotkou podla zakona o Uétovnictve, viest Uétovnictvo v stlade so zakonom
o UCtovnictve tak, aby na Uctoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t. j. v pripade podvojného uétovnictva Prijimatel vyuziva analytickl evidenciu a v pripade
jednoduchého uétovnictva slovné a Ciselné oznagovanie Projektu; ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zakona o uctovnictve) tykajdcich sa Projektu v Uctovnych knihach podfa § 15 ods.
1 zakona o uétovnictve (U¢tovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouziji ustanovenia zakona o
uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufahéit proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest Uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku $tatu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodérskej Cinnosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelent Gétovnl evidenciu o
hospodérskej ¢innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest' evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovévat vSetku dokumentéciu k Projektu v silade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uétovnictve v slvislosti s uchovavanim Uctovnej dokumentacie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimélne do 31. augusta 2031, ak z ods. 7.4. ¢lanku 7. Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dlih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podla Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchadzajlicej vety mdze byt automaticky
predizena (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve len na zaklade oznamenia
Vykonavatela Prijimatelovi) v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,
uplatiiovat dodrzanie principu ,vyrazne nenarusit“ a principu ,podpora rovnosti muzov a zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sllade s § 17 ods. 4 zékona o Statnej pomoci dodrzi
vSetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podfa zakona o $tatnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat pofas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vykondvatela je Prijimatel povinny predloZit mu v3etky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie spinenia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujlce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu tatnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre &tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel sa zavézuje zabezpecCit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré su
sucastou Pravneho ramca a Z&véaznej dokumentécie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, ze sa s tymito
dokumentmi obozn&mil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, Zze druhd zmluvnd strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
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1.

Tato Zmluva obsahovo vychadza z informéacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatelom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podla élanku 11 VZP, , a to bez ohladu na
ddvod, Cas a zavinenie, Vykonavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstlpit a Prijimatel sa zavazuje vratit
vSetky dovtedy poskytnuté Prostriedky mechanizmu.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povaZuje
za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Ak podia Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’ pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy nediskriminacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realiz&ciu Projektu, ako aj pri zmenéch tychto zakaziek v sulade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v stlade so Zmluvou.
Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnu dokumentéciu k ukonéenému postupu verejného obstaravania (t.
j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze pozaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t. j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla ods. 4 tohto &lanku VZP.

Vykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t .j. k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢inna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
kontrolu dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom aj na overenie tychto
dodatkov.

Vykonavatel pre ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné Udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V stlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovd dohodu
s uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zékona o registri partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatefom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia lehdt podfa ods. 7.4. €lanku 7. Zmluvy, a to Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatela poskytnut Opravnenym osobam vetku potrebnt sucinnost.



Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sulade s principmi uvedenymi v ods. 1 tohto ¢lanku VZP. Vykonavatel
je opravneny bliz8ie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia zédkona o VO
a v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podfa postupov ur€enych
v Zavéznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a &ase a ktoré spifiaju véetky nasledujlice podmienky:

a) vznikli poas Obdobia realizacie Projektu a boli vynaloZzené priamo na Realizaciu Projektu, poCas
Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. ¢lanku 3. Zmluvy,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpo¢tu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciela Projektu a st s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené vzmysle préilusnej Vyzvy alebo Zavaznej
dokumentacie v ¢asti, kde sa urCuju podmienky opravnenosti vydavkov,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o0 mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred prediozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v stlade s ods. 4 pism. e) ¢lanku 2. VZP, ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje s ohladom
na konkrétny systém financovania v stlade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17. VZP a Zavaznou
dokumentéciou,

e) boli vynalozené v sllade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) suv sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, u€innosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit®,

h) su identifikovatelng, preukazateiné a st dolozené Ugtovnymi dokladmi (t. j. najméa/nie vSak vylucne
faktirami alebo inymi relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade
s pravnymi predpismi SR a Zmluvou; preukazanie vydavkov U&tovnymi dokladmi sa nevztahuje na
vydavky vykazované zjednoduSenym spOsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby;
vydavky musia byt uhradené Prijimatelom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred ich
predlozenim Vykonavatelovi; pre G¢ely uhrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj
doklad, na zaklade ktorého je uhrddzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzéjom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najma taka, ktoré je posudzovana
ako podvod, korupcia alebo konflikt zaujmov,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. ¢lanku 3. Zmluvy, t. Prijimatel na tie isté
vydavky nesmie prijimat/neprijal dotéciu, grant alebo inu formu finanénej pomoci z prostriedkov SR
alebo inych verejnych prostriedkov zo zahranigia, osobitne z EU. Dvojitym financovanim sa rozumie aj
situgcia, ak sa k vysledku daného opatrenia alebo jeho Casti (projekt) dospeje nielen pouzitim
prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpo&tu EU, pridom takéto pouZitie nebolo
vopred indikované EK v ramci Planu obnovy a zohladnené v nakladovom ohodnoteni prislusnej
investicie alebo reformy. Zérover sa za dvojité financovanie moZe povazovat aj situacia, ak vysledok
danej operacie (bez ohladu na spdsob preukazovania zrealizovania opatrenia) je vykazovany EK v ramci
réznych nastrojov podpory.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespiia podmienky opravnenosti podla ods. 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie su
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spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v rémci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky
bude znizena suma pozadovana na preplatenie v ramci podanej ZoP, ak vo zvy$nej ¢asti bude ZoP
schvalena. Ak nespinenie podmienok opravnenosti vydavkov podla ods. 1 tohto &lanku VZP zisti kontrolou
alebo auditom Opravnena osoba podfa ¢lanku 13. VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit
Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast zodpovedajucu takto vyCislenym neopravnenym vydavkom na
zaklade a v sulade so ziadostou o vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti podia ¢lanku 14. VZP,
bez ohladu na skutoCnost, ze pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované alalebo schvalené ako
opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel’ je povinny poc€as Ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spédsobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4. Zmluvy .

Monitorovacia sprava Projektu, v nadvaznosti na termin jej predkladania, moze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava,

c) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s predlozenim ZoP, ak v ods. 4.1.2. &lanku 4. Zmluvy nie je stanoveny iny termin na
predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je predmetom
priebeznej monitorovacej spravy, za¢ina kalendarmym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla tg¢innost,
resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo k Zacatiu realizacie Projektu, ak ZaCatie realizacie Projektu
nastalo pred nadobudnutim uéinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre ucely predkladania
priebeZnej monitorovacej spravy konci kalendarnym mesiacom, v ktorom bola UkonCena vecna realizacia
Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zavere¢nu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatefnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatelovi najmenej kazdych 6 mesiacov odo dia Ukoncenia realizicie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskor do 15. diia mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
monitorované obdobie pre Ucely naslednej monitorovacej spravy zaéina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola Ukon&ena realizacia Projektu.

Viykonavatel ma& pravo pozadovat od Prijimatefa predloZenie dodatoénych Udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentéciu, ktoré uri Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Viykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi ddajmi,
informéciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit' a overit' aj Udaje,
informacie, prilohy a dokumentéciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich spravach, to neplati, ak by
uvedené bolo v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dria, kedy sa dozvedel:

a) o zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania vo€i
Prijimateflovi, o vzniku a zéniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych oséb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutoénostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realiz&ciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu;

b) o zaati a ukonCeni konkurzného konania a konkurzu, reStrukturalizatného konania a
reStrukturalizacie, konania o navrhu na urCenie splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela
do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti, ze Prijimatel je povazovany za spolo¢nost v krize;

c) 0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nitenej spravy;
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d) o v8etkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat' negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentéacie, suvisia alebo
mdZu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a G¢elu Zmluvy;

e) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytnut, to neplati, ak by
poskytnutie informacii bolo v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v sUvislosti s nim, vratane Udajov o Prijimatelovi
Viykonavatefom a dal$im subjektom na zéklade a v sUlade s Pravnym ramcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpelujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpeéujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature, atd.).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel je povinny po€as ucinnosti Zmluvy, minimalne v§ak po dobu piatich rokov od Ukoncenia realizacie
Projektu, podla toho, ktora skuto¢nost nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu,
ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp. ziskal, ato prostrednictvom opatreni v oblasti informovania,
komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto €lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavazne;
dokumentécie. Prijimatel s cielom zviditefnit mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla
nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych prostriedkov zabezpedi:
a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoZzAujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
1. zobrazenie komplexnej informacie vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Europskou Uniou NextGenerationEU®. Ak tak urci
Vlykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informacia moze byt dopinena nazvom investicie/reformy;
2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimalne rovnako zretelne a viditelne ako ostatné loga. Emblém musi zostat zretelny a samostatny
a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému sa
na zvyraznenie podpory EU nesmie pouzit iadna ina vizualna identita alebo logo, okrem loga Planu
obnovy, ktoré je mozné umiestnit vedla emblému EU podla Logomanudlu podfa Zavéznej
dokumentécie;
3. umiestnenie takejto informacie najneskér tri mesiace po Ukonceni vecnej realizacie Projektu
v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu nehnutelnost az
Prostriedkov mechanizmu je poskytovana &iastka mensia ako 20 000 eur, je postacujuce pouZit
format velkosti A5; vo vSetkych ostatnych pripadoch sa pouZije forméat takého rozsahu, ktory
s ohladom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov mechanizmu mozno
objektivne povazovat za primerane zretefny a nezamenitelny s inym logom, vizualom a podobnym
prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr.
pero, 8ndrka na mobil, USB klu¢, atd.) je Prijimatel povinny umiestnit odkaz s népisom
,Financovany  Eurdpskou  Uniou  NextGenerationEU*/,Financované  Eurdpskou  Uniou
NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, pri¢om minimalna velkost emblému EU je
10 mm na vy$ku; v pripade, Ze velkost predmetu takito velkost emblému EU neumozriuje, je mozné
pouZit mensiu velkost;
4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou tniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU*, ak je Predmetom Projektu dokumentacia,
prezentacia, brozdra, oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaény material
a pod.
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a)

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny:

1. uvedenie  emblému EU  snapisom  ,Financovany  Eurépskou Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* aloga Planu obnovy na
vlastnom webovom sidle, a

2. uvedenie Planu obnovy, na zaklade ktorého je umoznené financovanie z Prostriedkov
mechanizmu, v komunikacii voci verejnosti, na socialnych sietach a pod.

Viykonavatel je opravneny urdit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poZziadaviek podfa tohto
¢lanku v Zavéznej dokumentécii, vratane blizSej Upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt doplifia podporu poskytovandi v ramci inych programov a
nastrojov EU podla &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do Ukon&enia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavéazuje ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spifiat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutefnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podlfa Vyzvy (dalej ako

,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamend, ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na

realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok

upravujucich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerudene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie

Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje UdrZatelnost. MéZe pritom déjst’ aj ku kombin&cii réznych pravnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdzu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho €asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich éasti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej innosti v stvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu
podia Kladne postdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrZani
pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i)  zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prisludného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podfa jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podra bodu (i) tohto pismena,

(i) nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstarévania uvedenych v ¢lanku 3. VZP,

(iv)  predstavujici nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (najma, nie vSak
vylu€ne: autorského prava, prav sUvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného viastnictva,
vratane prav z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu Uzitkového vzoru, prav ku know-
how; dalej len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade
pisomnej zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny
neruSene pouzivat dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva
od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava
duSevného vlastnictva hlavnym Cielom Projektu, takato pisomnéd zmluva s dodavatefom musi
obsahovat aj upravu prevodu prava priemyselného vlastnictva (nie autorského prava) na
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obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti
uréenia podmienky predchadzajuceho schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaCi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou od ich nadobudnutia po&as Realizacie Projektu a Doby udrZatelnosti Projektu; uvedena podmienka
sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikéacie a viditelnosti podla ¢lanku 6. VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Vykonévatela od Zacatia realizacie Projektu aZz do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
Ciastone, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Géelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podla Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik préva tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
aZz po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O sthlas podlia predchadzajicej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel' opravneny Ziadost o suhlas zamietnut. Predchadzajuci pisomny sihlas Vykonavatela sa
nevyzaduje v pripadoch, ak prislusny pravny predpis vyluCuje moznost podmienit dispoziciu s Majetkom
predchadzajlcim suhlasom tretej osoby.

4, Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, mézZe zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v dbsledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s trokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Prijimatel je povinny vratit' Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast dotknutu konanim
alebo opomenutim Prijimatela podia predchadzajucej vety v sulade s ¢lankom 14. VZP.

5. Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel uinit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa prediSlo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na daldej Urovni. Najomca a/alebo osoba podfa prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybrata prostrednictvom sdtazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU véetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na ucely vyplyvajuce z Pravneho rdmca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.

7. Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel' aj ind& Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a audiovizuélne zéznamy tykajuce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti len v stlade s Pravnym rdmcom, a to najma so zakonom ¢&. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon v zneni
neskorSich predpisov a zakonom o slobode informacii.

8. Prijimatel’ sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osobam z osobnostnych prév,
autorskych prav alebo inych prav duSevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnu Skodu vzniknutu Vykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.

9. PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11. VZP.
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Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlcim pisomnym sthlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10. VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, t. j. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni Ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a (¢el Zmluvy, pricom
Prijimatel’ musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom,
ktorého U€astnikom bude Vykonavatel, vstupi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktord méa byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podfa tohto odseku 1, ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11.

VZP.

Prijimatel spolu s od6vodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podla odseku 1

tohto €lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informacie a vysvetlenia

v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonadvatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informacie vyziadané podla predchadzajlcej vety v uréenej lehote a uréenym

spdsobom, Viykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voéi Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela

vodi tretim osobam; to neplati, ak by uvedeny stav bol v rozpore s pravnymi prepismi SR kogentnej povahy.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spolo¢nosti, ktora je Prijimatefom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nemé vplyv na podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu ur€ené vo Vyzve Prijimatefom a zaroveri tato zmena nebude mat

Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit' Vykonavatelovi

zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol

dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu kone¢ného uZivatela vyhod podla
zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je oprdvneny po ozndmeni zmeny vlastnickej

Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat' Prijimatela o akikolvek dokumentéciu, doplfiujice

informécie a vysvetlenie potrebné k preskumaniu skutocnosti, ¢i je zmena viastnickej Struktury Prijimatela

pripustnd. Prijimatel je povinny poZadovanu dokumentaciu, doplfiujice informécie a vysvetlenia poskytnut

v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatefom. Neposkytnutie dokumentacie, vysvetleni

a doplfiujucich informacii vyziadanych podlfa predchadzajucej vety v stanovenej lehote a spdsobom

predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Viykonavatel opravneny uplatnit voéi Prijimatelovi zmluvnd pokutu

podla ¢lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoénosti, Ze doslo alebo ma dojst k prechodu

prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie

povinnosti podfa prechédzajlcej vety predstavuje porudenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12. VZP.

Postupenie pohladévky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na

pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajlcej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je

obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy

alebo inych zmlUv uzavretych medzi Vykonavatefom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma, nie v3ak

vyluéne zmluvy o zriadeni zélozného prava) z Viykondvatela na iny orgén zastupujuci Slovensku republiku,
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tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy ktorych vykon mu
umoziuju prislusné pravne predpisy SR upravujlce jeho pdsobnost a pravomoc.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizcii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa mdZe tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v prilohe €. 2 Zmluvy, priCom v tomto pripade nie je Prijimatel
povinny poziadat' Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10. VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny rdmec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost zagat konat. Uvedené neplati, ak bolo ome8kanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykona, Prijimatel je povinny pokragovat
v Realiz&cii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa prediZi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
\lyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla ods. 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra ods. 14 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, €o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skuto€nost podia ods. 3 tohto &lanku VZP, pisomne oznédmi Vykonavatelovi pozastavenie Realizécie

Projektu spolu s uvedenim dévodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podfa ods. 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skutoénosti podla ods. 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutoénosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutonosti podfa ods. 3. tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k omu priloZi
prislusni dokumentaciu. Doruenim tohto oznédmenia Vykonavatelovi nastavaju Ucinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podia ods. 2. alebo 3. tohto ¢lanku VZP. Odlidné plati v

pripade:

a) ddvodov pozastavenia podfa ods. 2 tohto &lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdZe skorsi vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podla ods. 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel’ uvedie, Ci sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla prilohy €. 2 Zmluvy, ktorych sa pozastavenie tyka.
Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju ucinky
podia ods. 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realiz4cie Projektu podfa ods. 3 tohto €lanku VZP, ak doslo k uplynutiu lehét stanovenych
Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie zodpovedajiceho ukonu
alebo postupu (vratane pripadu, ak doslo k mamemu uplynutiu lehoty na preplatenie podanej ZoP
stanovenej v Zavaznej dokumentécii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako defi pozastavenia
Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarmy def po uplynuti tychto leh6t;

c) aknazaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.
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10.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porudenia zo strany Prijimatefla,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako doSlo k u¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla ods. 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku doslo az v ¢ase po vzniku U¢inkov pozastavenia Realizacie Projektu podfa ods. 4
tohto ¢lanku VZP,

d) aZ do doby, kym budu riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi sUvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zaCatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voci Prijimatelovi, osobam konajicim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na porudenie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré oddvodiuju doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k zacatiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma, nie
vSak vyluéne konania tykajiceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podfa kapitoly Il €lankov
12 az 16 nariadenia Rady (EU) ¢. 2015/1589 z 13. jula 2015 stanovujicim podrobné pravidia na
uplatfiovanie €lanku 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej unie, alebo v pripade, ak Europska komisia
prijala rozhodnutie, ktorym prikazala Clenskému $tatu pozastavit' akukolvek protipravnu pomoc, kym
Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie o zluditefnosti pomoci so spoloénym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sudneho, exekucného alebo spravneho konania voCi Prijimatelovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu,

[) vpripade, ak je na majetok Prijimatela zaCaté konkurzné konanie, vyhlaseny konkurz, zacaté
reStrukturalizaéné konanie, povolena restrukturalizacia, rozhodnuté o oddIzeni.

Vykondvatel mdZze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti ned6jde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruenie Zmluvy podfa

¢lanku 11. VZP.

Vlykonavatel pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla ods. 5 alebo 6 tohto ¢lanku VZP

Prijimatelovi pisomne oznami. Doru¢enim tohto ozndmenia Prijimatefovi nastavaju Uginky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Viykonavatel v ozndmeni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol konkrétne

Aktivity Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto vymedzené Aktivity a s nimi

spojené vydavky. Vykonavatel je povinny, ak ho o to Prijimatel poZiada, poskytnit mu vSetku nevyhnutnl
sucinnost v sulade so Zmluvou na to, aby Prijimatel mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatela podfa odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trvé prekazka, s ktorou s tieto Uginky spojené podra tohto

¢lanku VZP.
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1.

12.

13.

14.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, i trva tato prekazka. Na ten el je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukézat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.

Ak Prijimatel' m4 za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dévod pozastavenia, ktoré si podia ods. 5. tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak dbjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 5.
tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skutocnost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajicej
vety urcit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne ozndmit' Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mozu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.
Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informéacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti stvisiacej s Projektom, ak ma alebo méZze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.
V spojeni s ods. 7.2. ¢lanku 7. Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom spésobe zmeny
Zmluvy, a to s ohfadom na hospodérnost’ a efektivnost, a tieZ s ohfadom na skutoCnost, ze Zmluva je,
tzv. povinne zverejfiovanou zmluvou podla § 5a zékona o slobode informécii, pri€om zmena Zmluvy
zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pravnom zéklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje
najma:
a. Formalna zmena spocivajuca v zmene:
. Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné Udaje, Cislo Uétu uréené na
Uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktord mé vo vztahu k Zmluve iba
deklaratérny Gcinok, alebo
ii. subjektu Viykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;
b. zmena Zmluvy z dévodu jej zosuladenia s platnym znenim Pravneho ramca alebo Zavazne;j
dokumentécie; ods. 7.7 ¢lanku 7 Zmluvy tymto nie je dotknuty;
c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu
Projektu sa povazuje najma, nie vSak vylucne:
i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v prilohe €. 2 Zmluvy,
ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktorad nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrZatefnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),
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iii. odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v prilohe €. 2 Zmluvy tykajuca sa Opravnenych
vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky opravnenych vydavkov a takéto
zniZenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrZatelnost Ciela Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych polozZiek v rozpolte Projektu
uvedenom v prilohe €. 2 Zmluvy a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v prilohe €. 2 Zmluvy,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektoru z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii;
d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazuje najma, nie vsak vylune, zmena:
i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

iii. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projekiu,

iv. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

v. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich splnenia Prijimatelom,

vi. pouZivaného systému financovania,

vii. doplnenia novej skupiny vydavkov al/alebo Aktivity Projektu, ktora je opravnena
v zmysle Vyzvy,
viii. Prijimatela podra ¢lanku 8. VZP,

ix. odchylky v rozpocte Projektu uvedenom v prilohe €. 2 Zmluvy tykajucej sa opravnenych
vydavkov, ak nejde o menej vyznamnu zmenu Projektu podia ods. 3. pism. ¢) bodu iii.
tohto ¢lanku VZP,

x. prediZzenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v prilohe €. 2 Zmluvy,

xi. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky aintenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,

Xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznacena v Zavaznej

dokumentécii.

Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na z&klade Ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktorl podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme urCenej pre tento Ucel v Zavéaznej dokumentéacii.
Prijimatel je povinny poziadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred
uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote uréenej
Viykonavatefom v Zavaznej dokumentacii.
Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Z&véznd dokumentacia. Sucastou Ziadosti o zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahfiia i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy od6vodriuju.
Viykonavatel nie je povinny Ziadosti 0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny Ziadost o zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.
V pripade, ak ned6jde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia Ziadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel zaSle Prijimatefovi ndvrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykond Bezodkladne,
najneskor véak pred Uhradou najblizsej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne uéinnost dodatok k Zmluve
obsahujuci predmetnu zmenu Zmluvy.
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10.

1.

12.

13.

14.

Prijimatel je povinny zabezpeit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa
Statnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podia élanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu v def, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne U¢inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den,
kedy Prijimatel predmetni zmenu Projektu oznamil Vykonavatelovi podia ods. 14 tohto ¢lanku VZP/v def,
kedy zmena Projektu vznikla/nastala.

V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavatel mdZe zmenu Zmluvy
podla predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v ods. 3.1 ¢lanku 3. Zmluvy nesmie byt zmenou
Zmluvy navySend, okrem pripadu uvedeného v ods. 3.12 ¢lanku 3 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podfa tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavédzné diiom
ucinnosti dohodnutym s Vykonavatelom.

V pripade zmeny alebo skutonosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel’ Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skuto€nost ozndmi v sulade s ods. 5.1 ¢lanku 5. Zmluvy; v tomto pripade sa dodatok k
Zmluve nevyhotovuie.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a sucasne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 7.4. ¢lanku 7 Zmluvy.

Zmluvu mozno ukoncit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
C) odsttpenim od Zmluvy.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu
pocas Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podfa €lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZe Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonévatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved doruéend Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najma Vykonavatel vykona
Ukony vztahuijuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut
vSetku potrebnd sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prdva a povinnosti
Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju
zachované.

Od Zmluvy mbZe Prijimatel alebo Vykonavatel odstupit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy
druhou zmluvnou stranou a dalej v pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pre odstipenie od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika
0 odstipeni od zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeskani, ak nesplni Riadne a V/¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,
v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentécii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. OmeSkanie
Prijimatela s plnenim povinnosti znamena porusenie zmluvnej povinnosti.

PoruSenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujuca Zmluvu v Case uzavretia Zmluvy vedela alebo v
tomto Case s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola
Zmluva uzavretd, bolo rozumné predvidat, Zze druhd zmluvna strana nebude mat zaujem na pineni
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povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje
Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a)
b)

c)

porusenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v désledku ktorych bude zmarené dosiahnutie G¢elu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

nespinenie alebo poru$enie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vlyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hfadiska spinend, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutoénost, ktoru Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porudenie Zmluvy, méa tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrZanie Ciela Projektu a/alebo U¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas uéinnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonévatel vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

neukoncenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v prilohe €. 2 Zmluvy, v zneni pripadnej
zmeny Projektu podfa ¢lanku 10. VZP,

porusenie zavazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo asovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spdsob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo prerusSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,
ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukéZe spachanie trestného Cinu v stvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smeruijuci k ovplyviovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najmé ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné €iny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;
poru$enie povinnosti Prijimatelom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podra . 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0séb, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, ze sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy,

vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, povolena restrukturalizacia Prijimatela, vstup Prijimatela do likvidacie,
opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zltovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

neposkytnutie stcinnosti zo strany Prijimatela (najma pri vykondvani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

ak nedoSlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimateflom a jeho dodavatelom,
porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zékon o VO),

kaZzdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznacené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.
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Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny
predchadzajlci pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého
Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajlicich z Pravneho rédmca je
nepodstatnym porudenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné
porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytoného odkladu po tom, ako sa otomto porudeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze
s ohladom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat
vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného
ddvodu preto Prijimatel sthlasi s tym, ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu“ zahffia dobu, pogas ktorej su v priamej nadvaznosti
Vykonévatefom vykonédvané ukony podfa predchadzajlcej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit, ak
zmluvna strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej
na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut' dodatoénu lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vratit podla élanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu porudenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatefla,
Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujicom
poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla &lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druhd zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspor jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obdgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy podla
ods. 5.5 aZ 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy druhej zmluvnej strane.

V pripade odstUpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podfa svojej povahy maju platit aj po skonceni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podia ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a préva a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po¢as ucinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpedit pohladavku
20 Zmluvy, Prijimatel sa zavézuje takéto zabezpecenie poskytnit vo forme, spésobom a za podmienok
stanovenych vo Viyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priCom prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zaloZzného prava a primerane aj pre iné
zabezpeCovacie prostriedky sluziace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia v3etky
nasledovné podmienky:
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a) zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo ObCiansky zakonnik,

b)  zalohom méze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutelnym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a stcet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu moze djst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zélohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako suet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktorl Prijimatel ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,

f)  zélohom moZzu byt:

(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, priCom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iiil) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zéloZného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatelovi, alebo ak nepatria vylutne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podfa ii. az iv. podfa tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tieZ ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritelom prvym v poradi (t.. ako prednostny zalozny veritel),
ak Viykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim z&loZného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

PodrobnejSie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zéloZzného prava budl predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zaloZzného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecéenia predmetom inej pisomnej
dohody v sUlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlcim zavazky Prijimatela podfa Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podia pismena a) tohto odseku, pri¢om tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&loZného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osob, ak je zalohom
zabezpedujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podla ods. 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje (napr.

software, licencie na predmety priemyselného viastnictva, patenty, ochranné zndmky a podobne), na

pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentécie vyplyva,

Ze sa poistenie tohto majetku nevyZaduie.

Vykonavatel' je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie

majetku podla ods. 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany si pre pripad, Ze Prijimatel porusi svoju povinnost tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatefovi dokumentéciu, spravy, udaje alebo informéacie uvedené v zmysle

¢lanku 5 odseku 9 VZP, ¢lanku 8 odsekov 2, 4 a 5 VZP, ¢lanku 9 odsekov 4, 11 a 12 VZP, ¢lanku
10 odsekov 1 a 2 VZP, ¢lanku 12 odseku 1 pism. g) VZP, ¢lanku 13 odseku 10 VZP, ¢lanku 14
odsekov 2 a 6 pism. b) VZP a &lanku 17 odsekov 11 az 15 VZP v rozsahu a v lehote stanovene;
v Zmluve alebo ur¢enej Vykonavatelom;
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b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy véas vrozsahu a spbsobom podfa
¢lanku 4 odseku 4.1.2. Zmluvy v spojeni s ¢lankom 5 odsekmi 2 aZ 6 VZP;
c) nedodrZi ustanovenia ¢lanku 6 VZP,

dojednali zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 % z poskytnutych finanénych prostriedkov, a to za kazdy den
omeskania so splnenim tejto povinnosti, a to v kazdom jednotlivom pripade.

Prijimatel je povinny zaplatit zmluvnt pokutu podla odseku 6 tohto ¢lanku bez dalSieho aj v pripade, ak
za takéto porudenie povinnosti nebola uloZzena ind sankcia podla Zmluvy, nedoSlo k odstipeniu
od Zmluvy a Prijimatel uvedent povinnost spinil v dodatoénej lehote.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vznikom povinnosti Prijimatela zaplatit zmluvnu pokutu, aani jgj
skutoCnym zaplatenim, nie je dotknuty narok Vykonavatefa na nahradu Skody, ktord& mu vznikla
porusenim povinnosti Prijimatefom. Pre vyli&enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze nahrada Skody nie
je vySkou zmluvnej pokuty obmedzena, priom zmluvna pokuta sa na nahradu 8kody nezapo€itava.
Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Viykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn Cinnosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych osdb podla § 2 pism.
i) zakona o finan¢nej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, sulad narokovanych vydavkov a ostatnych udajov predlozenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrziavanie hospodarnosti,
efektivnosti, G¢innosti a Uéelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykondvana podla zakona o finan€nej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finanénej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vliadny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpedi najma overenie, Ci Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vietky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia u€innosti Zmluvy do skoncenia U¢innosti Zmluvy podfa ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy. Uvedena
doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny ramec.

Prijimatel sa zavédzuje v lehote ur€enej Vykonévatelom informovat Vykondvatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a sufasne mu vlehote uréene;
Vykonévatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaji ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiovanie jej prav v sulade s Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zakonom o finanénej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, €. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuije, Ze zabezpedi, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade sods. 6 €. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukdzat dosiahnutie a udrZanie Ciela
Projektu, opravnenost vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentécie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre U&ely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0séb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
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Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykondvani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazanad iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajice z predchadzajucich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za ucelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych tdajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli su¢astou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel’ sa zarover zavéazuje
poskytnut Vykonavatelovi stéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informéacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol nérok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. poruSenie
financnej discipliny, s ktorym sa spéja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukonéenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zékona o rozpoCtovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykazat Viykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januara roku nasledujiceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato sposobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.

Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vréatit podfa
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na Ucet uréeny Vykonavatelom ozndmeny Prijimatelovi podia ¢lanku 5 Zmluvy,
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Vykonavatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ktoru je Prijimatel’ povinny vratit,
v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov mechanizmu, ktord méa Prijimatel vrétit a zaroven urci
Cislo uétu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenU v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 14 dni odo dfia dorucenia ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani nedéjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:
a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o poru$enie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na sude).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Vykonavatelom; Prijimatel, ktory je $tatnou rozpoCtovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Ucet uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak poCas Realizacie Projektu a po€as Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predlozit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajlcu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na Uéely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povazovat za vyrieSend, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast na ucet iny ako ucet uréeny Vykonavatelom,
prisludny zavazok Prijimatela zostava nespineny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti, ani proti akymkolvek inym pohladavkam Vykonévatela
vodi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
moze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len defi lehoty podla odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie krizovej situacie alebo na obdobie Siestich mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie
Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni 30 driova lehota; zaCiatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajucej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislusné Uétovné
doklady, je Vykonavatefom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuije inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatefom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto lankom VZP a s § 24 z&kona
o Uc¢tovnictve.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v EUR na ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na igely ZoP pouZije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z UCty, tzn. v ded uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zdgtovanie predfinancovania, ZoP - z(i¢tovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).
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Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
G&et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na udely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zugtovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia gtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zépornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavere¢ny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny prilozit k zaverednej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mbZe v ramci zaveregnej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavéznej
dokumentécii. Ak zo zaverecného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vrétit podla ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto €lanku VZP sa dilom uskutoCnenia uctovného pripadu rozumie def uskutoénenia uctovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch UCtovania a ramcovej Uétovej osnove pre podnikatefov Gétujucich v sustave podvojného
utovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR &. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefla, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Viykonavatel zabezpecCi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na uéet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela®). Ak Prijimatel neméa zriadeny Ucet vedeny v EUR, je povinny si ho
bezodkladne zriadit. Cislo Ugtu Prijimatela je uvedené v prilohe &. 2 Zmluvy.

Prijimatel je povinny udrziavat uéet Prijimatela otvoreny az do Finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia Uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy. V pripade otvorenia uctu pre prijem Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke
v zahraniCi Prijimatel zodpoveda za uhradu vSetkych nékladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto
uétu na svoju tarchu.

Prijimatel mbze realizovat’ Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrZani podmienok existencie u¢tu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto G¢tov podia &lanku 5 Zmluvy.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na Uéte Prijimatela uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizécia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinéciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentagii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti povazuje def
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoétova organizacia, sa za
deni poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti povaZuje defi aktivacie evidencného listu Uprav
rozpoCtu potvrdzujlci Gpravu rozpoGtu Prijimatela rozpo&tovym opatrenim.

27



10.

1.

12.

13.

14.

1.

16.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran su¢asne pouZziju ustanovenia élanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.
Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnu ZoP, tj. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximélne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy v ramci jednej ZoP. Ustanovenie ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy tymto nie je
dotknuté.
Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost dajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvéleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvélené Prostriedky mechanizmu vréatit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoénosti dozvie; ak sa o skutoénosti, Zze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Gdajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
Podrobnej$i postup zmluvnych stran vratane blizSieho ur€enia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na éely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, Ze dodavatel postipil pohfadavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 aZ § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podia § 151a aZ § 151me ObcCianskeho zakonnika,
c) Uuhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podla pravnych
predpisov SR,
d) zapocitanie pohladavok dodavatela a Prijimatefa podia § 580 a 581 ObCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavéazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zékonnika.
V pripade, Zze dodavatel postupil pohladavku voli Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zélozného prava na pohladavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podfa § 151a aZ § 151me Oblianskeho zakonnika Prijimatel v rdmci
dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujce vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predloZi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekucny prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zé&klade uloZenia predmetu z&vazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predloZi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujuce vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
V pripade zapoditania pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 Obdianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentécie ZoP prediozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoétovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zéroven nevztahuji na pohfadavku podia ods. 6 ¢lanku 8
VZP.
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Clanok 17a. SYSTEM PREDFINANCOVANIA

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
dast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom. Na Gely tohto ustanovenia sa za neuhradeny Ugtovny doklad povazuje doklad neuhradeny
Uplne alebo séasti.

Vykonavatel zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predlozenej Prijimatelfom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpo¢tom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonévatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktara) prijatymi od dodévatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podra platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
néleZitosti uréi Viykonavatel v Zaviznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 7 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platby na Ucet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoétu potvrdzujticeho Upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je
$tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zi¢tovat, a to do
30 dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na et Prijimatela alebo odo dfia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpodtova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel’ povinny vratit Vykonavatefovi najneskér do
Sasu dorudenia ZoP — z(tovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zUctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijluce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Vykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie nezuétovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukongeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zG&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel z&tuje platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP - zU&tovanie predfinancovania, ktord predklada
spolu s vypisom z Uétu potvrdzujicim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skutoéndi Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zi&tovanie predfinancovania, najma vypisom z (¢tu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutodndi Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zUctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP - zu&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — ziétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnit Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — zigtovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej €asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zuétované, ak je ZoP — zu&tovanie predfinancovania schvalena
v plnej vy3ke, alebo ak Prijimatel vratil celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo vréatil nezi¢tovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonévatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — ziétovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Viykonavatel mdZe umoznit' Prijimatelovi zUCtovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial' vznikne Prijimatelovi povinnost' vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podia ¢lanku 14. VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezl¢tovanu Cast predfinancovania na Ucet
Viykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy uéet Vykonavatela a z predchadzajiceho
roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie
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formou prevodu z Uctu Prijimatela na uéet Vykonavatela alebo formou rozpoétového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. SYSTEM ZALOHOVYCH PLATIEB

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby predloZenej Prijimatelom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatefovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 50% z
celkovych oprdvnenych vydavkov

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd( poskytnutl zalohovu platbu priebezne zuctovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie
evidencného listu Gprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimater zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP - zudtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP - zG&tovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujucimi skutoénd Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podia
platnych pravnych predpisov (najmé zékona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimélny rozsah
a dalSie naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoéni Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ztétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zélohovu platbu mozno zuétovat prediozenim viacerych ZoP — z(&tovanie zalohovej platby. Povinnost
zUctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dnia pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit’ k najstarSej poskytnutej neztétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zl¢tovat
predlozenim jednej ZoP — zu&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutd v maximalnej vyske zalohovej platby podfia odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajlca
zalohova platba bola EiastoCne zuctovana, Prijimatel mdZe poziadat o dalSiu zalohov( platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchédzajuce;
poskytnutej a nezuctovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP — zlctovanie zélohovej platby podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podra
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP - zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykondvatel poskytnut' Prijimatefovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zGétovanu, ak je ZoP — zigtovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — ziétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platoy alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predioZzenej ZoP — zigtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zu¢tovanie, Prijimatel moze takto identifikovand nezuctovanu
sumu zugtovat prediozenim daldej ZoP - ziétovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 12-mesaéne;
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuétuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na Gcet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, Prijimatel je povinny do 7 dni po uplynuti 12-
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mesacnej lehoty na zUctovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezictovaného rozdielu poskytnute
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zUgtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zlé&tovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezucétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla élanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskér do skoncenia lehoty na zuétovanie poskytnutej zalohovej platby nepredlozi
Z0P - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zélohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zuctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poziadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohove;
platby alebo nezuctovaného rozdielu zélohovej platby. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vrétit
nezU¢tovant poskytnuti zalohovu platbu alebo nezlctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Vlykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnut( zalohovi platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy uCet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na uet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v sulade so Ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17¢c. SYSTEM REFUNDACIE

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich ast
na zaklade ZoP - priebezna platba prediozenej Prijimatelom v EUR.

V rdmci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vy$ky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skuto&nd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zékona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoénl uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebeZn4 platba podla zékona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajticej vety Vykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktoré zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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OPIS PROJEKTU

Nazov komponentu: 13_Dostupna a kvalitna dlhodoba socidlno-zdravotna

starostlivost

Nazov investicie: Investicia 2: RozSirenie a obnova kapacit naslednej

starostlivosti a oSetrovatelskej starostlivosti

Nazov vyzvy: »Vytvorenie novych 650 16Zok naslednej starostlivosti®

Kéd vyzvy: 13102-21-V17

I. IDENTIFIKACNE UDAJE PRIJIMATELA

Nazov: Hospitale, s.r.o.
Sidlo: B. Bartdka 11, 936 01 Sahy
Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

Statutarny organ: | Ing. Stefan Somlo
MUDr. Beata Somléova
Ing. Viliam Sumichrast

Ing. Adrian Latkdczy

Postova adresa: Hospitale, s.r.o.
B. Bartéka 11
936 01 Sahy

1¢o: 36524921 IEDPH: | SK2021333171 | DIC: | 2021333171

Il. KONTAKTNA OSOBA PRE KOMUNIKACIU NA STRANE PRUIMATELA

Meno a priezvisko: Ing. Stefan Somlo

Adresa na dorucovanie pisomnosti: Hospitale, s.r.o.

B. Bartéka 11

936 01 Sahy

Email: I
I

Telefonicky kontakt:

I1l. IDENTIFIKACIA PROJEKTU




Financované
Eurépskou dmiou
NextGenerationEU

v

MINISTERSTVO

ZDRAVOTNICTVA
SLOVENSKE] REPUBLIKY

PLAN [OBNOVY,

Priloha ¢. 2

Nazov projektu:

Vytvorenie novych 16Zok naslednej starostlivosti
v nemocnici Hospitale vmeste Sahy rekonstrukciou

existujucich akutnych a chronickych 16Zok

Miesto realizacie projektu:

Nitriansky kraj

Okres Levice

Mesto Sahy

Hontianska cesta 49, 936 01 Sahy

Ciel projektu:

RozSirenie a obnova kapacit ndslednej starostlivosti a
oSetrovatelskej starostlivosti, prostrednictvom vytvorenia
(minimdlne  650) 16Zok  naslednej  starostlivosti

rekonstrukciou existujucich akdtnych a chronickych 16zok.

Aktivity projektu:

Ziadatel je poskytovatelom Ustavnej zdravotnej
starostlivosti podla § 4 pism. a) a b) zdkona ¢. 578/2004 Z.
z. s vydanym povolenim na prevadzkovanie zdravotnickeho
zariadenia poskytujucim Ustavnu zdravotnd starostlivost v
stulade s § 7 ods. 4 a) Zdkona ¢. 578/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, sluzbach suvisiacich s poskytovanim
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplneni niektorych

zakonov.

Predmetom predloZenej ZoPPM je investicia do stavebnych
Uprav s cielom vytvorenia kapacity pre poskytovanie
naslednej zdravotnej starostlivosti a oSetrovatelskej
starostlivosti po redukcii aktualnych akudtnych 16zok
v Nemocnice Hospitale v meste Sahy (dalej aj ,Nemocnica
v Sahach”).

Ziadatel je zaradeny do I. a Il. Urovne nemocnic podla
Optimalizacie siete nemocnic a realizaciou aktivit projektu
pride kzvySeniu kvality poskytovania zdravotnej
starostlivosti v dosledku vytvorenia 53 novych l6Zok
naslednej zdravotnej starostlivosti tak, Ze Ziadatel vyuZije
uvolnené kapacity po sucasnych akutnych a chronickych
I6Zzkach v nadvaznosti na optimalizaciu siete nemocnic,

nakolko zredukuje 57 akitnych 16Zok v Nemocnici
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Hospitale v Sahach. Lo7ka néslednej starostlivosti budu
slizit na oSetrovanie pacientov po hospitalizicii na
akutnych l6zkach. V stcasnosti nema ndsledna zdravotnd
starostlivost v ramci poskytovania zdravotnej starostlivosti
v Nemocnici Hospitale v Sahéch Ziadne zastlpenie. Ziadatel
ma schvaleny program pre rehabilitacnt a dolie¢ovaciu
starostlivost, ktory vznikol v suvislosti poZiadavkami na

optimalizaciu siete nemocnic.

Zamerom ziadatela je reagovat na zmeny po optimalizacii
siete nemocnic na celoslovenskej drovni a nadalej
poskytovat 16zkovu zdravotnu starostlivost v odboroch, v
ktorych je ocakdvany v buducnosti zaujem pacientov, tak
aby sa vhodne doplnil siet a zameranie nemocnic v regione.
Z uvedenych doévodov je nevyhnutné uskutoénit
transformaciu  resp. uvolnenie kapacit akutnych
a chronickych  16zok  sibeine s  organiza¢nymi,
prevadzkovymi a stavebnymi Gpravami, ktoré su uvedené

v predlozenej dokumentécii, ktora tvori prilohy ZoPPM.

Nemocnica v Sahach je zaradend do I. Grovne nemocnic,
v doplnkovom programe pre rehabilitacnu a dolieCovaciu
starostlivost do Il. Urovne. Toto zaradenie predurcuje
opodstatnenost tvorby 16Zok ndslednej starostlivosti
v Uzkom prepojeni s fyziatricko—rehabilitacnym oddelenim
(FRO), internym oddelenim aostathym zazemim

nemocnice.

Vhodné priestory pre 16zka naslednej starostlivosti vzniknu
redukciou akuatnych 16Zok. Tieto 16Zka sa nachadzaju
v dvoch pavilénoch — (i) v chirurgicko-gynekologickom a
(i) internistickom.

Momentalny stav 16Zok v Nemocnici Hospitale v meste

Sahy a pocet po redukcii v ddsledku realizacie projektu

spojenej s transformaciou uvolnhenych kapacit:

- Interné oddelenie — aktualny pocet 16Zok 38 + 2 IS,

pricom pride k redukcii na 16 + 2 JIS;
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- Chirurgické oddelenie — pocet 16zok 25, pricom pride
k redukcii na 7 16Zok;

- Gynekologické oddelenie — pocet |6Zzok 11 , pricom
pride k redukcii na 4 16zka;

- Lbzka naslednej starostlivosti — 0 16zok, pricom vdaka
realizacii projektu sa vytvori 53 |6Zok vdaka uvolnenej
kapacite akutnych a chronickych 16Zok;

- Stav  momentdlne nevyuZivaného porodnickeho
oddelenia

- Pobrodnicke  oddelenie - stav  momentdlne

nevyuzivaného porodnickeho oddelenia je 10 I6Zok.

Celkovo pride implementdciou projektu kredukcii 57
akutnych 16Zok a vytvoreniu 53 16Zok naslednej zdravotnej

starostlivosti.

Hlavna aktivita ¢. 1 (HA-1):

Stavebné upravy a rekonstrukcia vnutornych a vonkajsich
priestorov

Stavebnymi Upravami prejdd dva celky: (i) chirugicko-
gynekologicky pavilon so 45 novovytvorenymi |6zkami
naslednej starostlivosti. T tomto pavildne je predpokladany
tok pacientov, v sulade s materidlmi MZ SR, ako ,akutne
[6zko -> akutne rehabilitaéné 16Zko -> nasledné
rehabilitacné 16zko alebo doliecovacie 16zko”, ,akutne
I6zko -> nasledné rehabilitacné 16zko alebo dolie¢ovacie
167ko“. Nemocnica Sahy bude tym schopna zabezpeit
spektrum pripadov aj po hospitalizacii v inych zariadeniach.
Stavebné Upravy sa Ucelne vyuZiju na prepojenie 16Zok
naslednej starostlivosti s technickym a personalnym
zazemim fyziatricko—rehabilitacného oddelenia, ktoré vie
zabezpedit rehabilitacné oSetrovatelstvo (napr. po operacii
krcku stehennej kosti, zlomenine dolnych koncatin). V
sulade s materidlmi MZ SR m6zu novovzniknuté |6zka podla

potreby poskytovat rehabilitacnu aj dolie¢ovaciu funkciu.

Pre vytvorenie suvislého celku 16Zok naslednej starostlivosti

na celom poschodi sa v redukovanom mnoZstve presunu
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chirurgické 16Zka a prizemie. Na prizemi sa vo vychodnom
kridle nachadza gynekologické oddelenie. Jeho zmensenim
sa uvolnia priestory pre chirurgické oddelenie. Z
doterajsSieho poctu 11 gynekologickych 16Zok budu 4
vyuZivat jednodriovd gynekoldgia a 7 chirurgia. Bez
uvedenych nevyhnutnych presunov aredukcii, ktoré
vyzaduju stavebné Upravy, nie je moZné uvolnenie
priestoru pre 16Zka naslednej starostlivosti, preto su
zahrnuté ako oprdvnené naklady podla bodu 5 prilohy ¢. 7
vyzvy ,iné priestory”. Ich |6Zka sa nezapoditavaju do
celkového poctu |6Zok naslednej starostlivosti.

Sucasné pacientske izby sa prebuduju avdaka projektu
vzniknu izby vyssieho Standardu, dvojlézkovych s vlastnou
kupelfiou nakolko sucasné izby su zastarané a nevyhovuju
potrebe pacientov resp. poskytovaniu adekvatnej

starostlivosti a komfortu.

Druhy celok ,pavilén interného oddelenia® s 8 I6zkami
naslednej starostlivosti predpokladd prevazny tok
pacientov ,akutne 16zko -> dolieCovacie 16zko”, teda po
zvladnuti akdtnych stavov na internom oddeleni, JIS a OAIM
(napr. po zdpale plic, nahlej cievnej mozgovej prihode,
infarkte miokardu, kardidlnej dekompenzacii) pre pripady,
ktoré  vyZaduju azi  viac-tyidiové  dosledovanie
a oSetrovanie po akutnych stavoch.

Rekonstrukcia druhého celku je bez pristavby, zameriava sa
na zmeny vnutornej dispozicie a vytvorenie izieb vysSieho
Standardu — dvojlézkovych s vlastnou kupelfiou v zmysle
podmienok vyzvy. Znizenim celkove] kapacity akutnych
[6Z0k sa ziska miesto zmensSenim jedalenskych priestorov
a uvofnenim [6zkovych izieb pre obsluzné miestnosti,

vySetroviu a l6Zkové izby naslednej starostlivosti.

Obsluzné priestory sa buduju ucelne, v minimalnom
neminimalnom rozsahu, ktory je nevyhnutny pre kolaudacii
objektu po rekonstrukcii resp. pre sulad s poZiadavkami
platnej legislativy a poZiadavkami stanovenymi prislu¢nym
Regionalnym Uradom verejného zdravotnictva, s ktorymi

bol stavebny zamer konzultovany.
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Komunikaéné chodby k 16zkovym izbam presli ¢iasto¢nou
rekonstrukciou v roku 2021, preto sa upravuju len v

nutnom rozsahu obnovy naslapnej vrstvy.

Podrobnejsie informacie su uvedené v projektovej
dokumentdcii pre ucely vydania stavebného povolenia,
ktord tvori prilohu ¢ 7 ZoPPM, ktord vypracoval
autorizovany stavebny projektov, pricom na zdklade nej
autorizovany stavebny cendr vypracoval suhrnny rozpocet

stavby predlozeny ako priloha €. 1 ZoPPM.

Hlavna aktivita €. 2 (HA-2):

Budovanie bezbariérovych pristupov

Pristavba chirurgicko-gynekologického pavildonu riesi 6

hlavnych poziadaviek bezbariérového pristupu, ktoré nie je

mozné zabezpelit inym spdsobom a su nevyhnutné pre
funkénost objektu a bezbariérovu pristupnost.

1) Bezbariérovo spristupfiuje priestory po byvalej
porodnici na poschodi, ktoré neboli predtym pristupné
vytahom len schodiskom. Toto umozni zahrnut novych
15 16zok naslednej starostlivosti do celkovej kapacity
Nemocnice Sahy.

2) Prepdja dve kridla budovy v priestoroch poschodia —
byvalé priestory poOrodnice asucasné priestory
chirurgického oddelenia, ktoré bude nahradené
I6Zkami naslednej starostlivosti do jedného celku.

3) Vytvara samostatny vstup klozkam naslednej
starostlivosti, ktory je vyhovujlci suc¢asnym normdam
(predovsetkym hygienickym).

4) Spristupnuje priestory v suteréne, ktoré boli nevyuzité
pre zdzemie resp. nevyhnutné sklady. Suterén bude
vdaka pristavbe pristupny nezavisle zexteriéru aj
interiéru, co zlepsi mozZnosti zasobovania a tok pradla.

5) Vytvara vhodny pristup na poschodie z poZiarno-
technického hladiska.
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6) Vytvara ucelné ajednoduché prepojenie interiérom
budovy medzi 16zkami ndslednej starostlivosti
a fyziatricko—rehabilitacnym oddelenim.

7) Mensie bezbariérové pristupy v podobe rdmp sa musia
vytvorit pre vstup na gynekologické a chirurgické
oddelenie, ktoré sa presunu a zredukuju do poctu 16Zok
kvoli uvolneniu priestorov pre |6zka naslednej
starostlivosti. Tato poZiadavka vyplynula po konzultacii
projektu s RUVZ.

Rozdelenie a budovanie vstupov tak ako su vymedzené

v projektovej dokumentacii ma vyznam aj pre pripady ako

bola nedavna pandémia COVID-19 a modernu obsluznost

|6Zok naslednej starostlivosti.

Hlavna aktivita €. 3 (HA-3):

Zabezpecenie materidlno-technického vybavenia

Obnova materialno technického vybavenie je potrebna
vzhladom k opotrebeniu vybavenia. Nabytkové vybavenie
I6Zkovych izieb je z 80-tych rokov minulého storocia, je
opotrebované a funkéne nevyhovuje komfortu pacientov
ako aj aktualnym zvySenim poZiadavkam na zabezpecenie
hygienického prostredia z Udrzbového pohladu.
Nemocni¢né postele anocné stoliky su postupne

obmienané, preto je potrebna len ich ¢iasto¢na vymena.

Obmena vybavenia je potrebné aj pre zabezpeclenie
stravovania pacientov, dovoz, ohrev, vydaj stravy a Cistenie
pouZitého riadu, kedZe toto vybavenie v sucasnosti

absentuje.

Doplnenie materidlu je vrozsahu potrieb vymeny
opotrebovaného vybavenia vsulade s minimalnymi
technickym a materidlnymi poZiadavkami na zariadenie

oddeleni.
Zabezpecenie materidlno-technického vybavenia je
podrobnejsie $pecifikované v prilohy ZoPPM (priloha €. 1 -

Prieskum trhovych cien HA3+HA4- vybavenie), v ktorom su
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okrem poctu uvedené aj poZzadované minimdlne parametre

vychadzajuce z funkéného vyuZitia a dispozi¢ného riesenia.

Hlavna aktivita ¢. 4 (HA-4):

Dodavka zdravotnickej techniky, zariadenia a vybavenia,

budovanie a modernizacia IKT infrastruktiry

V zdujme zabezpecenia starostlivosti pre pacientov na
I6Zkach naslednej starostlivosti, Ziada datel identifikoval

Styri hlavné kategdrie doplnenia vybavenia:

1) zdravotnicke asistencné pomocky, Specifické pre
naslednt 16zkovu starostlivost, teda sprchovacie 16zko,
zdvihdak pre imobilnych pacientov, choditka, atd., ktoré
kvoli zameraniu sucasnych oddeleni neboli potrebné;

2) pomocky na prevoz pacientov na vySetrenia a terapiu,
vramci budov aj vramci aredlu, ktory je zlozeny
z viacerych budov;

3) vybavenie |6zkovych izieb — signalizacné systémy
paciet/sestra, systém  vzdialeného sledovania
a vybavenie pre sprijemnenie pobytu pacientov —
sledovanie TV a pristup k Wi-Fi;

4) IKT pre personal pre pristup knemocniénému
informaénému systému a ostatnym zdravotnickym

systémom laboratdrnych a zobrazovacich vysetreni.

Harmonogram realizacie aktivit projektu

Aktivity projektu budu realizované v obdobi od 09/2023 do
01/2026.

Zamerom Ziadatela v suvislosti s potrebou postupnej
realizacie modernizacie objektu je uskutoénit realizaciu
projektu (resp. HA-1 a HA-2) v dvoch etapach, a preto 1.
etapa stavebnych Uprav v Nemocnici Hospitale v Sahach
zacala 09/2023, tak aby fiu nadviazala 2. etapa, s ktorej
realizaciou sa moze zacat po uzatvoreni zmluvy o PPM.
Stavebné prace tak ako su navrhnuté v projektovej

dokumentdcii budli kompletne zrealizované priblizne do
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10/2025 a prebehne proces kolaudacie v sulade s platnou

legislativou.

Realizacia HA-3 a HA-4 nadviaZe na realizdciu HA-1 a HA-3,
pricom v zaverecnej faze stavebnych Uprav sa zacne
s vyberom dodavatela vybavenia, tak aby vybavenie bolo
dodané najneskor 11/2025.

Ukoncenie projektu je planované 01/2026, pricom Ziadatel
preto vtomto termine zohladnil mozné riziko, ktoré
vyplyva z uskuto€nenia stavebnych prac pocas prevadzky

nemocnice.

Vydavky projektu su opravnené a splfiaji nasledujuce

podmienky:

- vydavky su v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi;

- vydavky su vynaloZené na projekt (priama vazba na
realizaciu projektu) v zmysle podmienok vyzvy;

- vydavky su vynaloZené v sulade s pravidlami SIPOO na
oprdvnené aktivity, v sulade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju casovej ndslednosti aktivit
projektu, su plne v sulade s cielmi projektu a prispievaju
k dosiahnutiu planovanych ciefov projektu;

- vydavky zodpovedaju obvyklym cendm v danom mieste a
Case a zodpovedaju potrebam projektu;

- vydavky splfiaju zasady hospodarnosti, efektivnosti,

ucelnosti a ucinnosti.

Ziadatel bude pocéas doby implementacie a udriatelnosti

projektu sledovat meratelné ukazovatele:

- Pocet zdravotnickych zariadeni s rozSirenim a obnovou
kapacit naslednej zdravotnej starostlivosti

- Pocet vytvorenych alebo zrekonstruovanych
rehabilitatnych |6Zok pre poskytovanie naslednej

zdravotnej starostlivosti .
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doliecovacich

16Zok

- Pocet vytvorenych

zdravotnej starostlivosti.

- Pocet hospitalizovanych

poskytnutej podpore

pre

alebo zrekonstruovanych

poskytovanie ndaslednej

pacientov, ktorym bola

poskytnutd naslednd zdravotnej starostlivost vdaka

- Hodnota zakupeného materidlno-technického vybavenia

Datum zacatia realizacie projektu: 09/2023

Termin ukonéenia realizacie projektu': | 01/2026

Celkova dizka realizicie projektu?: 29

IV. FINANCOVANIE PROJEKTU

Systém financovania: pred-financovanie, zdlohové platby, refundacia alebo ich
kombinacia
Pozadovana vyska prostriedkov 2 173 000,00

mechanizmu bez DPH (v eur):

Opravnena vyska prostriedkov 2 173 000,00

mechanizmu bez DPH (v eur):

DPH (ak relevantné): 434 600,00

Cislo uctu (IBAN):

V. ROZPOCET PROJEKTU

Polozka

Pocet ks

Cena spolu bez DPH

Stavebné préce v suvislosti s hlavnou aktivitou ¢. 1 (HA-1:
Stavebné Upravy a rekonstrukcia vnutornych a vonkajsich
priestorov) a hlavnou aktivitou ¢. 2 (HA-2: Budovanie
bezbariérovych  pristupov) v zmysle projektovej
dokumentacie a suhrnného rozpoctu stavby (prilohy
ZoPPM). Vydavky stanovené na ziklade suhrnného

stavebného rozpoctu (vypracovany autorizovany stavebny

2 091 000,00

1 Uvedie sa mesiac a rok
2 DIzka sa uvadza v mesiacoch

10
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cenar/projektant), ktory bude doplneny o podrobny
podlozkovy rozpocet vykaz-vymer pre potreby realizacie
verejného obstardvania), ktory nadvazuje na projektovu
dokumentdciu vypracovanu autorizovanym stavebnym
projektom. Projektovd dokumentacia a suhrny stavebny
rozpocet tvori prilohu ZoPPM, v ktorych sa nachadza

polozkova skladba rozpoctu.

Materidlovo-technické vybavenie v suvislosti s hlavnou
aktivitou ¢. 3 (HA-3: Zabezpecenie materidlno-technického
vybavenia) - nabytkové interiérové vybavenie a
prislusenstvo. Polozkovy rozpocet sa nachadza v prieskum
trhu  (Specifikované polozky, mnoZstvo, minimalne

parametre), ktory tvori prilohu ZoPPM.

55941,67

Materidlovo-technické vybavenie v suvislosti s hlavnou
aktivitou ¢. 4 (HA-4: Dodavka zdravotnickej techniky,
zariadenia a vybavenia, budovanie a modernizacia IKT
infrastruktiry) — zdravotnicka technika a informacno-
komunikacna technika. PoloZzkovy rozpocet sa nachadza v
prieskum trhu (Specifikované polozky, mnozZstvo, minimalne

parametre), ktory tvori prilohu ZoPPM.

26 058,33

SUMAR:

2173 000.00

11




Podrobny polozkovy rozpocet

Priloha ¢. 3

Nazov Ziadatel'a: Hopitale, s.r.o.
Vytvorenie novych [6zok naslednej starostlivosti v nemocnici Hospitale v meste Sahy rekonstrukciou existujucich akutnych a
Nézov projektu: chronickych 16Zok
Kéd vyzvy: 13102-21-V17
v eurdch
= a p n 2 o . Vydavky celkovo Opravnené Neopravnené
P.¢ Nazov vydavku Skupina vydavkov Pocet ks Jednotkova cena bez DPH vydavky bez DPH | vydavky bez DPH
Stavebné prace v suvislosti s hlavnou
aktivitou ¢. 1 (HA-1: Stavebné Upravy a
rekonstrukcia vnatornych a vonkajsich
priestorov) a hlavnou aktivitou ¢. 2 (HA-
2: Budovanie bezbariérovych
pristupov) v zmysle projektovej
dokumentacie a stihrnného rozpoctu
stavby (prilohy ZoPPM). Vydavky
stanovené na zaklade suhrnného
stavebného rozpoctu (vypracovany S
1. autorizovany stavebny Stavba, kapitalovy vydavok, 1 2176 000,00 2176 000,00 2091 000,00 85 000,00
. . . . |717002
cenar/projektant), ktory bude doplneny
o podrobny podlozkovy rozpocet vykaz-
vymer pre potreby realizacie verejného
obstaravania), ktory nadvazuje na
projektovi dokumentaciu vypracovani
autorizovanym stavebnym projektom.
Projektova dokumentécia a suhrny
stavebny rozpoget tvori prilohu ZoPPM,
v ktorych sa nachadza polozkova
skladba rozpodtu.
Nemocnic¢na postel (HA-3: Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 10 791,67 7 916,67 7 781,06 135,61
vybavenia) 713001
Bocnice na nemocni¢nu postel (HA-3:  |Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 10 150,00 1 500,00 1474,30 25,70
vybavenia) 713001
Antidekubitny matrac (HA-3: Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 43 208,33 8 958,33 8 804,87 153,46
vybavenia) 713001
Antidekubitny matrac aktivny (HA-3: Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 10 216,67 2 166,67 2 129,55 37,12
vybavenia) 713001
Evakuaéna podlozka (HA-3: Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 53 108,33 5741,67 5643,31 98,36
vybavenia) 713001
Kombinovany noény stolik (HA-3: Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 10 208,33 2 083,33 2 047,64 35,69
vybavenia) 713001
Zastena trojdielna (HA-3: Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 5 125,00 625,00 614,29 10,71
vybavenia) 713001
Kreslo (HA-3: Zabezpecenie materialno- Materidlno-technologické
S y ) vybavenie, kapitalovy vydavok, 30 233,33 7 000,00 6 880,09 119,91
technického vybavenia) 713001
Stolicka kancelarska (HA-3: Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 10 233,33 2 333,33 2 293,36 39,97
vybavenia) 713001
Kartote¢na uzamykatelna skrifia (HA-3: |Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 4 583,33 2 333,33 2 293,36 39,97
vybavenia) 713001
Stél kancelarsky (HA-3: Zabezpecenie MateriaIno-technologické
L S . vybavenie, kapitalovy vydavok, 9 483,33 4 350,00 4 275,48 74,52
materialno-technického vybavenia) 713001
Mobilny nabytkovy kontajner (HA-3: Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 9 133,33 1200,00 1179,44 20,56
vybavenia) 713001
Nemocniéna skrinka na lieky (HA-3: Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 2 766,67 1533,33 1 507,06 26,27
vybavenia) 713001
Skladovy policovy regal (HA-3: Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 10 683,33 6 833,33 6 716,27 117,06
vybavenia) 713001
Naslapny odpadkovy kés (HA-3: Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 30 29,17 875,00 860,01 14,99
vybavenia) 713001
Vozik na $pinavé pradlo (HA-3: Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 4 100,00 400,00 393,15 6,85
vybavenia) 713001
Vozik na Cisté pradlo (HA-3: Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 2 100,00 200,00 196,57 3,43
vybavenia) 713001
Dezinfekény upratovaci vozik (HA-3: Materialno-technologické
Zabezpecenie materialno-technického |vybavenie, kapitalovy vydavok, 2 433,34 866,68 851,83 14,85
vybavenia) 713001
Prenosny g&.ermicidny iiarié otyorenj Materialno-technologické
(HA-4: Dodévka zdravotnickej techniky, |\ oo e kapitalovy vydavok, 2 766,67 1533,33 1533,33 0,00
zariadenia a vybavenia, budovanie a 713004
modernizéacia IKT infradtruktury)
Elektricky zdvihak pre imobilnych
pacientov (HA-4: Dodavka Materialno-technologické
zdravotnickej techniky, zariadenia a vybavenie, kapitalovy vydavok, 2 800,00 1600,00 1 600,00 0,00

vybavenia, budovanie a modernizacia

IKT infrastruktary)

713004




Odsavacka (HA-4: Dodavka
zdravotnickej techniky, zariadenia a

Materialno-technologické

R . R vybavenie, kapitalovy vydavok, 800,00 1 600,00 1 600,00 0,00
vybavenia, budovanie a modernizéacia 713004
IKT infrastruktary)
Inhalator (HA-4: Dodavka zdravotnickej Materialno-technologické
techniky, zariadenia a vybavenia, vybavenie, kapitalovy vydavok, 550,00 1100,00 1100,00 0,00
budovanie a modernizacia IKT 713004
infradtruktury)
l—cliargsgi?c(l:'eﬁ:;&?sav::riadenia a |Materiéino-technologicke
'1oKe) Ky R vybavenie, kapitalovy vydavok, 216,67 650,00 650,00 0,00
vybavenia, budovanie a modernizéacia 713004
IKT infrastruktary)
Digitélny tlakpmer (HA_4: I?odévlka Materialno-technologické
zdravotnicke] techniky, zariadeniaa | o o rie kapitalovy vydavok, 300,00 900,00 900,00 0,00
vybavenia, budovanie a modernizacia 713004
IKT infrastruktiry)
Osobna vaha s vySkomerom (HA-4: Materialno-technologické
Dodavka zdravotnicke] techniky, vybavenie, kapitalovy vydavok, 616,67 1233,33 1233,33 0,00
zariadenia a vybavenia, budovanie a 713004
modernizacia IKT infradtruktary)
Infuzna pumpa (HAT4: Dodévka ) Materialno-technologické
zdravotnickej techniky, zariadeniaa | .o onie. kapitalovy vydavok, 1008,33 6 050,00 6 050,00 0,00
vybavenia, budovanie a modernizacia 713004
IKT infrastruktary)
Infuzny stojan (HA-4: Dodavka Materialno-technologické
zdravotnickej techniky, zariadeniaa | o ohie. kapitalovy vydavok, 133,33 800,00 800,00 0,00
vybavenia, budovanie a modernizacia 713004
IKT infrastruktary)
Vozik na prepravu paclientov A(HA_4: Materialno-technologické
Dodavka zdravotnickej techniky, vybavenie, kapitlovy vydavok, 575,00 1725,00 1725,00 0,00
zariadenia a vybavenia, budovanie a 713004
modernizacia IKT infrastruktury)
Lehatko na prepravu lezZiacich
pacientov (HA-4: Dodavka Materialno-technologické
zdravotnickej techniky, zariadenia a vybavenie, kapitalovy vydavok, 1750,00 3 500,00 3 500,00 0,00
vybavenia, budovanie a modernizacia |713004
IKT infrastruktary)
Choditko (HA-4: Dodavka zdravotnickej Materidlno-technologické
techniky, zariadenia a vybavenia, vybavenie, kapitalovy vydavok, 70,83 141,67 141,67 0,00
budovanie a modernizacia IKT 713004
infrastruktury)
G aparat (HA-4: Dodavka zdravotnickej Materialno-technologické
techniky, zariadenia a vybavenia, vybavenie, kapitalovy vydavok, 133,33 266,67 266,67 0,00
budovanie a modernizacia IKT 713004
infrastruktury)
VySetrovacie lezadlo (HA-4: Dodavka Materialno-technologické
zdravotnickej techniky, zariadeniaa | o onie kapitalovy vydavok, 716,67 1433,33 1433,33 0,00
vybavenia, budovanie a modernizacia 713004
IKT infrastruktury)
VySetrovaci schodik dvojstupriovy (HA- Materidlno-technologické
4: Dodavka zdravotnickej techniky, vybavenie, kapitalovy vydavok, 79,17 158,33 158,33 0,00
zariadenia a vybavenia, budovanie a 713004
modernizacia IKT infradtruktury)
Sprchovacie 16zko - hydraulické (HA-4: Materialno-technologické
Dodavka zdravotnickej techniky, vybavenie, kapitalovy vydavok, 133334 133334 1333,34 0,00
zariadenia a vybavenia, budovanie a 713004
modernizacia IKT infrastruktury)
Mobilna sprchovacia stoli¢ka (HA-4: Materialno-technologické
Dodévka zdravotnicke] techniky, vybavenie, kapitalovy vydavok, 133,33 266,67 266,67 0,00
zariadenia a vybavenia, budovanie a 713004
modernizacia IKT infrastruktiry)
Toaletna stolicka (HA-4: Dodavka Materidlno-technologické
zdravotnickej techniky, zariadeniaa | .o onio. kapitalovy vydavok, 116,67 233,33 233,33 0,00
vybavenia, budovanie a modernizacia 713004
IKT infrastruktdry)
Kreslo pre kardiakov (HA-4: Dodavka Materialno-technologické
zdravotnickej techniky, zariadeniaa | e e yanitalovy vydavok, 383,33 1533,33 1 533,33 0,00
vybavenia, budovanie a modernizacia 713004
KT infrastruktdry)
Celkom: 2 258 975,00 2173 000,00 85 975,00
DPH: 451 795,00 434 600,00 17 195,00
Celkom s DPH: 2710 770,00 2 607 600,00 103 170,00
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METODIKA PRE STANOVENIE VYSKY NAHRADY POSKYTOVANEJ
ZO ZDROJOV POO SR A STATNEHO ROZPOCTU SR
(SP SVHZ PRE INVESTICIE DO NEMOCNIC A HOSPICOV Z POO SR)

V NADVAZNOSTI NA ROZHODNUTIE KOMISIE C. 2012/21/EU Z 20.12.2011 O UPLATNOVANI
CLANKU 106 ODS. 2 ZMLUVY O FUNGOVANI EU NA STATNU POMOC VO FORME NAHRADY
ZA SLUZBU VO VEREJNOM ZAUJME UDELOVANEJ NIEKTORYM PODNIKOM POVERENYM

POSKYTOVANIM SLUZIEB VSEOBECNEHO HOSPODARSKEHO ZAUIMU

1. UvoD

Ministerstvo zdravotnictva SR poskytuje financné prostriedky z rozpoctovej kapitoly Ministerstva
zdravotnictva SR a z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti SR ako S§tatnu pomoc vo forme
nadhrady za sluzby vo verejnom zaujme v sulade s Rozhodnutim Komisie ¢. 2012/21/EU
z20.12.2011 o uplatiovani lanku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovani EU na $tatnu pomoc vo forme
ndhrady za sluzbu vo verejnom ziujme udelovanej niektorym podnikom poverenym
poskytovanim sluzieb vSeobecného hospodarskeho zaujmu (d’alej len ,,rozhodnutie Komisie €.
2012/21/EU%).

DEFINICIA SLUZBY VSEOBECNEHO HOSPODARSKEHO ZAUJMU

Pod pojmom ,,sluzby vo verejnom ziujme* je v zmysle rozhodnutia Komisie ¢. 2012/21/EU
mozné rozumiet sluzby vseobecného hospodarskeho zaujmu, v podmienkach zdravotnictva
poskytovanie zdravotnej a dlhodobej starostlivosti v zdravotnickom zariadeni ambulantnej
zdravotnej starostlivosti alebo v zdravotnickom zariadeni ustavnej zdravotnej starostlivosti.

Pre ucely tejto schémy sa za sluzbu vSeobecného hospodarskeho zauyjmu (SVHZ) tymto urcuje
sluzba suvisiaca s poskytovanim tstavnej zdravotnej starostlivosti regulovanej ustanovenim § 4
ods. 1 a definovanti v § 7 ods. 1 pism. b) a § 9 zakona ¢. 576/2004 Z. z. o zdravotne;j starostlivosti,
sluzbach suvisiacich s poskytovanim zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a prevadzkovanej v zariadeniach Ustavnej zdravotnej
starostlivosti v zmysle § 7 ods. 4 pism. a) ac) ¢. 578/2004 Z. z. o poskytovatel'och zdravotne;j
starostlivosti, zdravotnickych pracovnikoch, stavovskych organizacidch v zdravotnictve v zneni
neskorSich predpisov.

V zmysle ¢lanku 5 rozhodnutia Komisie ¢. 2012/21/EU nesmie byt’ vyika poskytnutej nahrady
prijimatelovi pomoci' vyssia, ako je nevyhnutné na pokrytie nakladov vzniknutych pri plneni
zaviazkov sluzby vo verejnom zaujme, so zohl'adnenim relevantnych prijmov a primeraného zisku
z akéhokol'vek vlastného kapitalu nevyhnutného na plnenie tychto zaviazkov.

Ministerstvo zdravotnictva SR, ako poskytovatel' ndhrady (d’alej len ,,poskytovatel*) musi
zabezpetit,, aby neboli udelovane vysSie nahrady, ako je stanovené v ¢lanku 5 rozhodnutia
Komisie ¢. 2012/21/EU.

Posledny vyvoj prava Eurépskej tnie (EU) v oblasti §tatnej pomoci’ nasved€uje, ze EU povazuje
socidlne a zdravotné sluzby za sluzby vSeobecného hospodarskeho zdujmu a upravuje ich
financovanie v osobitnom reZime, ktory zabezpeci ich zlucitel'nost’ so spoloénym trhom. To, ¢i
poskytovanie urcitej socialnej sluzby, resp. zdravotnej starostlivosti predstavuje ekonomickl
(hospodarsku) ¢innost’, je potrebné posudit’ v zavislosti od sposobu jej organizacie v ramci dané¢ho

1 Opravneni prijimatelia pomoci st definovani v tejto schéme v ¢lanku F. Prijimatelia pomoci.

2 Ozndmenie Komisie 2012/C 8/03 Ramec Eurdpskej tnie pre $tatnu pomoc vo forme néhrady za sluzby vo verejnom zaujme (2011)
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Clenského §tatu. ,,Aby sa urcitd sluzba mohla povazovat’ za hospodarsku / ekonomicku ¢innost’, na
ktor sa vztahuju ustanovenia o vntitornom trhu (volny pohyb sluzieb a sloboda usadit’ sa), je
zékladnym predpokladom to, Ze je poskytovana za odplatu. Za sluzbu vSak nemusia nevyhnutne
platit’ prijemcovia sluzieb. Ak poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytuju zdravotnt
starostlivost’ za odplatu, ¢i uz zaplatent priamo zo strany pacientov alebo z inych zdrojov (platby
zo zdravotnych poistovni), poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti je mozné povazovat' za
hospodérsku ¢innost’.*.

Rozhodnutie Komisie &. 2012/21/EU sa okrem iného uplatiiuje na $tatnu pomoc vo forme nahrady
za sluzby vo verejnom zaujme udelenej podnikom v stvislosti so sluzbami vSeobecného
hospodarskeho zaujmu (d’alej aj ,,SVHZ*) v zmysle ¢l. 106 ods. 2 Zmluvy o fungovani EU ak:

— ide o ndhradu za poskytovanie sluzieb v§eobecného hospodarskeho zaujmu nemocnicami
poskytujucimi zdravotnu starostlivost’, v prislusnych pripadoch vratane zachrannych sluzieb;
prevadzkovanie doplnkovych ¢innosti priamo suvisiacich s hlavnymi ¢innostami
(suvisiacich ¢innosti) predovsetkym v oblasti vyskumu v§ak nebrani tomuto uplatiiovaniu®.

— ide o nahradu za poskytovanie sluZieb vieobecného hospodarskeho zaujmu, ktoré spiiiaji
zakladné socidlne potreby, pokial’ ide o zdravotna a dlhodobu starostlivost’, starostlivost’
o diet’a, pristup a reintegraciu na trh prace, socidlne byvanie a starostlivost’ o zraniteI'né
skupiny a socialne za¢lenenie tychto skupin®.

—  prijimatel’ pomoci je povereny poskytovanim sluzieb vSeobecného hospodarskeho zaujmu
a obdobie trvania poverenia nepresiahne 10 rokov, okrem pripadov ak sa od poskytovatel'a
sluzby vyzaduje vyznamna investicia, ktoru treba pocas dlhSieho obdobia amortizovat’

v stilade so veobecne uznavanymi Gétovymi zdsadami®.

2. METODIKA PRE URCENIE VYSKY NAHRADY

Poskytovatel’ poskytne prijimatel'ovi pomoci podl'a schémy prostriedky mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti (d’alej aj ,,prostriedky mechanizmu®) na opravnené vydavky na realizaciu
investicie nevyhnutnej pre poskytovanie SVHZ.

Primerana nahrada nesmie presiahnut’ sumu potrebni na pokrytie ¢istych ndkladov na SVHZ
podla bodu 1 tejto metodiky, ktoré st potrebné na poskytovanie tejto SVHZ, preukdzatel'ne s fiou
suvisia plus primerany zisk a ich vySka musi byt’ vypocitana v stilade s nizsie uvedenou metodikou
vypoctu. Néklady, ktoré¢ vzniknu pocas poskytovania SVHZ, musia byt uznané za opravnené
vydavky v stlade s ¢lankom 1. schémy.

Poskytovatel zodpoved4d za udelenie nihrady v sulade s ¢lankom 5 rozhodnutia Komisie
¢.2012/21/EU, podla ktorého vySka opravnenej ndhrady za sluzbu vSeobecného
hospodarskeho zaujmu nepresiahne sumu potrebnu na pokrytie ¢istych nakladov na sluzbu
vSeobecného hospodarskeho zaujmu, ktoré vznikli pri plneni zavizkov sluZieb vo verejnom
zaujme a primerany zisk.

Vyska opravnenej nahrady za SVHZ = Cisté naklady na SVHZ + Primerany zisk

Vyska opravnenej nahrady na SVHZ sa vypocita podla vzorca:

Cisté naklady na SVHZ = Naklady na SVHZ - Prijem za SVHZ

3 Clénok 2 ods. 1) pism. b) rozhodnutia Komisie ¢. 2012/21/E}J
4 Qlénok 2 ods. 1 pism. ¢) rozhodnutia Komisie ¢. 201’2/21/EU
5 Clanok 2 ods. 2) rozhodnutia Komisie ¢. 2012/21/EU
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Naklady na SVHZ = celkové hrubé naklady potrebné na poskytovanie SVHZ pocas doby trvania
poverenia®

Prijem za SVHZ = cely prijem ziskany za SVHZ v ramci trvania poverenia

Naklady, ktoré sa zohl'adiujt, zahfiaji vSetky néklady, ktoré vznikli pocas poskytovania sluzby
vSeobecného hospodarskeho zaujmu, ako je definovand v bode 1 tejto metodiky, a to za
nasledovnych podmienok:

1. Ak st vsetky Cinnosti prijimatel'a obmedzené na sluzbu vSeobecného hospodarskeho zaujmu,
vykonom ktorej je povereny v ramci projektu, zohl'adnia sa vsetky jeho naklady.

2. Ak prijimatel’ vykondva aj cCinnosti, ktoré nespadaju do rozsahu sluzby vSeobecného
hospodarskeho zaujmu, vykondvanim ktorej je povereny v ramci projektu, zohl'adnia sa len
naklady suvisiace so sluzbou vseobecného hospodarskeho zaujmu.

Naklady pridelené na sluzbu vSeobecného hospodarskeho zaujmu pokryvaji len naklady
vzniknuté pri poskytovani sluzby vseobecného hospodarskeho zdujmu do vysky stanovenej v
¢lanku I. a K. schémy, preukazatel'ne suvisia so sluzbou vS§eobecného hospodarskeho zdujmu.

Primeranym ziskom je miera rentability kapitalu, ktord nepresahuje prislusnii swapovu mieru
zvySenu o prémiu vo vySke 100 bazickych bodov. Relevantna swapové trokova miera je swapova
irokovd miera, ktorej splatnost a mena zodpovedaju trvaniu a mene poverovacieho aktu’.
V pripade, ak je vlastné imanie v overovanom roku nizSie ako 0 EUR, tak primerany zisk je 0
EUR.

V pripade, ak je v ¢ase skoncenia doby trvania poverenia zostatkova hodnota majetku podla
daiiovych odpisov nenulova, a doba trvania poverenia nie je prediZena na d’alSie obdobie;
zostatkova hodnota majetku nadobudnutého realiziciou investicie je povaZovana za
nadmernu nahradu. Tuto zostatkova hodnotu je prijimatel’ povinny vratit’ poskytovatelovi
formou uhrady peniaznych prostriedkov, alebo formou vriatenia majetku nadobudnutého
realizaciou podporenej investicie.

3. KONTROLA NADMERNEJ NAHRADY (OPRAVNENA VYSKA PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU)

Je potrebné zabezpecit’, aby nahrada poskytnutd za sluzby vSeobecného hospodéarskeho zaujmu

spiiiala poziadavky stanovené v rozhodnuti, a najma aby prijimatel'ovi pomoci nebola poskytnuta

vy&§ia nahrada (nadmerna nahrada), ako je stanovené v rozhodnuti Komisie &. 2012/21/EU.

Ministerstvo zdravotnictva SR, ako poskytovatel’ ndhrady a vykondvatel’ schémy musi zabezpecit’,
aby neboli udelované vysSie ndhrady, ako je stanovené v ¢lanku 5 rozhodnutia Komisie
¢.2012/21/EU a za tym uéelom vykonava overovanie nadmernej nahrady podra tejto metodiky.

Predkladanie kontrolného vypoctu nadmernej nahrady podla Prilohy 1 Metodiky a primeranost’
vysky nahrady za SVHZ bude zo strany poskytovatela predmetom kontroly, ktora sa bude
vykonavat kazdy rok po¢niic rokom ukondenia realizicie investi¢nej fazy projektu®, ale nie neskor

ako tri roky po nadobudnuti t€innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti (Zmluva o PPM) a na konci obdobia poverenia®.

¢ Vratane dafovych odpisov podporenej investicie
7 https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/sgei/swap-rate-proxies_en

8 Ukongenie realizicie investi¢nej fAzy projektu je ddtumom zaradenia investicie od majetku a zacatim odpisovania. V pripade, Ze
bude investicia zarad'ovana do majetku postupne; bude sa pre Gcel tejto metodiky za ukoncenie investi¢nej fazy projektu povazovat
zaradenie prvej Casti do majetku.

% Dobu trvania poverenia obsahuje Zmluva o PPM. V pripade, kedy je obdobie trvania poverenia kratie ako tri roky, poskytovatel
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V pripade, ak bola prijimatel’'ovi pomoci poskytnutd nadmerna ndhrada, poskytovatel’ poziada
prijimatel’a o vratenie celej vySky nadmerne poskytnutej nahrady, ktor( je prijimatel’ povinny v
zmysle ¢lanku P. ods. 7 schémy vratit’ poskytovatel'ovi, ktory poskytol prijimatel'ovi prostriedky
mechanizmu.

4. ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato metodika nadobuda platnost’ a ucinnost’ diom uverejnenia schémy v Obchodnom vestniku.

Stucast'ou metodiky je vypocet ndhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a statneho rozpoctu SR
v nadviznosti na rozhodnutie Komisie &. 2012/21/EU, ktory tvori Prilohu 1 Metodiky.

vykona kontrolu nadmernej nahrady na konci obdobia poverenia.
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NextGenerationEU

Priloha I k Metodike pre stanovenie vysky nahrady poskytovanej zo zdrojov POO SR
a Statneho rozpoctu SR (SP SVHZ pre investicie do nemocnic a hospicov z POO SR)

KONTROLA NAHRADY POSKYTOVANEJ ZO ZDROJOV POO SR A STATNEHQ
ROZPOCTU SR V NADVAZNOSTI NA ROZHODNUTIE KOMISIE & 2012/21/EU
7.20. DECEMBRA 2011

FINANCNY VYKAZ (pre vietky pravne formy Ziadatelov o prispevok)
pre kontrolu poskytnutej ndhrady za sluzby v§eobecného hospodarskeho zadujmu

Identifikacia ziadatela

Nazov ziadatela/prijimatela:

ICO:

1.NAKLADY / VYDAVKY Suma v EUR

Naklady na ¢innosti SVHZ

Naklady na ¢innosti okrem SVHZ

NAKLADY CELKOM (kontrola na Giétovnu zavierku)

2.VYNOSY / PRiIJMY Suma v EUR

Vynosy/prijmy z ¢innosti SVHZ

Vynosy/prijmy z ¢innosti okrem SVHZ

VYNOSY/PRiIJMY CELKOM (kontrola na Gétovnu zavierku)

3.ZISK Suma v EUR

Zisk z ¢innosti SVHZ

Zisk z ¢innosti okrem SVHZ

ZISK CELKOM (kontrola na uétovnu zavierku)

4.PRIMERANY ZISK ZA VYKON SVHZ Suma ¥ EUR
0
Vlastny kapital (EUR)
Swapova urokova sadzba (%)
Primerany zisk (EUR)
(Vlastny kapital * (swapova urokovéa sadzba + 100 bazickych bodov))
(V pripade ak je hodnota vlastného kapitalu <=0 EUR, primerany zisk =0 EUR)
5.ZOSTATKOVA HODNOTA Suma v EUR

Zostatkova hodnota majetku nadobudnutého realizaciu podporenej
investicie nevyhnutnej pre poskytovanie SVHZ

(Vyplria sa len v pripade, Ze poverenie nebolo predizené a zostatkova hodnota
majetku podla dariovych odpisov je nenulova, v poslednom roku poverenia.

V inych pripadoch sa nevypiria.)

‘ Vyska pokrytia nakladov za SVHZ a primeraného zisku / nadmerna nahrada
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