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ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatela 387/2024

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni neskorsich predpisov a v zmysle §
1 ods. 13 pism. u) bod 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

OBJEDNAVATEL:

Nézov:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC kod banky:

neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Cl.1
ZMLUVNE STRANY

Mesto Spisska Nova Ves

Radniéné nam. 7, 052 70 SpiSska Nova Ves

Ing. Pavol BecCarik - primator mesta

00 329 614

2020 717 875

Prima banka Slovensko a.s., pobocka SpiSska Nova Ves
SK16 5600 0000 0034 0042 2003

KOMASK2X

Osoby objednavatela opravnené rokovat a konat'

- vo veciach technickych:

ZHOTOVITEL:

2.1

2.2

2.3

24

Néazov:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC kod banky:

Ing. Zuzana Holothakova, veduca oddelenia vystavby a dopravy MsU
Ing. Peter Susa, referent oddelenia vystavby a dopravy MsU

(dalej len ,,objednavatel®)

MEPOS SNV s.r.o.
Stefanikovo nam. 1, 052 01 Spigska Nova Ves
Ing. Toma$ Hamracek, MBA - konatel spoloCnosti
52 473 732
SK2121034245
2121034245
Slovenska sporitelfia, a. s., poboc¢ka SpiSska Nova Ves
SK39 0900 0000 0051 5944 6373
GIBASKBX
(dalej len ,zhotovitel™)

Cl.2

UVODNE USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo na realizaciu zakazky: ,Zateplenie streSného plasta MS
Zd. Nejedlého, Spisska Nova Ves“, ktoré sa zhotovitel' zavazuje pre objednavatela zhotovit v rozsahu

podia ¢l. 3 tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitefom pri vykonavani diela, vykonané prace a dodavky
prevziat spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to v3etko podla nizSie

uvedenych podmienok.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma oprévnenie vykonavat vSetky Cinnosti a dostatok odbornych skusenosti a
prostriedkov najma finanénych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre objednévatela dielo podla
¢l. 3 tejto zmluvy, podia dohodnutych podmienok a zarover riadne a v¢as.

Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zékazky - stavebné dielo alebo jeho Cast,
pokial nebude mat zabezpe€ené jeho financovanie.



o

| I
SPISSKA NOVA VES

3.1

3.2

3.3

34

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

C1.3
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo Zateplenie streSného
plasta MS Zd. Nejedlého, Spisska Nova Ves“ (dalej len ,dielo” alebo ,stavba“) a zavazok objednavatela
zaplatit za vykonané dielo cenu dohodnutu v ¢l. 5 tejto zmluvy.

Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy je:

o vykonat dielo podfa projektovej dokumentécie, ktorej spracovatefom je MAY Plan, s.r.0., DobSinského
782/22, Rozhava. Tuto PD prevzal pri podpise zmluvy zhotovitel od objednavatela. PD je majetkom
objednavatela.

Miesto plnenia: MS Zd. Nejedlého, Spisska Nova Ves.

Podrobny popis prac vo vecnom a finanénom vyjadreni je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel sa

zavazuje zrealizovat prace v rozsahu podla predlozenej cenovej ponuky.

Pri vykonavani diela sa zhotovitel' zavazuje postupovat samostatne, zhotovit' dielo na svoje naklady vo

vlastnom mene ana vlastni zodpovednost a nebezpedenstvo v sulade s touto zmluvou a spésobom

dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname

technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Zze disponuje takymi technickymi, materialnymi

a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela

potrebné.

Cl.4
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuije:
411  Vykonat dielo v termine:

e do 31.05.2025
41.2  Zacat realizaciu diela v termine:

e do 01.10.2024
Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre splnenie predmetu
zmluvy v dohodnutych terminoch.
o odovzdanie staveniska do 5 kalendarnych dni od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko najneskér v posledny def lehoty podla bodu 4.2 tohto ¢lanku
zmluvy.
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti, ktoré brani alebo stazuje realizaciu diela, a ktora by mohla
mat vplyv na termin vykonania diela.
V pripade odévodnenej potreby zmeny terminu realizacie diela sa zmluvné strany zavazuju po vzajomnej
dohode a po vypracovani pisomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budi dohodnuté vietky podmienky
zmeny v uskuto€neni diela, akceptovat zmenu terminu realizacie diela.
Zhotovitel nie je v omeSkani s terminom ukoncenia diela o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost plnit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, resp. vy$Sej moci, pricom Cas realizacie diela
sa predizi o tito dobu. Pokial dojde v dobe realizacie stavby k takym zmenam projektového rieenia, ktoré
si vyziadaju zvaésenie dohodnutého rozsahu dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, predizi sa po
vzajomnom odsuhlaseni zmluvnych stran termin dokoncenia stavby o dobu potrebnu na realizovanie
pozadovanych zmien a prac naviac.
Termin je splneny Uplnym dokoncenim diela, resp. jeho samostatnej Casti, teda podpisanim zapisu o
odovzdani a prevzati stavby, resp. jednotlivych Casti stavby oboma zmluvnymi stranami. Podpisanim
zapisu o0 odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objednavatela nebezpelenstvo Skody na diele ani
Ziadnej jeho Casti, pokial objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniacemu
uzivaniu diela. K prechodu nebezpelenstva Skody na diele na objednévatela dochadza az Uplnym
odstranenim v3etkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zépise o odovzdani a prevzati
jednotlivych Casti diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, ze dielo mé vady a nedorobky bréniace
jeho uzivaniu, mdZe ho objednavatel odmietnut prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo s vadou
alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel' povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit.
Objednavatel nie je povinny zhotovitela na dodrzanie terminu ukonCenia realizacie diela upozoriiovat.
NedodrZanim terminu realiz&cie diela dochddza k omeSkaniu zhotovitefa so vSetkymi désledkami podfa
ustanoveni Obchodného z&konnika a tejto zmluvy.
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Cl.5
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela v rozsahu plnenia podla ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitela,
a je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaSky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov takto:

Zmluvna cena bez DPH : 273 877,40 €
Sadzba DPH a vy$ka DPH: DPH 10% 27 387,74 €
Zmluvna cena celkom, vratane DPH : 301 265,14 €

(slovom: dvestodevatnasttisicdevatstodevatdesiatosem EUR, 65/100 centov)
Stcastou tejto zmluvy o dielo je rozpocet, ako jej priloha ¢. 1.

DPH bude U¢tovana na z&klade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.

Cena likvidacie odpadu je sucastou dohodnutej ceny diela.

V cene sU zahrnuté i prisludné néklady spojené s vybudovanim, prevadzkovanim a likvidaciou zariadenia

staveniska.

V cene nie sU zahrnuté:

a) naklady na prace nepredvidané, prace naviac neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie cenovej

ponuky, ktoré boli predlozené objednavatelom pre vypracovanie ceny,

b) pripady dohodnutého rozSirenia alebo zlZenia predmetu zmluvy,
c) zmeny zakonnej sadzby DPH,
d) okolnosti vy$3ej moci.
Tieto Gpravy ceny sa zmluvné strany dohodli riesit pisomnym dodatkom k zmluve.
Financovanie diela je dohodnuté formou fakturacie po ukonceni diela, ukonéeni ucelenej Casti diela alebo
formou mesaénej fakturacie na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonavanych prac,
v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek aich ocenenie v sulade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpo¢tu. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok (zalohu).
Platba bude zrealizovana na zaklade faktury, ktora bude vystavena na zaklade zhotovitelom predlozenych
a objednavatelom odsuhlasenych supisov skutoéne vykonanych prac a budl prilohou faktary. Supisy
musia byt potvrdené zhotovitefom a zastupcom objednavatela. Skuto¢ne vykonané prace a dodavky budu
fakturované podfa jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.
Zhotovitel' predloZi objednavatelovi na overenie spravnosti supis vykonanych prac a dodavok v 3-och
vyhotoveniach. Objednavatel (zastupca objednavatela) potvrdi supis v lehote do 3 pracovnych dni po jeho
obdfzani podpisom, v stlade s bodom 5.7.
Faktura bude splatna do 30 kalendarnych dni odo dria dorucenia objednavatelovi.
Faktura bude obsahovat nalezitosti podla § 71 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a tiez oznacenie povinnej a opravnenej osoby v sulade s ustanovenim § 3a zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a Cislo zmluvy. Objednavatel ma pravo vratit zhotovitelovi na
opravu alebo doplnenie faktiru, ktord nema vSetky naleZitosti dafiového dokladu alebo je vystavena
nespravne, neobsahuje dohodnutu prilohu (supis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatefla),
pricom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zaéne plynat od dorucenia riadne
opravenej, resp. doplnenej faktdry objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit (zadrzat) zhotovitelovi 10% z dohodnutej celkovej ceny diela

vratane DPH do doby odstranenia zistenych vad diela a preukézania spinenia kvalitativnych a technickych

parametrov pri odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti.

5.11.1 Objednéavatel uvolni zhotovitelovi zadrzant sumu do 14 dni odo dria doruCenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela o Uhradu uvedenej Casti zadrzanej Ciastky po prevzati diela resp. po odstraneni
pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri prevzati diela.

V pripade odévodnenych a nepredvidanych prac naviac sa vyhotovi zapis a tieto budi predmetom

prerokovania s objednavatelom, vratane ocenenia podfa jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych

poloZkach podfa prilohy €. 2 - RozpoCet zhotovitela a fakturované zhotovitefom na zaklade vopred
odsuhlasenej ceny a supisu prac nad ramec dohodnutej ceny. Faktura musi byt zretelne oznalena
nazvom: FAKTURA — NAVIAC PRACE

V pripade nemoznosti ocenenia naviac prac podfa bodu 5.12, t.j. ak uvedenéa polozka nebude uvedena v

prilohe €. 2 - Rozpocte zhotovitela, budu tieto naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske
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ekonomicky opravnenych nakladov podla zakona o cenédch, maximalne v3ak do vysky rozpoctovych cien
uvedenych v aktualnej verzii databazy CENEKON.

V pripade, Ze nastane situacia podla bodu 5.12, zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve,
ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela vyplyvajlci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu
alebo rozsahu diela, ktoré nebola predvidatelna v Case uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace®).
Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac pracami alebo
pisomna poziadavka objednavatela na naviac prace. Cenu diela uvedenu v tomto ¢lanku je pripustné v
tomto pripade zmenit, ak naviac prace budd mat na fiu preukazatelny vplyv. Zhotovitel berie na vedomie,
Ze dodatky k tejto zmluve budd uzatvorené iba v pripade ak ich uzavretie bude v stlade s § 18 zakona o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel' bude akceptovat’ znizenie ceny v pripade, ak sa ¢ast' diela na podnet objednavatela
nebude realizovat. Uvedena skutoénost’ bude oznamena zhotovitelovi.

Pefazny zavazok objednavatela bude spineny pripisanim prisludnej iastky na bankovy Ucet zhotovitela.
Zhotovitel doru€i faktiru na adresu: Mestsky Urad, Stefanikovo namestie ¢.1, 052 01 Spisska Nova Ves.

Cl.6
STAVENISKO

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko naraz ako celok. V zapisnici 0 odovzdani a prevzati
staveniska musi byt uvedené, Ze stavenisko je v stave umoZiujlicom zacatie diela v stlade so zmluvou.
Stavenisko bude spdsobilé na nehatené vykonavanie stavebnych préac. Stavenisko bude bez pravnych a
faktickych nedostatkov a bez narokov tretich os6b pocas celej doby realizacie diela. Pripadné nedostatky
zistené pri preberani staveniska, pokial nebudu prekadzat jeho prevzatiu, budu uvedené v zapisnici o
prevzati staveniska a objednavatel je povinny ich odstranit’ v lehotach tam uvedenych, a pokial tieto
nebudu stanovené, potom do 7 kalendarnych dni od spisania zapisnice o prevzati staveniska.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Eistotu, za spravne ukladanie materialov a
konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pogas realizacie diela a zavazuje sa na svoj naklad odstranit
odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel zodpoveda za vyCistenie pripadne znelistenych komunikacii, ktoré pouziva v sUvislosti s
vykonévanim svojej €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonéeni realizacie diela vypratat stavenisko do 5 pracovnych dni od
pisomného prevzatia a odovzdania diela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Za vytvorenie
podmienok na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiarnej ochrany,
zabezpecenie a vybavenia pracoviska na bezpecny vykon prace za UCelom plnenia tejto zmluvy a
dodrZiavanie vSeobecne pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie sl vSeobecne
zavazné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.
Objednavatel prehlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat poCas celej doby realizacie diela inziniersku
¢innost investorsku. K tejto Cinnosti su objednavatefom poverené osoby opravnené jednat vo veciach
technickych - Ing. Peter Susa, Ing. Stefan Sanetrik, Ing. Jan Slebodnik.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vedenim stavby poveri: Ing. Rastislava Fabiana.

Ly
SPLNENIE DODAVKY

Zhotovitel vykona dielo v odbornej kvalite podla platnych STN, odborové normy, technické predpisy,
vSeobecne platnych prévnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zapisov a dohdd medzi
objednévatelom a zhotovitefom a vyjadrenia verejno-pravnych orgénov a institlcii.

V priebehu realizacie diela budu pouzité materily vySpecifikované cenovou ponukou, ktoré spifiajl
vlastnosti dané ustanovenim § 47 zak. ¢. 50/1976 Zb. (stavebného z&kona) v platnom zneni a su
dolozené dokladmi o ich kvalite v stlade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonéeni diela, resp. jeho samostatnej Easti.
Dodéavka diela sa bude povazovat za splnenu po jej riadnom vykonani podla tejto zmluvy tak, Ze je
pripravena na odovzdanie a prevzatie. Povinnost dodat dielo objednavatefovi sa spini riadnym
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odovzdanim dojednanej dodavky. Povinnost prevziat dodavku diela je spinend vyhlasenim objednavatela

v zapisnici 0 odovzdani a prevzati, Ze dodavku prebera.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi, a to najneskér 4 kalendarne dni vopred, kedy je

predmet pInenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu zhotovitela objednavatel zvola

preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu ¢asovy program prehliadky a odovzdania diela.

Objednavatel je povinny prevziat dielo, ak bolo riadne vykonané.

Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel' povinny pripravit' a objednavatelovi odovzdat tieto

doklady :

a) popis a zdévodnenie vykonanych odchylok a zmien diela pred jeho dokoncenim,

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii (zék. ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupiovani uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov),

c) stavebny (montazny) dennik,

d) projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela so zakreslenim vSetkych zmien podia
skuto¢ného stavu vykonanych prac,

e) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skudkach pouzitych materialov,

f) doklady o vykonanych funkénych skuskach.

O odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti, spiSe objednavatel so zhotovitefom zapisnicu, ktorl

podpiSu zastupcovia zmluvnych stran uvedeny v ¢l. 6, bode 6.6 a 6.7. V zapisnici musi byt prehlasené, ze

zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel ho prebera. Zapisnica musi obsahovat i posudenie diela po
kvalitativnej a kvantitativnej stranke. Spisanim a podpisanim zapisnice o odovzdani a prevzati diela sa
dodavka diela povazuje za spinenu.

Objednavatel sa zavazuije prevziat dielo s pripadnymi nedostatkami a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho

funkénosti a plneniu U¢elu za splnenia dohodnutych podmienok.

Cl.8
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy, a Ze pocas
zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel prebera vsetky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat Cinnosti spojené s
predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost, priCom je povinny reSpektovat platné STN a vSeobecné
platné pravne predpisy. Zhotovitel ruéi za to, Ze prace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podfa tejto
zmluvy, normam, a ze tuto kvalitu maju aj v ¢ase preberacieho konania a po€as zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zaruné doba na zrealizované dielo, bude trvat 60 mesiacov. Zaruka
zacina plynut odo dna pisomného odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho ¢asti bez vad a nedorobkov.
Uvedena zarucna doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zaru€uju int zaruénu dobu. Na
ne sa vztahuje zaru¢na doba deklarovana vyrobcom, a to minimélne v rozsahu stanovenom zékonom.
Zjavné vady, t.j. nedostatky a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri preberani diela, musia byt zapisané v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s dohodnutymi terminmi
ich odstranenia.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu pinenia, ak boli spésobené porudenim jeho povinnosti, ktoré
objednavatel zisti v zaruénej lehote a ktoré v&as pisomne reklamuije.

Zhotovitel je povinny bezodkladne po oznameni vady objednavatefom vykonat Setrenie ohladne vady a
informovat’ objednavatela o charaktere vady, jej rozsahu, dévodoch a pri€inach, navrhovanom spdsobe a
termine jej odstranenia. V pripade, Ze bude mozné vadu odstranit' viacerymi sposobmi, je zhotovitel
povinny tieto spdsoby oznamit objednévatelovi a podat mu vSetky dostupné a relevantné informécie o ich
vhodnosti. Pravo vyberu spdsobu odstranenia vady ma v kazdom jednotlivom pripade objednavatel.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranenim porich predmetu tejto zmluvy bez zbytocného odkladu,
najneskor do 48 hodin od uplatnenia reklamacie objednavatefom a vady odstranit bezplatne v ¢o
najkratSom technicky moznom Case za sucinnosti objednavatela, ktory mu umozni pristup na stavenisko.
V pripade, Ze zhotovitel nepristlpi k odstraneniu zistenych poruch v uvedenej lehote, méZe objednavatel
vykonat opravu na vlastné néklady a je opravneny si vySku tychto nakladov uplatnit u zhotovitefa.

Pokial by odstranenie porich bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by nebrénila uzivaniu
diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z ceny diela bez odstranenia vady.

Ak sa ukaze, Ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel do 14 kalendarnych dni
od zistenia tejto skutoCnosti dodat’ a namontovat ndhradny predmet pInenia.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od objednavatela
pri¢om zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ich
nevhodnost pisomne upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

ClL.9
ZMLUVNE SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych sankciach:

9.1.1 Ak bude zhotovitel z dévodu na jeho strane v omeskani s odovzdanim diela uvedeného v ¢l. 3.
bod 3.1 tejto zmluvy adielo nebude riadne ukonéené a odovzdané zhotovitelom v termine
dohodnutom v €l. 4. bod 4.1 tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvni
sankciu vo vySke 0,03% z ceny celého diela vratane DPH, podla ¢l. 5 bod 5.1 a to za kazdy aj
zacaty defi omeSkania. Tymto nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody.

9.1.2  Vpripade zistenia vady diela pri odovzdani diela objednavatel pisomne upozorni zhotovitefa na
vadu auri mu primeranu dodato¢nu lehotu, na odstranenie vady diela. Za omeSkanie s
odstranenim vady diela v urenej dodatoénej lehote zaplati zhotovitel' objednavatelovi za kazdu
vadu a za kazdy derh omeSkania s jej odstranenim zmluvnu sankciu vo vyske 100,- eur vratane
DPH (slovom: jednosto eur vratane DPH). Zmluvnd sankciu v rovnakej vySke zaplati zhotovitel aj
v pripade omeSkania s odstrafiovanim reklamovanych vad v zéruénej dobe. Tymto nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody.

9.1.3 V pripade nespristupnenia stavebného dennika pre potreby objednévatela alebo stavebného
dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v stavebnom denniku v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvna sankcia vo vySke 20,- eur vratane DPH (slovom: dvadsat eur vratane DPH) za
kaZdy defd nespristupnenia stavebného dennika alebo nevykonania denného zapisu. Uvedend
zmluvnu sankciu je mozné ulozit opakovane.

9.1.4  V pripade omeSkania objednévatela s uhradenim faktur uhradi objednavatel zhotovitelovi urok z
omeskania vo vyske 0,03 % z diznej Ciastky vratane DPH za kazdy aj zaCaty defl omeSkania.

9.1.5 Ak zhotovitel porusi povinnost ulozenu v &l. 4 bode 4.3 alebo v ¢l. 6 bode 6.5 tejto zmluvy,
zhotovitel sa zavézuje zaplatit objednavatelovi zmluvnu sankciu vo vySke 0,03% z ceny celého
diela vratane DPH, podfa €l. 5 bod 5.1, a to za kazdy aj zalaty deft omeSkania. Tymto nie je
dotknuty nérok objednévatela na ndhradu Skody.

9.1.6 Ak zhotovitel' porusi povinnost podia ¢l. 6 bodu 6.3 alebo bodu 6.4 tejto zmluvy, zavazuje sa
zaplatit objednavatelovi zmluvnt sankciu vo vySke 500,- eur vratane DPH (slovom: péatsto eur
vratane DPH), a to za kazdu pisomn( vyzvu objednavatela na dodrziavanie tychto zmluvnych
povinnosti. Tymto nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody.

Zmluvna sankcia patri objednavatelovi za kazdé jedno porusenie povinnosti zhotovitelom osobitne.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel je opravneny popri naroku na zmluvnu sankciu podla tohto

Clanku tejto zmluvy pozadovat od zhotovitela aj nahradu Skody v celom rozsahu, ktora mu takymto

poruSenim povinnosti vznikla.

O pouziti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto ¢lanku tejto zmluvy maji zmluvné strany povinnost

navzajom sa bezodkladne pisomne informovat.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre uplatnenie zmluvnych sankcii pouziji pisomnu formu s lehotou

splatnosti 30 kalendarnych dni od jej doruCenia. Zmluvna sankcia bude uhradend bezhotovostnym

spdsobom na ucet objednévatela, resp. zhotovitefa v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatfiuje
zmluvnu sankciu.

- CL1o0
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mézu od tejto zmluvy zmluvné strany odstupit podia
ustanoveni zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni neskorSich predpisov. Objednévatel mé
dalej pravo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch nepodstatného a podstatného porudenia zmluvy.
Objednavatel ma tiez pravo od tejto zmluvy okamzZite odstupit v pripade, ked bude na zhotovitela podany
navrh na vyhlasenie konkurzu, ked bude na zhotovitela vyhlaseny konkurz, zaCaté reStrukturalizacné
konanie, alebo povolena restrukturalizacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti jednou zmluvnou
stranou, druhé@ zmluvna strana ma pravo okamZite odstupit od tejto zmluvy. Odstupenie od zmluvy musi
byt druhej zmluvnej strane o0znamené pisomne.
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Za podstatné poruenie zmluvy podla predchadzajuceho ustanovenia sa povazuju:

10.3.1 ak zhotovitel alebo objednavatel nebude plnit' tlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maji vplyv
na kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby,

10.3.2 ak zhotovitel z dévodu na jeho strane nesplni ktorykolvek z terminov uvedenych v ¢lanku 4
~rermin plnenia“ tejto zmluvy,

10.3.3 ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve
alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

10.3.4 poruSenie povinnosti zhotovitela pri vykonavani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to
pisomne upozorneny a napriek tomu nezjedna napravu,

10.3.5 neprevzatie staveniska zhotovitefom,

10.3.6 ak zhotovitel z dévodu na jeho strane neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom
konani alebo po&as zaru¢nej doby v lehote ur€enej podfa prislusnych ustanoveni tejto zmluvy,

10.3.7 vadné plnenie zhotovitela,

10.3.8 omeSkanie objednavatela s plnenim financnych zavazkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy trvajuce
dIhsi ¢as ako 30 kalendarnych dni od ich splatnosti,

10.3.9 podstatné poruSenia zmluvy definované v inych ustanoveniach tejto zmluvy .

Za nepodstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé poruSenie zmluvy, okrem poruseni zmluvy

definovanych v tejto zmluve ako podstatné poruSenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia

tejto zmluvy je druha zmluvna strana opravnena odstupit od tejto zmluvy len v pripade, ze zmluvna strana,

ktora je v omeSkani, nesplni svoju zmluvnu povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu

dodatoénej lehoty v trvani najmenej 10 kalendarnych dni, ktora jej bola na spinenie tejto zmluvnej

povinnosti poskytnuta. V pisomnom upozorneni musi byt podrobne Specifikované poruSenie zmluvne;

povinnosti ako aj upozornenie na pravo odstupit od tejto zmluvy v pripade neodstranenia porusenia ani v

dodatoénej lehote. V pripade neodstranenia poruenia ani v dodatocnej lehote ma zmluvna strana pravo

odstupit od tejto zmluvy doruéenim pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran ma zhotovitel narok na Uhradu

skuto¢ne realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

V pripade, Ze ktorakolvek strana odstupi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstupeni od

zmluvy dorucit druhej strane. Uginky odstUpenia nastant diom doruéenia pisomného oznamenia o

odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je mozné doruit pisomnost ktorejkolvek zo

zmluvnych stran na adresu uvedenu v ¢l. 1 tejto zmluvy, a ind adresa nie je druhej zmluvnej strane

znama, pisomnost sa povazuje diiom vratenia nedoruenej zasielky odosielatelovi za doruéend, a to aj

vtedy, ak sa zmluvna strana, ktorej mala byt pisomnost doru¢end o tom nedozvie. Pisomnosti sa takto

povazuju za dorucené aj v pripade, ak sa zasielka vratila odosielatelovi ako nedorucitelna s poznamkou

adresat ,neznamy“ alebo ,nezastihnuty“ za predpokladu, ze adresa adresata bola uvedenad spravne.

Uginky doruéenia nastant aj vtedy, ak adresat dorudenie pisomnosti odmietol, a to dfiom odmietnutia

prevzatia pisomnosti.

Cl.11
OSTATNE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa
dodrZiavat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude
riadit pokynmi objednavatela, zapismi adohodami opravnenych zastupcov zmluvnych strén
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Ak dohody uzavreté podfa bodu 11.1 maju vplyv na predmet alebo termin spinenia zavazku musi byt
sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy zavéazku. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku
k tejto zmluve.

Zhotovitel bude informovat objednévatelfa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
poradéch stavby, ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby s ucastou zastupcu objednavatela.
Zhotovované dielo je majetkom objednavatela az po zaplateni celkovej ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za pripadné $kody na zhotovovanom diele, majetku Mesta Spisska
Nova Ves alebo na majetku tretich osdb, pokial vznikli v suvislosti s jeho pracami pocas realizacie
predmetu diela az do zapisni¢ného odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit vykon dojednanych prac. V pripade preruSenia
alebo zastavenia prac zo strany objednavatefla, strany vzajomne odsUhlasia rozpracovanost prac a
vykonaju finanéné vyrovnanie podla preukazanych nakladov. Zmluvné strany si v pripade preruSenia prac
dohodnu nové terminy plnenia.



| I
O O SPISSKA NOVA VES

1.7

11.8

11.9

11.10

12.1
12.2
12.3

12.4
12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa budu snaZit
tento vyriesit' hlavne mimosudnou cestou a predlozia spor na rieSenie svojim $tatutarnym zastupcom.
Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad rdmec tejto zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel' vykona prace nad rdmec tejto zmluvy svojvolne, alebo pouzije material nad ramec tejto
zmluvy svojvolne, teda bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouZity
material nebudl zhotovitelovi objednavatelom uhradené.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat objednavatelom poZadované pripadné prace naviac priamo suvisiace
s predmetom tejto zmluvy, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a pozadované prace naviac
nie su zahruté do ponukového rozpoCtu. Takéto prace sa ocenia podia €lanku 5 bod 5.12 a 5.13 tejto
zmluvy. VSetky Upravy, nezrealizované prace aprace naviac budu zhotovitefom a objednavatefom
zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku (resp. v samostatnom dokumente) a budu
sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

Cl.12
ZAVERECNE USTANOVENIA

Pre vznik tejto zmluvy sa vyzaduje dohoda o celom jej obsahu.

Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mézu zmluvné strany vykonat len formou pisomného dodatku k
zmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorich predpisov a ostatnymi
vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva je uzatvorena v sulade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a podla
§ 47a zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obgianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov nadobuda G¢innost
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlQv.

Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch s platnostou originalu, z ktorych tri exemplare su
urcené pre objednavatela a dva exemplare su uréené pre zhotovitela.

VSetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky (dalej len
,pisomnosti‘) budli medzi zmluvnymi stranami zabezpeCované doporuCenymi listovymi zasielkami
doru¢ovanymi poStou na adresy uvedené v ¢l. 1 tejto zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za dorucenu
v sulade s bodom 10.6 tejto zmluvy.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasuju, Ze sa dékladne oboznamili s jej obsahom, rozumeji mu
a vyhlasuju, ze zmluvu nepodpisali v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok a na znak
suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Prilohy k Zmluve, ktoré tvoria jej neoddelitefnt stcast su:

Priloha ¢. 1 - Rozpocet

V Spisskej Novej Vsi:  16.08.2024 V Spisskej Novej Vsi:  16.08.2024

Zaobjednavatela: ..o Zazhotovitela: e

Ing. Pavol Becarik Ing. Tomas Hamracek, MBA

primator mesta konatel spolocnosti
Spisska Novéa Ves



