Dohoda 0 umiestneni inZinierskej stavby v cestnom telese cesty
l. triedy
uzavreta podl'a § 51 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,Obciansky zakonnik®)
(d’alej len ,,dohoda*)

uzavreta medzi nasledovnymi stranami dohody:

. Spravca cesty :

Nazov a sidlo: Slovenska sprava ciest
5 Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
Statutarny organ: Mgr. Norbert Polievka, MA. — generalny riaditel’

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych:
Osoba opravnena rokovat’ vo veciach zmluvnych:

Korespondencna

adresa: Slovenska sprava ciest, Investiénd vystavba a sprava ciest Zilina,
ul. M. Rézusa 104/A, 010 01 Zilina

Bankové spojenie:

IBAN:
1CO: 00 00 33 28
DIC: 2021067785

Pravna forma:

Statna rozpotova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post a telekomunikacii SR (pravny
predchodca MD SR) zriad’'ovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dina 07.12.1995, Gplné znenie ¢. 316/M-2005
zo dia 14.02.2005.

(d’alej len ,, Spravca «)

Ziadatel’ o uloZenie siete :

Nazov a sidlo: Obec Zariecie
Zariecie ¢. 190, 020 52 Zariecie
V mene ktorej kona: Peter Halu$ka, starosta obce

Bankové spojenie:

IBAN:
ICO: 00317926
DIC: 2020615652

(d’alej len .. Ziadatel’)
Prevadzkovatel’ siete :

Nazov a sidlo: PovaZzska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
ul. Nova 133, 017 46 Povazska Bystrica

V mene ktorej kona: Ing. Peter Bodinec — predseda predstavenstva
Ing. Peter Chovanec — ¢len predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:
ICO: 36 672 076
DIC: 2022237547

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Trencin, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 10421/R
(d’alej len ,,Prevadzkovatel’*)



=

o

uzatvaraju tato dohodu:

I. Uvodné ustanovenia

Ziadatel' je obec evidovand Statistickym tradom Slovenskej republiky v Registri pravnickych osob,
podnikatel’'ov a orgdnov verejnej moci po registracnym ¢.

. Spravca je rozpoltova organizacia v zriadovatel'skej pdsobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej

republiky.
Spravca je spravcom cesty 1. triedy 1/49.
Prevadzkovatel je Povazska vodarenska spolocnost’, a.s.

I1. Predmet dohody

. Predmetom tejto dohody je iprava vzajomnych vztahov suvisiacich s umiestnenim inzinierskej stavby

»Kanalizacia — MesteCko a Zarietie* (d’alej len ,,Stavba“) v cestnom telese cesty I. triedy 1/49, za
podmienok uvedenych v tejto dohode.

Spravca na zaklade a za podmienok uvedenych v tejto dohode a v stanovisku Spravcu k projektovej
dokumentacii k predmetnej Stavbe poskytuje stthlas Ziadatel'ovi na realizaciu Stavby.

I11. Podklady k dohode

Tato dohoda tvori neoddelitelnti a zavdznu sucast’ stanoviska Spravcu k projektovej dokumentacii Stavby.

. Umiestnenie Stavby podl’a tejto dohody sa povazuje za realizaciu Stavby V sulade so zdkonom ¢. 135/1961

Zb. 0 pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

IV. Miesto plnenia

Miestom plnenia je katastralne tizemie Zariecie, obec Zariecie, okres Puchov, a to v rozsahu znazornenom
v situaénom plane, ktory tvori prilohu tejto dohody. Umiestnenie Stavby v telese cesty I. triedy 1/49 sa
bude realizovat’ v stani¢eni cca km 53,510 — km 53,690, zaroven Stavba bude krizovat’ existujtci priepust
P10085, spravc. ¢. 003. a v stani¢eni km 53,670 bude NN pripojka kriZzovat’ cestu I/49 a v km 54,280 bude
Stavba krizovat’ cestu 1/49.

2. V. Termin plnenia

Ziadatel’ sa zavizuje zabezpegit’ realizaciu prac v rozsahu projektovej dokumentéacie Stavby a v termine
jasne stanovenom v harmonograme prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a v ochrannom
pasme cestného telesa. Pred zacatim prac je Ziadatel' povinny predlozit Spravcovi na odsthlasenie
harmonogram prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a v ochrannom pésme cestného telesa.
So samotnym vykonom prac sa moze zacat’ az po odsthlaseni harmonogramu Spravcom.

V pripade nedodrzania terminu uvedeného v odsuhlasenom harmonograme prac, je Spravca opravneny
pozadovat’ od Ziadatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazdy zadaty defi nedodrzania
terminu.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu Stavby je Ziadatel' povinny prizvat’ zastupcu
Spravcu. Terminy je Ziadatel povinny nahlasit Spravcovi minimalne 5 pracovnych dni vopred.
Z odovzdavania a ukon&enia prac spracuje Ziadatel’ obrazovii dokumentaciu a zdznamy, ktoré musia byt
podpisané stranami dohody.

V1. Povinnosti Spravcu

Spravca je povinny na poziadanie Ziadatela alebo Prevadzkovatela poskytnut’ primerani nevyhnutnd
sucinnost’.

V pripade vzniku poruchy na Stavbe Spravca umozni Ziadatel'ovi alebo Prevadzkovatelovi odstranenie
predmetnej poruchy za dodrzania dohodnutych podmienok.

. Spravca je povinny vykonavat’ pravidelné kazdoro¢né prehliadky vozovky v zmysle platnych technickych

predpisov rezortu zverejnenych na https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc.
Spravca je povinny udrziavat’ cestu v stave zodpovedajicom tcelu, na ktory je urcena.
Pocas zimnej udrzby je Spravca povinny udrziavat’ vozovku cesty v bezpe¢nom a zjazdnom stave.
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VII. Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ je povinny kedykol'vek umoznit Spravcovi resp. nim poverenej osobe vykonanie kontroly

priebehu a sp6sobu postupu zhotovenia prac.

Ziadatel sa zavizuje pozvat’ Spravcu na vykonanie kontroly postupu pri pracach, ktoré buda zakryté (napr.

vykopové prace). Oznamenie je Ziadatel’ povinny zaslat’ min. 5 pracovnych dni vopred pred zakrytim prac.

Ziadatel' je povinny informovat Spravcu o vietkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky

odstihlasené k projektovej dokumentacii, postupu prac a podmienky uvedené v tejto dohode.

Ziadatel je povinny zabezpedit na svoje naklady stavebny dozor s odbornou spdsobilostou v podk. 21 —

dopravné stavby, vopred odsuhlaseného Spravcom, ktory bude kontrolovat’ postup a kvalitu prevadzanych

prac. Dozor bude pritomny na Stavbe pocas celého vykonu prac. Pred odovzdavanim staveniska

a ukoncenim prac stavebny dozor spracuje samostatni spravu s fotodokumentaciou vykonanych prac

v cestnom telese apredlozi ju Spravcovi pred protokolarnym odovzdanim staveniska po ukonéeni

stavebnych prac.

Ziadatel’ je povinny minimalne 5 pracovnych dni vopred pred uvedenim Stavby do prevadzky zvolat

preberacie konanie a na niom Spravcovi predlozit’ nasledovné doklady:

— geodetické zameranie celej Stavby tak, aby poloha Stavby bola zamerana v suradnicovom systéme
(SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat presné polohopisné a vyskopisné
trasovanie siete vramci cestného telesa ajeho jednotlivych Casti. Jeho presné stani¢enie v km
a uzlovom systéme pre jednoznacnt identifikdciu polohy Stavby v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat’ vo vektorovom formate *.DGN, DWG, ESRI SMP a vypis suradnic v textovom stubore
* TXT v grafickej / tlacenej forme aj na CD nosiéi,

— geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podl’a jednotlivych pozemkov
(parciel) vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m?,

— dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia s detailmi zasahu do cestného telesa v tlacenej aj digitalnej
forme na CD nosici,

— elaboraty predpisanych skusok k materialom zabudovanym do cestného telesa schvalené laboratériom
Spravcu,

— nasledne aj doklady v zmysle ¢l. X. ods. 3 tejto dohody.

Ziadatel sa zavizuje, Ze na prace v telese cesty, ktoré vykonal v zmysle stanoviska Spravcu k projektovej

dokumentacii a podmienok uvedenych v tejto dohode, poskytuje Spravcovi zaruku v dizke 60 mesiacov

odo dna prevzatia Stavby (ukonéenia preberacieho konania, ktoré bude podpisané zo strany Spravcu bez
vad a nedorobkov). Zaruka sa neuplatni v pripade, Zze vada na telese cesty bola spésobena po dni prevzatia
vonkajs$imi udalostami, za ktoré sa povazuji najmé také nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti ako
zivelné pohromy, poziare, ozbrojené konflikty, administrativne obmedzenia, alebo iné zasahy osobitne;j
intenzity, ak s okolnostami vylucujucimi zodpovednost podla vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov), alebo nebola spdsobena Ziadatel'om alebo osobami, s ktorych pomocou uskutoéiioval Stavbu.

Ziadatel sa zavizuje odstranit’ akékol'vek vady na cestnom telese, ktoré vzniknu po¢as poskytnutej zaruky

a v dosledku prac Poskytovatela v telese cesty, najneskér do 14 dni odo dna pisomného ozndmenia vzniku

vady Spravcom, pokial Spravca neuréi inak. Ziadatel’ je povinny do odstrdnenia vady zabezpeéit' miesto

Vv tesnej blizkosti vady, aby zamedzil vzniku $kody tretim osobam.

V pripade nedodrzania terminu odstranenia vady v zarucnej lehote podla ¢l. VII. bod 7 je Spravca

opravneny pozadovat’ od Ziadatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazdy zadaty dei

omeskania s odstranenim reklamovanej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuty
narok Spravcu na nahradu Skody.

Pokial’ Ziadatel’ neodstrani vadu reklamovant v lehote podla ¢1. VII. bod 7 a tato vada obmedzuje udrzbu

a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tato vadu odstranit’ na vlastné naklady a ndklady s tym

spojené vyfakturovat’ Ziadatel'ovi. Ziadatel’ je povinny tito faktiru Spravcovi uhradit’ do 14 dni od jej

dorudenia. Ziadatel' je povinny uhradit’ Spravcovi aj vietky d’aldie zdovodnené naklady spojené so
zaruénymi vadami.

Ziadatel' minimalne mesiac pred uplynutim zaruénej doby je povinny zvolat’ pisomnou formou obhliadku

Stavby za pritomnosti Spravcu, Ziadatel'a a stavebného dozoru. Z obhliadky spie zaznam v ktorom buda

Vv pripade potreby zo strany Spravcu uplatnené poziadavky na odstrdnenie porich a nedostatkov na

predmetnej Stavbe, s terminom na odstranenie ur¢enom Spravcom. Sucastou zaznamu budu aj potrebné

skasky (napr.: tnosnosti, zhutnenia, rovinatosti, reflexnosti...) podl'a poziadaviek Spravcu. Tieto skusky si
moze zabezpetit Ziadatel aj s primeranym predstihom pred obhliadkou. Vsetky naklady spojené so
zabezpetenim a samotnou obhliadkou zn4sa Ziadatel’.



11. Pokial’ nebude realizovana obhliadka pred ukon¢enim zaru¢nej lehoty podla tejto dohody a v zdzname
uvedené poziadavky zo strany Spravcu nebudu splnené, zaru¢na doba trva do doby konania obhliadky
podTla ¢l. VII. bod 10.

VIII. Povinnosti PrevadzkovatelPa

1. Prevadzkovatel sa zavizuje, ze bude pocas celej doby uloZenia Stavby v telese cesty vykonavat vsetky
opravy cestného telesa v mieste ulozenia Stavby, ktoré vznikni z d6vodu poskodenia a portch Stavby a to
na vlastné naklady a za podmienok a v termine Specifikovanom nizSie v tomto ¢lanku zmluvy.

2. Prevadzkovatel sa zavizuje odstranit’ vady na cestnom telese podl'a ¢1. VIIL. bod 1. Spravca je opravneny
ur¢it’ Prevadzkovatel'ovi spdsob odstranenia vady. Spravca zasle vyzvu Prevadzkovatel'ovi po tom, ako sa
stalo nepochybnym, Ze vznikla na telese cesty vada, alebo havarijna situacia v dosledku ¢innosti Prevadzkovatel’a,
alebo v priamej pri¢innej suvislosti s poSkodenim Stavby ulozenej v telese cesty. Prevadzkovatel je po ohlaseni
vady zo strany spravcu povinny do 10-tich dni oznamit’, alebo potvrdit’ termin, kedy by malo a mohlo dojst’ k
realnemu odstraneniu vad podla tohto ¢lanku zmluvy. Prevadzkovatel’ je povinny do odstranenia vady
zabezpecit’ miesto v tesnej blizkosti vady, aby zamedzil vzniku $kody tretim osobam.

3. 'V pripade nedodrzania dohodnutého terminu odstranenia vady (za predpokladu, ze nenastant okolnosti
podla ¢l. XI tejto zmluvy a realizdcia bude objektivne v pozadovanom termine mozna) je Spravca
opravneny pozadovat’ od Prevadzkovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € za kazdy zacaty
dei omeskania s odstranenim vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iasto¢ne dotknuty narok
Spravcu na ndhradu Skody.

4. Pokial’ Prevadzkovatel’ neodstrani vadu reklamovant v lehote podl'a ¢1. VIII. bod 2 a tato vada obmedzuje
udrzbu a prevadzku cestného telesa, je Spravca opravneny tito vadu odstranit’ okamzite a opravnené
naklady s tym spojené vyfakturovat Prevadzkovatelovi. Prevddzkovatela je povinny tato faktiru
Spravcovi uhradit’ do 14 dni od jej doru¢enia. Prevadzkovatel je povinny uhradit’ Spravcovi aj vSetky d’alSie
zdovodnené naklady spojené s vadami.

IX. Stavebny dozor

1. Stavebny dozor na Stavbe bude vykonavat’ , evid. ¢islo:

(pisomne odsuhlaseny Spravcom: Slovenska sprava ciest, Investicna vystavba a sprava, Investicna
vystavba a sprava ciest, ul. M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina, pisomny sthlas je neoddelitelnou su¢astou
tejto dohody).

2. Stavebny dozor je povinny zabezpegit' Ziadatel’ bud’ sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spiiat’ poziadavky § 46b zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov (stavebny zikon). Specializicia stavebného dozoru bude v podk. 21 —
dopravné stavby. Kopia osvedéenia 0 vykonani odbornej skusky tvori prilohu tejto dohody. Medzi
povinnosti stavebného dozoru bude patrit’ najmé, ale nielen:

a. kontrolovat’ realizaciu prac podl'a stanoviska Spravcu k schvalenej projektovej dokumentacii,
podla platnych technickych predpisov rezortu zverejnenych na
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc, kontrolovat’ dodrziavanie
harmonogramu prac a technologickych postupov, prizyvat poverenych pracovnikov Spravcu
k jednotlivym dblezitym tkonom,

b. zabezpecit a skontrolovat’ spravnost’ dokladov predloZzenych Spravcovi k preberaciemu
konaniu,

c. odovzdat' resp. prevziat stavenisko a jednotlivé prace za Gicasti povereného zastupcu Spravcu,

d. zodpovedat’ za stlad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu a za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto¢nenie
Stavby,

e. Upozoriiovat, ziadat’ a kontrolovat’ odstranenie vad, ktoré na Stavbe zisti pocas realizacie
stavebnych prac,

f. organizovat odovzdanie a prevzatie diela po jeho vykonani Ziadatel'ovi a Spravcovi v zmysle
tejto dohody,

g. zabezpecit odovzdanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia Stavby Spravcovi.
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X. Nahrada narokov tretich osob

Nahradu narokov tretich osob, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaznymi pracami Stavby v
rozsahu projektovej dokumentécie, vysporiada Ziadatel’.

Ziadatel' vysporiada aj nahradu narokov tretich 0sdb vo&i Spravcovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami.

V pripade, ak si umiestnenie Stavby vyZzaduje majetkovopravne vysporiadanie, Ziadatel’ sa zavizuje, Ze
zabezpeCi na vlastné naklady majetkovopravne vysporiadanie umiestnenia Siete Prevadzkovatela na
pozemkoch a cestnom telese v sprave Spravcu priCom spdsob majetkovopravneho vysporiadania urci
Ziadatel'ovi Spravca. Akékol'vek naroky tretich osob, ktoré buda uplatnené voéi Spravcovi z dovodu
majetkovopravneho vysporiadania odskodni Ziadatel’ na vlastné naklady.

V pripade, Ze Ziadatel’ majetkovopravne vzt'ahy nezabezpedi a zarovei nepredlozi kolaudaéné rozhodnutie
k Stavbe v termine do 180 dni od skonéenia realizacie prac, je Spravca opravneny pozadovat’ od Ziadatel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
ani Ciastocne dotknuty narok Spravcu na ndhradu Skody.

V pripade nedodrZania terminu podra &l. V. Ziadatel’ zodpoveda za vietku $kodu, ktord nevykonanim préac
v termine podla odsthlaseného harmonogramu prac na cestnom telese, pozemkoch v sprave Spravcu a
v ochrannom pasme cestného telesa Spravcovi vznikla.

Xl. Vyssia moc

Za okolnosti vy$Sej moci sa povazujii mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole stran. Za
okolnosti vyssej moci sa povazuju napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zivelné
pohromy, prirodné katastrofy, vojna, vSeobecnd mobilizacia, obCianska vojna, generalny Strajk, ale aj
pripadné archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky, administrativne opatrenia Stitu a iné
udalosti, ktoré Ugastnici dohody nemohli za norméalnych okolnosti predvidat, a ktorym nemohli pri pouZiti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit'.

Ugastnici dohody budu oslobodeni od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody, pokial takéto
neplnenie je zavinené pdsobenim vySSej moci. O zacati ako aj pominuti pdsobenia vys$Sej moci st
Ucastnici dohody povinni sa vzajomne bez meskania pisomne, alebo v inej preukéazatelnej forme
informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu dohody trva po dobu posobenia vyssej
MOCI.

XII. Trvanie dohody

Tato dohoda sa uzatvara na dobu neurcita.

Dohoda sa ukonci:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou podla § 582 Obcianskeho zdkonnika,
€) odstapenim od dohody podra ¢l. XIII.

XI111. Odstapenie od dohody

Spravca ma pravo od dohody odstipit’, ak Ziadatel’ nedodrzi odstihlaseny harmonogram prac podla ¢l V.,
nezabezpeci stavebny dozor podl'a ¢l. VII. bod 4, nedodrzi terminy odstranenia vad podl'a ¢l. VII bod 7
alebo ak Prevadzkovatel’ nedodrzi terminy odstranenia vad ¢l. VIII. bod 2 tejto dohody.

Odstupenie od dohody je potrebné oznamit’ druhej strane pisomne.

XI1V. Zavereéné ustanovenia

Tato dohodu je mozné menit’ alebo dopiiat’ len pisomnymi dodatkami na zaklade vzajomnej dohody stran.
Dohoda nadobuda platnost’ diiom jej podpisu stranami dohody a u¢innost’ dilom nasledujticim po dni jej
zverejnenia v centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Vztahy ucastnikov dohody, ktoré nie st v nej upravené, sa spravuju primerane ustanoveniami Ob¢ianskeho
zakonnika.

Prava a povinnosti vyplyvajace z tejto dohody prechadzaji v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov stran.

Vsetky spory budu strany dohody riesit” prednostne vzajomnou dohodou.



6. Strany prehlasuji Ze si text dohody preéitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji vo¢i nemu vyhrady ani
navrhy na jeho doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

7. Dohoda je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych kazdy rovnopis ma platnost’ rovnocenného
originalu s uréenim v dvoch vyhotoveniach pre Ziadatel’a, v dvoch vyhotoveniach pre Prevadzkovatela a
v dvoch vyhotoveniach pre Spravcu.

V Bratislave dna: V Zariedi dna: V Povazskej Bystrica dna:
Spravca: Ziadatel” Prevadzkovatel”.
Slovenska sprava ciest Obec Zariecie Povazska vodarenska spolocnost’, a.s.
Mgr. Norbert Polievka, MA. Peter Haluska Ing. Peter Boc¢inec
generalny riaditel’ starosta obce predseda predstavenstva

Ing. Peter Chovanec
¢len predstavenstva



