

Zmluva o dielo č. /6360/2012/ZNH - 4/12

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov

na výkon AD na stavbe „Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, časť č.3 – mosty v správe SSC IVSC Košice – I/18 – 449 Šarišské Lúky, nadjazd“

čl. 1 Zmluvné strany

1.1 **O b j e d n á v a t e ľ :**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

so sídlom:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Telefón / fax:

e-mail:

Korešpondenčná adresa:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca – MDVRR SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995

v úplnom znení pod číslom 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22.5.2008

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice

Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica: číslo účtu 7000135433/8180

055 / 7277 200 / 055 / 7277 225

jozef.fabian@ssc.sk

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných:

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

- vo veciach technických:

Ing. Roman Šplíchal

- HIS:

Ing. Erik Svitanek

(ďalej len „ objednávateľ “)

1.2 **Z h o t o v i t e ľ :**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ-DPH

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón / fax:

e-mail:

Prodosing, s.r.o.

Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, odd. Sro, vložka č.12107/P

Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti

Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti

36 465 992

2020007715

SK 2020007715

VÚB Prešov

1387702959/0200

051 / 7450524 / 051 / 748 0525

kusvarova@prodosing.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných:

Mária Kušvarová

- vo veciach technických:

Janka Dreveňáková

(ďalej len „ zhotoviteľ “)

2 Predmet zmluvy o dielo

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný autorský dozor (AD) počas uskutočňovania stavebných prác „**Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, časť č.3 – mosty v správe SSC IVSC Košice – I/18 – 449 Šarišské Lúky, nadjazd**“ :

- v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dozoru (príkaz GR SSC č.9/2005)
- v zmysle technických podmienok TP 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo MDPT SR - 12/2006)

v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že:

- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu AD
- b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon AD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa.

čl. 3 Rozsah a obsah predmetu zmluvy o dielo

3.1 Autorský dozor bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa písomnou formou, vo výnimočných prípadoch telefonicky. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo alebo osobitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.

3.2 Obsah stavebno – technického výkonu autorského dozoru je nasledovný :

- a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby
- b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
- c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska
- d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. naviac práce t.j. práce nad rozsah PD
- e) účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby
- f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi
- g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení
- h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.
- i) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov
- j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle Smernice o riešení zmien počas výstavby
- l) na výzvu HIS resp. technického dozora sa autorský dozor dostaví na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín
- m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne v písomnej forme
- n) zaujme stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
- o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
- p) odsúhlasenie DSRS
- r) vypracovanie Záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby

3.3 Predpokladaný rozsah výkonu autorského dozoru

Stavebno – technický výkon AD

rok 2012

- marec – december: 8 hodín / mesiac	80 h.
- doriešenie technických problémov stavby	16 h.
- účasť na KD stavby 1 x štvrtročne / 8 hod.	32 h.

Spolu počet hodín výkonu AD v roku 2012: 128 h.

rok 2013

- marec – jún: 8 hodín / mesiac.....	32 h.
- doriešenie technických problémov stavby	8 h.
- účasť na KD stavby 1 x štvrtročne / 8 hod.	8 h.
- účasť na odovzdaní a prevzatí objektov stavby	8 h.
- vypracovanie Záverečnej správy AD o priebehu stavby	16 h.

Spolu počet hodín výkonu AD v roku 2013 72 h.

Celkom počet hodín za výkon AD za roky 2012 a 2013 200 h.

3.4 Rozsah výkonu autorského dozoru podľa odseku 3.3 je predpokladaný. Skutočný výkon autorského dozoru pre jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve autorského dozoru na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou výkonu autorského dozoru bude aj príprava, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

3.5 Spôsob vykonávania autorského dozoru :

3.5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať ako občasný.

3.5.2 Skutočný rozsah a výkon AD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

4.1 Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP) predmetnej stavby a právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Ďalším podkladom je list objednávateľa č. VO-497/2012/6331/1804 zo dňa 27.04.2012.

4.2 Objednávateľ bude počas trvania výkonu autorského dozoru pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

čl. 5 Termín plnenia

5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne : **03/2012 – 06/2013**

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu autorského dozoru s potvrdením o jej prevzatí.

čl. 6 Cena a platobné podmienky

6.1 Cena za výkon AD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu AD. Podkladom pre fakturáciu autorského dozoru bude skutočný výkon AD podložený súpisom počtu hodín výkonu AD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa - technickým dozorom. V prípade zvýšenia výkonu AD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu AD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon AD.

6.2 Predpokladaná cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto Zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje :

Zmluvná cena spolu bez DPH	4 900, 00 eur
DPH 20 %	980, 00 eur
Zmluvná cena celkom s DPH	5 880, 00 eur

Slovom : Päťtisíc osemstoosemdesiat,eur

6.3 Špecifikácia ceny je prílohou tejto Zmluvy o dielo.

6.4 Platobné podmienky

Zhotoviteľ vystaví za výkon AD faktúru po ukončení kalendárneho štvrťroka, v poslednom štvrťroku do 10.12. bežného roka.

Podkladom pre úhradu bude skutočný počet výkonov AD, podložený zápisom o účasti AD na predmetnej stavbe, potvrdený technickým dozom stavby. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice.

Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro.

6.5 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie :

- a) neospravedlnená neúčast' AD na vyzvanie objednávateľa 100,- eur
- b) neospravedlnená neúčast' AD na kontrolných dňoch stavby 100,- eur
- c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby zo strany autorského dozoru 100,- eur

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi nahradí, a to v celom rozsahu, všetku škodu, ktorá mu vznikne z dôvodu, že nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:

- a) povinností alebo záväzky zhotoviteľa z tejto zmluvy nebudú riadne a včas splnené, alebo
- b) niektoré z vyhlásení alebo záruk poskytnutých zhotoviteľom v tejto zmluve, jej prílohách, alebo dané súvislosti so vzájomným plnením podľa tejto zmluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo nesprávne. Na povinnosť uhradiť vzniknutú škodu nemá vplyv prípadný vznik súčasného nároku na zaplatenie inej sankcie a škoda sa uhrádza v celom rozsahu.

čl. 7 Osobitné ujednania

7.1 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentácie ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác budú zo strany objednávateľa predložené písomne formou Objednávky na zmenu rozsahu autorského dozoru. Zmena rozsahu autorského dozoru sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmluve o dielo. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu autorského dozoru sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia AD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. Úhrada dodatočne požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín výkonu autorského dozoru nad rámec pôvodnej Zmluvy o dielo, je možná až po podpise dodatku k Zmluve o dielo na úpravu rozsahu predmetu Zmluvy o dielo a úpravu ceny.

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.

7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon autorského dozoru sa budú nárokovat' zásadne prostredníctvom objednávateľa.

7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválenými oprávnenými osobami.

Čl. 8 Záverečné ustanovenia

8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.

8.2 Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

8.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.

8.4 Zmluva je uzavretá dňom neskoršieho dátumu, v ktorom bude podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. Týmto dňom je zmluva platná.

8.5 Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

8.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum :

Dátum :

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Ing. Jozef F a b i a n
riaditeľ IVSC Košice

Mária K u š v a r o v á
konateľka spoločnosti

