ZMLUVA O DIELO C. 30 1323 24

v

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi

Objednavatel”:

Univerzita Komenského v Bratislave

sidlo: Safarikovo némestie 6, 814 99 Bratislava
I1CO: 00397865

DIC: 2020845332

I1C DPH: SK2020845332

bankové spojenie:

IBAN:
Statutarny organ:

prof. JUDr. Marek Stevéek, DrSc., rektor

a
Zhotovitel”: I.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.

sidlo: Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica

1CO: 36 018 741

DIC: 2020085683

IC DPH: SK2020085683

zapis: v Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica, oddiel

bankové spojenie:

IBAN:
Statutarny organ:

Sa, vlozka ¢. 408/S

Ing. Pavel Fekiac, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Martin Zuba¢, podpredseda predstavenstva a.s.
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Preambula

Tato Zmluva je uzatvorena v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani na zaklade
vysledku verejného obstaravania nadlimitnej zakazky na uskutoc¢nenie stavebnych prac s
nazvom: ,Vymena copilitovych stien - Manzelské internaty", vyhlasenej oznamenim
uverejnenym dria 15.4.2024 v Uradnom vestniku Eurdpskej Unie pod &islom 221766-
2024 a vo Vestniku verejného obstardvania cislo 74/2024 zo dra 16.04.2024 pod
znackou ¢. 10370 — MSP.

Clanok I
Definicie pojmov

Nasledujlce slova/slovné spojenia uvedené v Zmluve s velkym zaciato¢nym pismenom
maju v Zmluve v akomkolvek gramatickom tvare nasledovny vyznam:

BOZP bezpecénost a ochranu zdravia pri praci upravené pravnym
poriadkom Slovenskej republiky, najmé& zakonom ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na =zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon

niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich
predpisov

Ciastkova faktara Faktira vystavena po ukonceni uceleného funkcéného
stavebného celku na zaklade supisu skuto¢ne vykonanych
prac

Dielo uskutocCnenie stavebnych prac a dodavok suvisiacich

s realizaciou stavby: ,Revitalizacia okennych a dvernych
fasadnych konstrukcii Manzelskych internatov", cast 1. -
Vymena copilitovych stien, podla Projektovej
dokumentacie overenej stavebnym Uradom

Dokumentacia subor listin a inych dokumentov nevyhnutnych na riadne,
bezchybné a Uplné zhotovenie a pouzivanie Diela,
vyhotovenych v pisomnej a/alebo elektronickej forme v
slovenskom jazyku zahffiajuci najmé&, avSak nielen
Projektovi dokumentaciu, atesty, certifikaty, potvrdenia,
projektu skuto¢ného vyhotovenia Diela a pod.

Dozor Objednavatel’a osoba/osoby poverené Objednavatelom na kontrolu
postupu prac, na komunikaciu so zastupcami Zhotovitela,
odsuhlasenie dalSieho postupu v ramci kontrolnych dni, na
schvalovanie Supisov vykonanych prac a na zastupovanie
Objednavatela pri preberacom konani



Faktara

Harmonogram prac

Index

Korespondencia

Naviac prace

Nariadenie vlady ¢.
396/2006 Z. z.

Navrh rieSenia
reklamacie

Obdciansky zakonnik

Obchodny zakonnik

PO

pisomny dokument (dafiovy doklad) s nalezitostami
stanovenymi a pozadovanymi prislusSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
vyhotoveny v sllade s touto Zmluvou, na zaklade ktorého
je Zmluvnd strana povinnd zaplatit druhej Zmluvnej
strane penaznu sumu uvedenu vo Fakture, ak su k tomu
splnené predpoklady pre vznik naroku na prislusné
penazné plnenie stanovené touto Zmluvou

harmonogram vykonavania Diela, ktory pozostava
z terminov pre vykonanie jednotlivych casti Diela a ktory
je urCeny podla poctu dni. Harmonogram prac tvori
Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy

index cien stavebnych prac podla Klasifikacie stavieb -
$tvrtroéne [sp1806gs] - DATAcube. (statistics.sk)
v klasifikacii stavieb 113 Ostatné budovy pre ubytovanie

akékolvek oznamenia, Ziadosti, poziadavky, navrhy,
suhlas/nesuhlas, schvalenie/odmietnutie schvélenia,
vypoved alebo akakolvek ind komunikacia predpokladana,
vyZadovana alebo povolena Zmluvou

prace, ktoré neboli zachytené v sutaznych podkladoch,
rozpocte, ¢i vo Vykaze vymer, ktoré Zhotovitel pri oceneni
v priebehu spracovavania ponuky nemohol objektivne ani
pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti, ktord mozno od neho
spravodlivo pozadovat, zistit a si nevyhnutné pre riadne
vykonanie Diela

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov

navrh spOsobu odstranenia Vad a nedorobkov, ktory je
Zhotovitel' povinny na poZiadanie Objednavatela zaslat
Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu. Navrh obsahuje
najma odhad Casu potrebného na uskutocnenie kazdého z
postupov uvedenych v bode 15.3. pism. a) a b) Zmluvy,
ako aj popis sucCinnosti vyzadovanej zo strany
Objednavatela na odstranenie Vad a nedorobkov a
akékolvek informacie, ktoré mézu mat vyznam pre postup
odstranenia Vad a nedorobkov.

zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov

zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov

poziarna ochrana upravena najma zakonom ¢. 314/2001


http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd_sk_win2/sp1806qs/v_sp1806qs_00_00_00_sk

Ponuka

Pozemok

Pracovny den

Prekazka braniaca
vykonavaniu Diela

Projekt

Projektova
dokumentacia

Protokol o odovzdani a
prevzati Diela

Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich prepisov
a vyhlaskou Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢.
142/2004 Z. z. o protipoziarnej bezpecnosti pri vystavbe a
pri uzivani prevadzkarne a inych priestorov, v ktorych sa
vykonava povrchova Uprava vyrobkov naterovymi latkami
v zneni neskorsich predpisov

ponuka Zhotovitela, ktoru tento ako uchadzac predlozil
v ramci procesu verejného obstaravania, na zaklade
vysledku ktorého bola tato Zmluva uzatvorena

pozemok registra C-KN, parcelné cislo 2940/24, druh
pozemku: zastavana plocha a nadvorie, s vymerou 8942
m2, nachadzajuci v okrese Bratislava IV, obci Bratislava-
Karlova Ves, katastralnom uUzemi Karlova Vec, ktory je
evidovany na liste vlastnictva ¢. 727 vedenom Okresnym
Uradnom Bratislava, katastralnym odborom

den, ktory nie je sobotou, nedelou a dfhom pracovného
pokoja v Slovenskej republike

udalost alebo skutoc¢nost, ktord brani vykonavaniu Diela,
a to najméa skryté, objektivne prekazky, ktoré nemohol
Zhotovitel ani pri vynaloZzeni nalezitej odbornej
starostlivosti predvidat a tieto znemoznuju vykonavat
prace na Diele, napr. pre nepriaznivé klimatické
podmienky, technickd nerealizovatelnost urcitych vykonov
podla Projektovej dokumentacie s ohladom na skutkové
pomery, ktoré nebolo mozné vopred (s dostatoCnym
¢asovym predstihom) zistit ani pri vynaloZeni nalezitej
odbornej starostlivosti, archeologické nalezy a pod.

Revitalizacia okennych a dvernych fasadnych konstrukcii
Manzelskych internatov, d&ast 1. - Vymena copilitovych
stien

projektova dokumentacia vypracovanad Ing. Matusom
Cerovskym, so sidlom Csl. Paradutistov 213/11 Bratislava
v juli 2023, zodpovednym projektantom Ing. MatlSom
Cerovskym, autorizovanym  stavebnym  inZinierom
s reg.C.6683*11 pre stavbu ,Revitalizacia okennych
a dvernych fasadnych konstrukcii Manzelskych
internatov", dast’ 1. - Vymena copilitovych stien, spolu
s opisom predmetu zakazky tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy

pisomny dokument, ktorym kontaktné osoby Zmluvnych
stran po splneni podmienok stanovenych touto Zmluvou,
potvrdia riadne a Uplné vykonanie Diela Zhotovitelom a
jeho kompletné odovzdanie Objednavatelovi. Obsahom
preberacieho protokolu je aj zoznam Dokumentacie, ktoru



Stavba

Stavbyveduci

Stavebny zakon

Stavenisko

Subdodavatel’

Sahlas s ohlasenim
stavebnych Gprav a
udrziavacich prac

Vada

Zhotovitel Objednavatelovi pri preberacom konani
odovzdal.

stavba telocviCne, nachadzajica sa v bloku J, ktory je
sucastou komplexu Manzelskych internatov, so stpisnym
¢islom 5695, evidovanad na liste vlastnictva ¢. 727
vedenom Okresnym U(radnom Bratislava, katastralnym
odborom pre katastralne Uzemie Karlova Ves

zodpovedny pracovnik Zhotovitela, ktory organizuje, riadi
a koordinuje stavebné prace a iné Cinnosti na stavenisku a
na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku,
a ktory je sucasne osobou podla § 34 ods. 1 pism. g)
Zakona o verejnom obstaravani

zakon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov

znamena priestor, ktory je pocas uskutocCfiovania stavby
uréeny na vykonavanie stavebnych/montaznych prac
Diela, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov urcenych
pre vykonania Diela, dopravnych a inych zariadeni,
potrebnych na uskutoCriovanie Diela a na umiestnenie
objektov  zariadenia Staveniska; zahffia stavebny
pozemok, pripadne aj iné pozemky alebo ich casti urcené
v Suhlase s ohlasenim stavebnych Uprav a udrziavacich
prac

subjekt definovany v § 2 ods. 5 pism. e) Zakona
o verejnom obstaravani, prostrednictvom ktorého moze
Zhotovitel' plnit c¢ast predmetu tejto Zmluvy, pri¢om
zoznam subdodavatelov zndmych ku dnu uzatvorenia
tejto Zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 5 k tejto Zmluve

suhlas Mestskej casti Bratislava-Karlova Ves zo dna
27.09.2023, ¢.j.: KV/SU/1207/2023/21416/AF, vydany
v nadvaznosti na Oznamenie k ohlaseniu stavebnych
Uprav, udrZiavacich prac - “Revitalizacia okennych
a dvernych  fasadnych  konstrukcii Manzelskych
internatov", a ktorého koépia tvori Prilohu ¢. 1 k tejto
Zmluve

akakolvek vada, chyba, chybovy stav, =zavada,
nedostatok, porucha alebo akykolvek iny problém braniaci
riadnemu a/alebo bezchybnému uzivaniu Diela, vratane
pravnych vad plnenia predmetu Zmluvy, sp6sobujuci
diastoénl alebo UplnGd nefunkénost Diela, a/alebo
spOsobujuci Ciastocné alebo Uplné obmedzenie jeho
pouzitia/prevadzky a/alebo plnenie predmetu Zmluvy,
ktorého sp6sob, rozsah, kvalita a iné vlastnosti, nie si v
sulade s ustanoveniami uvedenymi v Zmluve za



Vykaz vyme

Vyhlaska ¢
Z. z.

Vyssia moc

Zakon
praci

r

. 366/2015

o nelegalnej

Zakon o odpadoch

Zakon o RPVS

Zakon
obstaravani

o0 verejnom

predpokladu, Ze tieto vznikli porusenim zmluvnych alebo
zakonom stanovenych povinnosti Zhotovitela, a v pripade
vad zo zaruky za akost aj akékolvek vady, na ktoré sa
zaruka za akost vztahuje a ktoré sa na Diele vyskytnua
pocas Zarucnej doby. Uvedené sa uplatfiuje rovnako aj na
akukolvek ¢ast alebo sucast Diela

je dokument obsahujuci supis prac, vykonov a materialu
potrebnych pre realizéciu Diela, pricom oceneny vykaz
vymer je obsahom Prilohy €. 3 tejto Zmluvy

vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov

vyskyt akejkolvek udalosti, ktord nastala nezavisle od vole
Zmluvnych stran a je mimo ich kontrolu, a ktora brani
riadnemu splneniu povinnosti Zmluvnych stran za
predpokladu, Ze Zmluvné strany nemohli tito udalost ani
predvidat, ani sa jej vyhnuat, najma v pripade obmedzeni
alebo zakazov prijatych organom verejnej spravy;
embarga; poziare; vybuchy; blesk; prirodné katastrofy;
nepokoje; ozbrojené konflikty; epidémie alebo pandémie;
poskodenie strojov a zariadeni, vypadok energetickych
zdrojov, nepriaznivé pocasie neumoznujluce alebo
stazujuce vcasné plnenie si prislusnych povinnosti
Zmluvnych stran; sabotdze a iné teroristické Cciny;
uvedené okolnosti predstavuji okolnosti vylucujlce
zodpovednost Zhotovitela v zmysle § 374 Obchodného
zakonnika; za okolnosti VysSSej moci sa nepovazuju
udalosti, ktoré prislusna Zmluvna strana mohla s ohladom
na vSetky okolnosti predvidat, najma strajk zamestnancov
alebo zamestnancov Subdodavatela, opatrenia prijaté
orgdnmi verejnej spravy na zaklade pretrvavajlucej
krizovej/mimoriadnej situdcie alebo iné udalosti suvisiace
s pretrvavajucou krizovou/mimoriadnou situaciou, zmena
ekonomickych pomerov Zmluvnej strany alebo jeho
Subdodavatela

zadkon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

zdkon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov



Zarucna doba doba, v réamci ktorej je Zhotovitel povinny na vlastné

naklady odstrarfiovat Vady na Diele bez ohladu na to, di
vznikli pred podpisom Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela alebo po tomto okamihu. Zaru¢na doba zacina
plynat dfiom vystavenia Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela

Zaverecna faktiara Faktura vystavena po ukonceni vSetkych stavebnych prac

na Diele vzmysle Vykazu vymer, na zaklade supisu
skuto¢ne vykonanych prac a zaroven po odovzdani
podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela

Zhotovitel’ spoloénost I.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.,
ktorej identifikacné Udaje su uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy

Zmluva tato zmluva o dielo

Zmluvna strana Objednavatel a/alebo Zhotovitel, pokial' ide o rozsah prav
a povinnosti vztahujici sa rovnako na Objednavatela
a Zhotovitela

Zmluvné strany Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne

Clanok II
Predmet Zmluvy
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je:

2.2

a)

b)

zavéazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela riadne a véas Dielo v sulade
s podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a v sulade s prislusnymi platnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, so Suhlasom s ohlasenim
stavebnych Uprav a udrziavacich prac , ktory tvori Prilohu ¢. 1, Projektovou
dokumentéaciou a opisom predmetu zdkazky, ktoré tvoria Prilohu &. 2 tejto
Zmluvy, informaciami a Udajmi, ktoré boli zverejnené v ramci Sutaznych
podkladov vratane pripadnych vysvetleni Objednavatela ako verejného
obstaravatela poskytnutych v priebehu verejného obstaravania ako aj v sulade
s Ponukou a

zavazok Objednavatela zaplatit za riadne a véas zhotovené Dielo Cenu, a to
podla podmienok stanovenych v Cl. IX tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a zodpoveda za to, zZe:

a)

b)

pred uzatvorenim tejto Zmluvy sa riadne oboznamil so vSetkymi poziadavkami
na zhotovenie Diela ako aj s vSetkymi podkladmi potrebnymi pre zhotovenie
Diela, najma vSak so Suhlasom s ohlasenim stavebnych Uprav a udrziavacich
prac, Projektovou dokumentaciou, miestnymi pomermi a ostatnymi
informaciami poskytnutymi Objednavatelom V procese verejného
obstaravania;

ku drfiu uzatvorenia tejto Zmluvy neidentifikoval v Projektovej dokumentacii
Ziadne nedostatky, chyby alebo nespravnosti, ktoré by znemoziiovali realizaciu
Diela v sulade s Projektovou dokumentaciou;



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

c) disponuje potrebnymi kapacitami personalnymi, technickymi ako aj finan¢nymi
zdrojmi na riadnu realizaciu Diela.

Clanok III
Lehota vykonania Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo do 150 kalendarnych dni odo dra
nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy. Dielo sa povazuje za zhotovené driom podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s pripravnymi pracami (objednavka zasklenych stien)
po nadobudnuti U¢innosti zmluvy.

Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko najneskdr do desiatich kalendarnych dni
odo dna dorucenia elektronickej vyzvy Objednavatela na zacatie prac a prevzatie
Staveniska osobou Zhotovitela oprdvnenou konat vo veciach zmluvnych.

Zhotovitel je povinny Stavenisko riadne vyznadit, oplotit, oznacit Gradnou tabulou
stavby v sulade so Stavebnym zakonom a zabezpecit proti vstupu nepovolanych
0sOb. Zhotovitel' zodpovedd za vsSetko vybavenie Staveniska. Zhotovitel sa
zavézuje v sucinnosti s Objednavatelom pred zadatim prac viditelne umiestnit na
Stavenisku oznamenie podla prilohy ¢. 1 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z., ktoré
v pripade zmeny aktualizuje.

Zhotovitel je povinny ku drfiu prevzatia Staveniska predlozit Dozoru Objednavatela
Plan BOZP vypracovany opravnenou osobou a s nalezitostami v rozsahu podla
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel bude zhotovovat Dielo v silade s Harmonogramom prac.

Zhotovitel' je povinny zalat s realizdciou Diela bez zbytoéného odkladu po
odovzdani Staveniska.

Ak Zhotovitel' neprevezme Stavenisko v lehote uvedenej v bode 3.2 tejto Zmluvy
alebo nezacne s realizaciou Diela do piatich Pracovnych dni odo drfia prevzatia
Staveniska, je Objedndvatel opravneny odstupit od Zmluvy, okrem pripadu, ak
zacatiu realizacie Projektu brania okolnosti Vyssej moci alebo Prekazky braniace
vykonavaniu Diela. Existenciu pripadnych prekazok je Zhotovitel povinny pisomne
Objednavatelovi oznamit a dbveryhodne preukazat; lehota na prevzatie
Staveniska alebo zaclatie prac v takom pripade zac¢ne plynit po odpadnuti
prekazky, ktorad branila prevzatiu Staveniska alebo zacatiu prac.

Zhotovitel' sa zavéazuje dodrzat dohodnutl lehotu vystavby podla bodu 3.1
Zmluvy.

Pokial' kedykolvek pocas realizacie Diela d6jde k sklzu oproti Harmonogramu prac
z akychkolvek dovodov a hrozi omeskanie dokoncenia Diela v dohodnutom case,
je Zhotovitel' povinny bezodkladne prijat vhodné opatrenia na urychlenie prac
a informovat Dozor Objednavatela o prijatych opatreniach. Dozor Objednavatela
je zaroven opravneny, kedykolvek to povazuje za potrebné, udelit Zhotovitelovi
pokyny na zabezpecenie opatreni smerujldcich k urychleniu postupu prac, na
zaklade ¢oho je Zhotovitel povinny prisluéné opatrenia prijat a poskytnat Dozoru



3.11

3.12

4.1

4.2

4.3

Objednavatela spravu o ich prijati alebo o dovodoch, ktoré mu pripadne
z objektivnych dévodov neumozniuji navrhované opatrenia prijat.

Akékolvek predizenie lehoty na zhotovenie Diela musi byt pisomne odsuhlasené
Objednavatelom a vykonané formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto
Zmluve. Takuto zmenu Objedndvatel moéze odsuhlasit len za podmienok
ustanovenych v ¢lanku IV Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje stavebné prace na Diele realizovat pocas Pracovnych dni
od 7:00 hod. do 18:00 hod. a v soboty od 8:00 hod. do 18:00 hod. Pre vylUcenie
akychkolvek pochybnosti stavebné prace na Diele Zhotovitel nebude vykonavat
pocas dni pracovného pokoja a Statnych sviatkov. Zhotovitel sa zavédzuje pocas
realizacie Diela dodrziavat najma VZN Mestskej casti Bratislava-Karlova Ves
¢. 4/2013. Ustanovenie bodu 3.9 Zmluvy tymto nie je dotknuté.

Clanok 1V
Zmena lehoty na vykonanie Diela

Lehotu na vykonanie Diela je mozné menit vyluéne v silade so Zakonom
o verejnom obstaravani. Zhotovitel' ma pravo pisomne poziadat Objednavatela o
predl'ienie lehoty na vykonanie Diela dodatkom k zmluve najma v nasledovnych
pripadoch za podmienky, Zze maju na fiu preukazatelny vplyv:

a) ak sa zmeni rozsah diela (Naviac prace), ktoré nezavinil Zhotovitel;

b) zmeny technického rieSenia zo strany Objednavatela;

c) zasah organu verejnej spravy, ktory nezavinil Zhotovitel porusenim svojich
povinnosti a ktorému nemohol zabranit ani pri vynalozeni nalezitej odbornej
starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat;

d) posobenia okolnosti VySSej moci;

e) opravneného prerusenia prac na Diele v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, pisomnym oznamenim a zaroven zapisom do
stavebného dennika oboznamit Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje vykondvanie Diela s désledkom mozného prediZenia zmluvnej
lehoty na uskutolnenie stavebnych prac na Diele, alebo ktord bude mat za
nasledok prerusenie prac; zapisom udalosti do stavebného dennika nie je
dotknutd povinnost Zhotovitela podla Cl. VI tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
bez meskania pisomnym ozndmenim a zadpisom do stavebného dennika oboznamit
Objednavatela o odpadnuti Prekazky braniacej vykonavaniu Diela, ktora
prerusenie prac na diele sposobila. Po odpadnuti tejto prekazky je Zhotovitel
povinny v pracach na Diele bezodkladne pokracovat. V pripade, ak je technicky
mozné realizovat Dielo aj v pripade vyskytu Prekdzky braniacej vykondavaniu
Diela, napr. realizaciou prac na inych castiach Diela resp. realizaciou inych ako
planovanych prac, nebude Zhotovitel zdrziavat realizdciu na tychto inych ¢astiach
Diela a je povinny v stlade s pokynmi Dozoru Objednavatela realizovat tieto iné
prace.

V pripade Prekazky braniacej vykonavaniu Diela je Zhotovitel opravneny prerusit
prace na Diele po dobu trvania Prekazky braniacej vykonavaniu Diela, bez toho,
aby sa tymto prerusenim dostal do omeskania s vykonavanim Diela. Prerusenie
prac z dovodu Prekazky braniacej vykonavaniu Diela nema vplyv na zmluvnu cenu
Diela. V pripade zmeny rozsahu Diela z dovodov prekazok braniacich vykonavaniu
Diela, sa Zmluvné strany zavazuju postupovat v sulade s Cl. VI tejto Zmluvy.
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4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

Kazdd PrekédZka braniaca vykonavaniu Diela a dizka jej trvania musi byt presne
poznamenana v stavebnom denniku a zaroven je Zhotovitel o akejkolvek
Prekdzke braniacej pokracovaniu prac informovat pisomne Dozor Objednavatela a
Objednavatela. Zhotovitel' je povinny existenciu takejto prekazky bezodkladne
preukazat. Prerudenie prac na Diele na zaklade Prekazky braniacej vykonavaniu
Diela musi byt pisomne odsUhlasené Dozorom Objednavatela. Ak  Dozor
Objednavatela nesuhlasi s prerusenim prac na Diele a trva na vyhotoveni Diela,
uvedie to v pisomnom stanovisku v odpovedi na Ziadost Zhotovitela a zaroven
tato skutoc¢nost vyznadi zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel je v takom
pripade povinny v pracach pokracovat, ak to neodporuje pravnym predpisom
Slovenskej republiky a vykon tychto prac je technicky mozny.

Dozor Objednavatela moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomne alebo
zapisom do stavebného dennika pokyn, aby prerusil prace na vyhotovovani Diela
s uvedenim dovodu prerusenia. Po obdrzani pokynu Dozoru Objednavatela na
obnovenie prac je Zhotovitel povinny bezodkladne pokracovat v pracach na Diele.

Ak Dozor Objednavatela neodsuhlasil prerusenie prac podla bodu 4.4 Zmluvy
alebo nevydal pokyn na prerusenie prac podla bodu 4.5 Zmluvy, Zhotovitel nema
narok na predizenie lehoty uskuto¢nenia stavebnych prac z doévodu prerudenia
prac a je povinny uhradit zmluvnud pokutu podla bodu 14.1 tejto Zmluvy, ak ddjde
k omeskaniu.

€lanok vV
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo na vlastn( zodpovednost a odovzdat Dielo
Objednavatelovi riadne a v€as v sulade s podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou. Zhotovitel je pri realizdcii doddvok a prédc povinny postupovat
s nalezitou odbornou starostlivostou a plnit pri tom vSetky podmienky vyplyvajlice
z tejto  Zmluvy, prislusnych STN EN a z dalSich prislusnych uplatnitelnych
pravnych predpisov. Zhotovitel sa zarover zavézuje dodrziavat interné predpisy
Objednavatela a reSpektovat pokyny zamestnancov Oddelenia vratnej sluzby.

Zhotovitel' je povinny vytycit Dielo vo vztahu k pévodnym referenénym bodom,
osiam a vyskam Specifikovanym v Projektovej dokumentacii alebo inej slvisiacej
Dokumentacii poskytnutej mu Objednavatelom. Zhotovitel zodpoveda za spravne
umiestnenia vSetkych ¢asti Diela a je povinny napravit kazdd chybu v situovani,
vySkach, rozmeroch alebo vytyleni Diela. Zhotovitel je povinny vynalozit vSetko
primerané Usilie na overenie presnosti poskytnutych informacii o referenénych
polozkach predtym, nez ich pri realizacii Diela pouzije.

Zhotovitel a vSetky osoby, prostrednictvom ktorych Zhotovitel zabezpecuje
vykondvanie Diela, sU povinné poskytnut Objednavatelovi, resp. nim k tomu
poverenym osobam a Autorskému dozoru véetku potrebnt stcéinnost a umoznit im
vykonavanie dozoru a kontroly pri vykonavani Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov,
za ohrozenie bezpecnosti premavky na mieste plnenia a vSetky pripadné skody
spdsobené svojou ¢&innostou. Pri uskutoériovani prac je Zhotovitel povinny
dodrziavat vSetky predpisy o ochrane zdravia a bezpeénosti pri préci,
protipoziarne predpisy a predpisy o ochrane zivotného prostredia. Pred zacatim
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

stavebnych prac je Zhotovitel povinny zabezpeclit koordindtora pre BOZP a pre
PO. O osobe koordinatora BOZP a PO Zhotovitel pisomne informuje Objednavatela
a prislusny InSpektorat prace.

Zhotovitel - jeho pracovnici a/alebo jeho Subdodavatelia, budl vSetky prace
potrebné na vykonanie Diela a uskladfiovanie stavebnych materidlov realizovat
vylucne v priestoroch Staveniska.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpeénost prace a pouzivania technickych zariadeni
a mechanizmov pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zzivotného prostredia, za ochranu
zdravia vlastnych zamestnancov/pracovnikov a poziarnu ochranu na stavbe.
Zhotovitel' je povinny zabezpedlit, aby vSetci jeho zamestnanci na Stavenisku
nosili osobné ochranné pracovné prostriedky (najma ochranné prilby) a boli
vybaveni ostatnymi bezpecnostnymi pracovnymi pomoOckami tak, aby boli
dodrzané prislusné predpisy a zasady BOZP, v sulade s Prilohou ¢&. 6 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo
samostatnych zapisov denne zoznam zamestnancov pracujlcich na stavbe. VSetci
jeho zamestnanci vratane zamestnancov Subdodavatelov budld pocas pohybu v
aredli stavby viditelne oznaceni vhodnym sp6sobom. Zhotovitel' je povinny v
zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat Vyhldsku Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v platnom zneni pri kazdej c¢innosti (montaz, rekonstrukcia,
oprava, udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skdsok) na
vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych cinnosti sa musi
pred ich zadiatkom preukazat prislusnymi opravneniami a osvedéeniami, resp.
zabezpedit, aby vykon tychto ¢innosti bol realizovany len prostrednictvom k tomu
odborne spdsobilych osdb, ktoré su drzitelmi prislusnych opravneni (osvedceni).

Poverené osoby Objednavatela maju pravo ziadat Zhotovitela a Zhotovitel je v
tom pripade povinny, aby ihned odvolal z realizécie prac na Diele zamestnanca,
ktory si neplni svoje povinnosti, alebo podla nazoru Objednavatela je jeho
spravanie v rozpore s poziadavkami Objednavatela na dodrziavanie etického
kédexu alebo svojim konanim ohrozuje riadne pokracovanie prac svojich
spolupracovnikov alebo inych o0s06b zuUcastnenych na realizacii Diela. Takyto
zamestnanec musi byt v ¢o najkratSej dobe nahradeny inym. Objednavatel je
opravneny postupovat rovnakym spdsobom aj voli Subdodavatefom Zhotovitela
a ich zamestnancom.

Objednavatel je povinny pocas realizacie vystavby zabezpedit vykon dcinnosti
koordinatora dokumentdcie v zmysle Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z..

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie vystavby zabezpecit vykon d&innosti
koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel
je povinny vypracovat navrh dohody o vytvoreni podmienok BOZP na spolo¢nom
pracovisku (Stavenisko) so vsetkymi subjektmi zUcastriujicimi sa na vystavbe
Diela podla prislusnych ustanoveni Zakona o BOZP a predlozit ho najneskor k
terminu zacatia prac Objednavatelovi.
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

Zhotovitel' zodpovedad za Cdistotu a poriadok na Stavbe, Stavenisku a v ich
bezprostrednom okoli a zavézuje sa nevytvarat nadmerny hluk a prasnost pocas
celej doby realizacie Diela a odstranovania Vad Diela. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti, ako aj nim
zavinené znecdistenie verejnych komunikacii alebo vnutro-arealovych komunikacii
Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel' tito svoju povinnost porusi, zabezpedi
splnenie tejto povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel
povinny mu nahradit do 3 dni odo dria, kedy ho na to Objedndavatel vyzve.

Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun na Stavenisko. Naklady s tym spojené znasa
Zhotovitel. Strazenie akychkolvek strojov, nastrojov, mechanizmov, materialov
a pod., umiestnenych na Stavenisku si zabezpedi Zhotovitel na vlastné naklady.

Odo dna prevzatia Staveniska je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik podla
Stavebného zdkona a prislusnej vykondvacej vyhlasky, v ktorom je povinny viest
zaznamy o vsSetkych pracach a dodavkach, ktoré pri plneni Diela vykonava (dalej
len ,Stavebny dennik"). Original Stavebného dennika musi byt trvale pristupny
na Stavenisku. Do Stavebného dennika sU opravneni vykonavat zapisy
Stavbyveduci, Dozor Objednavatela, Autorsky dozor a ich zastupcovia. Stavebny
dennik musi byt spristupneny kontrolnym organom. Zhotovitel' je povinny viest
Stavebny dennik na stavbe aZz do doby odovzdania riadne zhotoveného Diela
Objednavatelovi. Do Stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce
skutocCnosti, tykajuce sa realizovanych prac a vykonov, vratane poziadaviek na
odsuhlasenie rozsahu Naviac prac. Po dokonceni Diela Zhotovitel odovzda original
Stavebného dennika Objednavatelovi. Jeho druhU képiu je Zhotovitel povinny
uchovavat minimalne do doby uplynutia Zaru¢nej doby.

Pred zacatim stavebnych prac Zhotovitel predlozi Objednavatelovi na schvalenie
$pecifikacie s polozkami materidlov a prvkov, ktoré planuje pouzit na vykonanie
Diela. Objednavatel si vyhradzuje pravo neschvalit tieto materidly a prvky, pricom
takéto odmietnutie musi byt naleZite odévodnené.

Pred zacatim stavebnych prac je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
vzorky funkénych zariadeni, farieb a materidlov, ktoré planuje na Stavbe pouzit.
Objednavatel si vyhradzuje pravo vybrat si z predloZzenych vzoriek a Zhotovitel je
povinny Objednavatelom vybrané/odsihlasené vzorky pouzit pri vykonavani
Diela.

Pred zacatim vykonavania Diela je Zhotovitel povinny okamzite pisomne upozornit
Objednavatela na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu prac
alebo ich plynulému pokracovaniu. Zhotovitel' sa v sucinnosti s Objednavatelom
zavéazuje bezodkladne prijat vhodné opatrenia na prekonanie akychkolvek
prekazok, ktoré brania zacatiu prac alebo ich plynulému pokracovaniu.

Objednavatel a Autorsky dozor je opravneny kontrolovat vykondvanie Diela na
kazdom stupni jeho realizacie. Prace a/alebo dodavky, ktoré vykazuju uz v
priebehu realizacie Diela nedostatky, alebo sU v rozpore s podmienkami uréenymi
Zmluvou, musi Zhotovitel na vlastné naklady nahradit nezdvadnymi pracami
a/alebo dodavkami bez dopadu na termin ukoncenia nim realizovanych prac
a/alebo dodavok. Ak Objednavatel pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje
povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel bezodkladne odstranil zistené Vady
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5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

vzniknuté chybnym zhotovenim prac a/alebo dodavok a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej lehote, uréenej k tomu
Objednavatelom, prostrednictvom Dozoru Objednavatela a zapisanej v Stavebnom
denniku, prip. v osobitnej pisomnej vyzve, neodstrani zistené nedostatky,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od
Zmluvy odstupit.

Pri realizovani tzv. ,zakryvanych"“ prac je Zhotovitel povinny minimalne 3 (tri)
Pracovné dni vopred vyzvat Dozor Objednavatela na ich kontrolu a odsuhlasenie
formou zapisu v Stavebnom denniku a zaslanim vyzvy elektronicky na e-mailové
adresy prislusnych kontaktnych osbéb. V pripade nedodrZania tohto postupu je
Zhotovitel' povinny na poziadanie Objedndavatela zakryté prace odkryt na vlastné
naklady a rovnako na vlastné naklady tieto prace, ak budd schvalené
Objednavatelom, opat zakryt. Ak Objedndvatel nebude na vyzvu Zhotovitela
reagovat do 3 (troch) Pracovnych dni a priebeznej kontroly realizovanych prac sa
nezucastni, ma sa za to, ze Objednavatel so stavom realizovanych prac suhlasi a
Zhotovitel moéze pokracovat v zakryti tychto préc a v dalSich stavebnych
¢innostiach.

Dozor Objednavatela potvrdzuje supisy vykonanych prac a dava suhlas
Zhotovitelovi na vystavenie Faktlury (Ciastkovej faktiry a Zaverecnej faktury) za
zrealizované prace.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo Vykaze
vymer, je Zhotovitel povinny na tdto skuto¢nost bezodkladne, este pred
vykonanim prisluénej prace, upozornit Dozor Objednéavatela.

Zmluvne nedohodnuté prace (Naviac prace), je Zhotovitel na pozZiadanie
Objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu
na zmluvny termin odovzdania Diela a cenu, a to vSetko len ak si k tomu splnené
podmienky ustanovené Zakonom o verejnom obstaravani a postupom podla Cl. VI
tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel zisti potrebu vykonania inych prac ako su
predpokladané Projektovou dokumentaciou a Vykazom vymer, mo6ze Zhotovitel
tieto zrealizovat aZz po tom, ¢o budl Objedndvatelom pisomne schvalené
postupom podla c¢lanku VI. tejto Zmluvy; ak takéto prace Zhotovitel vykona bez
suhlasu Objednéavatela, nie je opravneny ich Objednavatelovi vyuctovat a naklady
na ich vykonanie znasa v celom rozsahu sam Zhotovitel.

V pripade, ak o to Zhotovitel poziada, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi zdroj
elektriny a vody, resp. konkrétne odberné miesto a Zhotovitel sa zavazuje
uhrddzat cenu za redlne odobratl elektricki energiu a vodu. Miesto odberu
elektrickej energie a vody bude zabezpelené podruznym meracom s plombou
zabezpecenym Zhotovitelom pred zaciatkom stavebnych prac. Podkladom pre
fakturaciu je protokol potvrdeny zastupcami obidvoch Zmluvnych stran, v ktorom
sa uvedl namerané hodnoty prisluSného meraca. Odpocet na podruznom
elektromere/vodomere sa vykona vo vopred dohodnutej frekvencii a 1x ku dnu
protokolarneho odovzdania Diela bez vad a nedorobkov. Odpocet meracov
zabezpecdia spoloc¢ne zastupcovia obidvoch Zmluvnych stran. O kazdom odpocte sa
vyhotovi zdznam - protokol podpisany obidvoma Zmluvnymi stranami, ktory sluzi
ako podklad k fakturacii.

Objednavatel’ vystavi faktary Zhotovitelovi po obdrzani doslych faktdr od
aktualneho dodavatela elektrickej energie a vody, najneskor do 14 dni od ich
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5.22

5.23

5.24

5.25

dorucCenia. Fakturacia prebehne vo vopred dohodnutej frekvencii a 1x po
protokolarnom odovzdani Diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel uhradi cenu za
odobrati elektricki energiu a vodu na zaklade faktur vystavenych
Objednavatelom bankovym prevodom na ucet Objednavatela uvedeny v zahlavi
tejto Zmluvy do 30 dni odo dfia dorucenia faktury.

V pripade odstupenia od Zmluvy sa vykona odpocet ku dnu odstupenia od
Zmluvy. V pripade poruchy merada je Zhotovitel povinny bezodkladne nahlasit
tuto poruchu Objednavatelovi.

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je
povinny s odbornou starostlivostou skimat, ¢ pokyny mu dané Objednavatelom
s vhodné k vykonaniu Diela, resp. prislusnych ciastkovych cinnosti, ktorych sa
tieto pokyny tykaju. V pripade, ak Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne
neupozorni Objedndvatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpovedd za Vady
Diela a pripadné Skody, ktoré boli uplatnenim tychto pokynov spbésobené. V
pripade, ak bude Objednavatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek
skutocnosti, ze bol na dovod ich nevhodnosti Zhotovitelom pisomne upozorneny,
nezodpovedd Zhotovitel za Vady Diela ainé sSkody spOsobené uplatnenim
nevhodnych tychto pokynov.

Zhotovitel' je oprdvneny bezodplatne vchadzat dopravnymi prostriedkami do
arealu, v ktorom sa Stavba nachadza, ato len za Ucelom dopravy materialu,
zariadenia a personalu potrebného na realizaciu Diela. Zhotovitel' je povinny
zotrvat dopravnymi prostriedkami len na vyhradenych miestach v aredli na to
ur¢enych Objednavatelom, len pocas nevyhnutnej doby na vykon prislusnych
manipulaénych ¢innosti a nasledne je povinny aredl opustit. Po dohode Zmluvnych
strdn je Zhotovitel oprdvneny vyuzivat vyznacené odstavné plochy v aredli
Objednavatela na parkovanie svojich dopravnych prostriedkov (do 12 ton) za
poplatok podla aktudlne platného cennika. Zhotovitel vopred oznami pozadovanu
dobu a pocéet dopravnych prostriedkov, ktoré budld parkovat v aredli
Objednavatela, a zdroven vopred uhradi Objednéavatelovi poplatok za parkovacie
sluzby.

Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady obstarat pripadné povolenia na docasné
uzivanie verejnych a inych ploch a na realizaciu pripadnych rozkopavok.

Pre Uucely kontroly priebehu zhotovovania Diela organizuje Objednavatel
pravidelné kontrolné dni v terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie
kontroly stanovenych v Pldne kontrolnych dni. Plan kontrolnych dni odovzda
Objednavatel' Zhotovitelovi bezodkladne po zacati prac a bude pre Zhotovitela
zavazny. Na kontrolnych dnoch sa zuUcastiuju Stavbyveduci, prip. prislusni
profesisti, ktorych pritomnost sa povazuje za potrebnl, Dozor Objednavatela,
pripadne aj Autorsky dozor, ak si jeho pritomnost Dozor Objednavatela vyZiada.
Zucastneni na kontrolnych dfoch predovsetkym prekonzultuji a pisomne
odsuhlasia skutocCnosti technickej povahy tykajuce sa najma rozsahu uz
vykonanych dodavok a prac, postup prac z hladiska dodrziavania terminov
stanovenych v Harmonograme prac a dohodnd sa na rieSeni pripadnych
problémov, ktoré sa pri realizacii Diela vyskytli. O priebehu kontrolnych dni sa
spisuje pisomny zaznam, ktory Objednavatel posle vsetkym na kontrolnych drnioch
zUCastnenym osobam elektronickou postou (e-mailom). Ak osoby zlUcCastnené na
kontrolnych dnoch k tomuto zdznamu nepripoja pripomienky ani do dvoch (2)
pracovnych dni, zdznam sa povazuje za odsuhlaseny vSetkymi zucastnenymi
osobami.
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5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

Zhotovitel' je povinny kazdy mesiac pripravit spravu o postupe prac a o plneni
Harmonogramu prac a predlozit ju Objednavatelovi v elektronickej forme vo
formate .pdf.

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani diela je Zhotovitel
zodpovedny za nakladanie s tymito odpadmi v zmysle Zakona o odpadoch
a prislusnych vykonavacich predpisov a je povinny plnit vSetky povinnosti, ktoré
prislichaju drzitelovi odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni Zakona o
odpadoch. V pripade, ak vznikne Objednavatelovi akakolvek Skoda v suvislosti s
porusenim povinnosti Zhotovitela dodrziavat ustanovenia v oblasti nakladania s
odpadmi, Zhotovitel je povinny tuto Skodu v celom rozsahu Objednavatelovi
nahradit.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky povinnosti v zmysle vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v platnom zneni, vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Kataldg odpadov v platnom zneni a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch v platnom zneni, ako aj v zmysle ostatnych
pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Zhotovitel je povinny
uchovavat vsetky doklady preukazujlice spdsob nakladania s odpadom a v zmysle
vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. je povinny viest evidenciu odpadov na Evidenénom
liste odpadov. K preberaniu Diela podla Cl. VII tejto Zmluvy alebo akejkolvek ¢asti
Diela alebo k preberaniu akéhokolvek iného plnenia je Zhotovitel' povinny
Objednavatelovi odovzdat vsetky doklady preukazujice mnozZstvo odpadov,
sp6sob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonavani diela alebo pri plneni
tejto zmluvy, vratane Evidencnych listov odpadov podla vyhlasky ¢. 366/2015 Z.
z. Doklady o mnozstve a spOsobe nakladania s odpadmi podla tohto bodu je
Zhotovitel Objednavatelovi povinny predlozit alebo odovzdat aj kedykolvek na
vyziadanie Objednavatela. Zaroven je Zhotovitel povinny vsetky doklady podla
tohto bodu vztahujlice sa k nakladaniu s odpadom pocas celého kalenddrneho
roka odovzdat Objednavatelovi po ukonéeni kazdého kalendarneho roka,
najneskor vSsak do 15. januara nasledujuceho kalendarneho roka.

Zhotovitel' je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materidly a
mechanizmy tak, aby nespdsobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky a zataz
pre zivotné prostredie. Zhotovitel je zaroven pri svojej cinnosti povinny
postupovat tak, aby neprimerane neobmedzoval uzivanie ostatnych susediacich
alebo suvisiacich objektov Objednavatela, ktoré nie si predmetom rekonstrukcie
a neobmedzoval nad primerant mieru pristup k takymto objektom. Akékolvek
obmedzenia v uzivani susednych alebo suvisiacich objektoch je Zhotovitel povinny
v dostatoénom c¢asovom predstihu oznamit Objedndavatelovi s uvedenim povahy
tychto obmedzeni a predpokladaného ¢asu ich trvania. Objednavatel je opravneny
pozadovat od Zhotovitela posunutie terminu uplatnenia poZadovanych obmedzeni
a/alebo o zabezpelenie opatreni s cielom zmensenia rozsahu navrhovanych
obmedzeni.

Pri vykonavani Diela musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale

pritomny Stavbyveduci, ktorym je Milan Hronec alebo jeho zastupca, ktorého je
Zhotovitel' povinny oznadmit Objedndvatelovi najneskdér ku dfiu prevzatia
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5.31

5.32

5.33

5.34

5.35

5.36

Staveniska. Na zmenu Stavbyvedlceho sa primerane vztahuje bod 13.3 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze nebude v suvislosti s vykonavanim prac a dcinnosti
podla tejto Zmluvy zamestndvat zamestnancov vV rozpore so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurdpskej unie
upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, a to najma v rozpore so
Zakonom o nelegéalnej praci, zdkonom ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni
neskorsich predpisov, zakonom ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢.
461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v zneni neskorSich predpisov, zdkonom ¢.
404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsSich predpisov, zadkona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou Eurépskeho
parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. jana 2009, ktorou sa stanovuju minimalne
normy pre sankcie a opatrenia voci zamestnavatelom statnych prislusnikov tretich
krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na Uzemi ¢lenskych Statov.

Zhotovitel je pri plneni tejto Zmluvy povinny dodrziavat prislusné pravne predpisy
v oblasti ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel sa zavdzuje Objednavatela
informovat o kazdom spravnom konani alebo inom konani tykajlicom sa porusenia
povinnosti na Useku ochrany Zivotného prostredia a poskytnut Objednavatelovi
vSetku potrebnu sucinnost, vsetky potrebné informacie a podklady.

Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za poruSenie akychkolvek povinnosti
tykajucich sa pravnych predpisov v oblasti ochrany zivotného prostredia, BOZP
a poziarnej ochrany, ako aj Stavebného zakona a vykonavacich predpisov a znasa
vSetky Skody a naklady spojené s porusenim takychto povinnosti.

Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby realizdcie Diela podla tejto Zmluvy
uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu spOGsobenU na Zivote, zdravi a
majetku Objednavatela a tretich o0sO0b s poistnym krytim v minimalnej vyske
1.000.000,- EUR. Objednavatel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze Zhotovitel
mu pred podpisom tejto Zmluvy poskytol doklady preukazujlce existenciu vyssie
uvedeného poistenia v ramci sucinnosti pred uzatvorenim Zmluvy. Zhotovitel je
povinny na poziadanie Objedndvatela preukazat existenciu vysSie uvedeného
poistenia kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy.

V pripade, ak budl na Stavenisku a jeho sucastiach vykonavat pre Objednavatela
prace a Cinnosti okrem Zhotovitela aj dalSi zhotovitelia, Zhotovitel' bez naroku na
Uhradu pripadnych naviac ndkladov bude spolupracovat a koordinovat svoje prace
s ostatnymi zhotovitelmi Objednavatela na Stavenisku alebo v jeho blizkom okoli.
Povinnostou Zhotovitela a dalich zhotovitefov je vzdjomnda spolupraca
a koordinacia prac tak, aby nebola ohrozend kvalita prac na Diele, lehota
vykonania Diela alebo jeho casti, ako aj kvalita prac a lehoty vykonania
suvisiacich diel, ktoré budu realizovat pre Objednavatela dalsi zhotovitelia.

Zhotovitel' az do doby podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele. V pripade, ak sa Objednavatel
omeska s prevzatim Diela, prechadza nebezpelenstvo Skody na Diele na
Objednavatela prvym dnom omeskania s prevzatim Diela; pre vylUcenie
pochybnosti sa stanovuje, Ze ak Objednavatel odmietne prevziat Dielo z dévodu
vyskytu Vad a nedorobkov, nie je Objednavatel v omeskani s prevzatim Diela.
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5.37

5.38

5.39

5.40

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Vlastnicke pravo k materidlom, technologickym zariadeniam a inym
stavebnotechnickym sucastiam Diela nadobuda Objednavatel okamihom ich
zabudovania do Diela, resp. Stavby.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit vykonanie vsetkych sklUsok a revizii prislusnych
Casti Diela, ktoré sa pre prislusnl ¢ast Diela vyZaduju podla véeobecne zavaznych
pravnych predpisov. O vykonani prislusnych skusok a revizii Zmluvné strany spisu
pisomny zaznam, v ktorom uvedu vysledok skusok a potvrdia prevzatie prislusnej
Dokumentacie. Kopie zaznamov o vykonani skUsSok a revizii budu prilozené
k Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' je povinny poskytnut Objednavatelovi, resp. nim poverenym osobam
vSetku sucinnost potrebnl pre vykonanie kontroly vykonavania Diela a plnenia
podmienok podla Zdkona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak nastanu pravne skutoCnosti majlce za nasledok zmenu v pravnom
postaveni Zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena
pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene Zhotovitela) alebo akukolvek
ind zmenu majucu priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny oznamit tieto skutoénosti Objedndvatelovi najneskér do piatich
kalendarnych dni odo dna, kedy tieto skutoc¢nosti nastali.

Clanok VI
Zmenové konanie

Zhotovitel' je v oddvodnenych pripadoch oprdvneny pozadovat zmenu Projektu
alebo jeho casti, ak potreba tychto zmien vyplynie z objektivnych dovodov.

Drobné zmeny, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin zhotovenia Diela a kvalitu
Diela budu odsuhlasené Dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Akdkolvek ind poziadavka na zmenu Projektu musi byt Zhotoviteflom pisomne

uplatnend u Objedndvatela zmenovym listom, ktory musi obsahovat spravidla:

- Specifikaciu casti Projektu, ktorej sa zmena tyka (napr. Projektova
dokumentacia, zmena pouzitych materidlov a pod.);

- dovod zmeny;

— navrh technického riesenia;

— vplyv na termin zhotovenia Diela v zmysle Harmonogramu prac;

— vplyv na cenu Diela.

Zmeny, ktoré maju vplyv na cenu alebo termin vykonania Diela, mézu byt
odsuhlasené Objednavatelom len ak tieto budd nevyhnutné pre riadne vykonanie
Diela a zaroven, ak k tomu budd splnené podmienky vyplyvajlce z ustanovenia
§ 18 Zakona o verejnom obstaravani. V pripade, ze budd zmeny Diela
Objednavatefom odsuhlasené, zavazuju sa Zmluvné strany uzatvorit dodatok
k tejto Zmluve, ktorym budu Objednavatelom odsuhlasené zmeny reflektované.

Pokial’ sa vyskytne nevyhnutna potreba na zmenu Projektovej dokumentacie, jej
zmenu zabezpedi Objednavatel v sucinnosti s Autorskym dozorom bez zbytocného
odkladu v lehote primeranej povahe a rozsahu potrebnych zmien. Zhotovitel nie
je opravneny pozadovat prediZenie lehoty na vykonanie Diela, ak je potreba na
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6.6

6.7

7.1

7.2

zmenu Projektovej dokumentacie vyvolana chybou, nedostatkom alebo pomermi
na Stavbe, ktoru si Zhotovitel ako skuseny dodavatel stavebnych prac pri
vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti mal a mohol uvedomit podstatne skor,
ako takuto poziadavku na zmenu Objednavatelovi predlozil, a to najma ak sa
jednd o poZiadavku na zmenu Projektovej dokumentacie, ktora mu bola
spristupnena uz v procese verejného obstaravania.

V pripade, Ze sa pocas realizacie Diela ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému
rozsahu prac, musia byt zaznamenané formou zmenovych listov a zapisom v
Stavebnom denniku a budu rieSsené dodatkom k tejto Zmluve v sllade so
Zakonom o verejnom obstaravani.

Tieto prace budu ocenené nasledovne:

a) pre Uhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v
niektorej z poloziek rozpoctu v ramci predkladanej ponuky, budu Objednavatelom
akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre obstardvany predmet
(ide o taky druh prac, ktory bol ocefiovany v ramci povodnej ponuky Zhotovitela),
v pripade uplatnenia indexacnej dolozky podla ¢l. XII tejto Zmluvy, budu
akceptované cenové podmienky platné po uplatneni indexacie.

b) pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocenovany v pévodnej ponuke, musi
Zhotovitel' vy$ku ceny samostatne dohodnit s Objednavatelom nasledovnym
sp6sobom:

i. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiceho pism. a) tohto
bodu, pouzije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné
prace s pouzitim zlavy 10%, alebo

ii. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajiceho pismena i.,
Zhotovitel' je povinny do 5 dni od vyzvy Objednavatela vykonanej zapisom do
Stavebného dennika, predlozit Objednavatelovi na odstUhlasenie tri cenové ponuky
tretich osOb so Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z
ktorych je Objednavatel opravneny akceptovat cenovl ponuku s najnizéou cenou
a Zhotovitel' je akceptaciou tejto cenovej ponuky Objednavatelom viazany. V
pripade, ak Objedndvatel nebude akceptovat Ziadnu z predlozenych cenovych
ponuk Zhotovitelom, je tento opravneny sam predlozit cenové ponuky tretich
0sOb so Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z
ktorych je Zhotovitel' povinny akceptovat cenovl ponuku s najnizSou cenou a
Zhotovitel je touto cenovou ponukou viazany.

Clanok VII
Prevzatie vykonaného Diela

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit pripravenost Diela na jeho odovzdanie
Objednavatelovi najneskér 14 dni pred jeho planovanym dokoncenim.
V pisomnom ozndmeni o dokonceni Diela Zhotovitel uvedenie aj vsSetku
Dokumentaciu podla bodu 7.6 tejto Zmluvy.

Dielo sa povazuje za pripravené na odovzdanie, ked je spOsobilé na riadne
uzivanie Objednavatelom, a to najma vtedy, ked su na fiom ako celku riadne
dokoncené vsetky stavebné prace, boli na nom vykonané vsetky potrebné skusky
a revizie v zmysle prislusnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov, nema
Vady, a kvalitativne zodpoveda podmienkam uvedenym v tejto Zmluve.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Preberacie konanie sa musi zacat najneskdr do siedmich (7) Pracovnych dni odo
dfia dorucenia oznamenia podla bodu 7.1 tejto Zmluvy Objednavatelovi, pokial sa
Zmluvné strany nedohodnU inak. Miestom preberacieho konania je miesto
vykonavania Diela.

V lehote podla bodu 7.3 tejto Zmluvy sa povereny zastupca Objednavatela
zUcCastni obhliadky Diela, ktorej termin mu oznami Zhotovitel' aspon tri (3)
Pracovné dni pred jej konanim. V ramci obhliadky bude predbezne posiudena
kvalita Diela, vratane identifikacie pripadnych Vad, ktoré musia byt odstranené
najneskor ku dniu protokolarneho odovzdania Diela.

Dielo sa povazuje za prevzaté okamihom, kedy prevzatie Diela bude potvrdené
poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, Dozorom Objednavatela podpisom
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Pisomné poverenia budd prilohou
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny pri podpise Protokolu o odovzdani a prevzati Diela odovzdat
Objednavatelovi vSetku Dokumentaciu osvedcujicu kvalitu a komplexnost Diela,
a to najma

a) original Stavebného dennika;

b) dokumenty preukazujlce uZivania schopnost zrealizovaného diela delené po
jednotlivych ucelenych stavebnych cdastiach, pripravené v zmysle platnych
pravnych predpisov, STN, poziadaviek technickej inSpekcie a inSpektoratu
bezpeénosti prace, ktoré budl obsahovat najmé& certifikdty, zapisnice,
protokoly a osvedCenia o akosti materialov;

c) uradné skusky u vyhradenych technickych zariadeni (bleskozvody a pod.);

d) certifikaty, osvedcenia a atesty, resp. vyhlasenia o zhode pouzitych materialov
a vyrobkov;

e) doklady o sposobe likvidacie odpadov;

f) projektovd dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela so zakreslenim
vSetkych zmien podla skutocného stavu vykonanych prac v dvoch
vyhotoveniach;

g) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujacich vyrobkov podla ust.
§ 43f, § 47 Stavebného zdkona a podla prislusSnych ustanoveni zakona C.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, podla zakona ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR (.
162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a
systémy posudzovania parametrov v zneni neskorsich predpisov;

h) energeticky certifikat budov, vyhotoveny v sldlade s prislusSnymi pravnymi
predpismi, najma so zakonom ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti
budov a o0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov
a vyhlaskou Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR ¢.
364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospoddrnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel’ je opravneny odmietnut Dielo prevziat v pripade, ak Dielo trpi
Vadami alebo inymi nedostatkami, pre ktoré ho nemozno riadne uzivat a/alebo
Zhotovitel neodovzdal Objednavatelovi vsSetku Dokumentaciu podla bodu 7.6
Zmluvy; skuto¢nost, Ze Objednavatel Dielo odmietol prevziat, sa poznadi v
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7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

Protokole o odovzdani a prevzati Diela s uvedenim dovodu a lehoty, dokedy je
Zhotovitel' povinny zabezpedit odstranenie nedostatkov, pre ktoré Objednavatel
Dielo neprevzal. Objednavatel mdze prevziat Dielo v pripade, ak toto vykazuje
Vady, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu Diela
(drobné nedostatky), C¢o vSak nezbavuje Zhotovitela povinnosti tieto Vady
odstranit; Vady sa v tomto pripade poznadia v Protokole o odovzdani a prevzati
Diela spolu s lehotou na ich odstranenie, ktora je pre Zhotovitela zavazna, pricom
po ich odstraneni bude v predmetnom protokole Zmluvnymi stranami vyznacena
dolozka o odstraneni tychto Vad.

Zhotovitel' sa zavézuje vypratat Stavenisko a uviest miesto Staveniska do
povodného stavu do 5 Pracovnych dni po tom, ¢o Objednavatel potvrdi prevzatie
Diela bez vad a nedorobkov v zmysle tohto c¢lanku Zmluvy, ak v Protokole
o odovzdani a prevzati diela nie je dohodnuté inak.

Clanok VIII
Cena Diela

Celkova cena Diela na zaklade vysledku verejného obstaravania je 199 768,32
(slovom: StodevéatdesiatdevattisicsedemstoSestdesiatosem 32/100) EUR bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu Diela podla bodu 8.1 a podla oceneného
Vykazu vymer nie je oprdvnend ziadna zo stran jednostranne menit. Zmluvné
strany berl na vedomie, Zze dohodnutd cena bude podliehat indexacii podla
pravidiel dohodnutych v ¢lanku XII Zmluvy.

V cene Diela su zapocitané vsetky ekonomicky opravnené naklady a primerany
zisk podla § 2 a § 3 zdkona ¢ 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a § 3 vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Sudastou ceny Diela st naklady na obstaranie tovaru, dan z pridanej
hodnoty, prislusna spotrebna dan a pri dovazanom tovare aj clo a iné platby
vyberané v ramci uplatfiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi
predpismi. Takisto sU v cene Diela zaratané aj naklady spojené s odovzdanim
Diela do uzivania vratane vedlajSich nakladov na zriadenie a odstranenie
Staveniska, rekultivaciu poskodenej zelene, pomocnych konstrukcii, dopravné
naklady na Stavenisku i mimo neho, poplatky za skladky, poistenie zodpovednosti
za Skodu, revizne spravy o bleskozvodoch, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku
na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach, odvoz a likvidaciu stavebného
odpadu a vsetky ostatné naklady potrebné pre riadne a véasné vykonanie diela

podla podmienok stanovenych touto Zmluvou.

V cene Diela nie sU zahrnuté naklady na vodné, stocné a elektrickll energiu.
Podmienky odberu médii a Uhrady za ich spotrebu su stanovené v bode 5.21
Zmluvy.

Clanok IX
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha Uhrada len za skuto¢ne vykonané dodavky a prace.

Fakturadcia bude uskuto¢fiovand na zaklade Ciastkovej faktvlilry a Zaverecnej
faktary, vystavenych Zhotovitelom. Zhotovitel' vystavi Ciastkovu faktdru
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

kedykolvek v priebehu realizacie prac na Diele, avSak vylu¢ne za podmienky, ze
Ciastkova faktlra bude vystavend len jedenkrdt pocas zhotovovania Diela a
zaroven bude vystavena az momentom ukoncenia prac na tej Casti Diela, ktora
tvori uceleny funkcény stavebny celok. Zavere¢na faktura bude vystavena po
ukonceni vSetkych stavebnych prac na Diele a zaroven po odovzdani podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. VSetky Faktary musia byt doporuéene
dorucené na adresu sidla Objednavatela.

Podkladom pre fakturdciu Ciastkovej faktiry bude Dozorom Objednavatela
potvrdeny supis skutoéne vykonanych dodavok a prac za realizovant &ast Diela.
Podkladom pre fakturaciu ZaverecCnej faktiry bude Dozorom Objednavatela
potvrdeny supis skutoCne vykonanych dodavok a prac a zaroven podpisany
Protokol o odovzdani a prevzati Diela. Dozor Objedndvatela potvrdi supis az po
predlozeni protokolov o kvalite zabudovavanych materidlov a zmesi a po vykonani
potrebnych skusok, ak si pre danu Cast realizdcie Diela potrebné podla platnych
pravnych predpisov alebo uplatnitelnych technickych noriem.

Prace, ktoré Zhotovitel vykonad bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela alebo odchylne od Projektovej dokumentacie, Zhotovitel nie je
opravneny fakturovat a nebudl mu uhradené.

Faktira musi byt vystavend v sulade so zdkonom o DPH a v sulade s ostatnymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike v cCase jej vystavenia.
Neoddelitelnou prilohou Ciastkovej faktiry a Z&avere¢nej faktiry bude sUpis
vykonanych prac, ktory musi byt potvrdeny podpisom Stavbyvediceho alebo jeho
zastupcu a podpisom Dozoru Objednavatela a pri Zaverecnej fakture aj Protokol
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' doru¢i Objednavatelovi prislusSni Faktdru na adresu uvedend v
Kontaktnych Udajoch Objednavatela bezodkladne, najneskor vsak do troch (3)
Pracovnych dni odo diia jej vystavenia.

Lehota splatnosti Faktur je 30 dni odo dnfa ich vystavenia Zhotovitelom. V
pripade, Ze sa Zhotovitel omeska s doruc¢enim Faktury, predlzuje sa lehota
splatnosti Faktury o pocet dni omeskania s dorucenim FaktUry Objednavatelovi. V
pripade, Ze Faktury nespifaju naleZitosti pozadované vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou, je Objednavatel opravneny vratit ich
bez =zaplatenia v lehote splatnosti Zhotovitelovi. Dnom  vystavenia
opravenej/doplnenej alebo novej (bezchybnej) Faktary so vSetkymi pozadovanymi
nalezitostami, =zadina plynit novd 30-driovd lehota splatnosti v zmysle
dohodnutych platobnych podmienok, pricom pévodna lehota splatnosti Faktury
zanika.

Faktura bude Objednavatelom uhradena bezhotovostnym prevodom na ucet
Zhotovitela uvedeny v prislusnej Fakture. Za den Uhrady Faktlury sa povazuje den
odpisania dlznej sumy z bezného Uctu Objedndvatela. VSetky bankové poplatky
znasa Objednavatel, s vynimkou poplatkov vyrubenych bankou Zhotovitela.

V pripade, ak je Zhotovitel v postaveni zahrani¢nej osoby, cena a platobné
podmienky sa riadia Zakonom o DPH.

Clanok X
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Zadrzné

Objednavatel je opravneny zadrzat (neuhradit) Zhotovitelovi sumu vo vyske 7%
z kazdej Faktury (Ciastkovej faktiry a Zavere¢nej faktlry) bez prisluénej dane z
pridanej hodnoty (zadrzné), ktora bude Zhotovitelovi zaplatena Objednavatelom v
stlade s ¢ldnkom IX tejto Zmluvy. Tato skutoénost bude uvedend v Ciastkovej
fakture aj Zaverecnej faktare.

Zadrzné sluzi na zabezpeclenie vsetkych pohladavok Objednavatela vodi

Zhotovitelovi, ktoré vzniknl z tohto zmluvného vztahu, a to

a) z Vad a nedorobkov Diela, ktoré bude mat Dielo v deri prevzatia Diela alebo
jeho Casti v zmysle Protokolu o odovzdani a prevzati Dela alebo jeho cCasti,

b) z Vad a nedorobkov Diela, ktoré sa na Diele vyskytnl pocas Zarucnej doby,

c) na nahradu Skody spOsobenej Objednavatelovi porusSenim povinnosti
Zhotovitela pocas realizacie Diela,

d) na zmluvnd pokutu podla tejto Zmluvy, na ktoru vznikne Objednavatelovi
narok podla prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy,

e) na naklady vzniknuté pocas realizacie Diela Objednavatelovi v désledku
odstUpenia od tejto Zmluvy a/alebo iné naklady vzniknuté pocas realizacie
Diela Objednavatelovi v dobsledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla
tejto Zmluvy a potreby zabezpedit dokonlenie realizacie Diela alebo jeho
Casti podla tejto Zmluvy u tretej osoby urcenej Objednavatelom z
akychkolvek dovodov na strane Zhotovitela,

f) na zabezpecenie pohladavok vzniknutych podla tejto Zmluvy.

V pripade, ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby Vady Diela a Zhotovitel ich riadne
a véas neodstrani, je Objednavatel opravneny zabezpelit ich odstranenie na
naklady Zhotovitela. Pohladavku, ktord tym Objednavatelovi vznikne, moze
Objednavatel jednostranne zapoditat so zadrznym alebo mdZe na financovanie
tychto nakladov pouzit finanéné prostriedky ¢erpanim z bankovej zaruky.

Objednavatel uvolni zadrzné Zhotovitelovi do 30 (tridsat) dni od dorudenia Ziados-

ti

Zhotovitela adresovanej Objednavatelovi, pricom

a) prvu Cast zadrzného vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH uvolni Objednavatel
Zhotovitelovi najskor po 30 dnoch odo drfa podpisania Protokolu odovzdani
a prevzati Diela, najneskér vSak do 30 dni odo dna odstranenia vSetkych Vad
Diela zistenych pri protokoldrnom odovzdani a preberani Diela, ktoré

v Ziadnom
rozsahu nebrania jeho plne funkénému a bezpe¢nému uzivaniu,

b) druhl &ast zaddrzného vo vyske 2% z ceny Diela bez DPH uvolni Objednavatel
Zhotovitelovi najskor po 30 dfioch odo dna uplynutia Zarucnej doby.

Pre odstranenie pochybnosti sa stanovuje, Ze =zadrzanie casti fakturovanej
penaznej sumy v sulade s dohodami obsiahnutymi v tejto Zmluve nie je
porusenim zmluvnej povinnosti Objednavatela a nie je mozné povazovat takéto
konanie Objednavatela za neuhradenie Faktlury v plnej vyske a Objednavatel nie
je preto v omeskani s Uhradou Faktiry. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat
uroky alebo Uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dna zadrzania az do
momentu, kedy je Objednavatel povinny uvolnit zadrzné.

Odstupenie od Zmluvy nema vplyv na trvanie zadrzného, ak sa Zmluvné strany
nedohodli inak.

23



11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Clanok XI
Bankova zaruka

Cast zadrzného podla bodu 10.4 pism. b) tejto Zmluvy mdze byt nahradené
predlozenim bankovej zaruky podla § 313 Obchodného zakonnika, na zaklade
ktorej sa banka zaviaze poskytnit Objedndvatelovi na prvl vyzvu a bez namietok
penazni sumu az do vysky 2% zceny Diela uvedenej v bode 8.1 Zmluvy
kedykolvek pocas trvania platnosti bankovej zaruky, a to aj postupne az do jej
Uplného vycerpania. Objedndavatel uvolni Zhotovitelovi ¢ast zadrzného vo vyske
podla bodu 10.4 pism. b) Zmluvy do 14 dni odo dna dorucenia bankovej zaruky
od Zhotovitela Objednavatelovi.

Bankova zaruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke
musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na
prvi vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim perniaznej sumy alebo penaznych
sum v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekroéi pefiazni sumu, ktoru
Objednavatel pozaduje ako zaruku na odstranenie Vad Diela pocas Zarucnej doby
v pripade, ak Zhotovitel' poruSuje svoje zavazky vyplyvajluce mu z tejto Zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby bankova zaruka (tzv. zdbezpeka na zaruéné
opravy) bola platna, u¢inna a vymahatelnd do uplynutia Zaru¢nej doby predizenej
o tri (3) mesiace. Ak podmienky zaruky Specifikuju datum uplynutia jej platnosti,
ktory by vsak uplynul skor ako Zaruénd doba, Zhotovitel je povinny predizit
platnost zaruky do ¢asu odstrdnenia Vad, ak ¢as odstrariovania Vad uplynutie po
uplynuti Zarucnej doby.

V pripade, ak Zhotovitel nepredizi platnost zaruky podla predchddzajiceho bodu
11.3 Zmluvy, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
3.000,- EUR (slovom: tritisic EUR) za kazdy deri omeskania az do splnenia tejto
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemd vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v stlade s tymto ¢lankom. Zmluvnd pokuta sa bude uhradzat na
zaklade Faktury vyhotovenej Objednavatelom a dorucenej Zhotovitelovi. Lehota
splatnosti tejto Faktury je 15 dni odo dna jej dorucenia Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny uplatnit si svoje prava zo zaruky na vykonanie prac
a odstranenie V&d Diela v rozsahu uvedenom v Cl. X tejto Zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade, ak narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnej
pokuty podla bodu 11.4 Zmluvy nebude Zhotovitelom riadne a vCas uspokojeny,
Objednavatel je na uspokojenie svojho naroku opravneny cerpat z bankovej
zaruky v plnej vyske.

V pripade Cerpania bankovej zaruky, o tom Objednavatel Zhotovitela bezodkladne
informuje. V takom pripade je Zhotovitel bezodkladne, najneskér do piatich

pracovnych dni od kedy sa dozvie o ¢erpani bankovej zaruky, doplnit bankovu
zaruku do plnej vysky podla bodu 11.1 tejto Zmluvy.

Clanok XII

24



12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Indexacna dolozka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela sa mdze upravovat podla pravidiel
stanovenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

K prvej Uprave ceny podla tohto ¢lanku Zmluvy méze ddjst po uplynuti prvych
dvoch kalendarnych kvartalov odo dna uzatvorenia Zmluvy (za prvy kalendarny
kvartal sa povazuje kalendarny kvartdl, v ktorom bola Zmluva uzatvorena), a to
iba v pripade preukazatelného =zvySenia alebo znizenia priemernych cien
stavebnych prac, materidlov a vyrobkov o viac ako 5 %, a to na zaklade udajov
z Indexu, zverejfiovanych za prisludny Stvrtrok Statistickym Uradom Slovenskej
republiky. Nasledne moze byt cena upravend podla pravidiel ustanovenych
v tomto ¢lanku Zmluvy po uplynuti kazdych Sest (6) kalendarnych mesiacov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela sa v rozsahu nezrealizovanych dodavok
a prac upravi o mieru narastu cien stavebnych prac a stavebnych materidlov
meranych Indexom za prislusné kalendarne Stvrtroky (uplatfiuje sa ukazovatel
indexu oproti predchadzajucemu obdobiu), pricom

a. ak bude priemerna miera narastu cien stavebnych prac v prisluSnom obdobi
vySSia ako 5 %, cena Diela sa v rozsahu nezrealizovanych dodavok a prac
zvysi o mieru narastu prevysujuceho 5 % a

b. ak bude miera narastu v prisluSnom obdobi zdporna, t.j. déjde k znizeniu cien
stavebnych prac v prislusnom obdobi o viac ako -5 %, cena Diela sa v rozsahu
nezrealizovanych dodavok a prac znizi v rozsahu presahujucom pokles o viac
ako -5 %.

Zmena ceny Diela podla tohto bodu je ucinna vzdy od 1. dna nasledujluceho po

uplynuti prislusného obdobia rozhodného pre urcenie zmeny ceny za predpokladu,

Ze narok na zmenu ceny bude uplatneny prislusnou zmluvnou stranou vcas podla

podmienok stanovenych v bode 12.6 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zvysenie alebo znizenie ceny Diela je mozné len v rozsahu jeho nevykonanej
Casti. Zhotovitel nemd narok na zvySenie ceny podla pravidiel ustanovenych
v tomto ¢lanku Zmluvy v rozsahu tych prac, s ktorych realizaciou sa omeskal
oproti Harmonogramu prac z dovodov na jeho strane. Pripadné zvysSenie alebo
znizenie ceny sa uplatriuje len pre dodavky a prace, ktoré maju byt realizované po
ucinnosti Upravy ceny.

Zhotovitel alebo Objednavatel (podla toho &i sa uplatiiuje zvysenie alebo zniZzenie
ceny) preukaze narast/pokles vypoctom podla bodu 12.3 tejto Zmluvy. Na ucely
vypoctu hodnoty zmeny Zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom
obstaravani sa za referenc¢nu hodnotu povazuje aktualizovanad hodnota povodnej
Zmluvy.

Zmena ceny podla pravidiel ustanovenych v tomto clanku Zmluvy sa vykona
uzatvorenim dodatku k Zmluve. Narok na zvysSenie alebo zniZenie ceny nevznika
automaticky, dotknutd zmluvna strana si ho musi uplatnit najneskér do 30 dni po
zverejneni prislusného Indexu za prisludné kalendarne Stvrtroky. Pri urceni
percentualnej hodnoty navysenia zmluvnej ceny prislusnym dodatkom sa
vychadza vzdy z aktudlnej hodnoty plnenia, t. j. z ceny stanovenej Zmluvou v
zneni jej pripadnych neskorsich dodatkov.
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12.7

12.8

12.9

13.1

13.2

13.3

Narok na uzatvorenie dodatku nevznika dotknutej Zmluvnej strane v pripade, ak
dotknutd zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla
bodu 12.6 tohto ¢lanku. V takom pripade méze byt predmetom kazdej budicej
zmeny zmluvnej ceny v sllade s tymto ustanovenim vylué¢ne hodnota po
odpoditani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovanad dodatkom,
na ktorl dotknutd Zmluvna strana neuplatnila riadne a vcéas narok podla
predchadzajlcej vety.

Ak po dobu platnosti tejto Zmluvy dbéjde k nahradeniu Indexu novym indexom
vyhlasovanym Statistickym Gradom Slovenskej republiky, pripadne inym
prislusnym organom verejnej spravy, ktorym by boli tieto indexy nahradené, bude
na Uclely urcenia zvysSenia/znizenia ceny Diela v sulade s tymto ustanovenim
pouzity tento novy index s Gc¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym tradom
Slovenskej republiky, pripadne inym prisluSnym orgdnom verejnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodatok k tejto Zmluve podla tohto ¢lanku Zmluvy
mdze byt uzatvoreny aj v pripade, ak Zmluva e$te nenadobudla G¢innost.

Clanok XIII
Subdodavatelia

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat na dodanie inému subjektu. Cast
Diela mdze Zhotovitel zadat svojmu Subdodavatelovi uvedenému v zozname
Subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 5 k tejto Zmluve. Suhlas Objednavatela s
dodanim diela prostrednictvom Subdodavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za vsetky prace a ¢innosti Subdodavatela.

Ak sa na Zhotovitela a jeho Subdodavatela vztahuje povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podla Zakona o registri partnerov verejného
sektora, Zhotovitel, ako aj jeho Subdodavatelia, si povinni dodrzat tito povinnost
po cell dobu trvania tejto Zmluvy, pricom Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany Subdodavatelov. V pripade porusenia
povinnosti Zhotovitela podla predchadzajlucej vety je Objednavatel opravneny od
Zmluvy odstupit v okamihu, ¢o sa o tomto poruseni dozvedel. Ak v suvislosti s
porusenim vysSie uvedenej povinnosti uloZi prislusny organ Objednavatelovi
akukolvek sankciu, Zhotovitel je povinny tuto sankciu mu v plnej vyske nahradit.

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit priameho Subdodavatela
uvedeného v Prilohe ¢. 5 Zmluvy alebo doplnit nového Subdodavatela do zoznamu
Subdodavatelov, len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V
pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie sthlasu je povinny uviest o navrhovanom
Subdodavatelovi vsetky Udaje uvedené v prilozenom zozname Subdodavatelov.
Objednavatel' pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do
desat kalendarnych dni odo dfia doruéenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade
neudelenia suhlasu uvedie dovody nesuhlasu. Ak sa Objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas
Objednavatela s pozadovanou zmenou alebo doplnenim Subdodavatela. Tato
povinnost sa vztahuje aj na odbornika, ktorého odbornu spdsobilost Zhotovitel
deklaroval v procese verejného obstardvania a ktorého konkrétne meno je
uvedené v bode 5.30 tejto Zmluvy. Pisomné ozndmenie o zmene Stavbyveduiceho
musi obsahovat minimalne: pozicia (subdodavatel, alebo vlastny zamestnanec),
meno, priezvisko, dovod zmeny a doklad o prislusnom opravneni, ktorého
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

drzitelom je navrhovana odborne sp6sobild osoba. Navrhovana odborne sposobila
osoba musi spifiat véetky podmienky urcené v sutaznych podkladoch verejného
obstaravania, ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy. Objednavatel
je opravneny odmietnut vo vysSie uvedenej lehote zmenu odborne spdsobilej
osoby v pripade, ak navrhovana odborne spdsobild osoba nespifia pozadované
odborné a technické spoésobilosti. Zhotovitel je v takomto pripade povinny do 5
pracovnych dni predlozit Objednavatelovi inG, vyhovujlicu odborne spdsobill
osobu. Zmena odborne spésobilej osoby nie je podstatnd zmena zmluvnych
podmienok a nie je potrebné na fAu uzatvarat samostatny dodatok k Zmluve.

Ak Objednavatel zisti, ze Subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavézky alebo
nevykondva prislusni c¢ast plnenia riadne, modze od Zhotovitela poZadovat
nahradu daného Subdodavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny sp6sobom
podla bodu 13.3 Ziadosti Objedndvatela o ndhradu Subdodavatela vyhoviet
najneskor do 30 dni odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatela, inak sa ma za to,
Ze prisluény predmet plnenia bude plnit sam.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene Subdodavatelov, Zhotovitel' je povinny
predlozit Objednavatelovi aktudlny zoznam Subdodavatelov do piatich (5)
Pracovnych dni odo dfa nominovania nového Subdodavatela (doplnenie priameho
Subdodavatela do zoznamu) a do piatich (5) Pracovnych dni odo drfia skoncenia
zmluvy s doterajSim Subdodavatelom (vynechanie Subdodavatela zo zoznamu).
Aktudlny zoznam Subdodavatelov bude predloZzeny v rozsahu Udajov podla Prilohy
¢. 5.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby sa na plneni predmetu tejto Zmluvy
nepodielal priamy Subdodavatel, ktory ma sidlo v tretom S$tate, s ktorym nema
Slovenskd republika alebo Eurdpska Unia uzavretG medzindrodnd zmluvu
zarucujucu rovnaky a ucinny pristup k verejnému obstardvaniu v tomto tretom
State pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike, alebo ktory ma
sidlo v tretom State alebo ak ide o jednu zo zakaziek, o ktorych to ustanovi viada
Slovenskej republiky nariadenim. Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' porusil
povinnost podla predchadzajicej vety, poziada Zhotovitela o nahradu za
Subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spésobom podla bodu 13.3 Ziadosti o
nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dna dorucenia ziadosti Objednavatela,
inak sa ma za to, zZe prisluény predmet plnenia bude plnit sam.

V pripade zmeny alebo doplnenia Subdodavatelov nemusi osoba nového
Subdodavatela spinat podmienky osobného postavenia s vynimkou tretej osoby
podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani tak, ako tieto boli pre
Subdodavatelov (tretie osoby) uréené v Sutaznych podkladoch a Zhotovitel je
splnenie prislusnych podmienok povinny Objedndavatelovi preukazat predloZenim
prislusnych dokladov, inak nebude zmena/doplnenie Subdodavatela (tretej osoby)
zo strany Objednavatela odsuhlasena.

Poziadavka na zmenu Subdodavatela podla tohto ¢lanku Zmluvy nema vplyv na
povinnost Zhotovitela vykonavat Dielo podla tejto Zmluvy riadne a véas.

Clanok XIV
Sankcie
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s lehotou vyhotovenia Diela podla bodu
3.1 tejto Zmluvy, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvni pokutu vo vyske 1
% z celkovej ceny Diela podla bodu 8.1 tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omesSkania s odstranenim Vad Diela v Zaruc¢nej dobe
podla ¢ldnku XV tejto Zmluvy, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvnui pokutu
vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela podla bodu 8.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy
aj zacaty den omeskania s odstranenim Vady.

Ak konanim Zhotovitela v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy doéjde k
poruseniu predpisov v oblasti ochrany Zivotného prostredia alebo predpisov
tykajucich sa nakladania s odpadmi, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 5.000,- EUR za kazdé takého porusenie.

V pripade, ak Zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti podla § 34
Zakona o verejnom obstaravani inou osobou, je povinny pri plneni Zmluvy
skuto¢ne pouzivat kapacity osoby, ktorej spdsobilost vyuziva na preukdzanie
technickej spOsobilosti alebo odbornej spbsobilosti. V pripade nedodrzania tychto
povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu za
kazdé takéto poruSenie vo vyske 5.000,- EUR. PoruSenie tychto povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

V pripade ak sa Zhotovitel dostal do omeskania so splnenim zavézku podla bodu
7.8 Zmluvy, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-
EUR za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 13.3, 13.5 a 13.7 tejto
Zmluvy, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske
1.000,- EUR za kazdy jeden neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody,
ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorym sa
meni pdvodny subdodavatel, je Zhotovitel povinny uviest aktudlne a Uplné Udaje
nového subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 500,-
EUR za kazdé jedno porusenie pravidiel a zasad pre BOZP a pre PO, a to aj tych,
ktoré vyplyvaju z internych predpisov Objednavatela, a to i opakovane.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho
zamestnavania zisti poruSenie § 7b ods. 5 zdkona o nelegdlnej praci, t.j.
porusenie zadkazu prijat pracu alebo sluzbu, ktori Objednavatelovi na zdklade
tejto Zmluvy dodava alebo poskytuje Zhotovitel ako poskytovatel sluzby
prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na o
bude Objedndavatelovi ulozend pokuta, ktord Objednavatel’ uhradi, je Zhotovitel
povinny naklady na uUhradu takejto pokuty v celom rozsahu Objednavatelovi
nahradit spolu s nakladmi na uplatfiovanie a branenie prav v konani o uloZeni
pokuty alebo s tym sulvisiacim spravnym konanim. Uvedené sa uplatni rovnako
pre pripad akejkolvek inej pokuty alebo penaznej sankcie uloZzenych
Objednavatelovi orgdnmi verejnej spravy v suvislosti s porusenim povinnosti
Zhotovitela.
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14.9

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Uplatnenim ani Uhradou akejkolvek zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto Zmluve
nie je dotknuty narok opravnenej Zmluvnej strany na nahradu Skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

Clanok XV
Zodpovednost za Vady a zaruéna doba

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit Dielo riadne a vdas, v rozsahu, v kvalite,
sp6sobom a za dalSich podmienok stanovenych touto Zmluvou a rudi za to, ze
Dielo nema Vady a ze funkénost a pouzitie Diela bude plne zodpovedat funkénym
vlastnostiam a Specifikdciam Diela stanovenymi v Projektovej dokumentacii
a Specifikaciam uvedenym v Dokumentacii.

Zhotovitel' zodpovedd za Vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked prechadza
nebezpecenstvo Skody na Objednavatela, aj ked sa Vada stane zjavnou az po
tomto case. Zhotovitel zodpoveda takisto za kazdu Vadu, ktora vznikne pred
okamihom alebo po okamihu uvedenom v predchadzajlcej vete, ak je spbsobena
porusenim jeho povinnosti. Zhotovitel' zodpoveda rovnako i za Vady, ktoré vznikli
a/alebo sa prejavili po¢as Zaruénej doby. Skutoénost, Zze v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela neboli zistené Ziadne Vady, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti
za Vady, ktoré sa prejavia (vzniknu) pocas plynutia Zaruc¢nej doby.

Ak Zhotovitel uskutocni plnenie predmetu tejto Zmluvy s Vadami, Zmluvné strany

sa dohodli, ze Objednavatel moze:

a) pozadovat, v lehote pisomne uréenej Objedndvatelom, odstranenie Vad
poskytnutim nahradného plnenia (t.j. vymenou vadnej casti a/alebo sucasti
Diela za bezvadnu), a/alebo

b) pozadovat, v lehote uréenej touto Zmluvou, odstrédnenie Vad opravou Diela,
resp. jeho vadnej Casti alebo sucasti, a/alebo

c) pozadovat primeran( zlavu z Ceny ak ide o neodstraniteln( Vadu, ktord sama
o sebe alebo v spojeni s inymi Vadami nespdsobuje nemoznost uzivania Diela
alebo jeho podstatnej Casti na dohodnuty Ucel alebo podstatnym sp&sobom
nestazuje uzivanie Diela, a/alebo

d) odstupit od tejto Zmluvy, ak Dielo alebo jeho dcast trpi neodstranitelnou
Vadou, ktord sama o sebe alebo v spojeni s inymi Vadami spdsobuje, ze Dielo
alebo jeho podstatn( ¢ast nemozno riadne uzivat alebo spdsobuje podstatné
stazenie uzivania Diela.

Objednavatel zistenl Vadu pisomne oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu
po jej zisteni najneskdr vSak do uplynutia Zarucnej doby, spolu s oznamenim,
ktory z narokov, resp. aku kombinaciu narokov stanovenych v bodu 15.3. v pism.
a) az c) tohto ¢lanku Zmluvy si uplatfuje alebo je opravneny vyuzit pravo podla
bodu 15.3 pism. d) tohto ¢lanku Zmluvy, ak su k tomu splnené tam uvedené
podmienky.

Zhotovitel' poskytuje Objedndavatelovi zaruku za akost Diela v trvani (60)
$estdesiat mesiacov (Zaruénd doba). Zaruénd doba zadina plynat dfiom riadneho
odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela.

V pripade, ak Objednavatel neurci lehotu na odstranenie Vady podla bodu 15.3
pism. a) a b) tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny reklamovan( Vadu odstranit
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15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

vzdy najneskdér do tridsat (30) dni odo dna uplatnenia reklaméacie; pre
odstranenie pochybnosti sa stanovuje, Ze Objednavatel méze pozadovat
odstranenie Vady aj v kratSej lehote, najma ak vzhladom na povahu Vady vec
neznesie dlhsi odklad.

Objednavatel’ méZze namiesto okamzitého uplatnenia niektorého z narokov podla
bodu 15.3 tohto ¢ldnku Zmluvy poziadat v reklamacii Zhotovitela o Navrh rie$enia
reklamacie. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela zaslat
Objednavatelovi bez zbytoc¢ného odkladu, najnesko6r do troch (3) Pracovnych dni
Navrh rieSenia reklamacie. Objednavatel je povinny v lehote desat (10)
Pracovnych dni od obdrzania Navrhu rie$enia reklamacie, tento navrh schvalit,
podmienit splnenim urcitych podmienok, alebo odmietnut. V pripade odmietnutia
Navrhu rieSenia reklamacie je Objednavatel oprdvneny urcit Zhotovitelovi
dodatocnu lehotu na predlozenie nového Navrhu rieSenia reklamacie, alebo je
opravneny uplatnit niektory z narokov uvedenych v bode 15.3 tohto ¢&lanku
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také Vady, za vznik
ktorych nenesie zodpovednost, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad.
Naklady vzniknuté Zhotovitelovi v suavislosti s odstranenim takychto Vad budu
uhradené v sume dohodnutej medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom, ak
Zhotovitel preukaze, Ze za tieto Vady podla tejto Zmluvy nezodpoveda alebo ak
preukaze, ze v danom pripade neslo o Vadu Diela.

V pripade, ak Vada nebude odstranena v Objednavatelom, prip. touto Zmluvou
stanovenej lehote ani napriek opakovanej vyzve Objednavatela na jej
odstrdnenie, je Objedndvatel opravneny zabezpelit si odstranenie Vady
prostrednictvom iného k tomu odborne spoOsobilého subjektu na naklady
Zhotovitela, resp. tieto naklady je opravneny zapoditat si oproti zdvédzku na
vratenie zadrzného alebo uplatnenim naroku z bankovej zaruky. Ak Objednavatel
vzhladom na povahu Vady odstlpi od tejto Zmluvy podla bodu 15.3. pism. d)
tejto Zmluvy, Zhotovitelovi vznika odstipenim od tejto Zmluvy narok na nahradu
nakladov vynalozenych na plnenie, v rozsahu v ktorom plnenie zrealizované do
¢asu zaniku Zmluvy zodpovedd podmienkam Zmluvy; narok Objedndavatela na
nahradu skody a na zmluvnu pokutu nie je odstipenim od Zmluvy dotknuty.

V pripade, Ze sa na prace a dodavky poskytnuté Zhotovitelom Objednavatelovi
v suvislosti so zhotovenim Diela vztahuje zaruka poskytovand tretou stranou,
Zhotovitel je povinny uplatnit tieto ndroky zo zodpovednosti za Vady sam, pri¢om
nedochadza k obmedzeniu jeho vylu¢nej zodpovednosti za Vady Diela. Uplynutie
zaruc¢nej doby poskytnutej tretimi osobami Zhotovitelovi nema vplyv na plynutie
Zaru¢nej doby a zodpovednost za Vady Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

V pripade, ze Objednavatel pozaduje zlavu z ceny, Zmluvné strany sa dohodli, ze
pri uréeni vySky zlavy bude Objednavatel vychddzat najm& =z posudenia
nasledovnych skutocnosti:

a) naklady a cas, ktoré bude Objednavatel musiet vynalozit na ¢innosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa plnenie predmetu Zmluvy stalo bezvadnym v zmysle
Zmluvy,

b) hodnota Diela,

c) $kody, ktoré mbézu vadnostou Diela byt Objednavatelovi spbsobené.
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Clanok XVI
Kontaktné osoby a dorucovanie

16.1 KoreSpondencia musi mat pisomnd formu a musi byt doru¢end Zmluvnej strane
postou, elektronickou postou, osobne, expresnou kuriérnou sluzbou na kontaktné
Udaje Zmluvnej strany, pripadne odovzdana osobne kontaktnej osobe Zmluvnej
strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti tykajluce sa
skoncenia trvania tejto Zmluvy budld dorucované len prostrednictvom posty,
osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou.

16.2 Pre potreby doruCovania prostrednictvom poSty sa pouZiju adresy sidiel
Zmluvnych stran uvedené v tejto Zmluve, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane
adresat pisomnosti oznamil novu adresu sidla, pripadne ind novld adresu urcenu
na dorucovanie pisomnosti. V pripade akejkolvek zmeny adresy urcenej na
dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto
Zmluvou, prislusna Zmluvna strana sa zavazuje o zmene adresy bezodkladne
pisomne informovat druh( Zmluvnu stranu. V takomto pripade je pre dorucovanie
rozhodujlca nova adresa riadne oznamenda Zmluvnej strane pred odosielanim
KoreSpondencie.

16.3 KoreSpondencia sa povazuje za dorucenu v den dorucenia zasielky, resp. v den
odmietnutia prevzatia zasielky, ak bola zasielka doruc¢end postou, osobne alebo
expresnou kuriérnou sluzbou. V pripade vratenia zasielky ako nedorucenej sa
KoreSpondencia povazuje za dorucenu v den kedy sa vratila odosielatelovi ako
nedorucena spéat, a to aj vtedy, ak sa o tom kontaktnd osoba adresata alebo ina
osoba opravnend na preberanie posty nedozvedela.

16.4 Elektronicka koreSpondencia (e-mail) sa povazuje za dorucend dfiom jej odoslania
na e-mailovl adresu prislusnej Kontaktnej osoby alebo na prislusni e-mailovu
adresu uvedenl v Kontaktnych Udajoch, ak bola tato koreSpondencia odoslana v
dennom pracovnom case do 15:00 hod.; ak bola elektronickd koreSpondencia
odoslana po tomto case, povazuje sa za dorucenu najblizsi nasledujuci Pracovny
den po jej odoslani.

16.5 Kontaktné osoby Objednavatela:

Meno E-mail: Tel. ¢.: Rozsah

a priezvisko: opravnenia:

Ing. Ladislav Zastupca

Vanda objednavatela

pre rieSenie
zmluvnych
zalezitosti

Jan Blaho Dozor

, Objednavatela

Ing. Katarina

Zarecka

Vladimir Mackovic

Ing. Matus Autorsky

Cerovsky dozor

16.6 Kontaktné osoby Zhotovitela:

31



Meno E-mail: Tel. ¢.: Rozsah

a priezvisko: opravnenia:

Ing. Pavel Fekiac Predseda
predstavenstva

Ing. Marek Kontra Veduci technického
oddelenia

17.1

17.2

17.3

17.4

Clanok XVII
Trvanie Zmluvy

Tato Zmluva zanika:

a) splnenim zavazkov z nej vyplyvajucich;

b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran v dern tam uvedeny;

c) nadobudnutim UGcinnosti pisomného odstlipenia od Zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran v stlade s bodom 17.2 az 17.6 tejto Zmluvy;

d) odstipenim od Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran v pripade
uvedenom v bode 18.3 Zmluvy.

Objednavatel m6ze odstupit od Zmluvy v

a) pripadoch podla § 19 Zakona o verejnom obstaravani;

b) pripade, ak Zhotovitel' vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny
konkurz, bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok ako aj
vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze plnenie zavazkov Zhotovitela v zmysle
tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Ktordkolvek zo Zmluvnych strdn mdze od Zmluvy odstupit v pripade podstatného
porusenia zmluvnych povinnosti druhou Zmluvnou stranou av pripadoch
ustanovenych osobitne v bode 17.2 a 17.4 tejto Zmluvy. Ostatné porusenia
zmluvnych povinnosti sa povazuju za nepodstatné v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika, pri ktorych je Zmluvna strana opravnend odstupit od Zmluvy
postupom stanovenym Obchodnym zakonnikom pre nepodstatné porusenie
zavazku.

Za podstatné porusenie zmluvy Zhotovitelom povazuje najma:

a) poruSenie povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy, na ktoré sa podla
prisludného ustanovenia viaze pravo odstupit od Zmluvy;

b) ak sa preukaze, Ze Zhotovitel v ramci procesu verejného obstaravania,
vysledkom ktorého je uzatvorenie tejto Zmluvy predlozil v ramci Ponuky
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neulplné alebo skreslené
udaje;

c) ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim Diela trvajuceho
dlhsie ako 1 mesiac;

d) ak Zhotovitel nedodrzi kvalitu vykondvania Diela podla prislusnych
technickych noriem a vadu zistenl Objednavatelom pocas vykonavania Diela
neodstrani v dohodnutych terminoch a/alebo dohodnutym sp6sobom podla
tejto Zmluvy;

e) ak je zrejmé, ze z dovodov na strane Zhotovitela Dielo nebude vykonané
vCas alebo riadne.
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17.5

17.6

18.1

18.2

18.3

18.4

V pripade nepodstatného poruSenia zmluvy su Zmluvné strany opravnené od
Zmluvy odstupit po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej
vyzve druhej Zmluvnej strany na odstranenie konania v rozpore so Zmluvou, jej
prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania, ktora bude
riadne dorucena na adresu sidla druhej Zmluvnej strany. Ak sa Zmluvné strany
pisomne nedohodnl inak, primeranou lehotou podla predchadzajlcej vety je
patnast (15) kalendarnych dni.

Pisomné odstlUpenie od tejto Zmluvy nadoblda platnost a Gcinnost diom jeho
dorucenia druhej Zmluvnej strane. Odstupenie od tejto Zmluvy sa vSak nedotyka
naroku na nahradu sSkody ani naroku na zmluvnu pokutu, ktory vznikol v désledku
porusenia povinnosti ku dfu odstupenia od Zmluvy.

Clanok XVIII
Povinnosti tykajlce sa registra partnerov verejného sektora

Zhotovitel vyhlasuje, ze ku dfiu uzatvorenia tejto Zmluvy:

a) je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle Zakona o RPVS,

b) kazdy jeho priamy Subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora, a
Subdodavatel v ktoromkolvek rade, je zapisany v registri partnerov verejného
sektora,

c) jeho kone¢nym uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného
sektora a ani kone¢nym uzivatelom vyhod jeho priameho Subdodavatela,
ktory je partnerom verejného sektora, a ani Subdodavatela v ktoromkolvek
rade, nie je osoba uvedenda v § 11 ods. 1 pism. c) Zakona o verejnom
obstaravani,

d) ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti
opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle Zakona o RPVS (dalej len
,opravnend osoba"“), splnené vsetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako
partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvajd zo zakona o
RPVS.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdd zmenu
zapisanych Udajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho
vymaz z registra partnerov verejného sektora alebo, Ze jeho konecnym
uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba
uvedena v § 11 ods. 1 pism. c) Zakona o verejnom obstaravani, najneskor do
piatich dni odo dfia vykonania zmeny zapisanych Udajov alebo vymazu v registri
partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho koneCnym uZivatelom
vyhod stala osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. c) Zakona o verejnom
obstaravani.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej
osoby so splnenim niektorej povinnosti podla Zakona o RPVS, Objednavatel nie je
v omeskani s plnenim podla tejto Zmluvy aZz do splnenia prislusnej povinnosti
Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedlit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal
Subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a Subdodavatel v

ktoromkolvek rade:

a) ktory nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo
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18.5

19.1

19.2

19.3

19.4

b) ktorého osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre partnera verejného
sektora v zmysle Zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla Zakona o RPVS,
alebo

c) ktorého kone¢nym uzivatelom vyhod je osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. c)
Zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' a Subdodéavatelia Zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt zapisani v
registri partnerov verejného sektora podla prislusnych ustanoveni Zakona o RPVS
pocas celej doby trvania Zmluvy. Ak Zhotovitel povinnost podla predchadzajlcej
vety nesplni/nedodrzi, resp. poskytne Objednavatelovi nepravdivé alebo
neaktualne doklady o jej splneni, zodpoveda Objednavatelovi a jeho Statutdrnemu
organu za vSetky Skody, ktoré mu tym sp6sobi, najméa je v tejto suvislosti povinny
nahradit Objednavatelovi ndklady na Uhradu akychkolvek sankcii (pokut)
ulozenych Objedndavatelovi alebo jeho sStatutdrnemu organu organmi verejnej
spravy za priestupok na Useku registracie partnerov verejného sektora v celom
rozsahu a Objednavatel je opradvneny od tejto Zmluvy odstupit alebo do casu
vykonania napravy neplnit ¢o mu Zmluva uklada.

Clanok XIX
Spoloc¢né ustanovenia

Zmluva, jej interpretacia a vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade sa riadia vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky s tym, Zze Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pouzitie akéhokolvek ustanovenia ktoréhokolvek vseobecne zavazného
pravneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je vyslovne
vylicéené v rozsahu, v ktorom by jeho pouzitie mohlo menit (& uz Uplne alebo
Ciasto¢ne) vyznam, ucel a/alebo interpretaciu ktoréhokolvek ustanovenia Zmluvy
a/alebo dokumentov vzniknutych na jej zaklade.

Akykolvek spor, nezrovnalost a/alebo rozpor Zmluvnych stran, ktory vznikne zo
Zmluvy alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou (vratane akychkolvek a vSetkych
sporov tykajlcich sa jej uzavretia, platnosti, Ucinnosti, existencie a/alebo
ukoncenia) sa bude riesit prednostne vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych stran
vedenymi v dobrej viere a s dobrym Umyslom. Ak sa takyto spor, nezrovnalost
a/alebo rozpor nepodari vyriesit ani vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych stran
najneskor do (30) tridsat dni odo dria ich zadatia, je ktordkolvek Zmluvna strana
opravnena podat zalobu na prisludny sud.

Ak je zhotovitel' zahrani¢nou osobou plati, Ze Zmluvné strany sa podla ¢lanku 25
ods. 1 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1215/2012 z 12.
decembra 2012 o pravomoci a o uznavani a vykone rozsudkov v obcianskych
a obchodnych veciach dohodli, ze v pripade akéhokolvek sporu suvisiaceho so
zmluvnym vztahom zaloZenym medzi nimi touto Zmluvou alebo narokov na
nadhradu Skody, ma vylu¢nd pravomoc konat a rozhodovat vSeobecny sud
Slovenskej republiky miestne prislusny podla miesta sidla Objednavatela.

Akakolvek dokumentacia poskytnuta Zhotovitelovi zo strany Objednavatela je
a zostane vlastnictvom Objednavatela. Vlastnicke pravo ku kazdej Dokumentacii
(vratane suvisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej Zhotovitelom bude
riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela a to okamihom jej
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19.8

19.9

20.1

20.2

odovzdania Objednavatelovi s tym, Ze Zhotovitel vykona vsSetky ukony potrebné
na riadne splnenie tejto povinnosti. Odovzdanim prisluSnej Dokumentacie
Objednavatelovi, ktoré podliehaju autorsko-pravnej ochrane, udeluje Zhotovitel
Objednavatelovi vyhradnu licenciu alebo sublicenciu na ich pouzivanie, a to na
dobu neurcitd v neobmedzenom rozsahu a na Ucel, na ktory bola tato
Dokumentacia vytvorena. Zhotovitel zaroven udeluje suhlas Objednavatelovi, aby
Objednavatel’ tuto Dokumentaciu v pripade potreby menil alebo ju dokoncil,
a poskytol tuto Dokumentéciu pripadne tretim osobdm, ktoré sa budl podielat na
dokonceni Diela alebo na opravach a zabezpecovani uadrzby Diela po jeho
dokonceni. V pripade prevodu vlastnickeho prava k Stavbe je Objednavatel
opravneny odovzdat vSetku takito Dokumentaciu nadobudatelovi.

Zhotovitel' nie je opravneny postlpit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlce
z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho
zavazkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela.

V pripade, Ze Zhotovitelom je zdruzenie bez pravnej subjektivity, UcCastnici
Zmluvy na strane Zhotovitela sa nemo6zu zmenit bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objednavatela, inak je Objednavatel opravneny od tejto
Zmluvy odstupit. Narok Objedndvatela na ndhradu $kody tym nie je dotknuty.

V pripade, Ze je Dielo realizované viacerymi Zhotovitelmi v ramci zdruzenia, za
vSetky zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy zodpovedaju spolo¢ne a nerozdielne,
vratane zodpovednosti za akukolvek Skodu.

Ustanovenia tejto Zmluvy je mozné menit len na zdklade pisomnej dohody
Zmluvnych stran formou pisomnych a vzostupne ocislovanych dodatkov k Zmluve,
podpisanych obidvoma Zmluvnymi stranami, a to len za podmienok stanovenych
v § 18 Zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze niektoré z jednotlivych ustanoveni/ ustanovenia Zmluvy budu
povazované za neplatné a/alebo nevymahatelné a/alebo neucinné z akéhokolvek
pravne relevantného doévodu majuaceho pravnu oporu v pravnom poriadku
Slovenskej republiky, pripadne v jeho zmene po Ucinnosti Zmluvy, podla ktorého
bola tdto Zmluva uzavretd, nebude mat tdto skutoénost vplyv na platnost
zostavajucich ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatného, nevymahatelného, ci
neudinného ustanovenia, bude platit také ustanovenie, ktoré ¢o najviac zodpoveda
zmyslu a ucelu neucinného/neplatného/nevymahatelného ustanovenia, za Gcelom
¢oho je mozné i doplnit Zmluvu po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran.

Clanok XX
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su vsSetky jej prilohy. Neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy sa stavaju aj pisomné dodatky k tejto Zmluve, ktoré
Zmluvné strany podpiSu po vzajomnej dohode kedykolvek pocas trvania platnosti
tejto Zmluvy.

Prilohami k tejto Zmluve su:
a) Priloha ¢. 1 - Sdhlas s ohlasenim stavebnych Uprav a udrziavacich prac;
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b) Priloha ¢. 2 - Projektova dokumentacia a opis predmetu zakazky;
c) Priloha ¢. 3 - Vykaz vymer;

d) Priloha ¢. 4 - Harmonogram prac;

e) Priloha ¢. 5 - Zoznam Subdodavatelov;

f) Priloha ¢. 6 — Pokyny k BOZP.

20.3 Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) rovnopisoch, pricom pre Objednavatela su
urcené 3 (tri) rovnopisy a pre Zhotovitela 2 (dva) rovnopisy.

20.4 Tato Zmluva nadoblda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a
Gcinnost diiom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1
Obcianskeho zakonnika v spojeni s § 5a ods. 2 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zédkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

20.5 Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato Zmluvu uzatvorili na zdklade ich skutocnej,
slobodnej a vaznej vole, ktorej prejav zachyteny v obsahu tejto Zmluvy je
dostatocne urcity a zrozumitelny, tdto Zmluvu uzatvorili dobromyselne a v dobrej
viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod natlakom a ani v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok, tuto Zmluvu si preditali, obsahu tejto Zmluvy
porozumeli a na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ju prostrednictvom osob
opravnenych konat v ich mene podpisali.

V Bratislave, dna ............. V Banskej Bystrici, dha .............

Univerzita Komenského v I.K.M. REALITY-STAVING
Bratislave Banska Bystrica, a.s.
prof. JUDr. Marek Stevéek, DrSc. Ing. Pavel Fekiac
rektor predseda predstavenstva a.s.

I.K.M. REALITY-STAVING
Banska Bystrica, a.s.
Ing. Martin Zubac
podpredseda predstavenstva a.s.
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