ZMLUVA O DIELO €. 682/2024/DZ/UPRIV/ZML
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
(dalejlen ,zmluva”)

.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: MONTRUR s. r. 0. Kosice

Sidlo: Medena 21, 040 17 KoSice

Prdvna forma: Spolo&nost s ruéenim obmedzenym
ICO: 31 657095

IC DPH: SK2020490516

DIC: 2020490516

Zapisana v; OR Mestského stdu Kosice, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 1821/V
Zastlpena: Ing. Juraf Ondira - konatel’

IBAN:

Telefon:

E-mail:

pre vratenie faktur:
pre zasielanie reklamacii
poéas zaruénej doby:

(dalejlen ,zhotovitel™)

OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 KoSice

Pravna forma: Akciova spoloénost

ICO: 36 570460

IC DPH: SK2020063518

DIC: 2020063518

Zapisand v: OR Mestského sudu KoSice, Oddiel: Sa, VloZka ¢.: 1243/V
Zastupend: Ing. Stanislav Preclch - ¢len predstavenstva

Ing. Jana Bernatovd - ¢len predstavenstva
Telefdn:
(dalej len ,objednavatel” alebo ,VVS, a.s.”

(dalej spolu tieZ ako ,,zmluvné strany”)

1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,KoSice, ul. Hradbova Kanalizatna stoka a
Kanalizatné pripojky, verejny vodovad a vodovodné pripojky - prepojenie” (CPV 45232440-8 -
Stavebné prace na stavbe kanalizacnych vedeni, 45232150-8 - Prace sUvisiace so stavbou
potrubnych vedeni na rozvod vody, 45231110-9 Stavebné prdce na kladeni potrubného vedenia,
45112400-9 - Vykopové prace) (dalej len ako ,dielo” alebo ,predmet zmluvy"). Specifikdcia
a rozsah jednotlivych prac na diele s uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy - Cenova ponuka na
realizaciu prac , KoSice, ul. Hradbova“ pozostavajlca z ,,Rekapituldcie objektov stavby (Stavba:
Kogice, ul. Hradbovad), vriatane Prehladu rozpoétovych nakladov vEUR (Objekt: SO 01
Kanalizacnd stoka ul. Hradbova, SO 02 Kanalizaéné pripojky - prepojenie, SO 03 Vodovod, SO
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03.1 Vodovod - pripojky, Suchovod - obtok vody pre pripojky, OPCIA), jej prisluchajuce
,Vieobecné polozky”, pricom medzi objedndvatefom azhotovitefom boli vykonané
predkontraktaéné dojednania, ktoré si vzajomne dohodli a potvrdili obe zmluvné strany. (dalej
spolo¢ne len ,Priloha & 1“), ktoré su nedielnou suéastou tejto zmluvy. Vykonanim diela sa
rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez vad a nedorobkov. Dielo je zhotovené a odovzdané
podpisom preberacieho protokolu a vykonané az vo chvili podpisu protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie si zname Ziadne vady a nedorobky, tak je
dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom protokole.
Zhotovitel sa zavédzuje vykonat pre objednavatela na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo dielo
v pozadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat objednévatefovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
Stcastou zdvizku zhotovitefa vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktieZ
vietky povinné doklady k vyrobkom, certifikaty a prehlasenia zhody materidlov, atesty, zarucné
listy a vyhlasenia o zhode ¢i iné doklady potrebné podfa pravnych predpisov a dalSich dokladov
poZadovanych v zavdznych rozhodnutiach, stanoviskach alebo inych opatreniach organov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii stavby ¢i k uZivaniu diela, najma doklady podfa
¢lanku IX. bod 1. tejto zmluvy. Okrem vy3sie uvedeného zhotovitel odovzdd najneskor pri
odovzdani diela stavebny dennik, preberacie protokoly - zéznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR,
potvrdenie skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) a nepouZitefného vykopu..
Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zdklade:
a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni organov Stdtnej sprdvy a vyjadreni
ostatnych dotknutych orgdnov a organizacii,
b) Harmonogramu prac odsuhlaseného uréenym zdstupcom objednévatela vo veciach
stavebnych,
Vlastnikom objednavatefom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostdva objednavatel.
Zhotovitel je opravneny ich pouzit len za acelom vykonania diela aje povinny ich
objednavatelovi vrétit najneskor pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.
Objednévatel sa zavizuje riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov a zhotovené v sulade
s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a dohodnuti cenu podfa platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Bod 12 &lanku VII. tejto zmluvy nie je dotknuty.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi tykajucimi sa diela, ktoré mu objednavatel
odovzdal/spristupnil, a vykonal obhliadku, Ze tieto s postacujlce pre zhotovenie diela v rozsahu
tejto zmluvy.
Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budu mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:
,Urteny zastupca objednavatela vo veciach stavebnych” je osoba uréend objednavatefom aby
konala kontrolu pre ucely tejto Zmluvy o dielo,
,Subdodavatel je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitefom, ktora je poverend vykonavanim
a alebo zhotovenim Casti diela,
Termin zafatia“ je termin uvedeny vbode 1. ¢ldnku IV. tejto zmluvy, kedy je podla
harmonogramu prac zhotovitel povinny za¢at vykonavat dielo,
,Termin ukon&enia” je termin, kedy je podfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednavatelovi najneskdr viak termin uvedeny v bode 1. ¢lanku IV.
tejto zmluvy.
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Il
Miesto plnenia

Miestom vykondvania diela je mestska tast Staré mesto, ulica Hradbova, _

Zhotovitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebni pre zhotovenie diela. Pre Glely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,,Stavenisko” je priestor, ktory je potas zhotovovania diela ureny na vykondvanie
stavebnych prac na diele, na uskladfovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutoéfiovanie diela a na umiestnenie 2ariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykondvania diela a pripadnych dalSich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko su vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouZije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vsetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy. Zhotovitel zarovef ziskal od objedndvatela a obhliadkou miesta realizacie diela
vietky informdcie o stavenisku, ktoré si nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela v zmysle tejto
zmluvy a pre predchddzanie vzniku $kéd na stavenisku a diele, ako aj informacie o pristupovych
a prijazdovych cestach kstavenisku. Zhotovitel vyhlasuje, Ze podmienky staveniska su
dostaCujuce avhodné na riadne avCasné zhotovenie diela a nepoZaduje Ziadne osobitné
podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudi mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko a povolané osobysa obmedzia na zamestnancov a subdodadvatefov
zhotovitela, personal objednavatela a dalSie osoby ozndmené aschvalené objednavatefom
zhotovitelovi.

Pri realizdcii diela bude zhotovitel postupovat v koordindcii s objedndvatefom tak, aby pocdas
doby realizdcie nebola nutna trvald celkova uzdvera cesty, ale prejazd cez celtd ulicu Hradbova
nebude moiny.

v,

€as plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona dielo v rozsahu podfa ¢lanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 20 pracovnych dni od ucinnosti zmluvy
Termin ukoncenia (lehota vystavby): do 90 pracovnych dni od tGcinnosti zmluvy
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 7 pracovnych dni od Gcinnosti zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje plnit tito zmluvu riadne avias, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v siilade s jemu zndmymi zdujmami objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat urfenému zadstupcovi vo veciach stavebnych podrobny
harmonogram prac s kalenddarnym datumom zadatia a kalendarnym datumom ukonéenia kazdej
pracovnej ¢innosti do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zarovef povinny s podrobnym
harmonogramom prac odovzdat na neho nadvizujice finanéné vyjadrenie tychto prac- finanény
harmonogram, a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objednavatefovi vzniknl akékolvek kody z dévodu na strane zhotovitela nedodréanim
odsuhlaseného harmonogramu prac, zhotovitel bude pine zodpovedny za tieto Skody vratane
finanéného odSkodnenia objedndvatela, ndhrady 3kody v plnej vyske, dhrady dodatoénych
ndkladov a strat objednavatela plynuce z nedodrania harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujuci vSetky stavebné objekty
a prevadzkové sihory diela uréenému zastupcovi vo veciach stavebnych vidy, ked
predchadzajuci Harmonogram prac nesuhlasi so skutoénym postupom alebc povinnostami
zhotovitelfa. Tymto nie je dotknuty bod 1. tohto ¢lanku.
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10.

11.

12.

Uréeny zastupca vo veciach stavebnych vrati harmonogram prac so svojimi odévodnenymi

pripomienkami do 5 dni od obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich

obdriania apredloZi upraveni verziu harmonogramu uréenému zdstupcovi vo veciach
stavebnych na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany harmonogram prac v zmysle bodu

6. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeskani po dobu, pocas ktorej nemohol

vykondvat dielo z ddvodov na strane objednévatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na

prediZenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku o tato dobu pocas ktorej
nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objedndvatela.

Objednavatel méze udelit pokyn na prerusenie pinenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:

¢ na zaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktora méZe byt objedndvatefom podfa jednotlivého
postdenia schvalend (Ziadost o preruSenie plnenia povinnosti zhotovitefa je uvedena
v Prilohe €. 2),

e dohody zmluvnych stran napriklad z dévodu nariadenej zimnej GdrZby a s tym sdvisiacou
nemozinostou asfaltovat, zddvodu nepredvidaného poklesu teplét, ak maju vplyv na
realiziciu diela, z dovodu povinnosti prerusit realiziciu diela na Ziadost prisludného
pamiatkového dradu alebo na Ziadost statika.

V pripade takto vyvolaného prerudenia je zhotovitel na zaklade pisomného pokynu

objedndvatefa povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na spinenie povinnosti, najma

vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru
bolo plnenie povinnosti zhotovitefa prerudené. Ak v3ak dévodom pokynu objedndvatefa

k prerudeniu bolo porusenie povinnosti zhotovitefa, pravo na prediZenie lehoty plnenia

nevznika. Potas preruenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovévat a zabezpecovat

dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preruseni vykonavania
diela je sucastou stavebného dennika.

Zhotovitel je opravneny prerudit pinenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy

v pripade vy$3ej moci.

Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objedndvatel vyzval, zavazuje

sa tuto skutoc¢nost najneskér do 24 hodin potom ozndmit objednavateflovi spolu so spravou

o jeho pri¢indch. Ak nie st s ohfadom na pri¢inu dojednané i stanovené iné prava a povinnosti

stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko usilie ktomu, aby boli dévody, ktoré viedli

k prerudeniu vykondvania diela odstranené a v sprdve o preruseni je rovnako povinny uviest

predpokladant di?ku prerusenia akonkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednavatefa

zabezpectujlce najucelnejsie opatovné vykonavanie diela.

0 dobu trvania okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby

sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy. Zmluvné

strany sa bud( bez zbyto&ného odkladu (najneskor viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny

& zaniku okolnosti vyluéujlcej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom

trvani, sdvisiacich zmendch ako aj zaniku okolnosti vylu€ujucich zodpovednost.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budu uskutociiovat pravidelné pracovné

stretnutia (kontrolné dni), ktorych Géelom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uz

spracovanych ¢asti diela objednavatefom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti &ast na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, objedndvatel méZe toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci
Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpecenstvo za 3kody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykonavania diela do protokolarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podfa toho, ktord z tychto skuto¢nosti nastane neskor.
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V pripade, ak objednavatel poskytne shotovitelovi akékolvek materialy, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechédza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty material, vyrobok alebo zariadenie od objedndvatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned u objednavatela reklamovat. Na neskdr ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materialu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitela nebezpetenstvo Skody na fom. Objednavatel vystavi zhotovitefovi faktaru na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zaklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialuy, vyrobku, zariadenia.

VI.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnutd podfa § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevna, na
ktorti nema vplyv akykolvek rozpocet (Ci uz aplny alebo neuplny, zavazny alebo nezavazny) a je
nemennd pocas trvania tejto zmluvy s vynimkou Uprav ceny vykonanej sposobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle § 3 Zakona NR SR €.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorgich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

1.1. Cena bez DPH V3eobecné polozky 49 684,15 Eur
1.2. Cena bez DPH za Objekt SO 01 Kanalizana stoka ul. Hradbova 401 269,39 Eur
1.3. Cena bez DPH za Objekt SO 02 Kanalizaéné pripojky - prepojenie 51 548,47 Eur
1.4. Cena bez DPH za Objekt SO 03 Vodovod 81 905,15 Eur
1.5. Cena bez DPH za Objekt SO 03.1 Vodovod - pripojky 42 743,22 Eur
1.6. Cena bez DPH za Suchovod - obtok vody pre pripojky 59 662,36 Eur
1.7. Cena bez DPH za OPCIA 43 495,23 Eur
1.8. Cena celkom za dielo bez DPH spolu za polozky 1.1. az 1.7. 730 307,97 Eur

DPH bude G¢tovana podfa platnych zékonov a predpisov SR Vyluéuje sa aplikacia ustanoveni &
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zdkonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje v3etky polozky, ktoré
st potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
bert na vedomie, Ze cena v bode 1. tohto ¢lanku je stanovena na zaklade odhadovaného
mnoistva akoneénd vyska bude zdvisiet od skutocne nameranych mnoistiev pouZitim
dohodnutych cien.

V cene st zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
&anku Il bod 3. tejto zmluvy, ktoré s potrebné na dplnd realizciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitefa v zmysle tejto zmluvy.

V pripade potreby naviac prac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny pouZit, pokial je to moZné, ui odsuhlaseny material a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe & 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpetit preukazanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predlo#i ich uréenému zdstupcovi objednavatefa vo veciach stavebnych na predchadzajice
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZdej novej polozky (tzn. ocenenej najlepsou cenou pre
tuto poloZku, ziskanu prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je mozné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoctdrskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

Zhotovitel je povinny zabezpetit vramci ceny za dielo povolenia, sthlasy, ainé potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr.
zabezpetenie PD dopravného znalenia, dopravné znacenie, naklady suvisiace so zabezpecenim
aplného alebo Eiastotného uzatvorenia uzivania verejnych komunikdcii, ak je nutné pre
zhotovenie diela, vratane poplatkov pre povolujlce organy).
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10.

11.

12.

VII.

Podmienky platby
Za zrealizované prace zhotovitel vystavi mesacnu faktiru na zdklade vopred odsthlaseného
sUpisu skutoine vykonanych aprevzatych prac potvrdeného urenym zdstupcom
objedndvatela.
Cenu za zrealizované prace objedndvatel uhradi na zdklade mesacnych faktar/faktary (dalej len
faktara“), ktora musi mat naleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo sluzby uskutoéfuje ¢iastkovo alebo opakovane, faktiura méze
byt vystavend najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 30 dni
od jej preukazatelného doruéenia (postou, osobne) objednavatefovi. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze zasielanie faktiry elektronickou posStou je moZné a pripustné len na zaklade
predchéadzajuceho pisomného odsthlasenia takéhoto spésobu doru€ovania faktury obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury sdcastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktar.
Zhotovitel v ¢ase uzatvarania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh” voci Finantnej sprave,
poistovniam a ostatnym organom 3tatnej sprévy aich indtitdciam. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy vo&i vy3Sie uvedenym institGcidam je povinny na vyzvu
objednévateta predlozit potvrdenie o zaplateni predmetnych dihov, resp. potvrdenie, Ze sa
o Uhrade dlhov dohodol s prisluSnymi institaciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zru3enie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finanénou spravou (dalej len ,Zoznam*), objednavatel nie je povinny zaplatit Cast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Darfiovym uradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlznikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového dradu“). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo diia preukézatelného doruéenia faktiry objednavatefovi aZ po uhradenie
ceny diela objednévatefom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre Cast
zodpovedajiicu DPH preruduje a nové doba splatnosti 30 dni zaina plynat odo dfia opravneného
pisomného oznamenia zhotovitefa o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dia predlozenia potvrdenia
danového tradu zhotovitelom objednévatelovi.
Kazd4 faktira musi obsahovat okrem nalezitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zakona €. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve a Obchodného zékonnika €. 513/1991 Z. z.:
a) Cislo zmluvy, resp. objednavky,
b) datum splatnosti,
c) oznacenie pefiazného Ustavu a islo Gctu, na ktory je potrebné realizovaf Uhradu,
d) informéciu o odpoéitani zadriného a informaciu o sume k Ghrade.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anové lehota splatnosti 30 dni zacne plynit doruenim opravenej faktury
objednavatelovi.
Zhotovitel zodpovedd za spravnost a Uplnost kazdej faktury.
Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/casti diela.
Objednavatel sa zavizuje, ze po obdrzani faktiry bezodkladne skontroluje vSetky naleZitosti
faktury, aby nedochddzalo k neZiaducemu prediZovaniu lehoty splatnosti faktary.
Sucastou faktury bude sapis vykonanych préc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude titatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VV5, a.s. prebral vykonané
prace.
Objedndvatel si vyhradzuje prévo jednostranne zapoditat zadriné proti akymkolvek splatnym
pohladévkam, zmluvnym pokutédm, nékladom a pod. zhotovitela vodi objednavatelovi.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zdrZi z kaZdej vystavenej a dorucenej faktury 10%
(dalej len ,,zadriné). 50 % zadriného bude uhradené objednavatefom zhotovitefovi po podpise
preberacieho protokolu do 14 dni odo dfia dorugenia Ziadosti o uvofnenie 50% zadriného
pricom sucastou Ziadosti bude tento preberaci protokol svyznatenim vad a nedorobkov
nebrdaniacich v riadnom uZivani diela.

Zostatok zadriného (50%) bude zhotovitelovi uhradeny za podmienky odstranenia v3etkych
vytknutych véd a nedorobkov diela, ato do 14 dni odo dha dorucenia Ziadosti o uvolnenie
zadriného, ktorého prilohou bude protokol o odstraneni vad a nedorobkov (resp. preberaci
protokol s vyhldsenim, e zmluvnym strandm nie st zndme Ziadne vady a/alebo nedorobky)
podpisany objedndvatefom a zhotovitefom.

Po obdfzani preberacieho protokolu zhotovitel méZe dorutit objednavatefovi platni a ucinnu
zdbezpeku na zadrzané platby (bankovu zdruku) vo forme aod institicie odsuhlasenej
objednavatefom vo vy3ke zostatku zadriného (50% zadriného) a objednavatel vtakomto
pripade po obdriani tejto zdbezpeky vyplati zhotovitefovi zostatok zadriného, na ktoré sa
zébezpeka vztahuje. Poskytnutie bankovej zéruky na zadriané platby sa musi riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskors3ich
predpisov. Zhotovitel zabezpedi, aby zdbezpeka bola platnd a G¢innd aZ do podpisu protokolu
0 odstraneni vad a nedorobkov oboma zmluvnymi stranami, v ktorom zmluvné strany potvrdia
odstranenie vytykanych vad alebo bezvadnost diela Objednavatel vréti zabezpeku pre zadriané
platby zhotovitefovi do 14dni od obdrzania Ziadosti o vratenie zdbezpeky v zmysle uvedeného.

Faktura bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIII.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vieobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objedndvatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajtcich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zévaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitefa vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednavatefa bezodkladne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zaznamy v denniku st zdvazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
uréeny zastupca zhotovitela vo veciach stavebnych. Do stavebného dennika je zhotovitel
povinny okrem poZiadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat v3etky skuto¢nosti rozhodné
pre plnenie tejto zmluvy, najmd Udaje o fasovom postupe prdc, ich rozsahu aspdsobe
vykondvania, o stave staveniska a prerokované a odsthlasené urenymi osobami zmluvnych
stran na kontrolnych drioch, udaje o opatreniach urobenych oblasti bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, Udaje o mimoriadnych
udalostiach, pracovnych (razoch, Skodach. Stavebny dennik bude na stavenisku nepretriite
k dispozicii tak, aby bolo moZné doriho vykonavat zapisy a aby objedndvatel a uréeny zdstupca
objednavatela vo veciach stavebnych mohli priebeine kontrolovat uskuto¢fiovanie diela.
Zhotovitel je povinny predkladat stavebny dennik objednavatelovi na vyZiadanie objednavatefa.
Pokial su sucastou zaznamov stavebny dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviskd zhotovitela
voli objedndvatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zaroveri spésobom stanovenym v tejto
zmluve.
Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dalsie priestory, ktoré méze
zhotovitel ziskat, a ktoré uréend osoba objedndavatefa vo veciach stavebnych odsthlasi ako
pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vsetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
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zhotovitela, zamestnanci a subdoddvatelia zhotovitela zostali na stavenisku a v tychto dalsich
priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.

Zhotovitel sa zavizuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonceni prac v dany defi upratat
stavenisko tak, aby nedochadzalo k nebezpecenstvu (razu, a aby sa zabrénilo znecistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je oprdavneny Ziadat od objednavatefa zabezpecenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdoddavatelov.

Objednéavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned’
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim, pripadne nekonanim zhotovitela a dielo
vykondval riadnym spésobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objedndvatelom povaZuje sa to za podstatné porudenie tejto zmluvy s pravom
objedndvatefa od zmluvy odstupit. V pripade, ak objedndvatel toto pravo na odstupenie od
zmluvy nevyuiije, je objednavatel opravneny vykonat na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujlce k zaisteniu v&asného a riadneho zhotovovania diela, najma méze vykonat
potrebné €innosti alebo odstrénit vzniknuté vady sadm alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za spinenie jeho zédvazku podrla tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje, Ze pofas vykondvania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a stginnost. Zhotovitel je povinny poZiadat objedndvatela
o poskytnutie sucinnosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykondvania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zésahmi tretich oséb.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrZiavanie predpisov o bezpenosti prace a ochrany zdravia pri préci v zmysle Zakona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zékona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvy$enym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpeénostného dozoru s poZadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlddy Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouzivanie OOPP v3etkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré si pre dané pracovisko a
pracovné &innosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdrovei zavazuje dodrZiavat Nariadenie vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. 0 poZiadavkach na zaistenie bezpenostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlady &. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov ako aj v3etky pravne predpisy, ktoré sivisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoglo k podkodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a uz zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadni $kodu a/alebo akékolvek naklady sposobené objednavatelovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohladu na to i tieto boli spésobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatefmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a skodu odstranit na
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vlastné naklady. Zhotovitel' bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestdch, odvodnovacich
kanaloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spdsobené nim alebo jeho
subdodavatelmi poéas vykondvania diela a takéto Skody musi v ramci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude uréend na ich odstranenie objednavatefom.

Objednavatel na svoje naklady zabezpeti vytyCenie véetkych existujdcich inZinierskych sieti, pri
ktorom sa zGéastni aj zastupca zhotovitela. Zastupca zhotovitefa je povinny pred zacatim
vykopowych a inych préc, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako
st kanalizécia, vodovod, telekomunikaéné a iné kéble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia
a pod., oboznamit sa s umiestnenim v3etkych inZinierskych sieti. V pripade, ak porusenim tejto
povinnosti spdsobi $kodu objednavatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje ndroky na
nahradu $kody budi uplatiiovat vo&i objednavatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknuti Skodu
zodpovedna objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych
o0sdb na stavenisku.

Zhotovitel zabezpedi pinenie Zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, Zékona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a Nariadenia viady
SR &. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko
a uréi menovite koordinatora bezpe¢nosti. Koordiniatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude

e
ezpecnostny technik resp. autorizavany bezpecnostny technik a technik poziarnej ochrany.

Objednavatel je opravneny okamfZite zastavit prace, ak dojde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za 3kody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel. Zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci jeho subdodévatefov su povinni
podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skudke, ktoru vykonaju urfeni zamestnanci
objednévatefa. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orientalnej dychovej skuske sa povazuje za
podstatné poruienie povinnosti v oblasti bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri préci.
Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré si vysledkom cinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotavitel predloZi uréenému zastupcovi
objedndvatefa fotokdpiu potvrdenia o registracii na prisludnom orgéne Statnej spravy
odpadového hospodérstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zékona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotoképiu
potvrdenia o registracii kadého subdoddvatera, ktory bude tito ¢innost vykondvat.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani diela v
stilade so Zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch. Pldnované odovzdanie odpadu je nutné vopred
konzultovat s objedndvatefom. Ai po pisomnom odsiihlaseni konkrétneho prevadzkovatela
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodiiovanie odpadov zo strany VVS, a.s.
méze zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu zhotovitel
odovzda véetky doklady: vaZne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdréi pri
odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych dni) uréenému
zastupcoviobjednavatefa uvedenému v ¢lanku XV. bod 2. tejto zmluvy. Povinnostou zhotovitela
stavby je skontrolovat spravnost a tplnost predkladanych dokladov ohfadne odovzdanych
odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri poruseni tejto povinnosti ma objedndvatel pravo
uplatnit si voci zhotovitefovi ndrok na regresnd ndhradu 3kody, ktora mu tym vznikla, pricom
$kodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie ulozené organmi verejnej
spravy objednavatelovi z ddvodu alebo v stvislosti s nedodrzanim tejto povinnosti zhotovitefom.
V pripade ak zhotovitel zabezpe&uje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom vzmysle
bodu 17. tohto ¢ldnku mé povinnost pisomne ozndmit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objednévatelovi najneskér v deri prevzatia staveniska. Sti¢astou pisomného oznamenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané sihlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavédzuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
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skladku odpadov na interny odpad v stlade s polozkou €. 1 uvedenou v Prilohe ¢. 2 k Nariadeniu
vlddy &. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiné, vyuZije moZnost uloZit tento odpad
v stlade s polozkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu viady ¢. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskér ku prevzatiu staveniska doloZit objedndvatefovi prehlasenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budtcej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvaZany a uskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny
uctovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaidy aj zacaty den
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

V pripade ak k vykonaniu diela maji byt pouZité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykondvania diela oznamit objedndvatelovi aké nebezpeéné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zdrovei je povinny v pripade ich poufZitia doloZit k nim
karty bezpecnostnych Gdajov. Zhotovitel zabezpeti aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouiZiva boli oznacené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zarovell sa zavazuje, Ze nebezpelné latky anebezpetné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré su na to uréené avsulade s platnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objedndvatela minimdine 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budu dalSim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude sucastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednavatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objedndvatela, iba Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objedndvatefa na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy$sej moznej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje pravo schvalovat vietky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpedil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto uéelom zhotovitel predloZi objednavatelovi certifikdty a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objedndvatela na zhotovenie diela stavebné materialy
a technolégiu v najvy33ej moiZnej energetickej vyhodnosti pri sifasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zdrucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil so v3etkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
staveniska oboznamil sa s dostupnymi udajmi a okolnostami realizacie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré mézu ovplyvnit vykon
stavebnych prac, pristupovymi cestami, aje opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo
v pozadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na predchadzajice vyhlasenie
uistil aj ohfadom spravnosti a Gplnosti zmluvnej ceny a cena zahriuje vietky jeho zavazky z tejto
zmluvy a vietky veci a personal potrebny na spravne a v€asné vyhotovenia diela a odstranenie
véetkych vad. Cena nezahffia nepredvidatelné okolnosti, ktoré bud( zmluvnymi stranami
vyhodnocované ad hoc v stilade s § 18 ZVO. '

Zhotovite! sa zavdzuje podat uréenému zastupcovi objednavatefa spravu bez zbytocného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskér viak 2 tyidne pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie diela v zmysle €ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikna akékolvek prekazky
pri vykonavani diela, ktoré brania alebo budd branit v pineni povinnosti majdcich vplyv na cenu,
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

30.
40.

lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o dosledkoch takejto skutoCnosti. Bezodkladne po
doruceni takejto spravy uréeny zdstupca zhotovitela v sicinnosti s objedndvatefom vyplni
Prilohu €. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,Priloha €. 3%).

Zhotovitel vykond vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kdd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavizuje, Ze pri vykonavani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologicku havariu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

O vietkych fosilidch, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych najdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objednavatefa. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdodavatefom zhotovitefa alebo inym
osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto nalezov a je povinny uzavriet v zmysle
zdkona ¢. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord md prislusné opravnenie na
vykonanie zachranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpecit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie su v stlade s touto zmluvou, a ktoré sucasne
nerealizoval na pokyn objednévatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek préce, ktoré
nie st vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objedndvatefa.
Ustanovenia ocene tym nie sU dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v €l. VIII. odst. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny pocinat si tak, aby sa predislo poSkodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v désledku dopravy zhotovitela, &innosti zamestnanca alebo subdodévatela zhotovitela.
Uvedené zahffia najmé spravne pouiivanie vhodnych vozidiel atrds. Zhotovitel je zaroven
zodpovedny za kaid( udribu vratanie Cistenia pouZitych komunikacii, ktord moze byt
pozadovana v désledku pouzivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znatky alebo smerové tabule a ziskat vietky povolenia, ktoré mdzu byt
pozadované prislusnymi tradmi.

Zhotovitel zodpovedd za $kody na majetku objedndvatefa a tretich os6b, ktoré preukazatelne
spdsobil svojou Einnostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouzitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit objedndvatelovi vznik poistnej udalosti a sdvisiace
informacie.

Zhotovitel je povinny najneskdr do prevzatia staveniska preukazat uzatvorenie poistnej zmluvy
na poistenie stavby (diela). Poistnd zmluva na poistenie stavby (diela) musi byt uzatvorena
minimalne vo vyske celkovej ceny diela bez DPH urtenej v tejto zmluve a zarover je zhotovitel
povinny udrZiavat poistenie stavby (diela) v platnosti do podpisu preberacieho protokolu
Poistenie diela sa musi vztahovat minimdline na pripad poskodenia, znienia, odcudzenia alebo
straty. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatefa predloZit objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objedndvatefovi vznik poistnej udalosti a stvisiace
informdcie.

Objednavatel na svoje naklady zabezpeéi na Ziadost zhotovitela pritomnost statika pred
zahdjenim doleZitych a pre posudenie statiky relevantnych prac.

Zmluvné strany spolo¢ne prehlasuju, Ze vzhfadom na charakter diela bude jeho realizdcia spadat
pod reim odstrafiovania poruch na verejnych vodovodoch a verejnych kanalizécidch.
Kamerové skusky je povinny zabezpedit objedndvatel na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vykonat pred zahdjenim préc podrobnu pasportizaciu vietkych dotknutych
objektov, najma nehnutelnosti.
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41.

10.

Objednévatel zabezpeéi pritomnost opravnenej osoby - zastupcu prevadzkovatela (VVS, a.s.
zévod Kosice) pre spolustcinnost so zastupcom zhotovitela pri rieSeni pripadnych technickych
otazok.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v stlade s ¢lankom III. bod 2. tejto zmluvy.
Pripadné chybajuce podklady doloZi bezodkladne, najneskor viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzddvaci a preberaci protokol spiSu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zépis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objedndvatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skusky za pritomnosti uréeného zastupcu objednavatela
a prisluiného zastupcu zdvodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané sku3ky nie su
uspe3né, je objedndvatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie sku3ok. Naklady na
opakovanie skusok znasa zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude neuspednd, objednévatefl je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny tctovat zhotovitefovi zmluvnd
pokutu vo vy$ke 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty deri omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objedndvatel sa zavidzuje zabezpeéit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuji a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a pine funkénému uZivaniu diela, objedndvatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel oprévneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia defi opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
Objednévatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrania riadnemu, bezpecnému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstrénit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objednavatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objednavatel pravo odstra nit vady a nedorobky
sam alebo ich nechaf odstranit trefou osobou na naklady zhotovitefa. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstrdnenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.
Zhotovitel nie je opravneny poskytnut akukolfvek dokumentéciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktora stvisi s vykonavanim diela inym osobam ako objednévateflovi.

Objednavatel moZe prevziat dielo ako celok, alebo po Castiach, pokial tvoria funkcny
a samostatny celok. Prevzatie prac sipisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.
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X.

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednavatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskor
véak bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Narok objednévatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zédkonnika.
Ak objedndvatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli ndrok odstrdnenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastlpit na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine urenom
objednévatelom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle bodu 3 tohto €ldnku v urcenej dodatocnej
lehote, mdze objednavatel vady odstranit na naklady zhotovitefa sdm alebo prostrednictvom
tretej osoby. Odstranenim vady na naklady zhotovitela nezanika jeho zodpovednost za vady €i
zéruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objedndvatela na
zmluvnd pokutu za omeskanie s odstrdnenim vad stanovenu v ¢lanku XI. bod 3. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je oprdvneny jednostranne zapocitat si svoju
pohfaddvku voci zhotovitelovi titulom odstranenia vady v zmysle vy3sie uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zasahom objedndvatefa do diela po
jeho ukonceni.
Zhotovitel zodpoveda objednévatefovi za Skodu (vratane finanCnych strat), ktora vznikla
objednévatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zdruku za uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materialov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podla tejto zmluvy,
ato po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov_na materidl od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, inak obvyklé pre dané dielo poéas zaruénej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté
s vadami a/alebo nedorobkami, zaruéna doba zacina plynat odo diia odstranenia poslednej z vad
a/alebo nedorobkov. V pripade, ak na material, vyrobky, prvky a/alebo technologické zariadenia
poskytuje vyrobca zaruku prekralujicu vy3sie uvedené minimaine zaruéné doby, zhotovitel
primerane predizi minimdlnu zaruénd lehotu pre tieto materidly, vyrobky, prvky a/alebo
technologické zariadenia, pri¢om na tento el je zhotovitel povinny pri preberacom konani
odovzdat objednavatelovi zoznam pouZitych materidlov, vyrobkov, prvkov a technologickych
zariadeni, spolu s uvedenim dlzky zaruénej doby prekracujucej vy3sie uvedené minimalne doby.
Ak zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikne inak ako splnenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutocnil a objednavatel ich prevzal,
v rozsahu aza podmienok obdobne ako keby zdvédzok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytoéného
odkladu potom &o ich zistil, najneskér v3ak do uplynutia zaruénej doby, ktora zaCina plynut
diiom, kedy zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako spinenim.
Ak by prace na odstrarfiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, méie objednavatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
stvisiacich skusok. Tato poziadavka musi byt objednavatefom oznamena zhotovitefovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Xl
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukonéenia diela
bez zavinenia objednavatela, méZe objedndvatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vyéke 0,025 % z ceny celého diela za kazdy defi omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry, méze
zhotovitel objednavatelovi fakturovat urok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kazdy def omeskania.

Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objedndvatel ma pravo pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kazdy def prekroCenia ndhradného terminu
podfa ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
pozadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene afalebo vdojednanej kvalite, ma
objednévatel pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie
je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto
bodu.

Zhotovitel znd8a vietky sankcie a 3kody, ktoré boli uplatnené vodi objednavatefovi tretimi
osobami, za porudenie povinnosti zhotovitefa v suvislosti s vykonanim diela.

Lubovolné zdrianie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohranifuje moZnost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.

Ak zhotovitel postlpi pohfadavku v rozpore s élankom XIX. bod 19. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postapil.
Pre vyluéenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto Gkonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté prdvo na ndhradu Skody v plnom rozsahu.

Objedndvatel ma pravo na pau$dlnu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohfladévky
vzmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,,Obchodny
zakonnik®).

Xil.

Zadavanie subdodavok a postupenie zmluvy
Zhotovitel nesmie postipit celu tuto zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej bez predchadzajliceho pisomného sihlasu objednavatefa.
Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdoddvatelov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim vSetkym zmluvnych povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy
subdodévatela (t.j. zhotovitel je opravneny za u€elom splnenia zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdodavatefov, ale nemdie delegovat na subdoddvatela v3etky povinnosti
vyplyvajlice z tejto zmluvy).
Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného sthlasu objedndvatela (schvalovanie subdodavatelov vid.
Priloha €. 4 tejto zmluvy). Zhotovitelovi subdoddvatelia nie si opravneni prava a povinnosti
vyplyvajtice z subdodévatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom previest na tretiu
stranu, bez vopred daného pisomného sthlasu objedndvatela. To isté plati pre subdodavatelov
zhotovitefovych subdodavatefov atd. PoZiadavka na schvélenie subdodavatefa sa predklada
uréenému zastupcovi objedndvatela. Za vykonanie diela, ¢asti diela a/alebo akychkolvek prac
subdodavatelom, mé zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykonaval sam.
Objedndvatel neudeli stihlas v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku, najma ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchddzatom o zdkazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zakazke a/alebo nesplifia povinnosti vyplyvajlice mu zo
zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych
zékonov a/alebo nespiiia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31.jula 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 08.aprila 2022.

Strana 14z 41



Objednavatel ma pravo kedykolvek a s riadnym odévodnenim odvolat jeho suhlas podfa bodu
3. tohto €lanku v pripade, ze prace subdodavatela nie si vykonavané v stlade s touto zmluvou
a/alebo k spokojnosti objednévatela.

Ak zhotovitel v stilade s touto zmluvou zada ¢ast diela subdodavatelovi je povinny mu za riadne
a véas vykonané prace a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaruv zmysle subdoddavatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je oprdvneny viazat platby subdodavatelovi na zaplatenie faktiry
objednévatefom zhotovitelovi (zékaz odkladacej podmienky na platby). Zhotovitel je povinny
zabezpetit, 7e zhotovitelovi subdodavatelia nebudu opravneni viazat platby subdodavatelovi
v druhom rade na zaplatenie faktiry zhotovitefom subdodavatelovi atd. PoruSenie tychto
povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porudenie zmluvy.

Ak budu prace na spolo&nom pracovisku vykondvat viaceri subdodavatelia zhotovitela,
koordinaciu uloh a vzajomnu informovanost pri realizcii préc na stavenisku z hfadiska zaistenia
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

Xlil.
Vyssia moc

Vy&$ia moc sa vzajomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zakonnika. Vyssia moc je
najmi akdkolvek prekazka, ktora nastala nezavisle od vole povinnej strany a brani jej v spineni
jej povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinnd strana tuto prekdzku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v ¢ase vzniku zavézku tuto prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie niidzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vy38iu moc sa viak nikdy nepokladaju spolocenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového razu, zmena hospodérskych pomerov niektorej strany
alebo subdodavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

XIv.
Zanik zmluvy

Objednavatel & zhotovitel mdZe odstupit od tejto zmluvy z ddvodov stanovenych v obchodnom

zakonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, Ze
majetok Upadcu nestaéi na Ghradu vydavkov a odmenu sprévcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolo¢nosti
jiaden majetok, alebo dbjde k akémukolvek ¢inu alebo udalosti, ktord by mala (podfa
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych &inov alebo udalosti, alebo

e druha zmluvna strana vstupila do likvidacie.

Objedndvatel mdZe odstupit od tejto zmluvy najma:

e pokial zhotovitel podstatnym spésobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porudenim ohrozi Zivot alebo zdravie os6b,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje umysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy, najma ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykondvanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postupi celi tato zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podfa nej v rozpore s ¢lankom XII.,

e ak z dévodu existencie vy33ej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,
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e ak bude zhotovitel privoplatne odstideny za niektory z trestnych &inov korupcie podfa
Trestného zdkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
Lkorupcia“),

e bez uvedenia dévodu s tym, Ze v takomto pripade za zdnik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

e sa ocitne druhd zmluvna strana v omeskani so spinenim svojho zavédzku po dobu dlhSiu nez
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,

e ak zhotovitel predd svoj podnik alebo €ast podniku a podla objednévatela sa tym zhorsi
vymotZitefnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre GCely tejto zmluvy sa podstatnym porusenim zmluvy rozumie najmé omeskanie zhotovitela

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastanu okolnosti uvedené v 1. tohto €lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych narokov voci druhej strane. Odstipenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. U&inky odstipenia nastanu v sulade s § 349 odsek 1 zakona ¢islo

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorucenia odsttpenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstipit od tejto zmluvy objednavatefom sa objednévatel nevzdava Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objedndvatel odstupi od tejto zmluvy, a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za inu nepriamu alebo néslednu stratu
alebo $kodu, ktord mu moze vzniknat v stvislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu je moZné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych

stran.

V pripade okolnosti vylu€ujicich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaju dihdie ako 3 mesiace, ktordkofvek zo Zmluvnych strén je oprdvnend jednostranne od

zmluvy odstupit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

Uréenym zdstupcom objednavatela vo veciach zmluvnych je _
UrEenym zastupcom objednavatefa vo veciach stavebnych jc|

Urtenym zastupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je

UrEeni‘ m zéstuiom zhotovitefa vo veciach stavebnych je ||| G

Ureni zédstupcovia zhotovitefa a objedndvatefa vo veciach zmluvnych, stavebnych a su
opravneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podfa tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.. éi sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej ¢asti.).

Zhotovitel sa zavizuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvald pritomnost uréeného zastupcu
zhotaovitela na stavenisku.

Urteni zdstupcovia zmluvnych strén pri zhotovovani diela najmé jednaji za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykonavaju zapisy v montdZnom
denniku a podpisuju protokol 0 odovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela. Urceni
zastupcovia objedndvatela pri zhotovovani diela tiez vykonavaja kontrolu objednavatela pri
zhotovovani diela, vratane stvisiacich opatreni a vyjadruju za objednavatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom kvystaveniu faktary. Oprdvneny na vydanie pokynu afalebo na
schvélenie Ziadosti o prerugeni vykonavania diela vzmysle ¢lanku IV. bod 4 tejto zmluvy je
uréeny zastupca objednavatela vo veciach zmluvnych.
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8. Zmena uréenia zéstupcov zmluvnych strdn nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinnd takuto zmenu bez zbyto&ného odkladu pisomne ozndmit
druhej zmluvnej strane.

9. Uréenim zastupcu objednavatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykonavanie
diela tie? daléimi osobami, najmi v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany

Fivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.
Dorucovanie

1. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
akony v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost“), musia byt urobené v
pisomnej forme a doru¢ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na in( adresu, ktort pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.

2. Pisomnosti sa dorucuju osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuju doruéenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu
stranu na dorucenke alebo rovnopise, pripadne képii doru¢ovanej listiny.

3. Ak je pisomnost doru€ovand osobne, povaiuje sa za doruéenii momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnd stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked tato osoba odmietla pisomnost prevziat.

4. Ak je pisomnost doruéovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povazuje sa za dorucenu
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu,
ktorej je adresovana a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemozno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povazuje sa diiom vratenia nedoruéenej zasielky odosielatefovi za dorucend, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedoazvie.

XVil.

Zmena zmluvy

1. Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢ rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentdciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvdrani tejto zmluvy) €i inak
zmenit & zrudif tdto zmluvu moéiu strany vyhradne formou (Eislovaného dodatku
a prostrednictvom oséb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.

2. Zmenit zmluvu je mozné aj formou pisomne schvdleného zapisu v stavebnom denniku, avsak len
v pripade ak absolitna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do 15
% ceny diela a nedochadza su¢asne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis“). V pripade, ak zmena diela md vplyv na projektovi dokumentaciu, je na zmenu diela
potrebny predchadzajlci sihlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonavajiceho dohfad
projektanta pocas vystavby. Zmenif zmluvu formou zépisu v stavebnom denniku mdZu zmluvné
strany len prostrednictvom uréenych zdstupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny
zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbyto¢ného odkladu.

3. Vpripade, ak poéas realizicie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzujl sa zmluvné strany, ak je to mozné, vykonat prislusni zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto €lanku zmluvy.

4. Pri poziadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyény navrhovatel zavdzuje predloZit druhej strane prisludni pisomnid zmenovi
poziadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka urc¢ena je povinnd v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

1 yysledkom absoltitnej hodnoty fubovolného €&isla je ¢islo nezaporné. AbsolGtna hodnota Cisla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na giselnej osi.
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Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnend od druhej strany takéto plnenie vyZzadovat. Ak
strany neuzavru zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana
zmena nebréni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinna plnit zmluvu priebezne
bez prerudenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisludného organu,
nastava uclinnost takejto zmluvy najskor driom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIIL.

Ochrana informdcii
Obchodné tajomstvo na tcely tejto zmluvy tvoria vietky skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy suvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maji pre fiu skutoénu alebo
aspon potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie st v prisludnych obchodnych
kruhoch beZne dostupné, maji byt podfa véle zmluvnej strany utajené azmluvna strana
zodpovedajlcim spdsobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povaiuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organiza¢né a iné skutocnosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaji jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zakaznikov, doddvatefov a odberatefov (najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spdsoby vyroby a spracovavania produktov, vedenie a
obsah uctovnych knih, obchodné / najmé cenové / kalkulacie, postupy rieSenia, informdcie o
prijmoch zamestnancov atd’).
Zmluvné strany sa zavdzuji nakladat s akymikolvek udajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spbsobom ziskané v suvislosti s pinenim predmetu objedndvky, ako s informaciami déverného
charakteru a/alebo sinformaciami, ktoré st predmetom obchodného tajomstva (ak spifiaju
néleZitosti podla § 17 Obchodného zdkonnika).
Zhotovite! nie je opravneny bez predchédzajiceho pisomného sthlasu objednavatela uvadzat
objednévatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo
objedndvatela pri propagdcii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhldseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom obvyklym
pre utajovanie takychto informacii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohladu na ukoncenie Uc&innosti tejto zmluvy. Zmluvnad strana je povinna upozornit druhu
zmluvnu stranu na skuto¢nosti ohrozujice obchodné tajomstvo a jej opravnené zdujmy ihned
ako sa o nich dozvedela.
Zmluvné strany sl povinné zaistit utajenie ddvernych informécii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informdcie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informécii tymto osobam nepovaZzuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie Gcelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.
Pravo uzivat, poskytovat a spristupnit doverné informdacie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajuce z tohto ¢ldnku ohfadne ochrany dévernych
informdcii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutu $kodu.
Vietky informdcie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stréan zverejnené, alebo nie su
véeobecne zndme, sa povaiuji za déverné. Za doverné informécie sa nepovaZuju informacie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo poruenim povinnosti ich ochrany, dalej
informéacie, ktoré su spristupnené podfa zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujlci podfa tohto zakona povinny spristupnit.
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XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy:

e dfiom sa rozumie kalendarny def, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na &lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢lédnok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢ldnkov apriloh su uvedené len zd6vodu lep3ej prehfadnosti
a neovplyviiujl interpretdciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom Cisle mozu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred islami,

e naklady znamenaji vietky oddvodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynalozené) & uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
avsak nezahriujuce zisk.

Ak z kontextu textacie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis

znamena prisludny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy

odkaz na paragraf prdvneho predpisu predstavuje oznatenie obsahu ustanovenia ku dfiu
podpisu tejto zmluvy a znamend prislu$ny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny Cislovania.

V pripade omeskania so splnenim pefiazného zdvizku je veritel opravneny fakturovat diznikovi

arok z omeskania vo vyske podfa nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym

sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika, ako aj paudainu ndhradu nékladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369c¢ ods. 1 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik (dalej len ,,Obchodny zékonnik”).

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to

ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaju platné a icinné. Zmluvné strany sa v tomto

pripade zavidzuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neucinné ustanoveniami
platnymi a Géinnymi, ktoré najlepsie zodpovedaju pévodne zamy3fanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo netc¢inného. Do tej doby plati Uprava prisludnych pravnych predpisov.

Tato zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieo iné.

Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov, ktoré

budi platné, ak bud( riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran. Tymto nie je dotknuty bod 2. ¢lanku XVII. Zmluvy. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny
diela alebo terminu ukoncenia diela, je zhotovitel povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych
okolnosti (najneskdr viak 2 tyZzdne pred terminom dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle

Clanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle ¢lanku VIIl. bod 23. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informdcie ainé skutonosti,

o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, su predmetom obchodného tajomstva a nebudd

poskytnuté tretej osobe bez pisomného sihlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaju na pravnych

nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej

zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pofas zhotovovania diela nebudu jeho zamestnanci a zamestnanci

subdodavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu

prinasat ani poZivat alkoholické ndpoje na mieste vykondavania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porudenim tejto zmluvy, pri¢om objednévatel je opravneny od zmluvy odstupit.

Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatefov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v

rozpore s predpismi BOZP, na pozZiadanie objednavatela musia opustit miesto vykonavania diela.

Na tcely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch stavby,

poZivanie alkoholickych napojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeti zimenu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema narok takéto néklady vyuctovat
objedndvatelovi. Ak zhotovitel nezabezpeli zamenu zamestnancov a/alebo nezabezpeci
konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, ma objedndvatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy den zastavenia prac na stavbe z vy33ie
uvedenych dévodov méa objednavatel pravo zhotovitelovi Gctovat zmluvni pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon ¢ 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (dalej len ,zakon
o nelegalnej préci a nelegdlnom zamestndavani“). Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, Ze neporuduje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegalneho zamestnavania v zmysle
zakona o nelegdlnom zamestndvani.

Zhotovitel sa zavizuje kedykolvek po¢as vykonavania diela na Ziadost objednévatela poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych dodéva préacu alebo
poskytuje sluzbu podra tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu
nelegélnej prace a nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi kontrolnym organom podfa § 7b ods. 8 zakona
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani za porudenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu
podfa § 7b ods. 5 zdkona o nelegélnej préci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v pinej vy$ke uhradit objednavatefovi, na zéklade vyzvy objednévatefa na jej uhradu,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objednévatefa na ndhradu pripadnej Skody. Objedndvatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym orgdnom, ktorého
vysledkom moézZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, e objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladdvku voti zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 8 zdkona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani voli pohfadavke
zhotovitela, ktor je objednévatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuja.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkon €. 663/2007 Z. z. o minimalnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, Ze neporu3uje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude poru3ovat sadzby minimalnych mzdovych narokov pre stupne naroénosti
pracovnych miest vypotitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, 7e ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat rucitefom za daii podla § 69 ods. 14 v nadvdznosti na § 69b zakona €.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatefov mali na o%ateni viditelné ozna&enie svojho zamestndvatela. Pod oznacenim sa
pre G&ely tohto ustanovenia rozumie nazov spolocnosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zékon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov a suvisiace zédkony (dalej len ,,zakon
o RPVS“). V pripade porudenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v sulades §4 ods. 1
zékona o RPVS md objednévatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi vzmysle zakona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v pinej vy3ke uhradit objednavatelovi, na
zéklade vyzvy objednévatela na jej ihradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o ulozeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu pripadnej
$kody. Objedndvatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym organom, ktorého vysledkom méZe byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
7e objednavatel je oprédvneny jednostranne zapoctitat si svoju pohfadavku voci zhotovitefovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy33ie uvedeného.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladdvky, ktoré vzniknd na zdklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudi postupovat inym
osobam /zakaz posttpenia pohladavky/ bez predchadzajuceho pisomného sthlasu dlZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat a ani zalozit
akukolvek svoju pohfaddvku voéi pohfadavkam objednavatefa.

Zmluvné strany sa vzajomne zavizuji dodriiavat zakon C. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpeénosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre ucely pripravy a pinenia tejto zmluvy spracuvaju osobné Gdaje
fyzickych oséb v sulade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) &. 2016/679 o ochrane
fyzickych oséb pri spracovani osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (VSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a v stilade so zdkonom €.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych (dajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
a dodriiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, e sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorup€nt
politiku objednavatela, ktord je pine v silade s internymi predpismi obstaravatela (ktoré s
v stlade s ISO 37001:2016 o Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatefnym spbésobom bude informovat/informoval
subdodévatela v ktoromkolfvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP“)
objednavatela vsulade sinternymi predpismi objednédvatefa (ktoré su vsulade s 1SO
37001:2016, ktory je vofne dostupny na webovom sidle VVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupna-politika). Spinenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenim Prehldsenim o subdodavatefoch, ktoré je
nedielnou st&astou Ziadosti o schvalenie prisluiného subdodavatela. (Priloha €. 5). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objedndvatefa informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdodavatela,
v ktoromkolvek rade oPKP vsulade sISO 37001:2016. Zhotovitefov subdoddvatel
v ktoromkolvek rade tato skutoénost pisomne potvrdi objednavatelovi podpisom »Cestného
vyhldsenia pre uacely preukdzania splnenia podmienky obozndamenia sa dokumentom:
,Protikorupénd politika spoloénosti VVS, a.s.” (Priloha €. 6).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, e zmluvné podmienky podla tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zavazkového vztahu pre
zhotovitela, nie su vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Véetky doklady a dokumenty odovzddvané zhotovitefom objedndvatefovi sa predkladaju v
§tatnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho Gradnym prekladom do $tétneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je dradny preklad do 3tatneho
jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
rieené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych strdn. V pripade, Ze k takejto dohode
nedojde, je ktorakolvek zmluvnd strana opravnena podat ndvrh na zacatie konania na prisludny
std Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednavatefom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zéstupcov zmluvnych
stran a Géinnost diiom nasledujicim po dni zverejnenia.
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31. Zanikom tejto zmluvy nezanikd Géinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre
pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

32. Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi siéastami su:

Priloha €. 1 - Cenovad ponuka zhotovitela z dria 21.8.2024,

Priloha €. 2 - Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela,

Priloha ¢. 3 - Dévodovd sprdva,

Priloha ¢. 4 - Ziadost o schvdlenie subdoddvatela v ktoromkolvek rade,

Priloha €. 5 - Prehldsenie o subdoddvateloch,

Priloha & 6 - Cestné vyhldsenie pre lcely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupcna politika subdoddvatela

V Kogiciach dita .2 J. . 202 v kosiciach diia 2 3.4. 00) 4

V mene za zhotovitela:

V mene za objedndyatela:
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Priloha ¢. 1

Rekapitulacia objektov stavby Pricha & (1

Stavba: VVS Rekonstrukcia kanalizdcie Hradbova, Kosice

Objednavatel. Vychcdoslovenské vedarenska spoloénast as

Zhotovitel MONTRUR s.r.0. Kodice Epracoval
Miesto Kosice Datum 2182024
Kod Zakazka Cena bez DPH ’
0OM-23- ' "
18CPfinZoD |VVS Rekonstrukcia kanalizacie Hradbova, Kodice
ot 50 - Véeobecné polotky 49 684,15
02 50 01 Kanalizaéra stoka ul. Hradbova 401 269,33
03 S0 02 Kanalizaéré pripojky - prepojenie 51 548.47
o4 S0 03 Yedovod B1 90515
041 S0 01.1 Vadavod - pripajky 47 743,22
(5 Suchovod - cbtok vedy pre pripojky | E0 662,15
(6 OPCIA | 43 495,23
Calkom 730 307,97

Cenova ponuka neobsahuje:
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Stavba:

ROZPOCET

VS Rekanétrukeia kanalizacie Hradhova, Kodice

Objzkt: SO - VSeobecné polozky

Objecnavatal

Zho

Vychodaslovenska voddrenska spolotnost, a s

fovitel. MONTRUR s.ro. Kosics
Miesto wodice

spucos QD
Dalum 218

Mroistvo Cana -
K P Zera calkom

[+ &d doledky oo MIL S orcem jagnotiovs om

1 PG 2 Dokumentdcia tkutoneho vynolovenie Jiela kpi 1.000 171500 1 71600

2 IPe Vitylene stavby kpl 1,000 685,30 B85 40

I el ] Zarladen'e staveniska kpl 1.000 2 288,00 2 28800
Geodsticxa dokumentacia geodetichy efaborat (porealizalng

4 [PC3 zamerane siavby) watare poygonoveno (ahu (=] 1.000 91520 81520
Uradne coveddend gearn pldany tvale asadznyzh obj za

5 |PC S udalom vkiadu na kataster kpl 1 000 1 543 83 1 844 B3
Unadre averenc G linicve) stavty pre potreby Znadema

6 |PCé vecneho bremena ol 1 000 572.00 572 00

7 |IPCT |2zhezpatane PO dopravnéhs 2natena depravne 2nadenia |kpl 1000 1 T8 00 1 71300
Niklady suvsiace so zaterpecanm uplhaho akebc
tiastedného uzatvo'ana ukivenia verenych Komunikazi ak
& nut1d pre rhatovene diela vra'ane popiatikov pre

B |[PL 8 povoljuce organy KD ceo 20 374 54 10 374 64

HSV Prace a dodavky HSV 19871.28
8 Oztatné konStrukcic a prace-buranic 19 871,28
tlotenie stavenisxa colsieme vehodov do abyinyzh

g ¥R prastamny ka oCo 3054 40 3354 48
Depraung rnadenia signal 233 Bvey pra padieh 3 vyraba

0 |9€R02 doarasych znahies 1a mieru ka Agd 13 266 00

11 |SER04 Postene stavby kp ] 4 23280

12 |98R03 Sgracowvane papomizaca Kamer vy T Zazramam kp ulr) 572

13 [SBR0A Viy'ytama FIS ki 20 1 ™G40 1714 00
Calkom 49 584,15

Strara 2 2 14
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ROZPOCET

Stavba: WS Rekonsirukcia kanalizacie Hradbova, Kosice
Objekt: SO 01 Kanaliza¢na stoka ul. Hradbova

Objzdnivatzl
Zhotoveel
Mizasts. Kodice

Vychodoslovensx<a vodarens<a spclodrost . a s
MONTRUR 3.ra. Kodive

Spraccval
Datum 2162024

c Kod polotky Papis M M;?:::" i e(;::“ Cena celkom ]
PRACE A DODAVKY HSV 401 2€9,29
1 Zemné prace 153 277,11
Odstranenie podkiadov alebo kry'ov z betdnu grost hr 150-
1 |1137232 0 mm, nad 200 m2 m2 2£3.800 9.10 247296
OdshEnene podkizdov alebo krytow 3vinjzh br co 30 mm
2 |11307aa nad 200 m2 m2 1 120.000 11,59 13 032.80
3 [115101200° Cerpanie spadhovych vad hed 720.000 537 4 226,40/
4 |115101320 Poholoves? Serpace supravy aen 30.000 443 132 50/
5 JFQJ;:_';{I:I-J Vak tesmvact potrutes BU. ON 200-500 bar 1 5. 1203 F 3 + 060 723 t 722 82|
Dotasné zast potrubia bet felbet kam vlaknocem DN do |
5 [119001412 500 mm m 24 000 10.45 250.80
7 |1tg001421 Docasne zastene wablcr du 3 kablov m 3,000 834 35 36|
a3 |120802113 Burane pdu kanalzaca + sachty m3 25 574 241720 5 168 45|
9 130021 1N Priplalok 23 statené wwhkopauey wblizkosti podzer vedenia |m) 531 184 22 3 11 955 B3|
10 [132231232 Hberie yhdrka de2myvhom ¢ 2rag 100 do 1000 M2 |md 531 181 3216 17 082 73|
1y 132N 28 Prplatak 23 lepwost nominy tr 3 v ryhach § do 200 em m] 106 233 0.74 T36!|
12 1323 202 Hioeri= iyt ditka do2 mv hoim o 4 "ag 100 @3 1520 3 m3 53 181 1377 17 937 58|
11132331206 Prplatax 7a lapmast narming H d w prach & do 200 =m m3 160 354 ara 1702
14 151221103 Zrotower.@ pazimia yh pra podz veder:e zataine bl do 3 mim2 1817 714 2:41 139839
Odsiranenie Daienia ryn ore pogz veca e Fariine r oo &
15 157231113 m m2 1517 714 11 1957 43
16 |162721105 Vogomvne premiestne e vykapu da 10000 m nora tr 14 [md 1082 382 335 A RI9 TR
Priplalak 23 kaddych dalsicn 1009 m rad 1CCCY m kaen ¢ 1 !
17 1e2731108 4 ml 411 8'a 348 £ 34347
va (167131102 o m3| 1082 38 EER 24033
19 [17rz012n Uhzane sycanny na skadsu m3 1082 362 1.13 120047
201741 Zasyp zhuthanyjam nyn §acmer alaoo okolo objektu m) BO5 427 2312 18 787 54
| 27 | 38344 1593 SThOd e 22 T - rASyD0ve ' 18333 2145 15 385 T3
221751 n Obsyp potrit a 3ez grenoden a s,panny ml 15t §°7 2332 334270
| L T RIE AL & R T, Lt TEFURE UK PR W -} CER F b e | 204
3 ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 6 271,20
! Vyolt 2 vodostavebrebo beténu Ve 7O C 18/20 pee |
24 U174 zas'epene ootribi m3 | 13.C00 482 43 &271 20
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 5 597,16
Ldtkc pod getrupie stoky v ovOrenom wyKcpe : piesku 3
25 f4515TA1 11 Atropina m3l 42 008 4378 PR -]
25 45157611 Spevrenes dng ryhy shkzarvoy fr 16-3Zmmm in dy 260 min [m2 | 300 2504 1154 3 582 60
5 KOMUNIKACIE 55 857,89
[ 7 ]:-mauv " }‘«’5«59’13&"‘-\! podkladu 3o pre-opach padklatnym tetensm  [m3 j 53 760| 89 .1.1] 15 58029
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Stavba:

ROZPOCET

VVS Rekonstrukcia kanalizdcie Hradbova, Kosice

Objekt: SO 02 Kanaliza&né pripojy - prepojenie

Objednavatel  Vychodoslovenska vodirenska spoloénost. a s
Zhetouilef  MONTRUR 3.r.0. Kodice Spracoval P
Miesto: Holice Catum; 2182
C Kod poiotky Popis M M:;m = e ;;::__m Cena celkcm
PRACE A DODAVKY HSV 51 548,47
1 ZEMNE PRACE 15 315,66
Qdstranenie packladov alebo <rylov : beténu prost hr 150-
1 |1 03z 300 mm_do 200 m2 mé 38 400 8.1 153.28
2 (120902113 Birane pdvodnej kanalizacie m3 2010 24120 434 3"
3 | 132201201 Hiserie ryh dirka de 2 mvhom t 3do 1C0 m? m3 A% 281 12 5 ? £59 40
4 (132201209 Priplalok za legivos! hominy tr 3 v ryhach § do 20C cm m3 17 B&d 04 452
5 |132301201 Higere rh Sirka dc 2 myv hom t 4do 1C0m2 m3 65,280 137 2 204 5¢
6 |132301208 Priplatok za legivos’ hoeniny tr 4 v ryhach & da 200 em m3 1% 205 04 1428
7 |151201123 Zntoremie paderia ryh pre podz vedane zataine hi Jo 8 mjme 138 240 241 N4
Odsirineve patenia ryh pre podz vedene rataznenl do 8
g |VENRCING m ma 136 240 {51 ] 167.27
| 5 [1e2701105 Vzdoroyré premesneneg vwhepudo 10000 m fomn & 14 [md 130 580 &5 215 20
Pt glaigk 23 xaddyct dalsicn 1000 m nad 1C0CY mhgm 1= 1
10 |1E2701 109 4 mi 1305 600 048 E26 39
11 11E7ro1 101 Nakladare wkopke do 100 m3 v hem & 1.4 m3 130 560 040 104 45
12 171201201 Ulozene sypariny ra s<adky ma 130 56D 13 147 53
13 17410110 Zasypzhutreny ar, ryh Sachietaleno okoid abekiu ml 105 600 3 2 452 59
s |553431590 Suvvorve 0-22 7 -2isypave 269 543 A7 45 £ 795 4
15 [ 175107101 Obsyp polrubia bez pranccena sypaniny ml 19 200 332 aar 7a|
| 58331 75 armener \aders dinhae frasca 2 408 22 ?i3 31942 |
1 VODOROVNE KONSTRUKGIE 257,82
| | | |
.= [ag1a73m 3 5 780 44 %5 5782
5 KOMUNIKACIE 221290
18 |SOGF05 111 ]"r,":u:dvd-'n.‘ podklady 20 Lrekeptch poakiadrym Detgnom I"'\'-] i :'S-Hr'JL 239 &4 2 222 30|
-] HUROVE VEDENIA 27 823,36
15 831353135 {Priplalok za zholovenie karalizadng) phipcjey OM 120-2C0 L] 1 12000 211 0 ’ .| 510
i\elc."-'.ai potrub:a 2 kanalizadnych wr 2 PVC ¢ otvareacm
20 [urrazan |wykcpe do 2C°% DN 20C tesren.e gum urul<ami m 2000 16,08 214 56
21 |2863A 1453 Rura ranalzadnd hiadka PVC SNE ¥G SW D% 200 1m 3 12 0 AT 32
Mentat tvarge ek jecnoosavysT na poirubie £ <inalzacnysh
22 |877380123 rur 2 FYC v Clvarenom wykope DN 200 mus 96, 000 30 <0 7T M8 40
23 |eFolesd Acieno kan 'né PVC d 20045 5 32007 510 53 20
74 |28634 1364 Prachod »anah ¢ BUCAamenea § 200 1200 2T a7 38
s |28G3A 1 64T T RS N L= T O & 'l 32003 i - - “pd 4
] OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 5927.73
[ 25 [arace22:3 |Vodorovna doprava sute pg suchy J¢ 1 m ] eam] 3] 38 21]

Straran z 14
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Maodstva Cena :

c Kad pobiky Paopis MU jecinnticod Cena cehom

27 |579082215 Priplatok 23 kaddy daki 1| ke su'e t 283,000 €43 12334
Vodoroyné premigstnenie suta na skiadkn do £000 m (pév

28 |979082117 «anaizasa) t s 159 800
Priplatok za ka2aych dalsicn 1000 m nad 5000 m [pov

29 1975083191 kanalizaza) t 18 030 043 778

30 973087112 Nakladave sute (pdv karalizaca) t 3.015 0.80 24

31 |975087212 Nakladanie sute na dopravny prosinedok 1 19 200 (off: 0] 1536
Poplatok za u'oZ.aznesk slaveb sute na vymedzenycn

32 |975131409 sklackach "0 -astatny sdpad (karaleacia) t 1015 2288 68 98
Paplatok 1a wo? aznesk stav sute na uré skiad -2

33 |9r9131410 demol vozoviek "C'-0s! odpad t 15 200 263 50515

34 |975131415 Paplatok ta ulokene vykoparej reminy m3 132.560 2002 231381
P-asun Fmdt pra [&3ke 4 ohiyn vankadenc vodovidréha a

REY EELFERR0H kanaizatneac potubia t 263 B54 9.55 234619
Celkom 51 548,47

atrara 24
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Stavha:

Objekt: Vodoved

ROZPOCET

VWS Rekonstrukeia kanalizicie Hradbova, Kosice

Strazad z'4

Strana 30z41

Dbjednavatel  Vychodoslovenska vodarenskd spolodnost 4.5
Zhotovitel.  MONTRUR s 1o Kodice Spracoval,
Miesto. Kosice Datum: 27 8 2024
e Kédpolazkye Poprs MJ M;T:::c puﬁ:;:uﬁ Cena ce'kam
D1 PRACE A DODAVKY HSV 42 404,51
1 ZEMNE PRACE 35 106,03
1 130001101 Friplatek za stakere vykopdvky v blizkost podzam vedenia |m3 292,560 2251 & 540,51
| 2 [132201202 Hibene rgh Sirkads 2mw hem it 3nad 100 g0 1000 m3  |md 293,560 3216 5344 41
3 |132201209 Friplatok ia lapwost haminy ir 3 v ryhach & do 200 em ml 87 168 074 84,50
B |133701105 Wadoroyne premicainenie vykopy do 10300 mram w4 (md 2497 360 823 1 915.60]
Eriplatak 20 kasdych datdich 1000 m nad 10000 ~ harm i 3 |
7 |182701109 4 ml| 1452800 048 597 34|
8 167101102 Nakladania sykopk. nad 100 m3 v harn te 1.4 ml 293 560 0.30 232 45;
7 |17 1201500 L odene sypanmy 1a skladhu ml 297 360 113 25 331
1C | 174101 01 Zanyp zhutneny 1om ryh. Sacniet aleko skalo objekiu m] 192 880 2332 434588
11 |53344 1280 Sirkodren 0227 245ypoys 362 262 2345 & 495 73
12 7E0 11 Qasyp oobrubia bee arehude vd syating mj i¢.840 2332 1393 35|
13 |533311 750 Harratn v fad smbers frakzig 3-4 U8H t 138 016 1T 244700
4 VODOROVNE KONSTRUKXCIE 1 2_19_,_2_5
Lidko ped palruoie stoky v otegrance whope 2 peseyu 3
4 |a518F311 S MOpEsKy ™ 7 240 4478 213 25
OSTATNE KONSTRUKCIZ A PRACE 3 078,32
Pa; ..J;zn uloZens vyhasane; mmny m3 103 350 20232 2181 38
Prasut NG pe 8148 4 obsyp vatxgdiene vedovdrars a
18 (398271101 kanakzadneho potrubia t o320 2155 6d
HEV Prace a dodavky HSV 39 500 A4
39 500.64
A | Y 020 236 D
& 1 i Rl S
1150173 |
m | 2e7cen 20 3¢5 82
13 | 223 3
u S0R T
b ! M JeE 34 At
2| ia:u'l 124 SR Montad hydrantu vritane grs'udensta kel 1000 257 25 257 2%
|28553022 7700 S
212 wareray INGDY Y P Gifer wiatase prtudening |« ' 3 3 (]
Ostat é price na rurgvem veden takove skudhy
22 UL vodoWtdnehs potrama DN 100 aleco 125 3 2215 4 0H
Pieplach a fezinfescia vodovedneha poirut»a DN o2 20 10
15 125 m | 227.000 513 823
Zibazoadan e karcow vedovedrehs aotiubia o0 Hakowyoh :
13 seuskach DN dc 123_ L] 1 2060 43729 374 3]



Mnodstvo Cena
Woa poak Paps M| Cena celkom
C poloZky apk M eotkom |ednatkova s
= i
8337211115 Vyhfaddvaci vodit na pot ubi PG DN do 150 w 247,000 256 581,12
5 [284721131 5 (znatenis sodavedného potrubia balou wystradnan: fin " 237000 170 185,50

Celkom 81 905,15
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ROZPOCET

Stavba: VVS Rekonstrukcia kanalizacie Hradbhova, Kosice
Objekt: SO 03.1 Vodovod - pripojky

Objecnavatel. Vychadoslovenska vocarenskd spolocnost. a.s

Zhotovitel: MONTRUR s.1o Koice Spracoval -

Miesio Rosice Dawm  £1.8.2024
| Mrodstva Cena - =
1I C Kod palodky Popis My i idnptcd Cana calkem

D1 PRAGE A DODAVKY HSV 26 654,95
1 ZENNE PRACE 18 742,85
Qdstranerie podkiadov aleba kryov 2 betaru prost he 150-
1 |113107332 300 mm. nad 200 n2 m2 102 000 920 1840
Odstranerie podkladoy alebo kryloy dwilnych ir da S0 mm
2 [T |mad 200 m2 m2 102.000 1139 1192 38)
3 [13000M1On Priplalok za statené vykopavky v blizkosti pedzem vedenia |m3 130,560 2251 25389
4 |132201202 Hiberie yh dirsado 2m vhom r 3nad 1000 1000m3  [m3 110 560 32.16 4 19831
5 |132231209 Priplatok 2a leprost harminy 1 3 v ry™ach § do 20C cm m3 39,168 n74 2898
& |162731108 Wedooune premiastrate wwkaou do 10000 m harn tr 14 |m3 130 560 525 1800
Priplatek 2a kazdyeh daldick 100] m nad 10000 mhom 1r 1
7 (162731108 4 ml 652 800 048 113
i lﬁ-"- 102 MNakladan:e vykopky nad 100 m3v hom U T-4 mj 130 560 03q 104 45
1712 Ulnierie syranity na shiaduy ml 130 860 113 147 51
19174131101 Zasyg 2hutnany jam . mn, Sacmiet alebo koo objekiy ml 331 80 72112 2 18R 15
11 |563947590 Strkairye 0-22 2 -rasyoosé ! 231 72d 2345 5 480 27
12117510110 Obsyp potrubia 2ez prenadena s;namny ml 2317 7087
LT K e Harmireeyn e fraghoor 34 LB a5 512 - | To4.506
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 547,35
Lidke pud putrutie Si04y ¢ OIVo-anGm wyhCpe s peskd 3 |
14 (45167311 Stk ap@ss [m's 220 4475 37 A8
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 3 36414
!He:.}nse 31303juter Zvenend syt Alans pacyacy it do |
15 |G1GTI5 188 mim | 204 500 151 126 44
i J-: g CEREL] 13 126 B
o Priplalik 24 < ak 1y daidi 1 e sus It 955 240 047 M 1a
ala79087212 NakIagare sute nadaprawny Irastre sk )t 53 790 PR 81 00)
Foplaox 2a sl a (nes< stav su'e n3 urzseas -z | |
1919730 CETO doZ0viek O o oOpac " 53 70 =
a9 |arg1atarn Prpiack za slubene uysanan s samiy m3 * A0 sed 2032 JEITA
Srasun NTOT pre ik 3 ODSYS VONKIS:2n0 vadevidrens 3 |
| 2+ 95827110 “Ina‘gaéneng potripia I 32T 03 945 3184 4a)
HSV Prace a dodavky HSV 65111,63
2 Rurové vedenie 5111.59

2 |

5 asadenim zemnay supravy |bez pokicpov) CN 40 ] 7 200 4037 £81 l’.'»!.

173C 5 |Zermmd suprava oosuvatova Y 1520 5 0 FF 1700 28 18 479 .'f!

e i !

Cslatré price na rrowar vecen Hadows scutky |

27 (88227111 S vodovedreha petrudia IN 10€ arebe 125 m 102.000 2250 2136 %2

Strara 13 214
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Mrolstvo Cena
1 i 4 Lof Ik

(o] Xod 0lotky Papis M. celkam jednotkovs ' ona colkom
Preplach a dez nfekcia vodovedniho potrubia DN:!_EO da

28 1852273111 5 115 m 102,000 413 £31 66
Zibezpetene kancov vodovodnéha potrubia pn takowych

2% (8323721 3 skuskach DM do 30D s 2000 437,25 ar4 50

38 [B5O4N1111 5 Dsadanie paklopu liatinoveho vertilového L1 17.CC0 3896 652.32

39 |286220027200R | Pokiop venhlowy na GU D32 ks 17.000 14,06 242 42

ag[89g721111 3 Wyhfadavacl vedié na potrubi #VC DN do 150 m 102.0C0 256 251.12

3 |399?21 1315 Qrnatene vodovodného potrubia bielpu vysiratnou faliou  |m 102.GC0 1.0 173 .40

M Prace a dodavky M 7 976,58
23-M Montaze potrubia 7976,58

Monta? vodcdcdneéna potrubia z dvopsrivovehe PE 100

221230231136 5 SOR 11 zvaranyen elertiot/anovkami O 2éx2 0 mm m 102.000 36.28 5740 55

23 |286130035500 5 |Rura HUPE na plyr FE 100 DR J2x3. e 100 m m 102,000 0.16 77.52
Elektrosparka P 120 na wodu, glyn 3 karalizaziv SCR 11

24 | 2865302271005 |D32 mn M5 Joum J.12 936
Nontaz armatury DAA prigojove) navftavace, s presizencu

44 | 2102033348 ocdbotkau JE 100 EDR 11D 1032 mm K3 17,000 19,79 136 43
Pripokovd nawniavacea armatira 3 preditenau sdbockay
alekirtvarmvka DAL BE 156 5DR 110D 11057 mm

15 | 2RASINISATOOR | FRIALEN ks 17 000 2624 446 08
Monta qu'os@13 konita s d by ramerami P 100 SOR1M

34 210223351 § D32 mm ks 17 00 9.3 158 27

§9 | 557010023700 5 | Prpakovy veat! Hewle 17dd0 ¢ 2620 k3 o0 49 1% Eg0 B5
Mentad USTN areciodka PE/oce’ s varkajdim zav iom PE

35 1210202432 100 SOR™ D 32/ ks 17 000 569 S6 7.

o5 wanhmdm aviam PF 107 5OR o il

3+ | 288 30 Ks 7 500 15 54 593

Celkom 42743.22

Strama 1t 214
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ROZPOCET

Stavba: VVS Rekonstrukcia kanalizicie Hradbova, Kesice
Objekt: Suchovod - obtok vady pre pripojky

Otjecnavatel Vychodoslwvenska vodarenskd spoloénost, a s
Znotawitel. MONTRUR 3 1.0 Kodice

Miesto <odice

Spracoval

Diatum 21 8 2024

[ [} Kod polodicy Popis M M:I’:::D } “E::l';ua Cera celkem
D1 PRACE A DODAVKY HSV 31975,95
1 ZEMNE PRACE 22 437.23
Odstranenie podkladov alebo krylov z betoru prost hr 120-
1 [1A10Taa2 300 mm, rad 200 m2 mi 120 0CO 920 1:04 00
) -Odstranene pockiadov 2lgbe knyiov Bivibnyeh fr do 50 mm,
2 |1nana ned 200 m2 md 120.0C0 11.59 140280
| 3 [130021' Priplalok za stalené vykopavky v blizkosti podiem vedenia [m3 156 0Co| 2251 351155
| a j132231202 |Hioere ryn $irka ge 2 myvnom. r 3nad ‘€003 1000m3  [m3 156.0C0 3216 5 016 85
5 (132271208 Pripiaiok za lapisost hominy b 3 v rymach & do 200 em ml 45,600 0.4 2463
& 162731108 Vedorovné premiesinene vy<apu do 10000 m horr tr 14 |m? 156,000 525 375 00
Priptaick 2a kaidycr dalizh "00) m nad 10000 m nern ir 1
7 162731109 4 m2 780 CCO 018 wadan
3 [167101102 Nakiadarie wykopku nad 100 ma s hom v 12 |m2|  126.0c0| 0.20] 480
g |171201201 -hU?:mr:e sypariny ra sadky m3l 156.0C0 113 ‘76 28
10 [1Ta101 101 Zisyp zhulneny jdm ryn, Sacmet aleao ok2io azjekiu mi 123 ¢C0 2312 2 858 36
11583441590 Stikodrse 0-22 7 -2)syoned ¢ 232700 2345 548077
23178101101 Obsyp poliubia pec prencdena s/oanny m3 24 CLO 2117 550 58
e ) | 833311757 Kamanivo ratend Sobrg Maicag 24080 45 570 L 205 43
4 VOCOROVNE KONSTRUKCIE 402,34
[Leducpod polrup & stcdy + otyorensm yyHcoe 1 piesky 3 I _]V === _"[_-_- l
Afriapesdn mi 3.063] 447§ 412 B4

9 COSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
! Rezane stawapuieny Siv Engho siply dledv podbiacy v Jg
| 12 (319735171 30 mm m 200C3 15
| 12 faranazza t 5 0CD g
14 |07G0832°0 Pripglato 23 1321y daid ! o™ sule t | 128 309 1343
13 [9750872° 2 Mikladanme sute ma Joprawny grostredak t 5 GO g 1]
Poolaiah 2d uigd o mesh stay Sut2 na o8 skilde -2
bo B i A RE AR Sema worovak D' ost sdaad 1 Th 26a £51 T3 a5
21 [975'3 115 Proloak 2 uipdems vysgpane Zimny m] LI Bl 2002 LRELY
|Prasun nmat pre 133k 3 99%47 ven il eha vokovedieig a
237 esa lk:n'—lln_‘,‘lr:lu!‘ﬂ sotruBia 1 128 871 9a5 21543
HSV Prace a dodavky HSV 15 926,89
8 Rurové vedenie 15 5125.391
i i - -
Mortal liatnave tvarovky edrocsove|ng solrus 2 |
2y |3573621:7 3 prrunIvysr ON1QC 5 pEH | CATIa a7 4
| By pofsivy vanh £ oracldeen BT o aa ki ook s SE }
i 288210 1855 0 1O A i 3 A
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MroZstvo Cera ~
| ¢ Kod polodhy Popis My B et jsdhatkavh Cera malkom

Mantid vodovednalo poirubia 2 dvojuarivavenn PE 160

76 |871221'18 S SOR*1. SDR17 zvararych elektrotvarovkami D 53«5 8 mm |m 225.0C0 5754 15 '96 50

27 |236130033700 5 |Riva HOPE na voauy PET00 FN1T5 SCR1T €35 8x'00m m 225 000 2.9 627,75
Elaktrosporka PE 130 na vodu phyn a kanahizdziu SDR 11

2§ |236530:27400 5 |D 83 mm ks 5000 532 2650

M Prace a dodavky M 11758,52
23-M Montaze potrubia 11758,52

Manta? vodcdedneto potrubia z dvopsrivowehs PE 100

42 |230201136.8 SORM zvaranjch elektrotvarovhan O 32230 mm m 170.0C0 56.28 935/ 80

43 | 286130035800 5 |Rira HDPE na plyr PE 100 SDR ) 32¢3,Cx 100 m m 170,000 078 126.20
Errhtiospoina PE 170, na vods gyna kanahizasiu SOR 11

44 |ZBES302271005 |£ 32 nm A3 5,000 JiZ 12,30
Monta: armatury DA aripojhove, navitavace) s pradiiencu

40 |230203238 nrhockou PE 100 SODR 11 D63/22 mm ks 17.0C0 16 58 28 85
Pripakovd navitavacsa armatura 3 predidencu sdbedkau
aiaktritvaravkn DAA PE 130 S0OR 11 0 5332 mm

41 |286530158700 FRIALEN HS 17 009 2339 337 53
Montaz gquiovéha kohu'a 5 alhymi ramerami PE 100 SORM

45 1230203251 € D3z mm Lt ] 17 0CO a1 "58 27

26 |S51110029 7100 5 |Pripojkowy veni' Rawle 1513 ¢ 26830 ks 17 000 49 25 840 55

| Montat USTN prechodea PEioce’ s vonkajsim raviom PE

3§ (220203532 100 SDR11 D 121 17 0C0 539 5673
Poctodha L3 T Rypd zaw

Ay |2E@2rco0z P20 - "5 15 34 7098
Celkom §9662,36

Srrana 13 z'4

Strana 35z41



ROZPOCGET

Slavba. VVS Rekonstrukcia kanalizacie Hradbova, Kodice

Objekt: OPCIA

Objednavatal  \wychodoslovenska vodarenska spoloénost, a g
Zhotonitel, MORTRUR s o Kogica

Mesto: Kosice

Spraccval:
Dawm 218 2024

: MraZsho Cera - ,
| ¢ ‘ Ked soodky Popis L8 s scic Cera calkem
D1 PRACE A DODAVKY HSV 32417,28
5 KOMUNIKACIE 12 41728
| 2 is&EQnSH 1 |U~,-spraveme podk'adu 2o prekopoch podkladnym teténgm |ms ] 12 nco] 239 ul 3241728
HSV Prace a dodavky HSV 11 077,95
1 Zemné prace 6 596,20
Frézovanms el dcdkiada alebo Krylu bez prak plochy cez
3 |1131543108 500 do 1000 m2. prah s do ' m r do 33 mm 0.075: m 1120 GCO 4683 5185560
Carpama vody na dopravni vyske do 10 T s premenig
B [115101201 § pritokam [troy za mondh nad 100 da 800 | hod 180.0C0 87 1 05580
Ponctnunst’ zalntne; derpaca; supravy pre yéky dc 10m 5
§ 1151011301 5 pritckam iteow 2a mngu nad 00 do 5001 den 100 aco 154 35400
9 Ostatne konétrukeio a prace-buranie 4 481,75
Burana zikladov alebo vysirdne olvarov plachy rad £ mid ¢
1 |9810421'1 8 belanu praslenc alean prelafenern kamedrom .2 20000t m3 184 71 52355
12 |98RGIS MEOIZACA 1erRmky kepl } 57200 7200
ra0822° 1 |Vazorauns deprava suts po cuehy do 1 km , 1 39 %0
5 |97INR22°9 Preplatok 23 kaddy dald 1 km sute & £41 80
| & |9730872°2 Nakladare s.te na Sopravy prostr ! 182 5720
| Paoslatok :a uiod a zneth s av sule e z
| Ly L feme wedaver Dostedaad 84 206G 243 v zaf
Celkom 43 485,23
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Vec

SGS

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kodice, oddiel Sa, viozka &:1243/V « IC0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 = I€ DPH: SK202 006 3518

Vychodaslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

@ Komenského 50, 042 48 Kosice
® Call centrum: 055/795 27 77

= E-mail: zakaznik@vodarne.eu
= www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

CSOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, as. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 B35 1 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Ziadost o preru$enie plnenia povinnosti zhotovitela

SOBIBENOSE .iviismsmmmisaisna

Priloha & 2

tymto Ziada Vychodoslovenski vodarensku spolo¢nost, a.s. o

prerudenie plnenia povinnosti zhotovitefa - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo €.
........................ .predmet zdkazky” a to ku diiu ................, z dévodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku dfiu ......c..ccco.c.e..

S pozdravom

Strana 37 z41
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Viychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

¥ Komenského 50, 042 48 Kodice C50B, a.s. IBAN; SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT.CEKOSKEX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, as. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 B951 SWIFT: SUBASKBX
E2 E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.5. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

& www.vodarne.eu

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kodice, oodiel Sa, vioika £:1243/v = 1C0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 3
Dovodova sprava

k Zmluve o dielo €. 682/2024/DZ/UPRIV/ZML

Zakazka *:
Datum **:

Zddvodnenie ***: Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle od
vole zmluvnych stran.

DOVOdOVL SPraVU VYPraCoVal: ouviieeeeessniessesssnisssnisnnsnnssnnesstiessssisisssnisssssssnssasissessssssssnesansssesssnssss
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dovodovi spravu odsUhIasili c.c.cieeeerinereereecsiiiiiiiisissss st e s s
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednévatela s podpisom)

Dovodovi spravu schvalil: .o R R S R SRS
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednévatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**x  (yypracovania Dévodovej spravy)

*** (5 yyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zatal prace vykonavat véas a zaroven ¢i dielo realizoval

priebeine).
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kosice (508, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: 5K92 0200 0000 0023 7657 8951 SWIFT: SUBASKBX
3 I = E-mail: zakaznik@vedarne.eu UniCredit Bank Siovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX
% oGS 2 www.vodarne.eu

Zapisana v Obchadnom registri Mestského sidu Kodice, oddiel 5a, viozka €:1243/V « 1E0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 4

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. N&zov a adresa doddvatela/zhotovitela/poskytovatela/predéavajuceho (dalej len ,Ziadatel”):

2. Zoznam subdodéavatelov v ktoromkolvek rade (podfa definicie subdoddavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
mnoistva sluZieb Predmet subdodavky
afalebo prac na
zakazke (uviest v %)

Nazov subdodavatela
v ktoromkol'vek rade

{*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto @ datum: e

Meno a priezvisko: i

POORPISE: @000 ssssvasmsensssssssesi

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene Ziadatefa v stlade s vypisom z obchodného registra alebo
iného dradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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@ Komenského 50, 042 48 Koéice
® Call centrum: 055/795 27 77
2 52 E-mail; zakaznik@vodarne.eu

Yoy SGS @ www.vodarne.eu

Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Bankove spojenie:

CSOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT,CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKSX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT. UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kodice, oddiel Sa, viozka €.1243/V « 1€0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 = 1€ DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 5 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. Ndzov a adresa uchadzaca/zZhotoVItela: ... eceeiveeeeeeee e et e e st snans

2. Uvedte vietkych zndmych subdoddvatelov (podfa definicie subdodévatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Ndazov subdodavatela mnoistva sluzieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zékazke (uviest v %)

(*V pripade potreby dopliite riadky)

Miestoa-datum: suounanasinmeanamng

Meno a Priezvisko: .....occcevevnninriieeeiinneens

Podpis*:

CESTNE VYHLASUIJEM

je som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatefa nazvany:

,Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”

Zhotovitel*:

Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzaca/zhotovitela alebo subdoddvatela v silade
s vypisom z obchodného registra alebo iného dradného registra, v ktorom je uchddzac/zhotovitel alebo
subdoddvatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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Vychodoslovenskd vodarenska spoloénost, a.s. Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kodice €S08, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
¥ Call centrum: 055/795 27 77 VUB, as. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8351 SWIFT: SUBASKBX
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slavakia a.s. IBAN: SK36 1111 D000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

& www.vodarne.eu

Zapisana v Obchodnom registri Mestsk&ho sudu Kosice, ocdie! Sa, viozka €.:1243/V « 1CO: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Priloha E. 6

CESTNE VYHLASENIE

pre uéely preukazania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”

(6o Tl Yo 1n 1ol < 0012 1 6 AR T: FA3 Lo RO RO RO

OO v s O T T Y D S TS VT U AR S AR

L D ettt ettt et et e e et teat et et e et eateteeaebseanatsRe s eRaeteRe R e eaen e eReanersens s e nebaenesbenneren

Konajuci prostrednictVom: .. iimismim ittt i s e s v

cestne vyhlasujem

Ze som sa oboznamil v celom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatefa nazvany:
,Protikorupéna politika spolo€nosti VVS, a.s.”.

Vs (o[ 1F: E POAPIS v vnmmninnsinsvenviinsiivsaiveis
(miesto a ddtum podpisu) (subdodadvatel)
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