Zmluva o dielo ¢. 1/2024

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni so zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
(d’alej len ,,Zmluva o Dielo“ alebo ,,Zmluva®)

Cislo zmluvy Objednavatela: 1/2024
Cislo zmluvy Zhotovitel'a: 23/8/2024

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Obec Kosicka Polianka

Sidlo: Kosicka Polianka 122, 044 41Ko8icka Polianka
Krajina: Slovenska republika

§tatute’1my zastupca:  Mgr. Marta Petrilova, starostka obce

I1CO: 00 324 353

DIC: 202 124 4797

Bankové spojenie: SLSP, as.,

Cislo G&tu: 0660571255/0900

Kontaktné miesto: Obecny trad, KoSicka Polianka 122, 044 41
Telef6n: 055/6854184

E-mail: marta.petrilova@kosickapolianka.sk

Web: www. kosickapolianka.sk

Stranka profilu VO:  https://www.uvo.gov.sk/private/profily/5671/show

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’
Obchodné meno: STAVABs.r.o.
Sidlo: Magnezitéarksa 5. Kosice 040 13
Statutarny organ: Lydia Bordasova — konatel’
Pravna forma: sro
Osoby opravnené na
rokovanie: Bc. Patrik Bordas
Bankové spojenie: VUB banka a.s.
Cislo G&tu: SK80 0200 0000 0041 9350 7454
SWIFT Kod: SUBASKBX
ICO: 36193976
DIC: 2021500492
IC DPH: SK2021500492
Tel./Fax: 0907888196

Zapisany: Mestsky sad Kosice, Oddiel: sro, vlozka &.: 11194/V

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(Objednéavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany*, samostatne ako ,,Zmluvna strana®)
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] CLI
Uvodné ustanovenia

Téato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania uskutoneného v salade s § 108
ods. 2) zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov (d'alej ,ZVO*), na predmet zakazky ,,ZvySenie energetickej tu¢innosti
Obecného uradu v obci KoSicka Polianka“ za nasledovnych podmienok. Zakazka sa realizuje na
zéklade Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameranej na rychlo
realizovatel'né opatrenia za u¢elom zvySenia energetlcke_] efektivnosti verejnych budov z Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky, kéd vyzvy: 19102-26-V01; komponent: 19. RePower EU;
reforma/investicia: Investicia 2 — Zlepseme energetickej hospodamostl a efektivnosti verejnych budov
(--Rychle opatrenia“) (d’alej len ,,Vyzva®) .

CL 1
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na
vlastnii zodpovednost’ pre Objednéavatela zrealizuje Dielo ,ZvySenie emergetickej ucinnosti
Obecného dradu v obci KoSicka Polianky* v rozsahu, kvalite a v silade podl'a $pecifikacie ceny
Diela ~vykaz vymer stavebnyech prac-rozpocet, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy,

2. Zhotovitel’ sa zaroveil zavizuje, Ze zrealizuje pre Objednavatel’a vietky prace a dodavky pre
uskutoCnenie Diela: ,,ZvySenie energetickej ucinnosti Obecného iiradu vobei KoSicka
Polianky“

a ostatné s tym suvisiace prace.

Bod 1. a 2. tohto ¢lanku sa d’alej v texte spolu oznaluje ako ,,Dielo®, resp. ,predmet Zmluvy*.

3. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vietky prace na Diele vykona plne v siilade s platnou legislativou (napr.:
zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov), predpismi a rozhodnutiami tykajicimi sa prac v &ase ich
realizdcie a prislusnymi STN, STN 733134 (Stavebné prace).

Zhotovitel’ vyhradne pouzije materialy, ktoré spliajii podmienky a poziadavky uvedené v zikone
¢. 133/2013 Z. z.o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom
zneni a VyhlaSkou MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

4. Rozsah Diela a jeho presna $pecifikacia st stanovené v $pecifikdcii Diela Objednévatela (priloha
¢. 1 vykaz vymer tejto Zmluvy), ktord bola vypracovana na zédklade poZiadaviek Objednavatel’a,
informécii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa
v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy s podmienkami verejného
obstardvania Objednévatel'a, ako aj s d'al$imi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy .
Zhotovitel'ovi su zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela.
Vietky ukony potrebné k zhotoveniu Diela st predmetom &innosti Zhotovitela. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat Dielo podla tejto Zmluvy, pricom
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami a spdsobilostou, ktoré st k vykonaniu Diela
potrebné.

! Link na zverejnenit Vyzvu: hitps://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/568738742342168576
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5. Objednavatel’ Dielo vykonané riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi pravnymi
predpismi a v stilade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi dohodami Zmluvnych
stran, prevezme a zaplati zaii Zhotovitefovi dohodnuti cenu. Zmluvné strany rozumeju, Ze
Objednavatel’ nema povinnost’ prevziat' a ani neprevezme Dielo, ktoré by vykazovalo zavazné
vady, nedorobky, s vynimkou drobnych nedostatkov, ak nebrania uZivaniu Diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznémil s miestom plnenia Diela
a s existujiicim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

CL 11
Lehota plnenia

Predmet Zmluvy — dielo v rozsahu podla Vykazu vymer stavebnych prac- rozpodtu, ktory tvori
Prilohu ¢. 1 ZoD, sa Zhotovitel’ zaviizuje uskuto&nit’ stavebné prace — dielo realizovat’ v uréenom
rozsahu, najneskér v lehote 60 pracovnych dni.

Lehota plnenia predmetu Zmluvy — lehota realizicie diela zagina plynit’ od nasledujticeho diia po
protokolarnom odovzdani staveniska Objednavatelom a jeho prevzatim Zhotovitefom.

Presny moment prevzatia staveniska Zhotovitel'om, je moment podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska poslednou zo zmluvnych stran.

2. Zhotovitel' je povinny bezodkladne v defi vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj tstnou formou
/aj telefonicky/, informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizdciu predmetu Zmluvy s ddsledkom prediZenia lehoty na odovzdanie Diela. Ak ddjde k
zdrzaniu prac, musi Zhotovitel’ preukazat’, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V
pripade poru3enia tohto ustanovenia mé Objednavatel’ pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na
thradu zmluvnej pokuty vo vyske 100,- eur. Ustanovenie o nahrade $kody tymto nie je dotknuté.

V pripade, ak sa poCas realizacie Diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol spdsobit” Objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok posunutie ktoréhokol'vek
terminu zhotovenia Diela alebo jeho Gasti v zmysle tejto Zmluvy, Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat
vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez
naroku ich uplatnenia vodi Objednavatefovi. Zhotovitel' sa zavizuje najmi, nie vSak vyluéne,
navysit" kapacity svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ s tym sGvisiace
mechanizmy za ucelom realizicie Diela.

Ak posledny defi lehoty alebo terminu urleného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve
pripadne na sobotu, nedel’u alebo iny deii pracovného volna alebo pracovného pokoja, Zhotovitel
je povinny Dielo riadne zhotovené odovzdat v najbliz§i pracovny defi nasledujici po dni
pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizicie Diela doslo k rozporom medzi Objednavatelom a Zhotovitelom,
nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac Zhotovitelom, okrem
pripadov uvedenych v § 551 ods. 1 Obchodného zakonnika a § 552 ods. 1 Obchodného zdkonnika.

CL IV
Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania Diela je stavba — Administrativna budova Objednavatela Obecny trad v obci
Kosicka Polianka, KoSicka Polianka 122 (d’alej aj ako ,,stavenisko*).
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CLv
Cena Diela

Za zhotovenie Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati Objednavatel’ Zhotovitelovi
celkovii zmluvni cenu za Dielo vo vyske:

Cena bez DPH: 151.268,30 EUR
Vyska DPH: 30.253,66 EUR
Cena s DPH: 181.521,96 EUR

(slovom: stoosemdesiatjedentisicpdt'stodvadsatjedenEUR a devit'desiatSest’ centov).

1.1. V silade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o
cendch v zneni neskorsich predpisov je cena Diela stanovend ako celkova a pre dany rozsah
Diela je koneéna.

1.2. Celkova cena dojednand Zmluvnymi stranami tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy. Za spravnost’
kalkul4cie rozpoctu zodpoveda Zhotovitel'. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii
§ 547 ods. 1 Obchodného zékonnika v platnom zneni, t. j. jednostranné dodato&né zvysenie
ceny Zhotovitel'om nie je moZné a cena je kone&na. Takto uréend dohodnuta celkova cena za
Dielo je redlna, pokryva vetky naklady spojené so splnenim zavizkov podla tejto Zmluvy a
Zhotovitel’ nema narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo zanedbania
povinnosti pri priprave sitaznej ponuky. Takto vzniknuté dodatoéné naklady znasa
Zhotovitel.

V celkovej cene sl zahruté vsetky naklady potrebné na zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nie je oprdvneny uctovat’ Objednavatefovi Ziadne iné finanéné Ciastky, ako su

dojednané v tejto Zmluve.

Naérok Zhotovitel'a na zaplatenie ceny za Dielo vznika riadnym, vEasnym, bez vad a nedorobkov,

vykonanim Diela, vratane vSetkych potrebnych certifikatov a zaruénych listov a fotodokumentacie

pred apo realizatného stavu a jeho prevzatim Objednavatelom, pokial nie je v tejto Zmluve
dojednané inak; Dielo bude protokolarne prevzaté jednorazovo zo strany Objednavatela.

V dohodnutej celkovej cene st zahrnuté vietky prace a dodavky vratane vedPajsich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému a bezchybnému vykonaniu

Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednéavatel. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti

Objednavatel’ sa stdva vlastnikom akéhokol'vek materidlu atechnoldgie jeho zapracovanim do

Diela, bez ohl'adu na skutocnost, ¢i je alebo nie je mozné tieto materialy a technolégie oddelit’ bez

znehodnotenia Diela.

¢l VI
Financovanie, fakturicia a platenie

Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi za riadne a v&as zhotovené Dielo dojednanii cenu, spésobom
av lehotach niz§ie uvedenych.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ zaplati dojednana celkovili cenu za Dielo na zklade
vykazu skutoéne zrealizovanych prac a doddvok Zhotovitela, odsiihlasenych a podpisanych
Objednévatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len ,vykaz prac*), a to na
zaklade datiového dokladu — faktury, ktorti vystavi Zhotovitel' v siilade s prislusnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republiky v €ase ich vystavenia.
Osoba splnomocnena Objednavatelom vykona kontrolu sprdvnosti vykazu prac, avrati ho
Zhotovitel'ovi parafovany do 6 kalenddrnych dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany Objednéavatela, vystavi Zhotovitel’ faktiru.
Faktiira okrem povinnych adajov uvedenych v zakone &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov musi obsahovat’:

a. nazov Objednévatel'a a Zhotovitel’a, adresu a sidlo, ICO, IC DPH,

b. nazov objektu, kde sa realizovalo Dielo,
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Cali

10.

11.

c. ¢islo faktiry,

d. splatnosti faktury (60 dni),

e. fakturovani zakladni giastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovant sumu,
f. oznalenie petiazného Ustavu, IBAN kdd a &islo G&tu Zhotovitela,

8. peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel'a,

h. supis vykonanych prac,

i. prilohy: Protokol o odovzdani a prevzati Diela a podpisany vykaz prac

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturu za Dielo je Zhotovitel' opravneny vystavit' najskér v defi
protokoldrneho prevzatia Diela Objednavatefom a stasne po odovzdani vietkych potrebnych
dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po odstihlaseni a podpisani vyssie
uvedeného vykazu prac. Neoddelitelnou sti¢astou faktiry je Protokol o odovzdani a prevzati
Diela a podpisany vykaz prac . Faktura je sidasne vyhldsenim Zhotovitel'a, Ze nebude uplatiiovat’
voti Objedndvatelovi Ziadne d'alSie finanéné poZziadavky. Faktiru je Zhotovitel' povinny dorugit
Objedndvatelovi na adresu KoSicka Polianka 122, 044 41KoSicka Polianka (obecny tirad) v
tlatenej forme v pocte 2 ks, spolu so vietkymi prilohami.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktiry 60 dni odo diia jej dorugenia Objedndvatelovi.
Faktira musi okrem beznych naleZitosti a priloh podPa bodu 4. tohto &lanku, obsahovat' aj
vylctovanie celého rozsahu préac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zéklade siipisov prac.
Zaplatenim faktiry sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z u&tu Objednavatela.

V pripade vratenia faktiry Zhotovitefa Objednavatelom pre chybné vylétovanie ceny alebo
nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zékona, resp. v pripade absencie priloh
faktary vzmysle tejto Zmluvy, tito faktiru je povinny Zhotovitel' opravit v &o najkratSom
moZnom termine. PoCas tohto obdobia nie je Objednévatel’ s platbou v omeskani; novd 60 driovd
lehota splatnosti zane plynat’ diiom dorugenia opravenej faktiry.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je oprdvnena postipit’ pripadné pohladdvky vodi druhej Zmluvne;j
strane tretej osobe bez predchadzajiiceho pisomného sithlasu druhej Zmluvnej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto {konu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat’ akymkolvek
zabezpeCovacim prostriedkom druhej Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitelovi spravca fakturaéného systému vytvoril do ditumu vystavenia faktiry podla tejto
Zmluvy osobny profil podla § 6 zdkona &. 215/2019 Z. z. o zarudenej elektronickej fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme a o doplnem niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,ZEF*), faktiira musi spitiat’ aj nélezitosti zaruGenej elektronickej faktary podl'a ZEF a
Zhotovitel je povinny pri doru¢ovani faktiiry Objedndvatelovi postupovat’ v siilade so ZEF.

Za spravne vyhotovenie faktury zodpoveda Zhotovitel’.

ClL v
Stavenisko

Stavenisko odovzdd Objednavatel’ Zhotovitelovi k prevzatiu v sulade s &l. III tejto Zmluvy, o om
Zmluvné strany spiSu ,,Zdpis o odovzdani/ prevzati staveniska*.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat &istotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v sillade sa zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predplsov (dalej len ,zdkon o odpadoch®) odstratiovat’ na svoje
naklady a bez omeskania odpady vzniknuté jeho &innostou. Pokial’ déjde ¢innostou Zhotovitel'a k
zneCisteniu prilahlych komunikacii a ploch, je Zhotovitel povinny tieto na svoje naklady
neodkladne vy&istif, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; uvedené opatrenie na
zamedzenie pra$nosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porusi Zhotovitel' povinnost’ podFa tohto
bodu a napriek upozorneniu Objednévatela v stavebnom denniku neporiadok v lehote ur&enej
Objednévatelom neodstrani, resp. nezamedzi praSnosti, je Objednavatel opravneny po
predchadzajiucom upozorneni urobit’ poriadok, ako aj zabezpegit' kropenie na zamedzenie pradnosti
na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavidzuje pred za¢atim prac na Diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarti$al proces
prace v administrativnej budove v pripade realizicie za prevadzky.
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10.

11.

12.

Zhotovitel' sa dalej zavizuje nenarusit’ trvaly a bezpedny prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska, a to pocas celej doby vystavby.

Objednéavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebny dozor, & berie Zhotovitel na vedomie.
Kedykolvek v priebehu realizicie Diela bude prostrednictvom neho najmi sledovat, &i prace sit
vykondvané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.
Stavebny dozor Objednavatela bude vykonavat’: Ing. Attila Szanyi, szanvi@asconstructing.sk, ako
aj dalSie osoby urCené Objednavatelom, ktoré pisomne ozndmi Zhotovitelovi po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it' udast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré bude vykonavat stavebny dozor a robit” okam?ité opatrenia na odstranenie vytknutych
vad. Zhotovitel' zabezpe€i na stavenisku svojho stavbyvediiceho, ktorého meno oznami pisomne
Objednavatelovi najneskor v defi prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci pri realizicii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi v8etkych svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel' vyligi zo staveniska vietky osoby, proti ktorym bude mat’ Objednévatel’ odévodnené
namietky. Uvedené namietky sa m6Zu tykat’ nedodrZiavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, mnedostatku zru€nosti alebo pracovitosti, poruSovania
bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel apokynov tykajicich sa ddovernosti a daliich
nedostatkov. Vylau€enie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
Objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizécii prac je Zhotovitel' povinny dodrZiavat’ vietky platné pravne predpisy tykajiice sa
najmé bezpednosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP), ochrany pred poZziarmi (OPP) a nakladania
s odpadmi.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku diiu odovzdania Diela vy&istit aodovzdat v
prevadzkyschopnom stave, o ¢om spi§u Zmluvné strany protokol.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Dielo sa realizuje v administrativnej budove Objednavatela, kde
mobZe byt vysoka frekvencia pohybu administrativnych pracovnikov, pri¢om je povinny v plnom
rozsahu zabezpecit' stavenisko tak, aby zodpovedalo vietkym bezpednostnym predpisom, pri€om
za uvedené nesie plnti zodpovednost’.

Zhotovitel' sa zavizuje pred zafatim priac na Diele skoordinovat prace tak, aby nenarasal
prevadzku budovy.

CL. vi
Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik s minimdlne dvomi kdpiami, z ktorych je jedna pre Objednavatel’a.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim Diela zo strany Objednavatel’a
ako celku.

K zipisom v stavebnom denniku sa budi obidve Zmluvné strany vyjadrovat de 3 kalenddrnych
dni od vykonania zapisu druhou Zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZeny u stavbyvediceho. Objednavatel’ ma pravo
denne na jednu képiu zédpisov zo stavebného dennika, ktoré odovzda Zhotovitel’, stavebno-
technickému dozoru Objednavatela.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najmi: d4tum, tdaje o pocasi, idaje o pracovnej dobe, pocet
pracovnikov, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok, stavebnych prac
na stavenisku. TaktieZ preruienie prac s odévodnenim, ziznamy o okolnostiach, ktoré maja vplyv
na postup prac, zdznamy o vykonanych skuSkach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od
Specifikdcie Objednavatela, zapisy o dohodach Zhotovitela s Objednavatefom, poziadavky
opravnenych osdb na odstranenie nedostatkov, $kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebného dennika.
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1.2.

1.3.

¢l IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' Diela najneskor do 5 kalenddrnych dni pred ukondenim prac vopred oznami
Objednavatel'ovi, ze prace na Diele s pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s ozndmenim
Zhotovitel zaroveri zasle Objednavatel'ovi stpis vykonanych prac.
Za splnenie Diela sa povaZuje:

a) dodanie funkéného Diela v riadnom termine bez vad,

b) prevzatie hotového Diela Objednavatelom. -
O prevzati Diela spiSu Zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati Diela”, ktory bude
vyhotoveny v 3 vyhotoveniach a obsahuje najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, pripadny
sipis ojedinelych nedorobkov a vad atermin ich odstranenia, stanovisko Zhotovitela a
Objednavatel’a, ako i vyhlasenie Objednavatela, Ze odovzdané Dielo prebera.
Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednéavatel’, Zhotovitel' znaSa nebezpedenstvo $kody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Zhotovitel' dod4 Objednavatel'ovi najneskér 5 kalenddrnych dni pred odovzdanim Diela vietku
nélezitd dokumenticiu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokondeného Diela, ktorych
vyhotovenie a dodanie je sucastou dohodnutej ceny Diela v zmysle tejto Zmluvy:
a) vyhlasenia o zhode pouZitych vyrobkov,
b) 1x képiu stavebného dennika,
c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,
d) doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vaZne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia o

vzniku odpadu), -

e) zarucné listy,
Bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat' Dielo za dokoncené a prevziat ho. Z
uvedeného vyplyva, Ze chybajiice doklady, a do doby ich predlozenia, su povatované za vadu,
ktora brani uZivaniu Diela.

Celi dokumenticiu vztahujicu sa k Dielu Zhotovitel odovzda Objednavatelovi formou
preberajticeho protokolu, ktory je vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu prac, ktoré v d’alsom pracovnom postupe
budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to 3 kalenddrne dni pred ich zakrytim; v pripade
poruSenia tohto dojednania ma Objednavatel' pravo vykonat’ pripadni previerku na naklady a
tarchu Zhotovitela.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat® previerky pri dokon&eni Diela (d’alej len ,,previerky*)
za u€elom overenia riadneho ukonéenia Diela v stlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak Dielo ako
celok alebo akakolvek jeho &ast’ neprejde previerkami, potom bude Zhotovitel povinny
bezodkladne odstranit’ vietky vady alebo iné nedostatky, v désledku ktorych Dielo nepreslo
previerkami a Objedndvatel’ moéze odmietnut’ prevziat' Dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna
vada Diela a dbjde kvoli vykondvaniu previerok Diela Objednavatelom k odloZeniu prevzatia
Diela, Zhotovitel’ nie je v omeskani s odovzdanim Diela.

CL.X
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel-

. Zhotovitel je povinny vykonat' Dielo riadne, v&as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady, na

svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania Diela ho odovzdat’ Objednavatelovi.

Zhotovitel'om poverend kontakina osoba Be. Patrik Bord4s, bordas@stavab.eu, t. & 0907888196,
najneskor v deii zalatia prdc /vykonavania Diela/ uréi zodpovedného a kompetentného zastupcu,
ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku a zaroveti ho “pisomne oznimi kontaktnej osobe

Mgr.Marta petrilova, starosta@kosickapolianka.sk, tel. &. 0911754014.

Zhotovitel' pred zaCatim realizacie pric na Diele zabezpeti pre pracovnikov Zhotovitela
realizujicich Dielo ajeho subdodavatefov absolvovanie vstupnych skoleni z OPP a BOZP
platnych v Slovenskej republike ak tieto nemajtplatné. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za
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1.5

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

poZiarmu ochranu Diela, bezpeénost” a ochranu pri prici a bezpe&nost technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov Slovenskej
republiky.

Zhotovitel' mbZe stavbu zabezpedovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp. subdodévatelov,
ktori maju poZadovant kvalifikaciu, ktori vykondvaju potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom &ase.

Zhotovitel' predloZi stavebnému dozoru Objednavatela zoznam pracovnikov, ktori sa budu
podielat’ na realizacii tohto Diela a zavizuje sa, Ze uvedeni pracovnici budd respektovat’ pokyny
zastupcu Objedndvatel'a. V pripade nere$pektovania zdstupcu Objednavatel'a m4 stavebny dozor
Objednéavatel'a pravo zakdzat vstup prislusnym pracovnikom Zhotovitela na stavenisko a
Zhotovitel je povinny tento zakaz re§pektovat’

Stroje, zariadenia, konstrukcie a materidl (t. j. vSetky veci, ktoré si potrebné na vykonanie Diela)
doda Zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpeenstvo. Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady ich
dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

Zhotovitelom pouzité stavebné materidly, vyrobky, konStrukcie a zariadenia musia mat’ také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej tidrzbe spifiali okrem platnych STN a
EN a inych nadvédznych predpisov aj vysoké estetické a technické naroky stavby/Diela. Zhotovitel
sa zavdzuje poCas realizicie Diela zabezpecovat’ kontrolné skisky pouZitych materidlov, ako aj
stavebnych Casti Diela podl'a platnych STN a EN. Ak materialy alebo stavebné &asti pochadzajti od
vyrobcu, ktory podlieha permianentnému dohladu alebo kontrole zodpovedajicej Statnej skiiSobne,
Objednavatel’ méze po dohode so Zhotovitelom od sk(3ok upustit’ za podmienky, ze Zhotovitel’
predloZi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, Gasti, komponenty a zariadenia
pouZité na stavbu Diela budil nové, takého typu a na taky G&el, na ktory maju byt pouzivané podla
poziadaviek tejto Zmluvy, najlepsej kvality a stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo urit’ vyrobcov urditych materialov, komponentov a zariadenia,
av3ak za predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a zariadenia a ich cenovej
trovni zodpovedajicej podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie si v salade s tymito
poziadavkami, vratane neschvélenych a riadne neautorizovanych ndhrad, budd povaZované za
vadné.

Pri vykondvani Diela postupuje Zhotovitel’ samostatne, priom je viazany pokynmi Objednavaterla.
Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivost'ou skiimat’, &i pokyny mu dané Objednavatelom sa
vhodné k vykonaniu Diela. V pripade, ak Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu neupozorni
Objednavatel'a na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady Diela, ktoré boli tymito
pokynmi sp6sobené. V pripade, ak bude Objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek
skuto¢nosti, Ze bol na dévod ich nevhodnosti Zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda Zhotovitel
za vady Diela priamo spdsobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel’ je povinny vynaloZit' odbornu starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok, ktoré sa
tykaju miesta, kde mé byt’ Dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekdZKy a tieto prekazky
znemoZziiuju vykonanie Diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokolvek odkladu na to
upozornit’ Objednavatel’a a navrhniit’ mu primerani zmenu Diela. V pripade, ak Zhotovitel’ porusil
svoju povinnost tieto prekdzky zistit, ma Objednavatel’ pravo na ndhradu $kody, ktorda mu tym
vznikla, inak nemé Ziadna zo Zmluvnych stran na ndhradu §kody narok. Ak Zhotovitel’ zisti na
stavenisku také prekdzky, ktoré mu brania zhotovit’ Dielo riadne a v¢as, je povinny ihned’ takéto
prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit’ Objednavatelovi iné vhodné
rieSenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat’ vSetky plany a technické podklady a pisomne
upozornit’ Objednévatel'a na ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel’ poskytne zastupcovi Objednavatel’a iplny a neruseny pristup na stavenisko a ku vietkej
dokumentacii stvisiacej s realizaciou Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania Diela, stavenisku a je povinny
na vlastné néklady odstranit’ odpady, ktoré vznikli v dbsledku jeho &innosti; pristuiné doklady o
naloZzeni s odpadom je povinny odovzdat’ Objednavatelovi najneskér pri odovzdani Diela.
Zhotovitel’ sa zavizuje vietku nim spdsobent sutinu, odpadovy a obalovy materidl sam priebeZne
odstratiovat,, minimalne raz za tyzdeni. Zhotovitel’ je povinny uvolnit’ stavenisko v lehote uvedenej
v preberacom protokole.

StrdZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov, si po dobu vystavby zabezpelu;.
Zhotovitel.

Strana 8 z 15



1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vietkych zéleZitostiach spojenych s
realizaciou Diela, je povinny sa zicasmit 1 x tyZdenne, a v pripade potreby i v kratSom intervale,
kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktorti zvola stavebny dozor Objednavatela.
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy &estne vyhlasuje, Z¢ ma uzatvorenlt zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobenu tretim osobam v savislosti s jeho &innostou a prevadzkou
minimélne vo vyske 30 % z celkovej ceny Diela. Takéto poistenie sa zhotovitel’ zavizuje udrziavat
v platnosti po cely Cas platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny takéto poistenie
preukézat’ Objednavatel'ovi na jeho poZiadanie bezodkladne. V pripade porusenia tohto dojednania
ma pravo Objedndvatel’ od tejto Zmluvy odstapit’; ustanovenie o néhrade 3kody tymto nie je
dotknuté.

Zhotovitel a jeho dodavatelia a subdodavatelia v ramci projektu, s povinni sa zapisat’ do registra
partnerov verejného sektora, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zapisu podl'a § 2 zikona &. 315/2016
Z.z. oregistri partnerov vereného sektora a o zmene adoplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje, e predmet Zmluvy bude spiiiat’ legislativu v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, legislativu v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, a zaroven
bude v sulade so zdsadou ,vyrazne nenarudit™, ktord tvori prilohu & 4 Vyzvy'- Kritéria
zabezpedenia stlladu projektu so zasadou vyrazne nenarusit. Zhotovitel' zabezpedi salad predmetu
Zmluvy so zésadou ,,vyrazne nenarusit™, ktora stanovuje, Ze predmet Zmluvy ako projekt neméze
vyrazne narusit’ Ziaden z environmentalnych cielov? uvedenych v &l. 17 nariadenia o taxondmii’, a
to nasledovne:

a) v pripade vzniku odpadu pri realizacii predmetu Zmluvy bude Zhotovitel' so stavebnym
odpadom nakladat” v stlade s podmienkami stanovenymi v prilohe & 4 Vyzvy — Kritérid
zabezpeCenia stiladu projektu so zasadou ,,vyrazne nenarusit®, ast’ A) Prechod na obehové
hospodarstvo, predchidzanie vzniku odpadu a recyklicia, pricom splnenie uvedenej
podmienky preukaZe nasledujucimi dokladmi:

I.  potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujici Gdaje odovzdavajiiceho a prijimajuaceho, &islo odpadu, mnoZstvo
odpadu, sp6sob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

II.  informacia o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drZitel'om
odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie
odpadov;

HII.  sumarizicia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a
naslednom nakladani s nim preukazujice splnenie poZiadavky, aby
minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpe&ného odpadu bolo
zhodnocovanych — v rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a nakladani s
nim.

b) v pripade stavebnych komponentov, materidlov a pric, stavebné komponenty a materialy
pouZité pri predmete Zmluvy nebudi obsahovat’ azbest ani iné nebezpeiné a toxické latky

' Link na zverejnenti Vyzvu: https:/ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/568738742342168576

? Zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy; udrZatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodérstvo; prevencia a kontrola zne€istovania; ochrana a obnova biodiverzity a
ekosystémov.

* Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni rémca na ul'ahenie
udrZateInych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088.
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2.2.

2.3.

(zoznam latok podliehajucich autorizacii je v prilohe XIV Nariadenia Eurépskeho parlamentu a
RADY (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizicii -
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentiry, o zmene
a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni Nariadenia Rady (EHS) &. 793/93 a Nariadenia
Komisie (ES) & 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.). Stavebné prvky a
materily pouZité pri predmete Zmluvy, ktoré mézu prist’ do styku s uZivatePmi' budii emitovat
menej ako 0,06 mg formaldehydu na m3 materidlu alebo zlozky a menej ako 0,001 mg
karcinogénnych prchavych organickych zlagenin kategorie 1A a 1B na m3 materidlu alebo
prvku, €o sa preukaze skaanim v silade s normou CEN / TS 16 516 a ISO 16 000-3 alebo
inymi porovnatelnymi $tandardizovanymi skaSobnymi podmienkami a metédami stanovenia.
Pri pracach budu prijaté opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii znegistujacich latok v
sulade so zakonom ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov spolu s vykonavacou vyhlagdkou
Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky &. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o pripustnych hodnotdch hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibréacii v Zivotnom prostredi v zneni neskorgich predpisov.

Objednavatel:

. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat' kontrolu vykonivania Diela. V pripade, ak

Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel pri vykonavani Diela porusuje svoje povinnosti, je Zhotovitel
povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ vady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na Diele
a vykonavat' dalej Dielo riadne. Ak tak Zhotovitel' neurobi do 7 kalenddrnych dni, ma
Objednavatel’ pravo od Zmluvy odstapit’.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti pracovnikom Zhotovitel’a, s ktorych pracou nie je
spokojny.

Stavebny dozor Objednavatela, resp. iné Objedndvatelom poverené osoby sii opravnené dat’
pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozenid bezpelnost’ uskuto&tiovane
stavby/Diela, Zivot alebo zdravie pracujiicich na stavbe, Dielo nie je vykonavané v poZadovanej
kvalite alebo hrozia iné¢ vazne $kody a zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny.

Clanok XI.
Subdodavatel, zmena subdodavatel’a

V pripade, ak bude mat pocas plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel' zaujem uzavriet zmluvu
so subdodavatelom, ktory sa bude podielat’ na realizicii predmetu tejto Zmluvy, je povinny
reSpektovat nasledovné pravidla:

a) kazdy subdodavatel musi spliiat’ podmienky tykajuce sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO a nesmie u neho existovat’ dévod na vyliéenie podla § 40 ods. 6
pism. a) azh) a ods. 7 ZVO,

b) kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusni &ast’ predmetu tejto Zmluvy
vrovnakej kvalite ako Zhotovitel. Identifikaciu subdodavatela spolu s dokladmi
preukazujiicimi, ¥e spitia podmienky v zmysle odseku 1. pism. a) tohto &lanku, musi
Zhotovitel' predlozit Objednéavatel'ovi najneskér 3 kalendarne dni pred zadatim planovanej
subdodéavky. Objednéavatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu Zmluvy
subdodévatel'om a poziadat’ o jeho vymenu, ak nie si splnené podmienky uvedené v pism. a)
tohto bodu. )
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K zmene subdodavatel'a moze dojst’ len na zdklade udeleného sihlasu Objednavatela. Zhotovitel je
povinny Objednavatelovi najneskor 3 kalenddrne dni pred zmenou subdodavatela predlozit
pisomné oznémenie o zmene subdodéavatel’a, ktoré bude obsahovat minimaélne: podiel zdkazky,
ktory ma& Zhotovitel' v umysle zadat subdodévatelovi, konkrétnu &ast’ plnenia, ktors ma
subdodavatel’ vykonat, identifikatné uidaje navrhovaného subdodavatel’a, tidaje o osobe opravnenej
konat’ za subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a doklady na
preukdzanie splnenia podmienok ulasti tykajlice sa osobného postavenia navrhovaného
subdodédvatel'a podla § 32 ods. 1 pism. €) af) ZVO a e neexistuje uneho dovod na vyludenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) ZVO. V pripade, Ze navrhovany subdodavatel' nebude spiitat’
podmienky i¢asti podl’a § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO a bude u neho existovat’ dévod na vyludenie
podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) ZVO, Objednavatel' pisomne poZiada o jeho nahradenie.
Zhotovitel’ doru¢i ndvrh nového subdodéavatela do 3 kalendarnych dni odo diia dorudenia Ziadosti
0 jeho nahradenie, ak Objednévatel’ neur&i dlhiu lehotu. V pripade porusenia tychto dojednani
ozmene subdoddvatela bude sa to povaZovat' za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti
a Objednavatel’ bude opravneny od tejto Zmluvy odstipit. i

Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatelovi akikolvek zmenu ddajov o subdodavatelovi
najneskor do 3 kalendarnych dni od kedy zmena tdajov u subdodavatel’a nastala. Ak tak neurobi,
bude sa to povaZovat za podstatné porugenie zmluvnej povinnosti a Objednavatel’ bude opravneny
od tejto zmluvy odsthpit’.

. aLxm
Zivotné prostredie

Pre icely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpokladd, Ze Zhotovitel’ kontroluje
a spravuje stavenisko.

Za uCelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, Zhotovitel’ je zodpovedny za akékol'vek
nedostatky z hladiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykajii Diela, staveniska a aj jeho
okolia, a to tak pocas vykonévania Diela, ako aj po jeho ukon&eni, ak nedostatky zapriinil.

CL X1
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ bude pri realizacii Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou & najsetrnejsie, najmi
tak, aby nedoSio k poskodeniu existujucej stavby. Pripadné §kody vzniknuté z tohto dévodu buda
opravene Zhotovitel'om na jeho néklady bezodkladne, najneskér viak v lehote 10 kalenddrnych
dni od ich zapri¢inenia.

Zhotovitel’ ruéi za to, Ze Dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti zodpovedajiice STN a pravnym predpisom vztahujicim sa na predmet Zmluvy. Pogas
zaruénej doby bude mat’ Dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, nebude mat’ nedostatky, ktoré
by rugili alebo zniZovali hodnotu a schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v Zmluve
predpokladanym t¢elom.

Zaru€nd doba na stavebni &ast zhotoveného diela je minimalne 60 mesiacov,
s vynimkou prac a materilov, na ktoré bola poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Na zabudované vyrobky dodavané ZhotoviteFom na predmetnii stavbu, ktorych vyrobcovia
ponikaji kratSie zdruéné doby sa vztahuje zaruéna doba garantovana vyrobcom, minimalne vak
24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zaruéna doba je kratsia predlozi
Zhotovitel objednavatel'ovi pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom supise.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaruénej doby odstrani Zhotovitel’ na Ziadost’ Objednavatela
akékol'vek vytknuté vady Diela, resp. chyby na Diele. Vietky zakonné naroky Objednévatel’a z vad
Diela zostavaju nedotknuté dojednanim v predchédzajiicej vete.

Na Ziadost’ Objednavatel'a je Zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu vady na Diele, za ktoré
zodpoveda, odstranit’ na vlastné naklady

Oznamenie vad (reklamicia) Diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznaCenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté
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vady, t. j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit' pri prevzati Diela a vyskytni sa v zaru¢nej

dobe, Objednavatel je povinny ich reklamovat’ u Zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel' sa zavizuje odstratiovat’ vietky vady zo zdruky bezodkladne max. do 48 hodin od

dorudenia pisomného oznamenia Objednavatelom. Zmluvné strany sa mézu v oddvodnenych

pripadoch dohodnit’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny

Zhotovitel’ odstranit” okamzite po ich nahliseni Objednavatelom. Pravo uréenia, &i ide o vadu alebo

havarijny stav, ma Objednavater’.

V pripade vyskytu akychkolvek vad Diela ma Objednavatel’ pravo zvolit’ si z nasledujucich

narokov:

a) pozadovat’ primeranu zl'avu z ceny za Dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy Diela, resp. dodanie chybajiicich &asti, vymeny &asti
Diela a pod.;

¢) odstapit od Zmluvy;

d) in€ prava podl'a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, resp. podla tejto Zmluvy.

Objednavatel prednostne uplatni narok a)alebo b), pokial’ to bude pre neho icelné.

Uplatnenim si niektorych z vysSie uvedenych narokov nezanika pravo Objednéavatel'a na nahradu

Skody, ktora mu v sivislosti s vadou Diela vznikla.

CL X1V
Dorucovanie

Akeékol'vek oznamenie alebo iny dokument, ktory mé byt dorudeny podla tejto Zmluvy, ak tato

Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méZe byt dorudeny osobne alebo

doporucenou postou s doruenkou na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na infi adresu,

oznamenu pisomne druhej Zmluvnej strane v sulade s tymto &lankom.

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument bude povaZovany za doru&eny, ak sa nepreukaZe nieo

iné:

a) pri osobnom doruceni v okamihu dorudenia,

b) pri odoslani doporugenou postou s dorucenkou v defi, ktory je uvedeny na dorudenke ako deti
dorucenia, pripadne v defi, ked’ sa zasielka vrati ako nedorugena.

CL XV
Ukon¢enie Zmluvy

Této Zmluva moéze byt ukongena z nasledujticich dévodov:

a) odstupenim od Zmluvy,

b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

c) splnenim vietkych zavizkov podla Zmluvy Zmluvnymi stranami.

Kazda zo Zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak tak uruje tato Zmluva
alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy, a to pisomnym oznamenim druhej Zmluvnej strane o
odstipeni od Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto
Zmluvy od momentu odstipenia, okrem narokov na nihradu Skody, nirokov na zmluvné alebo
zékonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tej Casti Diela, ktora bola do odstiupenia zrealizovana. ﬂéinky odstipenia od Zmluvy nastanii
ku diiu dorucenia oznamenia o odstipeni druhej Zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie sa na icely tejto Zmluvy povazuje:

a) nezaCatie prac na stavbe do 5 kalenddrnych dni od protokolarneho odovzdania staveniska,
b) omeskanie Zhotovitel'a s odovzdanim Diela o viac ako 30 kalenddrnych dni,
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¢) ak Zhotovitel' bude vykonavat’ stavebné price v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v tejto Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi STN normami,

d) ak Zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasved&ovat tomu, %e
zmluvny termin dokoncenia Diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany,

¢) ak Objednavatel' neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani
Diela a toto nesplnenie zmari u Zhotovitel'a moznost’ vykonat’ Dielo,

f) ak Objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 kalenddrnych dni neprevezme
poniknuté a riadne dokonfené Dielo ZhotoviteFom, alebo ani neurobi opatrenia
nasvedCujiice ochote Objednévatel'a Dielo prevziat’,

g) ak tato Zmluva spdja s uréitym poruenim Zmluvy, pravo tej — ktorej Zmluvnej strany od
Zmluvy odsthpit,

h) zistenie poruSenia povinnosti Zhotovitela majlicich za nasledok nespravne zhotovovanie
Diela pocas realizacie Diela (t. j. vyskyt vi&sieho potu nedostatkov Diela /aspoii 3/, resp.
vyskyt podstatnych vad Diela, ktoré Zhotovite' neodstrani v primeranej lehote napriek
upozorneniu stavebného dozoru Objednavatela),

i) omeskanie Objednévatel'a s platenim opravnene vystavenej a riadne dorudenej faktury o
viac ako 30 kalenddrnych dni,

J) vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitel’a,

k) ak Zhotovitel' pouZije iné materialy ako tie, ktorych pouZitie bolo odsthlasené stavebnym
dozorom, Objednavatelom,

1) ak pocas realizicie Diela d6jde k poskodeniu Diela alebo jeho &asti, k poskodeniu alebo
strate materialov alebo technologického zariadenia a Zhotovitel' ich nenahradi na vlastné
naklady a nezabezpeci, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,

m) ak Zhotovitel' bez sthlasu Objednavatela postipi prava a zavizky z tejto Zmluvy na tretiu
osobu,

n) vykonanie akejkol'vek zmeny Diela bez stihlasu Objednavatela,

0) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizicie Diela suvisiacich s
¢innost'ou Zhotovitel’a,

p) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informAcii, resp. neposkytnutie informacii v
sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Po pred¢asnom ukon€eni Zmluvy je Zhotovitel’ povinny vyhotovit ,,finan&né vysporiadanie® tejto
Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladdvok, na ktoré maji strany narok.,
Prace a dodavky realizované ku diiu odstupenia od Zmluvy sa vyudtuji podla zmluvnych cien v
preukazatel'nom rozsahu.

V pripade odstiipenia od Zmluvy je Zhotovitel' povinny v lehote 7 kalenddrnych dni od dorudenia
oznamenia o odstipeni od Zmluvy uvolnit’ Dielo pre Objednavatel’a a po uplynuti tejto lehoty sa
nesmie zdrZiavat’' v mieste vykonania predmetu Zmluvy. V tejto lehote je taktiez povinny dodrzat’
vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajlice sa staveniska.

CL XVI
Sankcie

V pripade omeSkania s odovzdanim Diela ma Objednévatel’ pravo poZadovat’ od Zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty ve vyske 0,05 % z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy defi
omeskania, aviak len do lehoty max. 10 kalenddrnych dni omeskania. V pripade, ak Zhotovitel
prekroCi aj tato lehotu 10 kalenddrnych dni omeSkania, mé Objednavatel’ pravo poZadovat’ od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty ve vyske 2 % z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
defi omeskania ato od prvého dita vzniku omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd
Objednavatel'ovi pravo na nahradu $kody vzniknutej z titulu ome¥kania.

V pripade omedkania Objednavatel'a s ihradou faktiry je Zhotovitel opravneny G&tovat
Objednavatel'ovi vo vyske 0,03 % z dlznej sumy z faktiry za kaZdy aj zacaty defi omegkania.
Akitkol'vek zmluvni pokutu podla ustanoveni tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny uplatnit’
formou kratenia faktiry alebo vyzvou na uhradenie zmluvnej pokuty, resp. akymkolvek pravne

2.

uplatniteI'nym spésobom.
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2.

CL XvII
Ochrana osobnych idajov

Zmluvné strany maju zavedeni Standardnii ochranu osobnych Gdajov, ktora spo&iva v prijati
primeranych technickych a organizadnych opatreni na zabezpegenie spractivania osobnych tidajov
len na konkrétny ucel, minimalizicie mnoZstva ziskanych osobnych tdajov a rozsahu ich
spraciivania, doby uchovévania a dostupnosti osobnych udajov. Zmluvné strany spractivajii osobné
adaje v silade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
0 ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych tidajov a o volnom pohybe takychto tidajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane osobnych tdajov) ako aj
zdkonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany informacie a Gidaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych udajov, poskytni len
osobe, ktorej sa tykaju.

Informacie a tidaje, na ktoré sa vztahuje ochrana osobnych udajov sa poskytnl sidu, prokuratiire
alebo inému organu $tatu na ucely plnenia jeho dGloh podl'a osobitného predpisu alebo na udely
odhalovania, vySetrovania a stihania trestnych &inov.

Cl. XVIII
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztfahuju prislusné ustanovenia Obchodného zikonnika a sivisiacich vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizicie diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s plnenim tejto zmluvy (vykonanim stavebnych prac a sluzieb, dodanim tovaru) ato
kedykoI'vek podas trvania platnosti a G&innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti vykondvany na to urenymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa
zarovenn poskytnat' tymto osobam vSetku potrebni sG&innost v nevyhnutnom rozsahu a v
potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami poskytovatela finanénych prostriedkov POO su vietky subjekty, ktoré
zabezpeduju implementdciu POO, a to: Narodnd implementadni akoordinadnd autorita,
vykonavatel’ a osoba vykonavajica finanéné néstroje. Uvedené kontroly sa riadia podl'a systému
implementacie POO: https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/.

Zhotovitel’ je povinny a zavidzuje sa strpiet’ vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po
ukonCeni platnosti tejto Zmluvy, ak o taka kontrolu poZiada Objednavatel, alebo orgin
vykonavajuci kontrolu pouZitia prostriedkov na zédklade zmluvy o poskytnuti dotacie.

Zhotovitel a Objednavatel’ sa dohodli a zavdzuji sa, Ze¢ bezodkladne prijmi opatrenia
na napravu nedostatkov, zistenych kontrolou/auditom/overovanim, a to v lehote stanovenej
poskytovatelom dotacie, ak to bude relevantné a moZzné anebude dané vrozpore s platnymi
predpismi a s podmienkami Zmluvy.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a vdasnej stdinnosti tohto &ldnku Zmluvy zo strany
Zhotovitel'a povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmiuvy.

Ak vznikne Objednavatelovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu
neposkytnutia suinnosti Zhotovitela, uplatni si jej ndhradu v plnej vyske Objednavatel
u Zhotovitel’a.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo

zmluvnych stran, G¢innost’ nadobuda po zverejneni v CRZ a splneni odkladacej podmienky, ktora
spo¢iva v nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o PPM.
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6. Pre nadobudnutie G&innosti Zmluvy o dielo je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré
sa viaZu na nadobudnutie i¢innosti tejto Zmluvy uvedené v tomto &lanku zmluvy.

7. Objednavatel’ je povinny nasledujiici do 3 dni po nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy informovat
pisomne preukdzateI'ne o danom Zhotovitel'a a to pisomne na emailovi adresu Zhotovitel'a uvedent
v zahlavi tejto Zmluvy.

8. Zmluvu je mozné menif a dopliiat’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov podpisanych |
obidvoma zmluvnymi stranami.

9. Zmluva sa uzatvidra na dobu urditl, a to do vzdjomného vysporiadania vietkych zavizkov
vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

10. NeoddeliteI'nou suéast’'ou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1 Zmluvy o Dielo — vykaz vymer stavebnych prac — rozpoget,
Priloha ¢. 2 Zmluvy o Dielo — Zoznam subdodavatelov,

11. Zmluvné strany sa zavizuji pripadné spory z tejto Zmluvy, rozpory vo vyklade niektor}'/ch |
ustanoveni alebo rozpory pri uzatvirani dodatkov riesit’ vzajomnym rokovanim, Ak pri riefeni '
rozporov nedodjde k sthlasnému stanovisku Zmluvnych stran ani na rokovani statutamych organov, |
Je ktordkol'vek strana opravnena predloZit’ spor na rozhodnutie prisluinému sudu SR.

12. Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nevykonatelnym, jeho
neplatnost’ alebo nevykonatelnost’ neohrozi platnost’ ktoréhokol'vek iného ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze vykonaju vietky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslali neplatnym alebo nevykonatelnym ustanovenim.

13. Tato Zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach s platnostou originilu, z ktorych 4 vyhotovenia
obdrzi Objednavatel’ a 2 vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

14. Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajlce zo Zmluvy a jej priloh si pre Zmluvné
strany i ich pripadnych zakonnych nastupcov zaviazné.

15. Zmluvné strany Vyhlasu_]u ze podplsujuce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a Ze si tito
Zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu s jej jasnym,
zrozumitelnym, uréitym obsahom ju podpisali.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V Kosickej Polianke diia 23.08.2024 V Kosiciach dria 23.8.2024 j
£ S |A-\LAB“‘L
5,040 13 Kokico *
Oé/ﬁwl L 036193976 e 16 DeE: SK2021500452
Mgr. Marta Petrilova, starostka obce Lydia Bordasova, konatel’
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 202403
Stavba: Zvysenie energetickej ac¢innosti Obecného Gradu v obci Kosicka Polianka
JKSO: KS:
Miesto: Kosicka Polianka Datum: 23.8.2024
Objednévatel: 1CO:
IC DPH:
Zhotovitel: 1CO: 36193976
STAVAB s.r.o. IC DPH: SK2021500492
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovaterl: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena hez DPH 151 268,30
3adzba dane Zaklad dane VySka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
zniZzena 20,00% 161 268,30 30 253,66
Cena's DPH EUR 181 521,96
Projektant Spracovatel -
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatef Zhotovitel '
@
Magnezitérska 5, 040 13 Kolice
1C0: 36 193 976 IC DPH: SK2021500492
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Pediatka &//‘
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 202403

Stavba: Zvysenie energetickej i¢innosti Obecného tradu v ohci Kosicka Polianka

Miesto: Kosicka Polianka Datum: 23.08.2024

Objednavatef: Projektant:

Zhotoviter: STAVAB s.r.o. Spracovatef:

Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

o _

Naklady z rozpoétov 151 268,30 181 521,96
1 Zateplenie plochej strechy 40 038,94 48 046,73
2 Zateplenie podkrovia nevykurovaného 60 696,92 72 836,30
3 Vymena svietidiel 50 532,44 60 638,93

/
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Zvy$enie energetickej uginnosti Obecného tradu v obci Kosicka Polianka
Obijekt:
1 - Zateplenie plochej strechy
JKSO: KS:
Miesto: Kosicka Polianka Datum; 23.08.2024
Obijednavatel" ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36193976
STAVAB s.r.0. IC DPH: SK2021500492
Projektant: ICO:
I€ DPH:
Spracovaterl: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 40 038,94
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 40 038,94 20,00% 8 007,79
|Cena s DPH v EUR 48 046,73
P—rojeIZtant Spracovatel
Datum a podpis: _Pediatka Datum a podpis: Pediatka
" .navatef Zhotovitel i -
ﬂ m
S I B $.10.
/ Magnezitérska 5, 040 13 Ko#ice
ICO: 36 193 976 1C DPH: SK2021500492
11-09 29?&@2/&;2, L3000 g
Datum a podpis: “ Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Zvysenie energetickej uginnosti Obecného Uradu v obci Kosicka Polianka
Obijekt:
1 - Zateplenie plochej strechy
Miesto: KoSicka Polianka Datum: 23.08.2024
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAVAB s.r.0. Spracovatel
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 40 038,94
PSV - Prace a dodavky PSV 40 038,94
712 - Izolacie striech, poviakové krytiny ) 11677,70
713 - Izolacie tepeiné . 28 361,24

Fpra,
¢y
STAVAB..
Magnezitérska 5, 040 13 Kokice

1C0: 36 193 976 IC DPH: SK2021500492
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ROZPOCET

Stavba:
Zvysenie energetickej ucinnosti Obecného uradu v obci Kosicka Polianka
Obijekt:
1 - Zateplenie plochej strechy
Miesto: Kosicka Polianka Datum; 23.08.2024
Objednavatel Projektant:
Zhotovitel STAVAB s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 40 038,94
p PS8V Préace a dodavky PSV 40 038,94
Db 712 izolacie striech, poviakové krytiny . 11677,70
[ |Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° |
l | PVC-P féliou upevnenou prikotvenim so zvarenim
3 | K |712370070.S : < ; N | m2 524,000 9,30 4 873,20
| spoju s demontazou oplechovania a s montazou
u | nového oplechovanie 1
4 | M 283220002000.5 Hydro!zolaér?é félia PVC-P hr. 1,5 mm izol4cia m2 602,600 7.50 4519,50
I | \plochych striech B |
|31 1970001500.S | Virut do dfiky 350 mm na upevnenie do kombi dosiek ks 1249,285 | 0,90 1124,36
4 = : 4 =
6 M |31 1970002200.S |Turbosréb d 8x130 mm ‘ ks | 1249,285 r 0,65 812,04 |
7 | K lo98712202.s P’resun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektochj % 166,000 2,10| 348,60|
. vydky nad6do 12 m |
b 713 Izolacie tepelné 28 361,24
8 | K 7131412505  Monta2 tepelne; izolacie striech plochych do 10 m2 470,000 3,50, 1645,00
[ | ) minerainou vinou, dvojvrstvova kladenymi vofne | |
9 | M |631440025000.5 | DoSKa 2 minerdinej viny f. 150 mm, izolécia pre m2 | . 958,800 27,30 26 175,24
[ | | zateplenie plochych striech = - -
' | Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad| |
_ 10 K |998713202.S 6mdo12m % 327,82 1,65 B 541,00
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KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:
Zvys$enie energetickej Uginnosti Obecného tradu v obci Kosicka Polianka
Obijekt:
2 - Zateplenie podkrovia nevykurovaného
JKSO: KS:
Miesto: Kosicka Polianka Datum: 23.08.2024
Objednévatel ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36193976
STAVAB s.r.0. IC DPH; SK2021500492
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 60 696,92
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 60 696,92 20,00% 12 139,38
Cenas DPH v EUR 72 836,30
Projektant Spracovatel -
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitef -
M
S I BS.I‘.O.
Magnezitireka 5, 040 13 Kofico
1C0: 36 193 976 IC DPH: SK2021500492
23.08. 2024 Lo —
‘Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: : N Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Zvy3enie energetickej uginnosti Obecného radu v obei Kosicka Polianka

Obijekt:
2 - Zateplenie podkrovia nevykurovaného
Miesto: Ko8icka Polianka Datum: 23.08.2024
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel" STAVAB s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 60 696,92
PSV - Prace a dodavky PSV 60 696,92
712 - Izolécie striech, poviakové krytiny ) 1646,06
713 - Ilzolacie tepeing 59 050,86

' Maguezitérska 5, 040 13 Ko¥ice
1&0: 36 193 976 IC DPH: §K2021500492
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ROZPOCET

Stavba:
Zvysenie energetickej G¢innosti Obecného Gradu v obci Kosicka Polianka
Obijekt:
2 - Zateplenie podkrovia nevykurovaného
Miesto: Kosickéa Polianka Datum: 23.08.2024
Objednavatelf: Projektant:
Zhotovitel STAVAB s.r.o. . Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
I § i |
Naklady z rozpoétu 60 696,92
p PS8V Prace a dodavky PSV 60 696,92
b 712 Izolacie striech, povlakové krytiny 1646,06
| 1] K !712290010.3 Zhotovenie parozabrany ‘ m2 | 433,640 2,30 997,37
(o [ ar | Parozabrana PO JUTAFOL N 140 STANDARD, &I | - '
_2 | M 283290004000 1,5x50 m, plosna hmotnost 140 o/m?2 _ | m2 498,686 L 1,30 648,29.
3 | K 998712101.S P'resun hmét pre izolaciu povlakove] krytiny v objektoch t ‘ 0,071 560 0.40
et vyékydo 6 m ) |
D 713 Izolacie tepelné 59 050,86
4 | K 17131111218 Montaz tepelnej lzgléme stropov rpvnych mineralnou m2 950,000 7’50! 7 125,00
vinou, spodkom s Upravou viazacim drétom - ‘
|5 | M 631440004100.5 | DOSka z mineréinej viny hr. 120 mm, izolécia pre Sikmé | 969,000 21,30 20639,70
strechy. nezataZzené stropy, priecky !
‘ M | 631440004600.S Doska zmlneré{nej viny hr. 209 mm, izolécia pre $ikmé m2 969,000 31,40 30 426,60
strechy, nezataZené stropy, priecky ) J
7 K |998713101 s 6P|;1e1$un hmét pre izolacie tepeiné v objektoch vy$ky do t | 25,867: 33'23| 859,56

7a\
‘/d M

STAVAB..

Magnezithrska 5, 040 13 Kogice
ICO: 36 193 976 1€ DPH: SK2021500492
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Stavba:
Zvy$enie energetickej t€innosti Obecného Uradu v obci Kosicka Polianka
Objekt:
3 - Vymena svietidiel
JKSO: KS:
Miesto: Ko8icka Polianka Datum: 23.08.2024
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 36193976
STAVAB s.r.0. IC DPH: SK2021500492
Projektant: ICO:
i€ DPH:
Spracovatef: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 50 532,44
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 50532,44 20,00% 10 106,49
|
|Cena s DPH v EUR 60 638,93
Projektant ) Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peliatka
Objednavatel’ Zhotovitel
STAVAB..
Magnezitérska 5, 040 13 Kofice
23.08, 20241¢0: 36193 976 1C DPH: 8K2021500492
Datum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: ke Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Zvysenie energetickej GCinnosti Obecného Gradu v obci Kosicka Polianka
Obijekt:
3 - Vymena svietidiel
Miesto: Kosicka Palianka Datum: 23.08.2024
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAVAB s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 50 532,44
M - Prace a dodavky M 50 532,44
21-M - Elektromontaze 50 532,44
/
Dot
ST VA.B s
thrska 5, 040 13 Kofice

92
100: 36 193 975 1(': DPH; SK20215004
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ROzZPOCET

Stavba:
Zvysenie energeticke] uginnosti Obecného Gradu v obci Kogicka Polianka
Obiekt:
3 - Vymena svietidiel
Miesto: Kosicka Polianka Datum: 23.08.2024 |
|
Objednavatel: Projektant; |
i I
Zhotovitel: STAVAB s.r.o. ‘Spracovatel: !
- = —- '
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ‘
Naklady z rozpoctu i 50 532,44
D M Prace a dodavky M 50 532,44
D 21M Elektromontaze B 50 532,44
i_ 1 | K 1210201913.8 |Monté2 svietidla interiérového na strop do 5 kg ks 247,000 20,12 _4 _969,64'
E 2 ‘ M |3481 10001200.S | 5\ iesicio LED typ 1 45W s ramikom ks | 247,000/ 175,00 43 225,00
' ' Demontaz do sute - svietidla interiérového na stenu do i
_8 K 1210964305.S |10 kg vratane odpolenia_-0,01000 t | ks ] 247,000| 8,60 2 ?24,20
' Presun hmét pre montaz silnopradovych rozvodov a o ' :
9 | K [998921201.5 zariadeni v stavbe (objekte) vysky do 7 m % 356,000 0.60 _2_1 3&'

5 |
| by §K2021500492
1&0: 36 193 976 1 DPH: $K202 |
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