Navrh zmluvnych podmienok

ZMLUVAODIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Cislo zmluvy objednavatela :...........cccocovurureerrunnne. 12024/VYST
Cislo zmluvy zhotovitela : .........cccevvrveeevevrvennnnne.
1. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’ Zakladna skola, Nabrezna 95, Nové Zamky

Sidlo: Nabrezna 2335/95, 940 02 Nové Zamky
Zastupeny: Mgr. Rébert Rudinsky, riaditel' $§koly
Osoby opravnené k jednaniam

- vo veciach realiza¢nych : Mgr. Rébert Rudinsky, riaditel $koly
ICO: 36 106 011

DIC: 2021516750

Bankové spojenie: Tatra banka

IBAN : SK68 1100 0000 0026 2675 8795

Tel.: 035/6410 526

E-mail: skola@zsnabrezna.sk

Samostatny bankovy Géet zriadeny na tcely projektu:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel: Colmark, s.r.o.

Sidlo: Namestie Mateja Korvina 7917/2, 811 07 Bratislava

Zastupeny: Ing. Kristina Slobodnikova

Osoby opravnené km jednaniam : Ing. Roman Slobodnik

- vo veciach realizaénych: Ing. Roman Slobodnik

ICO: 47 992 077

IC-DPH: SK2024173998

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

C. attu: 2948462858/1100

IBAN: SK91 1100 0000 0029 4846 2858
Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri pri Mestskom stde Bratislava 11l oddiel Sro, viozka &islo 101766/B
Tel.: +421 902 987 556

E-mail: colmark@colmark.sk

2. Vychodiskové podklady a udaje

21 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka Zhotovitela predlozena v ramci podlimitnej
zdkazky na predmet obstaravania ,Znizenie spotreby energie ZS Nabrezna Nové Zamky" s
ocenenym vykazom vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy, spracovany na zaklade projektovej
dokumentécie, ktori mal zhotovitel k dispozicii v tej forme a verzii, ako mu boli predlozené v ramci
sutaznych podkladov, ktoré su v tomto zmysle detailne zohladnené v cenovej ponuke na zaklade
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4.2

4.3

4.4

oceneneého vykazu vymer prac a poskytnutymi informaciami a ktora (cenova ponuka) tvori neoddelitelnu
sucast tejto zmluvy ako priloha €. 1.

Zmluvné strany uzatvaraju na predmet zmluvy ,Znizenie spotreby energie ZS Nabrezna Nové
Zamky" Zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania podlimitnej zakazky podla § 112 - 116 zakona
NR SR ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom

zneni (dalej len ,ZVO").
Vychodiskové udaje:
Nazov stavby: ,ZniZenie spotreby energie ZS Nabrezna Nové Zamky*

Miesto stavby: ZS Nabrezna, Nové Zamky

3. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a odovzdanie diela ,Znizenie spotreby energie ZS Nabrezna
Nové Zamky"“ Zhotovitelom v zmysle projektovej dokumentéacie a rozpoétu Zhotovitefom predloZzeného

do verejného obstaravania.
Objednavatel zadava a Zhotovitel prebera zavazok na zhotovenie diela ,,Znizenie spotreby energie

Z8 Nabrezna Nové Zamky" v zmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skugok,
revizii, v rozsahu platnych pravnych a technickych predpisov, vyhlasok a noriem.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost vo vysokom
Standarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani platnej projektovej dokumentacie overenej
v stavebnom konani, vydanych povoleni, vyjadreni, zavaznych stanovisk platnych STN EN,
technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpe&nostnych predpisov.

Zhotovitel sa touto zmluvou zavézuje zhotovit' dielo riadne a v€as za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, podla technickych noriem a v8eobecne zavéznych pravnych predpisov platnych v ¢ase
realizacie diela, vyzvat Objednavatela na prevzatie diela a Objednavatel sa zavazuje za riadne
dokonéené a splnené funkéné dielo v sulade s podmienkami tejto zmluvy, zaplatit dohodnutu cenu.

4. Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:
Zackatie: drfiom odovzdania staveniska,

Dokoncéenie: do 3 mesiacov

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko a Zhotovitel sa zavazuje stavenisko
prevziat, kde odovzdanie staveniska bude najneskér do 15 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
pripadne osobami opravnenymi jednat vo veciach realizaénych. Odovzdanie staveniska zvola

objednavatel.
Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokon&enia diela oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je podmienena

vzajomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budu
Cislované, datované a podpisané statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zmena terminu

zhotovenia diela méze nastat’

- v pripade doplfiujucich stavebnych prac, ktoré su nevyhnutné k funkénosti diela a neboli zahrnuté v
tejto zmluve, teda neboli su¢astou cenovej ponuky a oceneného vykazu vymer Zhotovitela

- v pripade nepredvidatelnych okolnosti, ktoré nemohol predvidat ani Objednavatel ani Zhotovitel
(zmeny technického rie$enia po¢as vystavby oproti PD, legislativne zmeny platnych technickych

predpisov po¢as vystavby)
- v pripade nevhodnych klimatickych podmienok, ktoré neumoziuju zhotovit dielo za dodrzania
platnych technologickych predpisov a noriem,
Vecny harmonogram stavebnych prac po tyzdfioch na diele spracovany Zhotovitelom vzajomne
odsuhlaseny pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami tvori neoddelitelnu prilohu €. 2
tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje dodrziavat terminy podla harmonogramu stavebnych prac, t.j.
jednotlivé prace dokongit riadne a véas.
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Kontrolny a sku$obny plan stavby spracovany Zhotovitelom vzajomne odsuhlaseny pred podpisom tejto
zmluvy oboma zmluvnymi stranami tvori neoddelitelnd prilohu €. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavéazuje
dodrziavat tento Kontrolny a skusobny plan stavby.

Na stavenisku musi byt poéas prac vykonavanych Zhotovitelom nepretrzite k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik Zhotovitela, t.j. osoba stavbyveduceho, ktorej meno bude uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati staveniska. Objednavatel méze poverit osobu zodpovednu za vykon
stavebného dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska alebo
v stavebnom denniku.

Kazdé preru$enie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit' Objednavatelovi spolu so
spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto
pri¢in. Po odstraneni prekazok prerusenia prac je Zhotovitel povinny pokra¢ovat' v zaatom diele bez
akejkolvek daldej pisomnej alebo ustnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Preru$enie prac zo strany Zhotovitela bude rieSené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za neopodstatnené preruSenie prac z jeho strany mu bude
Objednavatel Uctovat' zmluvnu pokutu za kazdy deri preruSenia prac v sulade s ¢lankom 10 tejto

zmluvy.
5. Cenadiela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle Zakona ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a Vyhlasky €. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni,
spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej
dokumentécii v ramci dokumentov verejnej sutaze a cenovej ponuky Zhotovitela zo dnia ................. VO
forme polozkovitého zavézného Uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu
prilohu &. 1 tejto zmluvy. Je to cena maximalna a zmenit' jej vy$ku mozno len pisomnym dodatkom k
tejto Zmluve o dielo.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH: 210.806,62 EUR

DPH: 42.161,32 EUR

Celkova cena za predmet diela vratane DPH : 252.967,94 EUR
Slovom:

Akékolvek zmena ceny diela oproti bodu 5.2. tejto zmluvy je podmienena vzajomnou dohodou
zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budu Cislovane, datovane a
podpisané $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmena ceny diela mézZe nastat

- v pripade dopliiujucich stavebnych préac, ktoré su nevyhnutné pre zhotovenie a funk&énost diela a
neboli zahrnuté v tejto zmluve, teda neboli si€astou cenovej ponuky a oceneného vykazu vymer
Zhotovitela,

- v pripade nepredvidatelnych nakladov, ktoré vzniknu pri realizacii diela, ktoré nemohol predvidat’
Objednavatel ani Zhotovitel (zmeny technického rieSenia po¢as vystavby oproti PD, , legislativne
zmeny platnych technickych prepisov po¢as vystavby). Takéto nepredvidatelné naklady musia byt
obojstranne odsuhlasené Objednavatelom aj Zhotovitelom.

Zhotovitel zmenu ceny diela oceni v programe v zmysle jednotkovych cien poloZkovitého rozpoctu,
ktory tvori prilohu &. 1 k tejto Zmluve o dielo. Nové prace, ktoré poloZkovity rozpocet v tomto programe
neobsahuje, budu ocenené v danom programe poloZkami platného cennika, v ktorom bolo oceneny
vykaz vymer (rozpocet), ktori tvori neoddelitelnu stu¢ast tejto zmluvy ako prilohu €.1 alebo ak taka
polozka nie je uvedena v danom programe, tak dolozenim kalkulacie, ktorej jednotkova cena, mnozZstvo
a opodstatnenost bude-vopred odsthlasena Zhotovitelom a Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené Objednavatelom, budu z ceny
diela odpocitané a to v cene, v akej su zahrnuté do rozpoctu.

V cene za zhotovenie diela st zahrnuté aj naklady na vyty&enie stavby, za vypracovanie PD skutocného
vyhotovenia stavby, zamerania skutoéného vyhotovenia stavby a vypracovanie a overenie
geometrického planu, naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,
véetky naklady spojené s vytyéenim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady, bezpecnostné
opatrenia, naklady na poistenie, véetky ostatné naklady Zhotovitela spojené so zhotovenim diela,
naklady, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri vzniku $kody a pri odvracani hroziacich $kéd (vratane nakladov
na ochranu majetku Objednavatela), naklady na likvidaciu a recyklaciu v8etkych odpadov, ktoré vzniknu
v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe
pouzitych energii, naklady spojené s vylukami a odstdvkami prevadzok a zariadeni.




5.7

5.8

59

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

Zhotovitel sa neméze odvolavat' na svoje chyby, opomenutia a omyly za u¢elom Ziadania zvySenia
ceny.

Objednavatel, v zmysle znenia § 18 ods. 1 pism. a) ZVO s prihliadnutim na VSeobecné metodické
usmernenie UVO &. 10/2019 k zmenam zmluvy, rdmcovej dohody a koncesnej zmluvy poéas ich trvania,
ako aj na metodické usmernenie UVO &. 9408-5000/2021 zo diia 14.9.2021 umozni zmenu zmluvy —
zvy$enie ceny, ak na zaklade indexacie cien stavebnych materidlov a vstupov podla informacii
zverejiiovanych Statistickym Uradom Slovenskej republiky narastu ceny pouzitych materialov a vstupov
ku dniu ich fakturacie o viac ako 10% oproti diiu predlozenia cenovej ponuky zhotovitela. Dodatok bude
uzavrety za su¢asného splnenia tychto podmienok:

a) Zhotovitel pred vystavenim faktury poZiada o uzavretie dodatku a zvySenie ceny,

b) Zhotovitel udajmi zo Statistického Uradu Slovenskej republiky preukaze percentualny narast ceny
dotknutej komodity oproti dfiu predloZenia cenovej ponuky,

c) Zhotovitel preukaze svojimi uétovnymi dokladmi nadkup stavebného materialu za zvysenu cenu,

d) obe zmluvné strany zmenu zmluvy odsuhlasia.

Na ucely zabezpecenia riadneho a v€asného plnenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo
sa Zhotovitel zavazuje predlozit Objednavatelovi najneskér v defi podpisu Zmluvy o dielo zabezpeku
plnenia (tzv. Performance Bond) vydanu vo forme bankovej zaruky, podla ktorej prisludna banka v
zaru€nej listine vyhlasi, Ze uspokoji Objednavatela na zaklade oznamenia Objednavatela
adresovaného banke do vysky 10 % z Ceny diela bez DPH uvedenej v tejto Zmluve o dielo, pre pripad,
Ze Zhotovitel porusi akukolvek zo svojich nepefiaznych povinnosti podla Zmluvy o dielo, ktora ma vplyv
na riadne splinenie diela podla ods. 8.25 tejto Zmluvy o dielo. Zaruéné vyhlasenie banky musi byt
neodvolatelné a bezpodmiene¢né. Platnost bankovej zaruky zabezpefovaného plnenia kong€i
uplynutim 30 dni od riadneho splnenia diela v zmysle Zmluvy o dielo.

6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje na pinenie predmetu tejto Zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi vSetky prace vyuctovat overitelnym a preukazatelnym spésobom. Vo fakturach, ktoré
budu vystavované obvykle/zvy€ajne mesatne bude Objednavatelom odsuhlasenad cena a mnozstvo
vykonanych prac v zmysle zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu su¢ast
tejto zmluvy a to prilohu &. 1 tejto Zmluvy. Faktira musi byt zostavena prehladne a pritom sa v nej musi
dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podfa tejto

Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze projekt sa realizuje systémom zalohovych platieb (80%) a/alebo
systémom refundacie. Jednotlivé systémy financovania je mozné kombinovat.

Sugastou faktury bude zastupcom Objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozZkovitého rozpoétu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a profesiach v zmysle
prilohy €. 1 tejto Zmluvy, zistovaci protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia
stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac
(napr. vazne listky, certifikaty, atesty a pod.), ktoré boli realizované v obdobi, za ktoré sa fakturuje.
Objednavatelom poverena zodpovedna osoba (uvedena v zahlavi tejto Zmluvy) vykona zistenie a
odsuhlasenie predlozeného Supisu prac vzdy najneskér do 7-tich pracovnych dni odo dria predloZenia
Supisu vykonanych prac Zhotovitelom Objednavatelovi, inak sa ma za to, Ze s predloZzenym supisom
sUhlasi. Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi osobami
oboch zmluvnych stran budu sluzit ako podklad k vystaveniu a uhrade faktary

Faktura bude Objednavatelovi dorucena v piatich rovnopisoch.

Zhotovitel vystavi faktlry s nalezitostami podla zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktira bude obsahovat tieto udaje:

a) oznadenie Zhotovitela a Objednavatela, adresu sidla, ICO, DIC, &islo faktury, &islo zapisu v
obchodnom registri
b) ¢islo Zmluvy Zhotovitela a Objednavatela

c) datum vystavenia faktury, dojednanu lehotu splatnosti v zmysle splatkového kalendara a datum
dodania

d) oznacenie peflazného Ustavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platit’ v zmysle bodu 1 . Zmluvné strany

e) celkovu fakturovant sumu (vratane DPH)
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f)  oznacenie diela
g) peciatka a podpis opravnenej osoby.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy
a za zaplatenie faktlry sa povazuje pripisanie fakturovanej Ciastky na u€et zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu certifikacie platby zo strany prislusnych riadiacich a kontrolnych
organov, nebude v pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktury mat' Zhotovitel narok na thradu
urokov z omeskania. A dalej tiez, za okolnosti vyluujuce zodpovednost sa povazuje tiez konanie,
respektive nekonanie a omeskanie prislusného riadiaceho organu, sprostredkovatelského organ pod
riadiacim organom, organov kontroly a auditu podla Eurépskej komisie a inych organov riadenia a
kontroly poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktora ma za nasledok omeskanie
platieb zo strany Objednavatela Zhotovitelovi.

Lehota splatnosti faktur sa dojednava dohodou obidvoch zmluvnych stran na 60 dni od datumu
doru€enia faktury do sidla Objednavatela uvedeného v €l.1 tejto zmluvy, ak sa obidve zmluvné strany

nedohodnu inak.

V pripade, Ze sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury, je povinny zaplatit
Zhotovitelovi urok z omeskania. Vy$ka urokov z omeskania je o 8 percentualnych bodov vy$sia ako
zakladna urokova sadzba Eurdpskej centralnej banky platna ku driu splatnosti faktury.

7. Zaruéna doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, podla platnych technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v
Case realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze v dobe prevzatia diela Objednavatelom a pocas
dojednanej zaru€nej doby bude mat dielo zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k jeho
riadnemu uzivaniu. Zaruéna doba je 60 mesiacov a zac¢ina plynut dihom pisomného prevzatia ¢asti diela
objektu na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela podpisaného zastupcami obidvoch
zmluvnych stran bez vad a nedorobkov. Pod €astou diela sa rozumie objekt $pecifikovany v €lanku 3
bod 3.2 tejto Zmluvy. Na zabudované vyrobky a technolégie dodavané Zhotovitelom na predmetné
dielo, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zaru¢né doby sa vztahuje zaruéna doba garantovana
vyrobcom, minimalne v8ak 24 mesiacov a tato musi byt pisomne preukazatelna Objednavatelovi,
najneskor ku diiu prevzatia diela Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela,
Ze pocCas zarutnej doby ma Zhotovitel povinnost’ vady diela bezodplatne odstranit.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela alebo jeho &ast ma v &ase jeho prevzatia
Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze po€as zaru¢nej doby ma
Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady.
Reklamaciu vad vzniknutych, zistenych a reklamovanych v zaruénej dobe uplatni Objednavatel u
Zhotovitela pisomne bezodkladne — najneskorsie v lehote do 7 dni od zistenia dévodu reklamacie,
pricom v reklamacii vadu popi$e aurCi termin jej odstranenia. Zhotovitel je povinny zacat s
odstrafiovanim vady diela bezodkladne, najneskér v8ak do dvoch pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie Objednavatelom, ak sa jedna o vadu na technolégii alebo veci braniacej prevadzke diela a
do Styroch pracovnych dni vady ostatné, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Zhotovitel
je povinny vadu diela bezplatne odstranit v ¢o najkratS§om technicky moznom termine. Objednavatel
nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi Zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady.
Termin odstranenia vad sa dohodne vzdy pisomnou formou.

Ak Zhotovitel nezalne s odstranenim vady diela v lehotach podla predchadzajuceho bodu, alebo
bezddvodne prerusi odstranovanie tejto vady je Objednavatel opravneny po predchadzajlicej pisomnej
vyzve s uréenim dodato¢nej primeranej lehoty zabezpedit si odstréanenie tejto vady sam, alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady Zhotovitela. Takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny

uhradit Objednavatelovi do 30 dni odo dna doruéenia faktury za vykonané prace do sidla Zhotovitela.
Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody alebo na dohodnuti zmluvnu pokutu voci

Zhotovitelovi.
Zaruéna doba bude predizena o &as, v ktorom jednotlivé ¢asti diela alebo jeho ¢ast nebolo schopné
prevadzky.

8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa touto Zmluvou zavazuje, Ze vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.
Zhotovitel je povinny zabezpedit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
kazdodennu pritomnost odborne spOsobilej osoby na vykon ¢innosti stavbyveduceho v odbore
pozemné stavby na stavenisku.
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Objednavatel sa zavézuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko spdsobilé pre zaatie realizacie
stavebnych prac na diele a v stlade s ¢l. 3 bod 3.2. k terminu uvedenému v €l. 4 bod 4.2 tejto Zmiuvy.
Pri prevzati a odovzdani staveniska Objednavatel odovzda Zhotovitelovi doklady a to: pravoplatné
stavebné povolenie a overenl projektovi dokumentaciu v stavebnom konani, vratane vsetkych
vyjadreni, povoleni a zavaznych stanovisk prislusnych dotknutych organov.

Zhotovitel vyty¢i pred zahajenim prac na kazdej Casti diela podla ¢l. 3 0ds.3.2 tejto Zmluvy vSetky
podzemné a nadzemné vedenia a inzZinierske siete na stavenisku. Finan¢né naklady s tym spojené

znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi pred samotnym zagatim stavebnych prac POV,
protokoly o vyty&eni inZinierskych sieti na stavenisku, vytyéenie ¢asti diela (objektu) fyzickou alebo
pravnickou osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické ¢innosti. VytyCenie Casti diela
(objektu) so zakresom v katastralnej mape je z dévodu overenia osadenia stavby. Finan¢né naklady s
tym spojené znasa Zhotovitel.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara Zhotovitel. Poplatky a
pripadné pokuty za dihsi ako dohodnuty ¢as uzivania verejnych a inych pléch uhradza Zhotovitel,
naklady s tym spojené su stéastou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5 tejto zmluvy tym nie su dotknuté.

Zhotovitel je povinny zaistovat' realizaciu diela len pracovnikmi, ktori:

a) su pre danu ¢&innost kvalifikovani a ktori maju v8etky potrebné uradné povolenia a platné
osvedEenia a preukazy, kvalifikatné doklady k vykonavaniu diela. V pripade pochybnosti je
Zhotovitel povinny na vyzvu Objednavatela spdsobilost pracovnikov k vykonu prace doloZit,

b) su preukazatelne zdravotne spdsobili, absolvovali predpisanu zdravotnu prehliadku,

c¢) boli oboznameni o dodrziavani zasad o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ochrane pre
poziarmi v zmysle Zakona NR SR €. 124/2006 Z.z. Zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky €. 147/2013 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov na
stavenisku,

d) su vybaveni riadnym pracovnym odevom, v8etkymi predpisanymi prostriedkami osobnej ochrany
a ochrannymi pracovnymi poméckami a ktori tieto nalezite pouzivaju v predpisanom rozsahu a
ucelu s platnym certifikatom,

e) su jeho pracovnikmi vratane pracovnikov subdodavatelov a budu po¢as pohybu na stavenisku
viditelne oznaceni (odev, napis, identifikacna karta), a toto oznagenie bude sluzit zaroven ako
povolenie k vstupu na stavenisko.

Iné osoby mézu na stavenisko (pracovisko) vstupit' len so suhlasom a vedomim zastupcu
Objednavatela na stavbe vo veciach realizacie uvedeného v Zmluve, a to na zéklade zapisu v
stavebnom denniku, pripadne v sprievode Objednavatela. Objednavatel nezodpoveda za Skody
vzniknuté porusenim tohoto ustanovenia.

Zhotovitel je dalej pri vykonavani diela povinny:

a) dodrzovat na pracovisku pravne a ostatné predpisy k zabezpec&eniu bezpe¢nosti a ochrany zdravia,
ako i predpisy zabezpecujuce ochranu zivotného prostredia vratane schvaleného planu BOZP,

b) riadit sa najma zakonom &. 124/2006 Z.z, o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zneni a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov, zdkonom NR SR ¢&. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni, zakonom ¢ 311/2001 Z.z., zakonnikom prace v zneni neskor$ich predpisov, Nariadenim
vlady SR ¢&. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia
pri praci v platnom zneni, Nariadenie viady SR ¢. 281/2006 Z. z., o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej manipuldcii s bremenami, Nariadenim viady SR ¢. 391/2006
Z.z., 0 min. bezpe¢nostnych a zdravotnych pozZiadavkach na pracovisko, Nariadenim viady SR ¢.
392/2006 Z. z., o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov, Nariadenim vlady SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (OOPP), Nariadenim
vliady SR &. 396/2006 Z. z. o min. bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,
vyhlaskou MPSVaR SR &. 147/2013 Z.z. v platnom zneni, vyhlaskou SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou
sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpe&nosti prace a technickych zariadeni (TZ) v
platnom zneni a zakonom NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi platnom zneni,
vyhlaskou MV SR &. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v platnom zneni a vyhlaskou MV SR €.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoziarnu bezpe¢nost pri vystavbe

a pri uzivani stavieb v platnom zneni,
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¢) vybavit svojich pracovnikov ochrannymi pracovnymi poméckami pred zacatim diela,

d) neprekrogit hlu¢nost, prasnost a vibracie strojov a techniky pri svojich pracach podla platnych STN,
STN EN a stavebného povolenia,

e) zabezpetit si stavbyveduceho a sustavnu kontrolu nad bezpeénostou prace pri €innosti na
predmete tejto Zmluvy v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov,

f) zoznamit sa s rizikami na predmete tejto Zmluvy, upozornit na ne preukazatelne svojich
pracovnikov a ur€it a zabezpedit spdsob ochrany a prevencie proti Urazom a inému poskodeniu

zdravia,

g) Zhotovitel musi dbat na plnenie stanovenych technologickych postupov diela a v pripade, ze bude
spracovavat viastné technologické postupy odovzda ich na pripomienkovanie objednavatelovi pred

zacCatim prac na diele,

h) preverit pred kazdym nastupom jeho pracovnikov na pracovisko, &i je toto pracovisko uplne
bezpetné z hladiska poziadaviek na bezpe¢nost prace a ochranu zdravia a pokial zisti nejakeé
nedostatky, nepovolit nastup pracovnikov na toto pracovisko, pokial nedostatky nebudu
odstranené a pracovisko nebude Uplne bezpeéné. Zhotovitel nesmie vykonavat zakazané rizikove
prace,

i) bezodkladne informovat Objednavatela o v8etkych zistenych nedostatkoch zabezpecenia
pracoviska z hladiska bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia a vykonat' o tom zapis do stavebného
denniku,

j) bezodkladne informovat Objednavatela o véetkych dal$ich zistenych nedostatkoch, ktoré by mohli
pri ¢innosti Zhotovitela na predmete tejto Zmluvy viest k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
objednavatela alebo tretich oséb ¢i k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu bezpetného stavu

technickych zariadeni a objektov,

k) informovat Objednavatela o pouziti nebezpe¢nych latok alebo chemickych pripravkov na stavbe.
V pripade nakladania s nebezpeénymi latkami alebo chemickymi pripravkami postupovat' v sulade
s prislusnymi predpismi,

I) dodrzovat zakon ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v plathom zneni a pri vykonavani
prac, neposkodzovat dreviny a iné porasty po¢as vykonavania diela,

m) zabezpedit na stavenisku (pracovisku) po celt pracovnu dobu pritomnost osoby stavbyveduceho
povereného riadenim ¢&innosti svojich pracovnikov a prijimanim pokynov od opravneného
pracovnika Objednavatela. Viest evidenciu oséb na stavenisku od nastupu do opustenia
staveniska (pracoviska),

n) upozornit Objednavatela bezodkladne na vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit' riadne
vykonavanie diela, kvalitu diela, bezpecnost' a zdravie oséb alebo narusit’ zivotné prostredie a to
bez ohladu na pévod tychto okolnosti,

0) stavenisko (pracovisko) uzivat len pre G€ely plnenia predmetu diela a to po dobu realizcie diela a
po dobu potrebnu pre vypratanie staveniska (pracoviska),

Zhotovitel je povinny dodrziavat v8etky zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze
pracovnici Zhotovitela, resp. subdodavatela porusuju pracovnu disciplinu, zdsady bezpecnosti prace
a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, pisomne na to upozorni Zhotovitela a urci
primeranu lehotu na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial Zhotovitel v uréenej lehote nevykona
napravu, méze Objednavatel, po predchadzajucom pisomnom upozorneni s poskytnutim primeranej
lehoty na odstranenie nedostatkov, odstupit od zmluvy bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na
nahradu pripadnej $kody alebo inych s tym suvisiacich vzniknutych nakladov.

Zhotovitel je pri plneni predmetu tejto zmluvy povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu Zivotného
prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a po$kodzovaniu zivotného prostredia. V
pripade, ak Zhotovitel pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na ochranu Zzivotného prostredia, je
zodpovedny za vzniknutl $kodu a je povinny ju nahradit. V pripade, ak za porudenie povinnosti v oblasti
Zivotného prostredia bude Zhotovitelovi prislusnym organom ulozenad sankcia za po$kodzovanie
Zivotného prostredia, je Zhotovitel povinny uhradit’ ju.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej &innosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej
komunikacie. V pripade, Ze Zhotovitel tto svoju povinnost porusi, zabezpedi jej spinenie Objednavatel
na naklady Zhotovitela a to po predchadzajlcej pisomnej vyzve s uréenim dodatoCnej primeranej lehoty
na odstranenie. V pripade ak v désledku poru$enia povinnosti na strana Zhotovitela podla tejto Zmiuvy,
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ulozia prislusné organy Statnej spravy pokuty za nedodrzanie pravnych predpisov v likvidovania
odpadov, oblasti ochrany zivotného prostredia, uhradi tieto pokuty Zhotovitel.

V sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom
zneni, Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s
realizaciou diela. Zhotovitel je su¢asne povinny prijat opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii
znegistujucich latok pri stavebnych pracach. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ginnosti je Zhotovitel povinny podla moZnosti separovat.
Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a
nebezpeéné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii. Zhotovitel' sa
zavazuje poskytnut na ziadost Objednavatela vazne listky o likvidacii odpadov ku kontrole.

Zhotovitel je povinny zabezpecit realizaciu diela v sulade s principom ,vyrazne nenarusit”. Tzn.
nepodporovat a nevykonavat Cinnosti, ktoré vyrazne poskodzuju akékolvek environmentalne ciele, v
relevantnych pripadoch v zmysle ¢lanku 17 nariadenia (EU) 2020/852.

Princip vyrazne nenarus$it zavazuje zhotovitela diela zabezpecit, aby najmenej 70% (hmotnosti)
stavebného odpadu a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo
demolacie, neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu a iné
materialové zhodnotenie, a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzZije odpad
ako nahrada za iné materialy. Pre splnenie tejto povinnosti zhotovitel pouzije prilohu €. 5

Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej
ekologickej havarii bezodkladne informovat' Objednavatela a vzniknutl havariu bezodkladne odstranit

na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpe€i na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov, potrebnych na
realizaciu diela podla tejto Zmluvy a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su
sucastou ceny diela.

Zhotovitel nie je opravneny poverit plnenim diela tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatela.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat podmienky a poziadavky; v
zmysle zakona NR SR ¢&. €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v plathom zneni a v zakone NR SR ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v plathom zneni, hlavne vyuZitie
zdravotne nezavadnych stavebnych komponentov a materialov pri obnove budovy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela a projektanta nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
stavebné vyrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zamena
stavebnych vyrobkov po suhlase projektanta a Objednavatela bude zaznamenana zapisom do

stavebného dennika.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije stavebné vyrobky, o ktorych je v dobe ich
zabudovania zname, Ze su $kodlivé resp. su po zaru¢nej dobe, alebo vykazuju iné vady a nedostatky.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat v stavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred Objednavatela
k u€asti na vSetkych skuskach a komplexnom vysku$ani diela, ak také skusky vyzaduju pravne alebo
technologické predpisy. Ak sa Objednavatel nedostavi, je Zhotovitel opravneny vykonat' pripravu na
komplexné vyskuSanie diela bez jeho uc&asti. Zhotovitel uhréadza naklady sku$ok komplexného

vyskusania diela a naklady s tym spojené.
Stavebny dennik

- Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik
(dalej len ,dennik"); Do dennika sa zapisuju v8etky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie a od harmonogramu prac, Udaje ddlezité na posudenie hospodarnosti prac. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest' stavebny
dennik sa kon&i spinenim diela v zmysle ¢lanku 8.25.

- Denné zaznamy ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali alebo ked nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Len vynimocne
moze tak urobit’ v nasledujuci def. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta. Okrem
stavbyvedlceho méze robit potrebné zaznamy v denniku stavebny dozor Objednéavatela, pracovnik
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, dalej organy $tatneho stavebného dohladu,
pripadne iné prislusné organy $tatnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia Objednavatela

- Ak zastupca zmluvnej strany nesuhlasi s vykonanym zdznamom je povinny pripojit' k zaznamu do
3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
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Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi 3 pracovné dni vopred termin, kedy bude dielo
pripravené na prevzatie. Zhotovitel je povinny zabezpecit na preberacom konani u¢ast' tych svojich
subdodavatelov, ktorych ucast je nevyhnutna pre riadne prevzatie diela.

Objednavatel prevezme dielo v zmysle ¢1.3 bod 3.2 bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych odovzdanou projektovou dokumentéaciou, touto
Zmluvou alebo v8eobecne zavaznymi technickymi normami a pravnymi predpismi. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncena praca oproti projektu ktora nema vplyv na komplexnost' a uzivatelnost’ stavby.
Ustanovenie bodu 8.25 tym nie je dotknuté.

Ak prace nedosiahnu z dévodu na strane Zhotovitela kvalitativne parametre podla noriem platnych pre
Slovensku republiku a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a ide o vady braniace uzivaniu Diela, tak
objednavatel dielo neprevezme. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo prevezme aj s
vadami , ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uzivaniu)
diela, tieto vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia. Povinnost' zaplatit za dielo vznika az po splneni podmienok v zmysle bodu 8.25 tejto

zmluvy

Z preberacieho konania bude zmluvnymi stranami spisany zapis o prevzati a odovzdani diela, kde budu
uvedené okrem iného zavazky zmluvnych stran dohodnuté na tomto konani, v sulade s touto zmluvou.
Protokol o prevzati a odovzdani jednotlivych objektov diela podpisany zastupcami obidvoch zmluvnych
stran je povazovany za dohodu o v$etkych udajoch, opatreniach a terminoch v fiom uvedenych. Ked
Objednavatel v protokole popisal vady alebo uviedol ako sa prejavuju plati, Ze tym pozaduje ich
bezplatné odstranenie za predpokladu, Ze nie je v protokole uvedené nieco iné.

Tri dni pred za€atim preberacieho konania Zhotovitel odovzda Objednavatelovi 2 paré nasledovnych
dokladov:

- v8etky stavebné denniky (druha a tretia strana stavebného dennika)

- doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podlia § 43 f, § 47 Stavebného
zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov, zakona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v plathom zneni a zakona NR SR ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody v platnom zneni

predpisané a komplexné skusky, revizie a meracie protokoly

- zarugné listy stavenych materialov

- vazne listky, doklady o ulozeni odpadov.

- projektovu dokumentaciu skutoé¢ného vyhotovenia diela

- porealizatné geodetické a kartografické zameranie ¢asti diela (objektov) na podklade katastralnej
mapy

- navody na pouzitie zabudovanych vyrobkov

Bez odovzdania tychto dokladov Objednavatel k preberaniu diela nepristupi.

Dielo sa povaZuje za splnené az po splneni nasledovnych podmienok:

- po odstraneni v8etkych vad a nedorobkov diela zistenych a zapisanych pri preberacom konani

- riadnym ukoncenim diela podla ¢lanku 3, bodu 3.1. a 3.2.

Zhotovitel uvolni stavenisko kazdej ¢asti diela (objektu) do 3 pracovnych dni po splneni podmienok v
zmysle ¢lanku 8 bod 8.25.

9. Subdodavatelia

Subdodavatel je pravnicka alebo fyzicka osoba, ktorej Zhotovitel zada subdodavku alebo dalej deleguje
akukolvek ulohu tykajucu sa vykonania diela alebo ktorychkolvek prac, dodavok alebo sluzieb
suvisiacich so zhotovovanim diela (dalej len ,Subdodavatel").

Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu
uvedenom v prilohe ¢. 3 (Podiel subdodavok a subdodavatel). Pri vykone diela prostrednictvom

subdodavatelov je Zhotovitel plne zodpovedny vogi Objednavatelovi za v€asné a riadne vykonanie
diela, akoby ho vykonaval sam. Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost vo&i Subdodavatelom

Zhotovitela.
Zhotovitel nesmie dielo ako celok alebo aj jeho ¢ast odovzdat na zhotovenie inému subjektu.
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Zhotovitel je zaroven povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal dalsiemu subdodévatelovi Ziadne
prace na vykonani ¢asti diela jemu zadanej Zhotovitelom.

Zhotovitel nesmie zadat prace inému poddodavatelovi bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela. Tento sthlas mdze Zhotovitelovi dat' iba osoba opravnena k podpisu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdu zmenu subdodavatela sedem
kalendarnych dni pred zac¢iatkom vykonavania ¢asti diela subdodavatelom. Spolu s tymto oznamenim
o zmene subdodavatela predlozi doklady o tom, ze novy subdodavatel spiia podmienky tgasti v zmysle
§ 32 ZVO a neexistuju u neho dévody na vylt¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie
dodavat tovar, uskuto¢fiovat stavebné prace v originalnom vyhotoveni alebo v overenej kopii, resp.
preukaze splnenie tejto podmienky podlia § 152 ZVO.

10. Zmluvné pokuty

Ak sa Zhotovitel, z ddvodu na strane Zhotovitela, dostane do omeskania s dokonc&enim diela, ktoré je
predmetom tejto Zmluvy podla ¢l. 4 bode 4.1, zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 2 000 EUR
za kazdy zacaty dert omes$kania az do dia riadneho dokonéenia a splnenia diela v zmysle &l. 8 bod 8.25

tejto zmluvy.

Ak Zhotovitel neodévodnene prerusi prace v zmysle ¢l. 4 ods. 4.8, zavazuje sa zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 1000 EUR za kazdy den preru$enia prac, aj opakovane za kazdé
neoddvodnené prerusenie prac.

Ak Zhotovitel neprevezme stavenisko v zmysle ¢l. 4 ods. 4.2 zavazuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 2 000 EUR.

Ak Zhotovite] neodovzda objednavatelovi projektovi dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia
jednotlivych Casti diela (objektov) diela a ostatnu sprievodnu dokumentaciu v zmysle €1.8. bod 8.22 tejto
zmluvy (so zmenami podla skuto¢ného stavu diela) pri odovzdani a prevzati jednotlivych €asti diela
(objektov) Objednavatelom, zavazuje sa zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu 1 000 EUR za kazdy
dent omeSkania s odovzdanim tejto dokumentacie.

Ak Zhotovitel neuvolni stavenisko kazdej ¢asti diela (objektu) po vyzve Objednéavatela do 3 pracovnych

dni od odovzdania a prevzatia zhotovenych ¢asti diela (objektov), zavézuje sa zaplatit zmluvnu pokutu
vo vySke 2000 EUR za kazdy defi ome$kania s uvolnenim staveniska Casti diela (objektu).

Pri nedodrzani predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, o pouzivani osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov a ochrane Zivotného prostredia je Objednavatel opravneny uctovat
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR za kazdé poru$enie predpisov uvedenych v €l. 8 bod
8.6 a bod 8.7 tejto Zmluvy a to aj opakovane.

Pri poruseni ¢l. 9 bodu 9.4 zaplati zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 50 % z ceny
diela vratane DPH za kazdy taky pripad.

Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne a doru¢ené na adresu sidla druhej zmluvnej strany,
inak su neplatné.

Zmluvna pokuta je splatna do 30 dni od prvej pisomnej vyzvy Objednavatela a bude splnené pripisanim
pefiaznych prostriedkov vo vy$ke zmluvnej pokuty na uéet Objednavatela.

10.10 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpeteného

zmluvnou pokutou v zmysle tejto Zmluvy.

10.11 Ak Zhotovitel nezaplati véas zmluvnu pokutu ma Objednavatel narok na urok z omeskania vo vyske

v zmysle &l. 6 bodu 6.7. z oneskorenej platby za kazdy deft omeskania. Uroky z ome$kania su splatné
do 15 dni odo dna doru€enia faktury s ich vyuctovanim.

10.12 Uplatnenim vy$sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody

spdsobenej omeskanim dokongéenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a technologickych
garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na nadhradu $kody spdsobenej na
majetku Objednavatela, ktoré spdsobi Zhotovitel pri zhotovovani diela.

10.13 Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze véetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich pravny

dévod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady zmluvnej volnosti, su v sulade s
dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v
obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpe€ovanych zmluvnou
pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vy$ke zmluvnej pokuty. Zmluvnym stranam nie su zname
Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost dojednania o zmluvnych pokutach.
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11. Nebezpecenstvo Skody na diele

Zhotovitel znasa akékolvek nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby, kym ho riadne
nespini a nedokonéi podla ¢lanku 8 bodu 8.25. Prevzatim zhotovenej veci Objednavatelom prechadza
na neho nebezpetenstvo $kody na zhotovenom diele okrem pripadu, ak Objednavatel v rozpore s
dojednaniami tejto Zmluvy Dielo odmietne prevziat. V takom pripade prechadza nebezpetenstvo na
Diele okamihom, kedy bol Objednavatel povinny podla dojednani tejto Zmluvy Dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny poc¢as doby zhotovovania diela az do doby, kedy budu riadne spinené vsetky
podmienky stanovené v ¢lanku 8 v bode 8.25 poistit’ na vlastné naklady nebezpecenstvo $kody na diele
a to poistnou zmluvou pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenu tretim osobam  svojou
¢innostou/pri vykone podnikatel'skej ¢innosti Zhotovitela.

Prevzatim veci poskytnutych Objednavatelom na vykonanie diela prechadza nebezpecfenstvo Skody na
nich na Zhotovitela az do doby prevzatia diela a poskytnutych veci Objednavatelom.

Za porusenie prav tretej osoby k veciam obstaravanych Zhotovitelom na vykonanie diela, ktoré vyplyva
z priemyselného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

12. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat v§eobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych oséb zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych organov.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach,
ktoré bude Objednavatel organizovat' podla potreby. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na
kontrolnych diloch sa stant pokynom pre Zhotovitela na vykonanie prac.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze méa opravnenie vykonavat' prace v rozsahu, v akom si to vyZaduje tato
Zmluva.

Podstatnym porusenim Zmluvy je:

- prekro¢enie terminu riadneho dokoncenia diela podla bodu 4.1 o viac ako 10 dni z iného dévodu
ako to umoznuje tato Zmiuva alebo pravne predpisy, zavazné technologické normy a pod.

- ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel preukazatelne nedodrziava technické normy a vSeobecne
zavazné technické predpisy pri zhotovovani diela a bol na ich nedodrziavanie pisomne upozorneny
Objednavatelom s uré¢enim primeranej dodato€nej lehoty na ich odstranenie.

V pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany Zhotovitela ma Objednavatel pravo odstupit od
Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy oznami Objednavatel Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskér
do 5 dni, po tom, ako sa o podstatnom porugeni dozvedel. U&inky odstupenia od Zmluvy nastavaju v
okamihu dorugenia pisomného odstupenia druhej zmluvnej strane.

Ak ddjde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel je povinny uhradit
mu dojednanl cenu za &ast diela, ktoré bolo vykonané do doby odstupenia od Zmiuvy podla
predchadzajuceho bodu, a to na zaklade vzajomne odsuhlaseného predloZzeného supisu preukazatelne
vykonanych prac Zhotovitelom.

V pripade sudom pravoplatne vyhlaseného konkurzného konania proti Zhotovitelovi, je Zhotovitel
povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu. Zarover

je povinny pisomne upovedomit' Objednavatela o zmenach vo svojich vlastnickych pomeroch, ktore
maju vplyv na realizaciu diela podla tejto Zmluvy inak zodpoveda Objednavatelovi za vzniknutd Skodu.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy, ak Objednadvatel neplni zmluvné zavézky a tym
Zhotovitelovi znemozniuje vykonanie diela a to formou a podla pravidiel odstupenia v zmysle
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stuvisiaceho so stavebnymi pracami a to do uplynutia
lehoty platnosti a U€innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu su:

a) Vykonavatel, t.j. Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky

b) Sprostredkovatel,
c) NIKA,
d) Urad vladneho auditu,




e) Ministerstvo financii SR,

f)  Najvyssi kontrolny urad SR,

g) Organy $tatnej spravy podla § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o finan&nej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

h)  Protimonopolny urad SR,

i)  Eurépska komisia,

j)  Organ zabezped&ujlci ochranu finan&nych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

I)  Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym ramcom niektorym z vy$8ie uvedenych subjektov.

12.10 Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poziadavky Objednavatela v sulade s poziadavkami prislusnych
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riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad suvisiaci s predmetom tejto
zmluvy a poskytne akukolvek suginnost' pre dosiahnutie ucelu tejto zmluvy.

13. VysSia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial boli spésobené okolnostami vylu¢ujucimi jej zodpovednost

(dalej len vys8ia moc).

Pre Ucely tejto Zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace do¢asne alebo trvalo
splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli povinnej strany
a pokial nemohli byt' tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZeni
vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat.

Konkrétne sa za vy$$iu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — pandémia, vojna, nepriatelské akcie,
invazia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, vojensky pug, nasilné prevzatie moci, ob¢ianska vojna,
radiacia, kontaminacia radioaktivitou, ,tlakové viny spdsobené lietadlami alebo inymi vzdu$nymi
objektmi, vytrznosti, ob&ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov zhotovitela
alebo jeho subdodavatelov, u€inky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skuseny
zhotovitel nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.

Za vy$Siu moc sa v8ak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najmé hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky pinenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo
odstranit, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny $tatu,
kde sa zhotovuje stavba,.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Zze ku dfiu nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy nie je v likvidacii, nie je na
neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na neho bol na prislu§nom sude podany navrh
na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Zze bude kedykolvek zistena nepravdivost tohto vyhlasenia,
Objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit. V takom pripade je Objednavatel opravneny pozadovat
od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 5% z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5.
bodu 5.2. tejto zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobudne uginnost nasledujuci den po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:
- Zverejnenie tejto Zmluvy v Centralnom registri zmluv
- Uginnost Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Menit alebo dopihat obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
datované, cCislované a podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Pre platnost
dodatkov k tejto Zmluve sa vyzaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava sucastou
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade akychkolvek rozporov vyplyvajucich z plnenia Zmluvy vo veci
zmeny alebo zru$enia zavazku vyplyvajiceho z nej, ktorakolvek zo stran ma pravo poziadat o
rozhodnutie prislusny sud podla Civilného sporového poriadku.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika &.
513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov.




14.5 Nedelitelnou suéastou tejto zmluvy su dokumenty odovzdané Objednavatelom Zhotovitelovi na
predmetnu zakazku a prilohy:
- priloha ¢&. 1 Oceneny vykaz vymer prac /rozpo&et prac/
- priloha ¢. 2 Harmonogram stavebnych prac
- priloha¢. 3 Zoznam a podiel subdodavok a subdodavatelov
- priloha&. 4 Kontrolny a skusobny plan
- priloha¢. 5 Suhrnny dokument sumarizujuci idaje o vzniku odpadu a spésobe
nakladania s nim

14.6 Ak sa pri diloch neuvadza ¢&i sa jedna o defi pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany sa dohodli, ze
ide o defi kalendarny.

14.7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentacii (PD), ktoru prevzal od Objednavatela, jej textovej a
vykresovej ¢asti nema pripomienky, véetkym predlozenym podmienkam porozumel, PD je mu jasna a
zrozumitelna, a ze dielo podfa nej zhotovi tak, aby bolo funkéné, bezpe&né a prevadzky schopné,
spifalo poziadavky Objednavatela a podmienky technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych v €ase realizacie diela v SR a EU. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pochopil poZiadavku
Objednavatela na realizaciu diela, vS8etky nejasnosti projektovej dokumentacie s nim prekonzultoval
pred vypracovanim cenovej ponuky do verejnej sutaze a Zze je schopny komplexne zhotovit' dielo v
pozadovanej kvalite, v stanovenom termine podfa ¢l. 4 bodu 4.1, za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve a za pevne dohodnutt cenu podfa ¢&l. 5 bodu 5.2 tejto Zmiuvy.

14.8 Zmluvné strany potvrdzuju, ze zmluva vratane jej priloh je zrozumitelna, nebola uzavreta v tiesni, ze si
ju pred podpisom prec¢itali a porozumeli jej obsahu, na dékaz ¢oho Zmluvu vlastnoruéne podpisali.

14.9 Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych péat si ponecha Objednavatel a jedno
Zhotovitel.

V Novych Zamkoch, dita 76 &. 2074 V Bratislave, dfia 26.8.2024

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Rébert R “Ing. Kristina Slobodnikova, konater

riaditel
Pozna

Pocet podb/’sanych 0s6b musi byt v stlade so zapisom OR



