

ZMLUVA O DIELOčíslo objednávateľa: 20240886 / číslo zhotoviteľa 4905.4062031VVA

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb; v znení neskorších predpisov a ustanovení
(ďalej len „ObZ.”;
ďalej len „Zmluva“.

Článok 1. Zmluvné strany**1.1 Objednávateľ**

Obchodné meno spoločnosti /
názov organizácie
Sídlo

: **Mesto Michalovce**
: Nám. osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
: **Mgr. Miroslav Dufinec**
primátor mesta

V zastúpení

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN

: Mgr. Miroslav Dufinec
: ING. VIKTORIA STAVRASTÁ
: 00325490
: 2020739039
: ČSOB, a.s.
: SK04 7500 0000 0040 1480 1747

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno spoločnosti:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zastúpené:

EUROVIA SK, a.s.
ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
predstavenstvo
Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva
Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva

Dielo realizuje:

závod Košice

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník
závodu Košice
Ing. Peter Domanič, vedúci prevádzky Michalovce

c) realizačných - hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Vančíšin, +421 908 774 073,
vladimir.vancisin@vinci-construction.com
Bc. Peter Dobrovolský - zástupca hlavného stavbyvedúceho

IČO: 31651518
IČ pre DPH: SK 2020490274
DIČ: 2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Číslo účtu: 5025284698/0900
IBAN: SK7709000000005025284698
SWIFT: GIBASKBX

Telefón: +421 557 261 328
e-mail: zavod-ke@eurovia.sk ponuky-ke@eurovia.sk
web.stránka: www.eurovia.sk
Zápis v registri: Obchodný register vedený Mestským súdom Košice, vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a zmluvné strany spolu „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zo dňa 15.08.2024 postupom zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách v Michalovciach, Časť I. Vodozádržné opatrenia na ZŠ Krymská“ pre Mesto Michalovce v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok 2. Východiskové údaje

2.1. Východiskové údaje:

2.1.1. Názov stavby:

**Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách v Michalovciach
Časť I. Vodozádržné opatrenia na ZŠ Krymská**

2.1.2. Miesto stavby:

**Krymská 3496/5, 071 01 Michalovce
parcela CK-N č. 4659/15, 4659/14 k.ú. Michalovce**

2.1.3. Investor (stavebník):

Mesto Michalovce

2.1.4. Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy sú:

- Súťažné podklady podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác pod názvom: *Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách v Michalovciach* pre Časť I. Vodozádržné opatrenia na ZŠ Krymská (ďalej len „Súťažné podklady“)
- Ponuka zhotoviteľa zo dňa 26.06.2024, súčasťou ktorej je aj ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet stavby – príloha č. 5 k tejto zmluve) spracovaný zhotoviteľom na základe Súťažných podkladov

Článok 3. Predmet Zmluvy

- 3.1. Predmetom Zmluvy je uskutočnenie stavby uvedenej v Článku 2, bod 2.1 podľa projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa, ktorý je súčasťou predloženej ponuky v procese verejného obstarávania.
- 3.2. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu diela v rozsahu oceneného výkazu výmer podľa bodu 3.1 a podľa projektovej dokumentácie, jej technických správ, výkresov, výpočtov, podľa podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov.
- 3.3. Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú dielenskú a výrobnú dokumentáciu (ak sa vyžaduje) podľa požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii a po odsúhlasení projektantom zabezpečí jej kompletnú realizáciu.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve riadne, včas a bez väd a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet Zmluvy prevezme za podmienok stanovených

v Článku 4. tejto Zmluvy a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa Článku 5. tejto Zmluvy.

Článok 4. Lehota realizácie

- 4.1. Lehota realizácie predmetu diela je **18 mesiacov** od účinnosti tejto Zmluvy o dielo, **najneskôr však do 01.10.2025.**
- 4.2. Ukončením a odovzdaním diela sa rozumie ukončenie celého diela vrátane odstránenia všetkých vád, nedorobkov a nedokončených prác a podpísanie odovzdávajúceho a preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.

² dátum bude uvedený pred podpisom zmluvy (v štádiu predkladania ponúk, nebude tento údaj vypísaný)

- 4.3. Začiatok realizácie prác je najneskôr do **14 dní** od odovzdania staveniska, ak sa obe Zmluvné strany nedohodnú ináč.
- 4.4. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.5. Dodržanie lehoty realizácie zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.6. V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich tohto prerušenia alebo pozastavenia.
- 4.7. O prevzatí jednotlivých častí predmetu Zmluvy spíšu Zmluvné strany písomný preberací protokol potvrdzujúci splnenie Zmluvných povinností zo strany dodávateľa, resp. s uvedením nedostatkov a termínov na ich odstránenie. Za rovnakých podmienok bude po ukončení celého predmetu Zmluvy spísaný konečný preberací protokol vzťahujúci sa na celý predmet Zmluvy.
- 4.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi do 5-tich dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy harmonogram prác (Príloha č.3). Objednávateľ súhlasí po vzájomnej dohode s prípadnou úpravou predloženého harmonogramu prác, ak si to budú vyžadovať podmienky.
- 4.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

Článok 5. Cena

- 5.1. Celková Zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa Článku 3 tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. (ďalej len „**Zmluvná cena**“). Zmena dohodnutej zmluvnej ceny je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, za súčasného dodržania ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.2. Celková Zmluvná cena za dielo podľa Článku 3 Zmluvy príslušnej časti predmetu zákazky je :
- (uviesť zodpovedajúcu časť predmetu zákazky)

Zmluvná cena bez DPH	113 692,19
DPH	22 738,44
Zmluvná cena spolu s DPH	136 430,63

5.3. V cene podľa bodu 5.2. Zmluvy sú zahrnuté aj:

- náklady na zariadenie a odstránenie staveniska vrátane čistenie staveniska,
- náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, tiež prepravné náklady na prevoz pracovníkov,
- všetky priame i nepriame náklady súvisiace s realizáciou stavby, ktoré vyplývajú z PD,
- náklady na zabezpečenie potrebného debnenia, zdvíhacích mechanizmov,
- náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela vrátane príslušných poplatkov,
- náklady na odvoz a poplatok za riadenú skládku stavebnej suty a odpadov vrátane nebezpečných (oleje, odpady kontaminované nebezpečnými látkami a pod.), ktoré vzniknú pri realizácii diela,
- náklady na vykonanie pevnostnej a tesnostnej skúšky, ak sú potrebné
- náklady na vypracovanie revízných správ,
- náklady na vykonanie úradných skúšok,
- náklady spojené so spracovaním fotodokumentácie z priebehu stavebných prác,
- náklady spojené s odovzdaním príslušných dokumentov v súlade s právnymi predpismi.

5.4. Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa Objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.

5.5. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú stavbu a sú nemenné.

5.6. Ceny za práce vyvolané a súvisiace s realizáciou stavby budú účtované nasledovne:

- a) v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude Zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom výkaze výmer,
- b) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer bude Zhotoviteľ účtovať cenu podľa smerných cien platných pre príslušné časové obdobie roka, v ktorom budú práce vykonávané.

5.7. Vykonávanie všetkých prác vyvolaných a súvisiacich s realizáciou stavby s ich finančným ohodnotením v zmysle bodu 5.6. Zmluvy oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi vopred pred ich začatím písomným zápisom v stavebnom denníku. K ich realizácii Zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po podpísaní dodatku k základnej Zmluve oboma Zmluvnými stranami.

5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, projektantom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

5.9. Zmenu ceny za celé dielo z titulu naviac prác bude možné meniť len dodatkom ku základnej Zmluve obojstranne odsúhlaseným oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odkedy sa o potrebe takých prác dozvedel, písomným listom doručeným do podateľne objednávateľa alebo k rukám zástupcov objednávateľa vo veciach technických oznámiť rozsah a charakter naviac prác so súpisom naviac prác a ich predbežným ocenením.

5.10. K zmene Zmluvnej ceny môže dôjsť:

- 5.10.1 v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania zástupcom objednávateľa vo veciach technických;
- 5.10.2 v prípade akejkolvek zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy alebo doplňujúcich prác nevyhnutných na zhotovenie diela, nariadeného alebo schváleného objednávateľom;
- 5.10.3 v prípade výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie diela;
- 5.10.4 v prípade rozdielu medzi výkazom výmer/rozpočtom a projektovou dokumentáciou

5.10.5 pri zmene zákonnej sadzby DPH.

- 5.11. Zmenu ceny za celé dielo z titulu preukázateľne nepredvídateľných nárastov cien stavebných materiálov bude možné meniť len dodatkom ku základnej Zmluve o dielo a to obojstranne odsúhlaseným zmluvnými stranami, pričom indexácia cien bude možná len v súlade s metodikou Ministerstva dopravy SR, uverejnenej na stránke:

<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce>

Článok 6. Platobné podmienky

- 6.1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie prác.
- 6.2. Cenu za zhotovenie diela sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi na základe jednotlivých faktúr po predchádzajúcom odsúhlasení realizovaných prác a dodávok Objednávateľom formou potvrdeného výkazu vykonaných množstiev, ktorý Zhotoviteľ vystaví najskôr v deň, v ktorom Zhotoviteľ dosiahne prestavanosť minimálne **20% z ceny diela** uvedenej v čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy. Po písomnom odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vystaví konečnú vyúčtovaciu faktúru. Zmluvné strany sa dohodli, že objem prác realizovaných v zmysle tejto zmluvy za obdobie, za ktoré bude vystavená konečná vyúčtovacia faktúra v zmysle ustanovenia tohto bodu bude minimálne **8 % z ceny diela** uvedenej v čl. 5 bode 5.2 tejto zmluvy a tiež, že hodnota konečnej faktúry bude predstavovať čiastku minimálne 8% z ceny diela uvedenej v čl. 5 bode 5.2 tejto zmluvy.
- 6.3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a výkaz vykonaných množstiev musí byť spracovaný tak, aby bolo dodržané úplné poradie položiek v súlade s oceneným výkazom výmer. Súčasťou faktúry je krycí list faktúry, zisťovací protokol, rekapitulácia a výkaz vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky Zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 6.4. Výkaz množstva vykonaných prác musí byť potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa.
- 6.5. Celkové doúčtovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto Zmluvy Zhotoviteľ vykoná po odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom konečnou faktúrou.
- 6.6. Konečnú faktúru má Zhotoviteľ právo vystaviť ku dňu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. Konečnou faktúrou sa vyúčtuje Cena diela uvedená v čl. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy po zohľadnení všetkých čiastkových faktúr (ktoré budú v konečnej faktúre uvedené) a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby.
- 6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- 6.8. Faktúry bude Zhotoviteľ predkladať Objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH Zhotoviteľa a Objednávateľa,
 - označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
 - číslo faktúry,
 - číslo zmluvy,
 - označenie diela,
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
 - dátum dodania tovaru alebo služby,
 - názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,

- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD/USB s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác a zabudovaných materiálov v počte minimálne **30 rôznych digitálnych fotografií** podľa charakteru stavebných prác. Súčasťou príloh faktúry je aj kópia časti stavebného denníka v zmysle bodu 8.17, odpovedajúca obdobiu za fakturované práce.
 - V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.9. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.** V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 6.10. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 6.11. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže Zhotoviteľ účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.
- 6.12. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku vo výške 5% z ceny diela z poslednej faktúry do doby odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ uhradí zadržanú 5%-nú sumu z ceny za dielo bez DPH po odstránení prípadných väd alebo nedorobkov, a po odovzdaní nevyhnutných dokladov uvedených v tejto zmluve.

Článok 7. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie, oceneného výkazu výmer, v súlade s technickými normami a podmienok Zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávatelovi a tretím osobám, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3. Záručná lehota za vykonané práce je **60** mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov, najmenej však 24 mesiacov.
- 7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle bodu 7.2. do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť do 96 hodín po ich nahlásení (telefonicky, elektronicky, poštou) objednávatelom a najneskôr do 24 hodín po nahlásení objednávatelom začať s prácami na odstránení následkov havárie. Odstránenie väd zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 7.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu Zhotoviteľa podľa Článku 1. tejto Zmluvy. Za okamih

doručenia reklamácie sa v emailovej komunikácii považuje čas úspešného odoslania reklamácie zhotoviteľovi na určenú emailovú adresu.

- 7.8. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa.
- 7.9. Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do 5 pracovných dní, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 15 pracovných dní odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, za vadnú časť diela náhradné bezvadné plnenie.

Článok 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia.
- 8.3. Zhotoviteľ pred zahájením prác zabezpečí na svoje vlastné náklady bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku, miesta odberu vody a elektrickej energie. Znáša náklady za spotrebované množstva energií.
- 8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí v dotknutom území.
- 8.5. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ.
- 8.6. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela v dvoch vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2. tejto Zmluvy.
- 8.7. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou Zmluvnej ceny podľa Článku 5. tejto Zmluvy.
- 8.8. Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi.
- 8.9. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.10. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.
- 8.11. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
- 8.12. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Objednávateľa.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
- 8.14. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení tieto zástupcovia zmluvných strán:

MAREK KOCIS, ako stavebno - technický dozor za objednávateľa
Ing. Vladimír Vančíšin, ako stavbyvedúci, zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa

- 8.15. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku objednávateľa a tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetci pracovníci na stavenisku budú mať na svojom pracovnom odevu označenie stavebnej spoločnosti.
- 8.16. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Z. z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.
- 8.17. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 8.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.
- 8.19. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného diela.
- 8.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 8.21. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 5 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam

vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.

- 8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 8.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom všetky doklady o spôsobe ako sa nakladalo s odpadmi pri realizácii stavby. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám na základe udelených súhlasov. Dopravca odpadov musí mať registráciu podľa § 98 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 8.24. Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 8.25. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
- 8.26. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 8.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabudovať do stavby len také výrobky a materiály, ktoré budú zbavené práv tretích osôb.
- 8.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodrží podmienky tejto Zmluvy a to najmä, ale nie len aby:
- pri stavebných prácach budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z.

Článok 9. Zmluvné pokuty

- 9.1. Ak Zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v Článku 3. po termíne uvedenom v bode 4.1. v súlade s bodom 4.2 Zmluvy, zaplatí Zmluvnú pokutu vo výške 0, 15 % z ceny uvedenej v bode 5.2. Zmluvy za každý začatý deň omeškania.
- 9.2. Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v predloženom harmonograme prác, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
- 9.3. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela počas záručnej doby v lehote podľa článku 7. bodu 7.4. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 150,0 € za každú neodstránenú vadu, a to za každý začatý deň omeškania až do doby ich odstránenia.
- 9.4. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.
- 9.5. V prípade omeškania s vypratáním staveniska má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

- 12.2.
- 9.6. Ak zhotoviteľ vopred neoznámí objednávateľovi zamýšľanú zmenu subdodávateľa podľa podmienok uvedených v ods. 13.6. alebo ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) a zhotoviteľ a jeho subdodávateľia nedodržia povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve počas celej doby trvania tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia týchto povinností.
- 9.7. Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi.

Článok 10. Zodpovednosť za škodu

- 10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 10.2. Každá Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 10.3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej Zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 10.2., zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 10.4. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, Zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 10.5. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.
- 10.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje na dobu od odovzdania staveniska až do doby odovzdania stavby Objednávateľovi zabezpečiť krytie poistením diela, technologických zariadení, materiálov a dokumentácie Zhotoviteľa ako aj zabezpečiť krytie poistením zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla inému v súvislosti s realizáciou a dokončením diela a odstránením všetkých jeho väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu odovzdania staveniska predloží k nahliadnutiu platné poistné Zmluvy.

Článok 11. Vyššia moc

- 11.1. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.
- 11.2. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Článok 12. Zánik Zmluvy a odstúpenie od zmluvy

- 12.1. V prípade zániku zmluvy (odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy dohodou a pod.) zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní opustí stavenisko. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele alebo opustiť stavenisko na dobu dlhšiu ako päť pracovných dní, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním diela (rozostavanou stavbou), pričom sa zmluvné strany dohodli, že sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy.

- 12.2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
- 12.3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zmysle § 344 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.
- 12.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa:
- 12.4.1 ak zhotoviteľ do 10 (desiatich) dní od prevzatia staveniska nezačne s vykonávaním prác na diele,
 - 12.4.2 prekročenie termínov zhotovenia diela podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) dní,
 - 12.4.3 z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom v rozpore s touto zmluvou,
 - 12.4.4 neprevzatie staveniska v lehote troch dní odo dňa, v ktorom bol zhotoviteľ vyzvaný objednávatelom na prevzatie staveniska,
 - 12.4.5 po uzavretí zmluvy s uchádzačom (zhotoviteľom), ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod zhotoviteľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní (podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) môže verejný obstarávateľ po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od tejto zmluvy.
 - 12.4.6 ak bol zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora v prípade, že sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľa vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.
 - 12.4.7 ak v čase uzatvorenia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní),
 - 12.4.8 ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie (napríklad Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie), o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (Čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) - podľa § 19 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
 - 12.4.9 ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí tejto zmluvy sankciu zhotoviteľovi, členovi skupiny, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž (Například čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), § 4 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov) ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti (Například § 51 zákona č. 187/2021 Z. z.) alebo na základe príslušného konania o urovnaní (Například § 52 zákona č. 187/2021 Z. z.) - podľa § 19 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
 - 12.4.10 v prípade zmluvy uzavretej s uchádzačom (zhotoviteľom), ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely zloženia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou – podľa § 19 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

- 12.4.11 ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy Úrad pre verejné obstarávanie v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zistí porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania – podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4.12 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.

12.5. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä ale nie len, ak zhotoviteľ:

- a) nepredloží objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy
- b) napriek výzve zo strany objednávateľa neprevezme v dohodnutom termíne stavenisko,
- c) bude v omeškaní s vykonaním diela o viac než 30 kalendárnych dní,
- d) nebude postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať príslušné technické a právne normy,
- e) ak bol počas doby trvania tejto zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

12.6. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

12.7. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje.

12.8. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti Zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

Článok 13. Ostatné ustanovenia

- 13.1. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ podľa potreby, najmenej raz za mesiac.
- 13.2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené Zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 13.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov Zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a príslušné doklady predloží Objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním a súhrne pri preberacom konaní diela.
- 13.4. Pre prípad, že zhotoviteľ je zahraničnou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka), zmluvné strany na riešenie sporov zo svojho zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, zakladajú v zmysle §37e zákona č. 97/1963 o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, dohodou právomoc Okresného súdu Košice - okolie alebo Krajského súdu Košice, podľa toho, ktorý bude na konanie v prvom stupni vecne príslušný.
- 13.5. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

- 13.6. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať nastúpenie nového subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu prác, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 2, tak uvedené sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.
- 13.7. Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom sú zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy (Zoznam subdodávateľov). Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť túto zmenu podľa ods. 13.6 tohto článku zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je objednávateľ s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
- 13.8. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa ods. 13.6 alebo 13.7 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. 9. ods. 9.6. Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia diela ani nárok na zmenu ceny diela.
- 13.9. **Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania** súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy oprávnenými osobami a je povinný im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
- poskytovateľ finančných prostriedkov,
- najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 13.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov objednávateľa (prijímateľa príspevku), ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložili originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,

- c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste
- d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste


- 13.11. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
- 13.12. Zhotoviteľ nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.
- 13.13. Pod pojmom bez zbytočného odkladu/bezodkladne sa na účely tejto zmluvy rozumie max. 30 kalendárnych dní.
- 13.14. Pred odovzdaním staveniska, Zhotoviteľ predloží poistnú zmluvu stavby. Na predloženie poistnej zmluvy bude Zhotoviteľ písomne vyzvaný 10 dní pred odovzdaním staveniska.

Článok 14. Záverečné ustanovenia

- 14.1. Práva a povinnosti oboch Zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 14.2. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že počas procesu verejného obstarávania (ktorého sa zúčastnil ako uchádzač), výsledkom ktorého je táto zmluva, neposkytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti; nepokúsil sa neoprávnené ovplyvniť postup verejného obstarávania; nepokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu; nebol v konflikte záujmov; neuzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušajúcu hospodársku súťaž.
- 14.3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budú robiť formou písomných číslovaných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami. Jednotlivé dodatky musia obsahovo spĺňať požiadavky upravené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom a účinnom v čase uzatvorenia dodatku.
- 14.4. Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.
- 14.5. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a Objednávateľ dve vyhotovenia.
- 14.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.
- 14.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 14.8. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, sú jej prílohy:
 - Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
 - Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov a ich označenie
 - Príloha č. 3: Harmonogram stavebných prác
 - Príloha č. 4: Určenie osoby stavbyvedúceho, určenie osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku, harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela, zoznam ekvivalentných položiek
 - Príloha č. 5: Cenová špecifikácia prác a dodávok/ podrobne ocenený výkaz výmer

V Michalovciach, dňa 26.08.2024

Za objednávateľa:




Mgr. Miroslav Dufinec
primátor mesta




V Košiciach, dňa 20.08.2024


Za zhotoviteľa:



Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva



Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva



Verejný obstarávateľ:	Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce, IČO: 00325490
Typ zákazky:	Podlimitná zákazka na realizáciu stavebných prác
Postup:	Bežný postup pre podlimitné zákazky podľa § 112 až 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), bez využitia elektronického trhu, tzv. superreverz podľa § 112 ods. 7 písm. b) ZVO
Predmet zákazky:	Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách v Michalovciach, časť I.: Vodozádržné opatrenia na ZŠ Krymská
Dokument:	Ponuka - návrh na plnenie kritéria

Uchádzač	
Názov:	EUROVIA SK, a. s.
Sídlo:	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice.
IČO:	31651518
Web (URL):	www.eurovia.sk
Kontaktná osoba	
Meno a priezvisko:	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
e-mail:	ponuky-ke@eurovia.sk
Telefón:	+421 55 72 61 328
Kritérium:	Návrh na plnenie kritéria:
Kritérium č. 1: Celková zmluvná cena predmetu zákazky v EUR s DPH, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky v EUR s DPH v súlade s kapitolou B.2. Spôsob určenia ceny	136 430,63

V Košiciach, dňa 26.06.2024

Ing. Štefan Balint
riaditeľ závodu Košice
osoba splnomocnená
na základe plnej moci

Predmet zmluvy: Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách
v Michalovciach (ID: 507862),
Časť I. Vodozádržné opatrenia na ZŠ Krymská

Objednávateľ: Mesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Zoznam subdodávateľov

p. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmety subdodávok	Podiel na celkovom objeme (%)
1.	INVEST KM, s.r.o., Petra Jilemnického 20, 071 01 Michalovce, 47 375 043	[redacted]	Zemné práce, základy, rúrové vedenie, ostatné konštrukcie	32,6

V Košiciach, dňa 20.08.2024


[redacted]
Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva

[redacted]
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva

[redacted]

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÝCH PRÁC

Vodozádržné opatrenia areál ZŠ Krymská 5, Michalovce



Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva

Predmet zmluvy: Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách
v Michalovciach (ID: 507862),
Časť I. Vodozádržné opatrenia na ZŠ Krymská

Objednávateľ: Mesto Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

týmto určujeme zodpovedné osoby - stavbyvedúceho, osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku a zoznam ekvivalentných položiek:


hlavný stavbyvedúceho – Ing. Vladimír Vančíšin

zástupca stavbyvedúceho – Bc. Peter Dobrovolský

osoba zodpovedná za koordináciu bezpečnosti na stavenisku – Ing. Peter Chovanec

Pri oceňovaní predmetnej stavby sme nepoužili ekvivalentné položky.


V Košiciach, dňa 20.08.2024



Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva



Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva



Ing. Peter Chovanec
člen predstavenstva

Objaviteľ: Mesto Michalovce
 Projektant: Ing.Vargovičová
 Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček
 JKSO :
 Dátum: 26.6.2024

Stavba : Vodozádržné opatrenia areál ZŠ Krymská 5, Michalovce

Časť : Stavebné a sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113107212	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	1 202,750	m2	2,50	3 006,88	0
2	221	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, nad 200 m2	1 202,750	m2	7,50	9 020,63	0
3	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	113,635	m3	8,50	965,90	0
			Z1					
			18,3*0,85 = 15,555					
			Z2					
			18,3*0,85 = 15,555					
			Z3,Z4					
			13,4*0,45*2 = 12,060					
			Z5					
			30,6*0,85 = 26,010					
			Z6					
			18,1*0,85 = 15,385					
			Z7					
			15,1*0,85 = 12,835					
			Z8					
			19,1*0,85 = 16,235					
4	272	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	113,635	m3	1,00	113,64	0
5	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	16,580	m3	14,50	240,41	0
			Z1					
			2,47+1,22 = 3,690					
			Z2					
			1,33+2,66 = 3,990					
			Z3,Z4					
			0,09+0,14 = 0,230					
			11,2*0,15 = 1,680					
			Z5					
			2,66 = 2,660					
			Z6					
			4,33 = 4,330					
6	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	16,580	m3	1,00	16,58	0
7	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	74,795	m3	4,60	344,06	0
			113,635+16,58 = 130,215					
			-zásyp					
			-55,42 = -55,420					
8	001	174101102	Zásyp zhuťnený v uzatvorených priestoroch	55,420	m3	8,50	471,07	0
			Z1					
			16,3*0,3+1,0 = 5,890					
			Z2					
			16,3*0,3+1,0 = 5,890					
			Z3,Z4					
			(16,6*0,3+1,0)*2 = 11,960					
			0,7 = 0,700					
			Z5					
			29,1*0,3+3,0 = 11,730					
			Z6					
			16,9*0,3+2,0 = 7,070					
			Z7					
			13,4*0,3+1,0 = 5,020					
			Z8					
			17,2*0,3+2,0 = 7,160					
9	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	1 045,130	m2	1,00	1 045,13	0
			830,63 = 830,630					
			23,5*1 = 23,500					
			29*4 = 116,000					
			25*3 = 75,000					
10	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná	52,257	kg	7,50	391,93	0
			1045,13*0,05 = 52,257					
11	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhuťnenia	1 202,750	m2	0,80	962,20	0
			1202,75 = 1202,750					
12	001	181301116	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 40 cm	1 045,130	m2	1,50	1 567,70	0
			ornica 30cm					
			kompost 10cm					
			1045,13 = 1045,130					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DP %
13	MAT	103715000	Substrát záhradnícky B VL 1045,13*0,1 = 104,513	104,513	m3	100,00	10 451,30	0
14	231	183204112	Vysadenie trvaliek					
15	MAT	02661925.0	Trvalky	1 266,000	kus	0,50	633,00	0
16	312	184004723	Výsadba kríkov bez balu výška nad 600 mm, do jamky priem. 500 mm hl. 500 mm	1,000	kpl	5 500,00	5 500,00	0
17	MAT	02650114	Kríky	6,000	kus	1,50	9,00	0
18	MAT	02650114.0	Kríky II.	1,000	kus	25,00	25,00	0
19	231	184102135	Vysadenie dreviny s balom vo svahu 1:2-1:1 priemer balu 500-600 mm	5,000	kus	35,00	175,00	0
20	MAT	02650114.1	Dub	1,000	kus	50,00	50,00	0
21	231	184921093	Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm v rovine strom 2,0*2,0 = 4,000 kríky 1*1*6 = 6,000 Z1,Z2 33,0*2 = 66,000 Z3,Z4 35,0*2 = 70,000 Z5 43,0 = 43,000 Z6,Z7 28,0*2 = 56,000 Z8 33,0 = 33,000	1,000 kus 278,000 m2		145,00 2,00	145,00 556,00	0 0
22	MAT	103911000	Kôra mulčovacia VL 278*0,05 = 13,900	13,900	m3	70,00	973,00	0
23	MAT	103915000	Kôra mulčovacia 80l bal. PE	10,000	kus	11,00	110,00	0
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				36 773,43			36 773,43	0
2 - ZÁKLADY								
24	271	212752124	Tratívdody z flexodrenážnych rúr DN 80 so štrkopieskovým lôžkom a obsvpm Z1,2,3,4,5,6 6,5+4,0 = 10,500 3,5+7,5 = 11,000 4,5 = 4,500 7,5 = 7,500 7,5 = 7,500 12,0 = 12,000	53,000	m	8,00	424,00	0
25	002	212971110.0	Položenie geotextílie Z1,Z2 37,5*1,2*2 = 90,000 Z3,Z4 (12,8+24,9)*1,2*2 = 90,480 Z5 (19,4+26,2)*2*1,2 = 109,440 Z6 (15,1+14,7)*1,2 = 35,760 Z7 (10,2+21,3)*1,2 = 37,800 Z8 (13,7+23,1)*1,2 = 44,160	407,640	m2	0,60	244,58	0
26	MAT	693A00102	Geotextílie TATRATEx T - 300	441,462	m2	1,00	441,46	0
27	002	212971121	Zhotovenie opláš. tratívodov z geotex. skl. nad 1:2,5 š. do 2,5 m Z1 (6,5+4)*1,5 = 15,750 Z2 (3,5+7,5)*1,5 = 16,500 Z3 4,5*1,5 = 6,750 Z4 7,5*1,5 = 11,250 Z5 7,5*1,5 = 11,250 Z6 12*1,5 = 18,000	79,500	m2	1,50	119,25	0
2 - ZÁKLADY spolu:				1 229,29			1 229,29	
5 - KOMUNIKÁCIE								
28	221	564910511	Obrusná vrstva pre mlátové cesty a chodníky z lomovej triesky fr. 0-4 mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením hr. 50 mm do 200m2	285,010	m2	5,00	1 425,05	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
29	221	564912011	Podkladná vrstva pre mlátové cesty a chodníky z lomovej triesky fr. 16-32 mm s rozprestrením, zvlhčením a zhutnením hr. 200 mm do 200m2	285,010	m2	10,00	2 850,10	0
30	272	596841111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z cementovej malty 2*4+2*6 = 20,000	20,000	m2	22,00	440,00	0
31	221	597161111	Rigol dláždený z lom. kameňa hr. 250 mm, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10 Z1 4,3+2,1 = 6,400 Z2 2,3+4,6 = 6,900 Z3,Z4 5,4+4,62+2,8+10,5 = 23,320 Z5 4,6 = 4,600 Z6 7,41 = 7,410	48,630	m2	85,00	4 133,55	0
32	221	597961111	Rigol dláždený z prefabrikátov, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10 2,0*4 = 8,000	8,000	m	35,00	280,00	0
33	MAT	592275240	Žlabovka TBM 53-30 30x80x8 7*4*1,01 = 28,280	28,280	kus	4,00	113,12	0
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				9 241,82			9 241,82	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
34	011	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I pod bet.dlažbu 20*0,2 = 4,000	4,000	m3	45,00	180,00	0
35	011	631571004.0	Násyp -kamienky Z1 0,17+0,09 = 0,260 Z2 0,09+0,27 = 0,360 Z3 0,13 = 0,130 Z4 0,33 = 0,330 Z5 0,27 = 0,270 Z6 0,33 = 0,330	1,680	m3	15,00	25,20	0
36	011	631571004.9	Násyp zo štrkodrvy Z1 10,1*0,2 = 2,020 1,37+0,67 = 2,040 Z2 10,1*0,2 = 2,020 0,74+1,47 = 2,210 Z3,Z4 10,3*0,2*2 = 4,120 0,9+1,49+0,92+0,4+3,0 = 6,710 Z5 24,3*0,2 = 4,860 1,47 = 1,470 Z6 13,3*0,2 = 2,660 2,39 = 2,390 Z7 8,1*0,2 = 1,620 Z8 11,4*0,2 = 2,280 pod žlabovky 0,75*2,0*0,2*4 = 1,200	35,600	m3	45,00	1 602,00	0
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				1 807,20			1 807,20	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
37	271	899104111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg	2,000	kus	25,00	50,00	0
38	MAT	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D uzamykateľný	2,000	kus	210,00	420,00	0
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				470,00			470,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
39	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou Z4 16,0 = 16,000	94,100	m	11,00	1 035,10	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			5,5 = 5,500					
			mlatová plocha					
			8,5+7,5+29,1+9,8+5,6+12,1 = 72,600					
40	MAT	592173060	Obrubník záhonový ABO 6-20 50x5x19					
41	221	916561111.0	Osadenie záhon. obrubníka plastového	95,040 kus		3,20	304,13	0
			Z1	106,000 m		1,60	169,60	0
			13,0+8,0 = 21,000					
			Z2					
			7,0+15,0 = 22,000					
			Z3					
			9,0 = 9,000					
			Z4					
			15,0 = 15,000					
			Z5					
			15,0 = 15,000					
			Z6					
			24,0 = 24,000					
42	MAT	59217200	Obrubník záhradný plastový	106,000 m		8,00	848,00	0
43	272	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	135,000 m		15,00	2 025,00	0
			54+24+37+4*5 = 135,000					
44	003	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	144,000 m2		3,50	504,00	0
			12,0*6,0*2 = 144,000					
45	003	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1051	144,000 m2		2,50	360,00	0
46	003	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	144,000 m2		1,50	216,00	0
47	272	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	890,035 t		4,80	4 272,17	0
48	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	890,035 t		1,80	1 602,06	0
49	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	8 010,315 t		0,60	4 806,19	0
50	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach	890,035 t		10,50	9 345,37	0
			"O"-ostatný odpad					
51	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	74,795 m3		6,50	486,17	0
52	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	379,461 t		2,50	948,65	0
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	26 922,44			26 922,44	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	76 444,180			76 444,18	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
53	721	72.4	Kanalizácia	1,000 kpl		36 823,76	36 823,76	0
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	36 823,76			36 823,76	
			764 - Konštrukcie klampiarske					
54	764	764352811	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 30° do 45°	38,500 m		1,50	57,75	0
55	764	764352917	Klomp. opr. PZ pl. čelá žľaby polkruhové rš 330	2,000 kus		17,50	35,00	0
56	764	764454803	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	24,000 m		1,50	36,00	0
57	764	764456954	Klomp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-150	15,000 kus		17,50	262,50	0
			4+2*3+4+1 = 15,000					
58	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	33,000 %		1,00	33,00	0
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	424,25			424,25	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	37 248,01			37 248,01	
			Za rozpočet celkom	113 692,19			113 692,19	

Objedávateľ: Projektant: Štaudnerová
Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Spracoval: Ing. Slavomír Vlček
JKSO :
Dátum: 26.6.2024

Stavba : Vodozádržné opatrenia areál ZŠ Krymská 5, Michalovce

Časť : Kanalizácia dažďová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 $3,2*3,9*3,3 = 41,184$ $3,7*2,9*2,9 = 31,117$	72,301	m3	25,00	1 807,53	0
2	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	72,301	m3	1,00	72,30	0
3	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $21,0*1,0*1,2 = 25,200$ $46,0*1,0*1,2 = 55,200$	80,400	m3	14,50	1 165,80	0
4	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	80,400	m3	1,00	80,40	0
5	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m $(3,9+3,2)*2*3,3 = 46,860$ $(3,7+2,9)*2*2,9 = 38,280$	85,140	m2	10,00	851,40	0
6	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	85,140	m2	5,00	425,70	0
7	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $10,05+6,5+3,7 = 20,250$	20,250	m3	4,60	93,15	0
8	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu $80,4+72,301 = 152,701$ $-10,05 = -10,050$ $-6,5 = -6,500$ $-3,7 = -3,700$	132,451	m3	4,50	596,03	0
9	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine $21,0*1,5 = 31,500$ $46*1,5 = 69,000$	100,500	m2	1,00	100,50	0
10	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná $100,5*0,05 = 5,025$	5,025	kg	7,50	37,69	0
11	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	100,500	m2	0,80	80,40	0
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				5 310,90			5 310,90	
2 - ZÁKLADY								
12	002	26210217	Vsakovacia šachta- vrt+zásyp+výzbroj+hlava+bet.prstene+cetracia hlavica	2,000	kpl	3 500,00	7 000,00	0
2 - ZÁKLADY spolu:				7 000,00			7 000,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
13	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého pod nádrže $3,9*3,2*0,1 = 1,248$ $3,7*2,9*0,1 = 1,073$	2,321	m3	65,00	150,87	0
14	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku $21,0*1,0*0,15 = 3,150$ $46,0*1,0*0,15 = 6,900$	10,050	m3	65,00	653,25	0
15	271	452311131	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	4,642	m3	150,00	696,30	0
16	271	452311141	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie a drob.obj. pod nádrže $3,9*3,2*0,2 = 2,496$ $3,7*2,9*0,2 = 2,146$ pod šachty $0,6*0,6*0,1*7 = 0,252$ do šachty $3,14*0,2*0,2*0,3*7 = 0,264$	5,158	m3	165,00	851,07	0
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				2 351,49			2 351,49	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
17	271	831263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	6,000	kus	30,00	180,00	0
18	271	871261121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 125	21,000	m	12,50	262,50	0
19	MAT	286107660	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 125x2,2x1000	21,000	kus	6,90	144,90	0
20	MAT	286108550	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1000	46,000	kus	9,90	455,40	0
21	271	871311111	Montáž a dodávka pluvia	1,000	kpl	6 500,00	6 500,00	0
22	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	46,000	m	1,50	69,00	0
23	271	89414502	Osadenie PEHD zásobníka na dažďovú vodu 650L	2,000	kus	50,00	100,00	0
24	271	89414502.0	Osadenie PEHD zásobníka na dažďovú vodu 650L-dodávka	2,000	kus	650,00	1 300,00	0
25	271	894145035	Osadenie PEHD zásobníka na dažďovú vodu 3700L	1,000	kus	450,00	450,00	0

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
26	271	894145035.0	Osadenie PEHD zásobníka na dažďovú vodu 3700L dodávka	1,000	kus	1 750,00	1 750,00	0
27	271	894145080	Osadenie PEHD zásobníka na dažďovú vodu 6500L	1,000	kus	450,00	450,00	0
28	271	894145080.0	Osadenie PEHD zásobníka na dažďovú vodu 6500L-dodávka	1,000	kus	3 150,00	3 150,00	0
29	271	894807315	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 200, tlak 12,5 t. hl. 1200 do 1500mm	7,000	kus	185,00	1 295,00	0
30	MAT	2865A2114	TEGRA 1000 NG - šacht. rúra vinovcová ID1000x1200, SN2	7,000	kus	362,30	2 536,10	0
31	MAT	2865A2501	TEGRA 1000 - poklop liatinový D600 WAVIN A15	7,000	kus	175,60	1 229,20	0
32	271	895941311	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV B-50	2,000	kus	150,00	300,00	0
33	MAT	592238210	Vpust' uličná betónová 5-66 18x66x10	2,000	kus	33,80	67,60	0
34	MAT	592238230	Vpust' uličná betónová 6-50 61,6x50x5	2,000	kus	17,60	35,20	0
35	MAT	592238240	Vpust' uličná betónová 9-50 59x50x5	2,000	kus	16,30	32,60	0
36	271	899202111	Osadenie mreže liatinových s rámom nad 50 do 100 kg	2,000	kus	25,00	50,00	0
37	MAT	552425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	2,000	kus	280,00	560,00	0
38	271	89972111	Vyhľadávací vodič 21+46 = 67,000	67,000	m	2,00	134,00	0
39	MAT	803221010pc	Vyhľadávací signalizačný CE.4mm2-dodávka	67,000	m	1,80	120,60	0
40	MAT	803221011pc	Upevňovacia páska	67,000	m	0,20	13,40	0
41	271	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	67,000	m	1,50	100,50	0
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				21 286,00			21 286,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
42	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	48,887	t	10,00	488,87	0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				488,87			488,87	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				36 437,260			36 437,26	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
721 - Vnútna kanalizácia								
43	721	721142105	Potrubie kanal. z liat. rúr dažďové DN 100	4,000	m	20,00	80,00	0
44	721	721242115	Lapače strešných spavenín liatinové DN 100	2,000	kus	98,80	197,60	0
45	721	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	33,000	%	3,30	108,90	0
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				386,50			386,50	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				386,50			386,50	
Za rozpočet celkom				36 823,76			36 823,76	