ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) , podla zakona €. 343/2015 Z. z.

0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) (dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany:
Objednavatel:

Zastupeny:
So sidlom:
Bankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

ICO:

DIC:

Kontaktna osoba

a kontaktna osoba
pre veci BOZP a PO:

Stavebny dozor:

Pravna forma:

Urad pre regulaciu elektronickych komunikéacii a postovych
sluzieb

Ing. lvan Martak, predseda uradu

Tovarenska 7, 828 55 Bratislava

Statna pokladnica

pre platby z rozpoc¢tu: SK23 8180 0000 0070 0049 9755

pre platby z EFRR: SK25 8180 0000 0070 0063 4064
42355818

2024003729

Ing. Ladislav Lacko; t. €.: +421 905380600;
e-mail: lubomir.lacko@teleoff.gov.sk

Ing. Ing. Michal Herkel; t. &.: +421 917335851
e-mail: mherkel@kontrolstav.sk

rozpoctova organizacia Slovenskej republiky

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel”
Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo u&tu (IBAN):
kontaktna osoba:
Stavbyveduci:

(dalej len ,,Zhotovitel*)

ROKO gips, s.r.o.

G. Svéniho 10A, 971 01 Prievidza
Ing. Roman Gétzl, konatel

Ing. Milan Smaho, konatel

36 302 031

SK2020076927

VUB, a. s., Prievidza

SK10 0200 0000 0024 7186 7451
Ing. Milan Smaho, konatel

Ing. Roman Spisak

Spolu aj ako ,,Zmluvné strany“
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

Clanok I.
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet ,zakazky
LZnizenie energetickej naroCnosti a rekonstrukcia administrativnej budovy, Tovarenska
2580/7, Bratislava“, uverejneny vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 105/2024, dia
31.05.2024 pod znackou 13898 - WYP, referenéné Cislo: U2024. Zhotovitel vyhlasuje,
Ze je opravneny a spdsobily v ramci predmetu svojej €innosti dodat’ predmet Zmluvy tak,
ako je definovany v tejto Zmluve a v jeho ponuke vo verejnej sutazi.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia musia byt po€as trvania platnosti a ucinnosti tejto
Zmluvy partnermi verejného sektora zapisanymi v registri partnerov verejného sektora,
vedenym Ministerstvom spravodlivosti SR v zmysle ustanoveni zakona ¢. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platom zneni (dalej ako ,zakon o registri partnerov verejného sektora).

Zhotovitel vyhlasuje, Ze su mu zname vSetky podstatné okolnosti na riadne a v€asné
vykonanie diela tak, ako bolo mozné pri vynaloZeni primeranej odbornej starostlivosti
zistit' a predpokladat z obsahu uvedenych podkladov v Case predlozZenia sutaznej
ponuky Zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je zname a rozumie technickému
riedeniu diela podfla &lanku Il. Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su potrebné k vykonaniu diela podla ¢lanku Il. Zmluvy.

Clanok II.
Predmet plnenia

Predmetom plnenia Zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné
prace a odovzdat' dielo s nazvom: ,ZniZenie energetickej naroCnosti a rekonstrukcia
administrativnej budovy, Tovarenska 7, 828 55 Bratislava“ (dalej len ,Dielo”) a zavazok
Objednavatela riadne vykonané dielo prevziat’ a zaplatit' cenu diela, a to za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve. Stavebné prace budu vykonavané vo vystahovanej budove.
Obnovenie prevadzky Objednavatela sa uskuto¢ni na zaklade dohody so Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo a odovzdat ho Objednavatelovi podla:

a) podmienok Zmluvy,

b) projektovej dokumentacie vypracovanej projekénou kancelariou: Beeli, s.r.o.,
329, Bojna 956 01, ICO: 46 646 515 (dalej len ,projektova dokumentacia®),
vratane autorského dozoru

c) stavebného povolenia €. 1080/7933/2024/STA/Dum a ohlasenia stavebnych
Uprav a udrziavacich prac ¢. 7091/24833/2024/STA/Por, vydané Mestskou
¢ast'ou Bratislava - Staré Mesto,

d) vyjadrenia Okresného uradu Bratislava, odboru Zivotného prostredia, Oddelenia
ochrany prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, Tomasikova 46, 832
05 Bratislava, ¢. OU-BA-OSZP3-2023/381830-002,

e) vyjadreni Krajského pamiatkového uradu Bratislava, LeSkova 17, Bratislava
811 04 ¢. KPu/BA-2023/15828-2/63400/HRD zo dria 08.08.2023 a ¢. KPu/BA-
2023/15828-6/88963/HRD zo dna 08.11.2023,

f) cenovej ponuky Zhotovitela (kryci list, rozpoCet s vykazom vymer), ktora tvori
neoddelitelnd Prilohu €. 1 Zmluvy,

g) v sulade s technologickymi postupmi a technolégiami predpisanymi ich
vyrobcami, pouzitymi pri vykonavani Diela,
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h) podla prislusnych platnych pravnych predpisov, prislusnych STN noriem, a to aj
v pripade, ak nie su zavazné a ich charakter je len odporucaci (STN EN, STN
ISO, STN EN ISO),

i) sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré
vyplynuli z procesu vysvetlovania, vybavovania Zziadosti o napravu alebo
namietok a dalSich podmienok v ramci procesu verejného obstaravania,

j) informacii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela,

k) podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatelom,

I) ostatnych neodkladnych pozZiadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v
stavebnom denniku, pricom Zhotovitel je povinny ich reSpektovat.

2.3. Sucastou povinnosti vykonat Dielo su aj povinnosti:

2.4.

2.5.

a) vykonat vsetky potrebné skisky a merania,

b) preukazatefne zaskolit obsluhu na prevadzku dodanych zariadeni a
technolégii,

c) odovzdat vSetky prislusné doklady prinaleziace k Dielu,

d) vybudovanie doplinkovych objektov staveniska Zhotovitefom, prevadzku,
udrzbu a likvidaciu doplinkovych objektov zariadenia asti staveniska,

e) vykonat vSetky predpisané, potrebné alebo dohodnuté skusky, revizie, atesty a
certifikacie v suvislosti s vykonanymi pracami a dodavkami,

f)  zabezpecit kompletné doklady tykajuce sa realizacie Diela a jeho kvality
potrebné na odovzdanie Diela a poskytnut vSetku suc€innost potrebnu na
odovzdanie Diela podla pokynov Objednavatela a/alebo organov verejnej moci,

g) zabezpecit vypracovanie Planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku podfa prisluSnych ustanoveni nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v
zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbésobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov,

h) zabezpe it doasné dopravné znacenie z verejnej komunikacie na stavenisko
a zo staveniska) dodat prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych
materialov a vyrobkov v 3 (troch) vyhotoveniach,

j)  dodat doklady o vyuZiti a zneSkodneni vSetkych odpadov s uvedenim nazvu
Diela a druhu a mnoZstva odpadu, ktoré vzniknu pri realizacii prac na povolené
skladky (evidenéné listy odpadov, vazne listky, faktury za uloZzenie odpadu na
skladku) v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z toho 1 (jedno) originalne vyhotovenie,

k) dodat projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela (stavby) v 2
(dvoch) vyhotoveniach v listinnej forme a v elektronickej forme vo formatoch
.dwg a .pdf,

[)  zhotovovat fotodokumentaciu realizacie Diela na ucely kontroly (dalej len
~fotodokumentacia®).

Zhotovitel zhotovi dielo na vlastny naklad, vo vlasthom mene, na vlastnu zodpovednost’
a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou starostlivostou, v sulade s touto Zmluvou
a jej prilohami, v sulade s podmienkami pravoplatného stavebného povolenia (alebo
iného povolenia na zaklade, ktorého sa dielo vykonava), vyjadreniami dotknutych
organizacii a subjektov, v sulade s platnymi pravnymi predpismi a zavaznymi
technickymi normami.

Prace nad ramec tejto Zmluvy musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela a

dohodnuté formou pisomného oc€islovaného dodatku k Zmluve, pri dodrzani
podmienok zakona o verejnom obstaravani.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Zhotovitel pri vykonani Diela pouzZije materialy a zriadovacie predmety, ktoré su
uvedené v rozpocte s vykazom vymer. Zmenu materialov a zriadovacich predmetov
mobze Zhotovitel vykonat len po pisomnej dohode s Objednavatelom, pri dodrzani
podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odsuhlasovat pred realizaciou vSetky materialy a
zriadovacie predmety. Zhotovitel je povinny tuto poZiadavku spinit.

Projektova dokumentaciu v jednom vyhotoveni v listinnej forme a v elektronickych
formach .dwg a .pdf Objednavatel odovzda Zhotovitelovi do 10 (desiatich) pracovnych
dni odo dia nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy, ¢o si zmluvné strany potvrdia v zapise
o prevzati projektovej dokumentacie.

Veci pre zhotovenie diela, vCitane subdodavok zabezpecuje Zhotovitel, ak sa Zmluvné
strany osobitne nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, ze v zmluvach uzatvorenych
so svojimi jednotlivymi subdodavatelmi nebude dohodnuta tzv. vyhrada vilastnictva,
teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze zhotovované dielo alebo akakolvek
jeho Cast je az do uplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve subdodavatela. Dielo
musi vzdy priamo prechadzat do vlastnictva Objednavatela podla tejto Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje riadne dokoncené dielo prevziat, a to na zaklade protokolu
o odovzdani a prevzati diela, zaplatit Zhotovitefovi zmluvnu cenu diela spésobom
dohodnutym v tejto Zmluve a poskytnut Zhotovitelfovi spolupdsobenie potrebné pre
plnenie zavazkov podla tejto Zmluvy.

Clanok III.
Miesto a €as plnenia

Miestom vykonania Diela (dalej tiez ,miesto plnenia“) je administrativna budova na
Tovarenskej ulici €. 7 v Bratislave, €. sup. 2580, postavena na pozemku parc. €. 9056/2
v katastralnom uUzemi Staré Mesto.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s realizaciou Diela do 10 (desat) pracovnych dni po
odovzdani staveniska Objednavatefom v sulade s bodom 10.42. tejto Zmluvy a Dielo
vykonat a riadne odovzdat do 6 mesiacov od odovzdania staveniska, v sulade s
ponukou Zhotovitela prijatou vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonavat v zmysle Harmonogramu vykonavania prac,
ktory je Prilohou €. 2 tejto Zmluvy a bol predlozeny Zhotovitelom vo verejnej sutazi.

V pripade, ak poCas vykonavania Diela Zhotovitel zisti prekazku zo strany
Objednavatela, ktora mu bude branit vriadnom a v€asnom vykonani Diela
v dohodnutom €ase plnenia, je povinny bezodkladne informovat o tom Objednavatela.
Objednavatel tuto prekazku bezodkladne odstrani, a to podfa charakteru prekazky.
O &as odstranenia tejto prekazky sa predizi as na vykonanie Diela.

Zhotovitel' splni zmluvny zavazok tejto Zmluvy riadnym vykonanim Diela a jeho
odovzdanim Objednavatelovi v sulade s ¢lankom VI. tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nie je v omeSkani s riadnym a v€asnym odovzdanim a vykonanim Diela

v pripade, ak jeho riadnemu a v€asnému vykonaniu zabranila skuto¢nost na strane
Objednavatela, alebo v pripade, ak vykonaniu Diela branila nepredvidatefna

426



3.7.

3.8.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

a neodvratitelna udalost, ktoru Zhotovitel nemohol pri vietkej starostlivosti predvidat
a pri vSetkom usili odvratit’ (vis maior).

Zhotovitel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu, najneskér v nasledujucom pracovnom
dni, informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by branila alebo
stazovala realizaciu predmetu Zmluvy a ktora by mohla mat vplyv na zmluvne
stanoveny ¢as vykonania Diela alebo na Harmonogram prac. Uvedena povinnost sa
vztahuje aj na Objednavatela.

Objednavatel umozni Zhotovitelovi volny pristup na stavenisko v pracovné dni od
pondelka do piatku v ¢ase od 8,00 hod. do 18,00 hod, v sobotu od 8,00 hod do 13,00
hod. Pristup na stavenisko mimo tohto &asu modZe povolit kontaktna osoba
Objednavatela.

Clanok IV.
Cena Diela

Cena za vykonanie Diela v rozsahu ¢lanku lll. Zmluvy bola stanovena dohodou
zmluvnych stran podfla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
(dalej tiez ,,cena Diela®).

Cena Diela je stanovena v sulade s cenovou ponukou, s rozpo¢tom a s vykazom vymer
vo vyske:

Cena bez DPH 662 500,00 eur;
DPH 20% 132 500,00 eur;
SPOLU S DPH 795 000,00 eur; Slovom: sedemstodevatdesiatpattisic eur.

Zhotovitel bude fakturovat' len skutoCne vykonané prace a dodavky. Predmet tejto
Zmluvy je Ciasto¢ne financovany z prostriedkov Statneho rozpocétu a z Eurdpskeho
fondu regionalneho rozvoja (EFRR), prostrednictvom projektu podporeného v ramci
vyzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR. Prace a dodavky, ktoré su financované z
Europskeho fondu regionalneho rozvoja (EFRR), su vyznacené v prilohe €. 1 Zmluvy
(rozpocet s vykazom vymer) a budu fakturované samostatne.

Cena Diela je maximalna, ktoru nemozno zvySit bez zmeny Zmluvy.

Cena Diela zahfha cenu za realizaciu Diela a cenu pouzitého materialu vratane
dopravy, Cistiacich prac a v3etkych ostatnych nakladov vratane nakladov spojenych so
zriadenim staveniska, na vyhotovenie potrebnych skusok, kontrol a merani, na
spracovanie dielenskej dokumentacie, pripadne naklady na opravu pristupovych
komunikacii. Horizontalna a vertikalna preprava materialu do rieSenych priestorov je
Zhotovitelom ocenena v ramci poloziek presunov hmét, rovnako aj likvidacia,
nakladanie a preprava odpadov vratane prac uvedenych v bodu 10.8. Zmluvy a s
¢innostami vyplyvajucimi z bodu 10.32. a bodu 10.33. Zmluvy. Cena Diela zahffia aj
poistenie podla bodu 10.31. tejto Zmluvy

Objednavatel neposkytne preddavok alebo zélohu na plnenie predmetu tejto Zmluvy.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu za vykonané prace kazdy kalendarny mesiac,
v ktorom bolo Dielo vykonavané, ato tak, ze vzdy do 5 (piatich) pracovnych dni
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bolo Dielo vykonavané,
odovzda Zhotovitel Objednavatelovi supis vykonanych prac a pouzitého materialu za
predchadzajuci mesiac, ktory musi byt odsuhlaseny Objednavatelom a Zhotovitelom.
Objednavatel je povinny sa vyjadrit k predlozenému supisu prac do 5 (piatich)
pracovnych dni od jeho predloZzenia Zhotovitelom. Na zaklade odsuhlaseného supisu
prac je Zhotovitel opravneny vystavit' fakturu za vykonané prace, priCom splatnost
faktir je dohodnuta na 60 (Sestdesiat) dni od jej preukazatelného dorucenia
Objednavatefovi. Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat jednoznacnym
spbésobom Cislo dokladu, ktoré uvadza do kontrolného vykazu DPH.

Zhotovitel sa zavazuje vystavit' faktiru, po odsuhlaseni Objednavatefom podla bodu
51 Zmluvy za predchadzajuce obdobie najneskdér do 15. (patnasteho) dna
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bolo Dielo vykonané, v
Styroch vyhotoveniach. Vyuctovaciu fakturu vystavi Zhotovitel do 14 dni po Uplnom
odovzdani diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo zadrzat 10 % (desat’ percent)
z kazdej vystavenej faktury (dalej tiez ,zadrzné pravo®) a vyplatit ich Zhotovitelovi az
po preukazani splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani Diela, ato az po
Uuplnom odovzdani Diela a odstraneni kolaudacnych vad. Zadrzné pravo sa nevztahuje
na prace adodavky, ktoré su predmetom financovania z Eurépskeho fondu
regionalneho rozvoja (EFRR) a ktoré su vyznacené v Prilohe €. 1 Zmluvy (rozpocCet s
vykazom vymer).

Za uplné odovzdanie Diela sa pre ucely tejto Zmluvy povazuje splnenie vSetkych
nasledovnych skuto¢nosti:

a) Dielo je zhotovené v sulade so Zmluvou a su uspesne vykonané vSetky skusky,
kontroly a merania, ktoré vyzaduju prislusné vSeobecne zavazné pravne
predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukoncenie a
uzivanie Diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak su k dispozicii
doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré
vyZaduju prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
alebo technické predpisy pri ukoncéeni Diela a pri procese jeho odovzdania
a prevzatia;

b) odovzdanie dokumentacie skutocného vyhotovenia Diela (stavby) a
energetického certifikatu Zhotovitelom Objednavatelovi;

¢) odovzdanie stavby odovzdavacim protokolom podla &lanku VI. tejto Zmluvy
(Protokol o odovzdani a prevzati Diela), v ktorom budu zapisané drobné vady
a nedostatky, ktoré nebrania uzivaniu Diela;

d) odstranenie drobnych vad a nedostatkov, ktoré nebrania uzivaniu Diela a ktoré
su uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati Diela podla bodu 6.4. tejto
Zmluvy v urCenych terminoch.

Ak dévodom nevydania kolauda&ného rozhodnutia budu vady, ktoré Zhotovitel vykonal
v sulade s projektovou dokumentaciou, rozpoCtom a vykazom vymer, povinnosti
Zhotovitela podla pismeno d) tohto bodu Zmluvy bude Objednavatel povaZovat za
splnené.

Faktury musia obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu podla platnych

pravnych predpisov najma podfa § 74 ods. 1 zakona €. €. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, najma oznacenie Zhotovitela vratane
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

kone¢ného prijemcu, Cislo Zmluvy, Cislo faktury, deri vystavenia a odoslania faktury,
den splatnosti faktury a defi zdanitelného plnenia, oznacenie pefazného ustavu a €islo
Uctu, na ktory sa ma platit, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu
fakturovanu cenu s DPH, oznacenie Diela, peciatku a podpis Statutara Zhotovitela,
vySku zadrziavanej sumy, vySku sumy. Prilohou kazdej faktury musi byt:

a) polozkovy supis skuto€ne vykonanych prac a dodavok, vystaveny Zhotovitefom
a odsuhlaseny a podpisany zastupcom Objednavatela alebo stavebnym
dozorom;

b) kryci list rozpoctu;

c) fotodokumentacia vykonanych prac a dodavok ku kazdej poloZzke vykazu
vymer, a to obzvlast’ detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalSimi pracami
zakryté, na CD/DVD alebo inom nosici dat;

d) doklady potvrdzujiuce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR, obsahujuce presné mnozstvo odvezeného a
uskladneného stavebného odpadu, tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni
faktury — v pripade, Ze takyto naklad Zhotovitela je su¢astou faktury predlozenej
Objednavatelovi.

Vzhladom na financovanie diela z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja (EFRR) je
Zhotovitel povinny vystavit samostatné faktury za prace a dodavky, ktoré su vyznacené
v Prilohe €. 1 Zmluvy (rozpocet s vykazom vymer).

V pripade, Ze déjde k skon&eniu tejto Zmluvy zo strany Objednavatela, okrem
skon&enia Zmluvy z dévodov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Zhotovitelom vykonané
prace budu vyuctované Objednavatelovi vo vySke preukazatelnych nakladov.

V pripade, Ze déjde k skoné&eniu tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela, okrem skon&enia
Zmluvy z dévodov, za ktoré zodpoveda Objednavatel, uvedenych v bode 12.4. Zmluvy,
budu Zhotovitelovi vyuctované preukazatelné naklady za Skodu, ktora tymto
skon€enim Zmluvy vznikla.

Zhotovitel sa zavazuje pri fakturacii uvadzat jednoznaénym spésobom ¢islo Statistickej
klasifikacie produktov podla €innosti (CPA).

V sulade s § 41 ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, ze
v pripade, ak si Zhotovitel nesplni svoje finanéné zavazky voci subdodavatefom, t. j.
nevykona uhrady jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju
subdodavatelia a zaroven subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu uhradu
za tieto prace a dodavky, Objednavatel poskytne Zhotovitefovi primeranu lehotu na
vykonanie napravy, v ktorej mdze Zhotovitel namietat, Ze vo€i subdodavatelovi nema
Ziadne podlznosti. Pogas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny
zadrzat' uhradu faktur vystavenych Zhotovitelom, ato az do €asu, kedy nebudu
zavazky Zhotovitela voci subdodavatefom vyrovnané. PoCas doby zadrzania uhrady
faktur podla tohto bodu Zmluvy nie je Objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
pefnaznych zavazkov vocli Zhotovitefovi a Zhotovitefovi nevznikne narok na Ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitefa v lehote
poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu narokov subdodavatelov vodi
Zhotovitefovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi pisomne
preukazané, alebo nebude Objednavatelovi preukazané, ze Zhotovitel nema vodi
subdodavatelovi Ziadne zavazky, je Objednavatel opravneny, ale nie povinny,
uspokojit narok subdodavatela vocli Zhotovitelovi priamo subdodavatelovi s &im
Zhotovitel vyslovuje suhlas. Narok Zhotovitefa na uhradu ceny Diela do vySky uhrady
vykonanej Objednavatelom priamo subdodavatelovi zanika diiom vykonania Uhrady
Objednavatelom subdodavatelovi Zhotovitela.
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6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

Clanok VL.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel vyzve Objednavatela na odovzdanie a prevzatie Diela pisomne alebo e-
mailom minimalne 7 (sedem) pracovnych dni pred diiom odovzdania Diela v mieste
plnenia, a to zapisom v stavebnom denniku a vzajomne si s Objednavatelom dohodnu
konkrétny den zalatia odovzdavacieho a preberacieho konania. Objednavatel je
povinny prevziat' Dielo aj s drobnymi vadami a nedostatkami, ktoré sami o sebe alebo
v spojeni s inymi nebrania uzZivaniu Diela. Objednavatel je opravneny odopriet
prevzatie Diela v pripade, ak nie je vyhotovené v silade s touto Zmluvou a ponukou
Zhotovitela.

Zastupca Objednavatela je povinny zucCastnit sa v stanovenom termine preberania
Diela. Pokial sa zastupca Objednavatela identifikovany v zahlavi Zmluvy nemdze
zucastnit, Objednavatel mbdze tymto ukonom poverit iného zodpovedného zastupcu.
Zodpovedny zastupca sa na preberani Diela preukaze pisomnym splnomocnenim na
zastupovanie Objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ vykonané Dielo najneskér v lehote uvedenej v bode
3.2. Zmluvy, na zaklade pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, ktory
podpisSu obidve zmluvné strany prostrednictvom osdb opravnenych konat za zmluvnu
stranu.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

a) zakladné udaje o Diele;

b) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu
uzivaniu Diela;

c) zavazok Zhotovitela a lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

d) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu;

e) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel' Dielo odovzdava a
Objednavatel Dielo preberg;

f) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

9) konsStatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynuat

zarucna doba.

Sucastou preberacieho protokolu su nasledovné doklady:
a) certifikaty a doklady, ktorymi preukaze kvalitu pouzitych materialov
podla zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorSich predpisov (atesty, certifikaty -1x original a 2x fotokdpie);

b) stavebny dennik;

c) doklady o vyvezeni stavebného a separovaného odpadu na riadenu
skladku, alebo o jeho likvidacii povolenym spbsobom;

d) projekt skuto€ného vyhotovenia Diela (stavby) (1x v tlaéenej forme a 1x
na CD/DVD vo formate .dwg a .pdf);

e) fotodokumentacia realizacie Diela;

f) v8etky podklady potrebné ku kolaudacii Diela (napr. Uradné skusky,
revizie, tlakové skusky, certifikaty, posudenia OPO);
9) garancna bankova zaruka podra ¢lanku XllI. Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit Objednavatela s
podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanu
subdodavatelmi technoldgii.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

71,

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7

Drom podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela sa Dielo povazuje za riadne
odovzdané.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Najneskér do 15 (patnast) pracovnych dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel
povinny stavenisko uUplne vypratat, upravit terén staveniska, odstranit zvysny material,
odpady a pod.

Zhotovitel zodpoveda za 3kody spbésobené na Diele az do jeho uplného odovzdania
Objednavatelovi.

Clanok VII.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatelov Zhotovitefa znamych v C&ase uzavretia Zmluvy tvori
neoddelitelnd Prilohu €. 3 Zmluvy. Zmeny Prilohy &. 3 Zmluvy sa vykonaju formou
dodatku k Zmluve.

Pri vykonavani Casti plnenia tejto Zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu akukolvek
zmenu udajov o subdodavatelovi uvedenom v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskér 10 (desat) dni pred diiom, v ktorom nastane zmena
subdodavatelfa, alebo pristupenie nového subdodavatela, pisomne oznamit
Objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikanych (dajov
pbévodného aj nového subdodavatela, podiel subdodavky vo vztahu k tejto Zmluve,
predmet subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodavatel ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o
registri partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel musi byt zapisany v tomto
registri.

V pripade zmeny osoby v pozicii subdodavatela, je Zhotovitel povinny preukazat
Objednéavatelovi, Ze novy subdodavatel spina vSetky poziadavky, ktoré vyplyvaju z
§ 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani, a to eSte pred ucinnostou dodatku, ktorého
predmetom je takato zmena.

V pripade, ak ide o subdodavatela, kapacitami ktorého Zhotovitel preukazal v procese
verejného obstaravania technicku alebo odbornu spésobilost, tento subdodavatel je
povinny poskytnut svoje kapacity po€as celej doby trvania tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny na vyzvanie Objednavatela preukazat najneskér do 10 (desat) dni, Ze
vykonava cCinnosti prostrednictvom toho istého subdodavatela, kapacitami ktorého
preukazal v procese verejného obstaravania technicku alebo odbornu sposobilost.

Zhotovitel méze poverit vykonanim Casti plnenia tejto Zmluvy len subdodavatefov,

uvedenych v Zozname subdodavatelov podla Prilohy & 3 tejto Zmluvy
a subdodavatelov, doplnenych v sulade s bodom 7.4. Zmluvy.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.5.

8.6.

8.7.

Clanok VIII.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a Ze po€as zaru¢nej doby bude mat viastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, urCené v projektovej dokumentacii a v platnych pravnych a
technickych predpisoch a normach.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim
dohodnutych terminov odstranenia. V pripade, ze vady a nedostatky budu drobného
charakteru a nebudu branit riadnemu uzivaniu Diela, méze Objednavatel prevziat
vykonané Dielo s uréenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni
bude spisany zapis, rozhodujuci pre uréenie zaliatku plynutia zaru¢nej doby na Dielo.
Vady Diela je Objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady v pisomne;j
forme do ruk zastupcu Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze po€as zaru¢nej doby podla
bodu 8.5. a 8.7. tohto ¢lanku Zmluvy ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel
povinnost odstranit takéto vady Diela na svoje naklady. Zhotovitel sa zavazuje zacat
s odstranovanim vad Diela do 72 (sedemdesiatdva) hodin po uplatneni reklamacie
Objednavatelom a vady odstranit’ bez zbyto&ného odkladu, najneskér do 5 (pat) dni od
dorucenia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objednavatelom pisomne nedohodne
inak.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v poZzadovanom termine, ak ich neodstrani spravne,
pripadne ich ani neza¢ne odstrafiovat v dohodnutom termine, alebo je vzhlfadom ku
vSetkym okolnostiam zrejmé, Ze vady v pozadovanom termine neodstrani,
Objednavatefl je opravneny pozadovat zlavu z ceny Diela, alebo odstranit’ ich sam,
alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou, a to na naklady Zhotovitela, pri¢om Zhotovitel
sa vyslovne zavazuje takto vynalozené naklady Objednavatelovi nahradit. Nahrada
takto vzniknutych nakladov méze byt vykonana jednostrannym zapocitanim zo sumy
vyplyvajucej zo zadrzného prava, urCenym podla €lanku 5.3. Zmluvy, pokial tato
zadrziavana suma nebola Zhotovitelovi Objednavatefom vyplatena, alebo uplatnenim
si prava zgarantnej bankovej zaruky podla clanku Xlll. Zmluvy, alebo iného
dohodnutého spdsobu zabezpelenia zavazku podfa bodu 13.6. Zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela v zaru€nej dobe, ktora je 60 (Sestdesiat) mesiacov.
Zaru¢na doba zacina plynut diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
resp. diiom odstranenia nedostatkov v zmysle bodu 8.2. tohto ¢lanku.

Zhotovitel nezodpoveda za vady spésobené chybnym zaobchadzanim s Dielom zo
strany Objednavatela po jeho prevzati. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady Diela,
ktoré boli spOsobené pouZitim stavebnych materidlov a veci poskytnutych
Objednavatelom, na nevhodnost ktorych Objednavatela pisomne upozornil, ale ten na
ich pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel ani pri maximalnej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost.

Zaru€na doba neplynie po dobu, polas ktorej Objednavatel nemoze Dielo uzivat pre
jeho vady alebo nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich
odstranovani doslo k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Zze pre nové Casti Diela
zacina plynut nova zaruéna doba 60 (Sestdesiat) mesiacov odo difia nasledujuceho po
podpisani Protokolu o odstraneni vady alebo nedostatku.

Zarucna doba na zriadovacie predmety je dana zarukou vyrobcu, minimalne vSak 24
(dvadsat'Styri) mesiacov.
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8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela po€as plynutia zaruénej doby spbsobené
¢innostou Zhotovitela a spésobené vadami materialu. Zhotovitel nezodpoveda pocas
zaruénej doby za vady Diela spdsobené ¢€innostou, pripadne zasahom do Diela inou
osobou ako Zhotovitefom, pripadne inymi okolnostami, za ktoré Zhotovitel
nezodpoveda.

Clanok IX.
Zmena Zmluvy

K uzavretiu pisomného Dodatku, ktorym sa meni Zmluva, méze dojst’ z tychto dévodov:

a) zo zakonnych dévodov vymedzenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani a
za dodrzania podmienok ustanovenych zakonom o verejnom obstaravani,
alebo

b) zo zmluvnych dévodov, ktoré su v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona
0 verejnom obstaravani vymedzené v tejto Zmluve a za dodrZzania podmienok
ustanovenych zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné doévody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 9.1. su:

a) zmena materialov alebo technolégii za podmienok stanovenych v bode 10.15.
tejto Zmluvy;

b)  zUzenie alebo rozSirenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky, alebo
naviac prace podla bodu 9.3. Zmluvy;

c) zmena terminu vykonania Diela, ak:

- sa pocas realizacie Diela vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky,
ktoré su nevyhnutné na riadne dokonéenie Diela podla tejto Zmluvy, a
sucasne ich objektivne nie je mozné riadne ukondit, odovzdat a prevziat
v termine na vykonania Diela podla tejto Zmluvy,

- dokon€eniu Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy
objektivne nedovoluju klimatické podmienky (napr. teplotné a
poveternostné), alebo

- dokonc€eniu Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy
objektivne nedovoluju iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar,
vybuch, uUder blesku, pad stromov, stozZiarov a inych predmetov,
povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina Zivelna pohroma alebo
havaria). Za tymto u¢elom sa Zhotovitel zavazuje, Zze pisomne oznami
Objednavatelovi nutnost prediZenia terminu na vykonanie Diela bez
zbytoéného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnym
zddévodnenim;

d) zmena subdodavatelov podla bodu 7.1. Zmluvy.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky,
ktoré nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy o do mnozstva alebo druhu (dalej tiez
,haviac prace“), ale ktoré su nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto
Zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto prace ocenit a v pisomnej forme predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie eSte pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac prac
postupuje Zhotovitel nasledovne:

a)  pri polozkach, ktoré su uvedené v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je Prilohou €.1 tejto Zmluvy;
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9.4.

9.5.

9.6.

9.10.

9.11.

9.12.

b)  pri polozkach, ktoré nie su uvedené v rozpocte, predlozi Zhotovitel kalkulaciu
ceny. Potreba vykonania a ocenenia takychto prac nie je dévodom na to, aby
Zhotovitel jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom
rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene
tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena postupom v zmysle
zakona o verejnom obstaravani a ustanoveni tejto Zmluvy.

Ziadost Zhotovitela o zmenu Zmluvy spolu s navrhom Dodatku musi obsahovat
podrobné zdbvodnenie navrhovanej zmeny, ktora musi suvisiet s objektivhou
skutoCnostou a dokumenty, potvrdzujuce jej opodstatnenost (napr. vyjadrenie tretich
0s6b, zodpovednych institucii,...), konkrétne skuto€nosti, ktoré brania plneniu Zmluvy
podla pévodnych zmluvnych podmienok (napr. nedostatok konkrétneho tovaru na trhu,
prediZzenie dodacich lehét, vladne opatrenia a podobne) vratane pozadovanych priloh
v 2 (dvoch) originalnych vyhotoveniach:

a) projektova dokumentacia s vyznaCenymi zmenami (vratane vykazu vymer)
potvrdena stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom;

b)  rozpocCet (prepocty, odpocty a rozpoCet po zmene) potvrdeny stavebnym
dozorom (aj elektronicku verziu v programe MS Excel na CD);

c) koépie zapisov zo stavebného dennika so zapisom o potrebe navrhovanej
zmeny;

d) suhlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami;
e) fotodokumentécia;

f) ina prislusna dokumentacia (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.);

g) rozhodnutie stavebného uradu o zmene stavby, ak bude takéto rozhodnutie
vydané.

Ziadost Zhotovitela o zmenu Zmluvy spolu s navrhom Dodatku musi byt dorugena
Objednavatelovi bezodkladne po vzniku potreby zmeny Zmluvy.

Na zmenu v osobach Statutarnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych konat’ za zmluvné strany vo veciach technickych alebo OPP a BOZP nie
je potrebné uzavretie pisomného Dodatku k Zmluve. Na takuto zmenu postacuje, ak
dotknuta zmluvna strana tieto skutoCnosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V
pripade, ak ide o zmenu v osobe stavbyveduceho Zhotovitela, tato zmena sa zapise
do stavebného dennika.

K navrhom Dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v
lehote do 10 (desat) pracovnych dni odo dna preukazatelného doruenia navrhu
Dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom viazana zmluvna
strana, ktora ho podala.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohfadne zmeny, alebo
skonCenia Zmluvy, tieto budu rieSit’ prednostne vzajomnou dohodou a ak k dohode
neddjde ani v lehote 20 (dvadsat) dni odo dna, kedy niektora zo zmluvnych stran
poZiadala druhu zmluvnu stranu o dohodu v uvedenej veci, je ktorakolvek zo
zmluvnych stran opravnena uplatnit’ svoj narok na prislusnom sude.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze navrhy dodatkov k Zmluve sa budu doru€ovat’ osobne

s pisomnym potvrdenim prevzatia alebo budu odoslané doporucene na adresu druhej
zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Clanok X.
Prava a povinnosti Zhotovitel'a a Objednavatela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na
vykonanie Diela a Ze tieto su postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto
doklady predlozi najneskér pri podpise tejto Zmluvy, pokial neboli predlozené uz v
ramci verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat v3eobecne zavazné predpisy,
technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi (podklady z verejného obstaravania, sutazné podklady, projektova
dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby), podmienky stavebného povolenia a
pod.) Objednavatela, pokynmi zastupcov Objednavatela a stavebného dozoru
Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran.

Objednavatel najneskdr pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude
vykonavat funkciu stavebného dozoru.

Stavebny dozor a zastupcovia Objednavatela maju pristup do priestorov, kde sa
zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie im musia byt
predlozené vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom Zmluvy,
ako aj vysledky kontrol kvality (testy). Stavebny dozor okrem iného vykonava kontrolu
kvality realizovanych prac v zmysle projektovej dokumentacie, vydaného stavebného
povolenia a pokynov Objednavatefa, dodrziavania schvaleného ¢Casového
Harmonogramu realizacie Diela a kontrolu supisu vykonanych prac prikladaného k
fakturacii.

Stavebny dozor a zastupcovia Objednavatela su opravneni davat Zhotovitelovi
pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa Zmluvy. Tieto pokyny uvedu v
stavebnom denniku alebo ich odovzdaju Zhotovitelovi inym pravne relevantnym
spbésobom, priCom musia reSpektovat projektovu dokumentaciu a technologicky postup
prac.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktora ma prislusné
opravnenie a meno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri odovzdani a
prevzati staveniska, ak identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom
0znamena uz v procese verejného obstaravania. Meno stavbyveduceho bude zapisané
v stavebnom denniku.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca sa zdrzuje na stavenisku po celti dobu vykonu prac.

Zhotovitel' si je vedomy, Ze prace budu vykonavané pocas prevadzky v objekte
pristavby na dvore. Zhotovitel je povinny oddelit svoj pracovny priestor od priestorov
kde sa vykonava c&innost Objednavatela tak, aby nedo$lo k znedisteniu tychto
priestorov. Zhotovitel je povinny pred vykonom Diela ochranit’ okolity prifahly priestor
tak, aby nedoSlo k jeho znehodnoteniu, respektive poskodeniu a po ukonceni Diela
dat cely okolity priestor do pévodného stavu. V pripade poskodenia prifahlého priestoru
Zhotovitefom uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vzniknutu Skodu vo vySke
preukazatefnych nakladov alebo Zhotovitelom spésobenu Skodu odstrani Zhotovitel na
vlastné naklady. V pripade, ak Zhotovitel neuvedie priestory do pévodného stavu do
10 (desat) pracovnych dni po upozorneni Objednavatela, Objednavatel méze vykonat
alebo zabezpedit' odstranenie 5kod, alebo iné potrebné Cinnosti na vlastné naklady.
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Tieto naklady si Objednavatel méze zapodcitat’ s fakturou Zhotovitela ako vzajomné
zapocitanie pohladavok a zavazkov.

Zhotovitel znaSa nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom Diele a majetku
Objednavatela. Zhotovitel taktiez zodpoveda za 3Skodu spdsobenu prevadzkovou
¢innostou Zhotovitela pocas realizacie stavebnych prac na majetku Objednavatela a
tretich os6b, ako aj na zdravi a zivote oséb. Nebezpedenstvo Skody na Diele prechadza
na Objednavatefa odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od zacCiatku realizacie Diela Objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam
Diela, pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni Diela, nadobuda Objednavatel okamihom
ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie a prevzatie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela bude uskutoCnené
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska, a to v sulade s bodom 10.42.
Zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
Objednavateflom a Zhotovitefom zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel je
povinny zabezpecit stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich oséb.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na svoje naklady zabezpeci dodavku elektriny, vody a
dalSich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadenim pripojok a inStalaciu
meracov a rozvodov na jestvujucich sietach Objednavatela. Systém rozvodov a vSetky
pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi STN. Zhotovitel bude hradit
naklady za spotrebovanu elektrinu, vodné, stoéné a dalSie zdroje a sluzby az do
uplného dokoncenia Diela Objednavatelovi v zmysle ¢lanku 16 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoCnenych pracach formou
stavebného dennika. Zhotovitel je dalej povinny vyhotovit o priebehu vykonavania
stavby fotodokumentaciu vykonanych prac a dodavok ku kazdej poloZzke vykazu vymer,
tuto odovzdat na CD/DVD alebo inom nosici dat Objednavatelovi najneskér spolu s
faktarou. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za u¢elom priebeznej
kontroly a uskutonenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zadznamoch zapisovat Udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie
odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte
zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje
dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskutoCnenia prac,
informacie o dodavkach materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutocfiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné
rieSit dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocCislované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem
stavbyveduceho mézu do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy
zastupcovia Objednavatela, stavebny dozor alebo prisluSné organy Statnej spravy.
Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku a su€asne telefonicky a e-mailom
3 (tri) pracovné dni vopred vyzvat zastupcu Objednavatela alebo stavebny dozor na
kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zastavané alebo sa maju stat' nepristupné.
Pokial Zhotovitel tuto povinnost nebude plnit, mdézZe Objednavatel vyzadovat
dodato¢né odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitela. Zhotovitel je povinny zdpisom
v stavebnom denniku a sucasne telefonicky a e-mailom 3 (tri) pracovné dni vopred
vyzvat zastupcu Objednavatela alebo stavebny dozor na uc€ast pri vykonavani skusok
v sulade s STN. Ak sa zastupca Objednavatela alebo stavebny dozor nedostavi v
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10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti.
Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach. VSetky
zmeny a naviac prace je Zhotovitel povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika.
Zastupca Objednavatela alebo stavebny dozor je povinny priebezne kontrolovat zapisy
v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym spésobom na poZiadavky &i pripomienky
Zhotovitela. Kopie stavebného dennika budu priebezne po kontrole Objednavatelom
uchovavané Zhotovitelom pre potreby kolaudaéného konania.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo poCas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu do doby odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat Objednavatela o
odsuhlasenie zmeny materialov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade,
ak zmenu materialu alebo technoldgii vyZaduju aktualne platné pravne predpisy alebo
technické normy, alebo ak sa material alebo technolégia stal na trhu nedostupnym
(prestal sa vyrabat alebo dodavat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti
alebo vyjadreni prisludnych organov verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane
podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov alebo technolégii pozaduje
Objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
opravnenym osobam Objednavatela v pripade, ak o to poziadaju. Zhotovitel sa
zavazuje, Zze v ramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj dalSim
osobam, ktoré na kontrolny deh prizve Objednavatel (napr. projektant, zastupca
zriadovatela, pravni zastupcovia).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze z kazdého kontrolného dna vypracuje zapis, ktory predlozi
do 3 (troch) pracovnych dni v elektronickej podobe Objednavatefovi na schvalenie. Ak
sa Objednavatel k predlozenému zapisu nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni,
povazuje sa tento za schvaleny oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel mbéze poverit na vykon ktorejkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci
tretiu osobu a moéZze toto poverenie kedykolvek zrusit. Toto poverenie alebo zrusenie
poverenia bude vykonané v pisomnej forme a nadobudne ucinnost po doruceni
Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, suhlas, schvalenie
alebo podobny akt, uskuto€riovany touto osobou v sulade s poverenim, ma rovnaky
ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, OPP a ochrany
Zivotného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho
subdodavatela na stavenisku. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a
zamestnanci jeho subdodavatela absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné
atesty a osvedcCenia. Taktiez sa Zhotovitel zavazuje vybavit svojich zamestnancov
zodpovedajucimi osobnymi ochrannymi pracovnymi poméckami. Zhotovitel bude v
pripade nehody (dopravna, ekologicka), pracovného Urazu alebo inych
nepredvidatelnych mimoriadnych udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi predpismi a zakonmi, zaroven okamzZzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca Objednavatela o vzniku:

a) pracovného urazu,

b) 8kéd na vybaveni a strojoch na stavenisku,

c) nehdd a Skodach na zivotnom prostredi,

d) dopravnych nehdd v areali sidla Objednavatela,
e) poziaru.
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10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

10.28.

Objednavatel, zastupeny osobou opravnenou konat vo veciach technickych alebo OPP
a BOZP alebo stavebny dozor Objednavatela je opravneny dat zamestnancom
Zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny zamestnanec Zhotovitela nie je
dosiahnutelny a je ohrozena bezpecnost uskutoénovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie
zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa jeho zamestnanci, ani iné osoby nebudu bez vedomia a
suhlasu Objednavatela pohybovat, resp. zdrZiavat na stavenisku z doévodov, ktoré
nesuvisia s vykonom prac podla tejto Zmluvy. Objednavatel nezodpoveda za Skody
spbsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrZiavaju mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho €innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak $kodu podla predchadzajucej vety spbsobi
tretia osoba/subdodavatel, za tuto Skodu zodpoveda Zhotovitel, ako keby ju spdsobil
sam. Bez odstranenia takto vzniknutych $kéd Objednavatel neuhradi cenu Diela
Zhotovitelovi. Pripadné Casové lehoty na odstranenie takychto 3kdéd budu medzi
Zmluvnymi stranami dohodnuté.

Zhotovitel je povinny stavbu oznadit v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (dalej len ,stavebny zakon®). Zhotovitel je povinny
stavenisko riadne zabezpelit, je povinny udrzZiavat na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté nim vykonavanych
prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpelit tak, aby neohrozoval
bezpecnost na inych pracoviskach Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje dodat Objednavatelovi certifikdty o nemennosti parametrov
podstatnych vlastnosti vyrobku — ,SK certifikat vyrobku®, v zmysle zakona €. 133/2013
Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
.Zakon o stavebnych vyrobkoch®) pouzitych pri realizacii Diela, a to pred ich
zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu
su€innost pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vzniknd pocas
vykonavania Diela, najma vzhfadom na ich mozny vplyv na vy8ku ceny Diela. Zhotovitel
je povinny upozornit Objednavatefa na moznost realizacie jednoduchSich a finan¢ne
menej naro¢nych riedeni, ako predpoklada tato Zmluva. Objednavatel nie je povinny
sa takymto upozornenim a odporucanim riadit.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia
spifiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone o stavebnych vyrobkoch a budi v
sulade so vSeobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zuCastfiovat sa kontrolnych dni uréenych Objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych oséb v zmysle tejto Zmluvy alebo na zaklade
pisomného poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na Ziadost Objednavatela poskytnut akejkolvek tretej osobe

identifikovanej Objednavatelom, vysvetlenie skuto€nosti, spojenych s vykonavanim
Diela.
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10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

10.33.

10.34.

10.35.

10.36.

10.37.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukonéenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.
Organizovanie, vybavovanie a uhradu funkénych skusok zabezpeci Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude dodrziavat zakaz nelegalneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v
zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dodrziavanie zakazu
nelegalneho zamestnavania zabezpeci a bude vyZadovat aj u svojich subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze poCas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poSkodenia, zni€enia, alebo inych §kdd na Diele (stavebnomontazne
poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vySke ceny Diela s DPH;

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu spbsobenu tretim osobam prevadzkovou
¢innostou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela s DPH.

Naklady na poistenie su zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel je povinny preukazat
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej Zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati
staveniska a kedykolvek po€as trvania Zmluvy na poziadanie Objednavatela preukazat
jej platnost a ucinnost.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady oboznamit sa s existujucimi inZinierskymi
sietami a zabezpeCit' ich vytyCenie pred zacCiatkom stavebnych prac a zabezpedit ich
ochranu (umiestnenie do chraniciek podra STN).

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela zabezpecit prevadzkyschopnost priestoru
v okoli staveniska, t. j. prejazdnost’ pristupovej cesty do budovy pristavby na dvore
vratane dvoch garazi vpravo na parkovisku v areali Objednavatela.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavazuje, ze umozni vykon financnej
kontroly/auditu/overovania realizacia Diela, poskytne vSetku potrebnu sucinnost pri
vykone finan¢nej kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finanénej
kontroly a auditu alebo overovania v zmysle prisluSnych pravnych predpisov na to
opravnenym osobam, najmé: NajvysSiemu kontrolnému Gradu SR, Uradu verejného
obstaravania, vladnym auditorom/organom auditu, poverenym zamestnancom
Objednavatela, Protimonopolnému uradu SR. Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel je
povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s dodavanym
tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a
poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelne,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podla
osobitného predpisu.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbyto€ného odkladu na nevhodnu
povahu veci prevzatych od Objednavatela alebo pokynov danych mu Objednavatelom
k vykonaniu Diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti (najma moze ist o zistenu vadu v projektovej dokumentacii).

Objednavatel je povinny upozornit Zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodné

vykonavanie Diela a na nové skutoCnosti tykajuce sa predmetného Diela, ktoré zistil v
priebehu jeho realizacie.
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10.38.

10.39.

10.40.

10.41.

10.42.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitefovi pri vykonavani Diela potrebnu
sucinnost.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zastavit stavbu Diela kedykolvek, ked nastanu
nepredvidatelné okolnosti, ktoré objektivne brania v realizacii Diela a prerusit’ prace
zhotovitela na nevyhnutny ¢as. Oznamenie o preruseni prac bude zhotovitelovi
dorucené pisomne. Zhotovitel je povinny do 5 (pat) pracovnych dni od dorucenia
pisomného oznamenia prijat’ opatrenia na zabezpecéenie staveniska a ukonéit’ prace.
Zaciatok prac bude zhotovitelovi oznameny taktiez pisomne. Termin plnenia Diela sa
v pripade prerusenia prac predizi o dobu, poéas ktorej boli prace na Diele pozastavené.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit a zodpoveda za to, Ze jeho zamestnanci
a subdodavatelia budu dodrziavat’ zakaz fajCenia v priestoroch sidla objednavatela.

Objednavatefl je opravneny odmietnut’ odsuhlasit’ predlozeny supis vykonanych prac
vratane pouzitého materialu, ak prace, resp. pouzity material v Aiom uvedeny nie su
zrealizované v sulade s touto Zmluvou a ponukou predlozenou Zhotovitelom do
verejnej sutaze na predmet plnenia Zmluvy. Na vylu€enie akychkolvek pochybnosti sa
na ucely tejto Zmluvy rozumie, Ze prace su zrealizované v sulade s touto Zmluvou
a ponukou, ktoru predlozil Zhotovitel do verejnej sutaze na predmet plnenia Zmluvy
ponukou Zhotovitela aj v pripade, ak boli zrealizované z materialu, ktory je kvalitativny
a rozmerovy ekvivalent s materidlom uvedenym v ponuke Zhotovitela. Ak Zhotovitel
pouzije iny material - ekvivalent ako ten, ktory predlozil v ponuke, musi Objednavatel
tuto zmenu ekvivalentného materidlu sjeho ocenenim ajeho technickymi
parametrami, ktoré nemézu byt v rozpore s ponukou Zhotovitela, pred realizaciou prac
odsuhlasit a pisomne potvrdit. Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi pred
zaCatim prac na Diele certifikaty zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, ktoré
pouZije pri realizacii Diela. Cena za pouzity iny material — ekvivalent ako ten, ktory
Zhotovitel' predlozZil v ponuke, nemdze byt vy3Sia ako cena materidlu uvedena
v ponuke Zhotovitela. Objednavatel sa zavazuje, ze udelenie suhlasu alebo nesuhlasu
na pouzitie ekvivalentného materialu musi byt Objednavatelom poskytnuté pisomne
najneskor do 5 (piatich) pracovnych dni nasledujucich po pisomnom oznameni zameru
Zhotovitela pouzit na vystavbu Diela ekvivalentny material.

Objednavatel sa zavazuje do 10 (desat) pracovnych dni odo dha nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie Diela a
Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do 10 (desat) pracovnych dni odo dna
nadobudnutia uc€innosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany odovzdanie a prevzatie
staveniska pisomne potvrdia v zapise o prevzati staveniska.

Clanok XI.
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, ze v3etky pisomnosti (pokyn, informacia alebo faktura
a pod.), suvisiace s touto Zmluvou, okrem dodatkov ku zmluve v zmysle bodu 9.12.
tejto Zmluvy, budu povazované za dorucené:

a) pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia s pisomnym potvrdenim prevzatia;

b) pri odoslani doporu€enou zasielkou v okamihu prevzatia postovej zasielky,
resp. v pripade jej neprevzatia adresatom povazZuje sa za doruc¢enu dnom
vratenia zasielky ako nedoruditelnej;

c) pri odoslani e-mailom v den potvrdeného doruéenia e-mailu, ak bol tento e-mail
doruceny do 14.30 hod v ktorykofvek pracovny den a v ostatnych pripadoch v
pracovny defl nasledujuci po dni doru€enia e-mailu, avSak s vynimkou
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12.1.

pripadov, v ktorych bude adresatovi e-mailu doruc¢eny prislusny e-mail v ¢ase,
kedy bude mat tento adresat nastavenu automaticku odpoved tykajucu sa jeho
nepritomnosti;

d) pri odoslani v elektronickej podobe do aktivnej elektronickej schranky adresata
ako elektronicky dokument v zmysle zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu p&sobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktury mézu byt vzajomne zasielané aj e-mailom na
adresu:

- Objednavatela: economy@teleoff.gov.sk

- Zhotovitela: rokogips@rokogips.sk.

Faktury sa budu povazovat za doru¢ené v zmysle ¢lanku 11.1. pismeno c) tejto Zmluvy.

Clanok Xil.
Odstupenie od Zmluvy a sankcie

Objednavatefl je opravneny odstupit od tejto Zmluvy, ak:

a) Zhotovitel podstatnym spdsobom porusi niektoru zo svojich povinnosti podla
tejto Zmluvy, Zhotovitel porusi niektord zo svojich povinnosti podla tejto Zmluvy
inym nez podstatnym spésobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodato¢ne;j
primeranej lehote na napravu;

b) Zhotovitel stratil spbsobilost vyZadovanu zakonom o verejnom obstaravani
alebo stratil iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto Zmluvy;

c) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato
Zmluva, bolo konstatované poruSenie zakona o verejnom obstaravani;

d) na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo
zastavené pre nedostatok majetku, alebo je Zhotovitefovi povolena
restrukturalizacia alebo Zhotovitel vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym
spbsobom skonéi svoju podnikatelsku Cinnost;;

e) u Zhotovitela prebehla organizatna zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti a tieto zmeny nie su pre
Objednavatela konajuc rozumne a odévodnene akceptovatelné, alebo nie su
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani;

f)  pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR bolo konstatované, Ze
Zhotovitel' sa pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato Zmluva, dopustil
koluzneho spravania, alebo v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym
spbsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil
hospodarsku sutaz;

g) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od Zmluvy podla § 19 zakona
0 verejnom obstaravani;

h) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od Zmluvy podfa ustanoveni
zakona o registri partnerov verejného sektora.

12.2. Zhotovitel podstatnym spésobom porusi tuto Zmluvu, ak:

a) neprevezme stavenisko v zmysle bodu 10.42. Zmluvy alebo je v omesSkani so
zacatim prac v zmysle bodu 3.2. Zmluvy o viac ako 20 (dvadsat) dni;

b) bezdbvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na
strane Objednavatela;

c) bez nalezitého zdévodnenia neplni Harmonogram prac;

d) porusi akukolvek povinnost vyplyvajucu z €lanku 7 tejto Zmluvy;
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e) porusi povinnost vyplyvajucu z bodu 10.30. tejto Zmluvy;
f)  poruSi povinnost vyplyvajucu z 10.31. tejto Zmluvy.

12.3. Zhotovitel poruSuje tito Zmluvu inym nez podstatnym spdsobom najma, ak:

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

a) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu
Zmluvy uréenym technologickym postupom prac, v sulade s STN, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a napriek pisomnému upozorneniu
Objednavatela nevykona napravu v uréenej lehote;

b) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (zapisom v
stavebnom denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni
s vadami, alebo aj napriek pisomnému upozorneniu vadu neodstranil v uréenej
lehote. V pripade zistenia vad nie je Objednavatel povinny vykonat uhradu
platby a az do ich odstranenia nie je v omesSkani s platenim. VySku takto
neuhradenegj Ciastky stanovi Objednavatel vypo¢tom podfa rozsahu vad plnenia
v sulade s cenovou ponukou, ktora je sucastou tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy, ak:

a) Objednavatel bezdbvodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo
urobené z dévodu na strane Zhotovitela;

b) Objednavatel je v omeskani s uhradou dvoch po sebe nasledujucich faktur
Zhotovitela za vykonanie Diela o viac ako 30 dni;

c) Objednavatel bezdévodne neprevezme riadne ukoncené Dielo, pripravené
Zhotovitelom na odovzdanie;

d) zinych zakonnych ddévodov.

Odstupenie podla bodov 12.1. az 12.4. tohto ¢lanku je ucinné diom dorucenia
pisomného oznamenia o odstupeni odstupujucou zmluvnou stranou druhej zmluvnej
strane. Narok na nahradu skody vzniknuty odstupujucej zmluvnej strane z dévodu
porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto
Zmluve pre pripad porusenia niektorej zo zmluvnych povinnosti tymto nie je dotknuty.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou je Objednavatel
povinny uhradit Zhotovitefovi ku diAu odstupenia cenu za skutoéne vykonané prace na
Diele, pokial su vykonané v pozadovanej kvalite v zmysle ponuky Zhotovitela na
predmet Zmluvy v sulade s ¢lankom 10.41. tejto Zmluvy.

Pri nedodrzani terminu ukoncenia prac z dévodov na strane Zhotovitela zaplati
Zhotovitel Objednavatelovi Skodu, ktora bola Objednavatelovi preukazatelne
spdsobena z dévodu nesplneného terminu ukonenia prac na Diele. Preukazatelna
Skoda spbdsobena Objednavatelovi sa mbze zapoditat s fakturou Zhotovitela ako
vzajomné zapoditanie pohladavok a zavazkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pri nedodrzani terminu ukoné&enia prac Diela v zmysle
bodu 3.2. tejto Zmluvy, zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
500,- € (pat'sto eur) za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel pri nedodrzani povinnosti podla bodu 14.3.
a bodu 14.5. Zmluvy zaplati Objednavatefovi zmluvnu pokutu za spotrebu energii vo
vyske 1 500,- € (jedentisicpat’sto eur).

V pripade omeskania Zhotovitela so zaCatim odstrariovania vad Diela v dohodnutej
lehote podla bodu 8.3. Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
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12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

pokutu vo vySke 50,- € (patdesiat eur), a to za kazdy zaCaty dert omeSkania a za kazdu
vadu a nedostatok.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedostatkov
uvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati Diela podfa bodu 5.4 pism. d) Zmluvy
a kolaudaénych zavad zistenych pocas kolaudacného konania v dohodnutych
terminoch, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi za kazdu vadu alebo
nedostatok a kazdy zaCaty deri omeSkania zmluvnu pokutu vo vyske 50,- € (patdesiat
eur).

V pripade omeSkania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote podfa bodu 8.3.
Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- €
(patdesiat eur) za kazdu vadu alebo nedostatok a kazdy zaCaty den omeskania.

V pripade poruseni povinnosti alebo omeskania Zhotovitela s plnenim povinnosti podla
¢lanku VII. Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo
vySke 50,- € (patdesiat eur) za kazdy zaCaty deri porusenia tejto povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti alebo omeskania Zhotovitefa s predlozenim zaruéne;j
listiny — dokladu preukazujuceho poskytnutie bankovej zaruky podla c¢lanku XIll.
Zmluvy, alebo s predlozenim dokladu preukazujuceho poskytnutie iného zabezpecenia
v zmysle ¢lanku XIllI, tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € (sto) za kazdy den porusenia tejto zmluvnej
povinnosti.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukaze, ze
sa Zhotovitel pri ziskani zakazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak
Zhotovitel inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym
narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu:

a) vo vySke 25 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstaravania
nepredlozil ponuku hospodarsky subjekt, ktory nie je ucastnikom kartelovej
dohody;

b) vo vyske 10 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstaravania predlozil
ponuku aspon jeden hospodarsky subjekt, ktory nie je u€astnikom kartelovej
dohody, ale napriek tomu sa stal uspeSnym uchadzaCom ucastnik kartelovej
dohody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora
bude obsahovat dbévod uplatnenia zmluvnej pokuty, variabilny symbol, sumu na
zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel zmluvnu pokutu nezaplati
dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny svoju splatnu
pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapoditat voli akejkolvek splatnej
pohladavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavazku
zabezpeteného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatefa na nahradu
Skody spdsobenej Zhotovitelom.
Clanok XIIL.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Garancéna bankova zaruka

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit bankovu zaruku (garanéna bankova zaruka), ktora
bude vystavena v prospech Objednavatela ,bez vyhrad“ a bude vystavena bankou
podla zakona €. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov. Garanéna bankova zaruka bude sluzit ako zabezpec&enie
uhrady akejkolvek splatnej penaznej pohladavky Objednavatela voc&i Zhotovitelovi,
ktora vznikne z titulu zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky Diela podla tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s hou pocas trvania zaruénej doby, z titulu povinnosti
Zhotovitela zaplatit Objednavatefovi zmluvné pokuty podfa tejto Zmluvy alebo v
suvislosti s fiou pocas trvania zaru€nej doby, ako aj z titulu zodpovednosti Zhotovitela
za Skodu spdsobenu podla tejto Zmluvy, alebo v suvislosti s fiou po&as trvania zaruéne;j
doby, a to vo vyske 50 000 € (patdesiattisic eur). Zhotovitel predlozi garanénu bankovu
zaruku pri podpise Protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla ¢lanku VI. Zmluvy.

Garan¢na bankova zaruka podfa bodu 13.1. musi obsahovat zavazok, ze v lehote 15
(patnast) dni po doru€eni pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie zaplati banka
akukolvek sumu az do 50 000 € (patdesiattisic eur) v obdobi od uplného odovzdania
a prevzatia Diela do uplynutia zaruénej doby.

Objednavatel je opravneny pouzit garanénu bankovu zaruku alebo jej Cast v pripade,
ak Zhotovitel nesplni na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela, v lehote v nej uréenej,
povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma, ale nie vyluéne,
poskytnut Objednavatelovi primeranu zfavu z ceny Diela z titulu zodpovednosti za vady
a nedostatky Diela, nahradit Objednavatelovi skuto¢ne vynaloZzené naklady na
odstranenie reklamovanych vad Diela, zaplatit Objednavatelovi zmluvné pokuty,
nahradit Objednavatelovi spésobenu Skodu.

Garanéna bankova zaruka musi trvat po celd zaru¢nu dobu podla tejto Zmluvy (60
mesiacov) a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do 30
(tridsat) dni po kazdom &erpani garanénej bankovej zaruky Objednavatelom doplnit
garancnu bankovu zaruku do jej pévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej
zaruky podfla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky, pricom Zhotovitel alebo banka dorudi
Objednavatelovi zarucnu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka rozsirena
alebo opatovne zriadena.

Obsahom garantnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavazok banky
vystavuijlcej garanénu bankovd zaruku prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v
pripade prediZenia zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavazkov Zhotovitela vodi
Objednavatelovi vyplyvajtcich zo Zmluvy, a to na celt dobu trvania predizenej zaruéne;j
doby.

Zmluvné strany su opravnené dohodnut sa na inej forme zabezpec€enia zavazkov
Zhotovitela, ktoré su zabezpecené garanénou bankovou zarukou tak, aby bol naplneny
ucCel zabezpecenia zavazkov, ako to vyplyva z predchadzajucich bodov tohto ¢lanku.
Takeéto zabezpecenie zavazkov je Zhotovitel povinny preukazat pri podpise Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela podla ¢lanku VI. Zmluvy.

Clanok XIV.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

Dodanie a fakturacia energii

Objednavatel sa zavazuje dodavat Zhotovitelovi Diela elektricki energiu a vodu (d'alej
spolocne tiez ,energie®), potrebnu pri realizacii Diela.

Zhotovitel sa zavazuje tieto energie odoberat vlastnymi technickymi zariadeniami.

Na odber elektriny zriadi Zhotovitel na vlastné naklady odberné miesto s meradlom
spotreby elektrickej energie na vonkajSom rozvadzaci. Odberné miesto Zhotovitel
vybuduje do 10 (desat) pracovnych dni od odovzdania staveniska.

Zhotovitel predlozi Objednavatefovi pred =zalatim prac vychodiskovu spravu
o Odbornej skuske a Odbornej prehliadke zapojenia doCasnej elektrickej pripojky.

Odber vody bude Zhotovitel vykonavat’ cez jestvujuce alebo novobudované rozvody
pitnej vody so zabudovanim podruznych vodomerov na jednotlivé pripojné miesta.

Vsetky naklady suvisiace s napojenim na jestvujuce rozvody pre zabezpecenie energii
uhradza a zabezpecuje Zhotovitel.

Akékolvek Skody vzniknuté nespravne pouzivanymi alebo nevhodnymi, & chybnymi
spotrebiémi znasa Zhotovitel.

Naklady za opakované dodanie energii bude Objednavatel fakturovat mesacne, a to
do 15 (patnast) dni po uplynuti prislusného mesiaca na zaklade odpisu podruznych
meracov.

Zhotovitel uhradi Objednavatelovi uhradu za odobrané mnozstvo energii na zaklade
predlozenych faktar, pri€om splatnost’ faktur je dohodnuta na 30 (tridsat) dni od ich
vystavenia.

V3etky vybudované rozvody, pripojenia a zariadenia Zhotovitela musia byt bezpecné
a musia zodpovedat platnym normam pre energetické spotrebice.

Clanok XV. )
Povinnosti Zhotovitel'a v oblasti BOZP, OPP a OZP

Zhotovitel je pre oblast BOZP, OPP a OZP povinny:

a) zabezpecit dodrziavanie a dodrziavat zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o BOZP*), zakona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov (dalej len
.Zakon o OPP“) a suvisiacich vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov,
BOZP, OPP a OZP, ako aj pokyny opravnenych oséb Objednavatela;

b) zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali vhodné osobné ochranné pracovné
prostriedky (OOPP) a vybavenie na zaklade charakteru prace a rizik spojenych so
stavebnymi ¢innostami;

c) pred prvym vstupom na pracovisko Objednavatela preukazatelne zabezpecdit,
v spolupraci s Objednavatelom, vykon vstupnej instruktaze z oblasti BOZP a OPP
prisluSnych zamestnancov Zhotovitela na podmienky Objednavatela.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu Diela preukazatelne oboznamit
osoby, ktoré budu vykonavat €innosti na predmete Diela so vSetkymi pravidlami
a postupmi tykajucimi sa bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi v zmysle zakona o BOZP a zakona o OPP v sulade s bodmi uvedenymi
Objednavatefom v zazname z oboznamenia Zhotovitela Diela z BOZP a OPP.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela potvrdit zaznam z oboznamenia
Zhotovitela Diela z BOZP a OPP a odovzdat ho Objednavatefovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost pri praci a bezpecnost
technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych pozZiadavkach na
stavenisko najma tym, ze vypracuje a predlozi Objednavatelovi plan bezpecnosti prace
a poveri najmenej jedného koordinatora bezpecnosti podfa § 6 pre stavenisko, na
ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna
fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

Zamestnanci Zhotovitela su povinni na pracovisku Objednavatela dodrziavat' osobitné
interné predpisy vydané Objednavatelom, s ktorymi budu riadne oboznameni pri
vstupnej instruktazi podla bodu 15.1. pism. c) tejto Zmluvy a Zhotovitel prebera
zodpovednost za poruSenie tychto osobitnych internych predpisov jeho
zamestnancami.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit vznik pracovného urazu, prevadzkovej
havarie, poruchy technického zariadenia alebo poziaru, pokial tato udalost’ vznikla
Cinnostou Zhotovitefa v mieste plnenia, aj Objednavatelovi s ciefom zabezpecenia
objektivneho vysetrenia.

Zhotovitel je povinny oznaclit pracovné odevy vsetkych svojich zamestnancov
pohybujucich sa na mieste plnenia nazvom Zhotovitela tak, aby toto oznacenie bolo
zretelné atrvalé.

Zhotovitel je povinny minimalne jeden den pred prvym vstupom na miesto plnenia
predlozit Objednavatelovi zoznam zamestnancov s uvedenim mena a priezviska,
datumu narodenia, Cisla OP, bydliska, doby pobytu a ECV vozidiel, pre ktoré pozaduje
Zhotovitel' vjazd a vstup na miesto plnenia. Tento zoznam je Zhotovitel povinny
v priebehu prac aktualizovat pri kazdej zmene.

Zhotovitel' je povinny si zabezpedit vSetky opravnenia a povolenia potrebné na
vykonavanie €innosti, ktoré su predmetom tejto Zmluvy a je tiez povinny zabezpecit,
aby zamestnanci Zhotovitela, prostrednictvom ktorych vykonava Dielo, boli zdravotne
a odborne spdsobili a opravneni vykonavat prace potrebné k realizacii Diela a prebera
zodpovednost za vSetky Skody spdsobené Objednavatelovi poruSenim povinnosti
podla tohto bodu Zmluvy.

Aktualne platné originaly dokladov o zdravotnej a odbornej spdsobilosti zamestnancov
Zhotovitela, alebo ich kopie musi mat’ Zhotovitel k dispozicii na pracovisku pocas celej
doby trvania vykonu prac a sluzieb v priestoroch Objednavatela a na pozZiadanie ich
musi bezodkladne predloZit Objednavatelovi k nahliadnutiu pre ucely kontroly a
vyhotovenia képii.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na zabezpecenie OPP najma na miestach so

zvy$enym nebezpelenstvom vzniku poziaru a pri ¢innostiach spojenych so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru a vopred informovat o nich Objednavatela.
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15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Skladky odpadu, alebo ukladanie materialu moze Zhotovitel vykonavat len na miestach
uréenych Objednavatelom a len v sulade so vdeobecne zavaznymi predpismi na useku
nakladania s odpadom. Je prisne zakazané ukladat odpad na inych ako na to uréenych
miestach. Odpad je nutné separovat. Pokial v zmluve nie je uvedené inak, Zhotovitel
je povinny Objednavatelovi bezodkladne odovzdat sprievodné listy nebezpeénych
odpadov.

Objednavatel je opravneny vykonavat kontroly dodrziavania predpisov BOZP, OPP a
OZP Zhotovitefom v priestoroch Objednavatefla.

V pripade zistenia porusenia predpisov BOZP, OPP a OZP Zhotovitelom, je
Objednavatel opravneny vykonat potrebné opatrenia na zabranenie dalSiemu
poruSovaniu, vratane udelenia zakazu vstupu na uréené miesta, zakazu vykonavania
ur€itych prac a sluzieb alebo pracovnych postupov alebo vykazania poruSovatelov z
priestorov Objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za 3kody, ktoré vzniknu porusenim
predpisov BOZP, OPP a OZP.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s organmi dozoru v oblasti BOZP a OPP a
poskytovat’ im potrebné informacie a dokumentéaciu pri vykonavani ich kontrolnych a
dozornych ¢innosti.

V pripade akéhokolvek poruSenia tychto podmienok, ako aj opakovaného porudenia,
zavazného porusenia, alebo vefmi zavazného porusenia tychto podmienok
Objednavatel oznami tuto skuto€nost’ InSpektoratu prace a je opravneny odstupit od
Zmluvy s u€innostou ku driu doru€enia odstupenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie povinnosti podla tohto ¢lanku subdodavatelmi
a ich zamestnancami a je zodpovedny za ich porusenie, alebo S8kodu vzniknutu ich
poruSenim, tymito osobami.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

Pri plneni tejto Zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel sa bude riadit tieZ pisomnymi pokynmi Objednavatefa zapisanymi v
stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych
stran.

Nalezitosti neupravené v tejto Zmluve sa budu spravovat prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, Obcianskeho zakonnika, stavebnym zakonom, zakonom
0 verejnom obstaravani, zakonom o registri partnerov verejného sektora, zakonom o
zivotnom prostredi, zakonnymi normami o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach a dalSimi pravnymi predpismi a normami, ktoré upravuju prava
a povinnosti zmluvnych stran pri zhotoveni Diela, s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad
suhlasia.

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve su pre zmluvné strany
zavazné len vtedy, ak su vyhotovené pisomne ako ocislovany Dodatok k tejto Zmluve
a obojstranne podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, pri dodrzani
podmienok zakona o verejnom obstaravani.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane, alebo ukaze ako neplatné, neucinné,
resp. nevykonatelné, ostatné ustanovenia tejto Zmluvy tymto nedotknuté zostavaju
v platnosti v plnom rozsahu. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju nahradit
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

neplatné, neucinné, resp. nevykonatelné ustanovenie platnym, ucdinnym
a vykonatefnym ustanovenim. Do €asu prijatia nového ustanovenia plati prislusna
Uprava vyplyvajuca zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky
a ak takato uprava neexistuje, uplatiuju sa obchodné zvyklosti obvyklé v prislusnom
odvetvi.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze Zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za
zvlast nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po riadnom
zvazeni prav a povinnosti, ktoré vyplyvaju zo Zmluvy. Rovnako tak prehlasuju, Ze im
nie su zname ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli spésobit’ neplatnost, resp. neu€innost
tejto Zmluvy. Zmluvu si riadne precitali, pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato Zmluva je vypracovana v troch rovnocennych vyhotoveniach, z ktorych
Objednavatel dostane dve vyhotovenia a Zhotovitel jedno vyhotovenie.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav

v sulade s § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

Neoddelitefnu su€ast Zmluvy tvoria jej prilohy :
Priloha &. 1: Rozpocet s vykazom vymer (cenova ponuka Zhotovitela (kryci list))

Priloha &. 2: Casovy Harmonogram vykonu prac
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

V Bratislave, dfa ........cccccovevvvnnnn. V Prievidzi, dna
Objednavatel: Zhotovitel:

Ing. lvan Martak Ing. Milan Smaho
predseda uradu konatel

26/ 26



