MANDATNA ZMLUVA

na vykon stavebnéholtechnického dozoru uzavreta podra § 566 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi tymito
zmluvnymi stranami (dalej len ,Zmluva®)

1)

2)

Mandant:
Obchodné meno:
Sidlo;

Statutérny zéstupca:

1CO:
DIC:

IC DPH
IBAN:
Zapisana:

(dalej len mandant)
Mandatar:

OCbchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

ICo:
DIC:

IC DPH
IBAN:
Zapisana:

(dalej len mandatar)

I.ZMLUVNE STRANY

FUTBAL TATRAN ARENA s.1.0.

Hlavna 73, 080 01 Presov

Ing. Rastislay Mochnacky — konatel spoloénosti

50 494 970

2120 377 457

SK 2120 377 457

SK18 5600 0000 0023 6244 0002

Obchodny register Okresného sidu Predov , oddiel: Sro, vioZka ¢. 33500/P

KOPAENG. s.r.o.

Skultétyho 26 080 01 Presov

Ing. Kristian Smutny — konatel spoloénosti

36 463 299

2020012 346

SK 2020012 346

SK86 7500 0000 0003 8321 5913

Obchodny register Okresného sidu PreSov, oddiel: Sro, viozka ¢.11855/P

Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania postupom podia § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom znent.

1)

Il. PREDMET ZMLUVY

Mandatér sa zavézuje, Ze v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych pre mandanta, na
jeho Ucet a jeho menom vykona a zabezpeéi vykon stavebnéhoftechnického dozoru na stavbe:
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2) Mandant sa zavézuje, Zze uhradi dohodnut( cenu za vykonané prace aposkytne mandatarovi dojednané
spolupdsobenie.

fil. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

V ramei vykonu inzinierskej éinnosti stavebného / technického dozoru investora sa mandatér zavézuje vykonavat nasledujlice
¢innosti;

(1)  Oboznamenie sa s dokladmi, podfa kiorych sa pripravuje realizacia stavieb, najmd Projektovou
dokumentaciou, Harmonogramom vystavby, sobsahom uzatvorenych zmllv tykajucich sa stavieb,
s obsahom Stavebnych povoleni a vyjadreni dotknutych organov Stétnej spravy, samospravy a ostatnych
Ucastnikov stavieb,

(2)  Protokolarne odovzdanie staveniska zhotovitelovi s uréenim odberovych miest vody a elekirickej energie, so
zabezpedenim vytyCenia vietkych nadzemnych a podzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku
a s odovzdanim sdhlasu ich spravcov zhotovitefovi stavby,

(3)  Zabezpedenie zapisu do stavebného dennika o odovzdani staveniska, kontrola vedenia stavebného dennika
a Uplnosti zaznamov v fiom,

(4)  Protokolame odovzdanie zakladného smerového a vyskového vytyenia stavby zhotovitefovi a zabezpedenie
zapisu o tom do stavebného dennika,

(5)  Ucast na kontrolnom zamerani terénu zhotovitelom pred zadatim prac,

(6) Odovzdanie pripravenych prac dal$im zhotovitelom na ich nadvézné éinnost,

(7)  Zabezpeit dodrZiavanie podmienck stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohfadu po dobu
realizacie stavby,

(8) Kontrolu opodstatnenosti ¢erpania nakladov,

9) Bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych okolnostiach tykajlicich sa stavby,

{(10)  Kontrola a pisomné prevzatie tych ¢asti dodavok, ktoré bud( v dalSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi,

(11)  Spolupraca s pracovnikmi autora projektu stavby vykonavajlcimi autorsky dozor pri zabezpegovani slladu
realizovanych prac a dodavok s projektom,

(12)  Spolupracu s autorom projektu a so zhotovitelom pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstraneni
pripadnych vad projektu,

(13)  OdsUhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySujli cenu stavby alebo prevadzkového stboru,
nepredizujil lehotu vystavby a nezhordujii parametre stavby, ostatné dodatky a zmeny predkladat so
sthlasnym stanoviskom zodpovedného projektanta a s viastnym odbormym vyjadrenimmandatérovi,

(14)  Starostlivost o systematické doplfiovanie dokumentacie, podia kiorej sa stavba realizuje a evidenciu
dokumentacie dokoncenych casti stavby,

(15)  Zabezpebovat, aby zhotovitel stavby odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a zhotovoval ho
dalej riadne, ak pri kontrole Zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, vykonavat o tom zapis do stavebného
dennika s dohodnutym terminom na odstranenie vzniknutych vad,

(16)  Kontrola vecného, objemového a finanéného postupu pinenia zmluvy o dielo (harmonogram vystavby),
kontrola mesaénych slpisov vykonanych prac a dodéavok po vecnej a cenovej stranke v nadvaznosti na platn(l
zmluvu o dielo, priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii a konedného ziétovania stavby,

(17)  Pisomné vyjadrenie sa k stpisu vykonanych prac do troch pracovnych dni a potwrdenie jeho spravnosti, ak ma
slipis vady, jeho vratenie v zmluvne dohodnutom ¢ase zhotovitefovi na prepracovanie, resp. dopinenie,

{18)  Sledovanie obsahu stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrovat do 5 pracovnych dni,
resp. zabezpedit vyjadrenie mandanta,

(19)  Sledovanie, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skisky materialov, konstrukeii a prac, kontrolu ich  vysledkov
a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazujt kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
apod,),

(20)  Spolupraca s pracovnikmi zhotovitefa pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie 8kod pri
ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

(21)  Hlasenie archeologickych nalezov,

(22) V priebehu realizacie stavby priprava podkladov pre zavereéné hodnotenie stavby,

(23)  Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti vzmysle zmluvy o dielo, icast na
odovzdani a prevzati stavby,

(24) Kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani stavby alebo jej éasti v dohodnutych
terminoch,

(25)  Priprava podkladov na kolaudaéné konanie a iast na kolaudaénom konani,

(26)  Kontrola vypratania staveniska zhotovitelom v stanovenom termine

(27)  SpolupGsobenie pri zaskoleni trvalej obsluhy technologickych zariadeni zhotovitefom stavby,

(28)  Kontrola dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni, stanovisk dotknutych organov a opatreni Statneho
stavebného dohladu, ochrany Zivotného prostredia a inych verejnych zaujmov v priebehu realizacie stavieb,

(29)  Organizovanie a vedenie pravidelnych kontrolnych porad a kontrolnych dni na stavbe, po skonéeni
kontrolného ditia mandatar vyhotovi Zapis z kontrolného dia, ktory bude obsahovat popis vietkych skutodnosti
a dohéd, ktoré boli predmetom daného kontrolného diia a zapis z kontrolného dia zasle véetkym zigastnenim.—~
stranam,
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(30)  Sledovanie, & sa stavba uskutociiuje podra projektovej dokumentacie a podra podmienok stavebného povolenia
a v kvalite podfa projektovej dokumentacie, v stlade s rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami prislunych
organov a organizacii, s platnymi a i¢innymi pravnymi predpismi SR a vyhlaskami, podmienkami zmiuvy o dielo
na realizaciu stavby,

(31)  Sledovanie, Gi sa dodrZiava Gasovy, vecny harmonogram a harmonogram prac vykonavania stavebnych prac a
Uprav, ktoré mu boli Mandantom predloZens,

(32)  Sledovanie spdsobu a postupu uskutoériovania stavby tak, aby bola zaruéena bezpeénost a ochrana zdravia pri
préci, riadna indtalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odoorného osadenia stavebnych vyrobkov
a hmét, vhodnost ich pouZitia.

IV. SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Pri pineni tejto zmluvy sa mandatér zavazuje dodrZiavat vieobecne zavézné pravne predpisy SR, , najma zakon ¢.
50/1976 Zb. o (zemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, technické
normy, ustanovenia tejto zmluvy, bude sa riadit podkiadmi mandanta, jeho pokynmi, zapismi a dohodami zmiuvnych
stran zuéastnenych na realizécii stavby, vyjadreniami verejnopréavnych organov a organizacii.

Mandatér je povinny pisomne upozornit mandanta na nevhodnost jeho pokynov bez zbytoéného odkladu , ak mohol tuto
nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti.

Odborné inzinierske &innosti v rozsahu tejto zmluvy je mandatar povinny vykondvat s nalefitou odbornou
starostlivostou a v sllade so zAujmami mandanta.

Predmet zmluvy dohodnuty v tejto zmluve, je spineny riadnym a Upinym splnenim Ginnosti, na ktoré sa mandatar
zaviazal v 8. lll. tejto zmluvy.

Mandatar bude vykonévat stavebnyftechnicky dozor pracovnikomi : Ing.Zdenko Prudié, resp. Ing.Radoslav Kobulsky,
resp.Mgr.Daniel Prudi¢, odborny garant : Ing. Kristian Smutny

Mandant je povinny odovzdat' neodkladne a véas mandatérovi veci a informécie, potrebné na zriadenie zaleZitost,
pokial z ich povahy nevyplyva, Ze ich ma obstarat mandatar. Ak vyZaduje zriadenie zéleZitosti uskutoénenie pravnych
Gkonov v mene mandanta, je tento povinny mandatarovi na jeho poZiadanie vystavit véas pisomné spinomocnenie.

Mandatér zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na zriadenie zaleZitosti a na veciach prevzatych pre
mandanta od tretich osb v plnom rozsahu, ibaZe by tito Skodu nemohol odvrétit ani pri vynaoZeni odbornej
starostlivosti. Tieto veci je mandatar povinny dat’ poistit, len ked to ustanovi zmluva, alebo ked ho o to mandant
poziada, a to na et mandanta.

Mandatar bude vykonavat' svoju Ginnost na stavbe formou obgasného stavebnéhoftechnického dozoru, tj. v priebehu
cele] doby pripravy a vykonu prac suvisiacich s jej realizaciou, a to vzdy v ¢ase podra potreby pritomnosti mandatéra na
stavbe.

Mandatér nie je v omedkani po dobu, kedy nemohol pinit predmet svojej Ginnosti z dovodov na strane mandanta a
jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez zbytoéného odkladu pisomne upozomit mandanta s blizsim
popisom prisiusnej prekazky.

Mandatér nie je opravneny previest prava a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajliceho pisomného
stihlasu mandanta.

V pripade, ak mandatar porusi povinnosti ustanovené podra CI. Ii). tejto zmluvy, je mandant opravneny poZadovat
zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej ceny uvedenej v Cl. VII. tejto zmluvy za kazdé jedno
porusenie povinnosti a to aZ do vySky 20 % z celkovej odmeny, ktora mu prinaleZi podfa tejto zmluvy za vykon
ginnosti stavebného dozoru.

Zmluvné pokuty a (roky z omeskania, dohodnuté touto zmiuvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej
vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stivislosti $kada, ktorli mozno vymahat samostatne.

v.CAS PLNENIA

Mandatér sa zavézuje, Ze odborné inZinierske Ginnosti podfa tejto zmluvy bude pre mandanta vykonavat priebene od
zahéjenia prac do protokolameho odovzdania a prevzatia stavebného diela .

Termin zacatia innosti: 01.09.2024 Termin ukonéenia &innosti: 28.02.2025
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VI. SPOLUPOSOBENIE MANDANTA

Mandant sa zavazuje v ramci svojho spolupdsobenia, Ze v rozsahu nevyhnutne pofrebnom, poskytne spolupracu pri
ziskavani podkladov, dopliiujucich (dajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, kiorych potreba vznikne v priebehu
plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne mandatarovi v najkratSom moznom éase, nevyhnutnom pre plynulé
plnenie zmiuvy. Osobitnd lehotu dohodn(l zmluvné strany v pripade, ak sa bude jednat o spolupracu, ktord neméze
mandant zaobstarat viastnymi silami, alebo v potrebnych éasovychlehotach.

Mandant sa zavézuje, Ze poskytne mandatarovi doklady a spolupdsobenie v lehote do: terminu podpisu zmiuvy,
pripadne ihned po obdrzani:

a) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizaciu,
b) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby,
c) uri spdsob vykonu autorského dozoru a dozoru projektanta

Mandant v pripade potreby udeli mandatarovi pinit moc na zastupovanie mandanta pri styku s inymi pravnickymi
alebo fyzickymi osobami potrebnl na vykon stavebného - technického dozoru.

VIIl. ODMENA MANDATARA

Odmena za Ginnost mandatéra podia tejto zmluvy je dojednanéd dohodou zmluvnych stran podia zakona €.
18/1996 Z. z o cenach v platnom zneni.

Odmena je dohodnuta vzmysle Cenovej ponuky pre vykon stavebnéholtechnického dozoru stavby
FUTBAL TATRAN ARENA Presov nasledovne:

2.1 Odmena za vykon stavebného/technického dozoru : 29 880,- EUR bez DPH
Slovom: dvadsatdevattisicosemstoosemdesiat eur

Mandatar je platcom DPH. K odmene mandatara bude Uétovana DPH vo vyske uréenej prislusnym vieobecne
zavaznym pravnym predpisom.

V odmene mandatara st uz zahrmuté vSetky naklady, ktoré mandatar Uéelne vynaloZi pri pineni svojho zavézku
(okrem nékladov spogivajlcich v (radnych poplatkoch a pod.)

VIll. PLATOBNE PODMIENKY

Odmena mandatara za vykon stavebnéhoftechnického dozoru podia tejto zmluvy vo vyske urcenej podla él. VII. bod
2.1 tejto zmluvy je splatna v pravidelnych mesaénych pineniach vo vyske 4 980,- EUR bez DPH, resp. jej alikvotné dast
za skutoéne odpracovanych potet dni, na zaklade faktiry vystavensj mandatarom adoruSenej mandantovi.
Neoddelitelnou siéastou faktiry je stpis skutoéne vykonanych Ginnosti a prac za kalendérny mesiac, za ktory je fakttra
vystavena, odsthlasenych zodpovednym zastupcom mandanta. Odmena sa povaZuje za zaplatent driom, v ktorom
doslo k odpisaniu fakturovanej iastky z Uétu mandanta v prospech Uétu mandatara.

V pripade, Ze faktiry obsahujli nesprévne, nelpiné (daje, alebo neobsahujli néleZitosti stanovené viecbecne
Zavéznymi predpismi SR, vratane priloh, mandant je oprévneny takéto faktiry vratit mandatarovi na opravu a diiom
dorucenia opravene;j faktlry zaéne plynit nova lehota splatnosti faktury.

Pre pripad zrudenia tejto zmiuvy z dévodu na strane mandanta, kforé neboli spsobené zavinenim alebo spdsobom

vykonania sluzby zo strany mandatéra, méa mandatar narok na zaplatenie Gasti odmeny za dovtedy vykonané sluzby.
Vyska takto vyluétovanych sluzieb musi byt vopred pisomne odsuhlasena mandantom.

V pripade omeskania (hrady fakttry mandantom platia ustanovenia Obchodného zakonnika. To isté plati, ak je v
omeskani mandatar s odovzdanim/resp. vykonanim prac.

Mandatar vyslovne stihlasi s tym, Ze mandant je oprévneny jednostranne zapogitat' svoju splatni pohfadavku vogi
akejkolvek splatnej pohfadavke mandatara. Mandant je povinny pisomne informovat mandatara o zapogitani.

IX. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Mandatar zodpoveda za to, Ze stavba

,Stadion: FUTBAL TATRAN ARENA v Presove - |.Gast™



4)

1)

2)

3)

4)

6)

7)

8)

9

2)

bude realizovana v siilade s projektovou dokumentaciou, povoleniami prislusnych organov verejnej moci, zmiuvou
o dielo, vietkymi prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. .

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od mandanta a mandatar ani
pri vynaloZeni v8etkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.

Mandant je opravneny reklamovat nedostatky poskytnutej Ginnosti najneskér do dvoch rokov odo dia jej spinenia.
Reklaméaciu vady pinenia predmetu tejto zmiuvy je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne, do rikzastupcu
mandatara po zisteni vady.

Mandant mé pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatneného nedostatku alebo vady plnenia.

X. TRVANIE ZMLUVY
Zmluva sa uzatvéara od 01.09.2024 na |. ¢ast zhotovitefom stavby, do 28.02.2025.

Zmluvu je moZné zrusit pisomnou dohodou, pisomnym odstapenim, alebo pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo
zmluvnych stran.

Mandant aj mandatér su opravneni kedykofvek Ciastogne alebo v celom rozsahu tito zmiuvu vypovedat aj bez udania
dovodu. Vypoved nadobudne Géinnost uplynutim vypovednej doby, ktora je rovnaka pre obe zmluvné strany a je jeden
mesiac. Vypovedna doba zaina plynit prvym diiom mesiaca, nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved
doruéena druhej zmluvnej strane.

Od Ginnosti vypovede je mandatér povinny nepokratovat v éinnosti, na ktorl sa vypoved vztahuje. Je viak povinny
mandanta pisomne upozornit na opatrenia potrebné na to, aby sa zabranilo vzniku $kody bezprostredne hroziacej
mandantovi nedokonéenim &innosti v zmysle tejto zmluvy.

Od zrﬁluvy::fndirié odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344‘:avnasla'0hc'hodnéh9 zakonnika.

Mandant je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak mandatér:

a) porusil povinnost vyplyvajicu z tejto zmluvy alebo zo vieobecne zavazného predpisu SR,

b) je vomeskanis plnenim podfa tejto zmluvy,

c) v primeranej lehote uréenej objednavatefom neodstrani vadu alebo vady poskytovaného plnenia podra
tejto zmluvy,

d) postipi, prevedie prava alebo povinnosti z tejto zmiuvy v rozpore s ustanoveniami tejto zmiuvy,

e) podas UCinnosti tejto zmluvy strati prisludné podnikatefské, pripadne iné opravnenie nevyhnutné na
poskytnutie €innosti podfa tejto zmluvy,

f) vstupil do likvidacie, je proti nemu vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zagatie konkurzného
konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo
zalaté restruktualizaéné konanie, _

g) &) napriek pisomnej vyzve nezagal poskytovat Cinnosti podfa tejto zmiuvy alebo poskytovanie &innosti
prerusil,

h) nieje poisteny v zmysle tejto zmluvy alebo poistna zmluva upravujiica zodpovednost za $kodu spdsobent
vykonom povolania nie platna a (¢inna.

Mandatar je opravneny od tejto zmluvy odstipit v pripade, ak mandant aj po pisomnom upozorneni mandatara
s poskytnutim dodatoCnej primeranej lehoty a oznamenim Gmyslu odstupit od zmluvy, neposkytne potrebna suginnost
podTa tejto zmiuvy.

Odstdpenie musi byt uskutotnené pisomne a nadobuda téinnost diiom dorugenia oznamenia o odstpeni druhej
zmluvnej strane.

Odstipenim od tejto zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych pokit a urokov z omeskania.
XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, ako i naroky zmluvnych stréan z tejto
mandatnej zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami §§ 566 az 576 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
o mandatnej zmluve, ako i prislusnymi véeobecnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, zakonom &. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni a dal§imi dotknutymi vieobecne
z&vaznymi pravnymi predpismi SR.

Zmiuvne strany vyhlasuju, Ze {daje uvedené v zahlavi tejto zmluvy st pravdivé a aktualne a zavazuji sa vzajomne
bez meskania ozn&mit druhej zmluvnej strane kazdi zmenu, ktord by mohla mat vplyv na pinenie zmluvnych
zévazkov. Su si vedomi, Ze pri neozndmeni takejto skutotnosti buddl znasat nasledky, ktoré mdzu druhej zmluvnej
strane z neznalosti tychto Gdajov vzniknit. ) _——



3) Mandant tymto spinomociiuje mandatéra, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval mandanta pri plneni zmluvnych
Ginnosti. Ukony mandatéara takto urobené zavézuji mandanta v plnom rozsahu.

4) Tato zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania Statutamymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

5) Tato zmluva nadobida G&innost nasleduijiici deft po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmiiv Uradu viady
Slovenskej republiky.

6) Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim piného znenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmidv Uradu viady
Slovenskej republiky.

7) Tito zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami, ktoré musia byt o€islované a podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

8) Této zmluva je vyhotovena v piatich originloch, z ktorych mandant obdrzi tri vyhotovenia a mandatér dve vyhotovenia.

9) Zmiuvné strany tymto vyhlasuijt, Ze zmluvu uzatvorili na zaklade ich slobodnej a vaznej vole, nebola uzatvorena v tiesni,
ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvna vofnost stran nie je obmedzend, zmluvné prejavy su urité a
zrozumitefné, zmluvu si precitali, porozumeli jej obsahu a na znak stihlasu ju viastnoruéne podpisuju.

10)  Nedelitefnou siastou tejto zmluvy je:
1.Zivnostensky list
2.Autorizaéné osvedenie o zapise v zozname autorizovanych stavebnych

inzinierov (kopia)
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