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Zmluva o dielo č. 1631/2024 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších predpisov 
v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zmluva“) 

 
Preambula  

 
Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom ako výsledok bežného postupu pre podlimitné 
zákazky zverejneného výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“). 
 

Čl. 1. Zmluvné strany 
 
Na jednej strane :     
 
1.Objednávateľ:    Mesto Sečovce 
Sídlo organizácie:   Nám.sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce 
Štatutárny orgán:     PaedDr. Dominik Frajkor - primátor 
IČO:    00331899 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s., 
IBAN:     SK05 0200 0000 0000 1922 9622 
Stavebný dozor:   Ing. Mária Dulovičová  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 

na strane druhej:  
 
2. Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:                Metrostav Slovakia a.s. 
Sídlo (miesto podnikania):  Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 
IČO:                                     47144 190 
DIČ:                                     2023755712 
IČ DPH:                               SK2023755712 
Štatutárny orgán:                 Ing. Tomáš Vašut – člen predstavenstva 
           Ing. Dávid Barčák – člen predstavenstva 
Bankové spojenie:               Komerční banka, a.s.   
IBAN:                                   SK29 8100 0000 3568 4922 0237 
SWIFT:                                KOMBSKBA XXX 
Zapísaný v:                          OR Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa 
Číslo zápisu:                        vložka č. 5753/B 
Kontaktná osoba:                Ing. Ján Sekerák 
Tel:                                      +4210 915 737 237 
Email:                                  jan.sekerak@metrostavsk.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 

Čl. 2. Predmet plnenia diela 
 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác na predmet diela 
s názvom: „Zvýšenie energetickej efektívnosti obalových konštrukcií a modernizácia BD“,  
ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavbu (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa:  
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a) podmienok uvedených v tejto zmluve, 

b) projektovej dokumentácie v Prílohe č. 6 k tejto zmluve, ktorá bola objednávateľom 
poskytnutá zhotoviteľovi,  

c) oceneného položkovitého Výkazu výmer zhotoviteľom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ako 
výsledku elektronickej aukcie,  

d) návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia v Prílohe č. 2 k tejto zmluve, ktorý 
uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky,  

e) návrhu realizácie diela – pracovníci v Prílohe č. 3 k tejto zmluve, ktorý uchádzač predložil 
vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky, 

f) časového návrhu etáp realizácie diela v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, ktorý uchádzač predložil 
vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky,  

(ďalej body pod písm. d), e) a f) aj spoločne „návrhy realizácie“), 

g) stavebného povolenia a zmena stavby pred dokončením v Prílohe č. 7 k tejto zmluve,  

h) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy, 

i) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní 
oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, 
uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou. 

2.2. 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť podľa projektovej dokumentácie stavby zákazky ,,Zvýšenie energetickej 
efektívnosti obalových konštrukcií a modernizácia BD, ktorý nezodpovedá základným 
požiadavkám na stavbu vypracovanou projektantskou kanceláriou RAMESEUM SK, s.r.o., 
Jabloňová 475/15, 082 56 Pečovská Nová Ves v júli 2023 a projektantskou kanceláriou 
RAMESEUM EU, s.r.o., Jantárové Námestie 115/15, 040 11 Košice - mestská časť Západ v apríli 
2024, s aktualizáciou rozpočtu v máji 2024 a položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom 
v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo 
riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2. bodu 2.1. a 2.2. 
tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a 
zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke. 

2.3. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela vykonávať všetky práce a používať materiály 
v požadovanej kvalite a v súlade s platnými STN, EN, platnými právnymi predpismi a touto 
zmluvou.  

2.4. Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné výrobky a materiály 
spĺňajúce najmä podmienky stanovené zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom 
dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží objednávateľovi 
vždy pre každý druh stavebných výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní 
diela a súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela. 

2.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú 
zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi použité alebo zabudované do diela, budú nové, 
požadovanej kvality, bez akýchkoľvek vád a chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť 
používané podľa zmluvy a jej príloh. Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré 
sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne 
požiadavkám zmluvy a jej príloh, môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba, ak 
pôvodné stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú 
výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Len v takomto prípade a 
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po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, zmluvné strany uzavrú 
dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého môže zhotoviteľ použiť na realizáciu diela kvalitatívne 
adekvátne materiály. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto 
zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá. 

2.6. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchylne od projektovej 
dokumentácie a predmetu tejto zmluvy a jej príloh, a/alebo použije materiály odlišné od materiálov 
uvedených v tejto zmluve a jej prílohách, objednávateľ nie je povinný uhradiť faktúru za takéto 
práce a/alebo materiály, pričom je zhotoviteľ povinný odlišné materiály na výzvu objednávateľa 
na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálom podľa tejto zmluvy. V prípade ak tak neučiní, 
objednávateľ je oprávnený takého materiály odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

2.7. Miestom realizácie diela je: Objekt bytového domu sa nachádza v katastrálnom území mesta 
Sečovce na parcele číslo 59/2 súpisné číslo 160/10 a 160/8, nutná súvisiaca technická 
vybavenosť potrebná pre objekt bytového domu v meste Sečovce sa bude nachádzať na 
parcelách č. 60/1 a 62/1. K vlastnej stavebnej parcele je prístup zabezpečený zo severnej strany 
parcely z parcely č. 43/4 cez existujúci vjazd. Vonkajšie spevnené plochy dotknuté výstavbou sa 
dajú do pôvodného stavu. Pri realizácii je potrebné zabezpečiť zjazdnosť existujúcich komunikácii 
a ich čistotu v prípade znečistenia. Potreba statickej dopravy –  Celkový počet parkovacích miest 
potrebných pre objekt bytového domu s parc. č. 59/2 v meste Sečovce je 23 parkovacích miest. 
Parkovacie miesta sú navrhnuté na parc. č. 60/1 s príjazdovou komunikáciou na parcelách č. 
60/1 a 62/1.  

Čl. 3. Čas plnenia 

3.1. Objednávateľ protokolárne odovzdá stavenisko zbaveného práv tretích osôb zhotoviteľovi 
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vyzvania objednávateľa na prevzatie staveniska 
zhotoviteľom. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku 
Slovenskej republiky. 

3.2. Lehota plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2. bodu 2.1. tejto zmluvy je určená na základe lehoty 
výstavby uvedenej v cenovej ponuke, ktorú zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil vo 
verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje 360 celých 
kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi. 

3.3. V prípade, ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc, v 
zmysle čl. 9 bod 9.1 tejto zmluvy, ktoré znemožňujú zhotoviteľovi pokračovať v realizácií diela 
alebo z dôvodov podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka, v takom prípade sa táto doba nepočíta 
do lehoty realizácie diela podľa tejto zmluvy a počas  trvania týchto skutočností  zhotoviteľ nie je 
v omeškaní. 

3.4. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch 
vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana a uvedú v ňom 
najmä: 

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 

- stav médií – voda, elektrická energia, 

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza s príslušnou 
fotodokumentáciou, 

- miesto a dátum spísania protokolu, 

- podpis objednávateľa a zhotoviteľa. 

3.5. Zhotoviteľ zabezpečí oplotenie staveniska mobilným oplotením a zriadi vstupné brány, označí 
stavenisko, zriadi body napojenia na jednotlivé média na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, 
že na realizáciu diela, skladovanie materiálov a parkovanie strojov, dopravných prostriedkov 
svojich zamestnancov, dodávateľov a subdodávateľov bude využívať výlučne stavenisko. 
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3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do ukončenia preberacieho konania. Zhotoviteľ 
odstráni zostávajúce zariadenie, prebytočný materiál, odpad, sutinu a pomocné konštrukcie 
(dočasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté 
vykonávaním diela. Vyššie uvedené platí primerane aj v prípade vypratania staveniska po 
odstránení vád. 

3.7. Ak zhotoviteľ uskutoční riadne dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto 
zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršej lehote. O splnení predmetu tejto 
zmluvy v skoršom termíne je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné 
dni vopred.  

3.8. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov, za 
predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov na základe dohody s objednávateľom.  

3.9. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne vykonané dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok a 
rozsah prác realizácie diela je uvedený v  Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, 
že dielo bude faktúrované po častiach zrealizovaného diela podľa jednotlivých stavebných celkov: 

a) SO01 Vzduchotechnika  
b) SO02 Ústredné vykurovanie 
c) SO03 Príprava TÚV  
d) SO04 Zdravotechnická inštalácia 
e) SO05 Búracie práce 
f) SO06 ASR - nové konštrukcie - strecha a podkrovie 
g) SO07 ASR - nové konštrukcie - výplne otvorových konštrukcií 
h) SO08 ASR - nové konštrukcie – zateplenie 
i) SO09 ASR - nové konštrukcie - interiérové práce 
j) SO10 Elektroinštalácia -  silnoprúd, slaboprúd a bleskozvod 
k) SO11 Spevnené plochy - prístupová cesta 
l) SO12 Spevnené plochy - parkovacie státie, 
m) SO13 Spevnené plochy - chodníky 

ktoré boli reálne a riadne vykonané na každom zo stavebného objektu. Zmluva o dielo sa uzatvára 
do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia 
objednávateľom podľa tejto zmluvy. 

Čl. 4. Cena diela 
 

4.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov, a v súlade 
s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie.  

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. 2. tejto zmluvy a Prílohy č. 1 a 9 k tejto zmluve je : 

Cena bez DPH: 1 405 979,77,- EUR 

Cena DPH (20 %): 281 195,95,- EUR 

Cena s DPH: 1 687 175,72,- EUR 

    

4.2.1 Z toho cena za bytový dom (objekt SO01 – objekt SO10): 

Cena bez DPH: 1  298 618,83,- EUR 

Cena DPH (20 %): 266 475,99,- EUR 

Cena s DPH: 1 558 342,59,- EUR 

   (doplní uchádzač podľa Prílohy č. 9) 

4.2.2 Z toho cena za technickú vybavenosť bytového domu (objekt SO11 – SO13 ):  
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Cena bez DPH: 107 360,94,- EUR 

Cena DPH (20 %): 21 472,19,- EUR 

Cena s DPH: 128 833,12,- EUR 

  (doplní uchádzač podľa Prílohy č. 9).  

Cena jednotlivých stavebných objektov je uvedená v Prílohe č. 9, ktorou je Skladba ceny, ako 
výsledok elektronickej aukcie. Príloha č. 1 a 9 tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dohodnutá 
cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve 

 

 

4.3 Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená 
ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných 
materiálov. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú 
v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a 
uplatňovať si za ne úhradu. 

 

4.4 Cenu diela podľa ods. 4.2 tejto zmluvy nie je možné navýšiť ani v prípade, ak zhotoviteľ vykonal 
chybu pri oceňovaní diela (napr. chybu v sčítaní, nezaradenie položky projektu do ceny, neúplné 
ocenenie požadovaných dodávok a prác, nedostatočné ocenenie nákladov pri obhliadke), 
v prípade nepochopenia súťažných podkladov a projektovej dokumentácie, v prípade 
nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako aj v prípade 
vlastných chýb zhotoviteľa. Zhotoviteľ prehlasuje , že ma k jednotlivým stavebným procesom 
spracovaný technologicky postup vrátane potreby jednotlivých položiek na materiály, mzdy, 
stroje, výrobnú a správnu réžiu. Pri oceňovaní výkazu výmer zohľadnil všetky jeho náklady na 
jednotlivé procesy aj v prípade , že sa vo výkaze výmer dané položky nenachádzajú a jednotková 
cena je konečná. 

4.5 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok. 

4.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj dopravné náklady a všetky náklady súvisiace 
s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie 
a vyčistenie zriadenia staveniska, upratovanie komunikácií po znečistení strojmi stavby, nákladov 
na  zriadenie a odstránenie pomocných konštrukcií (lešenie), odvoz stavebného odpadu, náklady 
na vodné, stočné, elektrickú energiu, poplatky, clá a pod., vypracovanie a odovzdanie projektu 
organizácie výstavby, vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
vypracovanie a odovzdanie konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej technickej 
dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie vrátane odborných stanovísk 
k dokumentácii, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v  troch vyhotoveniach 
v tlačenej forme a  jednom vyhotovení v elektronickej forme, nákladov na východzie revízne 
správy, nákladov spojených s likvidáciou odpadu. 

4.7 V cene za jednotlivé výkony, práce a skutočne dodané zariadenia a materiály ako aj v cene za 
dielo podľa odseku 4.2 tohto článku sú zahrnuté aj všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, spojené 
s prácou v noci, v dňoch pracovného pokoja, v nadčasoch, s prácou vykonávanou za sťažených 
poveternostných podmienok, náklady spojené s vykonaním skúšok (vrátane potrebných médií) a 
s odovzdaním a prevzatím diela, náklady spojené s vykonávaním záručného servisu diela, 
náklady na zabezpečenie nevyhnutných opatrení na ochranu priľahlých a susediacich objektov 
(stavieb, komunikácií, akýchkoľvek iných plôch a ich príslušenstva) k pozemkom, na ktorých sa 
vykonáva dielo, proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj náklady na 
uvedenie všetkých takto dotknutých objektov, bez ohľadu na ich vlastníctvo, do pôvodného stavu. 

4.8 Uskutočnenie predmetu tejto zmluvy predpokladá financovať z finančných prostriedkov 
pridelených zo Štátneho fondu rozvoja bývania, za predpokladu pridelenia finančných 
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prostriedkov a z vlastných finančných prostriedkov objednávateľa. 

 
Čl. 5. Platobné podmienky 

 
5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ bezhotovostným  platobným stykom  na základe 

čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom za dodávky a práce vykonané na logickom celku 
podľa bodu Čl. 3 bodu 3.9. tejto zmluvy, ktoré boli reálne vykonané na každom z logického celku, 
vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi do 5 kalendárnych dní po ukončení a 
prevzatí logického celku ako časti diela. Po ukončení a odovzdaní celého diela zhotoviteľ vystaví 
konečnú/záverečnú faktúru, ktorá bude obsahovať odpočet všetkých vystavených čiastkových 
faktúr, do 14 kalendárnych dní od ukončenia  a odovzdania celého diela (všetkých častí diela) 
objednávateľom bez vád a nedorobkov a v prípade, ak budú v protokole o odovzdaní a prevzatí 
diela uvedené vady a nedorobky, bude vystavená do 14 dní po ich odstránení. Čiastková faktúra 
musí mať náležitosti daňového dokladu so súpisom vykonaných prác a fotodokumentáciou, 
ktorého cena musí byť vopred potvrdená stavebným dozorom spôsobom podľa 5.3 tohto článku 
vrátane potvrdenia objednávateľa  o odstránení vád a nedorobkov na čiastkovom plnení. 
Čiastková faktúra musí byť overiteľná spôsobom podľa článku 5 bod 5.2 zmluvy. Objednávateľ 
požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a 
to: 

- označenie „faktúra“ a jej poradové číslo, 
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, 

IČ DPH, registrácia), 
- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve, 
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry (minimálne 30 dní) a dátum 

zdaniteľného plnenia, 
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú  cenu v Eur, 
- označenie peňažného ústavu  a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 
- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela  

5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry (čiastková 
a konečná) je Súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení a Záznam z overovania 
vykonaných a fakturovaných prác. (prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu 
a rozsahu stavebných prác - zisťovací protokol o stavebných prácach, krycí list faktúry, 
rekapitulácia, súpis vykonaných prác aj v elektronickej verzii  výlučne v excelovskom formáte, 
vrátane priebežnej fotodokumentácie, ak nebola súčasťou stavebného denníka). Zhotoviteľ pri 
fakturovaní jednotlivých položiek musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je uvedené 
v ním ocenenom výkaz výmer.  

5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry(čiastková a 
konečná), musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený podpisom a 
pečiatkou objednávateľa a podpisom a pečiatkou stavebného dozoru. 

5.4. Faktúra (čiastková a konečná) vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené 
objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach. Zhotoviteľ doručuje objednávateľovi 
všetky faktúry na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ 
výslovne neurčí inak.  

5.5. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s 
platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. 

5.6. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho 
na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota 
splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi. 

5.7. Lehota splatnosti faktúr je maximálne 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že 
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posledný deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, 
bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

5.8. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie 
faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa. 

5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči 
subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých 
faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, 
a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, 
objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže 
zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ 
vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať 
úhradu čiastkových faktúr (resp. úhradu konečnej faktúry), vystavených zhotoviteľom až do času, 
kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa 
tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov 
voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. 
Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu 
subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote 
objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ 
nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, 
uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči 
zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, 
s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, 
oznámi zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú 
subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej 
objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom 
subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce 
fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich 
prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu 
zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť. 

 
Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne podľa projektovej dokumentácie, 
výkazu výmer, podmienok tejto zmluvy a príloh k nej, a že minimálne počas záručnej lehoty bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo ako celok má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
V prípade výskytu vád diela záručná doba začína plynúť dňom riadneho odstránenia vád diela, 
na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela a podpísaním 
protokolu o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 
Zodpovednosť zhotoviteľa za vady nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi 
vady vykonaného diela bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej 
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady 
bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný 
uplatniť u zhotoviteľa písomne bez zbytočného odkladu odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však 
počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti za vady musí 
objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady musí obsahovať 
stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje. 

6.3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania celého Diela 
objednávateľovi a jeho prevzatia objednávateľom bez vád a nedorobkov. Na zabudované prvky, 
na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná 
doba min. 24 mesiacov a v prípade vyššej záručnej doby tak  podľa týchto záručných listov. 
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Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi osobitnú záručnú dobu na okná v trvaní 76 mesiacov, na 
strechu v trvaní 76 mesiacov a na konkrétny zatepľovací systém v trvaní 10 rokov. 

6.4. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania celého diela objednávateľovi a jeho 
prevzatím objednávateľom bez vád a nedorobkov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas 
ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, dielo alebo jeho časť riadne 
užívať. 

6.5. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa 
nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby 
v projektovej dokumentácii. 

6.6. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady 
písomnou formou u zhotoviteľa. 

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto 
článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa 
a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu 
reklamovanej vady o čom písomne upovedomí objednávateľa. V prípade nepriaznivého počasia 
alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo 
odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne 
s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky. 

6.8. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v Preberacom protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, 
resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých vád, resp. 
nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry. 

 
Čl. 7. Podmienky vykonania diela 

 

7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce 
a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených 
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami 
a prostriedkami, ktoré navrhol v  návrhoch realizácie v súlade s prílohou č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy, 
pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt 
dopravného značenia (uzávierka komunikácie pre ťažké mechanizmy) a určenie dopravných trás. 
Zhotoviteľovi prehlasuje, že sú mu zrejme miestne pomery a akceptuje ich. 

7.2. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely 
predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej 
len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť 
táto zmluva, (ďalej len „pracovisko“). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného 
prostredia a všetkých jeho zložiek (najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov). Najmä je 
povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a poškodzovaniu životného prostredia 
a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na životné prostredie. 
Zhotoviteľ preberá vo vzťahu ku objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú 
pri plnení tejto zmluvy spôsobí. Zhotoviteľ eliminuje v maximálnej možnej miere vyniknutú 
prašnosť a hlučnosť. 

7.3. Ak dielo nebude začaté vykonávaním stavebných prác priamo na stavenisku, zhotoviteľ si 
nemôže uplatniť ušlý zisk. 

7.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných 
hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

7.5. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných 
dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom 
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Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.  

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer bez požadovania zmien projektu, resp. použitie ekvivalentov 
uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je 
táto zmluva a ktoré odsúhlasil objednávateľ.  

7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie 
bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného 
prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

7.8. Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany životného prostredia, zabezpečenie 
a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne 
záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ. 

7.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými 
osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná 
spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, 
ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez 
ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci“). 
Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať 
na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou 
osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými 
osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci. 

7.10. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách 
a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, 
o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo 
objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany životného prostredia, a ktoré sa vzťahujú 
všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, 
o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj 
o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, 
a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre 
pracovisko.  

7.11. Za účelom preškolenia objednávateľ poskytne zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na 
zaistenie BOZP, PO a ochranu životného prostredia platné pre pracovisko, čo zhotoviteľ potvrdí 
pri prevzatí staveniska.   

7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, 
omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej 
musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky 
a prostriedky. 

7.13. Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ 
je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na 
zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu 
asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné 
množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je 
možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné. 

7.14. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri 
plnení tejto zmluvy spôsobí on alebo jeho subdodávatelia, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne 
zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek životného prostredia alebo únik 
znečisťujúcich látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú na: 
adrese objednávateľa uvedenej v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy. Prípadmi mimoriadneho zhoršenia 
alebo ohrozenia kvality vôd sú najmä úniky znečisťujúcich látok súvisiace s ich manipuláciou 
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a prepravou (ropné látky, chemikálie, náterové hmoty a pod.) do voľnej pôdy a do prostredia 
súvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojných 
zariadeniach, dopravných prostriedkoch a strojných mechanizmoch, ktoré sú príčinou úniku 
znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. 

7.15. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na 
úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia v lehote troch pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie 
zamestnancov, predložením oprávnení zamestnancov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy 
a predložením dokladov o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané 
podľa tejto zmluvy. 

7.16. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek 
povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia. Za škodu sa na účely 
tejto zmluvy považujú aj sankcie/pokuty uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej 
správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia, ak 
tieto povinnosti podľa tohto článku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli 
objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkoch uložené, ak objednávateľ riadne a včas 
umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné 
prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia 
opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené 
s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na 
jeho žiadosť zaplatil. 

7.17. Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia zo strany zhotoviteľa 
oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť. 

7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho 
zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že neporuší 
zákaz nelegálneho zamestnávania počas plnenia tejto zmluvy. V prípade, ak toto porušenie 
zistené bude, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla 
vzniknúť objednávateľovi tým, že objednávateľ príjme od zhotoviteľa prácu alebo službu podľa 
tejto zmluvy, ktorú mu zhotoviteľ poskytne prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne 
zamestnáva alebo zamestná. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré 
bude musieť objednávateľ zaplatiť za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú mu na 
základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú 
nelegálne zamestnáva alebo zamestná.  

7.19. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami 
súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí. 

7.20. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ na 
svoje náklady. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako aj 
rozkopávky upraviť na svoj náklad do pôvodného stavu. 

7.21. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane 
nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane 
Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo 
objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy. 

7.22. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov 
v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie 
pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných 
právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.  

7.23. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia 
ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní 
objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške. 
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7.24. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí 
v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

7.25. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia 
zákona č. 146/2023z.z. o ochrane ovzdušia, zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a 
doplnení niektorých zákonov a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Zhotoviteľ 
odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľovi je povinný 
pri nakladaní s odpadom dodržiavať ust. § 13 písm. a), b) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 
79/2015 Z. z.") a uložiť alebo ponechať odpad len  na mieste na to určenom, zneškodniť odpad 
alebo zhodnotiť odpad len v súlade s týmto zákonom. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný 
podľa ust. § 14 ods. 1 písm. e) zák. č. 79/2015 Z. z. odovzdať odpady len osobe oprávnenej 
nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 25 zák. č. 79/2015 Z. z., a to 
na vlastné náklady. Zhotoviteľ je povinný: 

a) recyklovateľný stavebný odpad odovzdať na recykláciu, 

b) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, 

c) nebezpečný odpad (napr. azbest) bezpečne dočasne umiestniť, resp. uložiť na stavenisku, 
likvidovať a odstrániť zo stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z a súvisiacim platnými 
právnymi predpismi, 

7.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví 
a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude 
dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady 
objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie 
bude vykonané na náklady zhotoviteľa. 

7.27. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchylne od projektovej 
dokumentácie a predmetu tejto zmluvy a jej príloh, a/alebo použije materiály odlišné od materiálov 
uvedených v tejto zmluve a jej prílohách, objednávateľ je oprávnený neuhradiť faktúru za takéto 
práce a/alebo materiály, pričom je zhotoviteľ povinný odlišné materiály na výzvu objednávateľa 
na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálom podľa tejto zmluvy. V prípade ak tak neučiní, 
objednávateľ je oprávnený takého materiály odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

7.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa a stavebného 
dozora k účasti na skúškach podľa bodu 7.33. tohto článku zmluvy. 

7.29. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva Stavebný 
denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy 
sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné 
záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa. 

7.30. Objednávateľ a stavebný dozor je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje 
stanovisko k zápisom. 

7.31. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ a bude ho vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú 
kvalifikáciu. 

7.32. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho 
prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí 
a odovzdaní diela). Zmluvné strany sa dohodli, že podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí 
a odovzdaní diela prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k prevzatému 
dielu. 

7.33.Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto 
skúškach podmieňujú prevzatie celého Diela. 
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7.34. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Preberací protokol, ktorý bude obsahovať 
zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na ich odstránenie 
a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní 
dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán 
a zdôvodnenie neprevzatia diela. 

Preberací protokol bude obsahovať najmä: 
- názov diela, identifikáciu zmluvy o dielo, 
- dátum ukončenia zhotovenia diela podľa tejto zmluvy, 
- dátum skutočného ukončenia zhotovenia diela, 
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela, 
- súpis zistených vád,  
- lehoty na odstránenie vád, 
- zoznam odovzdávaných dokladov v zmysle prílohy č. 8 Zmluvy, 
- vyhlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo 

preberá, 
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 
- dĺžka záručnej doby, 
- termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, 
- vyhlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do 

odstránenia vád.  
7.35. Dielo má vady brániace užívaniu, ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu 
dohodnutému v tejto zmluve, 

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 
c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať, 
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť 

zaťažené inými právami tretích osôb. 

7.36. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu 
užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom Zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne 
ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu 
odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu 
zmluvy. 

7.37. Dielo ukončené celkom sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté 
dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia 
preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch 
zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu 
a nebezpečenstvo škody na diele. Prípadné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu 
diela budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, 
pričom tento zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu vád a nedorobkov. Objednávateľ 
môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru a rozsahu až 
do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni. V prípade rozporu stanovísk zmluvných strán k zisteným 
vadám bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa.  

7.38. Vadou sa rozumie, ak dielo nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, technickými normami 
alebo ak nie je vyhotovené v súlade s touto zmluvou alebo projektovou dokumentáciou, prípadne 
ak vykazuje vady, ktoré znižujú jeho hodnotu alebo schopnosť užívania k v zmluve určenému 
účelu, najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadaním, 
projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, touto zmluvou a platnými technickými 
normami a platnými právnymi predpismi. Záruka sa vzťahuje aj na vady diela spôsobené vadou 
materiálu, nesprávnou funkčnosťou diela alebo jeho časti, nesprávnym poučením o použití diela 
alebo dodaním nesprávnej dokumentácie. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 
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technickému zadaniu a projektovej dokumentácií. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za 
dielo sa nedorobky považujú za vady diela. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.  

7.39. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia vád 
bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Ak sa 
zmluvné strany nedohodnú na lehote odstránenia vád, bude rozhodujúce stanovisko 
objednávateľa. S odstraňovaním vád predmetu plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje začať bez 
zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich 
prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich podľa názoru objednávateľa nebezpečenstvo hrozby 
vzniku škody v prípade ich okamžitého neodstránenia, do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
odstrániť vady v čo najkratšom technicky možnom čase. V prípade výskytu vád diela zmluvné 
strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné 
odstránenie vád v mieste vykonania diela počas záručnej lehoty. V prípade výmeny vadnej časti 
diela alebo vykonania opravy časti diela sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na 
príslušné opravené či vymenené časti diela záruku, a to v rovnakej dĺžke, aká je poskytovaná na 
zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej 
lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom objednávateľ má právo aj bez súhlasu zhotoviteľa 
odstrániť vady sám na náklady zhotoviteľa alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu na náklady 
zhotoviteľa s tým, že záruka na dielo tým zostáva nedotknutá; vzniknuté náklady je zhotoviteľ 
povinný objednávateľovi uhradiť v lehote určenej objednávateľom. 

7.40. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so 
zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. 

7.41. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má ku dňu začatia vykonávania diela podľa tejto zmluvy uzatvorené: 

a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na 
sumu zodpovedajúcu cene za dielo podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy, 

b) poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol 
objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby 
(najmä avšak nielen subdodávatelia zhotoviteľa) na sumu zodpovedajúcu minimálne 50 % 
ceny za dielo podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy, 

Účinné poistné zmluvy podľa písm. a) a b) tohto bodu sú prílohou č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný poistenie uvedené v ods. a) tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela, v ods. 
b) tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela a aj počas plynutia záručnej doby a 
vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť všetky ďalšie 
podmienky zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude 
oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne 
platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. 

7.42. V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa diela a/alebo majetku objednávateľa je zhotoviteľ 
povinný ihneď písomne alebo e-mailom informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti 
a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej 
je povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný 
bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie diela 
a/alebo majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; povinnosť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť 
diela a/alebo majetok objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá 
tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do 
pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné plnenie 
vyplatí. 

7.43. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. 
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Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, 
resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia. 

7.44. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať 
mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie 
dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy 
v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie. 

7.45. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude na vlastné náklady efektívne a hospodárne využívať zdroje na 
stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež sa zhotoviteľ zaväzuje, že na vlastné náklady 
zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.  

7.46. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny 
vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži  zaťaženie životného 
prostredia realizáciou diela.  

7.47. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i 
stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.  

7.48. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok/podružných meračov – 
úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej 
objednávateľom po odovzdaní diela. 

7.49. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v 
prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za 
predmetné práce. 

7.50. Zhotoviteľ poveruje vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:  

a) kľúčových odborníkov na plnenie predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy,  

b) výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Ján Rúra,  

c) výkonom funkcie zástupcu stavbyvedúceho: Jozef Šebák; 

pričom sa pod písm. a), b) a c) jedná o odborníkov, u ktorých zhotoviteľ predkladal doklady o 
odbornej spôsobilosti na výkon činnosti k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri 
zadávaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu 
objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť túto osobu kľúčového odborníka uvedenú 
pod písm. a), b) a c) resp. inú osobu uvedenú v tejto zmluve. 

7.51. Zhotoviteľ navrhne zmenu osoby uvedenej v bodu 7.50. tohto článku zmluvy výlučne v prípade: 

a) smrti, dlhodobej choroby alebo úrazu takejto osoby, o čom je povinný doložiť hodnoverný 
dôkaz, 

b) ak bola potreba výmeny tejto osoby vyvolaná skutočnosťami, ktoré nemôže zhotoviteľ 
ovplyvniť, 

c) ak vzhľadom na porušovanie povinností predstavuje pokračovanie činnosti takejto osoby 
ohrozenie plnenia  tejto zmluvy. 

7.52. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene v osobe uvedenej v bode 7.50. z dôvodov 
uvedených v bode 7.51. tohto článku, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v lehote do 
3 pracovných dní, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvie  „Návrh  na zmenu spôsobilej osoby“ v 
rozsahu: 

- názov navrhovaného odborníka, 

- meno a priezvisko navrhovaného odborníka, 

- doklady preukazujúci odbornú spôsobilosť podľa výzvy na predkladanie ponúk a súťažných 
podkladov vzťahujúcich sa k zákazke, ktorej výsledkom je táto zmluva. 
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7.53. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží postup uvedený v bode 7.52. tohto článku, nie je oprávnený 
pokračovať v zhotovení diela pre časť plnenia odborníkom podľa bodu 7.50. tohto článku zmluvy: 
Objednávateľ vyznačí v SD prerušenie prác, pričom zhotoviteľ nesie zodpovednosť za omeškanie 
termínov so zhotovením diela. 

7.54. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom vozidiel, strojov zariadení, ktoré použil na 
preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí Prílohu 
č. 2 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny vozidla, stroja či zariadenia, 
táto zmena vozidla, stroja či zariadenia musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu  na zmenu 
vozidla, stroja či zariadenia (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne 3 
pracovné dni predtým než toto vozidlo, stroj či zariadenie začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi 
pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty 
preukazujúce oprávnenia, či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, a technické 
preukazy, doklady o kontrolách, prehliadkach či skúškach strojov a zariadení, ak takéto doklady 
osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, 
takéhoto vozidla, stroja a zariadenia, nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky 
akceptovať a takémuto vozidlu, stroju a zariadeniu nebude umožnený prístup na miesto plnenia 
predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby vozidlo, stroj či zariadenie počas prác 
dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie 
predpisov takýmto vozidlom, či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Výmena 
vozidla, stroja alebo zariadenie musí mať technické parametre na úrovni zodpovedajúcej 
podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú dané technické zariadenie plnila. Pre 
preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.  

Čl. 8. Zmluvné pokuty 
 

8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7. 
bodu 7.33. až 7.37. tejto zmluvy) v lehote podľa čl. 3. bodu 3.2, je objednávateľ oprávnený 
uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela uvedenej v čl. 4., a to 
za každý začatý deň omeškania. 

8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z čl. 7. bodu 7.51. a 7.52. a čl. 12. bodu 12.2. a 12.3. 
tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 100,00 € za každý deň omeškania a to aj opakovane. 

8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným návrhom realizácie diela 
– vozidlá, stroje a zariadenia, Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným 
časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore podľa Príloh č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy, a ak v 
jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného 
návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia a Záväzného návrhu realizácie diela – 
pracovníci, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie 
jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a 
nedodržanie počtu a druhu pracovníkov 100,00 € za každé jedno porušenie aj opakovane. 

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade meškania s odstránením vád a nedorobkov v dohodnutom 
termíne počas záručnej doby, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý 
deň omeškania a každú vadu. 

8.5. Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z predpisov a zásad BOZP, 
PO a ochrany a tvorby životného prostredia, má objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ 
povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- €. Za každé jednotlivé zistenie, že niektorý z 
pracovníkov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa sa nachádza na stavenisku po vplyvom 
alkoholu alebo omamných látok, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 500,- € za každé porušenie, a to aj opakovane. 

8.6. V prípade porušenia niektorej povinnosti zhotoviteľa, týkajúcej sa nakladania s odpadom podľa 
čl. 7 ods. 7.25. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
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výške 1 000,- € za každé jednotlivé porušenie povinnosti zhotoviteľa. Uvedenú zmluvnú pokutu 
je možné ukladať aj opakovane. 

8.7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej a doručenej faktúry oproti 
lehote jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 
0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej zaplatenia. 

8.8. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 7.41. a 7.42. tohto článku a dôjde k poškodeniu 
alebo zničeniu diela a/alebo majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. 
To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany 
poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením. 

8.9. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania 
sa považujú za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta 
podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia 
prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu 
neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie 
úroku z omeškania považuje za doručené dňom, keď bola zásielka objednávateľovi vrátená, i keď 
sa adresát o tom nedozvedel. 

8.10. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za 
zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté. 

 
Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy 

 

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani 
prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti 
ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž 
alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo 
vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior). 

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
zmluvná strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu 
o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná 
strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú 
dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 

9.3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom 
porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla 
zavinením druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie 
povinnosti budú považovať porušenie zmluvy, vrátane jej príloh, a to najmä: 

a) porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, 
alebo 

b) porušenie povinnosti alebo vznik okolnosti zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité 
odstúpenie od zmluvy uvedený v ods. 9.2 alebo 9.3 tohto článku zmluvy. 

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ: 

a) nezaplatí odsúhlasené faktúry do 90 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti, 

b) neposkytne zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorú si 
zhotoviteľ vopred vyžiadal písomne. 

9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak: 

a) je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní,  

b) zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote podľa tejto zmluvy, 
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c) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedodržiava kvalitu 
zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady  neodstráni v dohodnutých termínoch z 
dôvodov na strane zhotoviteľa,  

d) zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve a jej 
prílohách, s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, technickými normami alebo pokynmi objednávateľa, 

e) zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v čl. 7. ods. 7.54. tejto zmluvy, 

f) zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku alebo postúpi zákazku inému zhotoviteľovi alebo 
inej osobe bez požadovaného súhlasu objednávateľa, 

g) zhotoviteľ stratil oprávnenie realizovať dielo, 

h) voči zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie alebo bol podaný návrh na začatie konkurzného 
konania, resp. návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku 
majetku alebo ak bolo voči zhotoviteľovi začaté vyrovnávacie konanie, alebo zhotoviteľ 
vstúpil do likvidácie, 

i) zhotoviteľovi v priebehu plnenia zmluvy bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, 

j) u zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa dôjde k výmazu z registra partnerov verejného 
sektora, a/alebo ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod zhotoviteľa, 
jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 
11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, objednávateľ môže po uplynutí 30 dní 
odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od tejto zmluvy, 

k) zhotoviteľ pri vykonávaní diela koná spôsobom, kedy objednávateľovi vzniká škoda alebo 
hrozí vznik škody, 

l) je zrejmé, že dielo nebude hotové včas alebo nebude vykonané riadne, 

m) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo nebude dokončené riadne alebo včas, 

n) a/alebo ak iným podstatným  spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 

o) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej 
súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť po uzavretí zmluvy, sankciu dodávateľovi alebo členovi skupiny dodávateľov, 
a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii 
podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným 
obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu 
zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní, 

p) zhotoviteľ na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na 
účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely zloženia 
zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že 
nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo 
požiadaviek na predmet zákazky, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou. 

9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej 
zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah  
úradných miest. 

9.7. Zmluvné strany sú oprávnené okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak táto zmluva nemala byť 
uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne 
záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so 
Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 
zákona o verejnom obstarávaní. 

9.8. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne s uvedením dôvodu, 
pre ktorý strana odstupuje od zmluvy. 

9.9. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa 
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doručenia odstúpenia vypratať a vyčistiť stavenisko/pracovisko, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. Súčasne je zhotoviteľ povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bez zbytočného 
odkladu splniť akýkoľvek odôvodnený pokyn objednávateľa obsiahnutý v odstúpení od zmluvy, 
týkajúci sa postúpenia niektorej subdodávky alebo ochrany života alebo majetku alebo ak si to 
vyžaduje bezpečnosť pri realizácií diela. 

9.10. V prípade predčasného ukončenia o odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela zmluvné strany 
spíšu čiastkový preberací protokol, ktorý bude obsahovať najmä: 

a. zoznam častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania, 
b. ocenenie vykonaných prác a dodávok podľa položkovitého rozpočtu; ocenenie musí byť 

v súlade s touto zmluvou a za predpokladu, že práce a dodávky budú tvoriť funkčný celok, 
c. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela, 
d. stav meračov vody a elektrickej energie,  
e. súpis odovzdávaných dokladov, 
f. dátum a podpisy poverených zástupcov oboch zmluvných strán.  

9.11. Bez odovzdania a prevzatia nedokončeného diela a bez spísania čiastkového preberacieho 
protokolu podľa ods. 9.10. tohto článku a vypratania staveniska nie je zhotoviteľ oprávnený 
objednávateľovi fakturovať cenu nedokončeného diela. 

9.12. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 
pracovných dní odo dňa skončenia tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi vybavenie a dokumenty, 
ktoré pri plnení tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom pre objednávateľa 
vyhotovené alebo pre neho určené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade odstúpenia 
od zmluvy je tak zhotoviteľ povinný urobiť v lehote podľa ods. 9.9. tohto článku zmluvy. 

9.13. Zmluva o dielo zaniká aj v prípade ak objednávateľ nezíska finančné prostriedky zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. V uvedených prípadoch zmluva o dielo zaniká bez nároku zhotoviteľa na 
zmluvnú pokutu alebo iné sankcie či finančné odškodnenie voči objednávateľovi. 

Čl. 10. Ostatné ustanovenia 
 

10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných 
kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ raz týždenne, podľa potreby a najmenej 
však raz za jeden mesiac. 

10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať 
všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude 
riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými 
návrhmi realizácie diela v Prílohe č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, zápismi 
a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy. 

10.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na 
strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného 
diela, resp. jeho časti. 

Čl. 11 Zabezpečenie  
  

11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoj záväzok riadne a včas vykonať dielo podľa tejto zmluvy 
výkonovou zábezpekou vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH podľa článku 4 ods. 4.2. tejto 
zmluvy, najneskôr do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska za účelom 
zabezpečenia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi počas realizácie diela vyplývajúcich z 
tejto zmluvy o dielo a vzniknutých v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy o dielo pre prípad, že 
objednávateľovi vznikne voči zhotoviteľovi pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). 
Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť výkonovú zábezpeku bankovým prevodom na účet objednávateľa, 
špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej záruky. Zmluvné strany sa 
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dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z výkonovej 
zábezpeky nároky zo zmluvných pokút, náhrady škody v plnej výške, dodatočné náklady a straty 
objednávateľa plynúce z nedodržania lehoty výstavby zhotoviteľom, náklady vzniknuté 
objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od zmluvy o dielo z dôvodov na strane zhotoviteľa. V 
prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez 
zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z 
celkovej ceny diela, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. 

Banková záruka na riadne vykonanie diela musí byť vystavená na dobu do 60 dní od uplynutia 
lehoty zhotovenia diela podľa článku 3 ods. 3.2. tejto zmluvy plus počtu dní dohodnutých na 
odstránenie vád a nedorobkov. Pre prípad, že bude hroziť uplynutie platnosti tejto bankovej 
záruky pred vykonaním diela, musí banková záruka umožňovať predlžovanie jej platnosti o 
ďalších šesťdesiat (60) dní, a to aj opakovane. Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť, aby platnosť 
bankovej záruky bola predĺžená alebo bola vystavená nová tak, aby mal objednávateľ k dispozícii 
platnú bankovú záruku na dobu do času vykonania diela. Najneskôr tridsať (30) dní pred 
uplynutím platnosti bankovej záruky odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dodatok k bankovej 
záruke alebo novú bankovú záruku s predĺženou platnosťou, v opačnom prípade je objednávateľ 
oprávnený čerpať bankovú záruku v plnej výške, a takto čerpané prostriedky sa budú považovať 
výkonovú zábezpeku, ktorú objednávateľ vráti zhotoviteľovi v lehote do 30 dní odo dňa 
podpísania zápisnice o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní 
a prevzatí diela , resp. po predložení garančnej zábezpeky podľa odseku 11.2. tohto článku. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou 
objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné 
námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej 
predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky 
schválil. Banková záruka musí byť vystavená renovovanou bankou so sídlom na území 
Slovenskej republiky resp. pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky 
a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková 
záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo 
záruky. V prípade vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, s výnimkou českého jazyka, 
spolu s bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi predložený úradný preklad do 
slovenského jazyka. 

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoje prípadné záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z 
tejto zmluvy počas záručnej doby, t. j. počas šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po podpísaní 
protokolu o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, 
najmä avšak nielen záväzky 

a) zo zodpovednosti za vady diela,  

b) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, 

c) záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z 
tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie 
sú právne záväzné, 

garančnou zábezpekou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 5 % z ceny za dielo bez 
DPH podľa článku 4 ods. 4.2. tejto zmluvy vo forme bankovej záruky, alebo prevodom na účet 
objednávateľa špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy o dielo. Garančnú zábezpeku uvoľní 
objednávateľ do 60 dní po uplynutí zmluvne dohodnutej záručnej doby (60 mesiacov podľa bodu 
6.3. tejto zmluvy), avšak len za podmienky, že zhotoviteľ v požadovanej dobe a kvalite odstráni 
všetky (v rámci záručnej doby objednávateľom reklamované) vady diela. Banková záruka musí 
byť vystavená na dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po podpísaní protokolu 
o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, pričom 
zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou 
objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadne 
námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej 
predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky 
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schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, 
pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v 
inej členskej krajine EÚ a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie 
bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia 
alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, s 
výnimkou českého jazyka, spolu s bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi 
predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.  

Čl. 12. Subdodávatelia 
 

12.1.  Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu: 
a. subdodávateľ: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 000 Praha 

b. 7 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 

c. predmet subdodávky: stavebné práce 

d. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  

e. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. 

f. subdodávateľ: K&K-Systems, s.r.o., Rampová 6, 040 01 Košice 

g. 11 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 

h. predmet subdodávky: časť ELI, stavebné práce 

i. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  

j. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. 

k. subdodávateľ: O.K.s.r.o., Letná 47, 040 01 Košice 

l. 6 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 

m. predmet subdodávky: lešenárske práce, stavebné práce 

n. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  

o. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. 

p. subdodávateľ: GB STAV KOŠICE, s.r.o. 

q. 7 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok, 

r. predmet subdodávky: stavebná časť, revízie plynu a tlaku 

s. subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 
neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom 
obstarávaní,  

t. navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. 

12.2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených 
v bode 12.1. tohto článku.  
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12.3. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto 
článku, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, 
kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu podľa ods. 12.1. tohto článku zmluvy. 

12.4. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli hospodárne.  

12.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa meniť percentuálny podiel subdodávok 
u svojich subdodávateľov uvedených v tomto článku zmluvy. Zároveň je povinný zabezpečiť, aby 
subdodávatelia uvedení v tomto článku zmluvy nezadali svoju subdodávku resp. jej časť 
žiadnemu inému subdodávateľovi. 

12.6. Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám zhotovenie celého 
diela a pri zhotovení diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za včasné 
a riadne vykonanie diela tak, ako by ho zhotovoval sám. 

12.7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že všetci jeho zamestnanci a jeho subdodávatelia podieľajúci sa na plnení 
tejto zmluvy sú kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy a majú potrebné 
oprávnenia a osvedčenia potrebné k realizácii tejto zmluvy. 

12.8. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. 
Objednávateľ rozhodne o súhlase/nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na 
základe predloženia informácií o navrhovanom subdodávateľovi a informácií podľa ods. 12.3. 
v spojení s ods. 12.1. písm. d) a e) tohto článku zmluvy. 

12.9. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením 
zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto 
súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa 
a zhotoviteľ  je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe 
ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy o dielo a s objednávateľom bezodkladne 
uzavrie dodatok k zmluve. 

Čl. 13 Zmena zmluvy  
 

13.1. Zmeniť rozsah vykonávaného diela je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa. V prípade zistenia naviac prác je zhotoviteľ povinný okamžite informovať 
objednávateľa a po ich odsúhlasení ich vykonať v lehotách, ktoré si zmluvné strany dohodnú, a 
to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác a dodávok. 

13.2. Zmeny rozsahu vykonávania diela, za dodržania podmienok stanovených všeobecne záväznými 
predpismi na úseku verejného obstarávania (najmä ustanovenie § 18 verejnom obstarávaní), v 
prípade, že sa takéto schválenie vyžaduje, je možné vykonať len na základe zmenových konaní 
začatých jednotlivými písomnými zmenovými listami doručenými zhotoviteľom objednávateľovi. 
Zhotoviteľ nie je pred ukončením zmenového konania oprávnený zmenu diela realizovať, ak mu 
objednávateľ v naliehavých prípadoch nevydá pokyn, aby zmenu diela začal realizovať aj pred 
ukončením  takéhoto zmenového konania. 

13.3. Zmenové listy musia vo vzťahu k navrhovaným zmenám obsahovať odôvodnenie, čo do  

- dôvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizácie naviac prác,  

- navrhovaného stavebnotechnického riešenia,  

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonávania diela a projektovú dokumentáciu, 

13.4. Prílohami zmenového listu musia byť: 

a)  výkaz výmer dotknutých stavebných objektov a/alebo prevádzkových súborov zo 
zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých položkách) a rozpočet,  
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b) písomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene.  

13.5. Zmenové listy predkladá zhotoviteľ objednávateľovi v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme 
a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme na CD/DVD resp. USB médiu. 

13.6. Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nepovažujú také práce a výkony, ktoré 
Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny 
diela v rozsahu celého predmetu zmluvy o dielo. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný 
vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady. 

13.7.Cena za dielo nad rozsah stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku 
verejného obstarávania môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tejto 
zmluve, a to formou písomných dodatkov, pričom dodatok k zmluve, ktorý by takto zvyšoval cenu 
za dielo, je možné uzatvoriť za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi 
predpismi na úseku verejného obstarávania. 

13.8.  V prípade požiadavky na vykonanie naviac prác takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze 
výmer stavby diela, budú pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu určujúce ceny z cenníka 
CENKROS vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy znížené o 10 %; ceny uvedené v týchto 
cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena. Na naviac práce platia rovnako 
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. 

13.9. V prípade, že zhotoviteľ, po doručení písomného pokynu objednávateľa (stavebného dozoru) o 
zmene rozsahu vykonávaného diela, v lehote uvedenej objednávateľom nesplní povinností 
vyplývajúce z tohto odseku, bude objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác“ na 
diela treťou osobou.  

13.10. Doručením písomného oznámenia (pokynu) objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela 
vo forme „menej prác“ nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je povinný 
tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v 
rozsahu takýchto vykonaných „menej prác“. 

13.11.  Zmeny rozsahu vykonávania diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek 
materiálov, zariadení a vybavenia sa nepovažujú za vykonanie naviac prác a nemajú vplyv na 
cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela. 

13.12. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve 
počas jej trvania najmä, nie však výlučne, aj v nasledovných prípadoch, ak:  

a) ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov: 
1. vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc, 
2. vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa. 

b) ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku 
časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, 
ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať 

c) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, za 
podmienky, že tento zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym 
nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a 
splynutia alebo úpadku, 

d) zhotoviteľ uplatní ustanovenie čl. 12. bodu. 12.3. tejto zmluvy, 

e) u zhotoviteľa nastane dôvodná potreba podľa čl. 7. bodu. 7.51. tejto zmluvy, na zmenu 
osoby uvedenej v čl. 7. bodu 7.50. tejto zmluvy, 

f) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v 
osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.), 

g) akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je 
stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám zmluvy 
a jej príloh môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela, ak pôvodné  stanovené v 
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tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom 
zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu, 

h) pri zhotovení diela zhotoviteľ preukázateľne zdokumentuje, že pôvodne navrhované 
materiály sa počas plnenia zmluvy ukážu ako realizačne nevyhovujúce a novo navrhované 
materiály budú ekvivalentné. 

 
Čl. 14. Záverečné ustanovenia 

 

14.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

14.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených 
obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní.  

14.3.Akákoľvek časť alebo súčasť diela zhotovená zhotoviteľom prechádza do vlastníctva 
objednávateľa až okamihom odovzdania diela ako celku na základe preberacieho protokolu. 
Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach použitých na zhotovenie diela až do doby úplného 
odovzdania celého diela objednávateľovi znáša zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na 
veciach použitých na zhotovenie diela až do doby úplného odovzdania celého diela 
objednávateľovi znáša zhotoviteľ. 

14.4.Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov 
obidvoch zmluvných strán. 

14.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 
plnenie zmluvy druhej strane. 

14.6.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve 
a zhotoviteľ dve vyhotovenie. 

14.7.Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a bude zverejnená na webovom  
sídle Centrálneho registra  zmlúv Slovenskej republiky (www.crz.gov.sk) súlade s § 5a Zákona o 
slobodnom prístupe k informáciám v spojení s § 47a ods.1  Občianskeho zákonníka. 

14.10.Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa zmeny alebo zániku právneho 
vzťahu, založeného touto zmluvou (napríklad výpoveď zmluvy, okamžité odstúpenie od zmluvy, 
uplatnenie úrokov z omeškania, uplatnenie zmluvnej pokuty), sa budú považovať za doručené aj 
v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa 
vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo 
neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom 
prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola objednávateľovi vrátená, i keď sa 
adresát o tom nedozvedel. V prípade písomností doručovaných prostredníctvom pošty na adresu 
uvedenú ako adresa pre doručovanie písomností v Zmluve ako doporučené listové zásielky sa 
tieto písomnosti považujú za doručené adresátovi, aj keď:  

a) adresát odoprel prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom odmietnutia 
prijatia zásielky,  

b) zásielka bola na pošte uložená a adresát ju neprevzal do troch  dní od uloženia; posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa Adresát o uložení nedozvedel,  

c) bola zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné 
adresáta na adrese uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom 
registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný, zistiť a jeho iná adresa nie je 
Odosielateľovi známa, a teda nie je možné písomnosť doručiť; písomnosť sa považuje po 
troch (3) dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát 
o uložení nedozvedel, 
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d) zásielka bola odoslaná adresátovi do jeho aktivovanej elektronickej schránky a adresát si v 
úložnej 15-dňovej lehote túto úradnú elektronickú správu neprečíta, elektronická  správa, 
vrátane všetkých elektronických dokumentov ako jej súčasti, sa  považuje za doručenú 

14.11. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že si je vedomý, že objednávateľ uzatvára túto Zmluvu len na 
základe skutočnosti, že dielo ako je definované v čl. 2 tejto zmluvy bude financované z 
prostriedkov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že 
si je vedomý, že ak by objednávateľ prosCXtriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania nezískal, 
objednávateľ by túto zmluvu neuzavrel. 

14.12. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a vyhlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho 
význam zrejmý a určitý a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá 
pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

14.13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú  prílohy: 

Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer  
Príloha č. 2 – Záväzné návrhy realizácie diela – vozidlá, stroje, zariadenia  
Príloha č. 3 – Záväzné návrhy realizácie diela – pracovníci  
Príloha č. 4 -  Záväzný časový návrh etáp realizácie diela  
Príloha č. 5 – Kópie poistných zmlúv 
Príloha č. 6 – Projektová dokumentácia 
Príloha č. 7 – Stavebné povolenie 

 Príloha č. 8 -  Zoznam odovzdávaných dokladov 
Príloha č. 9 -  Skladba ceny 

 
V  Bratislave   dňa: .............             V ...................., dňa: ...... ...... 2024  
 
Za zhotoviteľa:       Za objednávateľa: 

 
 

 

 

____________________________                                  _______________________________ 

Ing. Tomáš Vašut                                         PaedDr. Dominik Frajkor 
Člen predstavenstva              primátor 
 
 
 
 
 
____________________________                                   

Ing. Dávid Barčák                                          
Člen predstavenstva              
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Príloha č.8 k ZoD 

Zoznam odovzdávaných dokladov k Preberaciemu protokolu 

Zhotoviteľ sa zaväzuje k preberaciemu protokolu odovzdať najmä, nie však výlučne nasledovné 
doklady: 

- úplnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela opatrenú pečiatkou Zhotoviteľa;  
- zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasené projektantom, 

Stavebným dozorom s ich stručným odôvodnením; 
- všetky osvedčenia a záväzné odborné stanoviská potrebné k vydaniu kolaudačného 

rozhodnutia; 
- protokoly o úspešnom vykonaní jednotlivých skúšok (konkrétne skúšky vodotesnosti 

kanalizácie a šácht, tlakové skúšky, kamerové skúšky, individuálne a komplexné skúšky 
strojnotechnologických zariadení a pod.); 

- záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo 
podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov 
v stavebnom denníku; 

- správy o odborných prehliadkach, skúškach a úradných skúškach na všetky vyhradené 
technické zariadenia podľa vyhlášky 508/2009 Zb. vrátane ich zoznamu; 

- dokumentáciu komplexných skúšok a protokol o úspešnom vykonaní komplexných skúšok; 
- kópie stavebných denníkov; 
- špecifikáciu bežných porúch a ich opráv; 
- doklady vyžadované podľa platného zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; 
- sprievodná dokumentácia strojov a zariadení od ich výrobcov; 
- záručné listy a iné doklady; 
- dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných 

dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa 
STN, protokoly o vykonaní skúšok, protokoly o tepelnom spracovaní materiálov, zváračskú 
dokumentáciu, dokumentáciu k tlakovým nádržiam, protokoly osvedčujúci kvalitu použitých 
materiálov, spojovacích materiálov, elektród, statické výpočty stavebných a oceľových 
konštrukcií, pevnostné, tepelné a dynamické výpočty technologických zariadení apod.); 

- dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností elektrozariadení, zariadení 
merania a regulácie, telemetrie a dispečerského riadenia (atesty, osvedčenia o akosti a 
kompletnosti strojov, kalibračné protokoly meracích prístrojov a snímačov, karty škrtiacich 
orgánov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o určení vonkajších vplyvov podľa STN, 
protokoly o nastavení ochrán, protokoly o vykonaní skúšok, dokumentácia motorov, 
servopohonov, východzie správy podľa STN, prehlásenie o zhode, že výrobky, ktoré sú 
zabudované do stavby spĺňajú požiadavky technických predpisov a špecifikácií); 

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby; 
- záznamy o zaškolení obsluhy; 
- všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov a doklady požadované Objednávateľom alebo Stavebným 
dozorom; 

- doklady potrebné k riadnemu prevádzkovaniu Diela a písomné potvrdenie budúceho 
prevádzkovateľa Diela, že Dielo spĺňa podmienky prevádzky; 

- zoznam zariadení z hľadiska zaradenia hmotného majetku; 
- plán užívania v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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Príloha č. 9 k ZoD 
S K L A D B A     C E N Y  

 
 
 

Popis  
Celková cena v Eur 

bez DPH 
Celková cena v Eur 

s DPH 

1. cena za bytový dom (objekt SO01 – objekt 
SO10): 

1 332 379,95 1 598 855,94 

2. cena za technickú vybavenosť bytového domu 
(objekt SO11 – SO13): 

73 599,82 88 319,78 

Celková cena predmet zákazky 1 405 979,77 1 687 175,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________                                  _______________________________ 

Ing. Tomáš Vašut                                         PaedDr. Dominik Frajkor 
Člen predstavenstva              primátor 
 
 
 
 
 
____________________________                                   

Ing. Dávid Barčák                                          
Člen predstavenstva              
 

 


