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ZMLUVA O DIELO č. 2/2024  

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - 

- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva“) 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov : HAPPY Záhorská s.r.o. 

Sídlo : Stredná 1 

                                                           821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 

IČO : 48 267 325 

DIČ : 212 011 3633 

IČ DPH :  nie je platiteľ DPH 

Zastúpený : Mgr. Zuzana Šimová 

Bankové spojenie : Tatrabanka 

Číslo účtu :  

IBAN : SK631100 0000 0029 4700 8362 

Osoby oprávnené jednať v :  

 - zmluvných veciach : Mgr. Zuzana Šimová 

    - realizačných veciach :   

  Telefón  :  1421 907 723 781 

 E-mail. adresa  :  happy@centrumhappy.sk 

 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno : AAT-STAVBY, s.r.o. 

Sídlo : Horný val 37, 010 01 Žilina 

IČO : 53 799 101 

IČ DPH : SK212 150 1228 

DIČ : 212 150 1228 

Zastúpený : Tomáš Lazar - konateľ 

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu IBAN :  SK83 1100 0000 0029 4211 081 

Osoby oprávnené jednať v :  

-zmluvných veciach : Tomáš Lazar 

-realizačných veciach 

(stavbyvedúci) :  

Telefonický kontakt : +421 911 529 170 

Email : aat-stavby@aat-stavby.sk 

Zapísaný v registri  : ORSR OS Žilina, oddiele S.r.o., vložka 77363/L 

  (ďalej  len ako „Zhotoviteľ“) 

 

 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%8Aimov%E1&MENO=Zuzana&SID=0&T=f0&R=0
https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=%8Aimov%E1&MENO=Zuzana&SID=0&T=f0&R=0
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Čl. II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele s názvom:  

      „Rekonštrukcia materskej škôlky HAPPY Jeséniova Bratislava“ 
 

(ďalej len „Dielo“) podľa: 

- položkového rozpočtu s výkazom výmer  

- cenovej  ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 6.6.2024 -  Príloha č. 1 

- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela 

- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom 

- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom  

denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu 

za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.). 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela 

v zmysle  príslušných  právnych  predpisov. Zhotoviteľ  je povinný dodržiavať všetky 

všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.     

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) - Príloha č. 1.  

2.4 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok výnimky z postupu verejného obstarávania, ktoré 

uskutočnil verejný obstarávateľ v pozícii dotovanej osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „zákon č.  343/2015 Z. z.“),  postupom výnimiek, ktoré sú viazané na finančné 

limity podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou (§ 1 ods. 13 a ods. 14) a zákaziek 

podľa § 1 ods. 15 zákon č.  343/2015 Z. z. na predmet zákazky: „Rekonštrukcia materskej 

škôlky HAPPY Jeséniova Bratislava“.  

 

 

Čl. III. 

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela 

 

3.1 Miestom vykonania Diela je:  rodinný dom Jeséniova ulica č. 5, miestna časť Nové Mesto 

v obci Bratislava, parc. č. KN č. 6713/4, 6713/5, 6713/14  - Slovenská republika 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:   
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 prevzatie staveniska: do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania 

a prevzatia staveniska samostatne (osobitne).   

 

 začatie vykonávania Diela:  dňom prevzatia staveniska   

 

 ukončenie a odovzdanie Diela: do 3 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska 

Zhotoviteľom. Táto lehota zahŕňa aj čas potrebný na odovzdávacie a preberacie 

konanie a s tým súvisiacu prípravu všetkých náležitostí (atesty, skúšky, revízne správy, 

doklady, povolenia). 

 

3.3 Zhotoviteľ najneskôr pri prevzatí staveniska  predloží Objednávateľovi a správcovi budovy na 

odsúhlasenie harmonogram prác. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska 

nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 

3.3 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne 

odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný  postupovať pri vykonávaní Diela v súlade 

s odsúhlaseným harmonogramom prác.   Postup vykonávania stavebných prác a ich lehoty 

musia zohľadňovať podmienky a obmedzenia uvedené v súťažných podkladoch a to najmä:      

- Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie ochrany zdravia na stavenisku a jeho okolí, ako aj 

ochranu životného prostredia , vrátane zabezpečenia odvozu a likvidácie odpadu. 

- Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi vzorky materiálov a tovarov, ktoré musia 

byť vopred odsúhlasené objednávateľom a správcom budovy pred ich použitím na stavbe. 

 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať  

Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu 

predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela 

alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa. 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým 

termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.   

3.6 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká s odovzdaním Diela o menej ako 7  dní oproti 

dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku  z dôvodov na strane 

Zhotoviteľa  sa nepovažuje na účely vyhotovovania referencie  za prípustné omeškanie 

s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania Zhotoviteľa.  

3.7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou  

a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku. Protokol 

o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou 

konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom Objednávateľa 

a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby 

vykonávaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný 

najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach. 

3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou,  ak je  Dielo zhotovené v súlade 

so zmluvou,  ak sú  úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania,  ktoré vyžadujú  

všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre 

riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú 

k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré 

vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri 
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ukončení  Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť 

vyhotovené v slovenskom jazyku.  

3.9 Zhotoviteľ najmenej 5 kalendárnych dní vopred, pred  riadnym a včasným ukončením 

a odovzdaním Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať 

v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-

mailu zo strany osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude 

Dielo pripravené na  odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených jednať v realizačných veciach 

za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia  

preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo 

zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku  Diela v počte 

5 pracovných dní. Pri odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok 

Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola 

vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné 

skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy. 

3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, 

ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo  

v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 

tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.  

3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky,  

ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži,  

Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú 

Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom 

v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.   

3.12 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom 

termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto 

vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.     

3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný 

stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. 

Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy 

SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení. 

Čl. IV. 
Cena za Dielo 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto 

zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami: 

Cena bez DPH      122 505,65 € 

DPH  20 %                                                       24 501,13 € 

spolu s DPH                                                     147 006,78 €        

slovom:  stoštyridsaťsedemtisíc šesť Eur sedemdesiatosem eurocentov     

4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.  

4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky. 
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4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením 

staveniska, s činnosťami vyplývajúcimi z podmienok uskutočnenia stavby podľa 

ohlásenia/stavebného povolenia, a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto 

zmluvy, z Čl. VII. bodu 7.29 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, 

kontrol a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo 

energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác a náklady na opravu prístupových 

komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je 

Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie 

s odpadom, ako aj náklady na splnenie povinností vyplývajúce z článku VII. tejto zmluvy. 

4.5 Cena za Dielo podľa bodu  4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 

tejto zmluvy.    

4.6 Predmet tejto zmluvy je financovaný z vlastných prostriedkov Objednávateľa.   

4.7 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy. 

Čl. V. 
Fakturácia a platobné podmienky 

5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe jednej čiastkovej faktúry vystavenej  podľa bodu 

5.3 tohto článku zmluvy a na základe jednej konečnej faktúry vystavenej podľa bodu 5.5 

tohto článku zmluvy.    

5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude uvedený bude uvedený  podľa Čl. I. HAPPY 

Záhorská s.r.o. Stredná 1,  821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, v každom doklade 

bude uvedený kód výzvy 06R01-20-V02 (financovaný z Plánu obnovy, z výzvy Zvýšenie 

kapacít materských škôl). 

5.3 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť jednu 

čiastkovú faktúru  po prestavaní minimálne 70 % z ceny Diela s DPH na základe 

odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných  prác a zabudovaných dodávok.  

5.4 Čiastková faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných 

právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň 

vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie 

peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu 

DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára 

Zhotoviteľa a prílohou čiastkovej faktúry musí byť:  

a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok (zabudovaných) vystavený Zhotoviteľom a 

odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným 

dozorom za Objednávateľa;  

b) položkový rozpočet Diela; 

c) krycí list rozpočtu; 

d) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach 

zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného 

a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry 
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– v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej 

Objednávateľovi. 

5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné 

vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkovej faktúry a konečnej faktúry 

nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre 

budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkovej faktúry. 

Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku 

a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto 

faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol 

o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných 

právnych predpisov.   

5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto 

zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dní 

odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická 

prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť 

cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 60-

dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr  zo 

strany Objednávateľa.  V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú 

alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác 

a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a 

prevzatiu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dňová 

lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude 

Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného 

objektu/Diela. 

5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená 

Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za 

Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou 

konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode  

5.4.  resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené 

platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený 

faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade 

plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie 

uvedenými prílohami Objednávateľovi. 

5.8 Zmluvné  strany sa dohodli, že časť ceny za  Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny bez DPH 

za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do 

odstránenia vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú 

sumu Objednávateľ uvoľní  do 30 dní od odstránenia vád a nedorobkov. 

5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, 

ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva 

úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, 

a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, 

Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže 

Zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto 

poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. 

konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa 

voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je 

Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi 
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a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo 

strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských 

nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi 

písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči 

subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť 

nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči 

Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ 

uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do 

výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady 

Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.  

Čl. VI. 
Subdodávatelia 

6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe 

č. 2  -  Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.  

6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, 

akoby plnenie vykonával sám.     

6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu 

údajov o subdodávateľovi.    

6.4 Pravidlá  pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane 

zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s 

uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel  subdodávky 

vo vzťahu  k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový 

subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto 

subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.  

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ zákon č. 315/2016 Z. z.“). 

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba 

zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa 

až po uzavretí zmluvy. 

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného 

obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas 

celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa 

preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej 

kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. 

V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 

je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky 

požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet 

zákazky na osobu stavbyvedúceho. 

6.5 Zhotoviteľ  môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí  sú 

uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších  

písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.    
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Čl. VII. 
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie 

Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto 

doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci 

verejného obstarávania. 

7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.   

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 

a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady 

z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka 

(rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi 

Objednávateľa a stavebného dozoru, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. 

7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať 

funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa. 

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú 

zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný 

všetkými zmluvnými stranami. 

7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež 

zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie 

stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. 

Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím 

zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo 

k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým 

Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do 

Diela.  

7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade  s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. 

Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom 

a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 

stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo 

k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb. 

7.8 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, 

vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu 

meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade 

s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie 

zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ 

Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých 

orgánov a všetkých revíznych a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného 

rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného 

denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly 

a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch 

zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác 
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od dodaného technologického postupu prác, údaje  o počte zamestnancov, počte 

mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác 

orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, 

požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti 

s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje 

stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich 

výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia 

byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem 

stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba 

Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa,  stavebný 

dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný 

zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom   3 pracovné dni vopred 

vyzvať Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na 

kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ 

Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie 

týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 

a súčasne telefonicky a e-mailom  3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (osobu 

oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na účasť pri vykonávaní skúšok 

v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ 

oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický 

záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané naviac je Zhotoviteľ 

povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba 

je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym 

spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú 

priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, 

resp. kolaudačného konania. 

 

7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela 

ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela 

Objednávateľovi. 

7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal 

Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné. 

7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa 

o odsúhlasenie  zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak 

zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické 

normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať 

alebo dodávať na slovenský trh),  alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení 

príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa 

postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.  

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj 

ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca 

správcu, právni zástupcovia).  

7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu 

a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania 

bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. 

Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt 
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uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho 

uskutočnil Objednávateľ sám. 

7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného 

prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na 

stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho 

subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. 

Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými 

ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného 

úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite 

upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe: 

- o pracovných úrazoch, 

- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 

- o škodách na životnom prostredí, 

- o požiaroch. 

7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednať 

v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je 

oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný 

pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej 

stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody. 

7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú 

pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom 

prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ 

nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene 

zdržiavajú mimo určených priestorov. 

7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto 

odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia 

osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez 

odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. 

Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania 

a preberania Diela. 

7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona.  Zhotoviteľ je povinný 

stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku  

poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je 

povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. 

7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov 

podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov  

pred ich zabudovaním v zmysle zákona č.  133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

7.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 

súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania 

Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný 

upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných 

riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky 

Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať. 
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7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 

použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela 

musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných 

výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard 

požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami 

platnými v SR. 

7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom 

prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného 

poverenia Zhotoviteľa. 

7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu 

s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie 

všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela. 

7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie 

a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, 

ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese 

verejného obstarávania. 

7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné 

pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie 

a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.  

7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý 

vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení 

neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho 

zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.  

7.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:  

a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele 

(stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za 

Dielo s DPH, a 

b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou 

činnosťou/pri výkone podnikania  s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny 

za Dielo s DPH. 

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný 

preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) 

pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie 

Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.  

7.29 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi 

sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich 

ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri 

prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí.   

7.30 Zhotoviteľ a  každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej 

kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej 

kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo 

overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale 
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nielen): Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládnym 

audítorom/orgánom auditu,  povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému 

úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným a iným orgánom pre 

príslušný operačný program, Európskemu dvoru audítorov, Európskej komisii, Európskemu 

úradu pre boj proti podvodom (OLAF).  

 

Čl. VIII. 
Sankcie a zmluvné pokuty 

8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 

3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek 

termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške: 

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň 

omeškania Zhotoviteľa,  počas prvých sedem (7) dní omeškania, 

 

8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa  s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu 

staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je 

Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň 

omeškania. 

8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ 

uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania. 

8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší 

vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je 

Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne 

vznikli. 

8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov 

v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovi  za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú 

pokutu vo výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela podľa 

Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy. 

8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád Diela v lehote uvedenej v Čl. 

IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi  zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania. 

8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa  s odstránením vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 

9.3 tejto zmluvy,  je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

100 € za každú vadu a každý deň omeškania.  

8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je 

Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny 

Diela  s DPH  podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.  
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8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu  v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude 

obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak 

Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že 

Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne 

započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa. 

8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku 

zabezpečeného zmluvnou pokutou.     

8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody 

spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

Čl. IX. 

Zodpovednosť za vady, záruka 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve, určené v projektovej dokumentácií (ak bola predložená) a v platných právnych 

a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má 

vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu  

užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác,  

právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, 

prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli 

odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8  tejto zmluvy. 

9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých 

termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú 

brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením 

termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre 

určenie začiatku záručnej doby na Dielo. 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) 

má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na 

svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 48 

hodín po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom 

písomne nedohodne inak. 

9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne 

ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam 

zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať 

zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na 

náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené 

náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná 

nasledovne: 

a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto 

suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo 

b.)  vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi. 



 

Strana 14 

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba 

začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ 

nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. 

Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných 

materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa 

upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady 

alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo 

k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná 

doba 60 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo 

nedorobku. 

Čl. X. 
Zmena zmluvy 

10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:  

 

10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18  zákona č.  343/2015 Z. z. a za 

dodržania podmienok ustanovených zákonom č.  343/2015 Z. z.,  

10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č.  

343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených 

zákonom č.  343/2015 Z. z.       

 

10.2 Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č.  

343/2015 Z. z. ako: 

10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  pravidlo deminimis 

vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam) 

10.2.2 dôvod podľa  § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce 

stavebné práce) 

10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  nepredvídateľné 

okolnosti) 

10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.  zmena 

dodávateľa na základe právneho nástupníctva) 

10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná 

zmena). 

10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:  

10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 

7.12 tejto zmluvy; 

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce  alebo dodávky; 

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak: 
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a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú 

nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie 

je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto 

zmluvy, alebo 

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne 

nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo 

c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne 

nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, 

stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma 

alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, 

že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez 

zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením. 

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré 

nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú 

nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto 

práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich 

realizáciou. Pri ocenení naviac prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z 

rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, 

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ rozpočet na naviac 

práce (položkovite), spracovaný v rozpočtovom programe Cenkros alebo inom rozpočtovom 

programe s jasne definovanými položkami, pričom cenová úroveň nových položiek bude na 

cenovej úrovni, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania.  Cenová úroveň nových 

položiek sa určí  ako súčin cenníkovej ceny a podielu vysúťaženej (zmluvnej) ceny 

k predpokladanej hodnote zákazky.  

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ 

jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým 

sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác 

bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.  

10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať 

vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce 

opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych 

vyhotoveniach:  

-projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená 

stavebným dozorom a zodpovedným projektantom, 

-rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj 

elektronickú verziu v programe MS Excel na CD), 

-kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny, 

- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami, 

-fotodokumentácia, 

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.), 

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby. 

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená 

Objednávateľovi najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena 
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mala nadobudnúť platnosť, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť 

o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.  

10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách 

oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je 

potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá 

zmluvná strana tieto skutočnosti  písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide 

o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto 

zmluvy. 

Článok XI. 

Osobitné ustanovenia 

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 

zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy 

a pod. 

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať 

na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času 

plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na 

vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom 

lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, 

ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. 

Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa 

Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú 

zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie 

(alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na 

adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

 

Čl. XII.  

Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:   

a)    Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,   

b)  Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy  iným než 

podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej 

lehote na nápravu,  

c)  Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné 

právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,  

d)  v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, 

bolo konštatované porušenie zákona,   

e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo 

zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená 

reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným 

spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť, 
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f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, 

zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú 

pre Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú 

súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,   

g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že 

Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil 

kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom 

ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku 

súťaž,  

h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 

343/2015 Z. z.,  

i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona 

č.  315/2016 Z. z. 

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo  zmluvných 

dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.   

12.3   Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak: 

a)  je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy, 

b)  bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na 

strane Objednávateľa, 

c)  nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí 

staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy, 

d)  bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác, 

e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy, 

f)  poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy, 

g)  poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy, 

h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu 

zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu 

Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote, 

i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom 

v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami  

alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady 

túto neodstránil. V rozsahu vád plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu 

platby a až do ich  odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej 

čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vád plnenia v súlade 

s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 

a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené 

z dôvodu na strane Zhotoviteľa, 

b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní, 
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c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na 

odovzdanie,  

d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.  

Čl. XIII. 

Záverečné ustanovenia 

13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ 

sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku 

a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu. 

13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi 

predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi 

predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. 

a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia. 

13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej 

strane, doručuje sa písomnosť:  

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy 

podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis 

z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo 

b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej 

elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do 

vlastných rúk. 

Listinná zásielka sa považuje za doručenú v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka 

sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia 

úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň 

neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom 

nedozvie. Elektronická zásielka sa považuje za doručenú v deň bezprostredne nasledujúci 

po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, 

ak sa adresát o tom nedozvie.  Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto 

zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom 

alebo zápisom v stavebnom denníku.    

13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka 

sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa 

v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým 

ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému 

ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí 

zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť 

nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. 

Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 

neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali 

a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
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13.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po štyri 

vyhotovenia a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy.   Táto zmluva nadobúda 

platnosť dňom jej uzavretia.  

Príloha č. 1: Cenová ponuka  

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 

 

V ................ dňa ......................                                          V ....................dňa .......................... 

 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

 

 

...................................................... ........................................................ 

 

Mgr. Zuzana Šimová                                                             Tomáš Lazar - konateĺ   
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Príloha č.  2 - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch 

 

 

 

Názov subdodávateľa IČO  Predmet subdodávky  

(Stavebný objekt a popis prác)  

Podiel subdodávky 

k hodnote Diela 

vyjadrený sumou 

vrátane DPH 

   0 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Podpis : ...............................................................................................  

 

 

Dátum: ......................... 

 

 

 
V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel 

subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


