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ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
 

1.1 Objednávateľ:                  OBEC ČIERNY BALOG 

Sídlo:                                         Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog 

Štatutárny zástupca:            Mgr. Michal Vetrák – starosta obce 

IČO:                                       00313343 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Č. účtu v tvare IBAN:  SK72 5600 0000 0020 0154 5001 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ:  TBAU, s.r.o. 

Sídlo:               Kragujevská 1, 01001 Žilina 

Štatutárny zástupca:   Tomáš Kuriak, konateľ                       

IČO:                                       52429822 
IČ DPH:    SK2121031792 
Bankové spojenie :       ČSOB, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN :        SK56 7500 0000 0040  3036 7274                      
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:  Sro Vložka číslo:  
72549/L  

 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

uzatvárajú podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení 
neskorších predpisov (Obchodný zákonník) zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), 

za týchto podmienok  

 
ČL. 2  

Predmet plnenia 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavebných prác „Zateplenie budovy 
zdravotného strediska - Čierny Balog“ zhotoviteľom pre objednávateľa.  
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2.2 Stavebné práce sú popísané v projektovej dokumentácii vypracovanej spoločnosťou Konstrukt 
steel, s.r.o., Brezno, Ing. M. Karako (príloha č. 1 tejto zmluvy) a ocenenom výkazom výmer 
(príloha č. 2 tejto zmluvy). 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v súlade s projektovou dokumentáciou 
na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a  podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať 
objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej 
kvalite.  

 
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 

dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu 
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami a oprávneniami, ktoré sú na odborné a kvalitné zhotovenie 
diela potrebné. 
 

 
Čl. 3 

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia 
 
3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 

2.1 budú vykonané na základe : 
a) tejto podpísanej zmluvy o dielo 
b) projektovej dokumentácie (príloha č. 1 tejto zmluvy) 
c) výkazu výmer (príloha č. 1 tejto zmluvy) 
d) stavebného povolenia č. MsÚ-2019/9905-03, č. z. 27/2019 vydaného Mestom Brezno 

– stavebným úradom dňa 02.04.2019, 
e) príslušných noriem a predpisov v oblasti stavebníctva 

 

3.2 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy 
3.2.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality, použitých 

materiálov a pod. 
 

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy 
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní podpísaním preberacieho protokolu, 
bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania 
týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo. 
 

3.5 Ak sa počas realizácie diela vyskytne potreba prác, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer, 
resp. rozpočte stavebných prác podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený vykonať 
tieto naviac práce až po odsúhlasení objednávateľom. Práce naviac, prípadne nezrealizované 
práce budú riešené dodatkom k zmluve.  

 
 

Čl. 4 
Čas plnenia 

 
4.1  Termín začatia realizácie diela: do 7 dní o doručenia výzvy na prevzatie staveniska, pričom 

postačuje výzva zaslaná e-mailom. 
Lehota výstavby (dokončenie diela):  do 3 mesiacov od prevzatia staveniska 
Ukončením sa rozumie ukončenie prác a odovzdanie diela podpísaním preberacieho protokolu. 
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4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo 

sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V 
prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 
10 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. 
Tým nie sú dotknuté ustanovenia o zmluvnej pokute. 

 
 

Čl. 5 
Cena predmetu zmluvy 

 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena maximálna. 

 
5.2 Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela. 

Cena diela je:  
 
Cena bez DPH:            85 242,14 EUR    
DPH 20 %:              17 048,43  EUR   
Cena vrátane DPH:       102 290,57 EUR 
   
 

Celková cena diela je 102 290,57 EUR  
Slovom: stodvatisícdvestodeväťdesiat eur a päťdesiatsedem centov 

 
5.3 Súhrnný položkovitý rozpočet tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu 

zmluvy záväzný. 
 
5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady, dočasné užívanie verejných 

komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska,  náklady na stráženie 
staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, ak je 
nevyhnutné, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác. 

 
5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na 

riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne 
nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy. 

 
 

Čl. 6 
Platobné podmienky 

 
6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými faktúrami za 

vykonaná práce, pričom hodnota fakturovaných prác v každej faktúre musí byť vo výške minimálne 
30% zo zmluvnej ceny  alebo konečnou faktúrou za celé dielo. 

 
6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená 

prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 
popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je súpis skutočne vykonaných prác. Výkaz vykonaných 
množstiev musí byť potvrdený osobou vykonávajúcou na stavbe stavebný dozor.  
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6.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry v lehote splatnosti 14 dní 
od ich obdržania.  

 
6.4 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. zákona o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť 
fakturácie.  

 
Všetky sumy na účtovných dokladoch musia byť uvádzané s presnosťou na 2 desatinné miesta. 

 
6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, 

objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť a to najneskôr do piatich pracovných dní. V takom prípade 
plynie nová lehota splatnosti faktúry. 

 
6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve. 
 
6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné 

postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

 
6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.3  

tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na 
strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.3 predlžuje o túto dobu. 

 
6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej        

dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká 
po odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi 
konečnú faktúru, ktorú uhradí objednávateľ do 14 dní od jej doručenia.  

 
6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne  od dohodnutého 

rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote 
alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.  

 
 

Čl. 7 
Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 
7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, 

o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný 
oboma zmluvnými stranami. 

 
7.2 Zhotoviteľ pri preberaní diela a odovzdaní ukončeného diela prehlási, že predmet zmluvy 

špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých 
podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN a ostatných predpisov. 

 
7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov a začína plynúť dňom 

jeho odovzdania zhotoviteľom. Záručná doba materiálov a výrobkov podľa záruky výrobcov alebo 
predajcov, je minimálne 2 roky odo dňa zabudovania. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom 
v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný 
oboma zmluvnými stranami. 

 
7.4 Ak  zhotoviteľ poruší  povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady.  Za vady predmetu 

zmluvy  sa považuje aj vyhotovenie  iného diela, než  určuje  zmluva,  a vady  v dokladoch  potrebných  
na užívanie diela ako aj právne vady.  
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7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len 

písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, 
ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa : 

a) zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri 
preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 musia byť reklamované 
zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých 
termínov ich odstránenia,  

b)  skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy 
špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1  a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich 
reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný  
reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní . 

 
7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi 

oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady. 
 
7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba. 
 
7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a následne            

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ  
môže: 

 
a) požadovať odstránenie  vád dodaním časti diela za vadnú  časť diela,  dodanie  chýbajúcej 

časti diela a požadovať  odstránenie právnych vád, 
b) požadovať   odstránenie  vád   opravou  diela,   ak  sú  vady opraviteľné, 
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo 
d) odstúpiť od zmluvy. 
 

Čl. 8  
Podmienky vykonania diela 

 
8.1.   Dielo zrealizuje zhotoviteľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto 

zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými 
normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a 
bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu. 

 
8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení 

zástupcovia zmluvných strán.  
 
8.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 

a) projektovú dokumentáciu 
b) stavebné povolenie (kópiu) 
b) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov 
zhotoviteľa, 

 
8.4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. 

Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 
ceny predmetu zmluvy.  

 
8.5. Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia 

staveniska a prípadného nepotrebného materiálu. 
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8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 
374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie 
 vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy. 

 
8.7. Zhotoviteľ  môže vykonať  dielo ešte pred dojednaným časom.  

 
8.8. Zodpovednosť za škody na  predmete  zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na 

 objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma 
 zmluvnými stranami. 

 
8.9. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú 

dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška 
Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené 
stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor 
Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch 
pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, 
že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname 
uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu 
Objednávateľa. 

 
8.10. Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a 

vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým 
Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží 
Zhotoviteľovi. 

 
8.11. Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 

stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré 
majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, 
rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na 
energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a 
prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela. 

 
8.12. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie 

všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä: 
a) Príslušnú kópiu Stavebného  denníka, 
b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok– bez závad, 
c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné 

dokumenty vyhradených technických zariadení, ak je to pre dielo relevantné, 
d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty, 
e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, 
f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými, ak je to relevantné, 
g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov, ak je to relevantné, 
h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne 2x tlačené vyhotovenie a jedenkrát 

v CD/DVD formáte, ak došlo k zmenám oproti realizačnej dokumentácie. 
i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela. 
 

8.13. Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 8.12 pripravené na odovzdanie a prevzatie, 
nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ 
odoprie prevzatie Diela. 
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8.14. Vzhľadom na súčasné využitie časti budovy na prevádzku Slovenskej pošty  Objednávateľ 
poskytne pri realizácii diela zhotoviteľovi nasledovnú súčinnosť: 

 
a) Objednávateľ vyzve správcov, alebo vlastníkov káblových vedení umiestnených na budove, aby 

tieto káble zabezpečili, resp. pripravili na montáž tepelnoizolačného systému, prípadne aby 
vykonali preložky týchto káblov tak, aby uloženie vyhovovalo platných technickým normám 
STN (telefón, internet, zabezpečovací systém a pod.) 

b) Objednávateľ v súčinnosti s projektantom zabezpečí podklady pre spätnú montáž  
bleskozvodu, aby spätné uloženie – montáž bleskozvodu vyhovovala platným normám 
a požiarno-bezpečnostným predpisom. 

c) Objednávateľ bude včas informovať nájomcu časti priestorov budovy – Slovenskú poštu 
o realizácii diela a s tým súvisiacej nutnej demontáži mreží z okien a vstupných dverí na 
nevyhnutnú dobu počas realizácie diela, aby nájomca prijal prípadné opatrenia v oblasti 
bezpečnosti prevádzky pošty. 

d) Demontáž a spätnú montáž zariadení, ktoré sú upevnené na obvodových múroch budovy, 
ktoré bránia realizácii diela, ako napr. prístrešok nad vchodovými dverami a pod. zabezpečí 
objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom. 

 
 

Čl. 9 
Zmluvné pokuty 

 
9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1  v termíne 

určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň 
omeškania s ukončením diela podľa čl. 4 tejto zmluvy. 

 
9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne 

špecifikovanom v čl. 6 ods. 6.4 a 6.10  môže  zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 50 eur 
za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.   

 
9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých vád 

v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávateľ si môže uplatniť  zmluvnú pokutu vo 
výške 33,- € za každý deň omeškania. 
 

Čl. 10 
 Ostatné ustanovenia 

 
10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.   

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy 
a zaväzuje sa strpieť výkon kontroly, resp. auditu overovania na mieste súvisiaceho s dielom, 
ktoré je predmetom tejto zmluvy.   

 
10.2 Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 v termíne 

špecifikovanom v čl. 4  ods. 4.1 po dobu viac ako 10 dni sa považuje za porušenie tejto zmluvy 
podstatným spôsobom. 

 
10.3 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 s vadami sa považuje za porušenie 

tejto zmluvy podstatným spôsobom. 
 
10.4 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol  

písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil. 
 
10.5 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od 
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tejto zmluvy. 
 
10.6  Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto 
okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude 
povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa 
zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

 
 

Čl. 11  
Záverečné ustanovenia 

 
11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 

po zverejnení zmluvy v centrálnom registri zmlúv. 
 
11.2 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj 

právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

 
11.3 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou 

písomných dodatkov k tejto zmluve. 
 
11.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany 

riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade nedosiahnutia vzájomnej dohody si uplatnia 
zmluvné strany nároky na príslušnom súde. 

 
11.5 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. 
 
11.6   Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží      

objednávateľ a jedno vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. 
 
11.7  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v 

tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.  
 
11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, a to:  

 
- Príloha č. 1: projektová dokumentácia 
- Príloha č. 2: ocenený výkaz výmer - Súhrnný položkový rozpočet, ktorý bol súčasťou ponuky 

zhotoviteľa ako víťazného uchádzača vo verejnom obstarávaní zákazky. 
   
 
 
V Čiernom Balogu dňa  5.9.2024   V Žiline dňa  3.9.2024 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
 
 
 
    ...............................................     ...............................................  
          Mgr. Michal Vetrák      Tomáš Kuriak 
                   starosta obce                        konateľ 


