Zmluva o dielo Doplnenie chladiaceho kompresora zimného $tadiéna Michalovce

ZMLUVA O DIELO
{islo objednavatela: ”‘?D”zgayd‘;‘/élslo zhotovitela

......................

uzavretd v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona 513/1991 Zb; v zneni neskorsich predpisov a ustanoveni
(dalej len ,,0bZ.);
dalej len ,,Zmiuva“.

€lanok 1. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

1.2

Obchodné meno spoloénosti /
nazov organizdcie
Sidlo

V zastdpeni

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
iIco

DIC

Bankové spojenie

IBAN

(dalej oznalovany ako , Objednavatel™)

Zhotovitel

Obchodné meno spolocnosti
Sidlo

Statutarny organ

Zastupeny:

Zastupca na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

ICO

IC DPH

DIC

Bankové spojenie

Cislo Gétu

Zapisany v Registri partnerov
verejného sektora &islo viozky"

: Mesto Michalovce

: Nam. osloboditefov30
071 01 Michalovce

:Mgr. Miroslav Dufinec

primator mesta

:Mgr. Miroslav Dufinec
: 00325490

: 2020739039

: {SOB, a.s.

: SK04 75000000004014801747

: PRIMACHLAD a.s.
: Kapelna 3, 080 01 Presov
: Ing. Stanislav Karnis - predseda predstavenstva

: Ing. Stanislav Karnis - predseda predstavenstva
: Ing. Martin Osif — projektovy manazér
151229471

:5K2120638058

: 2120638058

: SLSP, a.s. Presov

: SK48 0900 0000 0051 3878 8606

122177

(dalej len ,,Zhotovitel” a zmluvné strany spolu ,zmluvné strany” )

v $tadiu predkladania pontik nie je nutné, aby bo! uchadza& registrovany v Registri parinerov verejného sektora, ispesny uchadzag uvedie
Sislo vioZky pred podpisom zmluvy
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Zmluvné strany uzatvéraji tato zmluvu na zadklade vysledkov vyhodnotenia ponidk zo dia ...

Zmluva o dielo Doplnenie chladiaceho kompresora zimného $tadiéna Michalovce

PREAMBULA

postupom zaddvania podlimitnej zékazky na uskutocnenie stavebnych prac: ,Doplnenie chladiaceho
kompresora a technolégia ladovej plochy zimného $tadidna Michalovce” &ast I. ,Doplnenie chladiaceho
kompresora zimného $tadiéna Michalovce” pre Mesto Michalovce v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon
o verejnom obstardvani”).

2.1,

3.1.

3.2.

3.3

3.4.

3.5.

Clanok 2.
Vychodiskové tidaje

Vychodiskové tdaje:

2.1.1. Nazov stavby: Doplnenie chladiaceho kompresora zimného Stadiéna Michalovce
2.1.2. Miesto stavby: Sportova ulica 1780/29, 071 01 Michalovce

Par. C-KN par.&. 1/1, 1/2 k.4. Michalovce
2.1.3. Investor (stavebnik): Mesto Michalovce

2.1.4. Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy su:

- Sutainé podklady podlimitnej zdkazky na uskutoénenie stavebnych prac pod ndzvom:
»Doplnenie chladiaceho kompresora a technoldgia ladovej plochy zimného Stadidna
Michalovce” pre ¢ast I. Doplnenie chladiaceho kompresora zimného $tadidna Michalovce
(dalej len ,Sutainé podklady”)

- Ponuka zhotovitefa zo dfia 08.04.2024, sicastou ktorej je aj oceneny vykaz vymer (polozkovy
rozpodet stavby — priloha & 5 k tejto zmluve) spracovany zhotovitefom na zaklade Sutainych
podkladov

Clanok 3.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je uskutognenie stavby uvedenej v Clanku 2, bod 2.1 podfa projektovej
dokumentdcie a oceneného vykazu vymer Zhotovitefa, ktory je sulastou predloZenej ponuky
v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel zabezpedi kompletna realizaciu diela v rozsahu oceneného vykazu vymer podla bodu 3.1 a
podla projektovej dokumentdcie, jej technickych sprav, vykresov, vypocltov, podfa podmienok
vydanych prislusnym stavebnym dradom, podlia platnych STN a zabezpedi revizne spravy v tych
pripadoch, kde to vyiaduje vyhlaska €. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpelnosti ochrany zdravia pri
praci, bezpecnosti technickych zariadeni v zneni neskor3ich predpisov.

Zhotovitel zabezpedi potrebni dielenski a vyrobnd dokumentaciu (ak sa vyZaduje) podla poZiadaviek
uvedenych v projektovej dokumentacii a po odsuhlaseni projektantom zabezpeti jej kompletnu
realizéciu.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost podla podmienok
dohodnutych vtejto Zmluve riadne, véas abez vad anedorobkov azhotovené dielo odovzdat
objedndvatelovi.

Objednévatel sa zavizuje, Ze riadne dokonéeny predmet Zmluvy prevezme za podmienok stanovenych
v Clanku 4. tejto Zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutti cenu podfa Clanku 5. tejto Zmluvy.

Zdatum bude uvedeny pred podpisom zmluvy ( v $tadiu predkladania ponuk, nebude tento Gidaj vypisany)
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4.1.

4.2

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8

4.9

5.1.

5.2.

Zmluva o dielo Doplnenie chladiaceho kompresora zimného Stadiéna Michalovce

Clinok 4.
Lehota realizacie

Lehota realizdcie predmetu diela je do 7 mesiacov od Gcinnosti tejto Zmluvy o dielo.

Ukonéenim a odovzdani diela sa rozumie ukoncenie celého diela vratane odstranenia vSetkych vad,
nedorobkov a nedokonfenych prac a podpisanie odovzdavajuceho a preberacieho protokolu
obidvoma zmluvnymi stranami.

Zaciatok realizacie prac je najneskdr do 14 dni od odovzdania staveniska, ak sa obe Zmluvné strany
nedohodnd indc.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa Objednavatel
toto dielo prevziat aj v skor§om ponutknutom termine.

Dodrianie lehoty realizdcie zo strany Zhotovitela je zdvislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
Objednavatela dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatefa s poskytnutim
spolupdsobenia { najma ale nie len, ¢o sa tyka odovzdania staveniska) nie je Zhotovitel v omeskani so
splnenim zavazku.

V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dovodov na strane objednavatefa trvajucich dlhdie ako
7 kalendérnych dni, je zhotovitel opravneny poZadovat predlZenie terminu ukoncenia diela o dobu ich
tohto prerusenia alebo pozastavenia.

O prevzati jednotlivych &asti predmetu Zmluvy spiSu Zmluvné strany pisomny preberaci protokol
potvrdzujlci spinenie Zmluvnych povinnosti zo strany dodavatefa, resp. s uvedenim nedostatkov a
terminov na ich odstranenie. Za rovnakych podmienok bude po ukonéeni celého predmetu Zmluvy
spisany koneény preberaci protokol vztahujtci sa na cely predmet Zmluvy.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi do 5-tich dni od nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy
harmonogram prac (Priloha ¢&.3).0bjednavatel suhlasi po vzdjomnej dohode s pripadnou UGpravou
predloZeného harmonogramu prdc, ak si to budi vyZadovat podmienky.

Zhotovitel sa zavédzuje osobitnou pisomnou formou vyzvat objedndvatefa k prevzatiu riadne
ukonéeného diela. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolup8sobenia, nie je zhotovitef
v omeskani so splnenim zavazku.

Clanok 5.
Cena

Cena za dielo podfa &lanku 3 je zostavena na zéklade rozpodtu, ktory je zavazny a tpiny, v stlade so
zakonom &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z. v zneni
neskordich predpisov, ktorou sa tento zakon vykondva a je $pecifikovana ako zavaznad a maximalna.
(dalej len ,Zmluvna cena”). Zmena dohodnutej zmluvnej ceny je pripustna len na zaklade pisomného
dodatku k tejto zmluve podpisaného Statutdrnymi zastupcami zmluvnych stran, za stéasného
dodrzania ustanoveni zakona o verejnom obstardvani.

Celkova Zmluvna cena je :

Zmluvna cena v EUR bez DPH 347 000,00

DPH 69 400,00

LZ-mluvné cena vratane s DPH 416 400,00
(dalejlen.,Zmluvna cena“)
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5.3.

54,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Zmluva o dielo Doplnenie chladiaceho kompresora zimného §tadiéna Michalovce

V cene podla bodu 5.2. Zmluvy si zahrnuté aj:

naklady na zariadenie a odstranenie staveniska vratane Cistenie staveniska,

néklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montdzneho materiélu,
vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko,
tieZ prepravné ndklady na prevoz pracovnikov,

vietky priame i nepriame naklady stvisiace s realizéciou stavby, ktoré vyplyvaji z PD,

naklady na zabezpeéenie potrebného debnenia, zdvihacich mechanizmov,

naklady spojené so spotrebou elektrickej energie a GZitkovej vody pri realizacii diela vratane
prislusnych poplatkov,

naklady na odvoz a poplatok za riadend skladku stavebnej sute a odpadov vratane nebezpeénych
(oleje, odpady kontaminované nebezpeénymi latkami a pod.), ktoré vzniknu pri realizacii diela,
néaklady na vykonanie pevnostnej a tesnostnej skisky, ak st potrebné

naklady na vypracovanie reviznych sprav,

naklady na vykonanie tradnych skasok,

naklady na skdSobnd prevddzku — komplexné vyskuSanie pre dosiahnutie projektovanych
parametrov s pozadovanou kvalitou fadu,

néaklady na zaskolenie obsluhy — 2 pracovnikov

néaklady spojené so spracovanim fotodokumentdcie z priebehu stavebnych prac,

naklady spojené s odovzdanim prislu$nych dokumentov v silade s pravnymi predpismi.

Polozky stavebnych prac a dodévok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa Objednavatefom pri
zhotovovani stavby neuhradia a budi sa povazovat za zahrnuté v inych cendch.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, sG pre td istU polozku stavebnej préce a
dodavky rovnaké pre celd stavbu a st nemenné.

Ceny za prace vyvolané a slvisiace s realizaciou stavby budu Gétované nasledovne:

a) v pripade prac, ktoré sii uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel Gctovat jednotkovi cenu,
ktord zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer bude Zhotovitel uctovat cenu podfa
smernych cien platnych pre prisluiné ¢asové obdobie roka, v ktorom budu prace vykonévane.

Vykonavanie vietkych prac vyvolanych a stvisiacich s realizaciou stavby s ich finanénym ohodnotenim
v zmysle bodu 5.6. Zmluvy oznéami Zhotovitel Objednavatefovi vopred pred ich zadatim pisomnym
zépisom v stavebnom denniku. K ich realizacii Zhotovitel pristipi bezodkladne po podpisani dodatku k
zdkladnej Zmluve oboma Zmiuvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavdzuje, 7e nezrealizované price a dodavky odsdhlasené Objedndvatefom,
projektantom a stavebnym dozorom budi z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej st zahrnuté do
rozpoctu.

Zmenu Zmluvnej ceny za celé dielo z titulu naviac prac bude moZné menit len dodatkom ku zékladnej
Zmluve obojstranne odstihlasenym oboma Zmluvnymi stranami. Zhotovitel' je povinny najneskdr do 5
(piatich) pracovnych dni odkedy sa o potrebe takych prac dozvedel, pisomnym listom doruc¢enym do
podatefne objednavatela alebo k rukdm zéstupcov objednévatela vo veciach technickych ozndmit
rozsah a charakter naviac prac so sipisom naviac prac a ich predbeZnym ocenenim.

K zmene Zmiuvnej ceny mdze dojst:

5.10.1 v pripade zmeny mnoistiev vykonanych prac z dovodu premerania zdstupcom objednavatela vo

veciach technickych;

5.10.2 v pripade akejkofvek zmeny technického rieSenia, rozsirenia alebo zGZenia predmetu zmluvy

alebo dopliiujucich prac nevyhnutnych na zhotovenie diela, nariadeného alebo schvaleného
objedndvatefom;
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5.11.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Zmluva o dielo Doplnenie chladiaceho kompresora zimného $tadiéna Michalovce

5.10.3 v pripade vyskytu nepredvidatefnych podmienok a z nich vyplyvajicich nakladov na zhotovenie
diela;

5.10.4 v pripade rozdielu medzi vykazom vymer/rozpoctom a projektovou dokumentaciu
5.10.5 prizmene zékonnej sadzby DPH.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu preukazatelne nepredvidatefnych nérastov cien stavebnych
materidlov bude moiné menit len dodatkom ku zadkladnej Zmiluve o dielo ato obojstranne
odsuhlasenym zmluvnymi stranami, pricom indexdacia cien bude moind len v silade s metodikou
Ministerstva dopravy SR, uverejnenej na stranke:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce

€lanok 6.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zélohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela sa Objednévatel zavazuje uhradit Zhotovitefovi na zéklade dvoch faktir po
predchadzajicom odsthlaseni realizovanych prac a dodavok Objedndvatefom formou potvrdeného
vykazu vykonanych mnoiZstiev, ktory Zhotovitel vystavi najskor v defi, v ktorom Zhotovitel dosiahne
prestavanost minimalne 50% z ceny diela uvedenej v ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy. Po pisomnom
odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vystavi kone¢nu vydctovaciu faktaru.

Zhotovitel musi svoje prace vytétovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena prehfadne
a vykaz vykonanych mnoistiev musi byt spracovany tak, aby bolo dodriané tpiné poradie poloZiek
vstlade socenenym vykazom vymer. Sugastfou faktury je kryci list faktury, zistovaci protokol,
rekapitulacia a vykaz vykonanych mnoZstiev. Zmeny a dopinky Zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit
a na poZiadanie uviest oddelene.

Vykaz mnoZstva vykonanych prac musi byt potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatefa.

Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto Zmluvy Zhotovitel vykond po odovzdani
a prevzati diela Objednavatelfom koneénou faktirou.

Koneénti faktiru ma Zhotovitel pravo vystavit ku driu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
Koneénou fakttrou sa vytétuje Cena diela uvedend v ¢l. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy po zohfadneni vietkych
Ciastkovych faktur (ktoré budd v koneénej fakture uvedené) a platieb Objednévatefa v priebehu
vystavby.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat naleZitosti dafiového dokladu v
zmysle § 71 ods. 2 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov a
musi obsahovat vietky naleZitosti podfa zdkona 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorsich
predpisov

Fakttiry bude Zhotovitef predkladat Objednavatefovi v $tyroch vyhotoveniach. Kazda faktiira musi mat
nasledujlice néaleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitefa a Objednavatela,
- oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu
- (islo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- détum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- néazov, mnoistvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznadenie pefiazného Gstavu a ¢islo étu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyika dane, fakturovant cenu s dafiou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Zmluva o dielo Doplnenie chladiaceho kompresora zimného $tadiéna Michalovee

- miesto a ndzov diela, evidenéné &islo stavby

- Cislo zmluvy, ddtum jej uzatvorenia,

- faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktdry, zistovaci protokol, supis
vykonanych préc, rekapitulaciu a CD/DVD/USB s fotodokumentéciu zachytavajicou prace, ktoré su
predmetom predkladanej fakttry podla stpisu prac a zabudovanych materidlov v po¢te minimalne
30 rdznych digitalnych fotografii podla charakteru stavebnych préc. Stcastou priloh faktury je aj
képia asti stavebného dennika v zmysle bodu 8.17, odpovedajtica obdobiu za fakturované prace.

-V pripade, e faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, Objedndvatel je
opravneny vratit ju Zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti zatne
plynit doru€enim opravenej faktiry Objednévatefovi.

Lehota splatnosti faktdr je 90dni od dorugenia faktiry Objedndvatelovi. V pripade, Ze splatnost
faktiry pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za derl splatnosti
povazovat najblizsi nasledujlci pracovny def.

Platby budd vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na tcet Zhotovitela za zaplatenie faktdry
sa povaZuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z G¢tu Objednavatelfa v prospech uctu Zhotovitela.

- Ak je Objednévatel v omegkani s Ghradou faktiry, moéZe Zhotovitel Uctovat Objednavatefovi trok z

omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kaidy deri omeskania.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo zadrzat ¢iastku vo vyske 5% z ceny diela z poslednej fakttry do doby
odstranenia vSetkych vad anedorobkov uvedenych vzapise o odovzdani a prevzati diela.
Objednavatel uhradi zadrzand 5%-nd sumu z ceny za dielo bez DPH po odstraneni pripadnych vad
alebo nedorobkov, a po odovzdani nevyhnutnych dokladov uvedenych v tejto zmluve.

Clanok 7.
Zéaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovite!l zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla projektovej dokumentacie,
oceneného vykazu vymer, v sdlade s technickymi normami a podmienok Zmluvy a Ze pocas zarucnej
lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotovitel zodpoveda za Skody spdsobené
objedndvatelovi a tretim osobam, ktoré vznikli v stvislosti s ¢innostou zhotovitefa pri vykonavani
diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpovedéa Zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené poruSenim
jeho povinnosti.

Zéruénd lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zalina plynit odo dia odovzdania diela
Objednévatelfovi. Na zabudované prvky/zariadenia, ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati
diela zaru¢né listy, sa vztahuje zaru¢nd doba podfa tychto zarunych listov, najmenej viak 24
mesiacov.

Zhotovitel sa zavidzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle bodu 7.2. do
7 dni od prevzatia pisomného uplathenia opravnenej reklamécie Objedndvatela a vady odstranit v o
najkratSom technicky moZnom Case najneskor do 30 kalendarnych dni odo diia uplatnenia reklamacie.
Havarijné stavy je povinny zhotovitef odstrénit do 96 hodin po ich nahlaseni (telefonicky, elektronicky,
postou) objednavatefom a najneskdr do 24 hodin po nahlaseni objednévatefom zadat s pracami na
odstraneni nasledkov haviérie. Odstranenie vad zhotovitel vykona na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil Objednévatela a ten na ich pouZiti trval.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zdrutnej doby md Objednavatel pravo
poZadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.
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7.8.

7.9.

8.1.
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8.9.

8.10.
8.11.
8.12.
8.13.

Zmluva o dielo Doplnenie chladiaceho kompresora zimného §tadiona Michalovce

Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou u opravneného zastupcu Zhotovitefa podfa Clanku 1. tejto Zmluvy. Za okamih
doruéenia reklamacie sa v emailovej komunikacii povaZuje &as dGspe$ného odoslania reklamacie
zhotovitefovi na ur€enti emailovi adresu.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, mdze Objednavatel zabezpedit ich odstranenie na
naklady Zhotovitela.

Ak sa ukdZe, Ze vada diela pofas zaruénej doby je neodstranitefna do 5 pracovnych dni, zavazuje sa
zhotovitel dodat do 15 pracovnych dni odkedy sa o tejto skutotnosti dozvedel, za vadnd ¢ast diela
nahradné bezvadné plnenie.

€lanok 8.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednévatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na fiom zadat prace
v sulade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Stiéasne s odovzdanim staveniska odovzda
Objednavatel Zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia.

Zhotovitel pred zahajenim prac zabezpeci na svoje vlastné naklady bez zbytoéného odkladu po
prevzati staveniska vytyfenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na
stavenisku, miesta odberu vody a elektrickej energie. ZndSa naklady za spotrebované mnoistva
energii,

Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie podzemnych anadzemnych vedeni a inZinierskych sieti v
dotknutom Gzemi.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
Zhotovitel.

Objednavatel odovzda Zhotovitefovi pri odovzdani staveniska projektovi dokumentéciu potrebnti na
vykonanie diela v dvoch vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2. tejto Zmluvy.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje Zhotovitel. Naklady
na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
stiéastou Zmluvnej ceny podta Cléanku 5 tejto Zmluvy.

Ako suéast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky
potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.
Pokial st k dispozicii takéto priestory u objedndvatela, ten ich méZe pontknut a nisledne prenajat
zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych hmot a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady oplotenie, strdZenie a osvetlenie staveniska.
Na stavenisko méZu vstupovat iba povereni pracovnici Objednavatela.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, ¢istotu a bez zbytocného odkladu
odstrafiovat odpady a neistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Za
pracovisko sa na udely tejto zmluvy povaZuje ta Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaZa a odvaza material,
mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z poruSenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatefovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Strana7z 15



8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.
8.20.

Zmluva o dielo Doplnenie chladiaceho kompresora zimného $tadiona Michalovee

Zastupovanim zmluvnych strén pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zéstupcovia zmluvnych stran:
. 10 Y
/N&ﬂﬁ’ﬁip&/cuczg .......... , ako stavebno - technicky dozor za objednavatefa
Ing. Martin osif, ako stavbyveduici, zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Zhotovitel méZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju poZadovanu kvalifikdciu, ktori
vykondvaju potrebné dlohy podlfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a su
dostatoéne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v
zmysle vyhlasky €. 374/1990 Zb.. Zhotovitel je povinny dodriiavat opatrenia na ochranu majetku
objednavatela a tretich oséb.Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetci pracovnici na stavenisku budi mat na
svojom pracovnom odeve oznacenie stavebnej spolognosti.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost pri praci a bezpe€nost
technickych zariadeni pri realizécii stavebnych préc v stlade s ustanoveniami prisludnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky SUBP a SBU & 147/2013 Z. z., vyhldsky MV SR ¢&.
94/2004 7. z. a zdkona & 124/2006 7. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel mdie
pousit iba materialy, ktoré spliiajii podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone & 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch. V zdujme bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny
dodrziavat véeobecne zavizné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poZiarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci a potiarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrZiavat zasady bezpeéného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy,
zabezpetit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické ndpoje a iné omamné latky v pracovnom Case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady,
ktoré by mohli ohrozit bezpetnost alebo zdravie pri praci a podfa svojich moZnosti zi€astfiovali sa na
ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou nechrozovali ostatnych tGcastnikov na stavbe. V
celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zékaz poZivania alkoholickych napojov a inych
omamnych latok. Zapis o nedodriani prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a
BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo difia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykondva
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujlce skutocnosti tykajice sa
realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predloZit zastupcovi objednavatefa
denny zadznam najneskdr nasledujlici defi po zdpise. Zastupca objedndvatela je povinny najneskér do 3
pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznadit svoj sthlas, pripadne nesihlas
s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim ddvodov nestihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia diela a uchovéva sa minimélne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavidzuje vyzvat Objednévatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanti nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednéavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak Objedndvatel bude dodatolne
pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady Objednavatelfa,
iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané.

Objedndvatel sa stdva postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluinej Casti diela alebo
celého diela vyzvat objednévatela na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom do stavebného dennika a
pisomnym ozndmenim, Ze ¢ast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sti¢asne s vyzvou na
prevzatie diela doruéi zhotovitel objednavatefovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujice
Uspedné vykonanie vietkych skd$ok predpisanych osobitnymi predpismi, zédvdznymi normami a
projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a
prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by vzhfadom na stav
rozostavanosti diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
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8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.
8.27.

8.28.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

Zmluva o dielo Doplnenie chladiaceho kompresora zimného $tadiona Michalovce

Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané aZ tdspeSnym vykonanim vietkych skisok predpisanych
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou a
predloZenim dokladov o tychto skuskach objednavatefovi. Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat
objednévatela aspofi 5 pracovnych dni vopred k ti¢asti na skiidkach diela alebo jeho €asti, pricom tcast
zhotovitefa na tychto skiskach je povinnd. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam
vykonanych skiskach a odovzdat ich zapisni¢ne objednévatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so
zakreslenim vsetkych zmien podfa skutocného stavu vykonanych prac.

Zhotovitef sa zavizuje odovzdat spolu s dielom vietky doklady o spésobe ako sa nakladalo s odpadmi
pri realizécii stavby. Driitel odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe oprdvnenej nakladat
s odpadmi podfa zakona ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov
v platnom zneni , ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sdm na zdklade udelenych
sthlasov. Dopravca odpadov musi mat registraciu podfa § 98 ods. 4 zdkona & 79/2015 Z. z
o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni.

Dielo bude Zhotovitefom odovzdané a Objednévatefom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o odovzdani
a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrénia plynulej a
bezpeénej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o
odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena prdca oproti projektu.

Zhotovitel sa zavizuje zabudovat do stavby len také vyrobky a materidly, ktoré budd zbavené prav
tretich osoéb.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze dodrii podmienky tejto Zmluvy a to najma3, ale nie len aby:

- pri stavebnych pracach budu prijaté opatrenie na zniZenie hluku, prachu a emisii znecistujucich latok
v stilade so zakonom ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z.

Clanok 9.
Zmiluvné pokuty

Ak Zhotovitel odovzdé dielo uvedené v Clanku 3. po termine uvedenom v bode 4.1. v sulade s bodom
4.2 Zmluvy, zaplati Zmluvni pokutu vo vyske 0, 15 % z zmluvnej ceny uvedenej v bode 5.2. ato za
kazdy zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel nedodrii ktorykolvek z postupovych terminov realizécie diela uvedenych v predloZzenom
harmonograme prac, ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny materidlov, prac
a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu préac
zrealizovat k zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kaZzdy den omes$kania.

Ak zhotovitel neodstrani reklamované vady diela podas zarutnej doby v lehote podfa &lanku 7. bodu
7.4. tejto zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 150,0 € za kaZdd neodstranent vadu, a to za kazdy
zalaty der omeskania aZ do doby ich odstranenia.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvaji prace na realizacii diela alebo sa pohybuji
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednéavatefl
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 330,- EUR za kaZdé preukazatefné zistené
potzitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit. Osoba, ktord vykondva prace na realizécii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit
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9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

Zmluva o dielo Doplnenie chladiaceho kompresora zimného 3tadiéna Michalovee

stavenisko a objekt stavby, pritom zastupca objedndvatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a
objektu stavby.

V pripade omeskania s vypratanim staveniska ma objednavatel prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom vo vyske 100,- EUR za kaZdy deri ome$kania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma
povinnost tito pokutu uhradit,

Ak zhotovitel vopred neoznédmi objednavatefovi zamysfani zmenu subdodavatela podfa podmienok
uvedenych v ods. 13.6. alebo ak sa na zhotovitela a jeho subdodévatefov vztahuje zékon €. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplineni niektorych zakonov (dalej len ,zékon
o registri partnerov verejného sektora”) a zhotovitel a jeho subdodavatelia nedodrZia povinnost zapisu
v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora a podfa
podmienok uvedenych v tejto zmluve pocas celej doby trvania tejto zmluvy, je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatefovi nadhradu $kody, ktord mu vznikne v désledku porusenia tychto povinnosti.

Zmluvna pokuta, ktord je prijmom objednévatela, je splatnd najneskér 5. pracovny defi od doruenia
sankcnej faktury zhotovitelovi

Clanok 10.
Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda Zmluvna strana, ktord porudi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovednd za Skodu
sposobent druhej strane.

Zmluvna strana, ktord spdsobila $kodu druhej Zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode 10.2.,
zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, ze $koda bola spésobena okolnostou vylutujicou zodpovednost.

Ak vznikne Zkoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o
ne starat, Zhotovitel odstrani $kodu na vlastné nakiady, aby vykonané prace a materidly boli uvedené
do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za $kodu spbsobenu
tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavdzuje na dobu od odovzdania staveniska ai do doby odovzdania stavby
Objednavatefovi zabezpeéit krytie poistenim diela, technologickych zariadeni, materidlov
a dokumentdcie Zhotovitela ako aj zabezpelit krytie poistenim zodpovednost za Skodu, ktora vznikla
inému v suvislosti s realizaciou a dokondenim diela a odstranenim vietkych jeho vad. Zhotovitel sa
zavézuje, Ze najneskdr ku diiu odovzdania staveniska predlozi k nahliadnutiu platné poistné Zmluvy.

Clanok 11.
Vyssia moc

Pre Glely tejto Zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdiu
ovplyvnit Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, Strajk, Zivelné pohromy, atd.

Ak sa spinenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy33ej moci, strana, ktora
sa bude chciet odvolat na vy33iu moc, poZiada druhu stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a tasu plnenia. Ak neddjde k dohode, md strana, ktora sa odvolala na vy$3iu moc, pravo odstipit
od Zmluvy. Uginky odstipenia nastand diiom doruéenia ozndmenia.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4

Zmluva o dielo Doplnenie chladiaceho kompresora zimného $tadiéna Michalovce

Clanok 12.
Zanik Zmluvy a odstupenie od zmluvy

V pripade zéniku zmluvy (odstipenie od zmluvy, ukonéenie zmluvy dohodou a pod.) zhotovitef
bezodkladne, najneskdr viak do 5 (piatich) pracovnych dni opusti stavenisko. Zhotovitel nesmie z
vlastného podnetu zastavit prace na diele alebo opustit stavenisko na dobu dih3iu ako pat pracovnych
dni, v opa&nom pripade zhotovitel zodpoveda za $kodu spdsobend nevykonanim diela (rozostavanou
stavbou), pri€om sa zmluvné strany dohodli, Ze sa toto povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej $kody, uilého zisku, zmluvnej pokuty, prév na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie,
prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne zévaznych pravnych predpisov
o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za &ast diela, ktora bola do odstiipenia zrealizovana, a
inych prév a povinnosti, ktoré podfa dohody stran alebo podla ich povahy majd trvat aj po zéniku
zmluvy odstipenim.

Zmluvné strany st opravnené odstipit od tejto zmluvy najma ale nie len z dévodov a spbsobom
uvedenym vzmysle § 344 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika. Objednévatel je opravneny
odsttpit od tejto zmluvy aj podla § 19 zdkona &. 343/2015 Z. z.

Objednévatel méZe odstipit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, dohodnutych ako
podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela:

12.4.1 ak zhotovitel do 10 (desiatich) dni od prevzatia staveniska nezacne s vykonavanim prac na diele,

12.4.2 prekro&enie terminov zhotovenia diela podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni,

12.4.3 z dévodu opustenia staveniska zhotovitefom v rozpore s touto zmluvou,

12.4.4 neprevzatie staveniska v lehote troch dni odo diha, v ktorom bol zhotovitel vyzvany
objedndvatefom na prevzatie staveniska,

12.4.5 po uzavreti zmluvy s uchadzatom (zhotovitefom), ktory nebol v ¢ase uzavretia zmluvy zapisany v
registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora. Ak sa po uzavreti zmluvy stala konednym uZivatefom vyhod zhotovitefa, jeho
subdodavatela alebo jeho subdodévatefa podfa osobitného predpisu (Zékon ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov) osoba podfa §
11 ods. 1 pism. c¢) zdkona o verejnom obstardvani (podfa § 19 ods. 3 zdkona o verejnom
obstaravani) mdie verejny obstardvatel po uplynuti 30 dni odo diia, ked tato skutocnost
nastala, ak tato skutoénost stale trvd, odstupit od tejto zmluvy.

12.4.6 ak bol zhotovitel alebo jeho subdodévatel vymazany z registra partnerov verejného sektora v
pripade, Ze sa na zhotovitela a jeho subdodavatefa vztahuje povinnost zépisu do registra
partnerov verejného sektora.

12.4.7 ak v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy existoval dévod na vylGéenie zhotovitefa pre nesplnenie
podmienky G&asti podfa § 32 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani {podfa § 19 ods. 1
pism. a) zakona o verejnom obstaravani),

12.4.8 ak tdto zmluva nemala byt uzavretd so zhotovitefom v suivislosti so zdvainym porudenim
povinnosti vyplyvajicej z pravne zavazného aktu Eurdpskej tnie (napriklad Zmluva o Europskej
unii, Zmluva o fungovani Eurépskej dnie), o ktorom rozhodol Sidny dvor Eurépskej Unie v sdlade
so Zmluvou o fungovani Eurépskej tnie (Cl. 258 Zmluvy o fungovani Eurépskej tnie) - podfa § 19
ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani.

12.4.9 ak Protimonopolny Grad Slovenskej republiky, prisludny organ na ochranu hospodarskej sutaZe
iného ¢lenského 3$tatu alebo Eurdpska komisia uloii rozhodnutim, ktoré nadobudlo
prévoplatnost po uzavreti tejto zmluvy sankciu zhotovitefovi, Elenovi skupiny, a to za porudenie
zékazu dohody obmedzujicej sutaZ (Napriklad €. 101 Zmluvy o fungovani Eurdpskej tnie (0. v.
EU C 202, 7. 6. 2016), § 4 ods. 1 zékona &. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaZe a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov) ktora spocivala v koordinacii podnikatefov v akomkolvek
verejnom obstardvani alebo v suvislosti s akymkolvek verejnym obstardvanim, priom této
sankcia nebola znizené na zaklade prisludného programu zhovievavosti (Napriklad § 51 zékona .
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12.5

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

Zmluva o dielo Doplnenie chladiaceho kompresora zimného $tadiona Michalovce

187/2021 Z. z.) alebo na zaklade prislu§ného konania o urovnani (Napriklad § 52 zékona ¢.
187/2021 Z. z.) - podla § 19 ods. 1 pism. d) zdkona o verejnom obstaravani.

12.4.10v pripade zmluvy uzavretej s uchddzacom (zhotovitefom), ktory na tcely preukazania splnenia
podmienok tdasti vo verejnom obstardvani, na Gcely preukazania splnenia poZiadaviek na
predmet zdkazky alebo na Gely zloZenia zabezpeky poskytol informaciu alebo doklad, ktory je
nepravdivy alebo pozmeneny tak, Ze nezodpoveda skutoCnosti a mé vplyv na vyhodnotenie
spinenia podmienok G&asti alebo poZiadaviek na predmet zakazky, vyber zdujemcov alebo na
zabezpedenie viazanosti ponuk zdbezpekou — podfa § 19 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom
obstaravani.

12.4.11ak vo verejnom obstaravani, ktoré predchéadzalo uzavretiu tejto zmluvy Urad pre verejné
obstaravanie v rozhodnuti podfa § 175 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani zisti
porudenie zdkona o verejnom obstaravani, ktoré malo alebo mohlo mat vplyv na vysledok
verejného obstaravania — podfa § 19 ods. 1 pism. f) zdkona o verejnom obstaravani.

12.4.12 Objednavatel modZe odstipit od zmluvy ako pri podstatnom porudeni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude
schopny zrealizovat dielo v(as a riadne.

Za podstatné porudenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najma ale nie len, ak zhotovitel:

a) nepredloZi objednavatelovi képiu poistnej zmluvy

b) napriek vyzve zo strany objednédvatefa neprevezme v dohodnutom termine stavenisko,

c) bude v omeskanis vykonanim diela o viac neZ 30 kalendarnych dni,

d) nebude postupovat pri vykondvani diela s odbornou starostlivostou, dodrZiavat prisludné
technické a pravne normy,

e) ak bol pogas doby trvania tejto zmluvy vymazany z registra partnerov verejného sektora

Pri podstatnom porueni zmluvy moZu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo diia, kedy sa
o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak méZu odstipit od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri
nepodstatnom poruseni zmluvy.

Objednavatel méZe odstipit od tejto zmluvy bez akychkolvek sankcii v pripade, kedy neddjde k
pineniu z tejto zmluvy medzi objedndvatefom a zhotovitefom a vysledky administrativnej finan¢nej
kontroly poskytovatela prispevku v ramci programu ,Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia
$portovej infradtruktiry” na zaklade Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prispevku Eislo:
2023/001, ktorym je Fond na podporu $portu, Prikopova 3255/6, 831 03 Bratislava — mestska cast
Nové Mesto (dalej aj ako , poskytovatel prispevku”) neumoZiuji financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania tovarov, slufieb stavebnych prac alebo inych postupov alebo v nadvaznosti na dorucenie
spravy z kontroly verejného obstarévania, ktorou poskytovatel prispevku neschvali predmetné verejné
obstaravanie.

Objednavatel méie odstupit od tejto zmluvy bez akychkolvek sankcii aj v pripade, kedy neddjde k
plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom ak poskytovatel prispevku v rdmci programu
JVystavba, rekondtrukcia a modernizacia §portovej infrastruktdry” na zéklade Vyzvy na predkladanie
Yiadosti o poskytnutie prispevku ¢&islo:2023/001 neschvidli Ziadost objednavatefa o poskytnutie
prispevku na zékiade uvedenej Vyzvy.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych préc, vykonov a pouZitych
materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné
naroky z véad diela, nezaplatené sankcie a iné pohfadavky vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstupeniu
od zmluvy z dévodu na strane zhotovitefa, mé objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych
nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.

V pripade odstipenia od zmluvy z ddvodu porudenia povinnosti Zhotovitefa ma Objednévatel narok na
nahradu $kody sposobenii ome$kanim realizicie diela oproti terminu ukoncenia realizécie diela
uvedeného v tejto zmluve.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Zmluva o dielo Doplnenie chladiaceho kompresora zimného $tadiéna Michalovce

Clanok 13,
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
drioch, ktoré bude zvolavat Objedndavatel podia potreby, najmenej raz za mesiac.

Objednévatel a Zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
Zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného sihlasu, alebo tieto
informacie nepoutiji pre iné Gcely, ako pre pinenie podmienok tejto Zmiuvy.

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vieobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit pokynmi Objedndvatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov Zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Stétnej spravy. Zhotovitel v zaujme dosiahnutia
zodpovedajlicej kvality stavebného diela pouZije v zmysle stavebného zdkona & 50/1976 Zb. v zneni
neskorgich predpisov na jeho realiziciu len stavebné vyrobky spifiajlice podmienky zékona &
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a prislusné doklady predioZi Objednavatelovi ku kontrole pred
ich zabudovanim a sdhrne pri preberacom konani diela.

Pre pripad, Ze zhotovitel je zahrani¢nou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zdkonnika), zmluvné strany
na rieSenie sporov zo svojho zmluvného vztahu zaloZeného touto zmluvou, vratane vztahu zaloZzeného
jej neplatnostou alebo zru$enim, ako aj z pripadného naroku na ndhradu Skody spdsobenej porusenim
tejto zmluvy, zakladaji v zmysle §37e zdkona €. 97/1963 o medzinarodnom prave sukromnom a
procesnom, dohodou pravomoc Okresného sidu KosSice - okolie alebo Krajského sudu Kosice, podfa

toho, ktory bude na konanie v prvom stupni vecne prislusny.

13.5.Zhotovitel je povinny poéas trvania tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstaravani (dalej len ,ZVO") upravujice vyuZitie a zmenu subdodavatefov. Zhotovitel sa
zavazuje bezodkladne oznamit akukolvek zmenu udajov o subdodavatefoch uvedenych v prilohe &. 2
tejto zmluvy v rozsahu podfa § 41 ods. 3 ZVO spdsobom podfa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porudenie zmluvy.

13.6. V pripade zadmeru zhotovitela realizovat nastipenie nového subdoddvatela neuvedeného v prilohe €. 2

13.7.

alebo zmeny pdvodného subdodévatela uvedeného v prilohe &. 2 je zhotovitel povinny minimélne pat
(5) pracovnych dni vopred predloZit objednévatelovi na schvélenie kazdého subdodavatela. Sticastou
poZziadavky bude vymedzenie rozsahu prac, ktoré bude pre zhotovitefa realizovat subdodavatel. V
pripade, ak zhotovitel nedodrii vy3Sie uvedeny mechanizmus tykajlci sa nahradenia pdvodného
subdodavatela a/alebo nastipenia nového subdodavatela, objednavatel je oprédvneny nahradenie
pévodného subdodavatela a/alebo nastipenie nového subdodavatefa neschvalit. V pripade, ak
objednéavatel zisti, Ze zhotovitel vyuZiva subdodavatefa, ktory nie je uvedeny v prilohe & 2, tak
uvedené sa bude povafovat za podstatné poruSenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny bez
pisomného siihlasu objedndvatela previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na nového
subdodavatela.

Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zépisu do registra partnerov verejného
sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora, potom su zhotovitel ako aj jeho
subdodavatelia povinni dodrZat tato povinnost po celt dobu trvania tejto zmluvy, priCom zhotovitel sa
zavizuje zabezpeéit splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodévatelov. Podas trvania tejto zmluvy
je zhotovitel oprdvneny zmenit subdodavatefa uvedeného v Prilohe & 2 tejto zmluvy (Zoznam
subdodavatelov). Zhotovitel je povinny objednévatefovi pisomne ozndmit tito zmenu podfa ods. 13.6
tohto &ldnku zmluvy. Novy subdodévatel musi spifiat povinnost zapisu v registri partnerov verejného
sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo
zékona o registri partnerov verejného sektora vyplyva. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut
subdoddvatela a pofiadaf zhotovitela o uréenie iného subdodavatela, ak ma na to zavainé dovody
(napr. ak je objedndvatel s novym subdodavatefom v obchodnom, sidnom alebo inom spore, ak novy
subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zakona o registri partnerov
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13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

14.1.

14.2.

Zmluva o dielo Doplnenie chladiaceho kompresora zimného §tadiéna Michalovce

verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva, nesplnenie podmienok pre vymenu subdodévatela a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti
objednavatela podfa predchadzajlicej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnit iného subdodavatefa,
pri¢om tento subdodavatel musi spifiat povinnost zépisu v registri partnerov verejného sektora podfa
zékona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zdkona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva.

V pripade porudenia povinnosti zhotovitela podfa ods. 13.6 alebo 13.7 tohto clanku zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi sankciu uvedend v ¢l 9. ods. 9.6. Odvolanim
subdodéavatela nevznika zhotovitelovi ndrok na zmenu dokondenia diela ani ndrok na zmenu ceny
diela.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom zmluvy
kedykolvek potas platnosti a G€innosti zmluvy opravnenymi osobami a je povinny im poskytnut vietku
potrebnd sudinnost (najmi ale nie len zabezpedit pritomnost oséb zodpovednych za realizéciu aktivit
podfia tejto zmluvy.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s najmé:

-poskytovatel finanénych prostriedkov,

- najvyssi kontrolny trad SR, prisluind sprava finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

- orgén auditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi poverené osoby,

- spinomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- osoby prizvané vyssie uvedenymi organmiv stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevddzok, na pozemky a do inych priestorov objedndvatelfa
(prijimatela prispevku), ak to stvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) poiadovat od objednédvatela a zhotovitela, aby predloZili origindlne doklady a ind potrebnu
dokumentaciu, zdznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste a dalSie doklady stvisiace s Projektom v zmysle
poZiadaviek opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

c)oboznamovat sa s Gdajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania namieste,

d)vyhotovovat kopie udajov a dokladov, ak stivisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na mieste v
lehote stanovenej opravnenymi osobami na wvykon kontroly/auditu/overovania na mieste.
Objednévatel je povinny zaslat osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
informaciu o splneni opatreni prijatych na ndpravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Zhotovitel nesmie porudit zakaz nelegalnej prace a nelegdineho zamestnavania podla zdkona €.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani v zneni neskorsich predpisov.

Pod pojmom bez zbytofného odkladu/bezodkladne sa na Gcely tejto zmluvy rozumie max. 30
kalendarnych dni.

Clanok 14.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto Zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a stvisiacimi predpismi.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze poas procesu verejného obstardvania
(ktorého sa zGéastnil ako uchadzad), vysledkom ktorého je tato zmluva, neposkytol informacie alebo
doklady, ktoré st nepravdivé alebo pozmenené tak, e nezodpovedaju skutocnosti; nepokisil sa
neopravnene ovplyvnit postup verejného obstaravania; nepokusil sa ziskat déverné informacie, ktoré
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by mu poskytli neopravnent vyhodu; nebol v konflikte zdujmov; neuzavrel v danom verejnom
obstardvani s inym hospodarskym subjektom dohodu nardsajucu hospodarsku sutaz.

14.3. Akékolvek zmeny a doplinky tejto Zmluvy sa budi robit formou pisomnych Eislovanych dodatkov
potvrdenych obidvoma Zmluvnymi stranami. Jednotlivé dodatky musia obsahovo splfiat poZiadavky
upravené zékonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov
platnom a Géinnom v ¢ase uzatvorenia dodatku.

14.4. Obidve Zmluvné strany sa zaviazuju ohlasit véetky zmeny Udajov délezZitych pre bezproblémové plnenie
Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

14.5. Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel obdrZi dve vyhotovenia a
Objednavatel dve vyhotovenia.

14.6. Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu oboma opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
Zmluva nadobudne Géinnost nasledujtici dei po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv SR.

14.7.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaine, preditali ju, jej obsahu porozumeli a na
znak sdhlasu s celym jej obsahom ju viastnoru¢ne podpisali na to opravneni zastupcovia zmluvnych
stran.

14.8. Neoddelitefnou suéastou Zmluvy, st jej prilohy:

Priloha €. 1: Navrh na pinenie kritérii

Priloha €. 2:  Zoznam subdodévatelov a ich oznacenie

Priloha ¢.3:  Harmonogram stavebnych préc

Priloha &. 4: Uréenie osoby stavbyvediceho, urfenie osoby zodpovednej za koordindciu

bezpeénosti na stavenisku, harmonogram vecnej a casovej postupnosti prac pri
zhotovovani diela, zoznam ekvivalentnych poloziek

Priloha & 5:  Cenové $pecifikdcia prac a dodavok/ podrobne oceneny vykaz vymer
Prilohu €. 6:  Kdpia poistnej zmluvy zhotovitela.

ep - .

V Michalovciach, dna I’L/WOZ(DOZ% V Predove, dila QOSO?(Z‘OlH
Za objednavatefa: e Za zhotovitefla:

o~/ YA

Mgr. Miroslav Dufiﬁv Ing. Stanislav Karni$

primator mesta predseda predstavenstv

PRIMACHLAD, a.s:
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Prifobe ¢ 1 sufuznveh podkladoy

Verejny obstaravatel: | Mesto Michalovce, Namestie osloboditefov 30, 07101 Michalovce,

ICO: 00325490
Typ zakazky: Podlimitna zakazka na realiziciu stavebnych préac
Postup: Bezny postup pre podlimitné zékazky podfa § 112 az 114 zékona ¢.

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVO"), bez vyuZitia
elektronického trhoviska, tzv. superreverz podia § 112 ods. 7 pism. b) ZVO
Predmet zakazky: Doplnenie chladiaceho kompresora a technologia Fadovej plochy
zimného Stadiona Michalovce,

Cast’ 1. Dopinenie chladiaceho kompresora zimného Stadiéna Michalovce

Dokument: Ponuka - navrh na plnenie kritéria
Uchadzat
Nézov: PRIMACHLAD, a.s.
Sidlo: Kipelna 3, 080 01 Presov
ICo: 51229471
Web (URL): www.primachlad sk
Kontaktna osoba
Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Karni$ - predseda predstavenstva
e-mail: karnis@primachlad.sk
Telefon: +421917 311 235
Kritérium: Navrh na plnenie
kritéria:
Kritérium ¢€. 1 '
Celkova zmluvna cena predmetu zakazky v EUR s DPH, ktorou sa rozumie celkova 416 400,00

kone¢na zmluvna cena za realizaciu predmetu zakazky v EUR s DPH v silade s
kapitolou B.2. Spdsob urenia ceny

V PreSove, dia 29.7.2024

Podpis




Priloha ¢. 2

Zoznam subdodavatelov”

Udaje o osobe opravnenej konat

s Sk 968 73

R

p. & Nazov firmy a sidlo za subdodavatela (meno a Predmety S;if\ig;
subdodavatela, ICO priezvisko, adresa pobyty, subdodavok .
. . objeme (%)
datum narodenia)
01 DETMAR, spol. sr.0.  Milo$ Gugik , 1.3 MaR 15 %

V Presove, dina 29.07.2024

pozn. : vypini v pripade, ak zhotovitel mé v timysle zadat predmet zmiuvy subdodévatefom

.....................................

.....................

Podpis opravnenej osoby zhotovitefa




Investor: Mesto Michalovce, Namestie osloboditelov 30, 07101 Michalovce, ICO: 00325490

HARMONOGRAM PRAC " Doplnenie chladiaceho kompresora a technolégia Fadovej plochy zimného $tadiéna Michalovce

Cast'I. Doplnenie chladiaceho kompresora zimného $tadiéna Michalovce"

Zhotovitel: PRIMACHLAD, a.s., Kupelna 3, 080 01 PreSov
Datum: 29.07.2024

B
o

Dodavky a montaze

1.MESIAC

2.MESIAC

3.MESIAC

4.MESIAC

5.MESIAC

6.MESIAC

7.MESIAC

Prevzatie staveniska

Odstranenie pracovnych naplni, vyprazdnenie systému

Demontéaz tepelnej izolacie

Demontéz existujiceho chladiaceho zariadenia vr. potrubia a armatur

Zhotovenie ocelovych konstrukcii pod novu technolégiu chladenia

Dodavka a montaz potrubia a armatur

Dodéavka a montaz strojnych zariadeni

Dodévka a montaz systému pre Upravu vody

OleIN|jo|a|rloIN|=

Dodéavka a montaz MaR

N
=]

Tlakové skusky chladiaceho zariadenia

—_
-

Uradné skusky za Ggasti OPO

-
N

Natery potrubia a konstrukcii

-
w

Dodavka a montaz kau€ukovych tepelnych izolacii

s
»

Plnenie pracovnej naplne - chladivo ¢pavok

i
[$;]

. |Dokong&ovacie prace a komplexné skusky zariadenia - ski$obnéa prevadzka

N
&

Zaskolenie obsluhy, revizne &innosti

-
~

Odovzdanie diela vratane sprievodnej montéznej dokumentécie

V PreSove, dna 29.07.2024

Spracoval:
Ing. Stanislav Karni$, predseda predstavenstva




Verejny obstaravatel/Objednavatel: Mesto Michalovce, Namestie osloboditefov 30, 07101 Michalovce, ICO: 00325490

Typ z&kazky: Podlimitna zakazka na realizaciu stavebnych prac
BeZny postup pre podlimitné zakazky podla § 112 az 114 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorich predpisov (dalej len ,ZVO"), bez vyuZitia elektronického trhoviska, tzv. superreverz podia § 112 ods. 7 pism. b)
Postup VO: ZV0

Predmet zékazky: Doplnenie chladiaceho kompresora a technolégia ladovej plochy zimného $tadiona Michalovce, Cast ...
Dokument: Priloha €. 14 sitaznych podkladov
Uchadzat: [PRIMACHLAD, a.s. Ktipelna 3, 080 01 Pre3ov
TABULKA EKVIVALENTOV
Stavba:
. , Cislo i . ] e
Objekt Cast Helos Nazov polozky Ekvivalent Technicky list priloha ¢.
Tepelné ¢erpadlo Chladiaci
vykon: min. 320 kW pri to -12 °C Kondenzaéna teplota: tk
1 - Zimny $tadion 1.2 - Kompresor 2 +35 °C Kompresor: Piestovy kompresor Regulacia vykonu: | Vyrobca GEA, typ 2 x V700 1
skokovo pomocou viacerych kompresorov Pocet krokov
requlacie v
L ; ; ; _ , Vyrobca BALTIMORE, typ VXC
1 - Zimny $tadion 1.1 - Kondenzator 2 Odparovaci kondenzator s timi¢mi hluku vstup + vystup 288 + fimi hluku XB 2
e ; i % , = Viyrobca GRUNDFQS, typ TP 80-
1 - Zimny Stadion 1.1 - Kondenzator 7 Obehové &erpadio pre kondenzator, Q=90 m3/hod. 950/2 A-F-A-BQQE 3
i l0daje vypini uchadzat

Uchadzaé/Podpis/Peciatka:
29.7.2024



Slovenskd komora stavebnych inZinierov

Osvedcéenie

o vykonani skisky odbornej spdsobilosti

Stor enskd komora stavebnych inZinierov osvedduje, Ze

Ing. Martin Osif

wienal “askdsku odbomnej sposobilosti podla zakona SNR ¢, 138, 1992 Zb.
o ationizovamvch architekloch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskordich predpisov pre vwkon dinnosti

stavhyvedaci

e
*
s evidenCnym cislom 11487 (
Opravnenie spinomociuje vwhondvat vyhrané cinnosti vou Vstavhe P ——
podia zakona ¢. 5, 1976 Zb. o uzemnom plinovant a stavebn
v znent neskorsich predpisov.
b STAUSSS.

11.1.2010 ‘ prof. Ing. Dusan Majdich, PhD.
Datum vydania Predseda SKS




REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 20231020
Stavba: DOPLNENIE CHLADIACEHO KOMPRESORA
JKSO: KS:
Miesto: Michalovce Datum: 8.4.2024
Objednavatel: 1ICO:
Mesto Michalovce 1€ DPH:
Zhotovitel 1C0O: 51229 471
PRIMACHLAD, a.s. Kpelna 3, 080 01 PreSov IC DPH: SK2120638058
Projektant: ICo:
1€ DPH:
Spracovatel: 1ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Néklady z rozpot&tov 347 000,00
Ostatné néklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 347 000,00
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
Cena s DPH v EUR 416 400,00
Projektant Spracovatefl
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatef Zhoteyitef. .. 7/
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: yd Pediatka

Stanalz2




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 20231020
Stavba: DOPLNENIE CHLADIACEHO KOMPRESORA
Miesto: Michalovce Datum: 8.4.2024
Objednavatel: Mesto Michalovce Projektant:
Zhotovitef: PRIMACHLAD, a.s. Kupelna 3, 080 01 PreSov Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoétov

1 Zimny Stadion
1.1 Kondenzator
1.2 Kompresor
1.3 MaR

2) Ostatné naklady zo sthrnného listu
Ostatné naklady
Vyplri viastné
Vyplni viastné
Vyplfi viastné

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z2

347 000,00

347 000,00
97 115,64
196 142,27
53 742,09

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

347 000,00

416 400,00

416 400,00
116 538,77
235 370,72

64 490,51

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

416 400,00




KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

DOPLNENIE CHLADIACEHO KOMPRESORA
Objekt:

1 - Zimny Stadién
Cast:

1.1 - Kondenzator

JKSO:
Miesto: Michalovce

Objednavatel:
Mesto Michalovce

Zhotoviterl
PRIMACHLAD, a.s. Kipelna 3, 080 01 PreSov
Projektant:

Spracovatef:

Poznamka:

KS:
Datum:
ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

1CO:
1€ DPH:

ICO:
IC DPH:

8.4.2024

51229 471
SK2120638058

Naklady z rozpoctu 97 115,64

Ostatné naklady 0,00

Cena bez DPH 97 115,64
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane

Cena s DPH v EUR 97 115,64

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka

Objednavatef Zhotovitel

Datum a podpis: Peciatka Datum a po_pis. o JPediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
DOPLNENIE CHLADIACEHO KOMPRESORA
Objekt:
1 - Zimny stadion
Cast:
1.1 - Kondenzator
Miesto: Michalovce Datum: 8.4.2024
Objednavatel: Mesto Michalovce Projektant:
Zhotovitel PRIMACHLAD, a.s. Kipelna 3, 080 01 Presov Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Material [EUR] Montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 88 222,64 8 893,00 97 115,64
D1 - STROJE A ZARIADENIE 72 335,11 6 275,00 78 610,11
D2 - ARMATURY - CPAVOK 3504,80 1326,00 4 830,80
D3 - POTRUBIE - CPAVOK 698,98 1292,00 1 955,23
D4 - NATERY 529,75 0,00 529,75
D5 - OSTATNE NAKLADY 8 424,00 0,00 8 424,00
D6 - MONTAZNE A ZVARACSKE PRACE 2 730,00 0,00 2 730,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
StaZene podmienky . 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéna ginnost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 97 115,64
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ROZPOGET

Stavba:
DOPLNENIE CHLADIACEHO KOMPRESORA
Objekt:
1 - Zimny $tadion
Cast:
1.1 - Kondenzator
Miesto: Michalovce Datum: 8.4.2024
Objednavatel: Mesto Michalovce Projektant:
Zhotovitel: PRIMACHLAD, a.s. Kapelna 3, 080 01 PreSov Spracovatel:
PE Typ Kéd Popis MJ  Mnosto Eﬂ;&‘a' J.mont4Z[EUR]  Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 97 115,644
p D1 STROJE A ZARIADENIE 78 610,110
1 K |768052045.R MontaZ odparovacieho kondenzétora ks 1,000 1 600,000 1 600,000
> M l429300 \(I)yz/.;j;ovaci kondenzétor s Hmiémi hluku vstup + ks 1,000 59 710,110 59 710,110
3 K |Pol2 Dopravné naklady ks 1,000 1 875,000 1 875,000
4 K [722270130.R Montaz Gpravne vody ks 1,000 2 000,000 2 000,000
Upravria vody pre kondenzéfor, Q=2,5 m3/hod.,
filtrécia, zmék&ovanie a domie$avanie, dédvkovanie
5 M 1436310000200.R protikorézneho pripravku, dédvkovanie biocidneho ks 1,000 6125,000 8125000
pripravku, automaticky odiuh
6 K |732422095.R MontaZz obehového Cerpadla teplovodného ks 2,000 400,000 800,000
7 M |426110001400.R |Obehové cerpadio pre kondenzétor, Q=90 m3/hod. ks 2,000 2 250,000 4 500,000
o D2 ARMATURY - CPAVOK 4 830,800
K |734315135.R MontaZ uzatvaracieho ventilu DN 125 ks 1,000 130,000 130,000
M {5651 -125- NH3 |Uzalvéraci ventil DN 125 - NH3 ks 1,000 422,500 422,500
10 K |734315110.R MontéZ uzatvaracieho ventilu DN 40 ks 1,000 120,000 120,000
11 M |551-40-NH3 Uzatvéraci ventil DN 40 - NH3 ks 1,000 162,500 162,500
12 K |734315115.R Montaz uzatvaracieho ventilu DN 50 ks 2,000 100,000 200,000
13 M ({5571-50 - NH3 Uzatvéracf ventil DN 50 - NH3 ks 2,000 318,500 637,000
14 K [734315090.R MontaZ2 uzatvaracieho ventilu DN 15 ks 1,000 96,000 96,000
16 M {551-15-NH3 Uzatvéraci ventil DN 15 - NH3 ks 1,000 75,400 75,400
16 K |734315360.R Montaz inspekéného ventilu ks 2,000 96,000 192,000
17 M |551-ST- NH3 Uzatvéraci in§pekcny ventil + zatka - NH3 ks 2,000 84,500 169,000
18 K |734315300.R Montaz plavakového ventiiu ks 1,000 400,000 400,000
19 M |55150 - NH3 Plavékovy ventil - NH3 ks 1,000 1 625,000 1 625,000
20 K 734315000.R Montaz ventilu DN 15 ks 1,000 96,000 96,000
21 M |557115 Odolejovaci ventil DN 15 ks 1,000 218,400 218,400
22 K |230330700.8 Montéaz tlakového snimaca ks 1,000 92,000 92,000
23 M |55133 Snima¢ tlaku 20 bar + navarok ks 1,000 195,000 195,000
p D3 POTRUBIE - CPAVOK 1955,234
24 K |230011015.R Montéz potrubia z ocefovych rir trieda 11 - 13, Dxt m 6,000 13,000 78.000
26,9x2,6 mm
25 M |141110001000.R Rura ocefova bez§vova hladké kruhové d 26,9 mm, hr. m 6,000 7,735 46,410
steny 2,6 mm, ozn. 12 021.1
26 K |230011045.R Montaz potrubia z ocefovych rar trieda 11 - 13, Dxt m 6,000 24,000 144,000
60,3x3.2 mm
27 M |141170007200.R Rdra ocefova bez$vova hladka kruhova d 60,3 mm, hr. m 6,000 11,050 66,300
steny 3,2 mm, ozn. 12 021.1
28 K [230011067.R Y:arigzsp;‘r;“b'a z ocefovyeh rur trieda 11 - 13, Dxt m 6,000 32,000 182,000
29 M 1141110010200.8 Rura ocefova bezsvové hiadkéa kruhové d 108 mm, hr. m 6,000 21,710 130,260
steny 3,6 mm, ozn. 12 021.1
30 K |230011077.R Montaz potrubia z ocefovych rdr trieda 11 - 13, Dxt m 6,000 40,000 240,000
133x4,0 mm
31 M |141110072300.R Riira ocefové bez§vova hladka kruhova d 133 mm, hr. m 6,000 50,856 305,136
steny 4,0 mm, ozn. 12 021.1
32 K {733126065.8 MontéZ tvarovky - koleno DN 20 privarenim ks 10,000 30,000 300,000
33 M |a16170005800.R |Koleno vameé DN 20, d 26,9 mm, hr. steny 2,6 mm, ks 10,000 1,950 19,500
ozn. 12 021.1
34 K [733126085.8 Montaz tvarovky - koleno DN 50 privarenim ks 6,000 13,000 78,000
35 M |316170006200.R | Koleno vameé DN 50, d 60,3 mm, hr. steny 3,6 mm, ks 6,000 3,913 23,478
ozn. 12 021.1
36 K [733126035.8 Montéz tvarovky - redukeie DN 100 privarenim ks 2,000 50,000 100,000
Redukcia varng DN 100/50, d 108,0/60,3 mm, hr.
37 M |316170012700.R steny 3,6/3,2 mm, ozn. 12 021.1 ks 2,000 15,600 31,200
38 K |767871524.S MontaZ objimky pre montéZ potrubia do steny alebo ks 4,000 10,000 40,000
stropu D 75-80 mm
39 M |286710007900.R |Objimka pre potrubie DN80 ks 4,000 4,650 18,200
40 K |767871515.8 MontaZ objimky pre montaz potrubia do steny alebo ks 4,000 12,000 48,000
stropu D 48-53 mm
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J. material

PC Typ Kéd Popis MmJ Mnozstvo [EUR] J. montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
41 M [286710007500.R |Objimka pre potrubie DN50 ks 4,000 3,800 15,600
42 K |767871536.S Montaz objimky pre montaZ potrubia do steny alebo ks 6,000 12,000 72,000
stropu D 107-115 mm
43 M |286710008300.R |Objimka pre potrubie DN125 ks 6,000 7,150 7,150
p D4 NATERY 529,750
44 K |Pol23 Zakladna farba kg 5,000 8,450 42,250
45 K |Pol24 Cervenad RAL 3020 - hortice pary kg 5,000 19,500 97,600
46 K |Pol25 Siva RAL 7005 - konstrukcie kg 3,000 26,000 78,000
47 K iPol2s Smerové znacenie toku médii v potrubiach sada 1,000 260,000 260,000
48 K |Pol27 Fialova RAL 4005 - kvapalina NH3 kg 2,000 26,000 52,000
p D5 OSTATNE NAKLADY 8424,000
49 K {Pol28 Doprava osobna, nakladna, ubytovanie sada 1,000 1 950,000 1 950,000
50 K 1Pol29 Cinnost revizneho technika podfa 508/2008 Z.z. sada 1,000 780,000 780,000
51 K |Pol30 Pevnostné a tesnostné skisky zariadeni a rozvodov sada 1,000 1 300,000 1 300,000
52 K |Pol31 Funkéné skisky a ski8obna prevadzka sada 1,000 2600,000 2 600,000
Uradne skusky VTZ plynového v zmysle Vyhl. &
53 K |Pol32 508/2009 Z.. za USasti OPO s vydanim osvedgeni | S22 1,000 780,000 780,000
Uradne skusky VTZ tlakového v zmysle Vyhl. &.
54 K |Pol33 508/2009 Z.z. za Utasti OPO s vydanim osveddeni | 5292 1,000 780,000 780,000
55 K |Pol34 Pomocny konstrukény material kg 30,000 7,800 234,000
o D6 MONTAZNE A ZVARACSKE PRACE 2 730,000
56 K |Pol35 Vyroba a'montaz ocelovej konstrukcie pod ks 1,000 1 950,000 1 950,000
kondenzator
5§57 K |Pol37 Pomocny konstrukény material kg 100,000 7,800 780,000
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

DOPLNENIE CHLADIACEHO KOMPRESORA
Objekt:

1 - Zimny $tadion
Cast:

1.2 - Kompresor

JKSO:
Miesto: Michalovce

Objednavater:
Mesto Michalovce

Zhotovitel:
PRIMACHLAD, a.s. Ktpelna 3, 080 01 PreSov
Projektant:

Spracovatel’

Poznamka:

KS:
Datum:
1CO:

IC DPH:

iCo:
iC DPH:
1CO:
IC DPH:

1CO:
IC DPH:

8.4.2024

51229 471
SK2120638058

Naklady z rozpodtu 196 142,27

Ostatné naklady 0,00

Cena bez DPH 196 142,27
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane

Cena s DPH EUR 196 142,27

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavatef Zhotovitef /) .

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: / Peciatka

/
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REKAPITULACIA ROZPOCGTU

Stavba:
DOPLNENIE CHLADIACEHO KOMPRESORA
Objekt:
1 - Zimny $tadién
Cast:
1.2 - Kompresor
Miesto: Michalovce Datum: 8.4.2024
Objednavatef: Mesto Michalovce Projektant:
Zhotovitel: PRIMACHLAD, a.s. Kipefna 3, 080 01 Presov Spracovatel:
Koéd dielu - Popis Material [EUR] Montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpo¢tu 168 652,27 55 918,00 196 142,27
D1 - STROJE A ZARIADENIE 151 900,00 22 690,00 174 590,00
D2 - ARMATURY - CPAVOK 2745,96 2775,00 5 520,96
D3 - POTRUBIE - CPAVOK 1 256,55 2 553,00 3 281,55
D4 - NATERY 659,75 0,00 659,75
D5 - OSTATNE NAKLADY 12 090,00 27 900,00 12 090,00
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacna innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 196 142,27
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ROZPOCGET

Stavba:
DOPLNENIE CHLADIACEHO KOMPRESORA
Obijekt:
1 - Zimny stadion
Cast:
1.2 - Kompresor
Miesto: Michalovce Datum: 8.4.2024
Objednavater: Mesto Michalovce Projektant:
Zhotovitel: PRIMACHLAD, a.s. Kupelna 3, 080 01 PreSov Spracovatel:
P& Typ Kéd Popis MJ  Mnostvo . H‘;}%‘a' J. monta [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 196 142,268
o D1 STROJE A ZARIADENIE 174 520,000
1 K |732462035.R Montaz tepelného Eerpadia 320 kW ks 1,000 10 500,000 10 500,000
Tepelne derpadio
Chladiaci vykon: min. 320 kW prito -12 °C
2 M |Pol39 Kondenzaéné teplota: tk +35 °C Kompresor: Piestovy ks 1,000 144 200,000 144 200,000
kompresor Regulécia vykonu: skokovo pomocou
viacerych kompresorov Pocet krokov regulécie v
3 K |Pol40 Uvedenie kompresorovej jednotky do prevadzky ks 1,000 4 900,000 4 900,000
4 K [Pol41 Olejova napli ks 1,000 840,000 840,000
§ K |732222120.R MontaZ doskového vymennika ks 1,000 750,000 750,000
6 M |Pol42 Doskovy vymennik NHy/NZ, vykon miniméine 100 kW ks 1,000 5 320,000 5 320,000
7 K |732422095.R Montaz obehového Cerpadia teplovodného ks 2,000 750,000 1 500,000
8 M |Pol43 Obehové cerpadio pre NZ, Q=15m¥h, H=20m 2,000 1 190,000 2 380,000
9 K |Pold4 Dovoz kompresora ks 1,000 4 200,000 4 200,000
o D2 ARMATURY - CPAVOK 5 520,964
10 K |734315140.R Montaz uzatvaracieho ventilu DN 150 ks 1,000 255,000 255,000
11 M |551-150- NH3 {Uzatvéraci ventil DN 150 - NH3 ks 1,000 585,000 585,000
12 K {734315130.R MontaZ uzatvaracieho ventilu DN 100 ks 1,000 180,000 180,000
13 M |551-100- NH3 |Uzatvéraci ventil DN 100 - NH3 ks 1,000 387,400 387,400
14 K |734192105.R MontaZ spéatnej klapky DN 65 ks 1,000 150,000 150,000
15 M (422 -65-NH3 Spiéitna klapka DN 65 - NH3 ks 1,000 192,400 192,400
16 K |734192015.8 MontaZ medziprirubovej uzatvaracej klapky DN 50 ks 4,000 150,000 600,000
17 M |422810002200.R |Uzatvér. klapka medziprirubova DN 60, PN 16 - NZ ks 4,000 97,487 389,948
18 K |734192016.R Montaz medziprirubovej spatnej klapky DN 50 ks 2,000 150,000 300,000
19 M |422810002201.R |Spétnéa klapka medziprirubové DN 50, PN 16 - NZ ks 2,000 58,500 117,000
20 K [734315395.R MontaZ kohita vypastacieho DN 15 ks 2,000 45,000 80,000
21 M [|551240006700.R |Vypustacl kohat 1/2" ks 2,000 10,608 21,216
22 K |734173414.8 Prirubovy spoj PN 16 DN 50 stib. 6,000 150,000 900,000
23 M |Pol51 Krkova priruba DN 50, PN 16 - NZ ks 12,000 45,500 546,000
24 K |230330701.8 Montaz snimaca teploty ks 2,000 75,000 150,000
25 M |Pol52 Elektronicky snimac teploty ks 2,000 58,500 117,000
26 K [230330700.8 Montaz tlakového snimada ks 2,000 75,000 150,000
27 M 5511 Elektronicky snimaé Haku, 20 bar + navarok ks 2,000 195,000 390,000
p D3 POTRUBIE - CPAVOK 3281554
28 K 1230011045.8 MontaZ potrubia z ocelovych rar trieda 11 - 13, Dxt m 5,000 36,000 216,000
60,3x2,8 mm
29 M |141110007100.R Rura ocelové bez§vova hladka kruhova d 60,3 mm, hr. m 6,000 10,660 63,960
steny 2,9 mm, ozn. 12 021.1
30 K |1230011077R MontéZ potrubia z ocelovych rir trieda 11 - 13, Dxt m 12,000 48,000 48,000
114,3x3,6 mm
31 M |141110010900.R Rura ocefova bezsvova hladké kruhova d 114,3 mm, m 12,000 19,162 226,944
hr. steny 3,6 mm, ozn. 12 021.1
32 K |230011083R MontaZ potrubia z ocelovych rdr trieda 11 - 13, Dxt m 12,000 75,000 900,000
168,3x4,5 mm
33 M |142110002500.R Rura ocelfova bezdvova hladka kruhovéa d 168,3 mm, m 12,000 48,035 576,420
hr. steny 4,5 mm, ozn.12 021.1
34 K |733126085.8 MontaZ tvarovky - koleno DN 60 privarenim ks 10,000 19,500 195,000
35 M |316170006201.R 'g;’f’;‘; ‘g‘;’;"j DN 50, d 60,5 mm, hr. steny 2,9 mm, ks 10,000 9,347 93,470
36 K [733126100.S Monta3 tvarovky - koleno DN 100 privarenim ks 2,000 60,000 120,000
37 M |316170006500.R ':;”{Ie';‘; ‘(’)32';"; DN 100, d 114,3 mm, hr. steny 3,6mm, | ¢ 2,000 29,640 59,280
38 K |733126110.S Montaz tvarovky - koleno DN 150 privarenim ks 2,000 90,000 180,000
39 M |316170006700.R |Koleno vame DN 180, o 165,3 mm, ir steny 43mm. | s 2,000 74,347 148,694
40 K |733126035.8 Montaz tvarovky - redukcie DN 100 privarenim ks 2,000 75,000 150,000
41 M |316170013400.R Redukcia varna DN 100/65, d 114,3/76,1 mm, hr. ks 2,000 15,600 31,200

steny 3,6/2,9 mm, ozn. 12 021.1
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J. material

PE Typ Kod Popis MJ MnoZstvo [EUR] J. montaz [EUR] Cena celkom [EUR]

42 K |767871536.8 Montaz objimky pre monta2 potrubia do steny alebo ks 4,000 18,000 72,000
stropu D 107-115 mm

43 M |286710008301.R |Objimka pre potrubie DN100 ks 4,000 3,432 13,728

44 K |767871548.5 MontaZ objimky pre montaz potrubia do steny alebo ks 6,000 24,000 144,000
stropu D 148-161 mm

45 M |286710008700.R |Objimka pre potrubie DN150 ks 6,000 6,643 39,858

o_D4 NATERY 659,750

46 K [Pol63 Z&kladna farba kg 5,000 8,450 42,250

47 K |Pol64 Cervena RAL 3020 - hortice pary kg 5,000 18,500 97,500

48 K {Pol65 Siva RAL 7005 - konstrukcie kg 5,000 26,000 130,000

49 K |Polés Smerové znacenie toku médii v potrubiach sada 1,000 260,000 260,000

50 K |Pole7 Fialova RAL 4005 - kvapalina NH3 kg 5,000 26,000 130,000

p D5 OSTATNE NAKLADY 12 090,000
51 K |Poleg Doprava osobnj, nakladna, ubytovanie sada 1,000 1950,000 4 500,000 1 950,000
52 K |Pol6s (;:innosf revizneho technika podfa vyhl. &. 508/2009 sada 1,000 780,000 1 800,000 780,000
r.d

§3 K |Pol70 PD s odsthlasenim OPO - technoldgia chiadenia sada 1,000 390,000 900,000 390,000

54 K [Pol71 Pevnostné a tesnostné skusky zariadeni a rozvodov sada 1,000 2 600,000 6 000,000 2 600,000

85 K [Pol72 Funkéné skasky a skiSobna prevadzka sada 1,000 780,000 1 800,000 780,000
Uradné skasky VTZ plynového v zmysle vyhl. &.

5 K |Pol73 508/2009 Z.z. za (Zasti OPO s vydanim osveddeni | 5292 1,000 780,000 1800,000 780,000
Uradné skagky VTZ tlakového v zmysle vyhl. &.

57 K |Pol74 508/2009 Z.z. za G€asti OPO s vydanim osved&eni sada 1,000 780,000 1800,000 780,000

58 K |Pol75 L\l:;rvchladwa NH3, intalacia do systému, prendjom kg 500,000 6,500 15,000 3 250,000

59 K |Pol37 Pomacny konstrukény material kg 100,000 7,800 18,000 780,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

DOPLNENIE CHLADIACEHO KOMPRESORA
Objekt:

1 - Zimny Stadién
Cast:

1.3 -MaR

JKSO:

Miesto: Michalovce

Objednavater;
Mesto Michalovce

Zhotovitel:
PRIMACHLAD, a.s. Kiipelna 3, 080 01 PreSov
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

KS:
Datum:
1C0:
IC DPH:

1CO:
IC DPH:
1CO:
1€ DPH:

ICO:
1C DPH:

8.4.2024

51229 471
SK2120638058

Naklady z rozpottu 53 742,09
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 53 742,09

Zéklad dane Sadzba dane Vyska dane
Cena s DPH v EUR 53 742,09
Projektant Spracovatef

Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel f
Datum a podpis: Pediatka Déatum a podpis: / Pediatka

/
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
DOPLNENIE CHLADIACEHO KOMPRESORA
Objekt:
1 - Zimny Stadion
Cast:
1.3 - MaR
Miesto: Michalovce
Objednavatel: Mesto Michalovce
Zhotovitel: PRIMACHLAD, a.s. Kipelna 3, 080 01 PreSov

Kéd dielu - Popis

Datum: 8.4.2024

Projektant:
Spracovatel:

Material [EUR]

Montaz [EUR] Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoétu 17 760,69 35 981,40 §3 742,09
D1-ROZVADZAC RM1 6 874,55 973,72 7 848,27
D2 - DODAVKY PRIESTOR 1027,18 64,68 1 091,86
D3 - MONTAZNY MATERIAL RM1 9 858,96 3 569,90 13 428,86
D5 - HZS 0,00 31 373,10 31 373,10
2) Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
StaZené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletaéna innost’ 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 53 742,09
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ROZPOCET

Stavba:
DOPLNENIE CHLADIACEHO KOMPRESORA
Objekt:
1 - Zimny $tadion
Cast:
1.3-MaR
Miesto: Michalovce Datum: 8.4.2024
Objednévatel: Mesto Michalovce Projektant:
Zhotovitel: PRIMACHLAD, a.s. Klpelna 3, 080 01 PreSov Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J. ['Ef};;'al J. montaZ {EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady 2 rozpodtu 53 742,086
p D1 ROZVADZAC RM1 7 848,269
1 K |Pol77 MontaZna platiia ks 1,000 275,000 22,000 297,000
Adaptér zariadenia, 3-polovy, 590 A Rozted pripojnic
2 K |Pol78 60 mm pre 3VA13/14/53/54/23/24/63/64 mm K ks 1,000 412,500 164,000 566,500
adaptéru st dodavané kontakiné prvky 300x140 mm
3 K |210120028.8 Odpinace 3 trojpolové do 630 A ks 1,000 0,000 93,500 93,500
Odpinaé& 3VA1 IEC rém 400 3-pblovy SD100, In=400A
4 M |345290011300.R |bez ochrany proli pretaZeniu so stpravou drZiakov ks 1,000 827,200 827,200
matic proti skratu
Spust viavo 208-277 V AC 50/60 Hz 220-250 V DC
5 M |345290011301.R prisluenstvo pre 3VA1 a 3VA20 a¥ do 3VA25 ks 1,000 57,200 57,200
6 K 1210290780.R MontaZ automatického pohonu ks 1,000 0,000 71,500 71,500
Otoény pohon namontovany na dverdch nidzové
7 M [359210002400.R |vypnutie IEC IP65 s prislu$enstvom na blokovanie sib. 1,000 174,900 174,900
dveri pre: 3VA1 400/630 3VA2 400/630
8 M |350210002401.R ‘;\'}’; 15"2"5'29" 3-polové 1 jednotka prisiusenstvo pre: | o 1,000 40,700 40,700
9 K |210120003.§ |Odpinace valcovych poistkovych viozZiek 10 x 38 ks 1,000 0,000 5720 5,720
jednopdlové do 32 A
Drziak cylindrickej poistky, 10x38 mm, 1-pélovy, vstup:
10 M |345290014601.S 32 A, nepoutity AC: 690 V ks 1,000 4,400 4,400
11 M |345200014602.8 Xg’?ggz '\’/°’S'k°"a viozka, 10 x 38 mm, 2 A, ¢G, Un ks 1,000 0,880 0,880
12 K [210120405.R Isti¢ jednopodlovy do 63 A ks 1,000 0,000 3,620 3,520
13 M |358220041901.R gﬁ%”,’;’rist"m” 230/400 V 10kA, 1-plovy, B, 6 A, ks 1,000 7,150 7,150
14 K |210140494.5 gr‘g;d::f hlavice M22 podsvietené hribovité s ks 1,000 0,000 8,250 8,250
Hribovy ovlddaé NUDZOVEHO ZASTAVENIA, 22 mm,
okruhly, plastovy, Cerveny, 40 mm, zaistenie s
kladkou, podfa EN ISO 13850, otocné Hribovy ovlddac
15 M [345310001870.8 NUDZOVEHO ZASTAVENIA, 22 mm, okrahly, ks 1,000 13,288 13,288
plastovy, Cerveny, 40 mm, zaistenie s kladkou, podfa
EN ISO 13850, ofocné
Ochranny golier pre hribové tlacidlo NUDZOVE
16 M |345310001871.S |ZASTAVENIE, 60 mm, prevedenie 22 mm, na 3 ks 1,000 6,380 6,380
visiace zamky, Zity, plast
17 K |220330181.R Montaz indikatora ks 1,000 0,000 8,250 8,250
Indikétor, 22 mm, okrihle, plastové, zelené,
18 M |35822000.R SoSovkové, hladké, s drZiakom, LED modul, s ks 1,000 5,390 5,390
integrovanou LED 230 V AC, skrutkové ukoncGenie
19 K |210120404.R Isti¢ trojpolovy do 63 A ks 1,000 0,000 5,720 5,720
20 M |358220041900.R |Istic 400 V 10kA, 3-p6lovy, B, 6 A, D=70 mm ks 1,000 37,400 37,400
21 K |210120405.R Isti¢ jednopdlovy do 63 A ks 1,000 0,000 3,520 3,520
22 M |358220041901.R Isti¢ miniattiry 230/400 V 10kA, 1-pélovy, B, 6 A, ks 1,000 7,150 7,150
D=70 mm
23 K j210120026.R Radové poistkové odpinace 3NP1 trojpdlové do 250 A | ks 1,000 0,000 22,000 22,000
Poistkovy odpinac, 3-pélovy, NH1, 250 A, pre
24 M 345280010800.R |Pripojnicovy systém 8US 60 mm, Krabicové svorka, ks 1,000 133,430 133,430
Krycia aroveri 32/70 mm
Poistkovy prvok, NH1, In: 250 A, gG, Un AC: 500 V,
25 M 4
345290010801.R Un DC: 440 V, Predny ukazovatel, Zivé rukoviéte ks 3,000 5,932 26,796
26 K [210120025.R Radové poistkové odpinage NH 00 trojpSlové do 160 A| ks 1,000 0,000 22,000 22,000
Poistkovy odpinac, 3-pdlovy, NH00, 160 A, pre
27 M |345280010520.R |Pripojnicovy systém 8US 60 mm, Skrifiova svorka, ks 1,000 41,800 41,800
Krycia troveri 32/70 mm
Poistkovy prvok, NHOO, In: 100 A, gG, Un AC: 500 V,
28 M |3452900 B ’ N 11,220
10521.R Un DC: 250 V, Predny ukazovatel, Zivé rukovéte ks 3,000 3,740
29 . K |360411111.8 Montaz a zapojenie frekvenéného meni€a do 25 kW ks 1,000 0,000 225,500 225,500
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J. material

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo [EUR] J. montaz [EUR] Cena cefkom [EUR]
MENIC FREKVENCIE, MENOVITY VYKON 22,0KW
S0 150% PRETAZENIM NA 3 SEC 3AC380-480V
+10/-20% 47-63HZ NEFILTROVANE I/O-
30 M |405110002300.R | RoztRaNIE: 6D) 2D0, 1Al, 1 PROFIIEQUE ks 1,000 2997,500 2997,500
OFF:PROFIIE- NET BEZPECNY TOR IP20/ UL
OTVORENY TYP VELKOST: FSD 472x 200x
31 M |405110002301.R | Z4kladny oviddaci panel ks 1,000 45,375 45,375
Vystupné spojka so zdsuvnym relé, 1 prepinaci
32 M |405110002302.R |kontakt skrutkové svorka 24 V DC Sirka krytu 6,2 mm ks 1,000 16,500 16,500
Tepelny prid 6A
33 K |210120401.R Isti¢ jednopdlovy do 63 A ks 2,000 0,000 3,520 7,040
34 M |358220000100.R |Isti¢ 1P, 2 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul ks 2,000 8,680 19,360
Poistkova svorka termoplast Skrutkovéa svorka
35 K [Polg9 obojstranna 10 mm Sz. 1.5 ks 3,000 6,710 3,520 30,690
Napéjaci zdroj 24 V/5 A Stabilizovany napajaci vstup:
% K |Pol100 120/230 V AC, vistup: 24 V DC/5 A ks 1,000 170,500 0.000 170,500
Prepinac¢ , Unmanaged IE switch, 8x 10/100 Mbit/s
RJ45 porty, LED diagnostika, kontakt signalizujici
37 K |Pol101 chybu s nastavovacim tladidiom, redundantné ks 1,000 877,300 0,000 877,300
napéjanie Manual dostupny na stiahnutie
38 K |210290486.R Isti¢ velkost 00 ks 2,000 0,000 5,720 11,440
Isti¢ na ochranu motora, TRIEDA 10 A-spust 10...16 A
39 M |345290005200.R |N-spust 208 A skrutkové svorka Standardné spinacia ks 2,000 43,450 86,900
kapacita s prieénymi pomocnymi spinadmi 1 NO+1 NC
40 K |210130104.R Stykaé trojpdlovy do 40 A ks 2,000 0,000 13,200 26,400
Viykonovy styka¢, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW /400 V, 3-
41 M |358210002100.R |pdlovy, 230 V AC, 50/60 Hz, pomocné kontakty: 1 NO, ks 2,000 26,400 52,800
skrutkové svorka, velkost: S00
42 K |210150104.R Ochranné relé ks 2,000 0,000 13,200 26,400
Termistorové ochranné relé motora Kompaktné
vyhodnocovacia jednotka 17,5 mm Kryt Skrutkové
43 M |374310018400.R |svorka 1 NO kontakt, 1 NC kontakt US = 24 V-240 V ks 2,000 75,900 161,800
AC/DC Auto RESET vhodné pre bimetalovy spinad 2
LED (Ready/Tripped) galvanické oddelenie
Vystupna spojka so zdsuvnym relé, 1 prepinaci
44 M |374310018401.R |kontakt skrutkové svorka 24 V DC Sirka krytu 6,2 mm ks 2,000 39,600 79,200
Tepelny prud 6A
45 K {210110601.R Prepinaé podsvieteny vratane zapojenia ks 2,000 0,000 13,200 26,400
Prepinaé, podsvieteny, 22 mm, okrahly, plastovy,
biely, prepinac, kratky, 3 polohy prepinaéa 1-O-Il,
46 M |345320003300.R | tacny, 10-30h/12h/13:30h, s drdiakom, 1NO, 1NO, | 9 2,000 27,720 55440
PruZinovy terminél
Smerovky, 22mm, okrihle, plastové, zelens,
47 M |345320003301.R |Sosovkové, hladké, s dréiakom, LED modul, s ks 2,000 5,390 10,780
integrovanou LED 230V AC, skrutkovacia svorka
48 K |210020501.R Kablovy Zlab m 10,000 0,000 3,410 34,100
49 M |345750009400.R |Kablovy 2fab prerforovany vratane krytov m 10,000 14,850 148,500
50 K [Pol108 DIN lista ks 4,000 2,970 1,100 16,280
51 K |Pol109 Cu zbernice pre 60 mm systém + drZiaky m 4,000 68,200 11,000 316,800
52 K [Pol109.1 Podruzny material 1,000 275,000 137,500 412,500
b D2 DODAVKY PRIESTOR 1091,860
53 K |210452205.R MontaZ teplotného snimada ks 6,000 0,000 5,720 34,320
54 M |341730004800.R Ponorny snimac teploty bez puzdra, 4...20 mA, 160 s 3,000 82,060 246,180
mm -30...130 °C
55 M |341730004801.R g,ff;’:””é puzdro, poniki. mosadz, @ 7mim, 150mm, ks 3,000 9,240 27,720
56 M |241730004802.R ; ‘;’77"””7 snimac teploty bez puzdra, 4...20 mA, 160 ks 3,000 82,060 246,180
57 K |210160121.R Montaz prevodnika ks 2,000 0,000 8,580 17,160
Prevodniky pre tiak ,5BE Meraci rozsah absolutne: 0
aZ 4 bar abs., PretaZovaci tlak 10 bar abs. 0 Vystupny
58 M |3898710002020.R |signal: 4 az 20 mA dvojvodicovy pripojenie, napéjanie ks 1,000 149,600 149,600
DC 7 aZ 33 V 0 bez ochrany proti vybuchu 1 Elektrické
pripojenie: zastréka podia
Prevodniky pre tlak a absolutny tlak pine zvérané
verzia pre vysokotlakové a chladiace aplikécie
59 M |389810002021.R |Nelineanita: 0,25 % (typicky) zmé&&anych dielov ks 1,000 149,600 149,600
materidl: nehrdzavejica ocel: nenaméadané éasti
materil: nehrdzavejiica ocel Rozsah merania pre mer
60 K |210140737.8 Elektricka siréna vritane zapojenia ks 1,000 0,000 13,200 13,200
67 M |404640000100.R |Siréna s majdkom ks 1,000 207,900 207,900
o D3 MONTAZNY MATERIAL RM1 13 428,857
62 K |Polt16 MODBUS, 6XV ks 100,000 0,990 0,748 173,800
63 K |210810083R 5:;::! medeny silovy ulozeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV m 14,000 0,000 3,171 44,398
64 M |341110006400.R |Kébel medeny 1-CYKY 4x95 mm2 privod pre KJ-TE m 14,000 59,169 828,366
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J. material

PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo [EUR] J. montaz [EUR] Cena celkom [EUR]

65 K |210812062.8 Kébel medeny silovy uloZeny vofne NYY 0,6/1 kV 5x10; m 30,000 0,000 1,914 57,420
66 M |341110018700.8 |Kébel medeny NYY 5x10 mm2 m 30,000 9,130 273,900
67 K |210800828.S x"gié medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 4501750 | 20,000 0,000 0,583 11,660
68 M 1341110011400.8 | Vodi¢ medeny CY 6 mm2 m 20,000 1,045 20,900
69 K |210800632.5 x";s‘é medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 4507750 | 30,000 0,000 1,239 37,158
70 M |341110011635.S Vodi¢ medeny CY 35 mm2 m 30,000 7,117 213,510
71 K |210800107.S Kabel medeny uloZeny volne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 30,000 0,000 0,756 22,671
72 M |341110000700.S |Kébel medeny CYKY 3x1,6 mm2 m 30,000 0,737 22,110
73 K 1210800114.S Kéabel medeny uloZeny volne CYKY 450/750 V 4x2,5 m 80,000 0,000 0,910 72,776
74 M |341110001400.S |Kabel medeny CYKY 4x2,6 mm2 m 80,000 1,727 138,160
75 K |210800113.8 Kabel medeny uloZeny volne CYKY 450/750 V 4x1,5 m 140,000 0,000 0,800 111,958
76 M [341110001300.S [Kabel medeny CYKY 4x1,5 mm2 m 140,000 1,045 146,300
77 K |210872100.S Kabel signalny uloZeny vofne JYTY 250 V 2x1 m 30,000 0,000 0,629 18,876
78 M (341210001400.S |Kébel medeny signédlny JYTY 2x1 mm2 m 30,000 0,495 14,850
79 K {210872102.8 Kabel signalny uloZzeny volne JYTY 250 V 4x1 m 200,000 0,000 0,708 141,680
80 M |341210001600.8 {Kabel medeny signalny JYTY 4x1 mm2 m 200,000 0,902 180,400
81 K [210802352.R Kabel medeny (YSLY) 2x0,75 m 50,000 0,000 0,597 28,865
82 M |341310012700.R |Vodié medeny flexibilny YSLY JZ 2x0,76 mm2 m 50,000 0,462 23,100
83 K 1210802355.R Kabel medeny (YSLY) 3x0,75 m 200,000 0,000 0,614 122,760
84 M |341310013500.8 |Vodi¢ medeny flexibilny YSLY JZ 3x0,75 mm2 m 200,000 0,682 136,400
85 K [210802358.R Kébel medeny (YSLY) 4x0,75 m 1,000 0,000 0,677 0,677
86 M |341310013600.S |Vodié medeny flexibilny YSLY JZ 4x0,75 mm2 m 1,000 0,858 0,858
87 K [210800631.S x°2f’5ié medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 4501750 \ 80,000 0,000 1,062 84,128
88 M {341110003900.S |Kabel medeny CY 25 mm2 m 20,000 5,115 102,300
89 K |210810056.S ?f:’zeéf‘?%de"y silovy uloZeny pevne 1-CYKY 0.6/1kV | 35,000 0,000 3,583 125,395
90 M |341110005700.S |Kébel medeny 1-CYKY 3x120+70 mm2 m 35,000 68,255 2 388,925
91 K |210800631.8 x°2d5ié medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 4501750 | ., 20,000 0,000 1,052 21,032
92 M |341110003900.8 |Kéabel medeny CY 25 mm2 m 20,000 5115 102,300
93 K 1210800107.8 Kabel medeny uloZeny vofne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 20,000 0,000 0,756 15,114
94 M |341110000700.S |Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 20,000 0,737 14,740
95 K (210802482 R Kabel medeny (YSLY) 4x10 m 45,000 0,000 1,590 71,528
96 M |341310016800.S |Vodi¢ medeny flexibilny YSLY JZ 4x10 mm2 m 45,000 9,801 441,045
97 K |210800271.R Kabel medeny 2x0,75 m 75,000 0,000 0,597 44,798
98 M |341110026500.R |Kabel medeny YSLYCY-OZ 2x0,75 m 75,000 1,034 77,550
98 K {210800107.S Kabel medeny uloZeny volne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 200,000 0,000 0,756 151,140
100 M |341110000700.S |Kébel medeny CYKY 3x1,6 mm2 m 200,000 0,737 147,400
101 K [210800125.8 Kabel medeny (YSLY) 7x1 m 90,000 0,000 0,832 74,844
102 M |341310015300.R |Vodi¢ medeny flexibilny YSLY JZ 7x1,0 mm2 m 90,000 1,573 141,670
103 K (210872120.S Kabel signainy uloZeny pevne JYTY 250 V 2x1 m 80,000 0,000 0,629 50,336
104 M {341210001400.8 |Kabel medeny signélny JYTY 2x1 mm2 m 80,000 0,495 39,600
105 K |210872122.8 Kabel signainy uloZzeny pevne JYTY 250 V 4x1 m 20,000 0,000 0,708 14,168
106 M |341210001600.S |Kabel medeny signélny JYTY 4x1 mm2 m 20,000 0,902 18,040
107 M [347110026501.R |Kabel medeny YSLYCY-OZ 3x0,75 m 80,000 1,155 92,400
108 K (210800272.R Kabel medeny 3x0,75 m 80,000 0,000 0,614 49,104
108 K |210020309.R E::::S:ansrtavba ;ég}g;yn:‘;s‘?rﬁ;f;é\zi(g‘:g‘:gp‘gga"e m 40,000 0,000 10,473 418,924
110 M |345750008900.R (#ab m 40,000 9,042 361,680
111 M [345750011800.R |Veko VZM 200 m 40,000 8,613 344,520
112 K |210020305.R gf;:l'f:;’:nzsrz}; :‘gg}ggyn:‘;s\',‘ryég:;e\zi(g°:':§5p‘g$a"e m 40,000 0,000 9,516 380,644
113 M |345750008700.R |Zfab m 40,000 8,404 336,160
114 M |345750011500.R |Veko VZM 100 m 40,000 4,015 160,600
115 K |210020303.R ';:::3;’:::;2 gg}gm :f::;’;’;ff:;;‘?;g’gge‘:;éta"e m 35,000 0,000 8,576 300,146
116 M |345750008600.R |ab m 35,000 4,983 174,405
117 M [345750011200.R |Veko VZM 50 m 35,000 2,948 103,180
118 K |Pol143 Ps"’)':i""cyhf;i‘l‘é{(‘;"\‘;‘lo ’;‘nai:('yf‘i'ky ks 1,000 412,500 0,000 412,500
118 K {Pol144 Nosny a kotviaci material sada ks 1,000 462,000 0,000 462,000
120 K [Pol145 Svorkovnica HUS ks 3,000 11,220 13,200 73,260
121 K {Pol148 FeZn 30x4 jedno balenia po 26kg ks 15,000 70,950 56,100 1 905,750
122 K |Pol147 Kotvy pre FeZn ks 40,000 0,682 3,520 168,080
123 K [Pol148 Podruzny material ks 1,000 715,000 0,000 715,000
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PC Typ Popis My Mnosto - ['Ef};;'a' J. monta [EUR] Cena celkom [EUR]
b D5 HZS 31373,100

124 K [Pol149 Zhotovenie PD skuto&ného vyhotovenia sada 1,000 0,000 2 530,000 2 530,000

125 K [Pol150 Zhotovenie SW do S7 sada 1,000 0,000 4 477,000 4 477,000
Roz8irenie a doplnenie riadiaceho systému,

126 K |Pol151 vizualiza&ného systému a novy HW v rozsahu podla | sada 1,000 0,000 13 861,100 13 861,100
IS

127 K {Pol152 Odladenie SW na mieste sada 1,000 0,000 2 772,000 2772,000

128 K |Pol153 Vedlaj$ie naklady 6% sada 1,000 0,000 3 058,000 3 058,000

129 K |Pol154 Doprava sada 1,000 0,000 2 299,000 2 299,000

130 K [Pol155 Spustenie do prevadzky, komplexné skiigky sada 1,000 0,000 1 320,000 1 320,000

131 K |Pol156 Zhotovenie vychodiskovej revizie sada 1,000 0,000 1 056,000 1 056,000
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Porstenie majetku a zodpovednosti za Skodu 2% POO-PZ %(Z}ENER,%A\L!
i et @5 86312207210094 e
ProFi Extra

Poistna zmluva &islo: 2408127385 zo diha:  15.07.2021

1. VODNE USTANOVENIA

Vst puatels
Generali Poist'oviia, a. s.

Lamatska cesta 3/A. 841 04 Bratislava, Slovenska republika

1ICO: 35 700 332, DIC: 2021000487, 1€ DPH: SK 2021000487

Zapisana v: Obchodny register Okresného sidu Bratislava |, Oddiel Sa, vioZka €. 1325/B

Spolotnost patri do skupiny Generali, ktora je uvedena v Talianskom zozname skupin poistovni vedenom IVASS
Zastipena: Bartkova Rendta

{dalej len poistovatel™)

a

Powstnik | poisteny:
PRIMACHLAD, a.s.

Kupelna 3, 08001 Predov 1

ICOMRE: 51229471 , IC DPH. SK2120638058

Zapisana v: Obchodny register Okresného stdu Pre3ov, oddiel: Sa, vioZka €. 10528/P,
ZastGpena: Ing. Stanislav Karni§, predseda predstavenstva;

(dalej len ,poistnik™}

Uzavreli tito poistnid zmiuvu o poisteni majetku a zodpovednosti za $kodu.
Toto poistenie sa v stlade s poistnymi podmienkami dojednava na dobu neurgitd s poistnym obdobim 12 mesiacov (poistny
rok). Poistenie zag&ina 00:00 hod, dila 16.07.2021 do neuréito.

Snrostredkovatel poistenia;
Pre-M, s.1.0., ziskatelskeé Cislo: 80010254-3 \tel. &, +421 915959462 ,e-mail: pre-m@kryha.sk
Poradca: Viadimir Dzurja, e-mail: vdzurja@gmail.com

Spravea poistnej zmluvy: Bartkova Renata

Preitad drubov poistenia

%Druh poistenia Rotné poistné s datiou
; ;

Poistenie majetku a prerudenia prevadzky 0 fgggﬁ Q?‘?g; ena nedojednané

Poistenie strojnych a elektronickych zariadeni Bt G(:zg 13 QéO . nedojednané
s Poistenie vieobecnej zodpovednosti za Skodu o i % 844.84 €

Poistenie profesijnej zodpovednosti za Skodu ; nedojednané
Celkové rotné poistné: 782,26 €
Dail:

Celkové roéné poistné s daflou:

1, DOJEDNANE POISTENIA 7

Vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia touto poistnou zmluvou, jej pripadnymi dodatkami, Vieobecnymi poistnymi
podmienkami nezivotného poistenia VPP NP 2020 (dalej len VPP NP 2020"), prisludnymi Osobitnymi ustanoveniami VPP NP
2020, doloZkami a dojednaniarmi uvedenymi v texte zmiuvy a prilchami tejto zmiluvy.




1. Zimluvng dojednania

1.1 Poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu sa riadi Osobitnymi ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie
zadpovednosti za 3kodu spdsoben( Einnostou poisteného OUVZ VPP NP 2020 {dalej len ,OUVZ VPP NP 2020%).

12, Poistenie sa uzaviera pre pripad vieobecne zavaznym pravnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za skodu
vzniknutd inej osabe v svislosti s vykonavanim &innosti poisteného alebo vztahmi z tejto &innosti vyplyvajticimi a/alebo so
vzfahom uvedenymi v poisinej zmiuve.

1.3V ramci poisinej sumy a spoluidasti zakladného rozsahu poistenia je mozné zékladny rozsah poistenia na zaklade
pripoistenifdoloZiek a/alebo zviastnych dojednani roz&irit alebo zG2it.

¥ Hozsah poistenia

21, Cinnost, ktord je predmetom poistenia:
* Vyroba a opracovanie jednoduchych vyrobkov z kovu

« Pripravné prace k realizacii stavby
+ Uskutotiovanie stavieb a ich zmien
* Dokontovacie stavebné prace pri realizacii exteriérov a interiérov

*Kopa tovaru na iiely jeho predaja kenetnému spotrebitefovi (maloobchod) alebo inym prevadzkovatelom Zivhost
(velkoohchod)

» Sprostredkovatefska &nnost v oblasti obchodu

= Sprostredkovatelska ¢innost v ablasti vyroby

* InZinierska Zinnost, stavebné cenarstvo, projektovanie a konitruovanie elektrickych zariadeni
* In$talacia a opravy chiadiarenskych zariadeni

* MontaZ, rekonstrukcia a Gdr2ba vyhradenych technickych zariadeni — plynovych

* Montaz. rekonstrukcia a Gdrzba vyhradenych technickych zariaden! ~ tiakovych

* Montaz, rekondtrukcia a Gdrzba vyhradenych technickych zariadeni — zdvihacich

» ZAmognictvo

» Vodoin3talatérsivo a kdrenarstvo

2.2,  Z&kladny rozsah poistenia
Poistenie v zakladnom rozsahu sa uzaviera podfa bodov 1. - 4. OUVZ VPP NP 2020 pre pripad vieobecne zavaznym
pravnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za $kodu vzniknuti inej osobe v suvislosti s vykonavanim
Linnosti poisteného alebo vztahmi 2 tejto innosti vyplyvajlicimi a/alebo so vztahom uvedenym v bode 2.1,

2.3. Pripoistenia/doloZky

Poistenie sa dojednava tieZ v rozsahu pripoisteni a doloZiek uvedenych v prilohe.
Paistenie v rozsahu pripoisteni a doloZiek sa dojednava v ramci poistnej sumy dojednanej pri poisteni zodpovednosti za
Skodu v zakladnom rozsahu.

2.4.  Uzemna platnost, poistna suma, limity plnenia, spoluudast), frandiza, poistné
Paistenie VSEQBECNE] ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU

|

Poistna | !
sumallimit . Spoluicast |
pinenia {€) ;

Rotné poistné
s danou {€)

Zakladny rozsah poistenia
1.1.1 V3eobecna zodpovednost za gkodu 1000000,00 1000€ 816,16

Pripoistenia:




1.1.1  Skoda spdsobena inak ako na zdravi, majetku, na veci, Z01 5000.00 1000€ 10.32
112 Veciufivané, Z02 1000,00 1000€ zahmuté v
poistnom za

zakladny rozsah

1.1.3  Veci prevzaté, Z04 3000,00 1000€ 10,56
1.1.4 Néhrada nakladov zdravotnych poistovni a Socidinej poistovne, 10000,00 1000¢€ 7.80

205

1.1.5  Qdcudzenie veci vnesenych a odioZenych, Z06 100000 i1000€ zahmuté v
poistnom za

zakladny rozsah

Rotné poistné s dahou: 84484 ¢

3.1.

Juidsine dojednania

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze prave na poistné pinenie z tejto poistnej zmluvy vznika iba v pripade, ak v Case vzniku
poistnej udatosti bude poisteny viastnit pravoplatny doklad/opravnenie na vykon podnikatefskej Sinnosti, alebo bude inak
opravneny na vykon &innosti uvedenej v poistnej zmluve, pre poistnou zmiuvou dohodnuta Gzemna platnost.

il DOPLNUJUCE ODPOVEDE POISTNIKA NA OTAZKY POISTOVATELA

| POISTENIE VSEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU

Skodavost

Pocet $kod za poslednych 5 rokov

Priciny vzniku $kod za poslednych 5

Vyska §kod za poslednych 5 rokov

% rokov !
0 Ziadne 0,00 €

tzemna platnost @ Slovensko:

Foistene VSEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA 3K0ODU pod poradovym Eislom 1.1
1. Prigmy, ktoré su predmetom dane z prijmov za predchadzajdce zdafovacie obdobie za vietky poistené Cinnosti  2240277.00 €

2. Potet zamestnancov 0-9

V. ZAVERECNE USTANQVENIA

1 Splatnost poistného

1.1. Poistovatel ma pravo pri zmene poistenia upravit poistné pedla sadzieb platnych k datumu vykonania zmeny. Zmenou
poistenia sa pre 0ely tejlo zmiluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, tj. najmd zmena poistnej sumy, limitu pinenia,
dopoistenia dalieho predmetu pripoistenia, dalSieho poistného nebezpelenstva, zmena alebo dopoistenie daldieho miesta
poistenia alebo zmena spoluatasti a ine.

1.2. Dojedndva sa, Ze poistné bude plateng bezhotovosine.

Druh poistného beZné poistné
Celkové rotné poistné s dafou 84484 €
Poistné obdobie poistny rok
Poistné za poistné obdobie je splatné rotne

Daturn splatnosti poistného ! Vyska splatky poistného s danou

16.07.

844,84 €




1

Bankove spojenie poistovatela

VSeobecna Gverova banka a.s.

IBAN SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/ISWIFT kéd SUBASKBX

Kon&tantny symbol 3558

Variabilng symbol 2408127385

2

2.1

NoR
VBN

3.3.

3.5.

3.6.

Gaahitng tstanovenia

Pokial sa dohodio platenie jednorazového poistného v splatkach, v pripade nezaplatenia niektorej splatky je poistng v
zostatkovej vySke splatné naraz.

- Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kaZda zo zmluvnych stran obdrf po jednom rovnopise,

. Vyluka prenosnej choroby

Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, %e poistovatel sa nebude podielat’ na akychkofvek stratach, Skodach, narokoch,
nakladoch alebo vydavkoch akejkolvek povahy, uhradenych alebo vynaloZenych poistenym priamo alebo nepriamo v
stvislosti 5 akoukolvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (& u? skuto&nou alebo vnimanou)
prenosu akejkolvek choroby bez ohfadu na pritinu jej vzniku alebo udalost, ktora k prenosu choroby, obave z jej prenosu
alebo hrozbe prenosu choroby prispela stitasne alebo v akomkolvek inom poradi. Pod Prenosnou chorobou sa rozumie kazda
choroba, ktora sa mZe prenasat pomocou akejkolvek latky alebo prostriedku, z ktoréhokolvek organizmu na iny organizmus
ak:

prenosnou latkou alebo prostriedkom je virus, baktéria, parazit alebo iny organizmus alebo ich varianty alebo mutacie, & uz sa
povazuju za Zivé alebo nie, a prenos medzi organizmami, & uZ priamy alebo nepriamy je realizovany okrem iného vzduchom,
telesnymi tekutinami, z alebo na akykolvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a samotna choroba,
prenosna latka alebo pévodca prenosu spdsobia alebo by mohli spdsobit poskodenie alebo ohrozit Tudské zdravie alebo
Zivotné podmienky fudi alebo spdsobia alebo by mohli spésobit’ alebo chrozit po3kodenie, zhor3enie kvality, stratu hodnoty.
predajnost alebo stratu mo2nosti pouZivania majetku alebo akikolvek stratu mo2nosti podnikania.

Vyhlasenie poistnika/poisteného:

- Poistnik svojim podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli pred j&j uzavretim poskytnuté informacie podfa § 792 a

Obtianskeho zakonnika a ze sa s dostatodnym Sasovym predstihom pred jej uzavretim oboznamil v zmysle Zakona o
poistovnictve v platnom zneni s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy prostrednictvom Informa&ného dokumentu o poistnom
produkte.

- Paistnik svojim podpisom tejto poistnej zmiuvy potvidzuje, Ze pri uzatvoreni poistnej zmluvy prevzal vieobecné poisingé

podmienky, doloZky a zvlaStne dojednania uvedené v tejto poistnej zmluvy, ktoré st neoddelitelnou siastou poistnej zmiuvy.
Poistnik dalej svojim podpisom potvrdzuije, 2e bol ohoznameny s obsahom tychto vieobecnych poistnych podmienok ako aj s
obsahom tychto doloZiek a zviadtnych dojednanf a berie na vedomie, Ze pripadné Ustne dojednania neuvedené pisomne v
tejto poistnej zmiuve s neplatné,

Paistnik svojim podpisom tejto poistnej zmluvy tie? potvrdzuje, 2e na vietky otazky poistovatela odpovedal (pine, pravdivo,
podla svojho najlepsicho vedomia, nezamiZal fiadnu skutoZnost rozhodujicu pre uzavretie poisinej zmiluvy a zavizule sa
hiasit’ poistovatefovi zmeny v nahlasenych skuto&nostiach, Poistnik svojim podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, Ze
vSetky skutonosti uvedené v tejto poistnej zmluve st pravdivé a spravne, obsah poistnej zmiuvy mu je zrozumitefny, sohiasi s
obsahom poistnej zmiuvy, vieobecnymi poistnymi podmienkami a vietkymi prilohami poistnej zmiuvy.

- Poistnik svojim podpisom tejto poistnej zmluvy berie na vedomie, Ze poistovater je opravneny spractivat’ osohné Gdaje

dotknutych osdb v zmysle Zakona o poistovnictve v platnom a t&innom zneni. V&eobecné informacie o spracuvani osobnych
udajov a pravach dotknutej osoby st uvedené v Informéciach o spraciivani asobnych adajov, ktoré tvoria prilohu tejto poistnej
zmluvy a s ktorymi sa poistnik zavdzuje oboznamit aj poistenych. Podrobné informacie o spraclvani osobnych Udajov st
uvedené na wehovej stranke poistovatefa viww.generali.sk a na pobotkéch poistovatela,

Ak je osoba poistnika odli$na od osoby poisteného, poistnik vyhlasuje, 3e oboznamil poisteného so vSeobecnymi poistnym:
podmienkami, dolozkami a zviaStnymi dojednaniami, ktorymi sa riadi tato poistna zmiuva a ktoré su jej neoddelitelnau
sutastou.

Poistnik svojim podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, Ze boli overené jeho identifikatné tdaje a totoZnast osohou konajicou v
mene poistovatela a Ze mu finantny agent sprostredkujici poistenie poskytol informdcie v stlade so zakonom &, 186/2009 7.
z. o finangnom sprostredkovani a finan&nom poradenstve v platnom zneni.

Stihlas poistnika so zasielanim pfsomnostf elektronicky:
E-mailova adresa poistnika poistenia: karnis@primachiad.sk

Suhlasim so zasielanim pisomnost! elektronicky na uvedent funkng e-mailovd adres v sutlade s prisludnymi poistnym
podmienkami a zarovel potvrdzujem, 2e som si vedomy toho, ?e mi poistovatel mbfe zasielal' pisomnosti elekironicky, s
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vynimkou pisomnosti, na ktorych prevzatie je potrebny méj podpis alebo pri ktorych z ich povahy vyplyva nevyhnutnost doruéit ich
inak ako prostrednictvom e-mailu:

Ano
Pritohy:
Neoddelitelnou sucastou poistnej zmluvy st nasledujice prilohy:
1. Priloha - Pripoistenia a doloZky
2. VSeobecné poistné podmienky neZivotného poistenia VPP NP 2020 (€.tlativa: VPP_NP_2020_v2)
3

Informacny dokument o poistnom produkte

4. Informacie o spractivani osobnych Gdajov

5. Cesiné vyhlasenie

6. QOsved&enie SVK - V&eobecna zodpovédnost‘

7. Osvedtenie ENG - Vieobecna zodpovednost

8. Vypis z: Obchodny register Okresného sidu Pregov, oddiel: Sa, viozka &. 10528/P

Poistna zmiluva uzavreta v: Trnava, dita; 15.07.2021

Ing.
- - ed A v gy
/ 7 <
Podpis zastupcu Generali Poistovia, a.s. PodpigAa obchodné meno) poistnika

povereného uzatvorenim tejto zmluvy




PRILOHA - PRIPOISTENIA/DOLOZKY

: POISTENIE VSEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA $KODU

<41 Skada sposabena inak ako na zddravi, majetku, na veci

Poistenie sa vztahuje aj na zodpovednost za Skodu vzniknutd tretej osobe inak ako na Zivote, zdravi alebo veci, ktorn ma tato
osoba vo viastnictve alebo uZivani.

Skodovou udalostou pre Giely poistenia podfa tohto bodu je udalost 0zndmena poistenym, ku ktorej dbjde v dobe trvania poistenia
a ktora vznikla v stvislosti s vykonavanim poistenej ¢innosti alebo vztahmi z tejto innosti vyplyvajiicimi, a ktora by mohia byt
dévodom vzniku povinnosti pinenia podra tychto VPP NP 2020 a tejto zmiuvy.

Poistenie podra tohto bodu sa viak nevztahuje:

+ na zodpovednost za schodok na finan&nych hodnotach, spravou ktorych bol poisteny povereny a na zodpovednost’ za
Skody vzniknuté pri obchodovanf s cennymi papiermi,

» na zodpovednost za $kodu vzniknut nedodrzanim lehdt zmluvne dohoadnutych s kiientom, s vynimkou lehat {tlob)
stanovenych pravnym predpisom, sGdom alebo organom verejnej spravy, rozhodcom alebo rozhodcovskym stdom aj v
pripade, ak s tieto lehoty (doby) zmiuvne dohodnuté s klientom,

+ na zodpovednost za §kodu vzniknutd prekroCenim zmluvne dohodnutej dohy vykonania diela,
* na zodpovednost za Skodu vzniknutu poru$enim autorského prava,

* na zodpovednost za $kodu spdscbent poistenym pri vykone pbsobnosti aka ¢lena predstavenstva alebo dena dozornej
rady aleba pri vykone pésobnosti konatela akejkolvek obchodnej spoloZnosti,

* na zodpovednost za Skodu, kiora vznikla v suvislosti s trestnym &inom spachanym poistenym alebo, ktora vznikla v
stvislosti s akymkolvek nepoctivym alebo podvodnym konanim alebo opomenutim poisteného.

S Veot uiivané
Poistenie sa vztahuje aj na zodpovednost za &kodu na veciach, ktoré poisteny uZiva,

Poistenie podra tohto bodu sa v3ak nevztahuje na zodpovednost poisteného za 3kodu vzniknutd stratou veci, na zodpovednost
poisteného za Skodu vzniknuti opotrebenim, nadmernym mechanickym zataZenim a chybnou obsluhou uzivanych veci a tie na
Skody vzniknuté na akychkolvek motorowych vozidlach, ktoré poisteny uZiva,

704 Veci pevzaté
Poistenie sa vztahuje aj na zodpovednost za Ekodu na veciach, ktoré poisteny prevzal, aby na nich vykonal objednani dinnost,

Poistenie podfa tohto bodu sa v3ak nevztahuje na zodpovednost poisteného za $kodu vzniknuty stratou veci, na zodpovednost
poisteného za Skodu 2 prepravnych zmilv a Skody vzniknuté na akychkolvek motorovych vozidiach, ktoré poisteny prevzal za
litelom vykonania objednanej Zinnosti s vynimkou opravy, Upravy a Cistenia motorového vozidla, ak je tato ginnost predmetom
tinnosti poisteného.

4356 Mahwada nakladoy zdravotnej poistovne a Socialnej poistovne

Poistenie sa vztahuje aj na nahradu nakladov lietenia vynalozenych zdravotnou poistoviou na zdravatnii starostlivost v prospech
zamestnanca poisteného a zarovefi na nahradu nakiadov vynaloZenych Socidlnou poistovitou formou davok socialneho poistenia v
prospech zamestnanca poistenéha, v dsledku pracovného Grazu alebo choroby z povolania zapriineného/nej nedbaniivostnym
protipravnym konanim poisteného.

Poistenie podfa tohto bodu sa v3ak vztahuje len na pripady, ked sa na zodpovednost za Skodu pri pracovnom Oraze alebo pr
chorobe z povolania, ku kiorym sa naklady zdravotnej a Socialnej poisfovne viaZu, vztahuje povinné (razové poistenia
zamestnavatela pre pripad poskodenia zdravia alebo tmrtia v désledku pracovného Orazu a choroby z povolania podla zakona ¢.
461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v zneni neskor&ich predpisov.

206 Odeudzenie veci vnesenyoh a odloZenych

Poistenie sa vz{ahuje aj na zodpovednost za $kodu vzniknuti odcudzenim vnesenych a odlozenych veci. Veci vnesené si veci,
ktoré boli ubytovanymi fyzickymi osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na
ulozenie vecl alebo kloré boli za tym Gelom odovzdang poistenému alebo nieldorému z pracovnikov poisteného.

OdloZene veci st veci tretich osob, ktoré boli odloZené na mieste na to uréenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladaji v
pripade ak je s prevadzkou Einnosti uvedenej v poistnej zmluve spravidgla spojené odkladanie vec.
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Poistenie sa véak nevztahuje na akékolvek motorové vozidla; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a mince, drahé kovy a
predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, 3perky a klenoty; vkiadné a Sekové knizky, platobné karty a iné podobné
dokumenty predstavujlce finanéng (nominalnu) hodnoty, cenné papiere a ceniny; veci zviastnej kultirnej a historickej hodnoty.
umelecké diela a zbierky a kiuge.

Poistenie sa dalej nevztahuje na pripady, kedy za &kodu zodpoveda zamestnanec poisteného alebo ina osoba vykonavajica
Cinnost pre poisteného,

Podmienkou poskytnutia poistného pinenia je, Ze Skodova udalost bola bezodkladne nahlasena policii.




Cestné vyhlasenie

v zmysle zakona €, 288/2016 2. z. 0 vykonavani medzingrodnych sankell a o zmene a dopinen! niektorych z&konov v zneni neskorsich predpisov

Poistnik / Paisteny

Obchodné meno PRIMACHLAD. a.s.
iIco 51229471
I DPH SK2120638058
Sidlo spolonosti Kipeina 3, 08001 Predov 1, SLOVENSKO
Poskytuje klient v ramci svojej podnikaterske] Sinnosti tovary alebo sluzby v Nie
krajinach alebo tzemiach: Jrin, Syria, Severng Korea, Krym, Venezuela,

Kuba, Rusko, Libya? ' o

Zapis v regiétri ] tnej evidencil : e Obchadny register Okresného stdu Predov. oddiel Sa. viotka ¢ 10528/P
Hiavnd podnikatefska Sinnost’ InStaldcia kanalizatnych. vyhrevnych a klimatizatnych zariagent
Krajina registracie SLOVENSKO

V mene ktorého kong

Meno a priezvisko ) Ing. Stanislav Kamid
Funkeia (konatel, spinomocnenec, iné) . predsetla predstavenstva
Rodné Sislo | Datum narodenia 7801219172
Adresa trvalého pobytu Potednd 13521/61, 0BOUG Predov §, Nizna Sebastova
Stdtna prisludnost’ SVK
Druls a Eislo dokiadu toto¥nost Obiansky preukaz ,séria: HC, Cislo: 945540
Meno a priezvisko

Funkeia (konatef, spinomocnenec, iné)

Rodné Eislo | Datum narodenia

Adresa trvalého pobytu

Statna prisiugnost’

Druh a Zislo dokladu toto¥nosti

idenifikacia konetného ulivateta vwhod !

Meno a priezvisko Ing. Stanislav Karnis
Rodné Eislo / Datum narodenia 7901219172
Adresa trvalého pobytu Pototna 13521/51, DSDOG Presov 6, Nizna Sebastova
Statna pristugnost SVK

fentbkaci konetneho uzivatela vihog ?
Meno a priezvisko

Roxiné &islo / D&tum narodenia

Adresa trvalého pobytu

Stétna prisluinost
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Wie-ntfikacia konetneho uzivarela vyhod !

Meno a priezvisko

Rodné &islo / Datum narodenia

Adresa trvalého pobytu

Statna prislusnost’

toe shibikadta honeéneho ulivatela vyhod 3

Meno & priezvisko
Rodné &isto | Datum narodenia
Adresa trvalého pobytu
Statna prisiuinost’
Podpisom poistnej zmluvy potvrdzujem, Ze vietky uvedent udaje su spravne a Gpiné a zaviizujem sa poistovni d arnamit’ ka¥di 1 pachtn firdai
P

Vo fivava, g . ‘E

ln': :

. e ———— e ——
? Podpis ZASIUPCU WETETaR Turarses g e (/4(00‘)15 (& obchodng meno) poistnika
poverengho uzatvorenim tejto zmiuvy

L Ranecnym uzivatelom vyhod

(1) e ka2da fyzicka osoba, kiora skutotne oviada alebo kontroluje pravmckl osobu, fyzickd osobu podnikatela alebo zdruzenie majetku, & kazda tyzicka osoba v
prospech kiorej tieto subjekty vykondvaji svoju Cinnost alebo obchad: medzi konednych uZivatefov vyhod patri najma,

a)ak e o pravisckd osoby, klora nie je zdruZenim majetku ani emitentom cennych papierov prijatych na obchodovanie na regulovanom hu, ktory podiehia

poziadavkam na uverejiiovanie informacii podia osobitnéha predpisu, rovnocenného pravieho predpisu tenského Statu alebo rovnocennych medzinarednych
nonem, fyzicka osoba, klora

-

. ma priamy alebo nepriamy podiel alebo ich sidet naymene) 25 % na nlasovacich pravach v pravnickef osobe alebo na je) zakdadnom imani vraiane akoil na
dorutitefa

ny

_mé prave vymenoval, inak ustanovit alebo odvolal Slatutamy organ, riadiact organ, dozorny organ alebo kontralny organ v pravnickej osobe aleno
akehokofvek ich flena,

-

3. oviada pravnickd osobu inym sposobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. ma pravo na hospodérsky prospech najmenej 25 % z podnikania pravnicke; osoby alebo z inegj jej tinnosti,

11) ak ide o fyzickd osobu - podnikatela, fyzickd osoba. ktora mé pravo na hospoddrsky prospech najmenej25 % z podnikania fyzicke) osoby - podnikatefa alebo 2
ey je; ¢innost,

©} ak ide 0 zdruzene majetku, fyzické osoba, kKiord

1 je zakladatefom alebo zriadovalelom zdruZenia majetku. ak je zakladatelom alebo zriadovatefom pravnicka osoba, tyzicka nsoba podia pismena a)

2. mé pravo vymenovat, inak ustanovit’ aleho odvolal Statutamy organ, nadiaci organ, dozorny organ aleho kontrolny organ zdruzenia majetku alebo ich £lena
aleho je tlenom organu, klory ma prave vymenoval, inak ustanovit alebo odvolat tieto organy alebo ich tiena.

3 [e Stawtarnym organom, nadiacim organom, dozornym organom, kontrolnym organom alebo ¢lenom tychto organov,

4. je prijemcom namene) 25 % prostnedkov, ktaré poskytuje zdruzenie majetku, ak boli uréeni buduciprijemcovia tychto prostriedkov: ak neboh urCeni buducs

prijemcovia prostriedkov zdruzenia majetku, za konetného uivatefa whod sa povazuje okruti osob, ktoré maji vyznamny prospech zo zaloZenia alebo
phsobera zdruzenia majetku.

(2} Ak Ziatna fyzicka osoba nespiba kaiéna uvedené v odseku 1 pism. a), za konetnych uZivatelov vwhod u tejto osoby sa povaZuju Cienovia g wicholoveho

mana?mentu; za tlena vicholoveho mana2mentu sa povaZuje Statutdmy organ, Slen Slatutérneho organu, prokurista a vedud zamestnanec v pname; natiace;
posobnost $tatutarneho organu,

(31 Konetnym uzivatelom vyhod je aj fyzicka osoba, Kiora sama nespina kritéria podia odseku 1 pism. a), b} alebo pism. ¢} druheého a Stvrieho bodu, avbak spulotne
s 1now 050boy konajitou § Aou v zhode alebo spolotaym postupom spifa aspof niektoré z tychto Kritéril.

itonmstvine Cestaeho vyhilasenia

Cestne whidserie e potrebné obojstranne podpisat v pripade. Ze Gdaje v talive st rune dopinene.

Generali Poislovita, a. s, Lamatska cesla 3/A, 841 04 Brauslava, Slovenska republika, tel.s 02/38 11 11 17, e-mail.: generak.sk@general.com, waw.general sk
Zapisana obchodnom regisin Okresneéhe sUdu Bravslava |, oddiel. Sa, vioZka & 1325/8, ICO: 35709322, DIC 202100487, 1C DPH: SKZ021000487. ¢, u.

(0348134112/0700, IBAN: SK35 D200 0000 0000 4813 4112, SWIFT. SUBASKEX. Spolotnost patri do skupiny Generah, kiora je uvedena v talianskom zozoname
skupint postovni vedenom IVASS,

B — I : e




