Obec Chynorany Zmluva o dielo ZoD/2024

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac
»lhrisko pre kazdé diet'a“

uzavreta podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

CL 1
Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Chynorany
Sidlo: Cintorinska €. 45/1, 956 33 Chynorany
Statutarny organ: Mgr. Veronika Bezakova
starostka
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.
IBAN: SK82 0200 0000 0000 0292 7192
BIC/SWIFT: SUBASKBX
ICO: 00310 506
DIC: 2021277951

U3

(dalej len ako ,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare)

Zhotovitel: Verime v Zabavu, s.r.o.

Sidlo: Pod Brezinou 86, 911 01 Trend&in
Statutarny organ: Tomas Kyselica, konatel
Bankové spojenie: CSOB, a.s.

IBAN: SK37 7500 0000 0040 1361 2418
BIC/SWIFT CEKOSKBX

ICO: 46167145

DIC DPH: SK2023253034

Zapisany v Obchodnom, resp. Zivnostenskom registri Okresného sudu Trenc€in, oddiel: Sro,
vlozka €. 32049/R

(dalej len ako ,zhotovitel

v prislusnom gramatickom tvare)

(dalej objednavatel a zhotovitel spolu ako ,zmluvné strany” v prislusnom gramatickom tvare)

slhrisko pre kazdé dieta“



Obec Chynorany Zmluva o dielo ZoD/2024

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,lhrisko pre kazdé
dieta® podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zmluva®) je Vyzva na predlozenie cenovej ponuky a ponuka zhotovitela
predlozena objednavatelovi dna 29.08.2024 v ramci zadavania zakazky podla § 1 ods. 14
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni zakona neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)

cLn
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac — ihrisko pre kazdé dieta - priestor
pre hru a aktivny oddych deti a obanov s minimalne tromi inkluzivhymi prvkami,
bezbariérovym pristupom Kk inkluzivnym prvkom rieSené vybudovanim chodnika zo
zamkovej dlazby, informaénou tabulou v ramci obce Chynorany, podla projektu pre
ohlasenie drobnej stavby vypracovaného projektantom Ing.arch. Barborou Korcovou, A.
Mednanského 11039/50, 036 01 Martin a podla polozkového rozpoctu stavby, ktoré
tvoria prilohy €.1 a €. 2 tejto zmluvy (dalej aj ,stavba“, alebo ,stavebné prace* alebo
.prace), vlastnej obhliadky predmetu zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

2.2. Sucastou predmetu zmluvy je okrem prac uvedenych v bode 2.1 tohto ¢lanku zmluvy aj
dopravu materialu na stavbu, naklady na odvoz a likvidaciu odpadu a poplatok za
uloZenie odpadu, vybudovanie potrebného rozsahu staveniska, jeho prevadzku a
vypratanie, naklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako i splnenie poziadaviek z
vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

2.3. Predmet zmluvy bude vyhotoveny na vysokej kvalitativnej urovni stavebnych prac podla
projektu pre ohlasenie drobnej stavby vypracovaného projektantom Ing.arch. Barborou
Korcovou, A. Mednanského 11039/50, 036 01 Martin, platnych STN, vyhlasok,
technologickych postupov, vdeobecne zavaznych technickych pozZiadaviek na realizaciu
stavebnych prac, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov v
sulade s rozhodnutiami dotknutych organov a organizacii.

2.4. VSetky materidly a technolégie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy budu
platne certifikované, schvalené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v ramci
Eurdpskej unie a budu vyhovovat platnym medzinarodnym normam, STN a v§eobecne
zavaznym pravnym predpisom, resp. musia byt v sulade so zdkonom ¢&. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ureného vyrobku na trhu a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

2.5. V pripade projektom predpisanych technolégii, materialov a zariadeni mbze zhotovitel
pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou. V
takom pripade bude ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené objednavatefom a zhotovitefom projektovej dokumentacie a v pripade
potreby dotknutymi organmi a organizaciami. PouZitie schvaleného ekvivalentného
rieSenia zo strany zhotovitela neméze byt dévodom na zvySenie zmluvnej ceny a na
prediZenie terminu dodania/zhotovenia predmetu zmluvy, sifasne mdze byt aj
dévodom na znizenie zmluvnej ceny, ktora sa upravi formou dodatku k zmluve.

2.6. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisludnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a podla podmienok uvedenych v
stavebnom povoleni, t.j. vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. O nakladani s
odpadmi zo stavby je povinny viest evidenciu podla § 2 a vSetky odpady vzniknuté pri
realizacii musi zahrnut do ohlasenia o vzniku odpadu a nakladani s nim podfa §3
vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o eviden&nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v
zneni neskorSich predpisov. Naklady na odvoz odpadu su zahrnuté v kalkulacii ceny.
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.1

3.1.

3.2.

Pripadné Skody/postihy, ktoré vzniknu objednavatelovi zanedbanim povinnosti
zhotovitela v tejto suvislosti bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Zze zo strany spravneho
organu dbjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voCi objednavatelovi z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela v tejto veci, tito znasa a uhradi v urCenej lehote
zhotovitel. V opa&nom pripade objednavatel tuto pokutu alebo sankciu odpocitat’ z
najblizSie zhotovitefom dorucenej faktury, s ¢im zhotovitel suhlasi.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby, t. j.
potvrdenim zapisnice o odovzdani a prevzati stavby a po dodani nasledujlucej
dokumentacie zo strany zhotovitela:

2.7.1. stavebny dennik,

2.7.2. certifikaty a atesty pouzitych materialov,

2.7.3. doklad o uloZeni odpadu na skladku,

2.7.4. ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uZivania.

Nedodanie ktorejkolvek cCasti uvedenej dokumentacie zhotovitefom je ddévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom, &im sa zhotovitel dostava do omeSkania
s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy podfa ¢l. Il bodu 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Objednavatel sa zavazuje od zhotovitefa predmet zmluvy prevziat a uhradit cenu za
jeho vykonanie v sulade so zmluvou. Su€astou plnenia bude aj odovzdanie dokladov
vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje:
2.10.1. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

2.10.2. poskytnut’ zhotovitelovi sucinnost, t.j. strpiet v nevyhnuthom ¢ase a rozsahu
vykonavanie stavebnych prac,

2.10.3. zapisni¢ne prevziat dokonCeny predmet zmluvy, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutoného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy
zhotovitela v dohodnutom termine.

. Zhotovitel sa zavazuje:

2.11.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre stavebné prace,

2.11.2. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,
2.11.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

2.10.1 dodat/zhotovit predmet zmluvy v lehote podfa €l. 11l tejto zmluvy.

cLm
Termin a miesto dodania

Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy Specifikovany v €l. Il tejto zmluvy najneskér
do 60 (Sestdesiat) dni odo drna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel zaCne s preberanim staveniska do 3 pracovnych dni od zaslania vyzvy
objednavatela k prebratiu staveniska a zacne s plnenim predmetu zmluvy do 7
kalendarnych dni odo dna prebratia staveniska.
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3.3.

3.4.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Miestom dodania predmetu zmluvy : stavba sa nachadza v zastavanom uzemi obce na

pozemku vedenom reg. “C” Cislo parcely 2583/1, k.u. Chynorany.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisni¢né odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy.
Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisnicné prevzatie predmetu
zmluvy minimalne 3 pracovné dni vopred.

CLIvV
Cena za predmet zmluvy

Cena za predmet zmluvy bude stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so
zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov, podfa schvalenej projektovej dokumentacie,
s moznostou jej Upravy len v pripade:

4.1.1.ak jej uprava nebude v rozpore s ustanovenim § 18a zakona o verejnom
obstaravani a eurdpskou legislativou,

4.1.2.zmien vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
4.1.3.ak bude znizena.

Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v EUR nasledovne:
4.2.1 zmluvna cena bez DPH 37 417,19 EUR

4.2.2 20 % sadzba DPH 7 483,44 EUR

4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 44 900,63 EUR

Slovom: Styridsat’styri tisic devatsto Sestdesiattri EUR

(dalej ako ,zmluvna cena®)

Ak zhotovitel je platcom DPH uvedie celkovd zmluvnu cenu za predmet zmluvy s DPH.
Ak zhotovitel nie je platcom DPH uvedie celkovd zmluvnu cenu za predmet zmluvy bez
DPH a na skuto€nost, Ze nie je platcom DPH upozorni.

Zmluvna cena obsahuje vSetky naklady zhotovitefla na uskutonenie stavebnych prac
podla tejto zmluvy, najma naklady na pracu, stroje , zariadenia a vybavenia, ich udrzbu,
naklady na zabezpeclenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, likvidacia odpadu,
poistenie.

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v polozkovom rozpocte, pisomne upozorni na tuto skutoCnost objednavatefa a po
vzajomnej dohode ich oceni najneskor pred uskutocnenim prac a podla cennikov, ktoré
pouzil pre ocenovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

Za naviac prace sa nebudu povazovat tie prace, ktoré su obsiahnuté v poloZzkovom
rozpocte a neboli zhotovitelom ocenené v jednotlivych polozkach.

V pripade, ak skutoéne vykonany rozsah prac bude niz8i ako rozsah prac uvedeny
v polozkovom rozpocte, zhotovitel si tieto nerealizované prace nezapocCita do zmluvnej
ceny.

VSetky odsuhlasené zmeny prac, naviac prace a dodavok a navrh dodatku k uzavrete;j
zmluve musi zhotovitel pisomne predlozit objednavatefovi eSte pred zacatim ich
realizacie a musia byt objednavatefom odsuhlasené formou dodatku k zmluve,
v opacnom pripade objednavatel nie je povinny tieto naviac prace a dodavky uhradit.
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5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1

7.2

7.3

CLV
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zalohovej platby.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi zmluvnu cenu za predmet zmluvy dohodnutu v €l. IV
odsek 4.2. tejto zmluvy na zaklade zhotovitelom vyhotovenej a dorucenej faktiry.
Podkladom pre vyhotovenie faktury bude zapisniéné odovzdanie a prevzatie stavby
zrealizovanej podla tejto zmluvy. VySka ceny uvedena vo fakture bude v sulade s touto
zmluvou a bude vecne a finanéne zodpovedat objemu vykonanych prac a hodnote
zabudovaného materialu, ktoré budu uvedené v supise vykonanych prac potvrdenych
opravnenou osobou objednavatela.

Faktura za zrealizovany predmet zmluvy bude doru¢ena objednavatelovi do 15 dni odo
dia zapisniéného odovzdania a prevzatia stavby objednavatefom, podla ukoncéenia
v sulade s Cl. lll odsek. 3.1. zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je najneskdr do 30 dni odo dha jej doru€enia do podatelne
objednavatefla.

Zhotovitelom predloZena faktura ako darfiovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade so
zadkonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Neoddelitelnou prilohou faktary bude supis vykonanych prac a dodavok, podpisany

opravnenou osobou objednavatela.

Miestom doruéenia faktury v listinnej forme je Obecny urad Chynorany, Cintorinska 45/1,
956 33 Chynorany.

CL VI
Stavenisko

Zhotovitel vybuduje v pripade potreby stavenisko. Uhrady za vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a za poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti
uhradi zhotovitel.

Zhotovitel' zabezpecli denné upratanie staveniska po ukon&eni prac, ako aj prifahlych
komunikaénych priestorov, ktoré znedisti svojou ¢innostou.

CL v
Vykonanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini svoju povinnost realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podla €. [l zmluvy,
jeho riadnym dokon€enim a zapisni€nym odovzdanim bez zavad.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si pred podpisom tejto zmluvy stavenisko a jeho okolie obhliadol,
overil si s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny z jeho
tvarom a charakterom, s moznostami pristupu na stavenisko, s hydrologickymi
a klimatickymi  podmienkami a zhotovitel v tejto suvislosti nebude pozadovat
od objednavatela Ziadne dalSie plnenie.

Zhotovitel zodpoveda za to, zZe vedenim uskutoCfiovania stavby poveril odborne
spbsobili osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpecnost prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpeénost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode,
naklady spojené s odstranenim tejto Skody bude znasat zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov
a za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej cCinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia
pri praci v zmysle Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 46/2014 Z.z.,
ako aj vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., ktorou sa stanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a suvisiacich predpisov upravujucich
bezpelnost a ochranu zdravia pri praci, na stavenisku a poziarnu ochranu. Zhotovitel
zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost vSetkych pracovnych postupov
a metdd a je povinny zaistit bezpecnost’ vietkych oséb opravnenych nachadzat sa na
stavenisku a vykonat' vSetky potrebné opatrenia na predchadzanie vzniku $kéd na
majetku a na zdravi a Zivote.

Zhotovitel je povinny od prvého dfia realizacie stavby viest stavebny dennik a viest
v iom vSetky skutoCnosti tykajuce sa stavby, najma €as a postup prac, udaje
o pracovnikoch aich poctoch, rozsah prac, pripadne odchylky od projektovej
dokumentacie, vyjadrenia projektanta, dotknutych oséb.

Zhotovitel' je povinny v pravidelnych intervaloch informovat objednavatefa o stave
vykonavanych prac a to bud osobne alebo telefonicky a na kontrolnom dni, ktory sa
uskutoéni podla dohody zmluvnych stran, najneskér do piatich dni od obdrzania Ziadosti
objednavatela zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny riadit' sa pri realizacii stavby pisomnymi pokynmi objednavatefla,
pricom ak budu pokyny objednavatela podla nazoru zhotovitela nevhodné, zhotovitel je
povinny na tuto skuto¢nost’ pisomne upozornit’ objednavatefla.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom
jeho €innosti k poSkodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie voci objednavatelovi, z dbvodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto
znasa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavazuje akukolvek nim spdsobenu alebo zapriinenu Skodu vzniknutu
poCas realizacie stavebnych prac bezodkladne odstranit tak, Ze uvedie vec do
pbvodneého stavu alebo uhradi vzniknutu Skodu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky osoby vykonavajuci prace na stavbu budu zretefne
oznaceni nazvom zhotovitela.

Zhotovitel je povinny mat’ poc€as celej doby realizacie stavebnych prac riadne uzatvorené
poistenie proti poSkodeniu predmetu zmluvy s vySkou poistného krytia minimalne vo
vySke zmluvnej ceny, poistenie Skody vniknutej odcudzenim, stratou alebo poSkodenim
majetku zhotovitela dodaného na stavenisko, poistenie zodpovednosti zamestnancov za
Skodu spbésobenu zamestnavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit' si na svoje naklady dodavku energii (voda, elektrina
a pod.) poCas celej realizacie stavebnych prac, vratane zriadenia pripojok a inStalacie
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7.14

7.15

7.16

717

8.1

8.2

8.3

8.4

meracov. Poplatky, ktoré vzniknu so zriadenim pripojok a dodanim sluzieb znasa
zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda taktiez za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov,
bezpec€nost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykonavani predmetu
zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porudenim tejto povinnosti zhotovitela
vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo vjeho obvode, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody bude znasat zhotovitel.

Zhotovitel zapisniCne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatefl
ukonéeny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit
riadnemu uzivaniu predmetu zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit najneskdr 3 dni vopred.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit’:

7.17.1 Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najma zakladné udaje
dokon€eného predmetu zmluvy, supis zistenych vad, supis drobnych vad
a nedorobkov, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny
nedorobky a vady odstranit v dohodnutej lehote.

7.17.2 Sucastou zapisu bude:
7.17.2.1 stavebny dennik,
7.17.2.2 certifikaty a atesty pouzitych materialov,
7.17.2.3 doklad o ulozeni odpadu na skladku,

7.17.2.4 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy potrebné
k uvedeniu do uzivania.

CL v
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, ze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podra projektu pre
ohlasenie drobnej stavby vypracovaného projektantom Ing.arch. Barborou Korcovou, A.
Mednanského 11039/50, 036 01 Martin a polozkového rozpod&tu stavby.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet
zmluvy bude pocas zarucnej doby spdsobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto
lehoty dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, spOsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
danych objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil
a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval, alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost
nemohol zistit.

Zaru€na doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov a za€ina plynut odo dfia zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom. Pri vyrobkoch, predpisanych
projektom, plati zaru¢na doba ustanovena vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaru¢nej
doby zmluvné strany zapiSu do zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
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8.5

8.6

8.7

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady predmetu zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskér do uplynutia zaruénej doby. Zhotovitel sa zavazuje zacat
s odstranovanim pripadnych vad predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej
opravnenej reklamacie objednavatela avady odstrani v o najkratSom technicky
moznom Case, najneskér do 5 dni od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela.
Odstrafnovanie zarucnych vad je bezplatné.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:

8.1.1. vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
8.1.2. odstranenie vad opravou, ak su opravitelné,
8.1.3. odstupenie od zmluvy.

Ak pdjde o vadu, ktora by mohla spésobit alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad bezodkladne od
ich oznamenia objednavatelom, ktoré v tomto pripade méze byt telefonicky na Eisle
+421 917 353 656 alebo prostrednictvom e-mailu info@verimevzabavu.sk .

ClL IX
Zmluvné pokuty a urok z omeskania

V pripade omeSkania zhotovitela s riadnym a v€asnym plnenim predmetu zmluvy
v dohodnutych terminoch podfa ¢l. Ill zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny za kazdy den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych
pri prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych pocCas zaru€nej doby, je zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 100 EUR za kazdy defi omeSkania a za kazdu vadu,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omesSkania zhotovitela s odstranenim staveniska, je zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy den omeskania, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v ¢l. VI ods. 6.2 av ¢l. VIl ods. 7.3, 7.6, 7.7,
7.11 a 7.12 je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,-
EUR za kazdé jedno porusenie.

V pripade ome&kania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, zhotovitefl je
opravneny uplatnit narok na urok z omeskania vo vySke urCenej nariadenim viady C.
21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitefom nezanika narok objednavatela na nahradu
Skody.

CL X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel, jeho subdodavatelia podla zakona &€.315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora“) musia byt v sulade s § 11 ods.1 zékona zapisany do
registra partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora
(dalej len ,register partnerov verejného sektora®). Objednavatel nesmie uzavriet zmluvu
so zhotovitefom, ak v ¢ase uzatvorenia zmluvy nebude mat on, jeho subdodavatelia
alebo subdodavatelia podla zakona o registri partnerov verejného sektora splnenu
podmienku zapisu v registri partnerov verejného sektora a ktorého konecnym
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je niektory
z verejnych funkcionarov podfa § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO (tyka sa aj konecnych
uzivatelov vyhod subdodavatela tohto zhotovitela, ktory ma povinnost zapisu do RPVS).

Objednavatel neuzatvori tuto zmluvu so zhotovitelom, ak v ¢ase uzatvorenia zmluvy
bude mat zhotovitel uloZzeny zakaz u€asti podla § 183 ods. 2 pism. b) zakona o verejnom
obstaravani.

Objednavatel méze podla § 19 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani odstupit od
zmluvy, ak dodavatel v ¢ase uzatvorenia zmluvy nebol zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, alebo
ak mu bol pravoplatne ulozeny zakaz ucasti podfa § 182 ods. 3 pism. b) zakona o
verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit’ druhej zmluvnej strane zavazné
skuto€nosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

Ak zhotovitel poCas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynalozeni vsetkého
usilia nebude méct niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvalenou
projektovou dokumentaciou obstarat, bude s objednavatelom rokovat o pouziti
nahradnych hmét, materialov alebo vyrobkov, pricom budd musiet byt dodrzané
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budu podliehat schvaleniu
projektovej dokumentacie objednavatelom a zhotovitefom.

Pod vySSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidatefnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podfa zmluvy
zhotovitelovi, alebo objednavatelovi, bude povinnd zmluvna strana zbavena
zodpovednosti za Ciastocné, alebo uplné nesplnenie zavazkov podfa zmluvy zmluvnymi
stranami primerane o dobu, po ktoru pdsobili tieto okolnosti. Ak sa pinenie zmluvy alebo
jej etapy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy3Sej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vySSiu moc, poziada druhu zmluvnu stranu
o upravu zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, bude mat zmluvna strana, ktora sa
odvolala na vy$3iu moc, pravo odstupit od zmluvy.

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podla zmluvy dostane do sudneho
konania s tretou osobou, alebo by takého sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na poziadanie zhotovitela dat
ihned k dispozicii zhotovitefovi vietky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit reciproCne aj pre
zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora
sa poskytne v pripadoch, ak nedoSlo k poruSeniu v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov v suvislosti s plnenim zmluvy.

CL XI
Ukonéenie zmluvy

Zmluvu mozno ukongit

11.1.1 splnenim v dohodnutej dobe, na ktoru bola uzavreta,
11.1.2 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

11.1.3  vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

11.1.4  odstupenim od zmluvy

Zmluvny vztah méze byt skonfeny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesacnej vypovednej
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lehote, ktora zacina plynut prvym dnfiom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po
doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

11.3 Objednavatel mbze od zmluvy odstupit:

11.3.1 v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitefom, za podstatné
porusenie zmluvy sa povaZzuje:

11.3.1.1 omes8kanie zhotovitela zo za¢atim plnenia predmetu zmluvy podfa ¢&l.
Il ods. 3.2 zmluvy o viac ako 15 dni od dohodnutého terminu

11.3.1.2 omeskanie zhotovitela s odovzdanim pInenia predmetu zmluvy podla
¢l. Il ods. 3.1 zmluvy o viac ako 15 dni od dohodnutého terminu
dodania, zhotovitelovi vznikd narok na uUhradu len skutoéne
vynalozenych nakladov odsuhlasenych objednavatelom, znizenych
o vysSku zmluvnej pokuty,

11.3.1.3 ak zhotovitel preukazatelne nerealizuje stavebné prace
v poZzadovanom rozsahu a kvalite aani po predchadzajucom
pisomnom upozorneni objednavatela neddjde do 7 dni k naprave

11.3.1.4 neodovzda stavebné prace v pozadovanom rozsahu a kvalite

11.3.2 v pripade nepodstatného porusenia zmluvy, len ak zhotovitel nespini svoju
povinnost' ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

11.3.3 v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne porusenie
dvakrat a viackrat.

11.4 Odstupenie je u€inné dhom doru€enia oznamenia o odstupeni.

11.5 Odstupenim od zmluvy nezanikaju prava a povinnosti zmluvnych stran tykajuce
sa nahrady skody, zmluvnej pokuty a zodpovednosti za vady.

CL X1
Zaverecéné ustanovenia

13.1 Téato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podfa § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z.
z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a zékona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964
Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopinaju
niektoré zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela zverejnit tuto
zmluvu ako aj jednotlivé faktury vyplyvajuce z tejto zmluvy a svojim podpisom dava
suhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.

13.2. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost
driom nasledujucim po jej zverejneni v zmysle predchadzajuceho odseku.

13.4. Zmluvu mozno menit a dopifat formou pisomnych dodatkov, podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran len v pripade, ak nebudu v rozpore s ustanovenim §
18 zakona o verejnom obstaravani a eurépskou legislativou.

13.5. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je priloha k zmluve:
- priloha €. 1: Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie
- priloha €. 2: Polozkovy rozpocet stavby
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13.6. Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a Eurdpske unie.

13.7. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd zmluvnu
stranu.

13.8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vole, zmluva
nebola uzavreta v tiesni a ani za zvlast nevyhodnych podmienok. Su€asne vyhlasuju,
Ze si ju riadne a dosledne predcitali, jej obsahu rozumeli a na znak suhlasu ju
vlastnoru¢ne podpisali.

V Trencéine, dha V Chynoranoch, dia

Za zhotovitela: Za objednavatefla:
Tomas Kyselica Mgr. Veronika Bezakova
konatel spolo¢nosti starostka obce
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