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2.3

Zmluva o dielo €. 2 /2024

uzatvorena podla ust, § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Objednavatel’;
Sidlo:
Zastlipeny:
I1CO:
DIC:
e - mail
Telefonicky kontakt:
Bankové spojenie:
IBAN:
(dalej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
Sidlo:

étamtérny organ:
Zapis v registri:

Zastupea na rokovanie
o veciach zmluvnych:
technickych:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

e - mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)

(dalej len ,,zmluva®)

I. ZMLUVNE STRANY

Obec Dubnik

Dubnik €. 244, 941 35 Dubnfk

Ing. Jozef Ostrodicky — starosta obce
00308889

2021060690
starosta@obec-dubnik.sk

+421 35 64 95 301

Prima banka Slovensko a.s.

SK50 5600 6000 0022 5680 4001

Mill, s.r.o.

Hlavna 342/80 946 57 Sviity Peter

Attila Mészaros, Peter Vords

Obchodny register Okresného sidu Nitra, oddiel: Sro, viozka
¢. 31096/N

Attila Mészaros

Peter Virids

46542957

2023443807

SK2023443807

Tatra banka, a.s.

SK26 1100 0000 0029 4513 8868
004271 902 281 522
office@milujemestavat.sk

II. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela v ramei cenovej ponuky zo diia
17.07.2024 predloZenej vo verejnom obstaravani vykonanom v zmysle §117 zékona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani, pod nizvom Rekonstrukcia a modernizdcia Zdkiadnej
$koly s materskou Skolou v obci Dubnik — stavebné price.

Stavebné prace budi realizované podfa projektovej dokumenticie spracovane] Img. arch.
Rolandom Hofericom, autorizovanym architektom, reg. & 1825AA. Stavebné prace budit
realizované na zdklade projektovej dokumenticie, ponuke Zhotovitela, aplikovatelnym
technickym normam a vydanému Povoleniu stavby.
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5.1

IIT. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednavatela dielo ,, RekomStrukcia a modernizdcia Zdkladnej §koly s materskou Skolou
v obci Dubnik — stavebné prdce” v zmysle projektovej dokumenticie a Vykazu vymer.

Zhotovitel' vykona dielo podla:

predloZenej projeltovej dokumentacie, ktorej obsah je zaviznym podkladom pre vyhotovenie
polozkovitej kalkulacie rozpoétu diela, v plrom rozsahu sut'aznych podkladov,

rozpodtu diela vratane ostatnych nikladov za stvisiace sluzby vyplyvajlce zo zmluvy, ktory
vyhotovil zhotovitel' (cenovd ponuka vypracovana dita 17.07.2024) ako Prilohu &. 1 tejto
zmluvy.

Stavbou sa rozumie sihen vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, pric a
vykonov $pecifikovanych v predloZenej projektovej dokumenticii.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
na profesiondlnej Grovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastng
zodpovednost’ a nebezpetenstvo, pri¢om bude re§pektovat’ vietky zdkony, pravne predpisy a
normy platné na Gzemi Slovenskej republiky, a tie? rozhodnutia prisluinych dotknutych
orgdnov,

Objednavatel sa zaviizuje, Ze dokongené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti
cenu, ak dielo nebude vykazovat' nedostatky, ktoré mézu mat zédsadny vplyv na jeho
prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovif' predmet zmluvy vymedzeny v &lanku 111, bode 3.1
Prevzatie staveniska: do 7 doi od vystavenia objednavky objednavatel'om
Odovzdanie diela: do 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

Povinnost’ zhotovitela zhotovit' dielo sa povaZuje za splnend protokolarnym odovzdanim
a prevzatim celého diela.

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel” toto dielo prevziat’ aj v skorfom pondknutom termine, bez
naroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie,

Pre zabezpeenie riadneho a vlasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a
objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebnd na
zaatie vystavby, vyjadrenia dotknutych orgdnov 3titnej spravy, vyjadrenia spravcov
inzinierskych sieti pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

V. CENA DIELA
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l L bodu 3.1 je stanovena dohodou

zmluvnych stran, v stlade so zakonom &. 18/1996 Z.z. o cenéich v zneni neskorgich predpisov,
vyhla8kou MF SR &, 87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach
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5.2

3.3

5.4

5.5

5.6

3.7

5.8

v zneni neskordich predpisov, je doloZend polozkovitou kalkuldcioun rozpodtu diela vrétane
ostatnych nakladov za stvisiace sluzby vyplyvajlce zo zmluvy, ktor(t vyhotovil zhotovitel’ a
tvori Pritohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dobodnutd cena je pre zhotovitel'a zavizn4 a predstavuje
sum:

cena bez DPH: 118 499,99 €
DPH 20%: 23 700,00 €
cena vratane DPH: 142 199,99 €

(Slovom: stoftyridsat'dvatisicstodevitdesiatdevir, 99)

Cena diela podl'a bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla
sutaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré sii pre zhotovitel’a pri zhotoveni tohto diela
7avizne.

Vietky price na diele, ktorych sa zmluva tyka, budi vhradené na ziklade zdviznych
jednotkovych cien a skutotne zrealizovanych dodavok a préc, odstihlasenych a potvrdenych
technickym dozorom objedndvatela.

Cena pokryva cely zmluvny zdviizok a vietky ndleZitosti a veci mevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZnia objedndvatel'ovi riadne nakladanie s
odovzdanym predmetom zmluvy. :

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzlu, Gdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, vyhotovenic dokumenticie skutoéného
zhotovenia stavby a zabezpedeni ostatnych zdvizkov zhotovitela z tejto zmluvy.

V pripade, Ze polas realizdcie diela nastane potreba zmeny pouZitych materialov, kongtrukeii
a druhov stavebnych préc oproti projekiovej dokumentécii a inych technickych podkladov, musi
byt kaZd4 zmena vopred odsuhlasend projektantom, technickym dozorom objednavatela
a zaznamenana v stavebnom dennfku.

Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentécii pri realizdcii diela podlieha
predchddzajucemu odstihlaseniu projektantom a technickym dozorom objedndvatela. Bez
odsithlasenia nie je mozné ekvivalent pouZit’ resp, zabudovat’,

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budt po predchddzajicom odstthlaseni dohodnuté préice
naviac za cenu uréentd nasledovne:

5.8.1 ak pojde o poloZky préc, ktoré obsahuje ponukovy rozpodet, pouZije sa jednotkova
cena z ponukového rozpoétu,

5.82  ak pdjde o poloZky préc, ktoré neobsahuje ponukovy rozpodet, pouZije sa jednotkova
cena z cennfka, podla ktorého bol vypracovany rozpodet, v cenovej Grovni ponukového
rozpoétu,

5.83 ak pdjde o poloZky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpodet a ani cennik, podfa
ktorého bol vypracovany rozpodet, pouZije sa individualna katkuldcia s pouZitim Grovne rézie a
zisku ponukového rozpodtu, ak z okoosti daného pripadu nevyplynie niedo iné.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

VI. PLATOBNE PODMIENKY
Objednévatel’ neposkytuje zhotovitePovi finanné preddavky ani zalohy na predmet zmluvy.

Cena za dielo bude fakturovana za vykonané price piatimi faktarami. Prva aZ $tvrtd
faktira bude zakazdym vystavena Zhotovitel’'om po vykonani minimilne 20% objemu
stavebnych prac v zévislosti na zinluvnd cenu diela. Posledna faktdra bude Zhotovitel'om
vystavena po odovzdani diela objednévatelovi maximdlne v hodnote 20 % objemu
stavebnych prac v zdvislosti na zmluvnd cenu diela.

Zhotovitel mus{ svoje prce vylltovat' overitePnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie
faltiry je supis skutoéne vykonanych druhov a mnoZstiev prac zhotovitela, odsthlaseny a
podpisany objednavatelom. Stpis vykonanych pric je sGéastou faktiry, musi byt zostaveny
prehfadne, pridom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v stlade s
ocenenym popisom podla zmluvy. Stidastou faktiry je takisto zistovaci protokol. Pripadné
zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktare zvyraznit’ a na poZiadanie uviest’ oddelene.

Zhotovitel je povinny vystavit’ faktiru za zhotovenie diela najneskédr do piateho pracovného
dita v mesiaci nasledujiiceho po dni odovzdania staveniska zhotovitel'om {(dni zhotovenia diela).

Lehota splatnosti faktiry za vykonané price je 60 dni odo difa jej doruéenia objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoved4 za spravnost a plnost dorudenej faktiiry. FakiGira musia obsahovat
néleZitosti uvedené v § 74 zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znen{ neskorich
predpisov, ako aj néleZitosti dohodnuté touto zmluvou.

Dalej sa zmluyné strany dohodli, ze predlo¥end faktira bude obsahovat aj Odaje, ktoré nie st
uvedené v zakone o DPH, a to;

a} dislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktiry,

¢) forma Ghrady,

d) oznadenie pefaZzného Ustavu a Cislo Gdtu, na ktory sa ma platba vykonat’,

¢) meno, podpis, odtlatok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktary,

f) prilohou faktiry bude dodact list - siipis dodanych préac za fakturované obdobie s vyznadenim
Jjednotkovej ceny za fakturovani polozku (s DPH a bez DPH), poget jednotiek, celkova cena (s
DPH a bez DPH), zistovaci protokol.

V pripade, Zze faktira nebude obsahovat pozadované néleZitosti, zistia sa vecné alebo
obsahov¢ chyby &i nejasnosti, objednévatel jo opravneny vrdtit’ ju zhotovitelovi na doplnenie
resp. prepracovanie. V takom pripade zadlna plyntt nova lehota splatnosti dorudenim
opravene] faktiry objednavatel'ovi.

Platby za vykonané price nemajil vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodévok.

VIL ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST 7ZA VADY

Zhotovitel zodpovedd za to, ¢ predmet zmluvy bude zhotoveny podlfa projektove]
dokumentécie a podmienok zmluvy, a e minimalne podas zaruénej doby bude mat’ viastnost
dohodnuté v zmluve,
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Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v tase jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdanf diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porufenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré budi spdsobené pouZitim podkladov a vect
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZitf trval.

Zérnénd doba je 60 mesiacov a zafne plyndt odo dfia odovzdania a prevzatia diela
objedndvatel'om. U zariadeni, na ktoré vyrobea dava intt zdruéni dobu uvedend v zarudnom
liste, platf zdru€na doba udang vyrobcom, minimélne viak 24 mesiacov, Pri odovzdani diela
zhotovitel odovzda zoznam vietkych zariadeni s kratdou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim
zaruénej doby danej vyrobcom.

Zhotovitel’ sa zaviizuje pre pripad vady diela, Ze podas zarutnej doby mé objednéavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zadat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢tanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a alebo nastupeu
avady odstranif’ v &o najkratdom technicky moZnom &ase. Termin odstranenia vid dohodnt
zmluvné strany pisomne.

Objedndvatel’ sa zavizuje, Ze pripadni reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitel'a podla ¢l. 1. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' neodstréni vady v dohodnutej lehote, objednavatel’ md pravo zabezpelit' ich
odstranenie na naklady zhotovitel'a.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovon dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami a
predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti stavu v akom bola navrhovand projektovou
dokumenticiou.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost’ zhotovitel', je zhotovitel povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

VIIL PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastné nebezpedenstvo.
Nebezpedenstvo $kody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho
predmetu plnenia,

Objednéavatel’ odovzdd zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel’ mohol na flom zadat’ price v sitilade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stidasne
s odovzdanim staveniska odovzdd objedndvatel’ zhotovitelovi aj stavebné povolenie a
projektovi dokumenticiu potrebni na vykonanie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi vyjadrenia spraveov inZzinierskych sieti, organov $tatnej
spravy a podmienky, za kiorych je moZné vykonavat' stavebné prace.
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8.16

8.17

8.18

Objednavatel’ presne vymedzi hranice staveniska.

Ak v suvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnif’
dopravné znatky podfa predpisov o pozemnych komunikdcidch v sGvislosti s realizédciou
stavebnych préc, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel’.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pldch obstardva zhotovitel' a znasa aj
pripadné poplatky.

Zhotovitel’ zabezpedi na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,
ako aj straZenie staveniska, vratane ostatrych zariadeni staveniska,

Zhotovitel’ zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajtice z ustanoveni nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpednost price a technickych zariadeni pri
realizécii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, socidluych
veci arodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi shvisiacich a podrobnosti o
odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ zodpoveda za bezpednost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovaikov.

Zhotovitel’ zodpovedd za distotu a poriadek na stavenisku a pristupovych cestich k nemu.
Zhotovite!’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho &innosti.

Objednéavatel’ zabezpedi moznost napojenia na odber elektrickej energie a GZitkovej vody.
Néklady na thradu spotrebovanych energif hradi Zhotovitel a s sadaston zmluvnej ceny podla
¢l. V tejto zmluvy,

Objednévatel’ zabezpedi vietky rozhodnutia orgdnov $tatnej sprivy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel’ povinny re$pektovat’.

Ak sa stavebny dozor objednévatela na preverenie prac v ur€enej lehote nedostavi, hoci bol na
to riadne vyzvany, je objedndvatel povinny uhradzat’ ndklady dodatoéného odkrytia, pokial také
odkrytie poZaduje. Ak sa viak pri dodatoénom odkrytf zisti, Ze prace boli vykonané chybne,
znada néklady dodatoéného odkrytia zhotovitel',

Zhotovitel je povinny prizvat’ stavebny dozor objednavatela na kontrolu najmé tychto préc:

- na kontrolu rozvodov instalacii pred zakrytim,

- na preverenie jednotlivych vrstiev konstrukeii, podla vrstiev predpisanych projektom a
vyslovit’ suhlas pre realizaciu d'aldej vrstvy,

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred objednéavatela, resp. stavebny
dozor objedndvatel'a k Gi¢asti na skagkach. O vykonanych skifkach vedie zhotovitel’ zaznam v
stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik v stlade s § 46d zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom
plinovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorgich predpisov a § 28 vyhlasky
€. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvajli niektoré ustanovenia stavebného zdkona.

Objedndvatel’ a stavebny dozor objedndvatel’a je opravneny kontrolovat’ vykongvanie diela. Ak

zistia, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel’

Str. 6



opravneny dozadovat’ sa zdpisom v stavebnom denniku toho, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté chybnym vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel
neurobi ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému porueniu zmluvy, je objedndvatel oprévneny od zmluvy
odstupit’.

8.19  Stavebny dozor objednévatel'a mbZe na zdklade vlastného uva¥enia v priebehu plnenia zmluvy
poZiadat’ zhotovitel'a o predloZenie atestu a certifikdtu konkrétneho vyrobku pred resp. podas
Jjeho zabudovania.

8.20  Zhotovitel' zabezpedi Glast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodévok, ktoré
vykonéva stavebny dozor objedndvatel’a alebo iny zodpovedny zstupca objednavatela a bez
meskania vykon4 opatrenia na odstrinenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednévatel, resp. stavebny dozor objednavatel'a m4 podas realizdcie diela prévo pricbeinej
kontroly, prdvo upozornit' zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo
poZadovat v primeranej lehote odstrinenie tychto nedostatkov,

92 Zhotovitel’ bezodkladne upozorni objedndvatela, resp. stavebny dozor objednavatela na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerufenie pric z tohto dévodu nie je
omeskanim na strane zhotovitel'a.

9.3 Nebezpetenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela zné8a zhotovitel aZ do protokolarneho odovzdania diela objednavatePovi.

94 Zhotovitel je povinny zfi¢astiiovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu
realizacie zvold objednédvatel’ alebo stavebny dozor s tym, e ich presny termfn mu bude
pisomne ozndmeny minimélne 5 pracoviych dnf vopred.

9.5 Zhotovitel' odovzdéd dokondené dielo v zmysle projektovej dokumentécie a spide s
objedndvatelom preberaci protokol o odovzdant a prevzati diela. Zhotovitel” pisomne vyzve
Objednavatel’a za (Celom zadatia preberacicho konania a to minimalne desat’ (10) pracovnych
dnf pred terminom Protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela.

0.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispe§né vykonanie vietkych skifok predpisanych
osobitnymi predpismi, zaviizngmi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
ski8kach podmieiiuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole
- v zapise 0 odovzdani a prevzati diela bud uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpelnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpeSenstvo Skody na
objednavatel'a.

9.9 Zhotovitel' odovzdd objednavatefovi najneskdr v &ase dorudenia vyzvy zhotovitePa
k odovzdaniu a prevzatiu diela podfa 8. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné k uZfvaniu

stavby minimélne v dvoch vyhotoveniach:



10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

11.2

9.9.1  Certifikdty preukdzania zhody stavebnych vyrobkov (zdkon & 133/2013 Z.z.

o stavebnych  vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorstch predpisov a zdkona & 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkdch na
wrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplnent niektorych zdkonov

v zneni neskor§ich predpisov.

9.92  Osvedlenia o akosti pouZitych materidlov a konstrukcil,

9.9.3  Doklad o znefkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vzrikli pri realizdcii stavhy
(doklad o prevzati odpadu a fotoképie zdznamov o prevddzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvdiany).

9.9.4  Stavebné denniky (montdine denniky).

9.9.5 Sprdvy o vwkornani odbornych prehiiadok a odbornych skiifok.

9.9.6 Zdrucné listy, ndvody na poufivanie vietkych dodanych zariadeni v slovenskom jazyku
a doklady o zaskoleni obsluhy.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad porufenia povinnostl vyplyvajicich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel' odovzd4 dielo uvedené v &l III bod 3.1 po lehote uvedenej v &1, IV bod 4.1,
zaplatf zmluvn@ pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla &l. V bod 5.1
za kazdy kalendarny defi omeskania.

Ak objednavatel neuhrad! faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom
vyuétované troky z omeskania vo vy¥ke rovnajiicej sa sadzbe podfa § 369 ods. 2 Obchodného
zékonnika.

Ak zhotovitel' nezaéne s odstratiovanim vad v &ase podla &1, VII bod 7.6, zaplati zmluvni
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy kalendarny deii omeSkania.

Ak zhotovitel’ neodstrdni vady v dohodnutom termine podla &l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnt
pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdy kalendéarny de#l ormeskania,

Zhotovitel' zaplati zmluvnd pokutu vo vytke 100,- EUR za kaZdy kalenddrny defi, ak meska s
odstranenim vdd a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
diela.

Lehota splatnosti faktiry, ktorymi sa uplatfiujé zmluvné pokuty je do 30 doi odo difa ich
doruéenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu Zkody, ktord vznikla porugenfm
zmluvnej povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' s prihiliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné
na odvratenie §kody alebo na jej zmiernenie,

KaZda zmluvna strana, ktord porudi povinnost zo zavizkového vztahuy, je zodpovedna za Skodu
sposobent druhej strane.




11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

Zmluvna strana, ktord spdsobila §kodu druhej zmluvnej sirane spdsobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukéze, Ze $koda bola spdsobend okolnostou vyluCujicou
zodpovednost’,

Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovite!
povinny sa o ne starat’, zhotovitel’ odstrdni $kodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a
materidly boli uvedené do pévodného stavu.

Ak vznikne ¥koda neopravnenym vstupom zhotovitefa na pozemky tretich osdb alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvoPnym uzavretim ciest alebo poruSenim inZinierskych sieti, zodpovedd za tito Skodu
zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpovedd za $kodu na diele spdsobentt vlastnym zavinenim polas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramei zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj
za ¥kodu spdsobenti tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

XI1. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak jedna zmluvna strana podstatne poru$i zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druh4 zmluvnd strana ma pravo odstipit’ od tejto zmluvy. Odstipenie
sa oznamuje doporuéenym listom s 0&inkom ku diiu dorudenia listu,

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuji:

122.1 porusenic povinnosti Zhotovitel'a zabezpedit' jeho zépis v registri partnerov verejného
selctora pocas celej doby realizacie stavebnych préc,

12.2.2 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotovitelovi,

12.2.3 vadné plnenie zhotovitel’a, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane uréenej
lehote neodstranil (¢l. VIII, bod 8.18),

12.2.4 omedkanie objednavatel'a pri plnen{ si svojich finanénych zavizkov vyplyvajicich mu
z tejto zmluvy vodi zhotovitel'ovi o viac ako 30 dai.

XT1II, OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude informovat’ objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych
poradach, ktoré zvold zhotovitel’ alebo objednévatel’ podfa potreby.

Objednévatel a zhotovitel’ sa zaviizujl, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu, alebo
tieto informécie nepouZija pre iné (&ely, ako pre pinenie podmienok tejto zmluvy, s vyhimkou
poskytnutia informécii podi'a zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplnen{ niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' prehlasuje, ¥e k datumu podpisu tejto Zmluvy o dielo, je zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora v zneni neskor§ich predpisov, pridom sa zaviizuje, ze z&pis v registri bude aktivny
minimalne podas celej doby realizdcie diela, aZ po uplné finanéné vysporiadanie zhotovitela
a objedndvatela.




13.4

13.5

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

V Dubniku, diia M. lQ’UJ\

Za objednavatel'a:

Zmluvné strany sa dohodli na zékaze postipenia pohladdvok veritela podla § 524 a pasl.
ustanoveni Zékona &. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskor§ich predpisov ( dalej len
_, Ob&. zékonnik®) bez predchddzajiceho sihlasu dlznika. Pravny tkon, ktorym budd postipené
pohTadévky veritela v rozpore s dohodou dlznika podFa predchédzajicej vety bude podla § 39
Obt. zakonnika neplatny.

Zhotovitel sa zavdzuje podas realizicie Diela strpiet’ vykon kontroly/anditu/overovania
stivisiaceho s doddvanym tovarom, uskutoSfiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek podas trvania platnosti a (&innosti Zmluvy o NFP vykondvany na to
uréenymi a oprdvnenymi osobami a zavizuje sa zérovefi poskytnit' tymto osobém vietku
potrebn( siginnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

XIV. ZAVERECNIE USTANOVENIA

Této zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diom
nasledujiicim po dni dorufenia sprivy zo $tandardnej ex post kontroly dorufene;
poskytovatel'om NFP.

Menit’ alebo dopliiat’ obsah zmluvy je mo¥né pri dodrzani § 18 zdkona €. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doploeni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, len formou pisomnych oislovanych dodatkov, ktoré budt platné, ak budt riadne
potvrdené a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych strdn a @Sinné dilom
nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednévatela, za predpokladu Ze dodatok
bol spravou z kontroly vykonanej Poskytovatefom schvéleni bez zisteni.

Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrudenia zavizku vyplyvajiceho
z tejto zmluvy nedohodnt, poZiada jedna zo strdn o rozhodnutie siid.

Zmluvné strany prehilasujt, ¥e pravne vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodnym
zékonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvaymi stranami a pravnym poriadkom
SR. |

Zmluvné strany vyhlasujl, e tito zmluvu uzatvorili na zdklade vlastnej vole, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za nipadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preditali, jej obsahu
rozumejl a na znak sthlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim stihlasu s celym jej
obsahom.

Neoddelitel'nou sfidast’'ou tejto zmluvy je:
Priloha 8. 1 — RozpoZet

Priloha &. 2 — Zoznam subdodavatelov
Priloha &. 3 — Casovy harmonogram.,

Této zmluva je vypracovand v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych tri si poneché objednévatel a
jednu zhotovitel.

........................................................
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