



ZMLUVA O DIELO č. 2024/111

uzatvorená podľa § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ :** Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Námestie generála Viesta 2
832 47 Bratislava
- Zastúpený:** Ing. Daša OBUCH PALÁKOVÁ
generálna riaditeľka sekcie verejného obstarávania Ministerstva obrany Slovenskej republiky na základe plnomocenstva podpredsedu vlády a ministra obrany Slovenskej republiky č. KaMO-11-57/2024 zo dňa 17. mája 2024
- IČO : 30 845 572
IČ DPH: SK2020947698
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN SK50 8180 0000 0070 0017 1215
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ :** Doprastav, a. s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 581/B
- Zastúpený:** Ing. Dušan MRÁZ, predseda predstavenstva
Ing. Ján BLAHO, člen predstavenstva
- Tel.: ☎ +421
e-mail: ✉
- IČO: 31 333 320
IČ DPH: SK7120000206
IBAN
- (ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo č. 2024/111 (ďalej len „Zmluva“), vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, vykoná pre objednávateľa dielo, ktorým je oprava plochy pre vrtuľníky a vojenskú techniku v 46. krídle Kuchyňa, Malacky:
- podľa položkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy
 - podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len „harmonogram prác“), spracovaného zhotoviteľom,
- (ďalej len „dielo“)

- 2.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že bol oboznámený so zámerom objednávateľa, že pozná všetky známe okolnosti staveniska, a že je oboznámený s podmienkami, za ktorých má dielo vykonať.
- 2.3. Názov diela: „**Oprava plochy pre vrtuľníky a vojenskú techniku**“.
- 2.4. Súčasťou diela je vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami potrebnej k riadnemu užívaniu diela podľa článku VII. bod 7.3. tejto Zmluvy.
- 2.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 2.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo vykonané v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV. Zmluvy a Prílohy č.1 , ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok III. Miesto, čas a spôsob plnenia

- 3.1. Miesto plnenia: Spevnené plochy 46. krídla Kuchyňa, Malacky.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná v termíne do **stodvadsať (120) kalendárnych dní** odo dňa prevzatia staveniska.
 - 3.2.1. Zhotoviteľ je povinný sa dostať na prevzatie staveniska v čase určenom v písomnej výzve vyhotovenej objednávateľom prostredníctvom Sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky a doručenej mu na e-mailovú adresu x x x x x x x x x x x x x x . Písomnú výzvu objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ doručí na určenú e-mailovú adresu zhotoviteľa najneskôr päť (5) pracovných dní pred dňom určeným v písomnej výzve, v ktorý bude zhotoviteľ povinný dostať sa na prevzatie staveniska. Za okamih doručenia písomnej výzvy elektronickou komunikáciou sa bude považovať čas úspešného odoslania výzvy na určenú e-mailovú adresu zhotoviteľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškani s prevzatím staveniska, okrem prípadov uvedených v článku X., bod 10.1. Zmluvy, dohodnutý čas vykonania diela podľa predchádzajúceho bodu sa nepredlžuje a bude sa počítať odo dňa určeného v písomnej výzve na prevzatie staveniska.
 - 3.2.2. Dielo bude možné realizovať v pracovných dňoch v čase objednávateľa od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ hod. v mieste plnenia na základe harmonogramu prác dohodnutého s objednávateľom. Zmenu pracovného času a možnosť vykonávať dielo aj v iných než pracovných dňoch je oprávnená písomne dohodnúť za objednávateľa kontaktná osoba uvedená v článku XIV., bod 14.1. písm. a) tejto Zmluvy. Dielo sa bude vykonávať počas plnej prevádzky objednávateľa.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 3.3.1. predložiť objednávateľovi na adresu: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, odbor prevádzky objektov a služieb, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava, potvrdenie o poistení zodpovednosti za škody spôsobené podnikateľom s poistným krytím v minimálnej výške 2 000 000,- EUR, ktoré musí byť platné a účinné po dobu vykonávania diela, až do jeho ukončenia, ktoré uzatvoril pred podpisom tejto Zmluvy,
 - 3.3.2. v lehote určenej objednávateľom poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek súčinnosť súvisiacu s plnením podľa tejto Zmluvy, ktorú bude objednávateľ od zhotoviteľa požadovať. Túto povinnosť je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aj vo vzťahu k svojim subdodávateľom,
 - 3.3.3. predložiť objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska na adresu: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, odbor prevádzky objektov a služieb, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava uzatvorenú zmluvu na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela, a ktorých pôvodcom je objednávateľ. Zmluva bude uzatvorená minimálne v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. V prípade zániku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu požadované podmienky,
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje:
 - 3.4.1. odovzdať zhotoviteľovi stavenisko podľa bodu 3.2.1. tohto článku tejto Zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s režimom prác v mieste vykonávania diela,
 - 3.4.2. určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Bratislava, Oddelenie prevádzky Malacky na odber elektrickej energie a vody, kde budú dohodnuté podmienky odberu predmetných médií a úhrada za ich spotrebu.

Článok IV.

Cena

- 4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena diela je určená na základe výkazu výmer stavebných prác a dodávok poskytnutého objednávateľom pre zhotovenie diela.
- 4.2. Cena za vykonanie diela je stanovená bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
- 4.3. Cena za vykonanie diela je stanovená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa so súhrnnou rekapituláciou nákladov, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy. Celková cena diela zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním diela, ktoré zhotoviteľovi vzniknú, najmä vrátane nákladov na dopravu, dodávky materiálu, vypracovania príslušnej dokumentácie k dielu podľa tejto Zmluvy a primeraný zisk.
- 4.4. V celkovej cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady na:
- vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska, triedenie odpadu a likvidácia odpadu zhotoviteľom počas realizácie diela,
 - činnosti špecifikované v článku III. bod 3.3. tejto zmluvy,
- 4.5. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne:

„ Oprava plochy pre vrtuľníky a vojenskú techniku “	Cena bez DPH v EUR
CELKOVÁ CENA DIELA	1 265 712,98

Slovom: jedenmilióndvestošesťdesiatpäťtisícsemstodvanásť EUR a deväťdesiatosem eurocentov.

- 4.6. DPH v zákonom stanovenej výške odvedie objednávateľ správcovi dane v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“).
- 4.7. Objednávateľ nie je povinný uhrádzať odmenu a náklady zhotoviteľa vynaložené v súvislosti s vyhotovovaním diela, ktoré mu vznikli na základe prác vykonaných bez príkazu objednávateľa alebo ak boli vykonané odlišne od dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy.

Článok V.

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za riadne vykonané dielo podľa článku II. Zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe vystavených faktúr. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať vykonané práce na diele objednávateľovi najviac 1-krát mesačne, v rozsahu odsúhlasenom technickým dozom objednávateľa a v súlade s Prílohou č. 1 Zmluvy. Podkladom pre vyhotovenie každej faktúry a jej neoddeliteľnou súčasťou bude súpis vykonaných prác.
- 5.2. V súpisoch vykonaných prác bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou. Súpis vykonaných stavebných prác bude odsúhlasený a potvrdený podpisom technického dozoru objednávateľa. Ak bude mať súpis vykonaných prác vady, technický dozor objednávateľa ho najneskôr do siedmich (7) pracovných dní odkedy mu bol doručený, vráti zhotoviteľovi s písomným zoznamom vytýkaných väd alebo s viditeľne označenými vadami v súpise. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytknuté vady bezodkladne odstrániť.
- 5.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúry v súlade s § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia a potvrdenia súpisu vykonaných stavebných prác v zmysle bodu 5.2. tohto článku tejto Zmluvy. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. a budú doručené v troch (3) rovnopisoch objednávateľovi na adresu: Ministerstvo obrany Slovenská republika, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor prevádzky objektov a služieb, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava.
- 5.4. Povinné náležitosti faktúry:
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO objednávateľa a zhotoviteľa a IČ DPH objednávateľa a zhotoviteľa,
 - miesto a názov diela,

- c) číslo tejto Zmluvy,
- d) číslo faktúry,
- e) dátum vyhotovenia, deň splatnosti faktúry, dátum dodania, zdaniteľné obdobie,
- f) fakturovanú základnú sumu bez DPH,
- g) odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- h) označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť,
- i) slovná informácia „prenesenie daňovej povinnosti“.

5.4.1. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude:

- a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác podľa tohto článku, bod 5.2. tejto Zmluvy,
- b) atesty, certifikáty a vyhlásenia o parametroch a dodacie listy od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác,
- c) doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku).
- d) zhotoviteľ je povinný predložiť k faktúre aj fotodokumentáciu zakrytých konštrukcií v podrobnosti jednotlivých technologických postupov, ktoré budú pre následnú kontrolu neprístupné.

5.5. Splatosť každej faktúry je do tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.6. Ak faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, alebo bude inak nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju v lehote splatnosti vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová tridsať (30) dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.7. Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za dielo spôsobom uvedeným v tomto článku, bod 5.3. tejto Zmluvy maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (10%) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce po odstránení prípadných väd a nedorobkov. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje akékoľvek dodatočné nároky na úpravu celkovej ceny diela.

5.8. V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia uvedení v Prílohe č. 2 Zmluvy alebo ďalší akceptovaní subdodávatelia, objednávateľ:

5.8.1. poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ,

5.8.2. je podľa § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) oprávnený uhradiť vykonané práce priamo subdodávateľovi, ak zhotoviteľ nevykoná úhradu podľa tohto článku, bod 5.8.1 tejto zmluvy a ak o to subdodávateľ požiada a k svojej žiadosti predloží doklady preukazujúce riadne splnenie príslušnej časti záväzku. K subdodávateľom predloženým dokladom si objednávateľ vyžiada písomné stanovisko zhotoviteľa, ktorý je povinný ho objednávateľovi doručiť do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa. Uvedené stanovisko nie je pre objednávateľa záväzné, môže sa ním riadiť pri rozhodovaní o priamej platbe subdodávateľovi. Ak zhotoviteľ v stanovenej lehote nedoručí stanovisko objednávateľovi, bude objednávateľ považovať nárok subdodávateľa za oprávnený,

5.8.3. je oprávnený si v prípade priamej úhrady vykonaných prác subdodávateľovi započítať sumu uhradenú subdodávateľovi voči zhotoviteľom nárokovanej uhradeným aj neuhradeným pohľadávkam z tejto zmluvy, alebo vyzve zhotoviteľa na zaplatenie tejto sumy na účet objednávateľa. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný túto sumu zaplatiť na účet objednávateľa najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia výzvy.

5.8.4. Priama platba objednávateľa subdodávateľovi nemá vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

Článok VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne s odbornou starostlivosťou v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Slovenskými technickými normami (ďalej len „STN“), právnymi aktmi Európskej únie (ďalej len „právne akty EÚ“) a technickými normami

Európskej Únie (ďalej len „právne predpisy EU“), najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

- 6.2. Ak objednávateľ obstará veci nevhodné na vykonanie diela a odovzdá ich zhotoviteľovi za účelom vykonania diela, alebo ak pokyn objednávateľa na vykonávanie diela bude nevhodný, je zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti v zmysle § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom (napr. zápis v stavebnom denníku), inak zodpovedá za vady diela spôsobené vykonaním nevhodného pokynu alebo použitím nevhodných vecí.
- 6.3. Zhotoviteľ použije stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a technických požiadaviek na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 3/2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb vojenskej správy (ďalej len „smernica“). Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol so smernicou oboznámený pri podpise Zmluvy.
- 6.4. Objávateľ nepovolí zámenu stavebných materiálov a dodávok (ďalej len „materiál“) uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy. Zámenu materiálov alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade použitia ekvivalentných výrobkov a zariadení pre technické celky (napr. kotolňa, vzduchotechnika a pod.) zodpovedá za funkčnosť takéhoto technického riešenia zhotoviteľ. Nevyhnutnosť zámene materiálov alebo zmeny technického riešenia je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do pätnásť (15) pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska, ak si zmluvné strany nedohodnú iný termín.
- 6.5. Zmeny podľa tohto článku, bod 6.4. budú riešené nasledovne:
 - 6.5.1. Zámenu materiálov je možné vykonať iba v prípade ich nedostupnosti na trhu, zmeny príslušných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, alebo neprimerane dlhého termínu dodania materiálu ohrozujúceho čas plnenia. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť materiál v rovnakej cene ako bol pôvodne navrhnutý materiál. Zhotoviteľ je povinný k zámene materiálu predložiť najmä:
 - a) riadne odôvodnenie navrhovanej zámene,
 - b) doklad o tom, že navrhovaný materiál má rovnaké alebo lepšie technické a kvalitatívne vlastnosti, certifikáty, resp. vyhlásenie o zhode alebo prehlásenie o parametroch,
 - c) ďalšie potrebné dokumenty.
- 6.6. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku III. tejto Zmluvy a poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť počas vykonávania diela. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť, stavebný denník.
- 6.8. Objávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela v zmysle § 550 Obchodného zákonníka. Technický dozor objednávateľa bude vykonávať kontrolu nad vykonávaním diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 6.9. Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby vyplývajúcej z technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný do troch (3) pracovných dní pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie.
- 6.10. Okrem oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa uvedených v článku XIV. tejto Zmluvy môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy aj iné oprávnené osoby objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ na to boli písomne poverení, ako aj príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 6.11. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy.
- 6.12. Zhotoviteľ bude zabezpečovať vykonávanie stavebných prác v súlade s harmonogramom prác ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.
- 6.13. Objávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technický dozor objednávateľa záznamom

v stavebnom denníku a následne telefonickým oznámením najmenej tri (3) pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zákonníka.

- 6.14. Pre sledovanie postupu vykonávania diela je objednávateľ oprávnený organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré môže okrem zhotoviteľa pozývať aj ďalších účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolných dní.
- 6.15. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie stavebných prác v stavebných objektoch a priestoroch objednávateľa v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a bezpečný výkon ich práce, zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Úlohu koordinátora bezpečnosti bude plniť osoba poverená zhotoviteľom uvedená v článku XIV., bod 14 písm. c) Zmluvy.
- 6.16. Zhotoviteľ vykoná príslušné odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky.
- 6.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci, ako aj pracovníci jeho subdodávateľov, budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi platnými na území SR v oblasti BOZP.
- 6.18. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez zbytočného odkladu odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vzniknú pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. V prípade, ak si zhotoviteľ povinnosti podľa tohto bodu nesplní, technický dozor objednávateľa vyzve zhotoviteľa na splnenie povinnosti zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 6.19. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že má oprávnenia na vykonanie diela podľa Zmluvy (ďalej aj ako „oprávnenie“), a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Ak v priebehu platnosti a účinnosti Zmluvy zhotoviteľovi uplynie platnosť akéhokoľvek oprávnenia potrebného na vykonanie diela podľa Zmluvy, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a toto oprávnenie si do piatich (5) pracovných dní odo dňa uplynutia platnosti obnoviť. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy v rozsahu oprávnenia v čase, keď toto oprávnenie nebude platné.. Ak si v uvedenom termíne zhotoviteľ neobnoví svoju spôsobilosť, objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Počas doby, po ktorú nebude mať zhotoviteľ platné oprávnenie na výkon činností podľa tejto Zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za všetky škody tým spôsobené. Termín vykonania diela sa o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemal platné oprávnenie, nepredlžuje.
- 6.21. Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania tejto Zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní a že jeho konečným užívateľom výhod nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.22. Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje a že konečným užívateľom výhod takéhoto subdodávateľa nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet tejto Zmluvy bude realizovaný kľúčovým odborníkom uvedeným v článku XIV., bod 14.2. písm. d) Zmluvy, prostredníctvom ktorých preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu Zmluvy. Zmena

klúčového odborníka počas trvania tejto Zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti u novo navrhovaného klúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného klúčového odborníka. Zhotoviteľ môže zmeniť klúčového odborníka len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, pričom na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok.

- 6.24. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci nebudú pred nástupom na pracovisko pod vplyvom alkoholických nápojov, návykových alebo omamných látok a v priebehu pracovnej doby nebudú požívať alkoholické nápoje alebo uvedené látky. Pri zistení požitia alkoholických nápojov a/alebo uvedených látok bude pracovník vykázaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zhotoviteľovi. Pracovník, ktorý bude takto vykázaný z pracoviska sa nesmie viac podieľať na vykonávaní diela.
- 6.25. Zhotoviteľ preukáže preškolenie svojich pracovníkov o BOZP a požiarnej ochrany predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou zo školenia a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal, objednávateľovi, a to najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľom.
- 6.26. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom svojich pracovníkov zabezpečovať ochranu priestorov a ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarimi pri vykonávaní diela zodpovedá zhotoviteľ. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.27. Zhotoviteľ je povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov tel.: +421 960 390 150.
- 6.28. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku SR v správe objednávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnej výške, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 6.29. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy svojich pracovníkov.
- 6.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP, požiarnej ochrany, kvality prác, dodržiavania stanovených technických noriem a technologických postupov zamestnancami objednávateľa.
- 6.31. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na zdraví pracovníkov objednávateľa spôsobených zanedbaním svojich povinností, alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel, alebo mal vedieť v čase plnenia Zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
- 6.32. Objednávateľ umožní pracovníkom zhotoviteľa, ktorí budú dielo vykonávať, vstup do všetkých priestorov súvisiacich s výkonom ich pracovných povinností. V mieste vykonávania diela platí zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených.
- 6.33. Pri výkone práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať režim pracoviska stanovený objednávateľom, s ktorým oboznámi svojich zamestnancov(pracovníkov). Táto povinnosť sa týka predovšetkým režimu vstupu do objektov, dodržiavania bezpečnostných opatrení pri pohybe a prácach vo vojenskom objekte, evidovania prístupu k informáciám spojených s predmetom plnenia, vykonávania prác v stanovenej dobe a pod. O povolení vstupu do priestorov objednávateľa rozhoduje na základe žiadosti zhotoviteľa zodpovedná osoba objednávateľa. V žiadosti, predloženej zhotoviteľom, bude uvedené meno, priezvisko, dátum a rok narodenia a číslo dokladu totožnosti osoby, ktorá žiada o povolenie vstupu (v prípade žiadosti o vjazd motorového vozidla sa v žiadosti uvedie typ, EČV a farba vozidla). Objednávateľ si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť zhotoviteľa o povolenie vstupu osôb, resp. motorových vozidiel, do priestorov objednávateľa, a to aj bez udania dôvodu. Zhotoviteľ poučí svojich pracovníkov o tom, že poskytol predmetné osobné údaje objednávateľovi za účelom plnenia tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje osobné údaje poskytnuté zhotoviteľom náležite chrániť a spracúvať výlučne len za účelom uvedeným v tomto bode tejto Zmluvy a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené na webovej stránke objednávateľa <https://www.mors.sk/ochrana-osobnych-udajov/>. V prípade akejkoľvek zmeny je zhotoviteľ povinný o tom bezodkladne informovať osobu uvedenú v článku XIV. bod. 14.1. písm. a) tejto Zmluvy.
- 6.34. Zhotoviteľ pre tento účel predloží objednávateľovi na adresu: SPO Bratislava, Oddelenie prevádzky Malacky, Štúrova 144, 901 01 Malacky zoznam pracovníkov s ich osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu a automobilovej techniky a objednávateľ v nadväznosti na bod 6.32. Zmluvy zabezpečí vystavenie preukazov potrebných na vstup pre pracovníkov a na vjazd, resp.

parkovanie, používanej techniky. V prípade akejkoľvek zmeny je zhotoviteľ povinný o tom bezodkladne informovať osobu uvedenú v článku XIV. bod 14.1. písm. a) Zmluvy.

- 6.35. Zhotoviteľ sa zaväzuje vzniknutý odpad na vlastné náklady likvidovať podľa jeho druhu a kategórie v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predovšetkým povinnosť zhotoviteľa dokladovať nakladanie s odpadmi (Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti), pričom musí byť na túto činnosť spôsobilý a musí disponovať príslušnými povoleniami a súhlasmi. Prepravu odpadu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov.
- 6.36. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originálne vyhotovenie doklady o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu stavby, pôvodcu odpadu, druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku). Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.
- 6.37. V prípade vzniku odpadu, ktorý je možné považovať za druhotnú surovinu (železo a oceľ, zmiešané kovy a pod.) je zhotoviteľ povinný tento druh odpadu odovzdať na základe vážnych lístkov do zberných surovín a takto získané finančné prostriedky do štrnástich (14) pracovných dní od ich získania odoslať na účet objednávateľa: **SK06 8180 0000 0070 0017 1522, VS: 6400002401**. V prípade porušenia tejto povinnosti si objednávateľ také pohľadávky započíta voči pohľadávke zhotoviteľa na zaplatenie kúpnej ceny.
- 6.38. Zhotoviteľ prednostne využije pri stavebných prácach upravený stavebný a demolačný odpad, stavebný materiál a výrobky zo zhodnoteného odpadu (materiálovo a energeticky) za podmienky, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky.
- 6.39. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela efektívne využívať pohonné hmoty, elektrickú energiu a ďalšie zdroje energie a zdroje pitnej a úžitkovej vody.
- 6.40. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby zabezpečiť na stavenisku a v jeho blízkom okolí dočasné dopravné značenie.

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v mieste plnenia. Dielo sa bude v zmysle Zmluvy odovzdávať a preberať ako celok.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť dokončenie diela osobe oprávnenej konať za objednávateľa vo veciach výkonu technického dozoru objednávateľa a osobe oprávnenej za prevzatie diela uvedenej v článku XIV. bod, 14.1. písm. a) Zmluvy, a to najneskôr päť (5) pracovných dní vopred.
- 7.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia ukončeného diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a statické skúšky podložia. Zhotoviteľ je povinný vykonať opakované skúšky na vlastné náklady až do dosiahnutia úspešného výsledku.
- 7.4. Pred začatím preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach certifikáty, revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy dodávok, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu a to najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu preberací protokol o prevzatí a odovzdaní verejnej práce (ďalej len „preberací protokol“), v ktorom sa zhodnotí aj kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov stavebného diela zistených pri tomto preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá, inak uvedie dôvody neprebratia diela. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v súlade s § 12 ods. 1 písm. c) zákona o verejných prácach.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v termíne, ktorý určí objednávateľ v preberacom protokole alebo v samostatnej písomnej informácii doručenej zhotoviteľovi.
- 7.6. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri preberacom konaní zápisy zo skúšky pevnosti zabudovaných betónov a zápisy zo stavebného denníka.
- 7.7. Dielo je považované za vykonané, ak sú všetky časti diela riadne ukončené, odovzdané a prevzaté podľa Prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

- 7.8. Objednávateľ nadobúda vlastníctvo k veciam, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, keď sa spracovaním stanú súčasťou diela. Nebezpečenstvo škody na týchto veciach prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII.

Zodpovednosť za škodu, za vady diela, záruka a reklamácie

- 8.1. Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené svojou činnosťou na majetku SR v správe objednávateľa v súlade s § 373 až § 386 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ je povinný majetok SR v správe objednávateľa, na ktorom bola spôsobená škoda, uviesť na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny poškodenej veci v čase poškodenia.
- 8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať v čase prevzatia zmluvou dohodnuté vlastnosti a nebude v rozpore s príslušnými právnymi a technickými predpismi a normami.
- 8.3. Zhotoviteľ poskytuje na stavebnú časť diela v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) zákona o verejných prácach, záruku 5 rokov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo dielo odovzdané bez väd a nedorobkov. Na zabudované technické výrobky a zariadenia dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom (minimálne však 24 mesiacov). Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením oznámenia o vadách - reklamácie. Za vadu diela, prípadne jeho časti, sa považuje najmä odchýlka diela alebo jeho časti od parametrov projektu, parametrov v sprievodnej dokumentácii alebo nesplnenie parametrov vyžadovaných stavebným povolením alebo legislatívou platnou v čase podpisu tejto Zmluvy, resp. počas realizácie Zmluvy.
- 8.4. Zjavné vady diela zistené pri odovzdaní a prevzatí diela uvedie objednávateľ v preberacom protokole. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ je oprávnený reklamovať zistené vady kedykoľvek počas záručnej doby.
- 8.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným skúškam musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 8.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 8.7. Reklamáciu iných väd ako sú uvedené v bode 8.4. tohto článku je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa písomne bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Pod pojmom bez zbytočného odkladu sa na účely tejto Zmluvy rozumie tridsať(30) kalendárnych dní. Za okamih doručenia reklamácie sa v emailovej komunikácii považuje čas úspešného odoslania reklamácie zhotoviteľovi na určenú emailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vady najneskôr v lehote sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť do deväťdesiatšesť (96) hodín po ich nahlásení (telefonicky, elektronicky, poštou) objednávateľom a najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín po nahlásení objednávateľom začať s prácami na odstránení následkov havárie. Odstránenie väd zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 8.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 8.9. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

Článok IX.

Sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v súlade s článkom III., bod 3.2.1., je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške tritisíc (3 000) ,- EUR za každý začatý deň omeškania.
- 9.2. Ak bude zhotoviteľ v omeškani s riadnym ukončením a odovzdaním diela v zmysle článku III., bod 3.2., je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania, až do jeho odovzdania objednávateľovi.
- 9.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela a nedorobky uvedené v preberacom protokole alebo nevypracuje stavenisko v dohodnutej dobe, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške jedentisíc (1 000) ,- EUR za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia väd diela a nedorobkov, resp. do vypratania staveniska.

- 9.4. Ak zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ poruší svoju povinnosť podľa článku III., bod 3.3.3. zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške päťsto (500) ,- EUR za každý prípad porušenia.
- 9.5. Ak zhotoviteľ neodstráni odpad a nečistoty po výzve oprávnenej osoby objednávateľa v lehote podľa článku VI., bod 6.18., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške päťsto (500) ,- EUR, a to aj opakovane.
- 9.6. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI. bod 6.17. tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške jeden sto (100) ,- EUR za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 9.7. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela počas záručnej doby v lehote podľa článku VIII., bod 8.7., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každú neodstránenú vadu, a to za každý začatý deň omeškania až do doby ich odstránenia.
- 9.8. Ak zhotoviteľ nespĺní povinnosť podľa článku VI., bod 6.23. tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške tritisíc (3 000) ,- EUR.
- 9.9. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou správnej a úplnej faktúry je zhotoviteľ oprávnený si nárokovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 9.10. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v Zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ preukázať a písomne zdokladovať.
- 9.11. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu pred riadnym ukončením diela, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi jeho oprávnené náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 9.12. Uplatnenie sankcií bude vykonané písomnou formou. Vyúčtované sankcie uhradí povinná strana, strane oprávnenej do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia (doručenia druhej strane) nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody. Základom pre výpočet sankcií je cena bez DPH.
- 9.13. Odstúpenie od Zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana, odstupuje. V prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou si, zmluvné strany vysporiadajú svoje nároky v súlade s Obchodným zákonníkom. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť v prípadoch a za podmienok uvedených v Zmluve a Obchodnom zákonníku. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť aj podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní. Odstúpenie môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác.
- 9.14. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje, ak zhotoviteľ:
- Nepredloží objednávateľovi potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom podľa článku III, bod 3.3.2. tejto Zmluvy v dohodnutom termíne,
 - neprevezme stavenisko v súlade s článkom III. bod 3.2.1. tejto Zmluvy,
 - bude v omeškaní s vykonaním diela o viac než tridsať (30) kalendárnych dní,
 - nebude postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať príslušné technické a právne normy,
 - nebude v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol počas doby trvania tejto Zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 14 zákona č. 315/2016 Z. z.
- 9.15. Zmluvné strany sa dohodli, že na okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa vzťahuje právna úprava § 374 Obchodného zákonníka.
- 9.16. Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov zhotoviteľa stane objektívne nemožným, je zhotoviteľ povinný zaslať objednávateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.
- 9.17. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele bez zavinenia zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Prerušenie alebo zastavenie prác na diele bude zaznamenané v stavebnom denníku.

Článok X. Vyššia moc

- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom riadneho ukončenia a odovzdania diela uvedeným v článku III., bod 3.2. Zmluvy, ako aj s termínom odstraňovania väd alebo havarijného stavu po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť vykonávať dielo v súlade s touto Zmluvou následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak je nesplnenie týchto zmluvných povinností preukázateľne spôsobené pôsobením vyššej moci, resp. okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, tak ako sú tieto definované v § 374 Obchodného zákonníka. Pokiaľ účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako šesťdesiat (60) dní, zmluvné strany budú povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, pričom lehota na plnenie sa predĺži o dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať dlhšie ako šesťdesiat (60) dní, zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť rokovania, na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upraví vzájomné práva a povinnosti. Zvolať rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na rokovaní k dohode zmluvných strán nedôjde, môže zmluvná strana, ktorá je oprávnená prijať plnenie od druhej zmluvnej strany, odstúpiť od tejto Zmluvy v tej časti, ktorá ešte nebola splnená, ak jej toto plnenie nemôže byť poskytnuté z dôvodu pôsobenia vyššej moci.
- 10.2. V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 10.1. tohto článku, sú zmluvné strany povinné sa navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od vzniku takýchto udalostí.

Čl. XI. Subdodávateľa

- 11.1. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v % sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 11.2. Pre účely tejto zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t. j. za subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení zmluvy, t. j. hospodársky subjekt bude plniť časť záväzku zhotoviteľa, a to na základe zmluvy so subdodávateľom.
- 11.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v bode 11.4. tohto článku u subdodávateľov a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 11.4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy alebo doplnenia subdodávateľa, ktorý nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy známy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú takúto zmenu, a to najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom, kedy má zmena alebo doplnenie subdodávateľa nastať a predložiť objednávateľovi:
- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,
 - b) predmet subdodávky,
 - c) informácie o navrhovanom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy,
 - d) čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať, podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Objednávateľ si splnenie podmienky podľa tohto zákona u navrhovaného subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať túto podmienku, objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa.
- 11.5. Informáciu o akceptovaní (neakceptovaní) zmeny alebo doplnenia subdodávateľa v zmysle bodu 11.4. tohto článku zašle objednávateľ zhotoviteľovi do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu subdodávateľa.
- 11.6. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto Zmluvy subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe Zmluvy o subdodávke. Zhotoviteľ nesmie plniť svoj záväzok prostredníctvom subdodávateľa, ktorého objednávateľ v súlade s bodom 11.4. o Zmluvy neakceptoval.

Článok XII. Zmena zmluvných podmienok

- 12.1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované a rušené iba po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán s výnimkou prípadov uvedených v bode 12.2 Zmluvy, kedy bude postačovať jednostranné písomné oznámenie doručené druhej zmluvnej strane. Všetky zmeny tejto Zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Zmeny v tejto Zmluve je možné vykonať len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Žiadosť o uzatvorenie dodatku spolu s potrebnými prílohami je potrebné doručiť objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením termínu plnenia v zmysle Zmluvy, **minimálne však tridsať (30) kalendárnych dní**, z dôvodu posúdenia žiadosti objednávateľom a následného uzatvorenia predmetného dodatku k Zmluve.
- 12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto podnikania, číslo účtu zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a údaje o oprávnených osobách objednávateľa nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán a na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, doručeným dotknutej zmluvnej strane na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto Zmluvy poštou alebo e-mailom v zmysle článku XIII.. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že zmeny subdodávateľa a oprávnených osôb zhotoviteľa uvedených v bode 14.2. Zmluvy, podliehajú písomnému odsúhlaseniu objednávateľa, pričom na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.
- 12.3. Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že zmenou sa nemení charakter Zmluvy a nemení sa ani účel a ani charakteristické znaky diela a za dodržania podmienok podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní najmä:
- v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi poskytnutým výkazom výmer alebo medzi navrhovaným riešením a skutočnou situáciou zistenou pri realizácii stavby, a to za účelom odstránenia tohto rozdielu,
 - v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočné,
 - v prípade, ak sa musia vykonať určité práce navyč oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako potrebné, a to za účelom dokončenia diela ako užívateľského funkčného celku v zmluvne určenej kvalite, a
 - v prípade legislatívnych zmien týkajúcich sa realizácie diela alebo podmienok, za ktorých sa dielo realizuje a ktoré sú pre jeho realizáciu podstatné.
- 12.4. Ak má následkom zmeny podľa bodu 12.3. dôjsť k navýšeniu rozsahu prác („naviac práce“), zhotoviteľ je povinný v termíne stanovenom objednávateľom vypracovať:
- a) dôvodovú správu, ktorá bude obsahovať krátky a výstižný popis navyč prác podľa jednotlivých položiek s označením prislúchajúcich čísiel položiek z položkového rozpočtu,
 - b) dodatok k položkovému rozpočtu uvedenému v prílohe č. 1 tejto zmluvy v nasledovnom rozsahu:
 - (1) rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať špecifikáciu ceny, cenu jednotlivých dodatkov k špecifikácii ceny a cenu spolu,
 - (2) samostatný položkový rozpočet navyč prác označený ako „prípocet“ v rovnakom členení podľa pôvodného rozpočtu (stavebné objekty, časti atď.) vypracovaný na základe výkazu výmer navyč prác spracovaného zhotoviteľom, ktorého súčasťou bude podrobný výpočet požadovaných množstiev pri jednotlivých položkách.
 - c) Pre výpočet zmeny ceny za dielo bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - (1) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 1 tejto zmluvy dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
 - (2) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 tejto zmluvy nevyskytujú, použije zhotoviteľ položky a ceny z cenníka oceňovacieho programu platného pre príslušné obdobie realizácie navyč prác. Práce, pre ktoré sa v používanom cenníku nenachádza príslušná položka, budú oceňované najbližšie adekvátnou položkou, pre ktorú bude predložený rozbor ceny so vstupnými údajmi platnými pre daný cenník. Objávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si k špecifickému a priamemu materiálu príslušný relevantný doklad, t. j. cenovú ponuku, alebo daňový doklad (faktúra).

- 12.5. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Zmluvy podľa bodu 12.4., zmluvné strany uzavrujú v tomto zmysle dodatok k Zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane určenom objednávateľom; ak má rozsah zmien vplyv na čas plnenia diela, zmluvné strany v dodatku primerane upravujú aj čas plnenia diela.
- 12.6. Ak má následkom zmeny podľa bodu 12.3. dôjsť k zníženiu rozsahu prác („menej práce“), zhotoviteľ spracuje odpočet konkrétnych položiek rozpočtu a zmluvné strany uzavrujú v tomto zmysle dodatok k Zmluve.
- 12.7. Ak sa navrhuje zmena Zmluvy pre navyše práce a zároveň je možné vykonať aj zmenu Zmluvy pre menej práce alebo naopak, hodnota navyše prác a hodnota menej prác sa v týchto prípadoch započítava v rozsahu, v ktorom sa vzájomne kryjú, pričom započítanie prác nastane ku dňu uzavretia daného dodatku k Zmluve.

Článok XIII. Doručovanie

- 13.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka sa považuje takisto deň,
- a) v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t. j. kedy zamestnanec pošty na odbernom lístku vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku prevziať)
 - b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo
 - c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá znamená nedoručiteľnosť zásielky.
- 13.2. Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na príslušnú e-mailovú adresu, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala. Zmluvné strany sú povinné za účelom elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných e-mailových adresách automatické generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá vplyv na dohodnutý okamih doručenia.
- 13.3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie a zmenu elektronickej adresy (e-mail) v lehote do troch (3) pracovných dní od ich zmeny. Ak zmluvná strana druhú stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu.

Článok XIV. Oprávnené osoby

14.1. Oprávnené osoby objednávateľa:

- a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií, výkonom technického dozoru a osoba oprávnená na prevzatie diela:
Ing. Peter KOTES, ☎: 0960 xxx xxx, 0902 xxx xxx ✉: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- b) Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku objednávateľ poveruje osobu určenú zhotoviteľom v bode 14.2. písm. c).

14.2. Oprávnené osoby zhotoviteľa:

- a) Osoba oprávnená konať vo veciach objednávania, fakturačných a technických úkonov a reklamácií:
Stanislav KUBICA, ☎: +421 xxx xxx ✉: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- b) Osoba oprávnená na odovzdanie diela:
Ing. Stanislav REMIŠ, ☎: +421 xxx xxx ✉: [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#),
- c) Osoba určená na výkon hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku:
Ing. Ivan PUCHER, ☎: +421 xxx xxx ✉: [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#),
- d) Výkonom funkcie stavbyvedúceho zhotoviteľ poveruje:
Stanislav KUBICA, ☎: +421 xxx xxx ✉: [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#),
číslo oprávnenia: 11807*20* .

Článok XV.
Záverečné ustanovenia

- 15.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) na stránke www.crz.gov.sk.
- 15.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
- 15.3. Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 15.4. Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z., Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli na príslušnosti všeobecných súdov SR. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách sa nepoužijú bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo sídlo zmluvných strán mimo SR.
- 15.5. Všetky články a body tejto Zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 15.6. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri (4) vyhotovenia určené pre objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 15.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto Zmluvu ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom riadne a dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli a sú oprávnené túto Zmluvu podpísať. Na znak súhlasu uvedenú Zmluvu vlastnoručne podpisujú.
- 15.8. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1: Súhrnná rekapitulácia nákladov, krycí list a položkový rozpočet stavby

Príloha č. 2: Údaje o subdodávateľoch

Príloha č. 3: Harmonogram prác

V Bratislave dňa septembra 2024

V Bratislave dňa septembra 2024

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Dušan MRÁZ
predseda predstavenstva

.....
Ing. Daša OBUCH PALÁKOVÁ
generálna riaditeľka

.....
Ing. Ján BLAHO
člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBYKód:
Stavba: Oprava plochy pre vrtuľníky a vojenskú technikuJKSO:
Miesto: KuchyňaKS:
Dátum:Objednávateľ:
Ministerstvo obrany SRIČO:
IČ DPH:Zhotoviteľ:
Doprastav, a.s.IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 265 712,98
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	1 265 712,98	253 142,60
Cena s DPH	v	EUR	1 518 855,58

Projektant**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Oprava plochy pre vrtuľníky a vojenskú technikuMiesto: **Kuchyňa**

Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov**1 265 712,98****1 518 855,58**Oprava plochy pre vrtuľníky a vojenskú
techniku

1 265 712,98

1 518 855,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava plochy pre vrtuľníky a vojenskú techniku

JKSO:

Miesto: Kuchyňa

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany SR

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 265 712,98
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižená	1 265 712,98		253 142,60
Cena s DPH	v EUR		1 518 855,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČETStavba: **Oprava plochy pre vrtuľníky a vojenskú techniku**

Miesto: Kuchyňa
 Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Dátum:
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 255 112,98
D	1	Zemné práce					46 424,60
1	K	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 10000 m ³ - betónová plocha 10% s celkovej plochy dokopavky	m ³	953,000	12,950	12 341,35
2	K	131101102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m ³	m ³	300,000	5,650	1 695,00
3	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m ³	m ³	201,850	9,500	1 917,58
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	131,850	0,500	65,93
5	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m ³	300,000	8,500	2 550,00
6	K	162301141.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 10000 m ³ na vzdialenosť do 500 m - betónová plocha 10% s celkovej plochy dokopavky	m ³	953,000	13,500	12 865,50
7	K	166101101.S	Prehodenie neuhnutého výkopku z horniny 1 až 4	m ³	131,850	2,880	379,73
8	K	166101102.S	Prehodenie neuhnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	300,000	2,880	864,00
9	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	300,000	3,210	963,00
10	K	167102102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 10000 m ³ - betónová plocha 10% s celkovej plochy	m ³	953,000	6,210	5 918,13
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	131,850	12,000	1 582,20
12	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	100,000	4,200	420,00
13	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m ³	71,350	7,000	499,45
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	82,810	4,200	347,80
15	M	583310002700.S	Piesok	t	132,496	14,000	1 854,94
16	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia - betónová plocha 10% s celkovej plochy dokopavky	m ²	1 800,000	1,200	2 160,00
D	2	Zakladanie					93 523,79
17	K	273351215.S	Debnenie stien betónovej plochy, zhotovenie	m	540,000	25,100	13 554,00
18	K	273351216.S	Debnenie stien betónovej plochy, odstránenie	m	540,000	4,000	2 160,00
19	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 -III podkladný betón	m ³	2,580	166,450	429,44
20	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 -III. betonáž do výšky 700 mm	m ³	30,100	177,450	5 341,25
21	K	274313711.S a	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 -III. betonáž do výšky 300 mm	m ³	12,900	177,450	2 289,11
22	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m - betónová plocha	m ²	18 000,000	0,200	3 600,00
23	M	693110004500.S	Geotextília 300 g/m ²	m ²	18 900,000	1,000	18 900,00
24	K	289971442.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 25 kN/m, rozmer 75x4,00m, sklon do 1 : 5 - betónová plocha	m ²	18 900,000	2,500	47 250,00
D	5	Komunikácie					744 083,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm - betónová plocha	m2	18 000,000	1,930	34 740,00
26	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm - betónová plocha	m2	18 000,000	3,990	71 820,00
27	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-64 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm - betónová plocha	m2	18 000,000	5,900	106 200,00
28	K	564871111.S	Štrkový obsyp betónovej plochy hr. 500 mm	m2	1 062,000	20,850	22 142,70
29	K	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III, hr. 200 mm s povrchovou metličkovou úpravou - betónová plocha	m2	18 000,000	28,000	504 000,00
30	K	564681111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	172,000	12,620	2 170,64
31	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 300 mm	m2	172,000	13,320	2 291,04
32	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	172,000	4,180	718,96

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 228 987,00

33	K	631362442.S	Výstuž zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - betónová plocha	m2	18 000,000	5,200	93 600,00
34	K	631362442.S 1	Výstuž zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - betónová plocha	m2	18 000,000	5,200	93 600,00
35	K	631362442.S R	Montáž dištančných prvkov	m	36 000,000	0,080	2 880,00
36	M	589580061600.S	Dištančný pás 120	m	18 000,000	0,800	14 400,00
37	M	589580061700.S	Plastová dištančná lišta 40 mm	m	18 000,000	0,900	16 200,00
38	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE v 2 vrstvách - betónová plocha	m2	36 000,000	0,110	3 960,00
39	M	283290003600	Fólia PE v 2 vrstvách	m2	43 470,000	0,100	4 347,00

D 8 Rúrové vedenie 16 013,98

40	K	871324004.S	Montáž kanalizačného potrubia DN 150	m	12,000	17,000	204,00
41	M	286140001000.S	Rúra DN 150	m	12,000	15,000	180,00
42	K	230180023.S	Montáž a dodávka potrubia z plastických rúr PE, DN 20	m	24,000	28,000	672,00
43	K	894431141.S	Montáž revíznej šachty	ks	3,000	100,000	300,00
44	M	286610000600.S	Revízna šachta 600/600/200	ks	3,000	349,660	1 048,98
45	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000	37,000	111,00
46	M	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm F900	ks	3,000	150,000	450,00
47	K	895970006.S	Montáž vsakovacej jamy geotextíliou a riečnym kamenivom frakcie 120	m3	200,000	45,240	9 048,00
48	K	895970103.S	Montáž filtračnej šachty do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	4,000	100,000	400,00
49	M	286610047600.S	Filtračno-usadzovacia šachta DN 600, výška 2000 mm s pochádznym poklopom	ks	4,000	900,000	3 600,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 115 319,48

50	K	919726113.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár betónových plôch hĺbky do 60 mm - betónová plocha	m	6 000,000	2,500	15 000,00
51	K	919726222.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, pozdĺžne, priečne - betónová plocha	m	6 000,000	1,100	6 600,00
52	M	246990002800.S	Tmel +penový povrazec +penetračným náterom	m	6 000,000	0,900	5 400,00
53	K	919726221.S	montáž, osadenie dilatačných lišt štandardných	m	930,000	12,000	11 160,00
54	M	283550017900.S	dilatačná oceľová lišta štandardná bez povrchovej úpravy s vysokým zaťažením v 185mm, d 3000 mm, navzájom prepojené plastovým profilom 145 mm x 175 mm, hrúbka 8 mm, vzdialenosť medzi profilmi 500 mm, s roztvorením 10 mm	m	930,000	14,000	13 020,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	283550017901	oceľové križovanie 185 mm x 400 mm	ks	12,000	70,000	840,00
56	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 100 mm pre osadenie odtokového žlabu betónovej plochy	m	122,000	2,500	305,00
57	K	919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	122,000	3,500	427,00
58	K	935114435.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy E 600	m	120,000	25,000	3 000,00
59	M	592270008100.S	Čelná koncová stena, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	90,000	11,000	990,00
60	M	592270017200.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, dl. 0,5 m, štrbiny 27x13 mm, E 600, s rýchlozáverom, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	180,000	20,000	3 600,00
61	M	592270024200.S	Odvodňovací žlab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	90,000	45,000	4 050,00
62	K	935114445.S1	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy E 600 - betónová plocha	m	120,000	25,000	3 000,00
63	M	592270008900.S	Žlab pre vysokú záťaž, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	42,000	90,000	3 780,00
64	M	592270018900.S	Žlab pre vysokú záťaž, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	78,000	92,000	7 176,00
65	M	592270026000.S	Priplatok za rezanie, alebo odtok nadol pre záťažový žlab priemeru 300 mm	ks	2,000	25,260	50,52
66	M	592270026001	Koncová stena záťažového žlabu priemeru 300mm s nátrubkom DN 200, pozinkovaná	ks	2,000	32,000	64,00
67	M	592270026002	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, 500/347/25, MW 25/14, tr. E 600 kN bez rýchlozáveru, štvornásobne priskrutkovateľný	ks	240,000	48,000	11 520,00
68	M	592270026003	Špeciálna matica M10 excentrická 25x22x10mm, pozinkovaná	ks	960,000	0,500	480,00
69	M	592270026004	Zaistovacia skrutka w151 90 vs 10x35 mm čierne pozinkovaná	ks	960,000	0,400	384,00
70	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m (pre montáž a demontáž svetidiel)	hod	80,000	55,000	4 400,00
71	K	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	200,000	3,500	700,00
72	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom	m3	50,400	49,500	2 494,80
73	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	421,322	2,500	1 053,31
74	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (20 km)	t	8 426,440	0,600	5 055,86
75	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	421,322	1,750	737,31
76	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 263,966	1,200	1 516,76
77	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	421,322	3,210	1 352,44
78	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	421,322	17,000	7 162,47
D	99		Presun hmôt HSV				10 760,79
79	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	22 895,296	0,470	10 760,79
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				10 600,00
D	VRN03		Geodetické práce				5 000,00
80	K	VRN03-01	Vytýčenie	bod	20,000	250,000	5 000,00
D	VRN11		Meranie				5 600,00
81	K	VRN-001	Statické skúšky	ks	16,000	350,000	5 600,00

Údaje o subdodávateľoch

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na realizácii zákazky na predmet: „**Oprava plochy pre vrtuľníky a vojenskú techniku**“

- sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

Subdodávateľ č. 1

Obchodné meno/názov:	SIPE SK, s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania:	Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
IČO:	51 469 235
Predmet subdodávok:	Betónová plocha – cementobetónový kryt CB III
Podiel subdodávok v percentách*:	15,49 %
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:	
Adresa trvalého pobytu:	
Dátum narodenia:	

Pozn.: V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní **je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.**

*Percentuálny podiel plnenia subdodávateľom vyjadrený v pomere k celkovej cene diela v eurách bez DPH

(v prípade viacerých subdodávateľov sa údaje doplnia aj o týchto subdodávateľoch v rozsahu uvedenom vyššie - ako u subdodávateľa č.1)

