

**ZMLUVA O DIELO**

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 4903.4050017PVA

Číslo zmluvy objednávateľa v 1.rade: 80502024

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 3 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) medzi týmito zmluvnými stranami:

**Objednávateľa:****Objednávateľ v 1. rade:**

obchodné meno: **Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.**  
 sídlo: **Štúrova 147, 949 65 Nitra**  
 v zastúpení: **Ing. Matúš Starovič, riaditeľ a predseda predstavenstva**  
 IČO: **35 960 736**  
 DIČ: **202 207 4186**  
 bank. spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**  
 IBAN: **SK57 0200 0000 0032 6544 4751**  
 zapísaný: **v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.: 10309/N**  
 (ďalej len „objednávateľ v 1. rade“)

**Objednávateľ v 2. rade:**

názov: **Nitriansky samosprávny kraj**  
 sídlo: **Rázusova 2A, 949 01 Nitra**  
 v zastúpení: **Ing. Branislav Becík, PhD.**  
 IČO: **37 861 298**  
 DIČ: **202 161 1999**  
 bank. spojenie: **Štátna pokladnica**  
 IBAN: **SK35 8180 0000 0070 0031 5530**  
 (ďalej len „objednávateľ v 2. rade“ alebo „investor“)  
 (ďalej spolu aj ako „objednávateľia“)

a

**Zhotoviteľ:**

obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**  
 sídlo: **Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**  
 v zastúpení: **Mgr. Lenka Šimková vedúci útvaru personalistiky a miezd a člen predstavenstva**  
**Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva**  
 IČO: **31 651 518**  
 DIČ: **2020490274**  
 IČ DPH: **SK2020490274**  
 bank. spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a. s.**

IBAN: SK25 0900 0000 0051 9988 9611  
zapísaný v: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Mestského súdu Košice, vložke 248/V, oddiel: Sa  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok I Preambula

- 1.1 Nitriansky samosprávny kraj ako investor je jediný akcionár obchodnej spoločnosti Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova 147, 949 65 Nitra, IČO: 35 960 736, ktorá bola založená za účelom poskytovania služieb súvisiacich so správou a údržbou ciest, mostov a cestného hospodárstva.
- 1.2 Uznesením č. 82/2024 z 11. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 6. mája 2024 bol schválený zoznam úsekov ciest v rámci Modernizácií vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2024.
- 1.3 Na základe príslušných ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb a výkonov súvisiacich so správou a údržbou ciest, mostov a cestného hospodárstva Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3551/2010/DOPRAVA v znení jej ďalších dodatkov, uzavretej dňa 01.03.2011, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.03.2011, objednávateľ v 1. rade ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení § 66 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorého víťazným uchádzačom sa stal zhotoviteľ.
- 1.4 Objednávateľia majú záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie diela uvedeného v článku II tejto Zmluvy.
- 1.5 Zhotoviteľ má povinnosť byť počas doby trvania tejto Zmluvy zapísaný do Registra partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

## Článok II Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľov dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: „*Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2024*“ pozostávajúcej z nižšie uvedených úsekov ciest:

P.č.	Číslo cesty	Úsek (názov)	Staničenie (km)	Rozsah (m <sup>2</sup> )	Dĺžka úseku (km)
1.	III/1590	Krškany - extravilán	4,313 - 5,474	7 292,60	1,161
2	III/1657	Tehla - hranica okresu Nitra	3,167 - 4,781	9 361,20	1,614
3.	III/1587	Jabloňovce - extravilán	0,000 - 2,680	16 132,50	2,680
4.	III/1555	Tehla - Luľa	0,000 - 2,335	13 874,60	2,335

5.	III/1675	Zbehy - intravilán + vetva 2	7,057 - 7,815	5 194,30	0,781
6.	III/1640	Jarok - Liahareň	5,052 - 6,348	7 905,60	1,296
7.	III/1610	Neverice - Ladice	0,000 - 1,560	9 360,00	1,560
8.	III/1724	Tesáre - extravilán (+ intravilán)	2,784 - 3,568	5 319,60	0,784
9.	III/1678	Biskupová - Malé Ripňany	11,605 - 12,704	6 769, 84	1,099
10.	III/1520	Gbelce - extravilán	0,000 - 2,300	13 800,00	2,300
11.	III/1566	Sikenica - Lontov	0,360 - 1,798	8 628,00	1,438

\*poznámka- na úseku č. 3 bude realizovaná oprava podložia (tzv. 3 vrstvy)

- 2.2 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu podľa „Opisu predmetu zákazky“ uvedeného v prílohe č. 1 tejto Zmluvy a podľa „Položkovitých rozpočtov – Výkazy výmer podľa jednotlivých ucelených úsekov ciest“ uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, a zároveň podľa platných STN. Počas realizácie diela bude pre zmluvné strany záväzná STN 736121 (STN EN 13108).
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy dodá podľa požiadaviek objednávateľov, podmienok uvedených v príslušnej súťaži a tejto Zmluve.
- 2.4 Pri zhotovovaní diela zhotoviteľ musí dodržiavať technicko – kvalitatívne podmienky, materiálové listy a vzorové listy stavieb pozemných komunikácií, schválených Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky, verzie účinné ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
- 2.5 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša zhotoviteľ.
- 2.6 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebnú výrobnú dokumentáciu podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a po odsúhlasení objednávateľom v 1. rade zabezpečí jej kompletnú realizáciu.
- 2.7 Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.8 Objednávateľ v 1. rade si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu predmetu verejného obstarávania v závislosti na účelových finančných prostriedkoch vyčlenených investorom. Zhotoviteľ sa toto právo zaväzuje rešpektovať.
- 2.9 Objednávateľ v 1. rade si vyhradzuje právo zrušiť alebo upraviť rozsah predmetu zákazky, ak cena za požadovanú zákazku prekročí limity zákaziek uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa toto právo zaväzuje rešpektovať.

### Článok III

### Miesto a termín vykonania diela

- 3.1 Miestom vykonania diela sú jednotlivé ucelené úseky ciest určené v článku II tejto Zmluvy s uvedením čísla cesty, názvu úseku, staničenia, rozsahu úseku v m<sup>2</sup> a dĺžky úseku podľa článku II bod 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo **do 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska** od objednávateľa v 1. rade. Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví objednávateľ v 1. rade v spolupráci so zhotoviteľom.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:
  - a) prevziať od objednávateľa v 1. rade stavenisko **v lehote do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;**
  - b) začať vykonávať dielo najneskôr **v lehote do 5 (päť) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska** na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska;
  - c) zabezpečiť, aby **do 50 (päťdesiat) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy** bolo vykonaných aspoň 5 (päť) jednotlivých ucelených úsekov cesty (dielčie predmety Zmluvy) v celom rozsahu (tzv. prestavanosť); uvedené bude zo strany zhotoviteľa preukázané Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, súpisom vykonaných prác a potvrdením vykonania stavebných prác s uvedením odstránených väd a nedorobkov diela, a to pre každý jednotlivý ucelený úsek cesty zvlášť, pričom tieto dokumenty musia byť podpísané všetkými povinnými osobami s poukazom na článok VI bod 6.3 tejto Zmluvy; na uvedenú povinnosť zhotoviteľa sa nevzťahuje článok IV bod 4.12 tejto Zmluvy;
  - d) uvoľniť stavenisko vrátane odpratania vzniknutého odpadu ku dňu preberacieho konania diela.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať dielo pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy.
- 3.5 Objávateľ v 1. rade sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v lehote do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za stavenisko považujú všetky cestné úseky podľa článku II bod 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a zhotoviteľ berie na vedomie, že termín plnenia diela, ako aj termíny obsiahnuté v harmonograme prác, sú pre zhotoviteľa a pre vykonanie diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné termíny pre vykonanie diela, t. j. zhotoviteľ stanovené termíny nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné a iné javy) a vydania príkazov a zákazov štátnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane zhotoviteľa.
- 3.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, a zároveň najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín písomne, oboznámiť objednávateľa v 1. rade so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s termínom plnenia diela zhotoviteľom, ako aj o prerušení a pozastavení stavebných prác z objektívnych dôvodov, a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
- 3.8 Odovzdanie predmetu Zmluvy sa uskutoční na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela pre každý jednotlivý ucelený úsek cesty zvlášť. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela vyhotoví zhotoviteľ v spolupráci so stavebným dozorom,

pričom k predmetnému protokolu vyhotoví a predloží aj súpis vykonaných prác a potvrdenie vykonania stavebných prác s uvedením odstránených väd a nedorobkov diela pre každý jednotlivý ucelený úsek cesty zvlášť. Za objednávateľov je oprávnený prevziať predmet Zmluvy a podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí diela spolu so súpisom vykonaných prác a potvrdením vykonania stavebných prác objednávateľ v 1. rade, resp. ním poverený zamestnanec na základe písomného poverenia, a súčasne stavebný dozor. Za zhotoviteľa je oprávnený odovzdať predmet Zmluvy a podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí diela spolu so súpisom vykonaných prác a potvrdením vykonania stavebných prác stavbyvedúci alebo iná ním písomne poverená osoba (toto poverenie musí byť riadne doručené objednávateľom).

#### Článok IV

##### Práva, povinnosti zmluvných strán a spôsob vykonania diela

- 4.1 Objednávateľ v 1. rade je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
- 4.2 Objednávateľ v 1. rade sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ v 1. rade sa zaväzuje, že dokončené práce bez väd a nedorobkov na základe preberacieho protokolu prevezme, a zároveň sa objednávateľ v 2. rade (investor) zaväzuje, že zaplatí za ich uskutočnenie dohodnutú cenu podľa článku V tejto Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ preberá staveniska od objednávateľa v 1. rade do dátumu protokolárneho prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľom v 1. rade, preberá všetky práva a povinnosti správcu prebratého úseku cesty.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi v 1. rade na schválenie:
  - 4.5.1 podrobný časový harmonogram stavebných prác - „**Harmonogram prác**“,
  - 4.5.2 „**Technologický postup prác**“ vypracovaný v zmysle § 4 vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
  - 4.5.3 „**Kontrolný a skúšobný plán/ Skúšobný plán**“ odsúhlasený projektantom v súlade s § 12 odsek 1 písmeno a) bod a § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
  - 4.5.4 „**Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vzniknutého pri realizácii stavby**“ v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - 4.5.5 „**Popis opatrení zameraných na ochranu existujúcej zelene v lokalite nachádzajúcej sa v oblasti výstavby**“ v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súvislosti s vykonávajúcou vyhláškou č. 24/2003 Z. z.,
  - 4.5.6 „**Popis opatrení zameraných na ochranu povrchových a podzemných vôd počas realizácie stavby**“ v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle vykonávajúcej Vyhlášky č. 200/2018 Z. z.,
  - 4.5.7 „**Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií**“.
- 4.6 V prípade nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ v 1. rade oprávnený zhotoviteľovi stavenisko neodovzdať.

- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy:
- 4.7.1 pred začatím realizácie stavebných prác na jednotlivom ucelenom úseku cesty predložiť objednávateľovi v 1. rade a stavebnému dozoru všetky povolenia vzťahujúce sa na jednotlivý ucelený úsek cesty, vydané príslušnými orgánmi štátnej správy, ktoré sú potrebné k začatiu a realizácii stavebných prác,
  - 4.7.2 pred začatím realizácie stavebných prác na jednotlivom ucelenom úseku cesty predložiť objednávateľovi v 1. rade a stavebnému dozoru na schválenie TPP (technologický postup prác) a KSP (kontrolný a skúšobný plán) stavby,
  - 4.7.3 pred začatím realizácie stavebných prác predložiť celkový harmonogram stavebných prác s určením termínu začatia stavebných prác a termínu ukončenia stavebných prác; za správnosť a úplnosť celkového harmonogramu stavebných prác zodpovedá zhotoviteľ v celom rozsahu,
  - 4.7.4 nepristúpiť k začatiu a realizácii stavebných prác bez kontroly a následného schválenia povolení vzťahujúcich sa na jednotlivý ucelený úsek cesty, TPP (technologický postup prác), KSP (kontrolný a skúšobný plán) cesty a celkového harmonogramu prác objednávateľom v 1. rade alebo ním poverenou zodpovednou osobou a stavebným dozorum,
  - 4.7.5 zodpovedať za to, že všetky osoby podieľajúce sa na realizácii stavebných prác preukázateľne disponujú dokladmi preukazujúcimi:
    - a) absolvovanie predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti,
    - b) predpismi vyžadovaný zdravotný stav pre vykonávanie činnosti,
    - c) spôsobilosť na výkon vybraných činností,
  - 4.7.6 na vyzvanie ktoréhokoľvek z objednávateľov ich bude kedykoľvek informovať o priebehu vykonávaných stavebných prác,
  - 4.7.7 vykonať dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú zhotoviteľom zamestnané alebo ktoré sú v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, resp. zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na plnenie jednotlivých úloh v rámci vykonávania diela, pričom zhotoviteľ zodpovedá za tieto osoby v plnom rozsahu; uvedené sa vzťahuje aj na subdodávateľa/ov,
  - 4.7.8 nahradiť na základe príkazu objednávateľa v 1. rade alebo stavebného dozoru personál, ktorý objednávateľ v 1. rade alebo stavebný dozor označia za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri plnení tejto Zmluvy,
  - 4.7.9 vybaviť prípadné povolenia, revízie potrebné k riadnemu užívaniu diela na vlastné náklady,
  - 4.7.10 zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov, dodržiavanie protipožiarnych opatrení a opatrení proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa alebo objednávateľov, a zároveň zodpovedať za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľov v celom rozsahu,
  - 4.7.11 bezdôvodne neobmedziť počas uskutočňovania stavebných prác svojou činnosťou plynulosť prevádzky; dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s príslušným Dopravným inšpektorátom Policajného zboru a s objednávateľom v 1. rade vopred, a to najneskôr 5 (päť) kalendárnych dní pred takýmto obmedzením,
  - 4.7.12 zabezpečiť na vlastné náklady všetky potrebné podklady a vykonať všetky potrebné a nevyhnutné úkony k získaniu právoplatného povolenia k čiastočnej uzávierke cesty, prípadne úplnej uzávierke cesty so zabezpečením obchádzkovej trasy potrebnej pre realizáciu diela, ktorého právoplatné znenie následne predloží objednávateľovi v 1. rade najneskôr v deň protokolárneho prebratia staveniska,

- a zároveň zodpovedať za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia uzávierky, prípadne obchádzky počas realizácie stavebných prác na mieste vykonávania diela,
- 4.7.13** zodpovedať za čistotu a poriadok na mieste vykonávania diela a zabezpečiť odstránenie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti ku dňu preberacieho konania diela na vlastné náklady,
- 4.7.14** viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi v 1. rade; v priebehu pracovného času a počas kontrolných dní musí byť stavebný denník na stavbe vždy prístupný najmä zástupcom objednávateľa v 1. rade, povereným zástupcom investora, stavebnému dozoru a dotknutým orgánom štátnej správy, pričom stavebný denník vedie a zodpovedá zaň stavbyvedúci,
- 4.7.15** zabezpečiť činnosti stavbyvedúceho, vyžadované touto Zmluvou a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prostredníctvom osoby stavbyvedúceho (zhotoviteľ je povinný uviesť stavbyvedúceho v Zozname odborne spôsobilých osôb za zhotoviteľa – príloha č. 3 tejto Zmluvy), ktorý musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa v rámci realizácie diela; a zároveň zabezpečiť, aby bol stavbyvedúci prítomný alebo dosažiteľný na stavenisku počas celej doby realizácie diela, resp. výkonu stavebných prác, pričom v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade práceneschopnosti stavbyvedúceho dlhšej ako 5 (päť) kalendárnych dní alebo v prípade úmrtia stavbyvedúceho je povinný ho bezodkladne nahradiť inou osobou spĺňajúcou požadované podmienky pre osobu stavbyvedúceho touto Zmluvou; uvedená zmena sa vykoná dodatkom ku Zmluve,
- 4.7.16** zabezpečiť osobnú prítomnosť stavbyvedúceho na protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska, na protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela (jednotlivého uceleného úseku cesty), ako aj na kontrolnom dni podľa bodu 4.8.2 tohto článku Zmluvy,
- 4.7.17** zodpovedať za pravdivosť a čitateľnosť vykonaného zápisu do stavebného denníka stavbyvedúcim vždy v ten deň, kedy boli stavebné práce, resp. kontrola materiálov alebo technologického postupu prác, vykonané, alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť iný postup prác; všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované, pričom medzi jednotlivými zápsimi nesmú byť vynechané voľné miesta; okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné zápisy iba zástupca objednávateľa v 1. rade, poverený zástupca investora, stavebný dozor alebo príslušné orgány štátnej správy,
- 4.7.18** vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo; zároveň zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie diela v rozsahu podľa článku II tejto Zmluvy,
- 4.7.19** uskutočniť predmet Zmluvy v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve, podľa položkovitého rozpočtu, schválenej dokumentácie, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy, riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa v 1. rade, zápsimi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy,
- 4.7.20** písomne vyzvať objednávateľa v 1. rade na kontrolu pripraveného vyčisteného

podkladu pred realizáciou infiltračného náteru, ktorý má byť zakrytý a stane sa neprístupným a tiež k prebratiu podkladu pred pokládkou ďalšej vrstvy asfaltového koberca; ak sa objednávateľ v 1. rade nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať v týchto prácach,

4.7.21 dodržať realizáciou stavebných prác navrhnuté spády potrebné pre odvedenie vody z vozovky, predpísaný priečny a pozdĺžny sklon vozovky podľa platných STN,

4.7.22 najmenej 3 (tri) kalendárne dni pred odovzdaním predmetu Zmluvy, resp. jeho častí, písomne vyzvať objednávateľa v 1. rade na jeho prevzatie, pričom o odovzdávaní a prevzatí predmetu Zmluvy v preberacom konaní sa spíše zápisnica, resp. protokol, o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy; podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy je odovzdanie stavebného denníka (1x pre objednávateľa v 1. rade, 1x pre stavebný dozor a 1x pre zhotoviteľa) a dokumentácie o kvalite hotového diela (t. j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas stavby a po jej ukončení),

4.7.23 strpieť výkon kontroly overovania súvisiaceho s dodávaním stavebných prác, prácami a službami kedykoľvek počas účinnosti a platnosti tejto Zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť:

- Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, príslušnej Správe finančnej kontroly, Certifikačným orgánom a iným povereným osobám,
- Orgánom auditu, jeho spolupracujúcim orgánom a iným povereným osobám,
- Osobám povereným zástupcami objednávateľov,
- Osobám povereným a oprávneným na výkon kontroly zo strany objednávateľov.

4.7.24 zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa alebo objednávateľov; zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľov alebo tretím osobám,

4.7.25 zabezpečiť čiastočnú uzávierku cesty a zodpovedať za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác až do protokolárneho odovzdania predmetu Zmluvy na predmetnej ceste alebo moste,

4.7.26 zodpovedať za prípadné poškodenie inžinierskych sietí počas realizácie stavebných prác, najmä pri prehlbovaní cestných priekop a iných prác počas realizácie diela.

4.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Nitriansky samosprávny kraj je investorom tejto zákazky, a preto je oprávnený prostredníctvom svojich poverených zástupcov vykonávať počas realizácie diela kontrolnú činnosť v rámci postupu stavebných prác a s tým súvisiacich úkonov a dodávok. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať prítomnosť poverených zástupcov investora na preberacom konaní staveniska i preberacom konaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že investorovi poskytne všetku potrebnú súčinnosť k výkonu tejto kontrolnej činnosti, najmä:

4.8.1 mu umožní prístup k stavebnému denníku a zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa postupu stavebných prác a plnenia harmonogramu stavby kompetentnou osobou;

4.8.2 je povinný rešpektovať prítomnosť poverených zástupcov investora na kontrolných dňoch o postupe stavebných prác, ktoré sa budú uskutočňovať minimálne 1 – krát mesačne a organizačne ich bude zabezpečovať objednávateľ v 1. rade, pričom zhotoviteľ je povinný na účel týchto stretnutí vyhotoviť tzv. výkaz činností, ktoré už boli v rámci diela vykonané;



- 4.8.3 je povinný objednávateľovi v 1. rade a povereným zástupcom investora poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vyhotovovaní zápisnice z kontrolného dňa;
- 4.8.4 je povinný umožniť povereným zástupcom investora vykonať zápis o akýchkoľvek závažných skutočnostiach, ktoré sa vyskytnú v priebehu vykonávania diela, do stavebného denníka;
- 4.8.5 je povinný umožniť povereným zástupcom investora vykonať zápis nedostatkov zistených v priebehu stavebných prác a ďalších skutočností dôležitých pre priebeh stavby, do stavebného denníka;
- 4.8.6 je povinný umožniť povereným zástupcom investora vyhotovovať fotodokumentáciu priebehu realizácie stavby za účelom kontroly výkonu a postupu stavebných prác;
- 4.8.7 je povinný umožniť povereným zástupcom investora vykonávať kontrolu postupu prác v zmysle ustanovení tejto Zmluvy, pričom je zároveň povinný poskytnúť vysvetlenie, ak boli zo strany poverených zástupcov investora zistené prípadné nedodržania zmluvne určených termínov;
- 4.8.8 na vyžiadanie poverených zástupcov investora je povinný im poskytnúť k nahliadnutiu doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti do prevádzky, resp. užívania;
- 4.8.9 na požiadanie poverených zástupcov investora je povinný im pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela umožniť kontrolu údajov uvedených v príslušnom protokole o odovzdaní stavby, vrátane správy o vyhodnotení kvality stavebných prác, technológií a zabudovaných materiálov;
- 4.8.10 je povinný umožniť povereným zástupcom investora kontrolu vypratania, zlikvidovania a vyčistenia staveniska zhotoviteľom;
- 4.8.11 je povinný umožniť povereným zástupcom investora kontrolu odovzdania kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby (vrátane CD) v rámci protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby;
- 4.8.12 je povinný spolupracovať s poverenými zástupcami investora pri riešení akýchkoľvek sťažností a podnetov zo strany tretích osôb.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Technicko – kvalitatívne parametre Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky TKP časť 6 HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI účinné od 20.12.2019. Požadované vlastnosti stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a hotovej vrstvy sa overujú v štádiu prípravy, počas výroby zmesi a po jej položení a zhutnení. Vykonávajú sa tieto druhy skúšok:
- Skúšky typu (STN EN 13108-20), [T2],
  - Plánované skúšky výrobcu asfaltovej zmesi (STN EN 13108-21),
  - Preberacie skúšky zhotoviteľa (STN 73 6121 a týchto TKP),
  - Kontrolné skúšky objednávateľa v 1. rade alebo investora (STN 73 6121 a týchto TKP),
  - Preberacie skúšky hotovej vrstvy (STN 73 6121 a týchto TKP).

Tieto skúšky (mimo kontrolných skúšok objednávateľa v 1. rade alebo investora) vykonáva alebo ich vykonanie v odborne spôsobilých skúšobniach (akreditovaných laboratóriách) zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady, ktoré sú súčasťou celkovej zmluvnej ceny diela. Protokoly o odbere vzoriek, skúšobné protokoly a iné doklady preukazujúce kvalitu je zhotoviteľ stavby povinný priebežne predkladať objednávateľovi v 1. rade, najneskôr však 24 (dvadsaťštyri) hodín pred prevzatím vrstvy vozovky. Záverečnú správu s výsledkami skúšok a meraní celého objektu alebo jeho ucelenej časti predkladá zhotoviteľ objednávateľovi v 1. rade spolu so všetkými

požadovanými dokladmi najneskôr 14 (štrnásť) dní pred termínom preberacieho konania.

V závažných prípadoch, keď nie sú dosiahnuté súhlasné výsledky skúšok zhotoviteľa a ktoréhokoľvek z objednávateľov, vykonajú sa v potrebnom rozsahu rozhodcovské skúšky. Tieto skúšky vykoná akreditované laboratórium, ktoré nebolo zainteresované do prípravy a vykonávania prác. Výsledky rozhodcovských skúšok sú pre zmluvné strany záväzné. Na odber vzoriek základných materiálov, asfaltovej zmesi alebo vývrtov (výsekov) z hotovej úpravy a ich skúšanie platí STN EN 12697-27 a súvisiace technické normy. Odber vzoriek podľa tohto zmluvného ustanovenia musí prebehnúť v prítomnosti objednávateľa v 1. rade, prípadne ním poverenej osoby alebo stavebného dozoru. Vzorky z hotovej vrstvy (vývrty alebo výseky) musia byť odobraté na celú hrúbku skúšanej úpravy, pokiaľ možno bez porušenia. Vzniknuté otvory sa musia čo najskôr vhodným spôsobom zaplniť.

- 4.10 Osoba vykonávajúca dozor, resp. oprávnený zástupca objednávateľa v 1. rade, sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, stavba nie je realizovaná v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 4.11 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia zhotoviteľa, bola vykonávaná tak, aby nevznikli zbytočné škody na týchto inžinierskych sieťach, cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je zhotoviteľ povinný bez meškania odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu. Zároveň je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť znečistenie týchto prístupových komunikáciách, zapríčinené jeho vlastnou činnosťou.
- 4.12 V prípade nevhodných klimatických podmienok ovplyvňujúcich začiatok alebo realizáciu stavebných prác, po písomnom odsúhlasení objednávateľom v 1. rade, a zároveň stavebným dozorom v stavebnom denníku sa práce dokončia v náhradnom dohodnutom termíne. Za nevhodné klimatické podmienky sa na účely tejto Zmluvy považuje taká meteorologická situácia, ktorá neumožňuje začatie a realizáciu prác v zmysle platných STN (stavebno – technických noriem), TPP (technologických postupov prác), resp. výrobných postupov príslušného stavebného materiálu.
- 4.13 V prípade omeškania objednávateľa v 1. rade so sprístupnením staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa v 1. rade, avšak živičné práce, vzhľadom na poveternostné podmienky musia byť prevedené v zmysle STN 736121 ( STN EN 13 108 ).
- 4.14 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom pri dodržaní všetkých povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov a tejto Zmluvy, objednávateľ v 1. rade má povinnosť dielo, resp. jednotlivý ucelený úsek cesty, prevziať aj v skoršom termíne.
- 4.15 Dodržanie termínu plnenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa v 1. rade dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa v 1. rade s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa v 1. rade s poskytnutím spolupôsobenia, sa predĺži termín

dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 (päť) kalendárnych dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik takéhoto omeškania.

## Článok V Cena diela

- 5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa článku II tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok, ako cena podľa schválenej dokumentácie (schválenou dokumentáciou sa rozumie technická správa a výkaz výmer). Cena za vykonané práce je doložená položkovými rozpočtami podľa jednotlivých stavebných úsekov, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto Zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Prílohou ku Zmluve budú rozpočty, ktoré mimo písomnej podoby, ako prílohy ku každej Zmluve, musia byť predložené i jedenkrát v elektronickej podobe v programe MS Excel s použitím vzorcov pre všetky matematické úkony podľa pravidiel spôsobu stanovenia ceny (funkcia ROUND na 2 desatinné miesta). Množstvá a jednotkové ceny každej položky budú uvedené na 2 desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé položky bude vypočítaná ako súčin množstva a jednotkovej ceny. Vypočítaná cena celkom za každú položku bude zaokrúhľená na 2 desatinné miesta. Cena celkom bez DPH bude vypočítaná ako súčet údajov za všetky položky jednotlivého uceleného úseku cesty.
- 5.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa článku II tejto Zmluvy je dohodnutá podľa jednotlivých ucelených úsekov ciest nasledovne:

P.č.	Číslo cesty	Názov úseku	Cena bez DPH (€)	DPH 20-% (€)	Cena spolu s DPH (€)
1.	III/1590	Krškany - extravilán	135 571,56	27 114,31	162 685,87
2.	III/1657	Tehla - hranica okresu Nitra	170 924,47	34 184,89	205 109,36
3.	III/1587	Jabloňovce - extravilán	344 831,77	68 966,35	413 798,12
4.	III/1555	Tehla - Lula	251 221,16	50 244,23	301 465,39
5.	III/1675	Zbehy - intravilán + vetva 2	98 722,83	19 744,57	118 467,40
6.	III/1640	Jarok - Liahareň	94 257,02	18 851,40	113 108,42
7.	III/1610	Neverice - Ladice	108 033,39	21 606,68	129 640,07
8.	III/1724	Tesáre - extravilán (+ intravilán)	100 285,85	20 057,17	120 343,02
9.	III/1678	Biskupová - Malé Ripňany	121 611,03	24 322,21	145 933,24
10.	III/1520	Gbelce - extravilán	196 634,74	39 326,95	235 961,69
11.	III/1566	Sikenica - Lontov	98 613,35	19 722,67	118 336,02
SPOLU			1 720 707,17	344 141,43	2 064 848,60

Cena spolu s DPH slovom: dvamiliónyšesťdesiatštyritisícosemstoštyridsaťosem EUR a šesťdesiat centov

Zhotoviteľ je platcom DPH.

- 5.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 5.4 V celkovej cene diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, všetky správy, skúšky, testy, certifikáty a pod., nevyhnutné k riadnemu, kvalitnému a včasnému zrealizovaniu diela.
- 5.5 V prípade, že dôjde k skončeniu alebo odstúpeniu od tejto Zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce podľa súpisu položiek odsúhlasených stavebným dozorm a objednávateľom.
- 5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu Zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku DPH. Týmto ustanovením nie sú dotknuté nasledovné ustanovenia tohto článku Zmluvy.
- 5.7 S poukazom na bod 5.3 tejto Zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej cene diela sú už zahrnuté všetky zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a materiálov potrebných na vykonanie diela počas celej doby vykonávania diela, vrátane nákladov na prevádzku a údržbu staveniska, dovoz materiálov, strojov a zariadení na stavenisko, odvoz vybúranej sute, vypratanie staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, DPH, cla, poistenia a iných poplatkov, poplatkov za odborné skúšky a testy, merania a certifikáty.
- 5.8 Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu ceny diela z dôvodu väd a rozdielu medzi výkazom výmer alebo opomenutí povinností zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z dôsledného preštudovania dokumentácie, prípadne uskutočnenia obhliadky jednotlivého uceleného úseku cesty, pri tvorbe jeho ponuky.
- 5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky (tzv. menej práce) odsúhlasené stavebným dozorm, objednávateľom v 1. rade a povereným zástupcom investora budú z ceny diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do položkovitého rozpočtu – výkazu výmer príslušného jednotlivého uceleného úseku cesty v tejto Zmluve; uvedené sa vykoná dodatkom k Zmluve.
- 5.10 Za navyše práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky s poukazom na bod 5.8 tohto článku Zmluvy mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny diela v rozsahu celého diela. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.
- 5.11 Za navyše práce sa nepovažujú práce, ktoré zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie zhotoviteľa alebo neboli uvedené vo výkaze výmer a zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci so zadaným dielom bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.
- 5.12 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovitom rozpočte – výkaze výmer príslušného jednotlivého uceleného úseku cesty zo strany zhotoviteľa nevykonajú, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa príslušného položkovitého rozpočtu. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovitom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi v 1. rade a stavebnom dozore. V prípade, ak objednávateľ v 1. rade na

základe stanoviska stavebného dozoru písomne oznámi zhotoviteľovi (postačí aj prostredníctvom e-mailu), že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľmi uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo Zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu po oznámení objednávateľa v 1. rade takéto práce vykoná, nie je objednávateľ v 2. rade povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzavieraní dodatku podľa tohto bodu Zmluvy budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 5.15 tohto článku Zmluvy.

**5.13** Ak sa v priebehu vykonávania diela objaví potreba činností alebo dodávok nezahrnutých do príslušného položkovitého rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti alebo dodávky neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny diela o naviac práce. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe platného a účinného dodatku k tejto Zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi v 2. rade nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť a ich vykonanie sa bude považovať za bezplatné. Pri uzavieraní dodatku podľa tohto bodu Zmluvy budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 5.15 tohto článku Zmluvy.

**5.14** Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude nasledovný:

**5.14.1** každá zmena navrhnutá zhotoviteľom alebo objednávateľom v 1. rade alebo stavebným dozorom oproti ponuke – príslušnému položkovitému rozpočtu, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná povereným zamestnancom objednávateľa v 1. rade, zhotoviteľom a stavebným dozorom; v prípade potreby aj inými účastníkmi stavby;

**5.14.2** v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v 1. rade na základe stanoviska stavebného dozoru v súlade s bodom 5.12 tohto článku Zmluvy aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ upravený výkaz výmer v rovnakom formáte ako bola ním predložená cenová ponuka v rámci procesu verejného obstarávania, ktorý bude obsahovať najmä: rekapituláciu ceny jednotlivého uceleného úseku cesty, rekapituláciu celkovej ceny diela spolu, položkovito ocenený výkaz výmer naviac prác, položkovitý odpočet ceny tzv. menej prác, vplyv na dodržanie termínov určených touto Zmluvou a schváleným harmonogramom prác podľa článku IV bod 4.5.1 tejto Zmluvy, ďalšie potrebné náležitosti (zápisy, náčrty, iné dokumenty), pričom bude objasňovať predmet dodatku k tejto Zmluve;

**5.14.3** pre položkovité ocenenie výkazu výmer naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovitom rozpočte podľa Zmluvy bude používať ceny z položkovitého rozpočtu podľa tejto Zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v položkovitom rozpočte (výkaze výmer) zhotoviteľ ocení individuálnou kalkuláciou, ktorá musí byť odsúhlasená objednávateľom v 1. rade a povereným zástupcom investora.

**5.14.4** Zhotoviteľ predloží ocenený výkaz výmer na odsúhlasenie, pričom objednávateľ v 1. rade a poverený zástupca investora ich odsúhlasia, prípadne vrátia neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Výkaz výmer odsúhlasený zo strany objednávateľa v 1. rade, povereného zástupcu investora i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto Zmluvy v znení prípadných dodatkov.

- 5.14.5 Akékoľvek zmeny týkajúce sa položky, resp. položiek, v príslušnom výkaze výmer na základe odsúhlasenia tzv. menej prác, navyiac prác alebo započítania tzv. menej prác a navyiac prác v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, môžu byť realizované až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto Zmluve upravujúceho predmetné zmeny.
- 5.14.6 Zhotoviteľ a k uplatňovaniu zmenenej ceny v príslušnej faktúre na základe odsúhlasenia tzv. menej prác, navyiac prác alebo započítania tzv. menej prác a navyiac prác v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy bude oprávňovať účinný dodatok k tejto Zmluve upravujúci zmenu ceny.
- 5.15 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bode 5.12 a 5.13 tohto článku Zmluvy sa cena týchto prác vzájomne započíta.
- 5.16 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmena celkovej ceny diela vo forme navýšenia celkovej ceny diela prostredníctvom dodatku k tejto Zmluve na základe bodu 5.13 alebo na základe bodu 5.15 tohto článku Zmluvy je podmienená vyčleneniu účelových finančných prostriedkov na financovanie predmetnej zákazky v rozpočte Nitrianskeho samosprávneho kraja ako investora. Zhotoviteľ sa zaväzuje túto podmienku rešpektovať.

## Článok VI

### Platobné podmienky

- 6.1 Cenu za uskutočnené stavebné práce uhradí investor (objednávateľ v 2. rade) na účet zhotoviteľa na základe faktúr. Zhotoviteľ vystaví a odošle investorovi faktúry v 3 (troch) vyhotoveniach. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný účet, ktorý si zhotoviteľ zriadil za týmto účelom. Potvrdenie o zriadení transparentného účtu zhotoviteľa tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry investorovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany investora na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 10 (desať) kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany investora.
- 6.2 Zhotoviteľ môže fakturovať vykonané práce čiastkovo po dokončení jednotlivého uceleného úseku cesty. Výška sumy vystavenej faktúry musí zodpovedať výške ceny za jednotlivý ucelený úsek cesty podľa ustanovení tejto Zmluvy. Na účely fakturácie sa jednotlivé ucelené úseky cesty považujú za časť diela. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ v celom rozsahu.
- 6.3 Podkladom pre vystavenie a súčasne prílohou každej faktúry je oprávnenými osobami potvrdený súpis vykonaných prác a preberací protokol jednotlivého uceleného úseku cesty a potvrdenie vykonania stavebných prác s uvedením odstránených väd a nedorobkov diela. Za objednávateľov je oprávnený prevziať a podpísať súpis vykonaných prác, preberací protokol jednotlivého uceleného úseku cesty a potvrdenie vykonania stavebných prác stavebný dozor a poverený zamestnanec objednávateľa v 1. rade na základe písomného poverenia. Za zhotoviteľa je oprávnený prevziať a podpísať vyššie uvedené dokumenty stavbyvedúci alebo iná ním písomne poverená osoba (toto poverenie musí byť riadne doručené obidvom objednávateľom).
- 6.4 Súpis vykonaných prác vo faktúre musí byť zostavený prehľadne, pričom je potrebné dodržať poradie jednotlivých položiek a ich označenie v súlade s položkovitými rozpočtami stavebných objektov podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 odsek 1 zákona č 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky zákonné náležitosti a prílohy a podklady uvedené v tejto Zmluve,

- investor je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry investorovi.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúry po doručení investorovi je 30 (tridsať) kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa bodu 6.3 a bodu 6.5 tejto Zmluvy.
- 6.7 Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady faktúry považuje deň odoslania úhrady zo strany investora z jeho účtu na transparentný účet zhotoviteľa, ktorý je uvedený aj v Potvrdení o zriadení transparentného účtu zhotoviteľa (príloha č. 4 tejto Zmluvy). Investor neposkytne žiadne preddavky.

## Článok VII

### Možnosť odmietnuť prevzatie predmetu Zmluvy

- 7.1 Objednávateľ v 1. rade si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo alebo jeho časť z dôvodu nedodržania technicko – kvalitatívnych podmienok, materiálových listov a vzorových listov stavieb pozemných komunikácií, schválených Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, vzťahujúcich sa na dielo, predmet Zmluvy, v čase preberacieho konania.
- 7.2 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, a nedorobkom sa rozumie odchýlka v zmluvne určenom rozsahu diela.

## Článok VIII

### Využitie subdodávateľov

- 8.1 Zhotoviteľ za žiadnych okolností nesmie poveriť vykonaním diela v celom rozsahu inú osobu.
- 8.2 Keďže zhotoviteľ pri vykonaní diela plánuje využiť zdroje a kapacity subdodávateľa/ŕov, ktorých v súlade s ustanovením § 41 odsek 1 Zákona o verejnom obstarávaní uviedol ako subdodávateľa/ŕov vo svojej súťažnej ponuke, zhotoviteľ týmto podľa § 41 odsek 3 Zákona o verejnom obstarávaní vyhlasuje, že dielo bude vykonávať s využitím subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v Zozname subdodávateľov uviesť nasledovné údaje o subdodávateľovi: 1/ obchodné meno, 2/ adresa, resp. sídlo, 3/ IČO, 4/ údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, 5/ predmet subdodávok.
- 8.3 Zhotoviteľ môže využiť zdroje a kapacity subdodávateľa/ŕov iba v nevyhnutnom potrebnom rozsahu, pričom tieto nesmie využiť na zhotovenie podstatnej časti diela, resp. podstatnej časti jednotlivého uceleného úseku cesty. Uvedené v prípade nejasností posúdi objednávatel' v 1. rade alebo ním poverená osoba a stavebný dozor. V prípade, ak zhotoviteľ poruší toto zmluvné ustanovenie, objednávatel'ovi v 2. rade vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 8.4 Zhotoviteľ môže využiť zdroje a kapacity subdodávateľa/ŕov iba v rámci zabezpečenia materiálu, strojov, resp. iných technických zariadení, alebo iných kapacít potrebných na vykonanie diela, a to takého druhu, ktorým sám nedisponuje alebo ktorým nedisponuje v potrebnom rozsahu, avšak zabezpečený materiál, stroje, resp. technické zariadenia, alebo iné kapacity nesmú byť využité na zhotovenie podstatnej časti diela, resp. podstatnej časti jednotlivého uceleného úseku cesty. Uvedené v prípade nejasností posúdi objednávatel' v 1. rade alebo ním poverená osoba a stavebný dozor. V prípade, ak zhotoviteľ poruší toto zmluvné ustanovenie, objednávatel'ovi v 2. rade vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.

- 8.5 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 odsek 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“), ak sa má podieľať na vykonaní diela, t. j. splnení predmetu tejto Zmluvy. Splnenie podmienok stanovených Zákonom o RPVS sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť písomne objednávateľovi v 1. rade akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/och, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (päť) kalendárnych dní odkedy sa o zmene údajov dozvedel.
- 8.7 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov a povinnosť zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:  
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi v 1. rade predložiť písomné oznámenie o úmysle zmeny subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, funkcia. Zároveň musí byť uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať, potvrdenie, že subdodávateľ spĺňa podmienky v zmysle § 32 Zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 odsek 6 písmeno a) až h) a odsek 7 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.8 Každá zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľom v 1. rade a investorom. Zmenou subdodávateľa môže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok. Uvedená zmena sa vykoná dodatkom ku Zmluve.
- 8.9 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po jeho písomnom schválení objednávateľom v 1. rade a investorom s poukazom na bod 8.8 tohto článku Zmluvy. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela v rozpore s predchádzajúcou vetou, má objednávateľ v 1. rade právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na uskutočnenie prác v náhradnom dohodnutom termíne podľa článku IV bod 4.12 tejto Zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 8.10 Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľa/fov je zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/fov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

## Článok IX

### Zodpovednosť za vady a záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a schválenej dokumentácie, a že počas záručnej doby v súlade s bodom 9.6 tejto Zmluvy, bude mať dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a dokumentácii.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi v 1. rade. Vady vykonaných prác zrejme už pri preberaní musí objednávateľ v 1. rade uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác (preberací protokol). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 9.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých



od objednávateľa v 1. rade, ak zhotoviteľ ani po vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľov a tí na ich použití trvali.

- 9.5 Zistenie nevyhovujúceho podložia realizovaného úseku cesty v priebehu stavebných prác zhotoviteľom (napr. po vykonaní frézovacích prác a pod.), potvrdené stavebným dozorom, musí byť zaznačené stavbyvedúcim v stavebnom denníku príslušného úseku cesty s uvedením konkrétnych zistení a presného staničenia, rovnako tak oznámené písomne objednávateľovi v 1. rade najneskôr do 2 (dvoch) kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti, inak zhotoviteľ v prípadnom reklamačnom konaní diela počas záručnej doby nemôže z týchto dôvodov namietat oprávnenosť reklamácie. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy uvedené berie na vedomie.
- 9.6 Záručná doba je 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť pre každý jednotlivý ucelený úsek cesty samostatne odo dňa odovzdania a prevzatia prác preberacím protokolom pre príslušný jednotlivý ucelený úsek cesty.
- 9.7 Ak sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, má objednávateľ v 1. rade právo uplatniť si voči zhotoviteľovi niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie zistenej vady a zhotoviteľ je povinný vadu diela bezodplatne odstrániť.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa v 1. rade. Ak si odstránenie vady vyžaduje dlhšie časové rozpätie, zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi v 1. rade termín odstránenia vady so zdôvodnením, pričom dlhšiu lehotu na odstránenie vady môže zhotoviteľ využiť len v prípade jej odsúhlasenia zo strany objednávateľa v 1. rade. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady v uvedenej lehote, má objednávateľ v 1. rade právo vady odstrániť na náklady zhotoviteľa treťou osobou podľa výberu objednávateľa v 1. rade. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v 1. rade náklady za takto vykonané práce uhradiť v lehote 15 (pätnásť) kalendárnych dní od doručenia faktúry zhotoviteľovi, a to bez ohľadu na výšku finančných prostriedkov vynaložených na odstránenie vady.
- 9.9 Záručná doba pre jednotlivý ucelený úsek cesty neplynie počas časového úseku, kedy objednávateľia nemohli tento jednotlivý ucelený úsek cesty užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, pričom tieto sú definované v bode 7.2 tejto Zmluvy.

## Článok X

### Zmluvné pokuty a sankcie

- 10.1 V prípade porušenia záväzkov zhotoviteľa z tejto Zmluvy má investor právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
- 10.2 V prípade omeškania s prevzatím staveniska ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany objednávateľa v 1. rade je zhotoviteľ povinný zaplatiť investorovi zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 10.3 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľov nevykoná dielo uvedené v bode 2.1 tejto Zmluvy riadne a včas zmysle ustanovení tejto Zmluvy, tak je zhotoviteľ povinný zaplatiť investorovi zmluvnú pokutu v sume 40 000,- eur.
- 10.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z bodu 3.4 tejto Zmluvy, tak je zhotoviteľ povinný zaplatiť investorovi zmluvnú pokutu v sume 15 000,- eur.
- 10.5 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z bodu 3.3 písm. c) tejto Zmluvy bez zavinenia objednávateľov, tak je zhotoviteľ povinný zaplatiť investorovi zmluvnú pokutu v sume 20 000,- eur.
- 10.6 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľov nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, tak je

- zhotoviteľ povinný zaplatiť investorovi zmluvnú pokutu v sume 250,- eur za každý deň omeškania.
- 10.7 Ak sa akékoľvek vyhlásenie zhotoviteľa týkajúce sa dodržania platných právnych predpisov a podmienok určených v tejto Zmluve preukáže ako nepravdivé, tak je zhotoviteľ povinný zaplatiť investorovi zmluvnú pokutu v sume 8 000,- eur.
- 10.8 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce z bodu 8.3 a z bodu 8.4 tejto Zmluvy, tak je zhotoviteľ povinný zaplatiť investorovi zmluvnú pokutu v sume 6 000,- eur.
- 10.9 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov určených podľa preukazných skúšok a technicko – kvalitatívnych podmienok pre hrúbku vrstvy, obsah percenta asfaltu v zmesi, mieru zhutnenia, rovnosť povrchu a odolnosť proti deformáciám na ktoromkoľvek cestnom úseku diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť investorovi zmluvnú pokutu v sume 8 000,- eur, a to za každý jednotlivý ucelený úsek cesty, resp. časť diela, samostatne. Týmto ustanovením nie je dotknutý bod 9.7 tejto Zmluvy.
- 10.10 Zhotoviteľ si môže uplatniť zaplatenie úroku z omeškania v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu z dlžnej sumy za každý deň omeškania v prípade omeškania investora so zaplatením faktúry.
- 10.11 Lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty a lehota na zaplatenie úrokov z omeškania plynú odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty a výzvy na zaplatenie úrokov z omeškania zhotoviteľovi alebo investorovi, pričom ich dĺžka je 15 (pätnásť) kalendárnych dní.
- 10.12 Ak zmluvná pokuta nebude zaplatená v lehote určenej v bode 10.11 tejto Zmluvy, vzniká investorovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,25 % zo zmluvnej pokuty za každý deň omeškania s jej zaplatením.
- 10.13 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody a odstránenie väd diela zhotoviteľom.
- 10.14 Objednávateľ v 1. rade je povinný pripraviť a predložiť investorovi všetky podklady potrebné pre uplatnenie zmluvných sankcií podľa tohto článku Zmluvy, ako aj poskytnúť investorovi všetku potrebnú súčinnosť pri ich uplatňovaní voči zhotoviteľovi.

## Článok XI

### Odstúpenie od Zmluvy

- 11.1 Objednávateľia sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- a) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil realizáciu diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve objednávateľa v 1. rade na začatie/pokračovanie v realizácii diela najneskôr v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa v 1. rade,
  - b) ak zhotoviteľ podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve objednávateľa v 1. rade na nápravu,
  - c) ak zhotoviteľ alebo subdodávateľ si nespĺnili svoju povinnosť v zmysle článku I bod 1.5 tejto Zmluvy a článku VIII bod 8.5 tejto Zmluvy.
  - d) ak zhotoviteľ začal vykonávať dielo pred odovzdaním staveniska v zmysle článku III bod 3.4 tejto Zmluvy.
- 11.2 Objednávateľia sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak by na základe objektívnych alebo subjektívnych skutočností došlo k takému predĺženiu termínu

- na realizáciu diela alebo dielčieho predmetu Zmluvy (jednotlivého uceleného úseku cesty), ktorý by presahoval dátum 30.11.2024 (dátum tzv. zimnej stavebnej uzávery). Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje toto právo rešpektovať.
- 11.3** Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho doručením zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy a článku X tejto Zmluvy.
- 11.4** Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
- 11.5** Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 odsek 2 Obchodného zákonníka je pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia objednávateľom od Zmluvy fakturovať investorovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených objednávateľom v 1. rade, povereným zástupcom investora a stavebným dozorom.
- 11.6** Po odstúpení od Zmluvy je zhotoviteľ povinný:
- a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľom nedokončením diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
  - b) odovzdať objednávateľovi v 1. rade všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom v 1. rade poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;
  - c) vypratanie staveniska do 10 (desať) kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písmena a) tohto bodu Zmluvy,
  - d) informovať objednávateľa v 1. rade o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie diela.
- 11.7** V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť diela v súlade s článkom IX tejto Zmluvy.

## Článok XII

### Záverečné ustanovenia

- 12.1** Vzťahy zmluvných strán vzniknuté na základe tejto Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka podľa ustanovenia § 261 odsek 2 tohto zákona.
- 12.2** Meniť a dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, za podmienok ustanovených v ustanovení § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia.
- 12.3** Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva v zmysle § 5a odsek 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do troch mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
- 12.4** Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť najskôr po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva vo vyčlenení účelových

finančných prostriedkov na financovanie predmetnej zákazky v rozpočte Nitrianskeho samosprávneho kraja ako investora prostredníctvom príslušného Uznesenia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. V prípade nevyčlenenia účelových finančných prostriedkov zo strany investora podľa tohto zmluvného ustanovenia si objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne predmetná Zmluva zaniká a pozerá sa na ňu akoby nebola od počiatku uzavretá.

- 12.5 Zmluva je vyhotovená v 8 (ôsmich) rovnopisoch, pričom po jej podpísaní objednávateľ v 1. rade obdrží 2 (dve) vyhotovenia, objednávateľ v 2. rade obdrží 4 (štyri) vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia.
- 12.6 Prípadné vzniknuté spory z porušovania zmluvných podmienok budú zmluvné strany predovšetkým riešiť rokovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán a vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, o spornej veci rozhodne súd.
- 12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
- Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
  - Príloha č. 2 Položkovité rozpočty – Výkazy výmer podľa jednotlivých ucelených úsekov ciest
  - Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov a odborne spôsobilých osôb za zhotoviteľa
  - Príloha č. 4 Potvrdenie o zriadení transparentného účtu zhotoviteľa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa v 1. rade:


V Bratislave dňa 26.8.2024

V ..... dňa 13-09-2024

Mgr. Lenka Šimková  
vedúci útvaru personalistiky  
a miezd a člen predstavenstva  
EUROVIA SK, a.s.

Ing. Matúš Starovič  
riaditeľ a predseda predstavenstva  
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Za zhotoviteľa:

 EUROVIA  
EUROVIA SK, a.s.

Za objednávateľa v 2. rade:

Ing. Daniel Hanko  
ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva  
EUROVIA SK, a.s.



Ing. Branislav Becík, PhD.  
predseda  
Nitrianskeho samosprávneho kraja

## Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby pod súhrnným názvom: „Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2024“ za účelom zlepšenia stavebno-technického stavu existujúcich ciest. Cestné úseky sú lokalizované na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a sú v správe správcu cesty: obch. spol. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. (objednávateľ v 1. rade).

P.č.	Číslo cesty	Úsek (názov)	Stanícenie (km)
1.	III/1590	Krškany - extravilán	4,313 - 5,474
2.	III/1657	Tehla - hranica okresu Nitra	3,167 - 4,781
3.	III/1587	Jabloňovce - extravilán	0,000 - 2,680
4.	III/1555	Tehla - Lula	0,000 - 2,335
5.	III/1675	Zbehy - intravilán + vetva 2	7,057 - 7,815
6.	III/1640	Jarok - Liahareň	5,052 - 6,348
7.	III/1610	Neverice - Ladice	0,000 - 1,560
8.	III/1724	Tesáre - extravilán (+ intravilán)	2,784 - 3,568
9.	III/1678	Biskupová - Malé Ripňany	11,605 - 12,704
10.	III/1520	Gbelce - extravilán	0,000 - 2,300
11.	III/1566	Síkenica - Lontov	0,360 - 1,798

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v jednotlivých technických správach príslušného úseku cesty, prípadne v dokumentácii, v súťažných podkladoch a vo výkaze výmer.

**Príloha č. 2 Položkovité rozpočty – Výkazy výmer podľa jednotlivých úsekov ciest**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

1. Cesta č. III/1590 Krškany - extravilán

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 29. 4. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		135 571,56	
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znížená	0,00	20,00%	0,00
	135 571,56	20,00%	27 114,31
Cena s DPH		v EUR	162 685,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

 **EUROVIA**  
EUROVIA SK, a.s.  
Ostoboditeľov 66  
040 17 Košice  
IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 26.8.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

1. Cesta č. III/1590 Krškany - extravilán

Miesto:

Dátum: 29. 4. 2024

Objednávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.  
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	135 571,56
1 - Zemné práce	135 357,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 190,49
5 - Komunikácie	4 357,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	112 621,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	452,88
99 - Presun hmôt HSV	13 475,42
M - Práce a dodávky M	259,72
23-M - Montáže potrubia	213,84
	213,84



# ROZPOČET

Stavba:

1. Cesta č. III/1590 Krškany - extravilán

Miesto:

Dátum: 29. 4. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

135 571,56

D HSV Práce a dodávky HSV

135 357,72

D 1 Zemné práce

4 190,49

1	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	638,400	0,79	504,34
2	K	113152610.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 30 mm 0,075 t	m2	6 826,200	0,54	3 686,15

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

4 357,80

3	K	317321117.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 25/30	m3	10,800	129,10	1 394,28
4	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	36,000	73,59	2 649,24
5	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	36,000	8,73	314,28

D 5 Komunikácie

112 621,41

6	K	569731111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	1 105,000	2,34	2 585,70
7	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	6 826,200	0,44	3 003,53
8	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	7 464,600	0,43	3 209,78
9	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7 464,600	8,12	60 612,55
10	K	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6 826,200	6,33	43 209,85

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

452,88

11	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	24,000	18,87	452,88
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 475,42

12	K	911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou z vodorovných tyčí	m	10,000	406,07	4 060,70
13	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	48,000	9,41	451,68
14	M	404490000101.S	Cestný smerový stĺpik - 1500 mm	ks	48,000	9,05	434,40
15	K	912991111.R	Demontáž smerového stĺpika plastového	ks	48,000	2,17	104,16
16	K	914001101.R	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	1 303,20	1 303,20
17	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	24,200	5,31	128,50
18	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	24,200	1,76	42,59
19	K	931994142.S	Tesnenie dilačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	10,000	4,78	47,80
20	K	931994154.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/30 mm	m	10,000	4,13	41,30
21	K	931994179.S	Tesnenie pracovnej škáry pružnou asfaltovou uálievkou	m	1 184,700	1,38	1 634,89
22	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	24,000	3,48	83,52
23	K	938908403.S	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačom	m2	7 464,600	0,07	522,52
24	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	2 200,000	1,43	3 146,00
25	K	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	1 105,000	0,39	430,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 159,115	0,43	498,42
27	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27 818,760	0,01	278,19
28	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 159,115	0,23	266,60
D 99 Presun hmôt HSV							259,72
29	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 164,363	0,12	259,72
D M Práce a dodávky M							213,84
D 23-M Montáže potrubia							213,84
30	K	230230081.S	Čistenie potrubí DN 500	m	16,500	12,96	213,84

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

2. Cesta č. III/1657 Tehla – hr. okr. NR

JKSO:

Miesto: Obec Tehla, okres Levice

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 4. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

170 924,47

DPH základná  
znížená

Základ dane

0,00

170 924,47

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

34 184,89

Cena s DPH

v EUR

205 109,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

 **EUROVIA**

EUROVIA SK, a.s.  
Ostoboditeľov 66  
040 17 Košice

IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 26.8.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

2. Cesta č. III/1657 Tehla – hr. okr. NR

Miesto: Obec Tehla, okres Levice

Dátum: 25. 4. 2024

Objednávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

170 924,47

HSV - Práce a dodávky HSV

170 840,23

1 - Zemné práce

5 178,29

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

4 146,51

5 - Komunikácie

138 065,34

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

728,38

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 467,65

99 - Presun hmôt HSV

254,06

M - Práce a dodávky M

84,24

23-M - Montáže potrubia

84,24

# ROZPOČET

Stavba:

2. Cesta č. III/1657 Tehla – hr. okr. NR

Miesto:

Obec Tehla, okres Levice

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

25. 4. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 170 924,47

D 1 Zemné práce 170 840,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	16,500	0,79	13,04
2	K	113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	440,800	0,79	348,23
3	K	113152610.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 30 mm 0,075 t	m2	8 920,400	0,54	4 817,02

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

4	K	317321117.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 25/30	m3	8,925	142,56	1 272,35
5	K	317353121.S	Debnenie mostných rím v všetkých tvarov - zhotovenie	m2	15,450	165,69	2 559,91
6	K	317353221.S	Debnenie mostových rím v všetkých tvarov - odstránenie	m2	15,450	20,34	314,25

D 5 Komunikácie

7	K	569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	1 602,750	1,61	2 580,43
8	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	9 094,400	0,44	4 001,54
9	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	9 377,700	0,43	4 032,41
10	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	9 377,700	7,84	73 521,17
11	K	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	9 094,400	5,93	53 929,79

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	38,600	18,87	728,38
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13	K	911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou z vodorovných tyčí	m	29,000	406,07	11 776,03
14	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	66,000	9,41	621,06
15	M	404490000101.S	Cestný smerový stĺpik - 1500 mm	ks	66,000	9,05	597,30
16	K	912991111.R	Demontáž smerového stĺpika plastového	ks	66,000	2,17	143,22
17	K	914001101.R	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	1 810,00	1 810,00
18	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	11,600	5,31	61,60
19	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	28,100	1,76	49,46
20	K	931994154.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/30 mm	m	6,000	4,13	24,78
21	K	931994179.S	Tesnenie pracovnej škáry pružnou asfaltovou uálievkou	m	1 625,600	1,38	2 243,33
22	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	38,600	3,48	134,33
23	K	938908403.S	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačom	m2	9 377,700	0,07	656,44
24	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	1 722,000	1,43	2 462,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	1 602,750	0,39	625,07
26	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	23,000	5,43	124,89
27	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 264,091	0,43	543,56
28	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	30 338,184	0,01	303,38
29	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 264,091	0,23	290,74
D 99 Presun hmôt HSV							254,06
30	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 822,877	0,09	254,06
D M Práce a dodávky M							84,24
D 23-M Montáže potrubia							84,24
31	K	230230081.S	Čistenie potrubí DN 500	m	6,500	12,96	84,24

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

3. Cesta č. III/1587 Jabloňovce - extravilán

JKSO:

Miesto:

Horné Jabloňovce, okres Levice

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

2. 5. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31651518

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

344 831,77

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

344 831,77

20,00%

68 966,35

Cena s DPH

v EUR

413 798,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

 EUROVIA

EUROVIA SK, a.s.  
Oslaboditeľov 66  
040 17 Košice

IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 26.8.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

3. Cesta č. III/1587 Jabloňovce - extravilán

Miesto:

Horné Jabloňovce, okres Levice

Dátum:

2. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	344 831,77
HSV - Práce a dodávky HSV	344 568,68
1 - Zemné práce	12 309,49
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 986,53
5 - Komunikácie	295 005,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 422,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	33 591,24
99 - Presun hmôt HSV	253,58
M - Práce a dodávky M	263,09
23-M - Montáže potrubia	263,09



# ROZPOČET

Stavba:

3. Cesta č. III/1587 Jabloňovce - extravilán

Miesto: Horné Jabloňovce, okres Levice

Dátum: 2. 5. 2024

Objednávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

344 831,77

D HSV Práce a dodávky HSV

344 568,68

D 1 Zemné práce

12 309,49

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	345,375	4,95	1 709,61
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	391,000	0,86	336,26
3	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	700,900	0,86	602,77
4	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	668,000	0,79	527,72
5	K	113152710.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. do 30 mm 0,075 t	m2	15 544,500	0,54	8 394,03
6	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	391,000	0,51	199,41
7	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	700,900	0,77	539,69

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 986,53

8	K	317321117.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 25/30	m3	2,818	187,78	529,16
9	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	12,400	104,86	1 300,26
10	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	12,400	12,67	157,11

D 5 Komunikácie

295 005,04

11	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	1 091,900	4,94	5 393,99
12	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	1 091,900	11,19	12 218,36
13	K	569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	2 636,500	1,85	4 877,53
14	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	16 132,500	0,44	7 098,30
15	K	573131100.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	1 091,900	0,42	458,60
16	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	16 215,500	0,43	6 972,67
17	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 091,900	8,28	9 040,93
18	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	16 215,500	8,18	132 642,79
19	K	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	16 132,500	6,34	102 280,05
20	K	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 091,900	8,04	8 778,88
21	K	596811322.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	140,625	17,18	2 415,94
22	K	597961111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	257,000	11,00	2 827,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 422,80
23	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	75,400	18,87	1 422,80
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							33 591,24
24	K	911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tyčí	m	32,000	406,07	12 994,24
25	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odchodom výkopku do 3 m	ks	108,000	9,41	1 016,28
26	M	404490000101.S	Cestný smerový stĺpik - 1500 mm	ks	108,000	9,05	977,40
27	K	912991111.R	Demontáž smerového stĺpika plastového	ks	108,000	2,17	234,36
28	K	914001101.R	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	1 303,20	1 303,20
29	K	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letís. plôch zo zvar. sieť KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	6,614	362,00	2 394,27
30	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	115,500	5,31	613,31
31	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	115,500	1,76	203,28
32	K	931994154.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/30 mm	m	7,000	4,13	28,91
33	K	931994179.S	Tesnenie pracovnej škáry pružnou asfaltovou uálievkou	m	2 715,500	1,38	3 747,39
34	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	75,400	3,48	262,39
35	K	938908403.S	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačom	m2	16 212,500	0,07	1 134,88
36	K	938909404.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t	m	125,000	1,72	215,00
37	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	3 212,000	1,43	4 593,16
38	K	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajiniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	2 636,500	0,33	870,05
39	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,890	59,95	113,31
40	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	20,000	5,43	108,60
41	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3 090,239	0,43	1 328,80
42	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	74 165,736	0,01	741,66
43	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 090,239	0,23	710,75
D 99 Presun hmôt HSV							253,58
44	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 339,465	0,04	253,58
D M Práce a dodávky M							263,09
D 23-M Montáže potrubia							263,09
45	K	230230081.S	Čistenie potrubí DN 500	m	20,300	12,96	263,09

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

4. Cesta č. III/1555 Tehla – Lula

JKSO:

Miesto:

Lehota/Párovské Háje, okres Nitra

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 5. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31651518

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

251 221,16

DPH základná  
znížená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

251 221,16

20,00%

50 244,23

Cena s DPH

v EUR

301 465,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

 EUROVIA

EUROVIA SK, a.s.

Ostoboditeľov 66

040 17 Kašice

IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 26.8.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

4. Cesta č. III/1555 Tehla – Lula

Miesto:

Lehota/Párovské Háje, okres Nitra

Dátum:

6. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

251 221,16

HSV - Práce a dodávky HSV

250 677,92

1 - Zemné práce

7 901,76

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 225,91

5 - Komunikácie

208 735,77

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

830,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 733,14

99 - Presun hmôt HSV

251,06

M - Práce a dodávky M

543,24

23-M - Montáže potrubia

543,24

# ROZPOČET

Stavba:

4. Cesta č. III/1555 Tehla – Lula

Miesto:

Lehota/Párovské Háje, okres Nitra

Dátum:

6. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

251 221,16

D HSV Práce a dodávky HSV

250 677,92

D 1 Zemné práce

7 901,76

1	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	180,000	0,79	142,20
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 069,100	0,79	844,59
3	K	113152710.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. do 30 mm 0,075 t	m2	12 805,500	0,54	6 914,97

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

6 225,91

4	K	317321117.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 25/30	m3	11,787	153,08	1 804,35
5	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	31,920	123,76	3 950,42
6	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	31,920	14,76	471,14

D 5 Komunikácie

208 735,77

7	K	569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	2 233,000	2,18	4 867,94
8	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	13 874,600	0,44	6 104,82
9	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	13 641,600	0,43	5 865,89
10	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14 054,600	7,83	110 047,52
11	K	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	13 641,600	6,00	81 849,60

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

830,28

12	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	44,000	18,87	830,28
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 733,14

13	K	911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradiové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výpiňou z vodorovných tyčí	m	27,600	406,07	11 207,53
14	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	62,000	9,41	583,42
15	M	404490000101.S	Cestný smerový stĺpik - 1500 mm	ks	62,000	9,05	561,10
16	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	8,000	8,69	69,52
17	M	404490000102.S	Cestný smerový stĺpik - 550 mm	ks	8,000	8,33	66,64
18	K	912991111.R	Demontáž smerového stĺpika plastového	ks	70,000	2,17	151,90
19	K	914001101.R	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	1 303,20	1 303,20
20	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	220,300	5,31	1 169,79
21	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	220,300	1,76	387,73
22	K	931994154.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/30 mm	m	24,000	4,13	99,12
23	K	931994179.S	Tesnenie pracovnej škáry pružnou asfaltovou uálievkou	m	2 375,300	1,38	3 277,91
24	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	44,000	3,48	153,12
25	K	938908403.S	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačom	m2	14 160,600	0,07	991,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	938909404.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosu do 0,15 m <sup>3</sup> /m, -0,09730 t	m	36,000	2,99	107,64
27	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, -0,19460 t	m	2 712,000	1,43	3 878,16
28	K	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m <sup>2</sup>	2 233,000	0,39	870,87
29	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	21,600	5,43	117,29
30	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 929,965	0,43	829,88
31	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	46 319,160	0,01	463,19
32	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 929,965	0,23	443,89
D 99			Presun hmôt HSV				251,06
33	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 184,271	0,06	251,06
D M			Práce a dodávky M				543,24
D 23-M			Montáže potrubia				543,24
34	K	230230080.S	Čistenie potrubí DN 400	m	8,200	12,71	104,22
35	K	230230081.S	Čistenie potrubí DN 500	m	9,500	12,96	123,12
36	K	230230082.S	Čistenie potrubí DN 600	m	19,500	16,20	315,90

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

5. Cesta č. III/1675 Zbehy – intravilán + vetva 2

JKSO:

Miesto: Zbehy, okres Nitra

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 5. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO: 31651518

IČ DPH: SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

98 722,83

DPH základná  
znížená

Základ dane

0,00

98 722,83

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

19 744,57

Cena s DPH

v EUR

118 467,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

 **EUROVIA**

EUROVIA SK, a.s.

Ostoboditeľov 66

040 17 Košice

IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 26.8.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

5. Cesta č. III/1675 Zbehy – intravilán + vetva 2

Miesto:

Zbehy, okres Nitra

Dátum:

3. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**98 722,83**

HSV - Práce a dodávky HSV

98 722,83

1 - Zemné práce

9 681,22

5 - Komunikácie

82 696,02

8 - Rúrové vedenie

114,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 984,71

99 - Presun hmôt HSV

246,12



# ROZPOČET

Stavba:

5. Cesta č. III/1675 Zbehy – intravilán + vetva 2

Miesto:

Zbehy, okres Nitra

Dátum:

3. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>98 722,83</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				98 722,83
D	1		Zemné práce				9 681,22
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	17,000	11,41	193,97
2	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	183,900	0,79	145,28
3	K	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	5 104,900	1,83	9 341,97
D	5		Komunikácie				82 696,02
4	K	569731111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	212,500	4,80	1 020,00
5	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	5 104,900	0,44	2 246,16
6	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	5 288,800	0,43	2 274,18
7	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5 288,800	8,23	43 526,82
8	K	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5 104,900	6,40	32 671,36
9	K	596811411.S	Kladenie veľkoformátovej betónovej dlažby hr. do 40 mm s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľkostí do 0,5 m2, plochy do 300 m2	m2	17,000	17,18	292,06
10	M	592460020401.S	Prídlažba betónová, 500x500 mm, prírodná	m2	17,680	9,64	170,44
11	K	597961111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	45,000	11,00	495,00
D	8		Rúrové vedenie				114,76
12	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	57,38	114,76
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 984,71
13	K	914001101.R	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	1 303,20	1 303,20
14	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	172,000	5,31	913,32
15	K	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	50,900	5,40	274,86
16	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	172,000	1,76	302,72
17	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	50,900	1,78	90,60
18	K	931994179.S	Tesnenie pracovnej škáry pružnou asfaltovou uálevkou	m	831,900	1,38	1 148,02
19	K	938908403.S	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačom	m2	5 288,800	0,09	475,99
20	K	938909611.S	Očistenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	212,500	1,32	280,50
21	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 328,334	0,43	571,18
22	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	31 880,016	0,01	318,80
23	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 328,334	0,23	305,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				246,12
24	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 447,763	0,17	246,12

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

6. Cesta č. III/1640 Jarok – Liahareň

JKSO:

Miesto: Lehota/Párovské Háje, okres Nitra

KS:

Dátum: 2. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 257,02

DPH základná  
znížená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

94 257,02

20,00%

18 851,40

Cena s DPH

v EUR

113 108,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

 **EUROVIA**

EUROVIA SK, a.s.

Ostoboditeľov 66

040 17 Košice

IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 26.8.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

6. Cesta č. III/1640 Jarok – Liahareň

Miesto:

Lehota/Párovské Háje, okres Nitra

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

2. 5. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	94 257,02
1 - Zemné práce	94 176,67
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 293,61
5 - Komunikácie	1 374,76
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	68 084,82
8 - Rúrové vedenie	326,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 314,49
99 - Presun hmôt HSV	16 537,59
M - Práce a dodávky M	244,95
23-M - Montáže potrubia	80,35
	80,35

# ROZPOČET

Stavba:

6. Cesta č. III/1640 Jarok – Liahareň

Miesto:

Lehota/Párovské Háje, okres Nitra

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

2. 5. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 94 257,02

D 1 Zemné práce 94 176,67

1	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m <sup>2</sup>	61,000	0,79	6 293,61
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m <sup>2</sup>	7 905,600	0,79	6 245,42

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

3	K	317321117.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 25/30	m <sup>3</sup>	3,120	120,49	375,93
4	K	317353121.S	Debnenie mostných rímsov všetkých tvarov - zhotovenie	m <sup>2</sup>	14,200	64,81	920,30
5	K	317353221.S	Debnenie mostových rímsov všetkých tvarov - odstránenie	m <sup>2</sup>	14,200	5,53	78,53

D 5 Komunikácie

6	K	569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre pešákov s rozpr. a zhutnením, kamenivom hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	1 262,250	1,93	2 436,14
7	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7 966,600	0,44	3 505,30
8	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	61,000	9,16	558,76
9	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	7 905,600	7,79	61 584,62

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	17,300	18,87	326,45
----	---	-------------	--	----------------	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

11	K	899103999.S	Demontáž betónových a železobetónových dielcov šachiet, hmotnosti nad 100 do 150 kg, -0,15t	ks	1,000	90,93	90,93
12	K	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	463,36	463,36
13	M	552410003401	Mreža liatinová	ks	1,000	760,20	760,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	K	911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsov s výplňou z vodorovných tyčí	m	13,000	406,07	5 278,91
15	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	52,000	9,41	489,32
16	M	404490000101.S	Cestný smerový stĺpik - 1500 mm	ks	52,000	9,05	470,60
17	K	912981111.R	Demontáž smerového stĺpika plastového	ks	52,000	2,17	112,84
18	K	914001101.R	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	1 303,20	1 303,20
19	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	73,200	5,31	388,69
20	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	73,200	1,76	128,83
21	K	931994154.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/30 mm	m	6,500	4,13	26,85
22	K	931994179.S	Tesnenie pracovnej škáry pružnou asfaltovou ualičkou	m	1 308,200	1,38	1 805,32
23	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m <sup>2</sup>	17,300	3,48	60,20
24	K	938908403.S	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačom	m <sup>2</sup>	7 966,600	0,07	557,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, -0,19460 t	m	2 496,000	1,43	3 569,28
26	K	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajiniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m <sup>2</sup>	1 262,250	0,39	492,28
27	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m <sup>3</sup>	3,120	96,07	299,74
28	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	13,000	5,43	70,59
29	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 648,085	0,43	708,68
30	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	39 554,040	0,01	395,54
31	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 648,085	0,23	379,06
D 99			Presun hmôt HSV				244,95
32	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 360,844	0,18	244,95
D M			Práce a dodávky M				80,35
D 23-M			Montáže potrubia				80,35
33	K	230230081.S	Čistenie potrubí DN 500	m	6,200	12,96	80,35

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

7. Cesta č. III/1610 Neverice – Ladice

JKSO:

Miesto: Neverice/Ladice, okres Zlaté Moravce

KŠ:

Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				<b>108 033,39</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	108 033,39	20,00%	21 606,68	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>129 640,07</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

  
EUROVIA SK, a.s.  
Ostobuditeľský 66  
040 17 Košice  
IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 26.8.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

7. Cesta č. III/1610 Neverice – Ladice

Miesto:

Neverice/Ladice , okres Zlaté Moravce

Dátum:

13. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK,a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>108 033,39</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	107 757,99
1 - Zemné práce	7 260,02
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 864,11
5 - Komunikácie	81 383,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	490,62
8 - Rúrové vedenie	57,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 451,36
99 - Presun hmôt HSV	251,13
M - Práce a dodávky M	275,40
23-M - Montáže potrubia	275,40



# ROZPOČET

Stavba:

7. Cesta č. III/1610 Neverice – Ladice

Miesto:

Neverice/Ladice, okres Zlaté Moravce

Dátum:

13. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK,a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

108 033,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

107 757,99

D 1

Zemné práce

7 260,02

1	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m <sup>2</sup>	124,000	0,79	97,96
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m <sup>2</sup>	9 065,900	0,79	7 162,06

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 864,11

3	K	317321117.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 25/30	m <sup>3</sup>	2,300	365,75	841,23
4	K	317353121.S	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m <sup>2</sup>	8,000	338,58	2 708,64
5	K	317353221.S	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m <sup>2</sup>	8,000	39,28	314,24

D 5

Komunikácie

81 383,37

6	K	569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	1 490,000	3,27	4 872,30
7	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9 189,900	0,44	4 043,56
8	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	9 189,900	7,87	72 324,51
9	K	597961111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	13,000	11,00	143,00

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

490,62

10	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	26,000	18,87	490,62
----	---	-------------	--	----------------	--------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

57,38

11	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	57,38	57,38
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 451,36

12	K	911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou z vodorovných tyčí	m	16,000	406,07	6 497,12
13	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	30,000	9,41	282,30
14	M	404490000101.S	Cestný smerový stĺpik - 1500 mm	ks	30,000	9,05	271,50
15	K	912991111.R	Demontáž smerového stĺpika plastového	ks	30,000	2,17	65,10
16	K	914001101.R	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	1 303,20	1 303,20
17	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	152,600	5,31	810,31
18	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	152,600	1,76	268,58
19	K	931994154.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/30 mm	m	16,000	4,13	66,08
20	K	931994179.S	Tesnenie pracovnej škáry pružnou asfaltovou uálievkou	m	1 633,600	1,38	2 254,37
21	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m <sup>2</sup>	26,000	3,48	90,48
22	K	938908403.S	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačom	m <sup>2</sup>	9 189,900	0,07	643,29
23	K	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m <sup>2</sup>	1 490,000	0,39	581,10
24	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m <sup>3</sup>	0,800	59,95	47,96
25	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	12,000	5,43	65,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 338,682	0,43	575,63
27	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	32 128,368	0,01	321,28
28	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 338,682	0,23	307,90
D 99 Presun hmôt HSV							251,13
29	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 569,585	0,16	251,13
D M Práce a dodávky M							275,40
D 23-M Montáže potrubia							275,40
30	K	230230082.S	Čistenie potrubí DN 600	m	17,000	16,20	275,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
8. Cesta č. III/1724 Tesáre – extravilán (+ intravilán)

JKSO:  
Miesto: Tesáre , okres Topľčany

KS:  
Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ:  
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518  
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			100 285,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	100 285,85	20,00%	20 057,17
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>	<b>120 343,02</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

 **EUROVIA**   
**EUROVIA SK, a.s.**  
 Osloboditeľov 66  
 040 17 Košice  
 IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 26.8.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

8. Cesta č. III/1724 Tesáre – extravilán (+ intravilán)

Miesto: Tesáre , okres Topľčany

Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

100 285,85

HSV - Práce a dodávky HSV

99 968,33

1 - Zemné práce

8 559,00

5 - Komunikácie

78 532,27

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

83,03

8 - Rúrové vedenie

372,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 168,76

99 - Presun hmôt HSV

252,61

M - Práce a dodávky M

317,52

23-M - Montáže potrubia

317,52

# ROZPOČET

Stavba:

8. Cesta č. III/1724 Tesáre – extravilán (+ intravilán)

Miesto: Tesáre , okres Topľčany

Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

100 285,85

D	HSV	Práce a dodávky HSV					99 968,33
D	1	Zemné práce					8 559,00

1	K	113106129.R	Rozoberanie dáždnej priekopy, -0,13800t	m2	39,140	7,29	285,33
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	316,000	0,86	271,76
3	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	182,000	0,79	143,78
4	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	5 863,000	0,79	4 631,77
5	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	316,000	5,42	1 712,72
6	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	316,000	4,79	1 513,64

D	5	Komunikácie					78 532,27
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------

7	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	316,000	6,13	1 937,08
8	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	316,000	12,19	3 852,04
9	K	569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	406,150	2,51	1 019,44
10	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	6 045,000	0,44	2 659,80
11	K	573131100.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	316,000	0,42	132,72
12	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 888,000	0,43	811,84
13	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	316,000	8,60	2 717,60
14	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6 045,000	8,35	50 475,75
15	K	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 572,000	7,45	11 711,40
16	K	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	316,000	8,85	2 796,60
17	K	597961111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	38,000	11,00	418,00

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					83,03
---	---	------------------------------------	--	--	--	--	-------

18	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	4,400	18,87	83,03
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D	8	Rúrové vedenie					372,66
---	---	----------------	--	--	--	--	--------

19	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	153,00	153,00
20	M	592230001499	Uličný vpust betónový	ks	1,000	90,50	90,50
21	K	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	45,90	45,90
22	M	552410003499	Mreža liatinová pre uličnú vpust	ks	1,000	83,26	83,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 168,76			
23	K	911334121.S	Zvodidlo ocelové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tyčí	m	3,700	406,07	1 502,46
24	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	6,000	9,41	56,46
25	M	40449000101.S	Cestný smerový stĺpik - 1500 mm	ks	6,000	9,05	54,30
26	K	912991111.R	Demontáž smerového stĺpika plastového	ks	6,000	2,17	13,02
27	K	914001101.R	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	1 303,20	1 303,20
28	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	316,000	12,48	3 943,68
29	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	319,160	1,82	580,87
30	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	201,300	5,31	1 068,90
31	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	201,300	1,76	354,29
32	K	931994154.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/30 mm	m	3,700	4,13	15,28
33	K	931994179.S	Tesnenie pracovnej škáry pružnou asfaltovou uálievkou	m	803,300	1,38	1 108,55
34	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	4,400	3,48	15,31
35	K	938908403.S	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačom	m2	6 045,000	0,07	423,15
36	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	275,000	1,88	517,00
37	K	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	406,150	0,39	158,40
38	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	3,700	5,43	20,09
39	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 148,673	0,43	493,93
40	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27 568,152	0,01	275,68
41	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 148,673	0,23	264,19
D 99			Presun hmôt HSV	252,61			
42	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 578,789	0,16	252,61
D M			Práce a dodávky M	317,52			
D 23-M			Montáže potrubia	317,52			
43	K	230230081.S	Čistenie potrubí DN 500	m	7,000	12,96	90,72
44	K	230230089.S	Čistenie potrubí DN 900	m	7,000	32,40	226,80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

9. Cesta č. III/1678 Biskupová – Malé Ripňany

JKSO:

Miesto: Biskupová/Malé Ripňany, okres Topoľčany

KS:

Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518

IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				121 611,03
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	121 611,03	20,00%	24 322,21	
Cena s DPH		v EUR		145 933,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

 **EUROVIA**  
EUROVIA SK, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice

IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 26.8.2024

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

9. Cesta č. III/1678 Biskupová – Malé Ripňany

Miesto:

Biskupová/Malé Ripňany, okres Topoľčany

Dátum:

13. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

121 611,03

HSV - Práce a dodávky HSV

121 611,03

1 - Zemné práce

5 326,10

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 771,07

5 - Komunikácie

103 172,56

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

118,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 980,12

99 - Presun hmôt HSV

242,30



# ROZPOČET

Stavba:

9. Cesta č. III/1678 Biskupová – Malé Ripňany

Miesto:

Biskupová/Malé Ripňany, okres Topoľčany

Dátum:

13. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

121 611,03

121 611,03

5 326,10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m <sup>2</sup>	38,000	0,79	30,02
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m <sup>2</sup>	6 703,900	0,79	5 296,08

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 771,07

3	K	317321117.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 25/30	m <sup>3</sup>	0,242	1 493,92	361,53
4	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m <sup>2</sup>	1,380	907,56	1 252,43
5	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m <sup>2</sup>	1,380	113,85	157,11

D 5 Komunikácie

103 172,56

6	K	569731111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom dreveným hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	1 078,850	2,25	2 427,41
7	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6 703,900	0,44	2 949,72
8	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6 741,900	0,43	2 899,02
9	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	6 741,900	8,01	54 002,62
10	K	577144321.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	6 703,900	6,10	40 893,79

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

118,88

11	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	6,300	18,87	118,88
----	---	-------------	--	----------------	-------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 980,12

12	K	911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou z vodorovných tyčí	m	4,600	406,07	1 867,92
13	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhadom výkopku do 3 m	ks	44,000	9,41	414,04
14	M	404490000101.S	Cestný smerový stĺpik - 1500 mm	ks	44,000	9,05	398,20
15	K	912991111.R	Demontáž smerového stĺpika plastového	ks	44,000	2,17	95,48
16	K	914001101.R	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	1 303,20	1 303,20
17	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	50,500	5,31	268,16
18	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	50,500	1,76	88,88
19	K	931994154.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/30 mm	m	2,300	4,13	9,50
20	K	931994179.S	Tesnenie pracovnej škáry pružnou asfaltovou zálievkou	m	1 111,500	1,38	1 533,87
21	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m <sup>2</sup>	6,300	3,48	21,92
22	K	938908403.S	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačom	m <sup>2</sup>	6 741,900	0,07	471,93
23	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, - 0,19460 t	m	1 997,000	1,43	2 855,71
24	K	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m <sup>2</sup>	1 078,850	0,39	420,75
25	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 367,289	0,43	587,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	32 814,936	0,01	328,15
27	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 367,289	0,23	314,48
							242,30
D	99	Presun hmôt HSV					
28	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 019,141	0,12	242,30

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

10. Cesta č. III/1520 Gbelce – extravilán

JKSO:

Miesto: Kamenný Most/Lubá , okres Nové Zámky

KS: -

Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

IČO:

IČ DPH:

IČO: 31651518

IČ DPH: SK2020490274

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH			196 634,74
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	196 634,74	20,00%	39 326,95
Cena s DPH			235 961,69
			v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

 **EUROVIA**  
EUROVIA SK, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 26.8.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

10. Cesta č. III/1520 Gbelce – extravilán

Miesto:

Kamenný Most/Lubá , okres Nové Zámky

Dátum:

13. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

196 634,74

HSV - Práce a dodávky HSV

195 986,74

1 - Zemné práce

11 254,39

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

21 054,61

5 - Komunikácie

128 914,41

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

905,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 606,60

99 - Presun hmôt HSV

250,97

M - Práce a dodávky M

648,00

23-M - Montáže potrubia

648,00

# ROZPOČET

Stavba:

10. Cesta č. III/1520 Gbelce – extravilán

Miesto:

Kamenný Most/Lubá, okres Nové Zámky

Dátum: 13. 5. 2024

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

196 634,74

### D HSV Práce a dodávky HSV

195 986,74

#### D 1 Zemné práce

11 254,39

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m <sup>2</sup>	30,000	0,86	25,80
2	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m <sup>2</sup>	70,000	0,79	55,30
3	K	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m <sup>2</sup> , pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m <sup>2</sup>	13 961,500	0,79	11 029,59
4	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	30,000	4,79	143,70

21 054,61

#### D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

5	K	317321117.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 25/30	m <sup>3</sup>	17,425	363,97	6 342,18
6	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m <sup>2</sup>	72,500	181,26	13 141,35
7	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m <sup>2</sup>	72,500	21,67	1 571,08

128 914,41

#### D 5 Komunikácie

8	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	30,000	15,47	464,10
9	K	567134315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	30,000	21,00	630,00
10	K	569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	2 249,550	2,16	4 859,03
11	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14 031,500	0,44	6 173,86
12	K	573131100.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,000	0,42	12,60
13	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,000	0,43	12,90
14	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	100,000	8,43	843,00
15	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	13 961,500	8,28	115 601,22
16	K	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	30,000	10,59	317,70

905,76

#### D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	48,000	18,87	905,76
----	---	-------------	--	----------------	--------	-------	--------

33 606,60

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	K	911334121.S	Zvodidlo oceleové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímky s výplňou z vodorovných tyčí	m	25,000	406,07	10 151,75
19	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	92,000	9,41	865,72
20	M	404490000101.S	Cestný smerový stĺpik - 1500 mm	ks	92,000	8,05	832,60
21	K	912991111.R	Demontáž smerového stĺpika plastového	ks	92,000	2,17	199,64
22	K	914001101.R	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	1 303,20	1 303,20
23	K	919411111.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	6,000	1 216,96	7 301,76
24	K	919513111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 500	m	3,000	336,42	1 009,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	592220001511.R	Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 500, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	52,49	157,47
26	K	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m <sup>2</sup>	t	0,182	687,80	125,18
27	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	101,000	5,31	536,31
28	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	101,000	1,76	177,76
29	K	931994154.S	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom prierezu 20/30 mm	m	30,900	4,13	127,62
30	K	931994179.S	Tesnenie pracovnej škáry pružnou asfaltovou ualievkou	m	2 331,000	1,38	3 216,78
31	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m <sup>2</sup>	48,000	3,48	167,04
32	K	938908403.S	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačom	m <sup>2</sup>	14 031,500	0,07	982,21
33	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m, -0,19460 t	m	2 243,000	1,43	3 207,49
34	K	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m <sup>2</sup>	2 249,550	0,39	877,32
35	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m <sup>3</sup>	1,950	59,95	116,90
36	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 500,659	0,43	1 075,28
37	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	60 015,816	0,01	600,16
38	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 500,659	0,23	575,15
D		99	Presun hmôt HSV				250,97
39	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 509,655	0,10	250,97
D		M	Práce a dodávky M				648,00
D		23-M	Montáže potrubia				648,00
40	K	230230081.S	Čistenie potrubí DN 500	m	50,000	12,96	648,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

11. Cesta č. III/1566 Sikenica – Lontov

JKSO:

Miesto: Veľký Pesek, okres Levice

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 5. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO: 31651518

IČ DPH: SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH 98 613,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	98 613,35	20,00%	19 722,67

Cena s DPH v EUR 118 336,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.

  
EUROVIA SK, a.s.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice  
IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 26.8.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

11. Cesta č. III/1566 Síkenica – Lontov

Miesto: Veľký Pesek, okres Levice

Dátum: 24. 5. 2024

Objednávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

98 613,35

HSV - Práce a dodávky HSV

98 508,37

1 - Zemné práce

7 094,67

5 - Komunikácie

79 664,68

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

143,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 346,84

99 - Presun hmôt HSV

258,77

M - Práce a dodávky M

104,98

23-M - Montáže potrubia

104,98



# ROZPOČET

Stavba:

11. Cesta č. III/1566 Sikenica – Lontov

Miesto: Veľký Pesek, okres Levice

Dátum: 24. 5. 2024

Objednávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

98 613,35

D HSV Práce a dodávky HSV

98 508,37

D 1 Zemné práce

7 094,67

1	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	65,000	0,79	51,35
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	8 915,600	0,79	7 043,32

D 5 Komunikácie

79 664,68

3	K	569731111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	1 405,500	1,73	2 431,52
4	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	8 980,600	0,44	3 951,46
5	K	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8 980,600	8,16	73 281,70

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

143,41

6	K	627471152.S	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 mm	m2	7,600	18,87	143,41
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 346,84

7	K	911334121.S	Zvodidlo oceľové zábradiové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tyčí	m	3,000	406,07	1 218,21
8	K	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	48,000	9,41	451,68
9	M	404490000101.S	Cestný smerový stĺpik - 1500 mm	ks	48,000	9,05	434,40
10	K	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	35,000	8,69	304,15
11	M	404490000102.S	Cestný smerový stĺpik - 550 mm	ks	35,000	8,33	291,55
12	K	912991111.R	Demontáž smerového stĺpika plastového	ks	83,000	2,17	180,11
13	K	914001101.R	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	1 303,20	1 303,20
14	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	77,400	5,31	410,99
15	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	77,400	1,76	136,22
16	K	931994179.S	Tesnenie pracovnej škáry pružnou asfaltovou uálievkou	m	1 450,400	1,38	2 001,55
17	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	7,600	3,48	26,45
18	K	938908403.S	Očistenie povrchu chodníkov samozberným zametačom	m2	8 980,600	0,07	628,64
19	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	1 348,000	1,43	1 927,64
20	K	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	1 405,500	0,39	548,15
21	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 561,989	0,43	671,66
22	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	45 297,681	0,01	452,98
23	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 561,989	0,23	359,26

D 99 Presun hmôt HSV

258,77

24	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 522,177	0,17	258,77
----	---	-------------	--	---	-----------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				104,98
D	23-M		Montáže potrubia				104,98
25	K	230230081.S	Čistenie potrubí DN 500	m	8,100	12,96	104,98

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov a odborne spôsobilých osôb za zhotoviteľa

P. č.	Obchodné meno subdodávateľa	Adresa resp. sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa			Predmet subdodávok	Percentuálny podiel subdodávok
				Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia		
1.	BRB výroba s. r. o.	Bytčianska 497/126 Žilina 010 03	50 928 295	Branislav Beliančín	Rudina 548, 023 31 Rudina	24.09.1975	Zvodidlá	3,87 %
2	DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.	Ulica Zavorská 9290/10J Trnava 91701	34 139 184	Ing. Juraj Kostolanský	Píla 118, 900 89 Píla	04.05.1966	Dopravné značenia	2,18 %

P. č.	Funkcia odborne spôsobilej osoby	Meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby	Adresa pobytu odborne spôsobilej osoby	Kontakt (tel. č. + email) odborne spôsobilej osoby	Číslo osvedčenia/ iného dokladu o odbornej spôsobilosti
1.	Stavbyvedúci	Peter Varga	Čakajovce 328, 951 43	peter.varga@vinci-construction.com	Evidenčné číslo 12538*20*

**Príloha č. 4 Potvrdenie o zriadení transparentného účtu zhotoviteľa**

**Slovenská sporiteľňa, a. s.**

Tomášikova 48  
832 37 Bratislava  
www.slsp.sk

Klientské centrum  
0850 111 888  
info@slsp.sk

EUROVIA SK, a.s.  
Osioboditeľov 66  
040 17 Košice

Bratislava  
19. 08. 2024

**Vec: Potvrdenie**

Banka potvrdzuje, že ku dňu vystavenia potvrdenia má Klient:

Obchodné meno/názov: EUROVIA SK, a.s.  
IČO: 31651518

v Banke vedený transparentný účet číslo: SK25 0900 0000.0051 9988 9611

BIC – SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a. s., je GIBASKBX.

Potvrdenie sa vystavuje na žiadosť Klienta.

**Slovenská sporiteľňa, a. s.**

Lucia Podobná  
Account Manager III

Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Tomášikova 48  
832 37 Bratislava  
49