Zmluva o dielo ¢. 103/2024/VaM

uzavreta v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik) medzi:

Objednavatel’om: Mestska ¢ast® KoSice — Sidlisko KVP
Sidlo: Trieda KVP 1, 040 23 Ko3ice

1CO: 00 691 089

DIC: 2020928327

IC DPH: nie je platcom

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK46 5600 0000 0005 3629 8001
Statutarny orgén: Mgr. Ladislav Lérine, starosta

Zodpovedna osoba: Ing. Juraj Hankovsky, juraj.hankovsky(@mckvp.sk, +42194891298 |
(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel'om: geozer S.1.0

Sidlo: Kogickéa Polianka 137, 044 41 Kogicka Polianka
1CO: 50 765 680

DIC: 2120465875

IC DPH: SK2120465875

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'ia, a.s.

IBAN: SK 10 0900 0000 0051 2872 7965

Zapis v registri: Okresny siid Kogice I, odd. Sro, vl. C. 41005/V
Statutarny organ: Marek Horvith, konatel’

Zodpovedna osoba: Marek Horvath, geozem srof@gmail.com,

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
(dalej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,Zmluvné strany“ a jednotlivo len “Zmluvna
strana™)

Clénok L.
Predmet zmluvy

1.1  Objedndvatel’ vykondva svoju posobnost’ v oblasti uzemnej samospravy na zaklade zakona &.
369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o obecnom
zriadeni“} a zakona ¢. 401/1990 Zb. o meste KoSice v zneni neskor3ich predpisov (d’alej len
»Zakon o meste KoSice®) a je si vedomy zodpovednosti za udrZatelny rozvoj svojho uzemia,
v dosledku &oho Udaje, informacie a d'alsie vstupy vyplyvajuce a savisiace s jeho vykonavanou
posobnostou s potrebné pre zabezpelenia potrieb obyvatelov, rozvoja a lepsej realizicie
samospravnej posobnosti, vratane zvel'ad’'ovania a zhodnocovania jeho majetku.

1.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatelom existujliicim v zmysle pravnych predpisov platnych v
SR, odborne spdsobilym a plne opravnenym na zhotovenie nizie uvedeného diela v zmysle
tejto zmluvy. Zhotovitel moéze na preukéazanie odbornej alebo technickej spdsobilosti vyuzit’
odborné alebo technické kapacity inej osoby, ktora spiiia podmienky osobného postavenia a je
uvedend v zahlavi tejto Zmluvy ako zodpovedna osoba (d’alej len ,,Odborne spdsobila osoba™),
bez ohl'adu na to &i st v pracovnom, obchodnom alebo inom pravnom vztahu. Zaroveii si je
Zhotovitel’ vedomy, Ze ak ma povinnost’ byt zapisany v registri partnerov verejného sektora
podl'a zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov vereiného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zdkon o registri partnerov
verejného sektora®) splni si tito povinnost’ najneskor v deii nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

1.3 Vzhladom na to, Ze Objednavatel' potrebuje zabezpedit' zhotovenie niz3ie uvedeného diela
a Zhotovitel’ spiiia k tomu v3etky potrebné predpoklady vratane prisluiného opravnenia na
podnikanie, uzatvaraju Objedndvatel’ so Zhotovitefom tuto zmluvu odielo (d'alej len
HZmluva®).
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1.4 Zmluva sa uzatvéra na zéklade vysledku prieskumu trhu s ndzvom: ,,Vystavba chodnika medzi
supermarketom Lidl a zastivkou MHD Starozagorskd“ zrealizovaného v zmysle vyzvy na
predloZzenie cenovych pondk (d’alej len ,,Vyzva®). Vychadzajic z ustanovenia § 1 ods. 14
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani*) sa na predmet tejto
Zmluvy nevztahuje Zakon o verejnom obstaravani a teda Objednavatel’ na obstaranie predmetu
tejto Zmluvy nepouZil postup verejného obstaravania. Cenova ponuka Zhotovitela bola vybrana
v ramcei prieskumu trhu ako najvyhodnejsia a tvori prilohu tejto Zmluvy ako jej neoddelitelna
sucast’ (d’alej len ,,Priloha®).

1.5 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' pre Objednavatel'a dielo: ,,Vystavba chodnika medzi
supermarketom Lidl a zastavkou MHD Starozagorska® (CPV kdod 45000000-7 — stavebné
préace, 45432112-2 kladenie dlazby) (d'alej len ,,Dielo®) v rozsahu, kvalite a $pecifikécii podla
Prilohy, Projektovej dokumenticie vypracovanej Ing. Vladimirom Vydrom (dalej len
»Projektovad dokumentacia®) apodla podmienok zadanych vo Vyzve, pripadne uréenych
v prislunych  stanoviskach, vyjadreniach, odporiéaniach, sdhlasoch, povoleniach a
rozhodnutiach (d’alej len ,,Uradné doklady) statnych organov, inych organov verejnej moci,
pripadne inych autorizovanych o0s6b (dalej len ,Organy verejnej moci“) potrebnych
k vykonaniu Diela. Dielo tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktoré si potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zaviizku Zhotovitel'a vratane vedlajsich a dodatognych Einnosti a to aj ked’
nie su v Zmluve vyslovne uvedené tak, aby Dielo bolo plne funk&né a v silade s Projektovou
dokumentéiciou, a to aj ked’ ich Zhotovitel' v Prilohe podrobne nezadefinoval. V pripade
odchylok, resp. rozporu medzi obsahom Zmluvy aobsahom jej Prilohy ma Zmluva vidy
prednost’. V pripade odchylok, resp. rozporu medzi obsahom Prilohy a obsahom Projektovej
dokumentdcie ma Projektova dokumentacia vzdy prednost’.

1.6  Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ Dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a nebezpe€enstvo a
v ¢ase uvedenom v &lanku 11. Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy
postupovat v zmysle podmienok Zmluvy s nalezitou odbornou starostlivostou
a efektivnost'ou, zodpovedajicou kvalifikaciou v silade s profesiondlnymi zvyklost'ami, prisne
dodrziavajiic pravne predpisy a technické normy platné v SR (najmi zékon & 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku /stavebny zakon/ v zneni jeho neskorich predpisov
/d’alej len “Stavebny zakon™/ a zdkon &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni jeho neskorsich predpisov /d’alej len “Zakon o stavebnych
vyrobkoch™/) v &ase realizacie Diela a to v kvalite nimi ustanovene;.

1.7 V3etky materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré Zhotovitel’ pouZije alebo zabuduje do
Diela, budi nové, prvotriednej kvality, bez akychkolvek prav tretich oséb (vo vlastnictve
Zhotovitel'a), vad a chyb, takého typu a na taky acel, na ktory maji byt’ pouZivané podla tejto
Zmluvy aodsihlasené Objednavatelom. Zhotovitel' sa zdroveni zavizuje udrZiavat ich aj
v naleZitom stave. Akékol'vek materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré st iného drubu,
ako je stanovené v tejto Zmluve, aviak kvalitativne adekvatne poZziadavkém Zmluvy, mozu byt
Zhotovitel'om pouzité na zhotovenie Diela iba, ak pdvodné stanovené maju v &ase plnenia
Zmluvy ukon&enii vyrobu a zarovefi to nebolo mozné predpokladat’ najneskor v Ease uzavretia
tejto Zmluvy, o Com Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto
pripade a po predchidzajiicom sihlase Objednavatefa méze Zhotovitel' pouZit’ na zhotovenie
Diela kvalitativne adekvatne materialy, Casti, komponenty a zariadenia. V pripade, Ze
Zhotovitel' nepouZije na zhotovenie Diela materialy, Easti, komponenty a zariadenia v zmysle
tohto odseku Zmluvy, je povinny ich bez zbyto&ného odkladu najneskér viak do 3 pracovnych
dni odstranit’ a nahradit’ vyhovujucimi.

1.8 Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil s celym rozsahom Diela, ktory zahrul do ceny za Dielo
a je technicky, odborne, materidlne a personalne sposobily Dielo zrealizovat' podla tejto
Zmluvy.

1.9  Zhotovitel’ prehlasuje, Ze starostlivo skontroloval realizaciu Diela z hl'adiska chyb, nedplnosti a
nezhodnosti, najmd technického druhu. Zhotovitel' je jedine zodpovedny za to, Ze v3etky
predpoklady, ktoré st potrebné pre tplné, riadne a véasné zhotovenie Diela za nim stanovenil
cenu budi obsiahnuté v Zmluve. Po uzavreti Zmluvy sa Zhotovitel' nemdZe odvoldvat na
chybajiice stanovenie takychto predpokiadov.
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Zhotovitel' pri vykonavani Diela bude postupovat’ podl'a pokynov Objednavatela, aviak pri
uréeni samotného spbésobu vykonania Diela bude postupovat’” Zhotovitel' samostatne (plne
zodpoveda za vhodnost’ a bezpefnost’ vietkych vykonov, dodavok a prac).

Pred za€atim vykonavania Diela, je Zhotovitel’ povinny zabezpectit taky technologicky postup,
ktorym sa po dobu vykonavania Diela zamedzi akymkol'vek kodam.

Zéroveti je Zhotovitel' povinny mat' pocas celej doby realizacie Diela wvzavreti zmluvu
o poisteni zodpovednosti za §kodu minimélne vo vyske minimalne 100 000 €, ktorou primerane
poisti Dielo proti po$kodeniu, znifeniu, odcudzeniu, strate alebo inym Skodam vratane
Zivelnych pohrém. Zhotovitel’ je povinny predloZit’ Objednavatel'ovi na kontrolu platnosti
poistenia k nahliadnutiu vietky podklady a to kedykol'vek na poZiadanie. Zhotovitel’ vyslovne
sihlasi s ndhradou vietkych $kdd sposobenych pri vykondvani Diela podla tejto Zmluvy, a to
priamo tretim osobam, pripadne Objednavatelovi.

Samotné zhotovenie Diela zo strany Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy nie je autorskym dielom
v zmysle zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorSich predpisov (dalej len
SAutorsky zakon®). Tym nie si dotknuté pripadné autorské prava autora architektonického
rieSenia Diela, ktorych licenciu na ich pouzitie autor udeluje osobitnou zmluvou v sulade
s ustanoveniami § 65 a nasl. Autorského zakona.

Objednavatel’ sa zavizuje Dielo prevziat' a zaplatit' za jeho zhotovenie zmluvnil cenu podla
¢lanku I11. tejto Zmluvy.

) Clénok IL
Cas, miesto a sposob zhotovenia Diela

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ Dielo nasledujico:

2.1.1 termin zacatia: deii nasledujici po odovzdani a prevzati miesta
zhotovenia Diela,
2.1.2 termin dokonéenia: 3 mesiace odo diia terminu zadatia.

Zhotovitel’ je povinny prevziat' od Objedndvatela miesto zhotovenia Diela a veci, ktorych je
Objednavatel’ vlastnikom, resp. ktoré maju byt k dispozicii pred zhotovovanim Diela najneskor
do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia vyzvy Objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, ze
Dielo bude zhotovené najneskér do 3 mesiacov odo dita terminu zadatia, pricom za
dokonéenie Diela sa v zmysle tejto Zmluvy povaZuje riadne odovzdanie a prevzatie Diela podla
&lanku VII. tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny preukazatelne vopred oznamit’ Objednavatel'ovi deil zadatia vykonavania
Diela, ako aj jeho jednotlivych ¢asti (podl'a stavebnych objektov).

V ramci vykondvania Diela je Zhotovitel' povinny realizovat’" vykondvanie Diela denne
s vynimkou nedele, diia pracovného pokoja a $tatneho sviatku a to v pondelok az piatok v Case
od 8.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu v ¢ase od 8.00 hod. do 14.00 hod., pricom ¢asy mdzu byt
Objednavatel'om v nevyhnutnych a odovednenych pripadoch primerane upravené.

V pripade, Ze Zhotovitelovi prekaZaji vo vykonavani Diela omeskanie Objednavatela so
splnenim jeho zavizkov podla &lanku VI. tejto Zmluvy, vyiSia moc alebo mimoriadne
nepriaznivé poveternostné a klimatické podmienky v mieste zhotovenia Diela, jednotlivé
terminy plnenia, vratane terminu dokongenia Diela sa predlzuji otito dobu. Omeskanie
Objednéavatela so splnenim jeho zavizkov podla ¢&lanku V1. tejto Zmluvy, vy$Sia moc,
mimoriadne nepriaznivé poveternostné a klimatické podmienky a doba pocas ktorej nemohol
Zhotovitel' vykonavat’ Dielo musia byt bez zbytoéného odkladu zaznamenané v stavebnom
denniku a odsuhlasené Objednavatelom. V pripade poru3enia tejto povinnosti sa uplatni fikcia,
Ze Zhotovitel’ je v omeskani s terminmi plnenia, vratane terminu dokonéenia Diela po dobu, po
ktor(i si tito povinnost’ nesplnil, a to aj vtedy, ak dévod omeskania spoc¢ival v okolnostiach
vzniknutych na strane Objednavatel'a, vo vy3Sej moci a v mimoriadne nepriaznivych
poveternostnych a klimatickych podmienkach.

Iné predfienie jednotlivych terminov plnenia, vratane terminu dokonéenia Diela ako su uvedené
v predchadzajiicom odseku tohto &lanku Zmluvy méZu byt upravené iba vzajomnou dohodou
Zmluvnych stran, a to formou dodatku k Zmluve.

Ak Zhotovitel' vykond Dielo pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa Objednavatel’ Dielo
prevziaf i v skorSom termine.
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2.7 Miestom zhotovenia Diela je nezastavand plocha nachadzajlica sa na pozemkoch, parcely C-KN
3755/560, 3755/577 a 3755/830 vedené Okresnym tradom Kosice, katastralny odbor, okres
Kosice II, obec Kosice — Sidlisko KVP, katastralne Ozemie Grunt, zapisané na liste vlastnictva
¢. 965 (d'alej len ,,Miesto zhotovenia Diela®). Vlastnikom Miesta zhotovenia Diela je mesto
Kosice, pricom Objednavatel’ je s nim oprdvneny disponovat’ na ziklade prisluinych zmlov
o zvereni majetku do spravy. Zhotovitel’ si zabezpeci na svoje vlastné naklady dodatoéné plochy
mimo Miesta zhotovenia Diela, ktoré potrebuje pre i&ely vykonania Diela v pripade, Ze plocha
Miesta zhotovenia Diela odovzdana Objednavatelom je nepostacujiica a to za obdobnych
podmienok ako s v tejto Zmluve dohodnuté pre Miesto zhotovenia Diela.

2.8 Pracovné a ochranné poméocky Zhotovitel'a, ako aj ostatné povinnosti pre zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri prici vritane vypracovania a obozniamenia dokumenticie, predpisov
a pravidiel BOZP a OPP pre svojich zamestnancov, subdodavatel'ov a osoby zdrZujice sa v
Mieste zhotovenia Diela v pracovnom imimo pracovnom &ase zabezpefi Zhotovitel
Zhotovitel' zodpoveda v zmysle zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a o ochrane zdravia pri
praci v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,Zakon o BOZP*), zdkona &. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotnictva v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»~Zakon o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravotnictva™), nariadenia vlady SR &.
281/2006 Z. z. o bezpetnostnych poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami v zneni
neskordich predpisov (d’alej len ,,Nariadenie €. 281/2006), nariadenia vlady SR ¢&. 392/2006 Z.
z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov v znen{i neskoriich predpisov (d’alej len ,Nariadenie ¢. 392/2006%), nariadenia
vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko (d’alej len ,Nariadenie &. 396/2006), vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny SR €. 508/2009, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovujt technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Vyhlaska €. 508/2009“) a vyhlaSky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnostiach o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Vyhlagka & 147/2013“) za zdravotni aodbornit spdsobilost’ svojich zamestnancov a
subdodéavatel'ov pre uréeny druh prac. Zhotovitel’ sa zavizuje dodrZiavat' vietky povinnosti,
vyplyvajice z predpisov ¢ ochrane zdravia a bezpednosti pri praci (zahfiiajiic aj zabezpedenie
planu bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci na Dielo a vlastného dozoru nad bezpeénostou
prace vritane sustavnej kontroly bezpeénosti prace pri vsetkych <¢innostiach v Mieste
zhotovenia Diela, dohlad a upozomenie na vietky mozné rizika, ktoré by mohli viest’
k ohrozenie Zivota alebo zdravia, pripadne k ohrozeniu bezpeéného stavu Diela a technickych
zariadeni v Mieste zhotovenia Diela, zdkaz fajéenia a =zakaz prinaSania a poZivania
alkoholickych ndpojov a omamnych a psychotropnych latok a pripravkov v Mieste zhotovenia
Diela, zakaz pohybu, resp. zdrZiavania sa na miestach, ktoré nesivisia s vykonom prac v Mieste
zhotovenia Diela a udrZiavanie Diela a Miesta zhotovenia Diela v nalezitom stave tak, aby
osobam zdrzujicim sa v Mieste zhotovenia Diela nehrozilo nebezpecic a aby vietky tieto osoby
boli riadne instruované a plnili vietky pokyny tykajiice sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci), predpisov o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani (zahfiiajiic aj vykonavanie
Diela zamestnancami na zaklade platnych pracovnopravnych vztahov s potrebnymi
povoleniami a kvalifikaénymi predpokladmi v pracovnom odeve viditene oznatenom
obchodnym menom Zhotovitel'a), stavebnych predpisov (zahriiajiic aj uskutoéiiovanie vystavby
Diela v zmysle Zmluvy podla Uradnych dokladov so zabezpetenim vykonu g&innosti
stavbyvediceho), predpisov o ochrane majetku a poZiarnej ochrane (zahiiajlc aj predchadzanie
vzniku poZiarov a informovanie Objednavatela minimalne 5 dni pred zaatim vykonavania
¢innosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moznosti vzniku poziaru, najmi zvaranie, tepelné
delenie a d’aldie spdsoby spraciivania kovov, pri ktorych sa pouZiva zvaracie, brusiace alebo
iskriace zariadenie nezivisle od stupiia automatizicie ana miestach s moZnostou vzniku
poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych astre$nych krytin obkladov stien
a stropov pomocou ohiia, elektrotepelnych spotrebi¢ov a zariadeni alebo horlavych lepidiel
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a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebifov a zariadeni, nevyhnutni
manipulacia s otvorenym ohifiom na miestach s moZnostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade
vykondvania inych €innosti so zvy§enym nebezpecenstvom vzniku pozZiaru), ako aj z predpisov
hygienickych, predpisov o ochrane Zivotného prostredia a predpisov o odpadoch (zahitiajic aj
vykonanie takych opatreni, aby znetistenia, hluk, vibricie, prach a iné pri¢iny, vznikajice
v dosledku vykonov, dodavok a prac Zhotovitel'a pri vykonavani Diela neprekrocili hodnoty
predpisané platnou legislativou, priebeZzné odpratdvanie a odvaZanie vSetkého odpadu,
vzniknutého &innostou Zhotovitela a jeho likvidacia a ukladanie len na miestach k tomu
uréenych a zabezpetenie zhodnotenia a recyklacie stavebného odpadu a odpadu z demolacie
vratane spétného zasypdvania ako nadhrady za iné materidly, najmenej vo vyske zavidznych
cielov a limitov zhodnocovania a recyklacie).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami Miesta zhotovenia Diela, vratane
vietkych hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov
oboznamil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel’ zarovei ziskal vSetky informacie o Mieste
zhotovenia Diela, ktoré sit nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchadzanie vzniku
$kod v Mieste zhotovenia Dicla a na Dicle. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze jeho zanedbanie zoznamit’
sa so vsetkymi iidajmi vztahujiicimi sa k Miestu zhotovenia Diela ho nezbavuje zodpovednosti
za riadny odhad obt'aznosti alebo ceny za riadnu a v&asnu realizaciu Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za presné vyty&enie Diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom
a urovniam s ohl'adom na vy&Sie uvedené za spravnost’ polohy, Grovni, rozmerov a vytyéeni
vietkych Casti Diela vritane vSetkych existujicich inZinierskych sieti podla ich aktualneho
zakreslenia poskytnutého Objednavatel'om, za zabezpeéenie vietkych nevyhnutnych pomécok,
zariadeni a pracovnych sil potrebnych k vytyCeniu a kontrolnych merani (periodické tradne
kontrolné zamerania, ktoré uréia presni polohu vietkych objektov Diela) a v pripade, Ze v
priebehu vykonavania Diela vznikne chyba v polohe, v trovni, rozmeroch alebo vyty&eni
akejkol'vek ¢asti Diela za okamzZiti napravu.

Zhotovitel' je povinny najneskér v defi zagatia vykonavania Diela zabezpedit, aby bolo Miesto
zhotovenia Diela riadne oplotené, osvetlené a zabezpecené za Gc¢elom zarucenia primeranej
miery bezpe€nosti pre osoby neopravnené vstupovat do Miesta zhotovenia Diela a proti ich
svojvolnému vniknutiv a oznadit' stavbu (Dielo) na stavenisku (Miesto zhotovenia Diela)
informaénymi tabufami a vystraZnymi znaCeniami ato na viditePnom mieste, pod ndzvom
Objednavatela s obsahom v zmysle prislusnych pravnych predpisov apodla poziadaviek
Objednavatela a podmienok zadanych vo Vyzve VO. Zhotovitel’ nie je opravneny v Mieste
zhotovenia Diela vratane jeho oplotenia umiestiiovat” bez predchadzajiceho sihlasu
Objednavatel'a Ziadne iné zariadenia, veci alebo akékol'vek iné materily, ktoré by menili
vzhlad, pripadne by robili akikol'vek reklamu Zhotovitel'ovi alebo tretim osobam s vynimkou
umiestnenia loga Zhotovitel'a s rozmermi 2m x 2m.

Vietky zariadenia, vykony, dodavky a prace Zhotovitela sa po prevoze na Miesto zhotovenia
Diela povaZzuju za vyluéne uréené k vykonaniu Diela a Zhotoviterl ich a ani ich &ast’ bez siihlasu
Objednavatela neodvezie. Objednéavatel’ je povinny takyto sithlas vydat’ vidy v pripade, pokial’
postup prac nepredpoklada ich vyuzitie v dobe najbliz§ich 3 pracovnych dni.

Zhotovitel’ musi mat’ v Mieste zhotovenia Diela k dispozicii certifikaty, osvedéenia o vhodnosti
pouZitia, licencie a technické listy, vieobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a
nivody vyrobcov stavebnych a technologickych vykonov, dodiavok aprac na spbsob ich
pouzitia, tykajucich Diela. Zhotovitel’ je zaroveii povinny ich predlozit’ Objednavatel'ovi pred
zatatim vykonavania Diela a do doby odovzdania Objednéavatelovi archivovat’ ako prilohu k
stavebnému denniku.

O priebehu realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie Diela ato od zalatia s jeho
vykonavanim az po jeho dokonéenie. Stavebny dennik bude vedeny a spristupneny v zmysle
prisludnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je opravneny denne vykonavat zaznamy do
stavebného dennika. Okrem odsihlasovania Diela (vykonanych prac), jeho vid a nedostatkov
moéZu byt obsahom zapisu aj d’aldie vyznamné skutoénosti, ktoré moéZzu mat’ vplyv na
vykonavanie a fakturaciu Diela.
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Zhotovitel’ je povinny pocas zhotovovania Diela vyhotovovat’ elektronicki fotodokumentaciu.
Zhotovitel' sa zaviézuje vyhotovovat elektronickii fotodokumenticiu kazdym difiom, pocas
ktorého dochadza k vykonavaniu Diela. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdavat’ Objednavatelovi
vyhotoveni elektronicki fotodokumentaciu na pamétovom nosici dat pravidelne v tyzdiovych
intervaloch pocas zhotovovania Diela. Za tyZdiiovy interval sa povaZuje ukonéeny pracovny
tyZdeii, v ktorom Zhotovitel zhotovoval Dielo. Po ukon&enom pracovnom tyzdni podia
predchadzajicej vety odovzda Zhotovitel Objednavatelovi vyhotoveni elektronicki
fotodokumentaciu najneskér do troch dni.

Pocas realizicie Diela je Zhotovitel povinny primerane udrZiavat’ ¢istotu a poriadok v Mieste
zhotovenia Diela a obmedzovat vykon prav vlastnikov, vratane vlastnikov susediacich
pozemkov len v nevyhnutnej miere v priamej stvislosti s vykonavanim Diela. Zhotovitel si je
vedomy, Ze Dielo bude povinny vykonat' s pritliadnutim na jeho povahu, tzn. tak aby
samotnym vykonavanim nenarudoval ob&ianske spolunaZivanie a noény kPud a nezneistoval
verejné priestranstvo.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kontroly vykondvania Diela v Mieste zhotovenia Diela za
ucelom zistenia predpisanej kvality. Zhotovitel’ sa zavizuje aj nad ramec tychto kontrol vyzvat
Objednavatela na kontrolu vietkych prac a vykonov, ktoré maji byt zakryté, alebo sa stan(
d’al§imi vrstvami nepristupné a to minimalne tri dni vopred. V pripade, ze sa Objednavatel’ po
riadnej vyzve na kontrolu vietkych prac a vykonov, ktoré maji byt zakryté v uréenej lehote
nedostavi, je Objednavatel’ povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial’ také odkrytie
pozaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady
dodato¢ného odkrytia Zhotovitel'. Skutoénost’, Ze Objednavatel’ skontroloval Dielo, nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie d’alSich kontrol tak,
aby bolo zaru€ené riadne zhotovenie Diela.

Objednavatel’ je opravneny Ziadat' kedykol'vek od Zhotovitel'a vykonanie zmien, doplnkov
Diela, za predpokladu, 7e tieto ho podstatne nezmenia. Zhotovitel' je povinny oznimit
Objednavatelovi do 48 hodin odo diia Ziadosti o vykonanie zmien désledky, ktoré z nich
vyplyni pre prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy (cena za Dielo, ¢as plnenia). Ak
Zhotovitel désledky neoznami v lehote 48 hodin, m4 sa za to, Ze nevznikn( Ziadne dosledky a
Zhotovitel’ je povinny postupovat’ v siilade so Ziadostou o vykonanie zmien, pri¢om na zmeny
sa bude prihliadat” ako keby boli v Zmluve uvedené (bez povinnosti uzatvorenia dodatku k
Zmluve). Obdobne Zmluvné strany postupuji aj v pripade, Ze sa objavi potreba Einnosti
nezahrnutych v tejto Zmluve (prace naviac), pokial’ tieto ¢innosti neboli predvidatel'né v ¢ase
uzavretia Zmluvy. Zhotovitel’ v8ak v ziadnom pripade nie je opriavneny vykonat' akékolvek
zmeny, doplnky Diela bez odsihlasenia Objednavatela.

Ak si strany nedohodni nieco iné plati, Ze v zmysle ustanoveni § 524 anasl. a § 531 anasl.
zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ob&iansky
zakonnik“) Zhotovitel’ nie je oprdvneny na prevod (postipenie) svojich prav (pohl'addvok) a
prevzatie svojich povinnosti (zdvizkov) vyplyvajucich z tejto Zmluvy, veelku alebo Ciastogne
na tretiu osobu, t. j. aby tretia osoba vstipila do prav a povinnosti Zhotovitela namiesto
Zhotovitela (singularna sukcesia).

Zhotovitel’ je opravneny odovzdat subdodavatel'om len také vykony a prace, ktoré podla ich
druhu v ramci svojej prevadzky normalne zvykne zverit’ subdodavatel'om. Zhotovitel’ pri vybere
subdodavatelov musi postupovat’ tak, aby vynaloZené ndklady na zabezpedenie plnenia na
zéklade zmliv o subdodivke boli hospodarne. Vsetci subdodavatelia musia byt
Objednavatelovi oznameni a vopred schvaleni. Pri vykondvani Diela subdodavatelmi ma
Zhotovitel' zodpovednost, akoby Dielo vykonaval sim, priom subdodavatelia musia byt
podnikatel'mi existujicimi v zmysle pravnych predpisov platnych v SR, odborne spdsobilymi a
plne opravnenymi na zhotovenie Diela, resp. jeho jednotlivych &asti a musia splitat’ vietky
povinnosti vyplyvajice Zhotovitelovi z tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za odbornii
starostlivost’ pri vybere subdodavatelov ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zdklade
zmlav o subdodavke. Zhotovitel' nesmie zadat' svojim subdodavatefom ani Ziadnym tretim
osobam zhotovenie celého Diela. Zaroveii je povinny zabezpedit', aby subdodavatelia nezadali
svoju subdodavku resp. jej Cast’ Ziadnemu inému subdodévatelovi. Zhotovitel' je povinny
oznamit Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och. V pripade potreby
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zmeny samotnych subdodavatel'ov, je Zhotovitel’ povinny predloZit' Objednévatel'ovi aj tdaje o
novych subdodavateloch v rozsahu podla tohto odseku Zmiuvy. Zhotovitel’ je povinny kaZzda
novii zmluvu o subdodavke uzatverit s novym subdodavatelom len s predchadzajicim
suhlasom Objednavatela. Narok na schvalenie nového subdodavatela Zhotovitel nema
automaticky. Ak Objednévatel’ neschvali nového subdodavatel'a, Zhotovitel’ je povinny Zmluvu
realizoval’ povodnym subdodavatel'om alebo sam. Proces schvalovania nového subdodavatela
nema vplyv na samotné plnenie tejto Zmluvy vratane plynutia lehét. Zmeny u subdodavatel'ov
vratane novych zmliv o subdodavkach v zmysle tohto odseku Zmluvy nezakladaji povinnost’
uzavriet’ dodatok k tejto Zmluve.

Za Objednavatela bude opriavneny na vykon dozoru pri realizacii Diela zamestnanec
Objednavatel’a uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy ako zodpovedna osoba alebo tretia osoba uréena
Objednavatel'om.

Ugastnici tejto Zmluvy sa dohodli, e ak niektora Zmluvni strana bude mat' informaciu
o akejkol'vek skutognosti alebo okolnosti, ktorda by mohla priamo ¢&i nepriamo zmarit’ alebo
podstatne staZit' plnenie predmetu Zmluvy, je tito Zmluvna strana povinnd okamZite o tejto
skutoénosti alebo okolnosti vyrozumiet' druhtt Zmluvnid stranu. Zmluvné strany si povinné
poskytnat’ si aj potrebni siinnost’ a podklady za hO&elom vykonu prav a plnenia povinnosti
podla tejto Zmluvy.

Clanok IIL.
Cena za Dielo

Cena za Dielo je dohodnutda Zmluvnymi stranami v siGlade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,Zakon o cenach®). Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
cena za Dielo je redlna voci aktualnym podmienkam trhu. Zhotovitel’ zaroveii vyhlasuje, Ze nim
poniknutd cena za Dielo bola vytvorena na zaklade Projektovej dokumenticie s vykazom
vymer ako aj ostatnymi sutaznymi podkladmi vo Vyzve VO tak, Ze zohl'adnila vetky pravidla
pre tvorbu ceny podfa rozpottu (oceneny vykaz vymer), ktory je tplny a zavdzny. Pripadné
zistené odchylky vykazu vymer od Projektovej dokumentacie sii zahrnuté v ocenenom vykaze
vymer, pricom ak ich Zhotovitel zisti az poas vykonavania Diela, je povinny ich znasat' na
svoje vlastné naklady. Mi sa za to, Ze osobitne neuvedené polozky vo vykaze vymer si
obsiahnuté (rozpustené) v cene inych poloziek vykazu vymer, ako tzv. podpolozky. V pripade
sporu ma sa za to, Zze Zhotovitel' ziskal vSetky informacie a podklady a v poniiknutej cene za
Dielo ich zohFadnil. Zhotovitel' sa nemdZe dovolavat’ zvysenia ceny z dévodu, Z¢ mu neboli
zname alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim tplnej
zodpovednosti za riadne a v€asné zhotovenie Diela za nim poniknutd cenu za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo vo vyske 23 836,88 € bez DPH. Zhotovitel’ je
platcom DPH, a preto bude Objednavatel'ovi k cene za Dielo fakturovat' v zmysle prislunych
ustanoveni zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov
(d'alej len ,,Zakon o DPH*) DPH vo vyske 20%, ¢o predstavuje sumu 4 767,38 €. Zhotovitel nie
je platcom DPH, apreto nebude Objedndvatelovi kcene za Dielo fakturovat v zmysle
prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 2222004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§ich
predpisov (dalej len ,, Zdakon o DPH") Ziadnu DPH. V pripade, e sa Zhotovitel z akéhokolvek
dévodu pocas frvania tejto Zmiluvy stane platcom DPH, bude Objedndvatelovi k cene
Jakturovat v zmysle prislusnych ustanoveni Zdkona o DPH predpisani DPH, aviak s
povinnostou zohladnenia tejto skutocnosti v cene za Dielo, t. j. o tito sumu DPH bude cena za
Dielo ponizend, nakolko novd cena za Dielo s DPH nemoZe prekroéit vysitaZenu cenovi
ponuku Zhotovitela v ramci prieskumu trhu na zdklade Vyzvy VO. Spolu cena za Dielo, vratane
DPH je vo vyske 28 604,26 €. Spolu cena za Dielo je vo vyske 28 604,26 € (slovom
dvadsatosemtisicieststostyri eur a dvadsatSest centov). Cena za Dielo je dohodnuta na zéklade
Prilohy &. 1, v ktorej sl uvedené podrobné &lenenie ceny za Dielo ajednotkové ceny za
Dielo. Vypoditana je ako si¢in metrickych jednotiek a jednotkovych cien. Polozka &. 21
v Prilohe ¢.1 z dovodu duplicity, ktora bola zistena pri verejnom obstardvani nie je zapoditand
do ceny Diela.

Cena za Dielo je dohodnutid ako cena pevna a nemenna, zahriiajica vSetok materidl, prace,
zariadenia a predmety potrebné k zhotoveniu Diela. V cene za Dielo sii obsiahnuté aj naklady
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na zamestnancov, subdodavatelov vratane Odbome spdsobilej osoby, dopravu vratane
vyuZivania ciest, stravu, pouZitie strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia,
spotrebny material, skiisky a merania, skladovanie, geodetické vytycenie pre uéely vyty¢ovania
vykondvania Diela vratane inZinierskych sieti, porealizaéné geodetické zameranie Diela vratane
inZinierskych sieti a geometricky plan, energie, zhodnotenie/odstranenie odpadov suvisiacich s
vykonanim Diela alebo ako jeho ddsledok, vybiliranych hmdét, sute, prebytoénej zeminy vratane
naloZenia, odvozu, zloZenia a poplatkov, potrebné zariadenie staveniska vratane jeho oplotenia
a ochrany, vypracovanie, obstaranie a dodanie vietkych dokladov a dokumentéicie, ktoré ma
Zhotovitel" odovzdat' spolu s Dielom, uvedenie dotknutych ploch do pévodného stavu,
zabezpelenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, zaskolenie uréenych oséb Objednavatel’a
k obsluhe, prevddzke a drZbe Diela vritane jeho technolégie v rozsahu vstupného 3kolenia,
si¢innost’ po odovzdani a prevzati Diela, zabezpedenie zaruénych oprav podas zaruénej doby a
akekol'vek d’aliie naklady, ktoré st potrebné na riadne vykonanie Diela a vzniknti Zhotovitel'ovi
v suvislosti so zhotovenim Diela podla tejto Zmluvy. Cena pokryva vietky zmluvné zavizky.
Vietko, ¢o neposkytuje v silade stouto Zmluvou Objednavatel, je povinny zabezpecit
Zhotovitel a je to zahrnuté v cene za Dielo. Dodato¢né cenové poZiadavky Zhotovitel'a nebudi
uznané. Ak zmena nema oporu v Zmluve, resp. v prislusnych pravnych predpisoch, nevznika
pre Objednavatel'a Ziadna povinnost na prevzatie nakladov.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu Objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel nezaplati.

Clanok IV.
Platobné podmienky

Cenu za Dielo Objednavatel’ zaplati na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitelom po riadnom
zhotoveni, odovzdani aprevzati na 2zdklade Objedndavatelom podpisanom protokole
o odovzdani a prevzati Diela, so splatnost'ou 30 dni.

Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi Ziadnu zalohu na cenu za Dielo.

Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle prisludnych ustanoveni Zikona o DPH
a podmienok zadanych vo Vyzve VO, pricom Objednavatel je opravneny vratit’ bez zaplatenia
faktiru, ktora nebude obsahovat’ vietky naleZitosti.

Podmienkou fakturdcie je vysporiadanie vietkych splatnych zavizkov Zhotovitela vodi
subdodavatelom vzniknutych z titufu subdodavok na zaklade tejto Zmluvy a vlastnicke pravo
Zhotovitela k jednotlivym veciam, ktoré boli zo strany Zhotovitel'a dodané, namontované do
Diela ako samostatné veci (nezat'aZené Ziadnymi pravami tretich oséb). Zhotovitel sa zavizuje
upravit subdodivky so subdodivatelmi tak, aby sufastou faktur predkladanych
Objednavatelovi na zaplatenie mohli byt podklady preukazujice uhrady platieb
subdodéavatel'om za plnenia, ktoré budi predmetom fakturacie Zhotovitel'a Objednavatel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli na zaplateni ceny za Dielo tak, Ze Objednavatel’ ju zaplati
Zhotovitel'ovi bezhotovostnym prevodom na jeho 0i€et uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, priGom
za zaplatend sa povaZuje okamihom odpisania prislusnej sumy z u€tu Objednavatela v prospech
uctu Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bez predchadzajiceho siihlasu Objednavatel’a nebude jednostranne
zapoditavat’ akékol'vek vzajomné pohladavky (zahfiiajic aj tie, ktoré nevznikli na zaklade tejto
Zmluvy) a to pod sankciou neplatnosti.

Clinok V.
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Zhotovitel’.

Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele znasa vyluéne Zhotovitel, pricom je povinny
zabezpecit’ vietky vykony, dodavky a prace, ktoré si predmetom Diela pred ich poskodenim a
kradeZou.

Objednéavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu a nebezpeCenstvo 3kody na zhotovovanom
Diele prechadza na Objedndvatel'a aZ riadnym odovzdanim a prevzatim celého Diela.
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Clanok VI.
Zaviizky Objednivatela podmieiiujice plnenie Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavizuje protokolarne odovzdat’ Zhotovitel'ovi Miesto zhotovenia Diela a veci,
ktorych je vlastnikom, resp. ktoré maji byt k dispozicii pred zhotovovanim Diela v stave
zodpovedajicom podmienkam tejto Zmluvy (zabezpedenie stavebnej pripravenosti Diela), bez
narokov tretich osdb v termine pred zafatim vykonavamia Diela. Od odovzdania Miesta
zhotovenia Diela aZ po odovzdanie a prevzatie Diela zodpoveda za Miesto zhotovenia Diela
Zhotovitel'.

Objednavatel’ sa tiez zavdzuje zabezpecit' pre zamestnancov Zhotovitela vstup do Miesta
zhotovenia Diela. Objednavatel’ zaroveii v Protokole o odovzdani a prevzati Miesta zhotovenia
Diela uréi Zhotovitel'ovi pristupovi cestu k Miestu zhotovenia Diela.

Objednavatel’ zabezpei vietky Uradné doklady potrebné pre vykonanie Diela vratane
Uradnych dokladov na povolenie uzivania Diela a Projektovii dokumentéciu, pricom Zhotovitel
obdrzi od Objednavatel’a po jednom z ich vyhotoveni a to najneskér ku diin odovzdania Miesta
zhotovenia Diela.

Akékol'vek energie potrebné k vykonaniu Diela podl’a tejto Zmluvy vratane meracov, rozvodov
a pripadnych poplatkov za pripojenie si zabezpetuje Zhotovitel' samostatne na svoje vlastné
naklady.

Clanok VIL.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Po zhotoveni Diela {skutoéne vykonané prace) vyzve Zhotovitel Objednavatela na jeho
odovzdanie a prevzatie v Mieste zhotovenia Diela. O priebehu a vysledku odovzdéavacieho
a preberacicho konania spisu Zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati Diela, v zavere
ktorého Objednavatel’ vyslovne uvedie, ¢i Dielo prebera alebo nepreberd, priom v pripade
neprevzatia Diela uvedie dovody jeho neprevzatia. Vady Diela zjavné uZ pri jeho preberani je
povinny Objednavatel’ reklamovat’ v protokole o odovzdani aprevzati Diela. Protokol
o odovzdani a prevzati Diela bude zahifiat”.
7.1.1 zékladné Gdaje o Diele,
7.1.2 polozkovity supis Diela a vykonanych pric,
7.1.3 sipis zistenych vad Diela, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela vratane lehdt na ich
odstranenie,
7.1.4 zoznam odovzdanych dokladov a dokumentov vztahujicich sa k Dielu.
Podmienkou odovzdania a prevzatia celého Diela je 0spe$né vykonanie vietkych skisok a
odovzdanie dokumentov a dokladov vzt'ahujicich sa k Dielu vratane inZinierskych sieti ako si
najmd, avsak nie vylucne, porealizaéné zameranie a geometricky plan tradne overené katastrom
nehnutel’nosti v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a1 vyhotovenie v elektronickej forme
na pamitovom nosi¢i dat (*.doc, *.xls, *.pdf — textova ast’ a *.dwg, *.dng, * pdf — vykresova
cast’) (tzv. geodeticka dokumentacia), stavebny dennik, dokumentacia skutoéného realizovania
stavby (Diela), zarucné listy vratane zaruénych listov na jednotlivé veci, ktoré boli zo strany
Zhotovitel'a dodané, namontované ako samostatné veci od ich vyrobcu, potvrdenia o
zhodnoteni/odstraneni odpadov sivisiacich s vykonanim Diela a iné doklady vyZzadované podla
prisludnych predpisov o odpadoch, zaznamy a doklady o skaskach, kontrolach a zaskoleni,
revizne spravy, zoznamy strojov a zariadeni, prospekty, navody na montaz, obsluhu a udrzbu,
osvedcenia o akosti a kompletnosti, prehldsenia o zhode, atesty a certifikdty predpisané
prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, zoznamy nahradnych dielov a iné
dokumenty a doklady potrebné podl'a prislusnych pravnych predpisov vratane tych, ktoré su
nevyhnutné na povolenie uZivania Diela. Zaroveii, ak je to potrebné sa Zhotovitel’ zavizuje
zaskolit' uréené osoby Objednavatela k obsluhe, prevadzke a Gdrzbe Diela vratane jeho
technologie a to v rozsahu vstupného 3kolenia. V pripade, ak po odovzdani a prevzati Diela
vznikne na strane Objednavatel'a potreba vy3Sieho poétu tlacenych vyhotoveni dokumentov
a dokladov vztahujicich sa k Dielu, Zhotovitel' sa zavidzuje poskytnit’ Objednéavatelovi
sacinnost’ a na Ziadost Objednéavatela doplni poZadovany potet rovnopisov Diela za vopred
dohodnuti odplatu.
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8.6

8.7

8.8

Po uplnom zhotoveni Diela je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Miesto zhotovenia Diela v stave
v akom ho prevzal sohladom na zmeny vzmysle tejto Zmluvy asohladom na beiné
opotrebovanie a to do 7 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia Diela.

V pripade, Ze po zhotoveni a odovzdani celeho Diela sa naitho alebo jeho ast’ sposobili na
samostatné uzivanie vyzaduji Uradné doklady, pripadne iné dokumenty v rdmci Vyzvy,
zavizuje sa Zhotovitel' poskytnut’ Objednavatelovi plnt si€innost’ potrebni pre ich ziskanie.
Zhotovitel’ je v ramci tejto soéinnosti povinny reagovat’ na vyzvu Objednavatel'a na Gpravu
Diela podl'a poZiadaviek prislusného Organu verejnej moci, bez zbytoéného odkladu, najneskdr
viak v lehote 3 pracovnych dni a najneskdr v tejto lehote je povinny dohodnit sa s
Objednavatelom na termine a spdsobe odstranenia namietanych zavad. V pripade, Zze Zhotovitel’
nebude sidinny alebo nebude reagovat’ na vyzvu Objednavatela, Objednavatel’ je opravneny
vyuZzit si€innost’ alebo vykonat’ dpravu Diela prostrednictvom tretej osoby na viastné naklady,
pri¢om Zhotovitel’ je povinny takto vynaloZené naklady Objednéavatel'ovi zaplatit’ na zaklade
faktiry. Splatnost’ faktary je 30 dni. Prava Objednavatel’a vyplyvajice zo zodpovednosti za
vady a zmluvnych sankcii nie sl tymto ustanovenim dotknuté.

Clanok VIIL
Zodpovednost’ za vady a ziruka za akost

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zmysle ustanoveni § 560 a nasl. Obchodného zakonnika,
Zhotovitel’ prebera zaruku za akost’ Diela v zmysle ustanoveni § 563 ods.2, resp. § 429 az § 431
Obchodného zikonnika. Dielo bude spdsobilé na zmluvny 0O¢el a zachovd si dohodnuté
vlastnosti pofas 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia Diela. V pripade, ak Objednavatel’
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, zaruéna doba zagina plynit’ od okamihu
odstranenia tychto drobnych vdd a nedorobkov. Zaruka za akost’ Diela sa vzfahuje aj na
Jednotlivé veci, ktoré boli zo strany Zhotovitela dodané, namontované ako samostatné veci aj
ked’ maji dant zaruénh dobu od ich vyrobeu. V uvedenom pripade neplati zaruénéa doba uréena
ich vyrobcom, ale zaru¢na doba Diela ako celku,

Pripadné vady alebo nedostatky Diela bude Objednavatel’ reklamovat’ pisomne u Zhotovitela,
a to do 14 pracovnych dni po ich zisteni pocas trvania zaruénej doby.

Zaruka sa vzt'ahuje na celé Dielo (veci a vykonané price uvedené v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela).

Zaru¢né podmienky sa nevzfahuji na pripady vzniknuté Zivelnou pohromou, poZiarom,
atmosférickymi poruchami, neodbornou manipuliciou, nepredvidatel'nymi udalostami, zmenou
prostredia, v ktorom je systém instalovany alebo nedodrzanim pokynov uvedenych v navode
pre uZivatel'a na pouZivanie systému.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela do 72 hodin od ich
oznamenia a odstranit’ ich bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do 14 pracovnych dni odo
diia zacatia s odstrafiovanim. V oddvodnenych pripadoch, kedy Zhotovitel’ nie je objektivne
schopny vady Diela v uvedenej lehote odstranit’ ani pri vynaloZeni vietkého usilia, ktoré je
mozné od neho vyZadovat’ je Zhotovitel’ povinny ich odstranit’ v dodato&nej primeranej lehote.
Ak Zhotovitel' neodstrani ozndmené vady Diela v lehotach podla predchadzajiceho odseku
tejto Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny zabezpedit’ odstranenie vid prostrednictvom tretej
osoby na vlastné ndklady, pricom Zhotovite' je povinny takto vynaloZené naklady
Objednavatel'ovi zaplatit’ na zdklade faktiry. Splatnost’ faktiry je 30 dni. Prava Objednavatel’a
vyplyvajice zo zaruky a zmluvnych sankcii nie si tymto ustanovenim dotknuté.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktor( Objednivatel neméze Dielo alebo jeho &ast’ uZivat’
pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad dodlo k
vymene Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zagina plynut’ nova zaruéna doba podla tejto
Zmluvy.
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Clanok IX.
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze Zhotovitel nedodrzi terminy plnenia dojednané v tejto Zmluve, zaplati
Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 100 € za kazdy aj zacaty deti/hodinu omeskania
podl'a toho na aké metrické jednotky je as podla tejto Zmluvy nastaveny.

V pripade, Ze Zhotovitel’ nedodrzi terminy odstrafiovania vad Diela dojednané v tejto Zmluve,
zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy aj zalaty defi/hodinu
omeskania podl'a toho na aké metrické jednotky je €as podla tejto Zmluvy nastaveny.

V pripade nezhotovenia Diela, nelplného zhotovenia Diela alebo zhotovenia vadného Diela
vhradi Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny za Dielo (pripadne z
ceny jeho nezhotovenej alebo vadnej €asti).

V pripade, Zze Zhotovitel' vobec neposkytne si€innost’ po odovzdani a prevzati Diela alebo
neodstrani oznamené vady Diela, zaplati Objednavatel'ovi zmluvnit pokutu vo vyske 3 % z ceny
za Dielo (pripadne z ceny ¢asti Diela, na ktord sa sucinnost’ alebo vady Diela vztahuji) za
kazdé takéto neposkytnutie alebo neodstranenie.

V pripade, Ze Zhotovitel' porudi akukol'vek povinnost’ tykajicu sa subdodavok alebo
subdodavatelov v zmysle z tejto Zmluvy zaplati Objednavatelovi zmluvnit pokutu vo vyske
500 € za kazdé takéto porusenie povinnosti.

V pripade, Ze Zhotovitel' porudi povinnost’ nezapogitavat bez predchadzajiiceho suhlasu
Objednavatela vzdjomné pohladavky v zmysle &lanku IV. ods. 4.6 tejto Zmluvy zaplati
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20% z hodnoty zapocitanych pohladavok.

V pripade, Ze Zhotovitel’ porui akiikolvek ind povinnost’ vyplyvajiicu pre neho z tejto Zmluvy
zaplati Objednavatel'ovi zmluvnit pokutu vo vyske 50 € za kazdé takéto porusenie povinnosti.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo zaplati Objednavatel’
Zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeskania.
Zmluvné pokuty, resp. troky z omeskania dojednané touto Zmluvou hradi povinna strana,
nezavisle od toho, €i a v akej vyske vznikne druhej strane $koda poruSenim povinnosti, ktoru
mozno vymahat samostatne. Uplatnenie zmluvnych pokit, resp. urokov z omeskania nie je
povinnostou Zmluvnych stran. Povinna strana ma povinnost’ uhradit’ zmluvni pokutu, resp.
urok z omeskania aj ked’ svoju povinnost’ nezavinila. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti Dielo riadne zhotovit, ani jeho d’alSich povinnosti vyplyvajiicich mu zo
Zmluvy.

Clanok X.
Doba platnosti a skoncenie Zmluvy

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, a to do riadneho splnenia zavizkov Zmluvnych stran

vyplyvajicich im z tejto Zmluvy.

Zmluva sa skonci uplynutim doby, na ktori bola dojednana.

Zmluvu je mozné skonéit’ predcasne, a to jednym z nasledujicich sposobov:

10.3.1dohodou Zmluvnych stran,

10.3.2odstipenim od Zmluvy v pripade, ak tak stanovuje tito Zmluva alebo Obchodny
zakonnik,

10.3.3zanikom ktorejkol'vek Zmluvnej strany bez pravneho nastupcu.

Ak Zhotovitel’ alebo Objednavatel’ podstatne porusil svoju zmluvni povinnost, je druha strana

opravnena od Zmluvy odstupit’.

Za podstatné porusenie zmluvnych podmienok sa povazuje:

10.5.1ak Zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavania pric vyplyvajucu pre neho ztejto
Zmluvy,

10.5.2ak Zhotovitel' nie je schopny dodat’ alebo nedoda plnenie za cenu urfeni, resp. zmenenh
podla &lanku II1. tejto Zmluvy,

10.5.3ak Zhotovitel’ neodovzda Dielo v ¢ase uréenom podla ¢lanku I1. ods. 2.1. tejto Zmluvy,

10.5.4ak Zhotovitel nedodrziava akikol'vek povinnost’ tykajicu sa subdodavok alebo
subdodavatel'ov v zmysle z tejto Zmluvy,
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10.5.5ak Zhotovitel' nedodrZiava akikoPvek ini povinnost vyplyvajiicu pre neho z tejto
Zmluvy, ato ani po upozorneni zo strany Objednavatela s poskytnutim dodatodnej
primeranej lehoty,

10.5.6ak Objednavatel’ nezaplati cenu za Dielo riadne a v&as vyplyvajicu mu z ustanoveni
¢lankov III.alV. tejto Zmluvy, ato ani po upozorneni zo strany Zhotovitela
s poskytnutim dodatocnej primeranej lehoty,

10.5.7ak Objednavatel' nezabezpedi pre Zhotovitel'a stavebnii pripravenost’ Diela, vratane
Uradnych dokladov a Projektovej dokumenticie podla ustanoveni &lanku VI tejto
Zmluvy, ato ani po upozorneni zo strany Zhotovitel'a s poskytnutim dodatoénej
primeranej lehoty.

10.6 Objednavatel’ je zdrovefl opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy ak v priebehu trvania Zmluvy bol
na majetok Zhotovitel'a vyhliaseny konkurz, alebo vo vztfahu k Zhotovitelovi bolo vydané
rozhodnutie o povoleni reStrukturalizacie alebo oddlzenia alebo bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo pokial’ Zhotovitel’ vstapil do likvidacie.

10.7 Pri odstopeni od Zmluvy tato kon¢i dfiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Objednévatel'a ma
Objednavatel’ pravo ponechat’ si vz poskytnuté plnenie, resp. jeho Cast’ a zdroveii sa zaviizuje
zaplatit’ Zhotovitel'ovi ¢ast’ ceny za Dielo za takto ponechané plnenie s odpo&itanim v3etkych uz
poskytnutych platieb. V pripade neuplatnenia si prava Objednavatel'om ponechat’ si predmet
plncnia (musi ist o predmet plnenia, ktory sa vzhladom na jeho povahu d& vratit), je
Objednavatel’ povinny poskytnuté plnenie vratit’ a Zhotovitel’ je povinny vratit’ vietky platby
obdrzané od Objednavatel’a v savislosti s touto Zmluvou.

10.8 PredCasnym skonéenim Zmluvy zanikaji vSetky prava apovinnosti Zmluvnych stran.
Skonéenie Zmluvy sa viak nedotyka naroku z vad Diela, naroku na nahradu 3kody, naroku na
zaplatenie zmluvnej pokuty auroku z omeskania, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich sa
volby prava, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a
prejavenej vole strdn vzhI'adom na svoju povahu maji trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

Clinok XI.
Osobitné, spolo¢né a zidvereéné ustanovenia

11.1 Zmluvné strany st zbavené zodpovednosti za ¢iastodné alebo Gplné neplnenie zmluvnych
povinnosti podla tejto Zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v désledku vy3sej moci. Ta
Zmluvna strana, ktord sa odvolava na vy38iu moc, je povinna oznamit’ druhej strane
neodkladne, najneskor v3ak do 3 pracovnych dni po jej vzniku, vznik okolnosti vysiej moci. Za
okolnosti vyssej moci budi povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle na véli
Zmluvnych stran a brania trvale alebo do€asne v plneni Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzatvoreni Zmluvy a nemohli byt povinnou stranou odvratené alebo
prekonané ani pri vynaloZeni vietkého usilia, ktoré je mozné po Zmluvnej strane vyZadovat,
avdobe uzatvorenia Zmluvy nemohli byt predvidané. Ako pripady vy$3ej moci budd
povaZované najmi: vojna, mobilizacia, generalne Strajky, Zivelné ainé katastrofy, ktoré
Zmluvna strana nemohla predvidat’ ani im zabranit. Nidzovy stav ani mimoriadna situacia
vyhldsena v shvislosti s opatreniami voci ochoreniu COVID-19 sa nepovaZuje za pripad vysiej
moci. Zodpovednost' nevylucuje prekazka, ktora vznikla aZ v Case, ked’ povinna strana bola
v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov. Uginky
vyludujice zodpovednost’' si obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou si tieto
(¢inky spojené.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravny ukon niektorej zo Zmluvnych stran smerujici ku vzniku,
zmene, zdniku prav a povinnosti alebo zmene alebo zaniku pravneho vztahu zaloZeného touto
Zmluvou, alebo akékol'vek oznamenie, vyzva, poZiadavka alebo suhlas niektorej zo Zmluvnych
strdn, ktory sa bude vyzadovat’, alebo ktory bude povoleny alebo nevyhnutny na zaklade tejto
Zmluvy, musi byt vychadzajic z ustanoveni § 40 Obcianskeho zakonnika pisomny (d’alej len
»Pisomnost™). Pisomnost’ musi byt dorucena postou ako doporudena zasielka, osobne alebo
elektronicky podl'a zdkona &. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pésobnosti organov
verejnej] moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len ,,Zdkon o e-Governmente*).
V osobitnych pripadoch, ak ide o bezni komunikaciu medzi Zmluvnymi stranami, ktora ma
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informativnu, resp. doplnkovi funkciu, méZe byt’ Pisomnost dorucena iba e-mailovou postou.
Na pisomny styk (odosielanie a doru¢ovanie) sa pouZiji adresy sidla, miesta podnikania alebo
trvalého pobytu Zmluvnych stran, identifikator Zmluvnych stran v zmysle ustanoveni § 3 pism.
n) Zakona o e-Governmente ae-mailové adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy. Povinnost” Zmluvnej strany doruéit Pisomnost’ postou alebo osobne sa povaZuje za
splnenii a Pisomnost’ sa povaZuje za doru¢enq, len o ju druhd Zmluvnd strana prevezme a jej
prijatie potvrdi svojim vlastnoruénym podpisom, alebo podpisom inej osoby opravnenej na
prijimanie Pisomnosti. Uginky dorugenia Pisomnosti postou alebo osobne nastani aj vtedy ak:
11.2.1Zmluvna strana zmenila adresu, na ktor(i sa ma podl'a tejto Zmluvy odosielat’ Pisomnost,
bez toho, aby tito zmenu druhej Zmluvnej strane oznamila, a nasledne podta tito
Pisomnost vratila Zmluvnej strane ako nedoruéiteln, a to diiom vratenia takejto
Pisomnosti Zmluvne;j strane,
11.2.2doru¢enie Pisomnosti bolo zmarené konanim alebo opomenutim tej Zmluvnej strany,
ktorej bola Pisomnost’ adresovana, a to dilom, kedy k takému konaniu doslo,
11.2.3Zmluvna strana prijatie Pisomnosti odmietne, a to diiom odmietnutia prijatia Pisomnosti,
11.2.40dosielatelovi bola Pisomnost’ vratena ako nedorugen4, a to diiom vratenie nedoruene;j
Pisomnosti.
Povinnost’ Zmluvnej strany doru¢it’ Pisomnost’ elektronicky podl'a Zakona o e-Governmente sa
povaZuje za splneni a Pisomnost’ sa povaZuje za dorulenii ak bola dorudend v zmysle
ustanoveni § 29 anasl. Ziakona o e-Governmente. Povinnost Zmluvnej strany dorugit’
Pisomnost’ elektronicky e-mailovou po$tou sa povaZuje za splnenit a Pisomnost’ sa povaZuje za
dorucéent v najblizsi pracovny deil nasledujici po dni jej dorucenia.

11.3 V pripade, ak Zmluva nepripiidt'a moZznost’ dorudit’ alebo predlozit’ doklad alebo dokumentaciu
v elektronickej forme, vyZzaduje sa ich predlozenie v listinnej forme a to original alebo dradne
overeni kopiu.

11.4 Objednavatel’ je opravneny vyhotovit’ v stivislosti s uskuto&nenim stavebnych prac podla tejto
Zmluvy referenciu o Zhotovitel'ovi s hodnotenim plnenia, ¢i bolo poskytnuté v rozsahu, kvalite
a spdsobom podl'a Zmluvy a &i celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé, a to nezavisle od
toho, ¢i mu tato povinnost’ vyplyva z ustanoveni § 12 Zakona o verejnom obstaravani.
Referenciu o Zhotovitel'ovi s hodnotenim pinenia ako neuspokojivé je Objednavatel’ opravneny
vyhotovit’ aj v pripade, Ze nedo3lo k predéasnému skonéeniv Zmluvy, pripadne podstatnému
poruseniu povinnosti zo strany Zhotovitel'a.

11.5 Zmluvné strany sa zaviizuji, Ze budi zachovavat obchodné tajomstvo a nepouZiji tieto
informacie na iné zmluvné Ugely. Zmluvné strany sa zaviizuju zachovavat micanlivost
o vietkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvedia v sivislosti s plnenim tejto Zmluvy, ato
aj vtedy, ak nemaju charakter obchodného tajomstva, a o skutofnostiach, ktorych Sirenie
navonok by sa mohlo akymkolvek spdsobom dotknit’ zaujmov alebo dobrého mena druhej
Zmluvnej strany alebo jej partnerov aklientov. Povinnost Zmluvnych stran zachovavat
ml¢anlivost’ a chranit’ dévernost’ informacii ziskanych od druhej Zmluvnej strany trva vo vysiSie
uvedenom rozsahu po podpise tejto Zmluvy bez asového obmedzenia.

11.6 Zhotovitel’ je povinny na zaklade vyzvy Objednavatel'a bezodkladne na svoje vlastné naklady
odstranit’ vietky poruSenia svojich povinnosti ato bez toho, aby boli dotknuté iné prava
Objednavatela vyplyvajiice z tejto Zmluvy. Potas trvania tejto Zmluvy nesie Zhotovitel’ pravnu
zodpovednost’ za skodu spdsobenti nedodrzanim svojich povinnosti pri zhotoveni Diela, ktoré je
predmetom tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu spdsobenii vlastnym
zavinenim ako aj zavinenim osob, ktoré pouZil na splnenie zavizkov zo Zmluvy. Zhotovitel
takto zodpoveda za $kodu spdsobenii Objednavatelovi ako aj tretim osobam. Vychadzajic z
objektivne) zodpovednosti za $kodu spdsobeni prevadzkovou cinnost'ou Zhotovitel’ zodpoveda
aj za vSetky Skody (aj nahodné), ktoré vznikni pri vykonavani Diela alebo v priamej, &i
nepriamej slvislosti s nim a tiez za ndhodné 3kody, ktoré vznikni na veciach a majetku, ktory
Zhotovitel’ prevzal od Objednavatela za ugelom vykonania Diela. Zhotovitel' od3kodni
Objednavatel’a aj za vietky naroky tretich oséb ohladne poruenia patentovych prav, prav
k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu
k vykonom, dodavkam a praicam Zhotovitel'a, ktoré boli predmetom Diela a za vietky vzniknuté
$kody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi, ktoré
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vznikli v désledku porusenia povinnosti ZhotoviteFa. Nahrada §kody nezbavuje Zhotovitela
povinnosti Dielo riadne zhotovit, ani jeho d’al$ich povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

11.7 Zhotovitel’ nie je opravneny menit’ Odborne spdsobili osobu, svoje zloZenie alebo pravny stav
bez predchadzajuceho sihlasu Objednavatela. Tym nie je dotknutd pravna zavidznost
ustanoveni tejto Zmluvy pre pravnych nastupcov Zmluvnych strdn na zaklade prechodu prav
a povinnosti (univerzalna sukcesia).

11.8 Uzatvorenim tejto Zmluvy stracaju platnost’ a neberi sa do uvahy vetky doteraj§ie zmluvy,
dohody, resp. jednostranné prejavy vdle tykajice sa zhotovenia Diela v pisomnej alebo
akejkol'vek inej forme.

11.9 Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne upravené touto Zmluvou, sa riadia prislunymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a d'alsimi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

11.10 Tito Zmluvu moZno menit’ alebo dopliiiat’ len vo forme pisomnych, datovanych a vzostupne
otislovanych dodatkov podpisanych oboma Zmluvnymi stranami a vyhotovenych v podte
vyhotoveni tejto Zmluvy. Okrem zmien, ktoré pripiita tato Zmluva si Zmluvné strany
opravnené menit Zmluvu aj v inych pripadoch, ak budi splnené podmienky na uzavretic
dodatku k Zmluve podla prisluinych pravnych predpisov. Tym nie sii dotknuté zmeny bez
povinnosti dodatku k Zmluve, ktoré vyslovne umoZiiuje samotna Zmluva, pripadne prisluiné
pravne predpisy, kedy dodatok k Zmluve nie je potrebné uzatvirat, ale postali ina forma
uskutoénenia tychto zmien.

11.11 V3etky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
zruSenie, budi v pripade, Ze sa Zmluvné strany nebudd vediet’ dohodnit’ na ich odstrineni
rieSené pred prislusnym sidom v Slovenskej republike podla slovenského prava. Zmluvné
strany sa podrobia rozhodnutiu tohto siidu. Jeho rozhodnutie bude pre Zmiuvné strany zavizné.
Spory Zmluvnych strdn neopraviiuji Zhotovitela zastavit, pripadne prerusit’ vykonavanie Diela.

11.12 Zmluva nadobida platnost’ diiom podpisu oboma Zmluvnymi stranami (ak to nie v ten isty dei,
tak rozhodujiici je deii neskorsieho podpisu). Uginnost Zmluva nadobida v silade s platnou
pravnou upravou. Zmluvné strany ber na vedomie skutognost, Ze tato zmluva je v zmysle
ustanovenia § 5a anasl. zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Zakon o slobode
informacii) v spojeni sustanovenim § 47a ods. 1 Obéianskeho zakonnika povinne
zverejiiovanou zmluvou. Zmluvné strany berd na vedomie skutoénost’, Ze tito Zmluva je v
zmysle ustanovenia § 5a a nasl. zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Zakon
o slobode informécii“) v spojeni s ustanovenim § 47a ods. | Ob¢ianskeho zakonnika povinne
zverejiiovanou zmluvou.

11.13 Zmluva bude zverejnend v silade sustanovenim § 5a ods. 6 anasl. Zikona o slobode
informacii. Objednavatel’ je zaroveii opravneny zverejnit’ Zmluvu aj na svojom webovom sidle.

11.14 Zhotovitel' stihlasi so spracovanim osobnych ddajov poskytnutych pre ucely uzavretia tejto
Zmluvy a prehlasuje, Ze bol obozniameny s informdaciami podlPa &lanku 13 Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spracuvani
osobnych tdajov a 0 vol'nom pohybe takychto udajov (d’alej len ,,Nariadenie &. 2016/679%).

11.15 Zmluvné strany aj ich zamestnanci, ktori prichadzaji pri vykone svojich pracovnych povinnosti
do styku s osobnymi udajmi, resp. tieto idaje akymkol'vek sposobom spracovavajiu v ramci
svojej pracovnej ¢innosti, si povinni dodrziavat’ prisluiné ustanovenia Nariadenia €. 2016/679 a
zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych idajov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,Zakon o ochrane osobnych ddajov*).

11.16 NeoddeliteI'nou sacast'ou tejto Zmluvy je Priloha — Cenova ponuka.

11.17 V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym, neiéinnym alebo
nevymahatel'nym, jeho neplatnost, neiéinnost’ alebo nevymahateFnost’ nebude mat’ vplyv na
zostavajiice ustanovenia tejto Zmluvy a obe Zmluvné strany sa bez zbytoéného odkladu
dohodnil na nahradnych ustanoveniach, s ¢o najskorSou pravnou zaviznost'ou.

11.18 Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu, 1 rovnopis
obdrzi Objednavatel’ a | rovnopis Zhotovitel'.
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11.19 Zmluvné strany vyhlasuji, e si Zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni alebo za nevyhodnych podmienok, Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urdite, vaZne
a zrozumitelne a na zaklade siblasu s fiou ju podpisuji.

V Kosiciach, diia V Kosickej Polianke , diia

16, SEP 2024 18, SEP 204
Za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:
Mestska ¢ast’ Kosice - Sidlisko KVP geozem S.I.0.

geozem S§.r.0.
O%4% 41 Koficks Pollanka 18~
ICO: 50 765 580
DIC: 2120465875
Megr. Ladislav Lirinc Marek Horviath
starosta konatel’
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VYKAZ VYMER

Stavba: chednik medzi Lidlom a zastidvkeu MHD Starozagorské
Objekt:

Objednavatel: Mestskd éast KoSice - Sidlisko KVP

Zhotovitel: geozem s.r.o.

Miesto: Kosice

Spracoval: Marek Horvéth
Datum: 11.9.2024

C. Kéd poloZky Popis MJ Mcr:"ﬁlfztn\:o jo dﬁslrl‘;v 4 Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné price
uloZenim na hromady do 50 ‘r:n,rprircelkovej ploche do | |
1]111101101.8 1000m2 m2 390,645 0,30 117,19
(1+2,5+1)"86,81 390,645
Odkopavka a prekopavka nezapaZené pre cesty, v hornine |
2|122202202.8 3 nad 100 do 1000 m3 m3 117,194 3,80 445,34
2,5*86,81%0,42 91,151
2*86.81*0,15 26,043
Sudet 117,194
Odkopavky a prekopavky nezapaZené pre cesty. Priplatok |
3]122202209.8 za lepivost hominy 3 m3 117,194 1,20 140,63
2,5'86,81*0,42 91,151
2'86,8170,15 26,043
Sudet 117,194
|Zvislé premiastnenie vykopku z horniny | a2 IV, nosenim za
4]161101501.8 kazdé 3 m vyiky m3 58.108 44,30 2574,18
(2,25*86,81*0,35)*0,85 58,108
Sucet 58,108
IVodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
51162501102.5 hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 58,108 4,50 261,49
(2.25"86,81"0,35)'0,85 58,108
Sudet 58,108
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kaZdych
6/162501105.8 daldich a zadatych 1000 m m3 58,108 0,50 29,05
(2,25"86,81*0,35)*0,85 58,108
Sutet 58,108
Prehodenie neufahnutého vykopku z hominy 1 aZ 4 nad
7]166101102.8 100 do 1000 m3 m3 117,184 4,20 492,21
2,586,81*0,42 91,151
2°86,81%0,15 26,043
Sudet 117,194
| 81712080025 [Poplatok za skiadku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné [t 82,035 30,00} 2 461,05
{2,2586,81*0,35)"0,8*1,5 82,035
Sucet 82,035
[ of181101102.5  |Uiprava plane v zarezach v homine 1-4 so zhutnenim [m2 390,645 0,40} 156,26
4,5*86,81 380,645
Rozprestretie ormnice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 | | |
10[181301102.8 mm m2 86,810 2,10 182,30
1*86,81 86,810
Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha
11]182301122.5 do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm m2 86,810 3,20 277,79
1*86.81 86,510
[ 12]103640000100.5 |Zemina pre terénne upravy - omica [t 323,856 | 24,50] 829,47
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VYKAZ VYMER

Stavba: chodnik medzi Lidlom a zastivkou MHD Starozagorské

Objekt:

Objednavatel: Maestska éast Kosice - Sidlisko KVP

Zhotovltel: geozem s.r.o.

Miesto: Kosice

Spracoval: Marek Horvéth
Datum: 11.9.2024

& Kéd polozky Popis MJ Mcnecl,::tr\r:o - dﬁ:&*’ov 4| Cena cetkom
2*86,810,15"1.3 33,856
Sudet 33,856
5 Komunikacie
Podklad alebo podsyp zo trkopiesku s rozprestretim,
15)564231111.8 vih&anim a zhutnenim, po zhutnenl hr, 100 mm m2 217,025 3,80 824,70
2,5"86,81 217,025
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu
13]289971211.5 sklondo1:5, 8lrkyod 0do 3 m m2 390,645 0,90 351,58
{1+1+2,6)*86,81 390,645
14|388985001.5 Ztab kéblovy, $xvxhr 100x100x5 mm, s krytom, PVC m 5,000 8.90[ 44,50
Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po
18]564521111.8 zhutnen( hr. 80 mm m2 217,025 0,60 130,22
2,5"86,81 217,025
Podklad alebo podsyp zo trkopiesku s rozprestretim,
16]564251111.8 vihéenim a zhutnenim, po zhutnenl br. 150 mm m2 204,278 5,50 1 123,53
17|581530002300.S | Piesok kremitity, frakcia 0,8-1,2 mm, balenie 1200 kg f 3,125 88,80 277.50
0,01*2,25"86.81"1,6 3,125
25|583410001200.5 |Kamenivo drvené hrubé frakeia 4-8 mm It | 10417] 22,50 234,38
0,032,5'86,81*1,6 10,417
DiaZba belonové bezdkdrova, rozmer 200x100x60 mm,
261592460010100.8  |prirodnéa m2 183,834 15,50 2 849,43
27 |345750001900.5 | 2rab kéblovy, Sxvxhr 100x100x5 mm, s krytom, PVC m 5,000 8,80 44,00
28 |583310002900.S | Strkopiesok frakcia 0-16 mm { 34,724 15,80 548,64
0,1*2,586,81*1,6 34,724
291005720001300.5 [Osivé trav - trévové semeno kg 8,170 6,50 53,11
30]583310003200.5 | Strikopiesok frakcla 0-32 mm f 49,022 14,80 725,53
31]693170002000.8 |Geotexillia polypropylénové netkand 200 g/m2 m2 390,645 1,50 585,97
{1+1+2,5)*86,81 390,645
Sutet 390,845
Podklad zo Strkodrviny s rozprestratim a zhutnenim, po
19]564801111.5 zhutneni hr. 30 mm m2 217,025 1,50 325,54
2,5'86,81 217,025
Kladenie betdnovej dlaZby s vypinenim 3kér do ld2ka z
20]596811311.8 kameniva, vel. do 0,09 m2 plochy cd 50 do 100 m2 m2 195,323 17.50 3 418,15
2,25"86,81 195,323
QOsadenie zdhonového alebo parkového obrubnika betén.,
21/916531112.8 do 162ka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bo&nej opory m 173,620 550 954,91
86,81+86,81 173,620
Osadenile zahonového alebo parkového obrubnika betén.,
22]916561112.8 do 182ka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou oporou m 173,620 7,50 1.302,15
86,81+86,81 173,620
32]592170003500.5 | Obrubnik rovny, ixsxv 1000x100x200 mm, prirodny ks | 174,000] 6,50| 1 131,00}
87+87 174,000
M Price a dodavky M
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VYKAZ VYMER

Stavba: chodnik medzl Lidlom a zastdvkou MHD Starozagorskd

Objekt:

Objednavatel. Mesiska East KoSice - Sidiisko KVP

Zhotovltel: geozem 8.r.0.

Miesto: KoSice

Spracoval: Marek Horvath
Datum: 11.9.2024

. MnoZstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MI | com jednotkové Cena celkom
96-M Geodetické a kartografické prace
Vytyienie priestorovej polohy objekiu alebo stavby -
stavebné objekty liniové — cesing, Zeleznitné, vodné toky,
23]960101002.5 inZinierske siete |bod 10,000 25,00 250,00
Podrobné vytyZenie objektov a technologickych zariadeni
stavby - Zeleznice, cesty, pohybové plochy letisk, mosty,
36j960101012.S tunely a §tdine bod 20,000 25,00| SO0.00J
Kontrolné meranie a meranie skuto&ného vyhotovenia -
stavebné objekty liniové — cestné, Zelezniné, vodné toky,
33]960151002.5 inZinierske siete bod 30,000 25,00 750,00
Investiéné naklady neobsiahnuté v
VRN cenach
34}000500022.5 Priprava staveniska - vyty&enie indinierskych sieti sur 1,000 200,00 200,00
35{000600021.5 Zariadenie staveniska - prevadzkové oplotenie staveniska |eur 1,000 200,00 200,00
Celkom 24 791,79
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