Mandatna zmluva

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni medzi zmluvnymi
stranami (dalej aj ,zmluva®):

Nazov: Obec Liptovské Sliage
Sidlo: Set 635/2 03484 Liptovské Sliace
ICO: 00315745
DIC: 2020589725
IC DPH: neplatca
Statutarny zastupca: Mgr. Milan Fri¢, starosta
(dalej len ,mandant)
a
Nazov: Ing. Lubomir Sleziak, autorizovany stavebny inZinier
Sidlo: Murga$ova 549/9, 03401 Ruzomberok
ICO: 37814877
DIC: 1045336457
IC DPH: neplatca
Statutarny zastupca: Ing. Lubomir Sleziak
IBAN: SK37 0900 0000 0003 3217 7486

(dalej len ,mandatar®)
(dalej ,mandant a ,mandatar” aj ,zmluvné strany")

(1M

Clanok 1
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavizuje, e za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat
kontrolnu a suvisiacu &innost v suvislosti s realizaciou stavebnych prac na diele/stavbe
mandanta — rekonstrukcia a modernizacia existujiceho objektu, tak aby sa objekt slUZil
ako zariadenie pre seniorov na komunitnej baze s kapacitou 28 prijimatefov socialnej
sluzby v katastralnom Uzemi obce Liptovské Sliate (Zahumnie 220/90) na parcelach
1373/2, 1373/1, 1372/2 a 1372/1 v rdmci implementacie projektu €. 13101-22-V02-00069 s

nézvom ,Zariadenie pre seniorov Liptovské Sliace* z vyzvy €. 13101-22-V02

predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu ,Dostupna a kvalitna
dlhodoba socialno-zdravotna starostlivost* Planu obnovy a odolnosti SR vyhasenej
Ministerstvom prace, socialnych veci a rodiny SR ako vykonavatelom (dalej len
,vykonavatel*). Zmluva sa uzatvara za U¢elom zabezpecenia kvalitnej, profesionaine;j,
komplexnej a v prospech mandanta vykonavanej &innosti tak, aby bola dodrzana lehota
realizacie stavby podra zmluvy o dielo a projektu podra zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu. Jedna sa o sluzbu resp. ginnost:

a) Stavebny dozor ako organu architektonickej a stavebnej spravy a stavebného dozoru
uskutodriovany v stvislosti so zagiatkom vystavby diela/stavby, poCas vystavby ako
aj nasledného procesu kolaudacie diela/stavby vykonavany odbore spodsobilou
osobou (osoba opravnena vykonavat stavebny dozor pred dany druh stavby na
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zaklade osvedéenia SKSI alebo ekvivalent) v rozsahu poskytovanych &innosti v
sulade s prislugnou legislativou (napr. stavebny zakon) a poZiadavkami projektu a
jeho financovanim z Komponentu 13 Planu obnovy a odolnosti SR (napr. Systém
implementacie Planu obnovy a odolnosti SR, Metodicka prirucka k vystavbe a
obnove budov a daldie) od &asu uréeného vyzvanim mandanta na poskytovanie
sluZieb (predpoklad — zadatie stavebnych prac) az do uspesnej kolaudacie diela
(predpoklad cca 14-15 mesiacov), a to podla predloZenej projektovej dokumentacie,
vydanych povoleni, zmluvy o dielo a podmienok stanovenych v tejto zmluve a zmluve
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu mandanta s vykonavatelom vyzvy, z ktorej je
realizacia diela/stavby financovana. Vykonavanim ¢innosti je poverena odborne
spOsobila osoba: Ing. Lubomir Sleziak, a ¢islo osvedéenia SKSI 1063 *A1;

b) Technicky/projektovy dozor investora ako zastupca zaujmov mandanta pocas celého
stavebného procesu uskuto&iiovany v suvislosti s dielom/stavbou, a to pred a pocas
vystavby ako aj po&as nasledného procesu kolaudacie diela/stavby az do ukonéenia
realizacie projektu v rozsahu poskytovanych ¢innosti v sulade s prislusnou
legislativou (napr. stavebny zakon) a pokynmi mandanta a poziadavkami projektu a
jeho financovanim z Komponentu 13 Planu obnovy a odolnosti SR (napr. Systém
implementacie Planu obnovy a odolnosti SR, Metodicka prirucka k vystavbe a
obnove budov a dal$ie) od uzatvorenia tejto zmiluvy az do ukoncenia realizacie
projektu (predpoklad cca 16-17 mesiacov), ato podla predlozenej projektovej
dokumentacie, vydanych povoleni, zmluvy o dielo uvedenej v ods. 2.2 a podmienok
stanovenych vtejto zmluve azmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
mandanta s vykonavatefom vyzvy, z ktorej je realizécia diela/stavby financovana;

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavazuje dodrzat vSeobecné zavézné predpisy,
technické normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit pokynmi mandanta, zapismi
a dohodami zmluvnych stran aby bol zabezpedeny Ucel, ktory ma dozor pinit, teda
kontrolna &innost sledujica & stavba sa uskutoéiiuje v sulade s platnymi technickymi
normami, pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi mandantom ako
objednavatefom a zhotovitelom (dalej len ,zmluva o dielo®).

Vykon &innosti je mandatar povinny zabezpetit s naleZitou odbornou starostlivostou,
v stlade so zaujmami mandanta ako aj v stlade s platnymi pravnymi normami, najma
vsulade s § 46b stavebného zakona. Pri vykonavani &innosti postupuje mandatar
samostatne s riadnou odbornou starostlivostou a je povinny akceptovat pokyny
mandanta, ktoré mu pocas plnenia zmluvy vyda.

Clanok 2
Rozsah zmluvy

Mandatar sa vramci vykonu &innosti podra €. 1 ods. 1 pism. a) (stavebny dozor)

zavézuje vykonavat najma tieto Cinnosti:

a) Oboznamit sa s podkladmi podfa ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najméa
s projektom, s obsahom sdvisiacich zmliv (najméd zmluva o dielo) a pripadnych
dal$ich vyjadreni dotknutych organov a organizacii;
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Spolupracovat pri odovzdani staveniska zhotovitelovi diela;

Vykonavat kontroini ¢innost formou ob¢asného stavebneho dozoru v minimalnom
intervale 2-krat tyzdenne a v pripade, Ze si to situdcia na stavbe vyZaduje je mozné
interval skratit alebo prediZit v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej Cinnosti na
stavenisku a samotnej stavbe, pric¢om takato zmena intervalu musi zabezpecit riadny
vykon stavebného dozoru;

Kontrolovat, &i sa stavba uskutoéfiuje podla projektovej dokumentacie, dalej podla
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti stavebného uradu a statneho
stavebného dohladu po dobu realizacie stavby az po jej protokolarne odovzdanie;
Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vsetkych zavaznych
skutodnostiach na stavbe apo obdrzani rozhodnutia od mandanta upovedomit
ostatnych G&astnikov vystavby, ktori st identifikovatelni najmé zo zmluvy o dielo;
Kontrolovat spdsob a postup uskuto&fiovania stavby tak, aby sa zaru€ila bezpe&nost
aochrana zdravia pri praci, vsulade s nariadenim viady ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpegnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a stvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov zabezpecujucich ochranu
Zivotného prostredia ;

Priecbezne sledovat postupu vystavby, &i sa stavba realizuje podfa projektove;
dokumentacie a v zmysle stavebného povolenia, sledovanie kvality realizovanych
prac a ich stlad s STN a technologickymi postupmi a predpismi;

Priebezne kontrolovat zakryvané prace, ktoré uz po ich vyhotoveni nebude mozne
dodato&ne skontrolovat (napriklad vyhotovenie vystuze pred betonaZou) a sledovat,
&i sa zabudovavaji do konstrukcie materidly, ktoré maju certifikaty preukazania
zhody a ¢&i sa vykonavaju predpisané skusky;

Starostlivost o prevadzku technického vybavenia na stavenisku, instalaciu, odborné
ulozenie stavebnych hmét a vyrobkov, prevadzku technického vybavenia na stavbe,
vhodnost pouzitia vybavenia, vyrobkov a hmoét, odborné uloZenie zariadeni a strojov;
Sledovat sulad dokumentacie stavby s priestorovou polohou;

Kontrolovat a potvrdzovat mnoZstvo vykonanych prac, ktoré su predmetom
fakturacie;

Priebesne sledovat vedenie stavebného dennika zpohfadu, ¢&i je vedeny
v dohodnutej a z&konnej forme, aby tento dokument vystihoval najma technicke,
organizaéné a ekonomické okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na
stavenisku a potvrdzovat jeho pravdivost a spravnost peciatkou nizsie uvedenej
autorizovanej osoby stavebného dozoru;

V pripade zistenych nedostatkov alebo vad na stavbe, riesit ich odstranenie a ak to
nie je mozné, je jeho povinnostou to bezodkladne oznamit mandantovi a
stavebnému uradu. Nariadit napravu nedostatkov v procese vystavby aj zastavit
dalsie stavebné prace;

Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na
ich odstranenie a dalsie skutoénosti délezité pre priebeh stavby a bez omeskania
upozornit na tieto skuto¢nosti mandanta;

Priebezne kontrolovat v sulade s &lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych
poloZiek, kvalitu vykonanych prac a ich stlad s platnou projektovou dokumentaciou.
Odsuhlasit vecnu a cenovu spravnost a Uplnost ocefiovacich podkladov.
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Vyhodnotit vykonané skusky po&as vystavby a navrhnat kontrolne, pripadne nove
skusky, ktoré je potrebné uskutoénit. Ak predlozené skisky nevyhovuju predpisanym
parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit nové kontrolné
skusky materialov, resp. ukongenych prac a v pripade nevyhovujlcich vysledkov
nariadit vymenu konstrukcii a to v8etko v Uzkej sucinnosti s mandantom ;
Spolupracovat pri odovzdani diela zhotovitelovi a potvrdit spravnost a pravdivost
protokoluy;

Spolupracovat so zamestnancami zhotovitela pri zabezpeceni opatreni na
odvratenie alebo obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami;
Vykonavat dohfad nad spracovanim projektu skutoéného vyhotovenia stavby, ku
ktorému sa zhotovitel zmluvne zaviazal a potvrdit jeho spravnost.

Mandatar sa v ramci vykonu &innosti podra ¢l. 1 ods. 1 pism. b) (technicky/projektovy
dozor investora) zavézuje vykonavat najma tieto ¢innosti:

a)

b)
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h)
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k)

Oboznamit sa s podkladmi podfa ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najméa
s projektom, s obsahom suvisiacich zmliv (najma zmluva o dielo) a pripadnych
dalich vyjadreni dotknutych organov a organizacii;

Oboznamit sa so zmluvou o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na projekt,
systémom implementécie Planu obnovy a odolnosti SR, metodickou priruckou k
vystavbe a obnove budov akompletnou riadiacou dokumentéciou tykajucou sa
implementacie projektu,

Zastupovanie mandanta pred orgadnmi $tatnej spravy pri zabezpeceni potrebnych
vyjadreni a povoleni;

Zastupovanie mandanta vo veciach technickych vyplyvajacich zo zmiuvy so
zhotovitelom stavebnych prac;

Podiefat sa na kontrole rozpo&tu vykaz-vymer a technickych podkladov v procese
verejného obstaravania na zhotovitela stavebnych prac;

Pripravit a zorganizovat odovzdanie staveniska a zabezpedit zapis;

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vSetkych zévaznych
skuto&nostiach na stavbe a vyzadovat od mandanta v€asné rozhodnutia.
Spolupracovat s pracovnikmi projektanta vykonavajlcimi autorsky dozor pri
zabezpeéeni stladu realizovanych dodavok a prac s projektom;

Sledovat, &i zhotovitel vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac,
kontrolovat ich vysledky a vyzadovat doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych
prac a dodavok, atesty, protokoly;

Sledovat mnozstvo vykonanych prac na zaklade podkladov od zhotovitela
a stavebného dozoru, sledovat cenovu spravnost a tplnost ocefiovanych podkladov
a faktar z pohladu kontroly &erpania rozpodtovych poloziek projektu, sledovat ich
stlad s podmienkami zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
a zabezpeéit ich predloZzenie mandantovi alebo vykonavatelovi;

Pravidelné vykonavanie sprievodnej fotodokumenta¢nej ¢innosti a vypracovavanie
pisomnych sprav (zapis z kontrolného dila) o priebehu realizacie stavby, tak aby bol
zachyteny realny priebeh stavby a tieto spravy zasielat pisomné v elektronicke;
forme najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyhotovenia mandantovi na mailovu
adresu osoby opravnenej konat za mandanta vo veciach technickych uvedene;
v zahlavi tejto zmluvy;
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Kontrolovat a odsuhlasit vecnt a cenovd spravnost platobnych dokladov,
splatkovych listov a faktur predkladanych zhotovitefom a zaistit ich v&asné
predloZenie na Uhradu;

Sumarizovat dokumentaciu v stvislosti s realizaciou diela podla zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ktord méa mandant uzatvorent s vykonavatelom
a spolupracovat pri sumarizacii a predkladani Ziadosti o platbu, monitorovacich sprav
a pripadnych Ziadosti 0 zmenu projektu v stlade so systémom implementacie Planu
obnovy a odolnosti SR a v tejto suvislosti komunikovat s vykonavatefom;

Sledovat, vyzadovat a zabezpetit, aby spolu s dodévkou materialov, strojov a
konstrukcii bola dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody,
manual Gdrzby a obsluhy), najmé doklady o ich kvalite;

Sledovat meratelné ukazovatele projektu; hlavny ciel a $pecificky ciefa projektu,
pricom zodpoveda mandantovi za jeho dodrZanie;

Kontrolovat postupu prac podfa &asového planu resp. planu vzmluvy o diela
azmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu ainformovat mandanta
a vykonéavatela o ¢asovom postupe a pripadnych zmenach;

Zabezpetit pripravu podkladov resp. protokolu na zavere¢né protokolarne prevzatie
stavby;

Zastupovat mandanta pri komunikacii s poskytovatefom pomoci resp. vykonavatefom
vo veci realizacie diela resp. implementécie projektu a predkladat vjeho mene
spravy a vyziadané dokumenty a informéacie az do doby ukongenie realizacie projektu
v stilade so zmluvou medzi mandantom a mandatarom.

Véas vyziadat od zhotovitela a skontrolovat doklady potrebné pre odovzdanie a
prevzatie stavby alebo jej ¢asti do prevadzky alebo uZivania;

Kontrolovat a zabezpegit odstranenie vad a nedorobkov zo zpisu o prevzati a
odovzdani stavby v dohodnutom termine. V pripade nepinenia tychto terminov zo
strany zhotovitela pripravit a odovzdat mandantovi podklady pre uplatnenie
zmluvnych sankcii;

Kontrolovat a zabezpe&ovat vypratanie staveniska zhotovitefom, spolupracovat pri
zabezpedeni dokladov ku kolaudaénému konaniu stavby;

Spolupracovat s mandantom pri aktualizacii zmluvnych vztahov medzi mandantom
a zhotovitelom stavby v priebehu realizacie diela.

Clanok 3
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za predmet pinenia v rozsahu uréenom touto zmluvou je stanovena dohodou
zmiuvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za &innosti v rozsahu tejto zmluvy zmiuvnu
cenu maximalne:

Cena bez DPH Cena s DPH resp.
konecna cena
(alt.) Stavebny dozor 65 500 65 500
(alt.) Technicky/projektovy dozor 67 000 67 000
investora
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| Spolu: 132 500 132 500 J
V odplate podia tohto &lanku st zahrnuté v8etky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne
a uéelne vynaloZil pri vybavovani zalezitosti vyplyvajicich z predmetu zmluvy.

Podkladom pre Ghradu ceny predmetu zmiuvy bude faktira vystavena mandatarom po
vykonani ¢&innosti po ¢astiach, pricom minimaina dizka fakturovaného obdobia je jeden
kalendarny mesiac a &ast fakturovanej ceny bude uréenéa odhadom v percentualnej vyske
zodpovedajucej cenovému rozsahu vykonanych prac zhotovitelom k celkovej cene diela.
Faktura sa povaZuje za doruéenu mandantovi, ak bola doruéena ako doporutena zasielka
alebo bola osobne prevzata opravnenim zastupcom mandanta.

Faktary musia byt predlozené v 3 rovnopisoch. Faktira musi obsahovat nalezZitosti podfa
§ 71 Zak. &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Lehota splatnosti faktar je 30 kalendarnych dni od dorucenia faktary formou
bezhotovostného styku. Vzhladom na financovanie diela aj z finan¢nych prostriedkov
verejnych rozpo&tov a ESIF, verejny obstaravatel nebude v omeskani s platenim ceny za
dielo, ak cenu za dielo zaplati v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefiaznych
prostriedkov z verejnych rozpoétov na bankovy G&et mandanta (posun splatnosti).
Splatnost vSak moze byt takto predizena maximalne na 60 dni od lehoty splatnosti
faktary.

Clanok 4
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje, Ze kontrolnu &innost podfa ¢&l. 1 ods. 1 pism. a) (stavebny dozor)
bude vykonavat v &ase odo dna zatiatku vystavby resp. protokolarneho odovzdania
staveniska aZ po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou
pisomného protokolu.

Mandatar sa zavazuje, Ze kontrolnd ¢&innost podfa ¢&. 1 ods. 1 pism. b)
(technicky/projektovy dozor investora) bude vykonavat v ¢ase odo dia uzatvorenia tejto
zmluvy aZ po riadne ukonéenie projektu, z ktorého je dielo financované.

Clanok 5
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavédzuje, 2e¢ mandatarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebnée
spolupdsobenie, spoéivajuce najmd v poskytnuti zmluvy o dielo a projektove;
dokumentacie stavby, resp.: iné doklady ktoré su nevyhnutné k vykonaniu cinnosti
mandatarom.

Mandant sa zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento
ugel dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatérovi na jeho vyzvanie spolupracu pri
zadovazeni podkladov, dopliujicich Udajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v
ginnosti geodeta, ktoré s nevyhnutné na pinenie zavézkov Mandatéra podfa tejto zmluvy
a ktorych potreba vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatér sa zavézuje poskytnut
suéinnosti mandantovi ak sa rozhodne vykonat kontrolu spésobu vykonavania diela, ktord

ako objednavatel méze uskutotnit podfa §550 az 559 zékona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov, pricom touto kontrolou bude
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mandant kontrolovat aj dodrZiavanie povinnosti mandatara vyplyvajacich mu z tejto
zmiuvy.

Mandatar sa zavizuje odovzdat bez zbytoéného odkladu Mandantovi vsetky uradné
doklady, veci a iné podklady, teda vetko, ¢o pripadne ziskal v stvislosti so zariad'ovanim
obchodnej zalezitosti podla tejto zmluvy od tretich os6b.

Povinnostou Mandatara je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu pre projekt, a to opravnenymi osobami a poskytnut
im véetku potrebnu stginnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su
najma: Vykonavatel (Ministerstvo prace, socidlnych veci a rodiny SR) a nim poverené
osoby; Narodna implementa¢na a koordina¢na autorita (Urad vlady SR); Najvy3si
kontrolny urad SR, Certifikatny organ a nimi poverené osoby; Organ auditu, jeho
spolupracujuce organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu; Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eur6pskeho dvora
auditorov; Organ zabezpeéujuci ochranu finanénych zaujmov EU; Osoby prizvané
organmi uvedenymi v pismenéach a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady

Mandatar sa zavazuje vykonavat kontrolnu &innost dohodnutl v rozsahu podfa €lanku L.
a lll. tejto Zmluvy riadne a v&as, v stlade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmiuve,
Zmiuve o dielo a v sulade s legislativou platnou v Slovenskej republike. V pripade
porusenia akejkolvek povinnosti ktora vyplyva mandatérovi z tejto zmluvy ma mandant
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdé jedno porusenie povinnosti.
Popri zmluvnej pokute ma mandant nérok aj na zaplatenie Skody. Zmluvna pokuta je
splatna do 7 dni od jej uplatnenia zo strany mandanta.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
mandanta ak ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na ich nevhodnost mandanta upozornil a mandant na ich pouziti trval.
Mandatar zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon kontrolnej
ginnosti. Zodpoveda tiez za $kodu, ktora vznikne mandantovi v slvislosti s vykonom
kontrolnej &innosti, ak kontrolna &innost nebola vykonavana s odbornou starostlivostou,
riadne alebo véas.

Mandant je opravneny uplatiiovat naroky z porudenia povinnosti mandatara vyluéne
pisomnou formou.

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie vad zisteneho nedostatku,
alalebo na nahradu Skody.

Clanok 7
Ukoncéenie zmluvy

Zmluvu mozno ukonéit dohodou zmluvnych stran v lehote, ktort si zmluvné strany urcia
v dohode.
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Zmluvu mozno ukondit vypovedou, pricom:

a) mandant méze zmluvu vypovedat kedykolvek bez udania doévodu, pricom vypoved
nadobuda uéinnost diiom jej dorué¢enia mandatérovi,

b) mandatar méze zmluvu vypovedat s ucinnostou ku koncu kalendarneho mesiaca
nasledujliceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved mandantovi dorucena.

Zasielka odoslana postou ktoroukolvek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy

povazuje za doruéenu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatefovi. Zasielka sa

dorutuje ako doporuéena na adresu druhej zmluvnej strany zapisani

v obchodnom/zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povazuje za doruc¢enu defl nasledujuci

po jej vrateni postou ako neprevzatej odosielatelovi.

V pripade predéasného ukonéenia ma mandatar narok na ¢ast dohodnutej odplaty ktora

sa uréi pomerne podra vy$ky pre investovanej sumy k celkovej cene diela.

Clanok 8
Zavereéné a ostatné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost
zverejnenim v Centralnom registri zmluv.

Vztahy zmluvnych stran, vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravene,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami obchodného zékonnika a dalSich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat len po vzajomnej dohode zmluvnych
stran vo forme pisomnych dodatkov.

Zmluva je vyhotovena v 3 vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi 2 vyhotovenia
a mandatar 1 vyhotovenie.

Zmluvné strany si Zmluvu preéitali, jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich
porozumeli a prehlasuju, ze Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, zrozumitefne, nie v tiesni
ani za napadne nevyhodnych podmienok, o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Liptovskych Sliagoch, dita 17.09.2024 V Ruzomberku dria 17.09.2024

Za mandanta: _ . ] Za mandatara:

/ Ing. Lubomir Sleziak



