

Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
Sídlo: Tylová 21, 831 04 Bratislava
Zastúpený: PaedDr. Renáta Balážová, riaditeľka
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: PaedDr. Renáta Balážová, riaditeľka
IČO: 308 43 251
DIČ: 2020872601
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0047 1488

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : PRO EXTERIÉR s.r.o.
Sídlo: Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava
Štatutárny zástupca : Pavlo Bidzilia, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Pavlo Bidzilia, konateľ spoločnosti
IČO: 52 157 164
DIČ: 21 20 915 808
IČ DPH: SK21 20 915 808
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
Číslo účtu: SK77 1100 0000 0029 4311 1717

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 134300/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH, OPLOTENIA, ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 139/2024 zo dňa 19.07.2024 pod značkou 17566 – WYP, realizovanej ako **podlimitná zákazka** (ďalej len „súťaž“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „**technický dozor investora**“ alebo „**stavebný dozor**“):

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Ruščanský
Tel.: 0918 817 274
E-mail: r4investsro@gmail.com

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený na komunikáciu vo veciach technických:

Meno a priezvisko: Ing. Michal Gális
Tel.: [REDACTED]
E-mail: michal.galis@region-bsk.sk

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Petruš
Tel.: +421 950 477 163
E-mail: stanislav.petrus@proexterier.com

Objedávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktorí sú oprávnení vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád.

Objedávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených osôb najneskôr v deň odovzdania staveniska.

Objedávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží zhotoviteľovi.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH, OPLOTENIA, ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA“

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú dodávky a stavebné práce na rekonštrukcií v objekte Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21, 831 04, Bratislava.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

- a) Projektovou dokumentáciou
- b) Výkazom výmer
- c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania (ďalej aj „zadávacie podmienky“),
- d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži
- e) Časovým harmonogramom realizácie diela
- f) Plánom organizácie výstavby

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti realizácie diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak si to povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu, najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.9 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní diela.

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie alebo zmeny voči ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa.

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

2.7 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámenny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených vo výkaze výmer, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom.

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho

objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ začne s prácami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3.1.1 Termín začatia prác: najneskôr do *piatich dní od odovzdania staveniska*.

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do **4 mesiacov** (štyroch mesiacov) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotoviteľ nezačne s prácami v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.1 tohto článku, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ s prácami na realizácii diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác alebo diela ako celku podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 5% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v

prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškanií.

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem extrémnych hydrologických alebo meteorologických javov - sa za vyššiu moc považujú len v tom prípade, ak majú priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Lehotu realizácie diela možno v tomto prípade prekročiť sumárne najviac o 2 mesiace.

Článok IV. CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela,

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

4.1.4 obchodné prirážky,

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov zverejnených v rámci VO,

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v úradných povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11 náklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	362 965,30 EUR
DPH 20%	72 593,06 EUR

Cena spolu s DPH	435 558,36 EUR
-------------------------	-----------------------

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením § 18 a nasl. zákona.

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
- položkový odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom,
- c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce:

- a) **čiasťkovú faktúru.** Čiasťkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac jedenkrát za mesiac za skutočne vykonané práce.
- b) **záverečnú faktúru.**

Podkladom pre vystavenie čiasťkovej / záverečnej faktúry a jej prílohou bude zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z oceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej dorúčení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiasťky z účtu objednávateľa.

5.3 Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty faktúry bez DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa nad rámec uvedeného výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí po uplynutí 60 dní od odovzdania diela. Objednávateľ vyplatí zádržné najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti od zhotoviteľa po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí 60 dní odo dňa odovzdania diela a po odstránení všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela, objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a dorúčením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.5 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.6 Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

Článok VI. STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,

6.2.3 meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,

6.2.4 identifikačné údaje diela,

6.2.5 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3.

6.2.9 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne za zhotoviteľa stavbyvedúci, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.

6.5 Ak nesúhlasí zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Objávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII. STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor určený súťažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre vykonávanie diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania diela určený na vykonávanie zmluvne dohodnutých prác na diele, na prípadné uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich kalendárnych dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska podľa tejto Zmluvy, najneskôr však v lehote určenej vo tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť akékoľvek zariadenie staveniska potrebné na realizáciu diela. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a do stavebného denníka zapíše počiatkové a konečné merania.

7.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepodpísať preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.

7.8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratáť stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú

pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnené, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII. VYKONÁVANIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni vykonávania diela. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 250,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v platnom znení zabezpečiť požiarne asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo jeho ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 250,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo odôvodnený nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávateľia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

8.11.4 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.12 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.4.

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazá. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.

8.16 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:

- 8.16.1 predchádzanie vzniku odpadu,
- 8.16.2 príprava na opätovné použitie,
- 8.16.3 recyklácia,
- 8.16.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
- 8.16.5 zneškodňovanie.

8.17 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukuje zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.

8.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

8.19 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.20 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:

8.20.1 triediť podľa druhov,

8.20.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),

8.20.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.21 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.

8.22 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný

odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi

8.22.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.

8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.

8.24 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

8.25 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

8.26 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.

Článok IX. ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

- 9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
- 9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
- 9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
- 9.3.4 plán užívania verejnej práce,
- 9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),
- 9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
- 9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne, bez väd a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie zhotoviteľ, a to až do dosiahnutia dohody oboch strán alebo rozhodnutia súdu. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X. ZÁRUKA

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke *60 mesiacov*. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe projektovej dokumentácie, rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi zhotoviteľ.

10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatní v prípade, že uchádzač preukazoval splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona v súťaži na tento predmet zákazky.

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom subdodávateľov vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD.

11.3 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

11.6 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky,

podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.

11.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi alebo ním povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII. UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

13.3.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

13.3.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru,

13.3.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,

13.3.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

13.3.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučené poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojím jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

14.7 Nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy sa zaväzuje Objednávateľ oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní.

14.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.9 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 10):

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a dokumentácia pre realizáciu stavby (PD v elektronickej forme) Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa- predloží uchádzač ako súčasť ponuky

Príloha č. 2: Časový harmonogram vykonávania diela – *požaduje sa od úspešného uchádzača*
Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela - *požaduje sa od úspešného uchádzača*
Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov - *predloží uchádzač ako súčasť ponuky*
Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu - *požaduje sa od úspešného uchádzača*
Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb - *požaduje sa od úspešného uchádzača*
Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska - vzor - *požaduje sa od úspešného uchádzača*
Príloha č. 8: Preberací protokol diela - vzor *požaduje sa od úspešného uchádzača*
Príloha č. 9: Výpis z registra partnerov verejného sektora - *požaduje sa od úspešného uchádzača*
Príloha č. 10: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie navyše prác - *predloží uchádzač ako súčasť ponuky*
Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 23.09. 2024

INTEGRA
Domov sociálnych
pro deti a dospelých
Tylova 21, 831 04 BHA

PaedDr. Renáta Balážová

riaditeľka

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 23.09. 2024



PRO EXTERIÉR s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
IČO: 5215714
PRO EXTERIÉR IČ DPH: SK2024000000

Pavlo Bidzilia

konateľ – PRO EXTERIÉR s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 42
Stavba: OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH, OPLOTENIA,
ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA

JKSO:
Miesto: DSS pre deti a dospelých Integra, Tylová 21, BA

KS:
Dátum: 6. 8. 2024

Objednávateľ:
DSS pre deti a dospelých Integra, Tylová 21, BA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 BA

IČO: 52157164
IČ DPH: SK2120915808

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			362 965,30
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	362 965,30	72 593,06
Cena s DPH	v	EUR	435 558,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

INTEGRA
Domov sociálnych
pre deti a dospelých
Tylová 21, 831 04 BRATISLAVA


PRO EXTERIÉR
Rybníčná 40
831 06 BA
IČO: 52157164
IČ DPH: SK2120915808

Dátum a podpis:

23. 09. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

23. 09. 2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 42

Stavba: OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH, OPLOTENIA,
ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA

Miesto: DSS pre deti a dospelých Integra, Tylová 21, BA

Dátum: 6. 8. 2024

Objednávateľ: DSS pre deti a dospelých Integra, Tylová 21, BA

Projektant:

Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 BA

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		362 965,30	435 558,36
01	Architektonicko-stavebné riešenie	277 494,35	332 993,22
02	Vykurovanie a vyk. Rozvody	80 585,70	96 702,84
03	Elektroinštalácia	4 885,25	5 862,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH, OPLOTENIA,
ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA

Objekt:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Domov soc. služieb pre deti a dospelých Integra

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 8. 2024

IČO:

30 843 251

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52 157 164

IČ DPH:

SK21 20 915 808

Cena bez DPH

277 494,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	277 494,35	20,00%	55 498,87

Cena s DPH

v EUR

332 993,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

INTEGRA
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých
Tylova 21, Bratislava

23. 09. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka



PRO EXTERIÉR
Rybničná
831 01
IČO: 30 843 251
IČ DPH: SK21 20 915 808

23. 09. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH, OPLOTENIA,
ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA

Objekt:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 6. 8. 2024

Objednávateľ: Domov soc. služieb pre deti a dospelých Integra

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: FOU EAT ERICH
S R O

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

277 494,35

HSV - Práce a dodávky HSV

244 611,19

1 - Zemné práce	31 644,74
2 - Zakladanie	19 372,25
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	25 748,00
4 - Vodorovné konštrukcie	16 590,60
5 - Komunikácie	85 304,59
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23 120,76
8 - Rúrové vedenie	817,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	39 259,26
99 - Presun hmôt HSV	2 753,83

PSV - Práce a dodávky PSV

32 883,16

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 306,53
764 - Konštrukcie klampiarske	247,40
766 - Konštrukcie stolárske	1 103,12
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	24 226,11

ROZPOČET

Stavba:

OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH, OPLOTENIA,
ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA

Objekt:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 6. 8. 2024

Objednávateľ:

Domov soc. služieb pre deti a dospelých Integra

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: GRU CALENIEN
S.R.O.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

277 494,35

D HSV Práce a dodávky HSV 244 611,19

D 1 Zemné práce 31 644,74

1	K	112104142.S	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 200 do 300 mm	ks	1,000	286,72	286,72
2	K	112201101.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	1,000	51,34	51,34
3	K	113106121.Sr	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek - pre spätnú montáž	m2	41,307	3,77	155,73
4	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	226,491	3,44	779,13
5	K	113106612.Sr	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, pre spätnú montáž	m2	121,700	3,84	467,33
6	K	113107211.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	621,045	1,16	720,41
7	K	113107221.Sr	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného fr. 8-16mm, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	621,045	1,16	720,41
8	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	226,491	2,38	539,05
9	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	579,738	3,20	1 855,16
10	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	383,877	2,39	917,47
11	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	4,820	4,01	19,33
12	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	89,871	2,30	206,70
13	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	107,921	3,20	345,35
14	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	107,921	0,65	70,15
15	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,481	52,91	131,27
16	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	245,865	4,19	1 030,17
17	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	245,865	0,44	108,18
18	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	27,318	48,50	1 324,92
19	K	131211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	27,318	5,71	155,99
20	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	53,276	16,42	874,79
21	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	53,276	3,05	162,49
22	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	132,440	7,78	1 030,38
23	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	132,440	0,82	108,60
24	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,920	65,83	389,71
25	K	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,920	5,54	32,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	14,716	35,01	515,21
27	K	132211139.S	Príplatek za lepkosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	14,716	5,53	81,38
28	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	388,143	5,31	2 061,04
29	M	583820001000.S	Kameň lomový	t	0,571	262,70	150,00
30	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	776,286	3,35	2 600,56
31	K	162201401.S	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	1,000	8,17	8,17
32	K	162201411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	1,000	27,23	27,23
33	K	162201421.S	Vodorovné premiestnenie prív nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	1,000	13,61	13,61
34	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	201,793	7,90	1 594,16
35	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 017,930	0,34	686,10
36	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	388,143	6,48	2 515,17
37	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	388,143	0,56	217,36
38	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	343,048	9,00	3 087,43
39	K	181301107.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 500 mm	m2	133,833	6,53	873,93
40	K	184201113r	Výsadba stromu vrátane dodávky s priemerom kmeňa min. 100 mm vrátane zemných prác- popis PD- ozn. N21	ks	1,000	817,21	817,21
41	K	184201121r	Výsadba zeleného pásu šírky 600 mm vrátane zemných prác- popis PD	m2	60,000	6,41	384,60
42	M	026520002200	Krík listnatý stálozelený ekvivalent Vavrínovec	ks	200,000	17,64	3 528,00
D 2			Zakladanie				19 372,25
43	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	49,411	1,82	89,93
44	M	693110002000.S	Geotextília 200 g/m2	m2	56,823	1,17	66,48
45	K	212755266.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm vrátane napojenia	m	98,350	7,28	715,99
46	K	215901102	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4	m2	1 553,767	0,34	528,28
47	K	273362508.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocefovou tyčou D 8 mm, vrátane vrtania, zalatia epoxi lepidlom, chem.kotvou	kus	341,000	7,94	2 707,54
48	K	273362512	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou ocefovou tyčou D 12 mm, dl. 300 mm vrátane vrtania, zalatia epoxi lepidlom-popos PD- ozn. Z1 statika	kus	28,000	12,95	362,60
49	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	47,112	94,44	4 449,26
50	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 XC4(SK) - C10,4 -Dmax16 -S3	m3	6,822	112,34	766,38
51	K	274321411.Sv	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 XC4(SK) - C10,4 -Dmax16 -S3 - vodostavebný betón	m3	28,948	106,33	3 078,04
52	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	276,244	18,55	5 124,33
53	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	276,244	2,82	779,01
54	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,356	1 978,69	704,41
D 3			Zvislé a kompletné konštrukcie				25 748,00
55	K	311321411.Sv	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 XC4 (SK) - C10,4 -Dmax16 -S3 - vodostavebný betón	m3	31,951	115,87	3 702,16
56	K	311321822.S	Príplatek za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	300,261	5,41	1 624,41
57	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	316,821	27,38	8 674,56
58	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	316,821	4,18	1 324,31
59	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov a pásov B500 (10505)	t	3,179	1 940,51	6 168,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov a pásov zo zváraných sietí KARI	t	3,089	1 377,04	4 253,68
D 4			Vodorovné konštrukcie				16 590,60
61	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 - XC4 (SK) - Cl0,4 -Dmax16 -S3	m3	0,325	234,12	76,09
62	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	4,413	20,19	89,10
63	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	4,413	6,50	28,68
64	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	3,240	38,54	124,87
65	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	3,240	5,06	16,39
66	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,076	1 834,51	139,42
67	K	413321717.Sj	Uloženie jestvujúcej prefabrikovanej žb. stropnej krycej dosky energokanála vrátane potr. príslušenstva	m3	39,990	32,69	1 307,27
68	K	413321717.Ss	M+D Prefabrikovaná žb. stropná krycia doska energokanála - náhradný poklop s hákom, 250x1000x1800mm, vrátane potr. príslušenstva	ks	30,000	367,23	11 016,90
69	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm z kameniva	m2	688,340	5,13	3 531,18
70	K	454791313	M+D odvodňovacích trubiek TR d 30/3 dl. 250mm - popis PD- ozn. Z1	ks	33,000	7,90	260,70
D 5			Komunikácie				85 304,59
71	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	252,440	12,10	3 054,52
72	K	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	312,600	13,09	4 091,93
73	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	252,440	13,74	3 468,53
74	K	564760212	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 220 mm	m2	924,257	11,87	10 970,93
75	K	564760214	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	123,300	13,47	1 660,85
76	K	567124315.S	Podklad z podkladového betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	138,091	17,26	2 383,45
77	K	582137111	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm vrátane dilatácií	m2	141,184	54,08	7 635,23
78	K	582137112	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 150 mm vrátane dilatácií	m2	783,073	39,02	30 555,51
79	K	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných vrátane rezania, škárovania, detailov napojení, ukončení	m2	123,300	23,24	2 865,49
80	M	583810000801	Dlažobná kocka - žula hr. 60 mm, ekvivalent Semelrock Naturo	m2	128,232	34,25	4 391,95
81	K	596610041	Vrstva krycia okolo kmeňa stromu z gumenného granulátu	ks	2,000	172,85	345,70
82	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií hr. 60 mm vrátane rezania, škárovania, detailov napojení, ukončení	m2	363,380	13,23	4 807,52
83	M	592460017400	Dlažba betónová ekvivalent SEMMELROCK CITYTOP vzor 2, hr. 60 mm	m2	256,215	10,35	2 651,83
84	M	592460017400s	Dlažba jestvujúca, pre spätné použitie	m2	121,700	0,00	0,00
85	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií hr. 80 mm vrátane rezania, škárovania, detailov napojení, ukončení	m2	142,830	13,39	1 912,49
86	M	592460008300	Dlažba betónová zámková hr. 80 mm, ekvivalent Sinus šedá farba	m2	148,543	16,78	2 492,55
87	K	596912311.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 100 mm, do lôžka z kameniva ťažného, vrátane rezania, škárovania, detailov napojení, ukončení	m2	58,830	15,13	890,10
88	M	592460020200.S	Dlažba betónová zatravnovacia, hr. 100 mm	m2	64,713	17,40	1 126,01
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				23 120,76
89	K	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm, vrátane spádovania a dilatovania	m3	10,521	157,36	1 655,58
90	K	631315511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm, vrátane spádovania a dilatovania	m3	64,000	115,80	7 411,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,492	1 207,13	1 801,04
92	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	10,777	62,62	674,86
93	K	632200110	Montáž keramickej dlažby do mrazuvzdorného lepidla vrátane rezania, škárovania, deatilov napojení, ukončení	m2	173,500	28,19	4 890,97
94	M	597740000803	Dlaždice keramicke s protišmykovým povrchom hr. 20 mm	m2	180,440	37,06	6 687,11
D 8			Rúrové vedenie				817,16
95	K	894422051.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 800 vrátane vodotesných spojov	ks	3,000	40,75	122,25
96	M	592240013590.S	Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 800, výška 1000 mm, hr. steny 90 mm, so zabudovanými stúpadlami,	ks	2,000	83,60	167,20
97	M	592240013570.S	Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 800, výška 500 mm, hr. steny 90 mm, so zabudovanými stúpadlami,	ks	1,000	74,80	74,80
98	K	894422101.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 800	ks	1,000	35,78	35,78
99	M	592240013910.S	Kónus betónový TBS-K+ pre kanalizačnú šachtu DN 800/625, so zabudovanými stúpadlami, výška 350 mm, hr. steny 90 mm	ks	1,000	56,10	56,10
100	K	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	1,000	30,19	30,19
101	M	592240013930.S	Kónus betónový excentrický kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami	ks	1,000	56,10	56,10
102	K	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty DN 800	ks	1,000	35,78	35,78
103	M	592240014170.S	Prstenec vyrovnávací betónový, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm,	ks	1,000	13,20	13,20
104	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	28,71	28,71
105	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm s odvetraním	ks	1,000	154,00	154,00
106	K	899109001.S	Demontáž liatinových a oceľových poklopov vrátane rámov, hmotnosti do 50 kg, -0,05t	ks	3,000	14,35	43,05
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				39 259,26
107	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou vrátane rezania, detailov napojení, ukončení	m	11,750	12,30	144,53
108	M	592170000900	Obrubník cestný 1xšxv 1000x150x260 mm	ks	12,000	8,07	96,84
109	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou, vrátane rezania, detailov napojení, ukončení	m	270,548	10,43	2 821,82
110	M	592170001800.S	Obrubník parkový, š. 50 mm ,vrátane oblúkových prvkov	ks	276,000	1,80	496,80
111	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	10,445	115,57	1 207,13
112	K	931961112.S1.1	Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 50 mm	m2	77,077	12,85	990,44
113	K	931961116	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky XPS hr. 50 mm	m2	43,175	14,02	605,31
114	K	931961117	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky XPS hr. 20 mm	m2	3,922	17,01	66,71
115	K	931991112	Dilatačná škára šírky 20 mm steny a dna z vodostavebného betónu	m	2,400	74,46	178,70
116	K	952901511	Príprava podkladu- vyčistenie existujúcich povrchov odstránenie nesúrodých častíc	m2	232,330	2,35	545,98
117	K	95290MOB1	M+D trampolíny 1500/1500mm zapustenej do zeme, vrátane oceľového rámu, gumennej ochrannej obruby , ostatného príslušenstva- popis PD-ozn. N13, ekvivalent Kompan Jump Square	ks	1,000	3 809,75	3 809,75
118	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	3,920	135,29	530,34
119	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	44,123	102,67	4 530,11
120	K	962032231.Sr	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,1000t	m3	45,288	28,58	1 294,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,859	85,70	159,32
122	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	52,604	49,21	2 588,64
123	K	963015141.Sr1	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála do sute	m3	14,535	24,06	349,71
124	K	963015141.Sr2	Nedeštruktívna demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, žumpy - pre spätnú montáž	m3	39,990	16,83	673,03
125	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	5,295	23,03	121,94
126	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,610	102,03	674,42
127	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	110,150	3,35	369,00
128	K	968071136.S	Vyvesenie kovového krídla vrát (brány/bránky) do suti plochy do 4 m2	ks	6,000	14,35	86,10
129	K	968072558.Sr	Vybúranie nosného stĺpa brány/bránky, vrátane bet. základu -0,06000t - B13	ks	4,000	85,15	340,60
130	K	971055014.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pilou -0,02400t	m	3,800	79,66	302,71
131	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	735,892	9,06	6 667,18
132	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 830,704	0,08	706,46
133	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	735,892	3,56	2 619,78
134	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9 566,596	0,08	765,33
135	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	735,367	7,50	5 515,25
136	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,525	1,90	1,00
D		99	Presun hmôt HSV				2 753,83
137	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 134,751	1,29	2 753,83
D		PSV	Práce a dodávky PSV				32 883,16
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				7 306,53
138	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	213,930	0,40	85,57
139	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	68,637	0,50	34,32
140	M	246170000960.S	Lak asfaltový penetračný	kg	84,770	2,34	198,36
141	K	711112011.Sr	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým náterom	m2	283,500	0,36	102,06
142	M	111630002300.S	Suspenzia asfaltová	t	0,284	1 531,69	435,00
143	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou vofne na ploche vodorovnej	m2	213,930	4,08	872,83
144	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou vofne na ploche zvislej	m2	68,637	4,46	306,12
145	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia napr. hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm	m2	324,952	0,76	246,96
146	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením, vrátane všetkých systémových prvkov HI systému, riešenia detailov apod.	m2	213,930	3,78	808,66
147	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením, vrátane všetkých systémových prvkov HI systému, riešenia detailov apod.	m2	68,637	4,82	330,83
148	M	628310001000.S	Pás asfaltový	m2	324,952	5,24	1 702,75
149	K	711210226	Náterová hydroizolácia, vrátane všetkých systémových prvkov HI systému, riešenia detailov apod.	m2	173,500	11,79	2 045,57
150	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	5,50	137,50
D		764	Konštrukcie klampiarske				247,40
151	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	100,300	2,33	233,70
152	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	6,85	13,70



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		766	Konštrukcie stolárske				1 103,12
153	K	766811801.S	Demontáž dreveného záhradného altánku, vrátane likvidácie a odvozu sute	ks	1,000	1 090,02	1 090,02
154	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	6,55	13,10
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				24 226,11
155	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m, vrátane ostatného príslušenstva, montážneho, kotviaceho, spojovacieho materiálu- popis PD-ozn. N19	m	95,830	8,85	848,10
156	M	553510024700.S	Panel pre panelový plotový systém, vxl 1,2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	6,000	31,19	187,14
157	M	553510024800.S	Panel pre panelový plotový systém, vxl 1,4x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	33,000	35,57	1 173,81
158	K	767914211	M+D branky oplotenia 2 kr.2300/1600 mm z jakl. profilov, otváracia, kovanie, el. zámok, stĺpikov, vrátane ostatného príslušenstva, povrchovej úpravy-popis PD-ozn. Z01	ks	1,000	1 945,90	1 945,90
159	K	767914212	M+D branky oplotenia 2 kr.2300/1600 mm z jakl. profilov, otváracia, kovanie, el. zámok, vrátane stĺpikov, ostatného príslušenstva, povrchovej úpravy-popis PD-ozn. Z02	ks	1,000	2 073,50	2 073,50
160	K	767914213	M+D posuvnej teleskopickej brány bez koľajnice, riadená motorom, DO, 5900/1700 mm , vrátane stĺpikov, ostatného príslušenstva, povrchovej úpravy-popis PD-ozn. Z03	ks	1,000	4 389,00	4 389,00
161	K	767914214	M+D zábradlia z oceľových profilov(moduly) výšky 1000mm, vrátane ostatného príslušenstva, povrchovej úpravy, montážneho, kotviaceho materiálu--popis PD-ozn. Z04	m	23,050	214,50	4 944,23
162	K	767914215	M+D oc. madla 2900/900mm z oceľových profilov vrátane ostatného príslušenstva, povrchovej úpravy, montážneho, kotviaceho materiálu--popis PD-ozn. Z05	ks	1,000	429,00	429,00
163	K	767914216	M+D domček kompenzátora 2300/1800/1710mm- oceľová konštrukcia opláštená konštrukciou tep.izolácie, cetris doskami , hydroizolácie a obkladu drevenými- vrátane povrchovej úpravy, ostatného príslušenstva, montážneho, kotviaceho materiálu--popis PD-ozn. Z06	ks	1,000	4 231,70	4 231,70
164	K	767914217	M+D oplotenia z jaklových profilov a dreveného obkladu ekvivalent Termowood- vrátane povrchovej úpravy, ostatného príslušenstva, montážneho, kotviaceho materiálu--popis PD-ozn. Z07	m	11,250	259,02	2 913,98
165	K	767916710.S	Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou do 2 m na oceľovú platňu vrátane ostatného príslušenstva, montážneho, kotviaceho, spojovacieho materiálu- popis PD-ozn. N19	ks	39,000	8,19	319,41
166	M	553510029500	Stĺpik výška 1,2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	33,000	6,78	223,74
167	M	553510029700.S	Stĺpik, výška 1,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	6,000	6,78	40,68
168	M	553510031000.S	Platňa pre stĺpik pre panelový plotový systém	ks	39,000	8,78	342,42
169	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	10,90	163,50



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLŔCH, OPLOTENIA,
ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA

Objekt:

02 - Vykurovanie a vyk. Rozvody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

DSS pre deti a dospelých Integra, Tylová 21, BA

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 BA

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 8. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

80 585,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	80 585,70	20,00%	16 117,14

Cena s DPH

v EUR

96 702,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

23. 09. 2024

INTEGRA
Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých
Tylova 21, 831 04 BRATISLAVA

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

23. 09. 2024

Pečiatka

PRO EXTERIÉR s.r.o.
40
Bratislava
52157164
IČ DPH: SK2120915808

INSTITUTIONAL REVIEW BOARD
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
SAN DIEGO
100 UNIVERSITY AVENUE
SAN DIEGO, CA 92161
TEL: 619 594 2200
WWW: WWW.UCLAIRB.EDU



IRB # 10-001-01
IRB # 10-001-02
IRB # 10-001-03
IRB # 10-001-04

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH, OPLOTENIA,
ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA

Objekt:

02 - Vykurovanie a vyk. Rozvody

Miesto:

Dátum: 6. 8. 2024

Objednávateľ:

DSS pre deti a dospelých Integra, Tylová 21, BA

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 BA

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

80 585,70

D1 - Kanálové vedenie	68 991,35
D2 - Prepoj na súčasný teplovod	890,38
D3 - Potrubie z trubiek oceľových mat 11 353	4 894,64
D4 - Oblúky 3D	448,08
D5 - Oblúky 4D	274,00
D6 - Vysadenie odbočky na rozvode DN 80	213,72
D7 - Guľový uzatvárací ventil	556,80
D8 - Axiálny kompenzátor IWKA PN 10 axiálne $\pm \Delta$ ax 28 mm	0,00
D9 - laterálne $\pm \Delta$ l at 13 mm	1 068,44
D10 - Medziprírubová uzatváracia klapka PN 0,6 alt PN 1,6	524,79
D11 - Filtrér prírubový PN 1,6	194,21
D12 - Príruby	122,32
D13 - Prírubový spoj	147,52
D14 - Uloženie potrubia HILTI (viď detail) (platí pre dvojicu potrubia)	13 399,87
D15 - Skruže z minerálnej vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou	15 188,50
D16 - Snímateľná izolácia pre armatúry FEROTEX	18 209,74
D17 - Provizórne podopretie súčasného teplovodu	268,16
D18 - Provizórne podopretie novoosadeného teplovodu	268,16
D19 - Sťažené podmienky pripojenia súčasného a novonavrhovaného	9 504,24
D20 - Tlaková, tesnostná a vykurovacia skúška	2 817,78
D21 - Demontáž súčasného teplovodu DN 40 a DN 80	11 594,35
D22 - Demontáž armatúr v odbočnej šachte	11 594,35



ROZPOČET

Stavba:

OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLŔCH, OPLOTENIA,
ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA

Objekt:

02 - Vykurovanie a vyk. Rozvody

Miesto:

Dátum: 6. 8. 2024

Objednávateľ:

DSS pre deti a dospelých Integra, Tylová 21, BA

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 BA

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							80 585,70
D	D1		Kanálové vedenie				68 991,35
D	D2		Prepoj na súčasný teplovod				890,38
1	K	201	DN 40	sub	6,000	57,61	345,66
2	K	202	DN 80	sub	4,000	136,18	544,72
D	D3		Potrubie z trubiek oceľových mat 11 353				4 894,64
3	K	301	DN 20 (3/4") - zosílené	m	3,000	7,63	22,89
4	K	302	DN 40 (6/4")	m	25,000	14,87	371,75
5	K	303	DN 80 (89/3,5)	m	240,000	18,75	4 500,00
D	D4		Oblúky 3D				448,08
6	K	401	DN 40 (6/4") - 45°	ks	6,000	14,87	89,22
7	K	402	DN 40 (6/4") - 90°	ks	12,000	17,18	206,16
8	K	403	DN 80 - 90°	ks	6,000	25,45	152,70
D	D5		Oblúky 4D				274,00
9	K	501	DN 80 - 90°	ks	8,000	34,25	274,00
D	D6		Vysadenie odbočky na rozvode DN 80				213,72
10	K	601	DN 40 (6/4")	sub	6,000	35,62	213,72
D	D7		Gulový uzatvárací ventil				556,80
11	K	701	DN 20 (3/4")	ks	24,000	15,50	372,00
12	K	702	Odvzdušňovacia nádoaba DN 50	ks	6,000	30,80	184,80
D	D8		Axiálny kompenzátor IWKA PN 10 axiálne ± Δ ax 28 mm				0,00
D	D9		laterálne ± Δ l at 13 mm				1 068,44
13	K	901	DN 80 navarovacia	sub	4,000	267,11	1 068,44
D	D10		Medziprírubová uzatváracia klapka PN 0,6 alt PN 1,6				524,79
14	K	101	DN 80	ks	3,000	174,93	524,79
D	D11		Filtrér prírubový PN 1,6				194,21
15	K	111	DN 80	ks	1,000	194,21	194,21
D	D12		Prírubby				122,32
16	K	121	DN 80	ks	8,000	15,29	122,32
D	D13		Prírubový spoj				147,52
17	K	131	DN 80	ks	8,000	18,44	147,52
D	D14		Uloženie potrubia HILTI (viď detail) (platí pre dvojicu potrubia)				13 399,87
18	K	141	Uloženie klzné DN 80	sub	29,000	193,79	5 619,91
19	K	142	Uloženie klzné z osovým vedením DN 80 - v kanály	sub	8,000	375,01	3 000,08
20	K	143	Uloženie klzné z osovým vedením DN 80 - v šachte	sub	4,000	412,72	1 650,88
21	K	144	Pevný bod DN 80	sub	3,000	474,52	1 423,56
22	K	145	Pomocný materiál	sub	44,000	38,76	1 705,44
D	D15		Skrúže z minerálnej vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fóliou				15 188,50
23	K	151	hrúbky 70 mm pre DN 40	m	25,000	22,20	555,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	152	hrúbky 120 mm pre DN 80 v kanály	m	226,000	60,13	13 589,38
25	K	153	hrúbky 150 mm pre DN 80 pre kompenzátor	m	14,000	74,58	1 044,12
D	D16		Snímateľná izolácia pre armatúry FEROTEX				18 209,74
26	K	161	DN 80	ks	4,000	129,89	519,56
27	K	162	Nátery syntetické základné	sub	1,000	613,84	613,84
28	K	163	Nátery syntetické vrchné	sub	1,000	686,11	686,11
29	K	164	Email syntetický vrchný	sub	1,000	59,71	59,71
30	K	165	Montáž	sub	1,000	15 366,83	15 366,83
31	K	166	Spätná montáž súčasného merača tepla s príslušenstvom	sub	1,000	398,05	398,05
32	K	167	Predpätie kompenzátora	sub	4,000	141,41	565,64
D	D17		Provizórne podopretie súčasného teplovodu				268,16
33	K	171	pred odpojením DN 80	sub	4,000	67,04	268,16
D	D18		Provizórne podopretie novoosadeného teplovodu				268,16
34	K	181	pred pripojením DN 80	sub	4,000	67,04	268,16
D	D19		Sťažené podmienky pripojenia súčasného a novonavrhovaného				9 504,24
35	K	191	teplovodu DN 80	sub	4,000	141,41	565,64
36	K	192	Doplňkové konštrukcie (pomocné oceľové konštrukcie)	kg	380,000	9,85	3 743,00
37	K	193	Pomocný materiál (tesnenia, spojovací materiál a pod)	sub	1,000	3 917,65	3 917,65
38	K	194	Preplach systému	sub	1,000	607,55	607,55
39	K	195	Napúšťanie systému	sub	1,000	670,40	670,40
D	D20		Tlaková, tesnostná a vykurovacia skúška				2 817,78
40	K	196	DN 40 a DN 80	sub	1,000	1 099,88	1 099,88
41	K	197	Geodetické zameranie novoosadeného potrubia	sub	1,000	1 717,90	1 717,90
D	D21		Demontáž súčasného teplovodu DN 40 a DN 80				11 594,35
D	D22		Demontáž armatúr v odbočnej šachte				11 594,35
42	K	D211	DN 80	sub	12,000	12,99	155,88
43	K	D212	Demontáž súčasného merača tepla	sub	1,000	44,10	44,10
44	K	D213	Demontáž povrchovej úpravy izolácie	m2	202,000	7,02	1 418,04
45	K	D214	Demontáž izolácie potrubia	m2	202,000	9,64	1 947,28
46	K	D215	Demontáž uloženia potrubia v kanály (pre dvojicu potrubia)	sub	48,000	12,99	623,52
47	K	D216	Demontáž potrubia	m	255,000	16,66	4 248,30
48	K	D217	Presun hmôt pri demontáži	kg	2 120,000	0,17	360,40
49	K	D218	Odvoz odpadu	sub	1,000	1 497,93	1 497,93
50	K	D219	Vypúšťanie systému	sub	1,000	1 298,90	1 298,90



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH, OPLOTENIA,
ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

6. 8. 2024

Objednávateľ:

DSS pre deti a dospelých Integra, Tylová 21, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 BA

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 885,25
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 885,25	20,00%	977,05
Cena s DPH	v EUR		5 862,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

INTEGRA
Domov s... služieb
pre de... ých
Tylova 21, ...
... ISLAVA

23. 09. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka



PRO EXTE

PRO

R

23. 09. 2024

Dátum a podpis:

15808

Pečiatka

AMERICAN UNIVERSITY
LIBRARY
440 MICHIGAN AVENUE, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004
TEL: 202/319-8100
FAX: 202/319-8101



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH, OPLOTENIA,
ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 6. 8. 2024

Objednávateľ:

DSS pre deti a dospelých Integra, Tylová 21, BA

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 BA

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 885,25

HSV - Práce a dodávky HSV

48,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48,40

M - Práce a dodávky M

4 341,85

21-M - Elektromontáže

1 254,06

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

3 087,79

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

495,00



ROZPOČET

Stavba:

OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLŔCH, OPLOTENIA,
ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 6. 8. 2024

Objednávateľ:

DSS pre deti a dospelých Integra, Tylová 21, BA

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 BA

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 885,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				48,40
1	K	971042141.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	4,000	12,10	48,40
D	M		Práce a dodávky M				4 341,85
D	21-M		Elektromontáže				1 254,06
2	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	150,000	1,05	157,50
3	M	345710005500	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, BA KF 09040 BA, D 40,	m	150,000	0,48	72,00
4	K	210010109.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	45,000	6,05	272,25
5	M	345750065100	Lišta hranatá z PVC, LHD 40X20 mm, HF	m	45,000	1,63	73,35
6	K	210011310.S	Osadenie hmoždinky HM 8 do železobetónu	ks	130,000	3,85	500,50
7	M	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	130,000	0,02	2,60
8	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	3,000	11,00	33,00
9	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	2,000	5,69	11,38
10	M	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	4,04	4,04
11	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000	1,05	31,50
12	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	30,000	0,80	24,00
13	K	PM	Podružný materiál	%	0,100	222,52	22,25
14	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,050	993,85	49,69
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				3 087,79
15	K	220280221	Káble J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 mm uložené v rúrkach, lištách,	m	400,000	0,94	376,00
16	M	341240001800.S	Káble medený J-H(ST)H 4x2x0,5 B2cas1d1a1	m	50,000	1,23	61,50
17	M	341240002100.S	Káble medený J-H(ST)H 4x2x0,8 B2cas1d1a1	m	350,000	1,23	430,50
18	K	220320301	Montáž internej jednotky	ks	2,000	385,00	770,00
19	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku	ks	2,000	27,50	55,00
20	K	220320311.S	Montáž napájacieho zdroja	ks	2,000	33,00	66,00
21	K	220320321.S	Montáž externej jednotky	ks	2,000	110,00	220,00
22	M	382120000200.S	Niko video sada s vonkajšou a vnútornou jednotkou pre jedného účastníka - 510-01501	ks	2,000	468,17	936,34
23	K	PM	Podružný materiál	%	0,440	222,52	97,91
24	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,075	993,85	74,54
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				495,00
25	K	HZS000213.S	Nešpecifikované práce	hod	10,000	16,50	165,00
26	K	HZS000313.S	Úprava rozvádzača	hod	4,000	22,00	88,00
27	K	HZS000314.S	a a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	60,50	242,00



REG. PATENT OFFICE 28,000,000
— SYSTEM —
FOR REPRODUCTION
OF RECORDS
REG. EXHIBITION



ÚDAJE O PODIELE ZÁKAZKY, KTORÝ MÁ UCHÁDZAČ V ÚMYSLE ZADAŤ SUBDODÁVATEĽOM

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

Por. č.	Subdodávateľ (Názov subdodávateľa, adresa sídla, IČO, DIČ)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi	Predmet subdodávky - stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky
1	RS technology s.r.o., Česká 103/15, 83103 Bratislava, Slovenská republika IČO: 51240378 DIČ: 2120661312	Ing. Jozef Greňo, [redacted]	22,20 %	Vykurovanie a vyk. rozvody

V Bratislave, dňa 23. 09. 2024


PRO EXTERIÉR
Ryb
83
[redacted signature]
.....
Pavlo Bidziliá
konateľ – PRO EXTERIÉR s.r.o.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
СВЯЗИ
МИНИСТЕРСТВО
ТОВАРИЩЕСКОГО
СОЮЗА

1980

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb

Na realizácii diela podľa tejto zmluvy:


sa nebudú podieľať tretie osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO a zhotoviteľ celý predmet uskutoční vlastnými kapacitami prostredníctvom nasledovnej kvalifikovanej osoby:

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Petruš
Číslo osvedčenia: 11326
Reg. číslo/UID: 17890292
E-mailová adresa: stanislav.petrus@proexterier.com
Pracovné zaradenie: stavbyvedúci

sa budú podieľať nasledovné tretie osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO:

Názov:
Sídlo:
IČO:
E-mailová adresa:

Meno a priezvisko:
Číslo osvedčenia:
Reg. číslo/UID:
E-mailová adresa:
Pracovné zaradenie:



Čestné vyhlásenie uchádzača

že sa na uchádzača, jeho subdodávateľov nevzťahujú medzinárodné sankcie

uchádzač **PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava** týmto vyhlasuje, že

v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nepatrí k osobám uvedeným v prílohe č. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny v znení doplnenom v zmysle vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/581 z 8. apríla 2022 (ďalej len „Osoby na sankčných zoznamoch“). Zároveň vyhlasujem, že nie je osobou, subjektom alebo orgánom akýmkoľvek spôsobom spojeným, vlastneným alebo kontrolovaným Osobou na sankčnom zozname podľa citovaného vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ).

V spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022. Predovšetkým vyhlasujem, že:

a) dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;

b) dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;

c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;

d) subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem, spoliehajú subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.“

• Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka/žiadosť o účasť a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

v Bratislave dňa **23. 09. 2024**



PRO EX
Ryb
82

PRO EXTERIÉR

Pavlo Bidzilia, konateľ PRO EXTERIÉR s.r.o.

doplniť podľa potreby

Pozn.: **POVINNÉ**

Handwritten text, possibly a signature or a small note, located in the lower-left quadrant of the page.

Vyhlásenie uchádzača

Dolu podpísaný Pavlo Bidzilia, konateľ spoločnosti

ako zástupca podnikateľa **PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava, IČO: 52 157 164** oprávnený konateľ v jeho mene, ktorý predložil ponuku (ďalej len „predkladateľ ponuky“) na zákazku: „OPRAVA EXTERIÉROVÝCH SPEVNENÝCH PLŔCH, OPLOTENIA, ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV A ROZVODOV UK – DSS INTEGRA“ pre Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA týmto

čestne vyhlasujem,

1. že ani ja ako uchádzač a ani moji subdodávatelia a ani iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity využijem na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti nie sú osobami podľa V článku 5k v Nariadení č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine*/:

a) ruský štátny príslušník, fyzická osoba s pobytom v Rusku alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán usadení v Rusku;

b) právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku, alebo

c) právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto odseku.

2. že spoločnosť, ktorú zastupujem, ani moji subdodávatelia a ani iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity využijem na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti nepatria k osobám uvedeným v prílohe č. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny v znení doplnenom v zmysle vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/581 z 8. apríla 2022 (ďalej len „Osoby na sankčných zoznamoch“). Zároveň vyhlasujem, že nie som osobou, subjektom alebo orgánom akýmkoľvek spôsobom spojeným, vlastným alebo kontrolovaným Osobou na sankčnom zozname podľa citovaného vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ).

3. že táto ponuka/žiadosť o účasť a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä ja ako uchádzač a ani moji subdodávatelia a ani iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity využijem na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti neporušujem akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov,

4. že ak nám alebo môjmu subdodávateľovi vznikne povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, tak v ňom nemáme a ani môj subdodávateľ nemá zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 písm. c) ZoVO,

5. že som si prečítal a porozumel som obsahu tohto vyhlásenia,

6. že som si vedomý právnych následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

Poznámka

*/ Zakazuje sa zadávanie všetkých verejných zákaziek alebo koncesií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní, nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:


a) ruský štátny príslušník, fyzická osoba s pobytom v Rusku alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán usadení v Rusku;

b) právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku, alebo

c) právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto odseku, vrátane subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich platí viac ako 10 % hodnoty zákazky.

V Bratislave dňa **23. 09. 2024**

.....



Pavlo Bidzilia, konateľ – PRO EXTERIÉR s.r.o.

PROFESSIONAL
ENGINEERING
REGISTRATION BOARD
OF AUSTRALIA
PE
100



100