ZMLUVA O DIELO NA STAVEBNE PRACE

(d’alej len ,,zmluva‘) uzavretd podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zdkonnika v platnom zneni medzi

Zmluvné strany

Objednavatel”:

Néazov: Mesto Koléarovo

Sidlo: Kostolné namestie 1, 946 03 Kolarovo
Zastupca: Ing. Béla Halasz ,primator mesta

ICO: 00306517

Bankové spojenie: SLSP Kolérovo

Cislo tétu, IBAN: SK68 0900 0000 0000 2639 5098

Zodpovedna osoba za plnenie zmluvy: Ing. Imrich Mészéros, ved. odd. OVZP
Kontakt: +421 905 935 829, meszaros@mestokolarovo.sk
(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel”:

Nazov: GUTTE, s.r.o.

Sidlo: Pagérok 3, 94603 Kolarovo

Zastupca: Bec. Istvan Lengyel, konatel’ spolo¢nosti

1CO: 34113100

DIC: 2020398259

IC DPH: SK2020398259

Bankové spojenie: CSOB Banka, a.s.

Cislo uétu: SK58 7500 0000 0040 2937 3570

Kontaktnd osoba, tel.,email: Bc. Istvan Lengyel, 0905 607 013, info@gutte.sk
Zapis: Obchodny register Okresného stidu Nitra, oddiel: Sro, vlozka €.

896/N
(dalej len ,,Zhotovitel*)

Clanok & I

PREAMBULA
Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov na predmet zakazky:
»Vyhotovenie chodnika a dlazby pred Kostolom Nanebovzatia Panny Marie v Koldrove*

Clanok &. 11
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je rekonstrukcia Kostolného namestia v meste Kolarovo, t. j. vytvorenie
verejnej komunikacie pred Kostolom Nanebovzatia Panny Marie v Kolarove podla vykazu vymer,
ktory obsahuje popis vyjadreny suborom poloziek stavebnych prac a dodavok stavebnych materidlov
ich mernych jednotiek a mnozstva mernych jednotiek. Ide o povinna Prilohu €. 2 k zmluve o dielo.
Chodnik a spevnena plocha sa nachddzaju na pozemkoch parcelné ¢islo 838/1, 837/1, 837/2, 837/3 v
kat. 0. Kolarovo, v zastavanom uzemi mesta Koldrovo, v centrdlnej Casti. Kostol Nanebovzatia
Panny Marie je vedeny v registri nehnutelnych narodnych kultirnych pamiatok. V ramci
rekonstrukcie dojde k vytvoreniu komunikécii pre peSich (chodnik) a plochy pred vstupom do
kostola - v stlade s poziadavkami na bezpecnost’ peSej komunikacie. Komunikaciu bude tvorit’
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2.2

23

dlaZzdena plocha. Predpoklada sa recyklacia (nové vyuZzitie) existujucich betonovych konstrukeii pri
vyhotoveni podkladu pod dlazbou chodnika. Aredl bude dotvoreny prvkami drobnej architektury -
kandelabre, smetné kosSe, parkové lavice, stojany na bicykle.

Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v stlade s predlozenym rozpoctom
stavby a podla pokynov Objednévatela. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat vykonané dielo
Objednavatel'ovi riadne a vc€as. Sucastou diela je dodavka a montaz vSetkych veci, ktoré boli
uvedené v ponuke Zhotovitel'a, ako aj veci, ktoré¢ st uvedené v podrobnej Specifikacii diela
(sticast’'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).

Stucastou diela su aj doklady o vykonanych skuskach, atesty a certifikaty, ako aj akékol'vek
d’alSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

2.4 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne uvedené,

2.5

3.1

3.2

ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace Zhotovitel'a, alebo
ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky, alebo by neplnilo pozadovany
ucel, alebo ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo
upravit predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat zabezpecené
finan¢né prostriedky.

Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej prilohami,
ako aj vsulade so vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi
predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouzitelné na
dojednany tcel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

Clanok & TI1L
Miesto, ¢as a sposob plnenia
Miesto realizacie stavebnych prac: pred Kostolom Nanebovzatia Panny Marie na Kostolnom
namesti v meste Kolarovo, parcelné ¢islo 838/1, 837/1, 837/2, 837/3 v kat. u. Kolarovo.
Termin: do 30.11.2024.
Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat stavebné prace v lehote podla vecného a cCasového
harmonogramu odo diia odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.

3.3 Nedodrzanie terminov v stlade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za podstatné

3.4

3.5

3.6

porusenie zmluvy a opraviiuje Objednéavatela na okamzité odstupenie od tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne ozndmit' Objednavatelovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZzuje uskuto&nenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukoneny protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzdavani diela
Objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
Objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

3.7 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu diela

podla tohto wustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednavatela. V pripade, ak
Objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi atrva na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany
sa dohodli, ze Zhotovitel' nezodpovedd Objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli v désledku
zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska
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3.8

Objednavatel’a podl'a predchadzajicej vety.

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzuji o dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v stlade s §18 zakona o verejnom obstaravani.

Clanok &.IV.
Cena za dielo

4.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennq, ktord je platna a zavizna pocas

4.2

4.3

4.4

celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.
celkova zmluvna cena bez DPH: 74 930,00 cur
sadzba 20 % DPH : 14 986,00 cur
celkova zmluvna cena vratane DPH: 89 916,00 eur

Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. ZniZzenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

Zmluvné  jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfiiaju vSetky naklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celu dobu plnenia.
Objednavatel mé& pravo zmenit, zuzit' alebo rozsirit' rozsah jednotlivych prac a dodévok
realizovanych v ramci diela ureného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani tychto
prac a dodavok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny urcené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie si v nacenenom Vykaze vymere — Rozpoctu stavby
zahrnuté, bude ich cena dohodnut4 na zdklade cenovej kalkulacie, ktorti je Zhotovitel' povinny
predlozit’ Objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

4.5 V pripade pisomnej dohody zmluvnych stran o nerealizovani vSetkych prac, ktoré je podla tejto

zmluvy zhotovitel' povinny vykonat, cena za dielo sa znizi o Ciastku zodpovedajiicu cene
nerealizovanych prac uréent podla cenového rozpoctu. V pripade, ze zavidzok zhotovitela
zhotovit’ dielo zanikne pred dokonfenim diela v plnom rozsahu, tzn., ze dielo bude zhotovené
len z Casti, a to z dovodov na strane objednavatela, vznikne zhotovitel'ovi narok na zaplatenie
Casti ceny za dielo vo vySke ur€enej podl'a cenového rozpoctu, podla ktorého sa ocenia prace
a vykony, ktoré zhotovitel’ na diele vykonal.

4.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené so

zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych
rézii Zhotovitel'a, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vratane dodéavatel'skej dokumentécie,
skusok, atestov a certifikdtov a d’alSich obdobnych nédkladov a rézii, ktoré su potrebné na
kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

4.7 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze cena za dielo uvedend v bode 4.1 tohto ¢lanku je konecnd. Cena za

dielo pokryva vSetky naklady zhotovitel'a na dodanie tovaru, uskutocnenie prac a poskytnuté
sluzby, je kone¢nd a nebude zmenend z dovodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavidzuje
zrealizovat’ dielo v cene stanovenej v tomto ¢lanku a v zmysle predchadzajucich ustanoveni.

Clanok ¢&. V.
Platobné podmienky

5.1 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi celkovu cenu za dielo na zéklade protokolarneho

odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom odovzdani diela
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predlozit’ objednédvatelovi certifikaty pouzitych materialov.

5.2 Faktara kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom

Objednavatel’ prevezme dielo od Zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.

5.3 Cena sa pocas doby realizacie diela nesmie menit’ . Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia

pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zadkona a takisto legislativne
zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

5.4 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich protokolov

5.5

potvrdenych Objednavatel'om, Zhotovitel' vystaveni fakturu, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo
dna jej dorucenia Objednavatel’'ovi.

Faktira musi obsahovat' ndlezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Faktira musi obsahovat’ aj nasledovné idaje: odvolavku
na ¢islo zmluvy, referencné Cislo objedndvatel’a, popis predmetu plnenia v zmysle predmetu
zmluvy a bankové spojenie v zmysle zmluvy. V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vsetky
nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, objedndvatel” je opravneny ju vratit’ zhotovitel'ovi na zmenu, doplnenie alebo opravu.
Do doby dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury objednavatel'ovi do jeho sidla
lehota splatnosti faktiry neplynie. Objedndvatel je opravneny namietat’ vecni a formalnu
spravnost’ a tplnost’ faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti zac¢ina plynit’ od doru¢enia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiary
do sidla Objednéavaterla.

5.6 Objednéavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

5.7

5.8

59

6.1.

6.2

V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitelovi pravo na vystavenie faktiry
Objednavatel'ovi.
Uchadzac je povinny do maximalnej ceny diela zahrnit’ vSetky naklady, ¢innosti, prace, vykony
alebo sluzby nevyhnutné za tc¢elom riadneho uskuto¢nenia prac.

Zhotovitel' 1 objednavatel’ maju pravo na ndhradu Skody, ktord im vznikne poruSenim, resp.
zanedbanim povinnosti druhou zmluvnou stranou.

Clanok ¢&. VI.
Zmluvné zaruky

Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zaviazuje vSetky
Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZnych prac, dodat
kompletne v patri¢nej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych
zmien. Dielo ijeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovanej
Objednévatelom, t.j. vsulade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi
poziadavkami na tovar amusia byt vstlade spodmienkami realizacnej projektove;j
dokumentécie a Vykazom vymer — Rozpocet stavby, nevynimajic pokyny Objednavatela.
Pokial' pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skuSok, osvedcujucich
dohodnuté¢ vlastnosti diela, alebo jeho Casti, Zhotovitel' je povinny zabezpecit uskuto¢nenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ucasti Objednéavatela.

6.3 Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych

materialov, v dizke 60 mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.
V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnu
zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na doba v diZke uvedenej vyrobcom
tychto materidlov alebo vyrobkov.

6.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, zac¢ina plynut’ zaruc¢na lehota za ucelenq,
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samostatne funk¢nu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, az nasledujuci deni po
odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku su zmluvné strany
povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

6.5 Pocas zarucnej doby je Zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne po

6.6

obdrzani pisomnej vyzvy Objednavatela odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
Zhotovitel' je povinny pristupit’ k odstraneniu zarucnej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstranovani zarucnej vady, Zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v stulade s
pokynmi Objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladand doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je Zhotovitel povinny oznamit’ tito skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamaécie.

Clanok & VII.
Postup a organizacia prace

7.1 Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do 5 pracovnych dni odo

7.2

7.3

7.4

diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy a Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko najneskor
do 5 pracovnych dni odo dia prevzatia pisomnej vyzvy Objednavatel’a na prevzatie staveniska.
O dobu omeskania Objednavatela sriadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeSkania Objednavatel'a sa
tato lehota predlzi o jeden den.

Zhotovitel ma pravo vykondvat vSetky prace sposobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, pldnom organizicie vystavby (harmonogramu prac), koordinacie préac
s tretimi osobami.

Zhotovitel sa zavizuje poskytovat Objednavatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu su¢innost’ potrebnt pre realizaciu diela.

7.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v

7.6

7.7

7.8
7.9

cene diela.

Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpe€enia ich
docasnych pripojov a meracov. V tejto suvislosti nepozaduje od Objednavatela ziadnu
sucinnost’ €1 zdzemie.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat tdaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o poCte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu casti diela, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoZznit Objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, mdéze Zhotovitel' pokracovat’ v realizécii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednévatel'ovi znemozni prekazka, ktor nemohol odstranit’, mdze bez
zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.10Zhotovitel je povinny zapisom vV stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

Objednavatela na ucast pri vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa



Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat skuSky bez
jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s Objednévatel'om viest' podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

7.11VSetky zmeny je Zhotovitel povinny zdovodnit zépisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
suhlasu Objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom Objednavatel’a nemaji charakter zmeny zmluvy.

7.12 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych
nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym
znac¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajiice sa BOZP.

7.13 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havérie a pod.) voci prislusSnym Stditnym orgdnom a vznik takejto udalosti
oznamit’ neodkladne aj Objednavatelovi za tucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

7.14 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruena pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.15 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’” vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.16 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a preukazatelne oznamit’ Objednavatel'ovi kazdé prerusenie
prac a vyskyt kazdej prekazky, ktord ohrozuje dodrziavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

7.17 Objednévatel’ si vyhradzuje pravo vykéazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
suhlasom Zhotovitel'a. Ak pojde o pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito su
povinni takito vykazani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

7.18 Zhotovitel je povinny zabezpe€it’ na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

a)Plan ochrany zdravia pracovnikov a osdb, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu
zakazky pocas plnenia,

b) Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (dalej aj ako ,,STD*), ktora bude obsahovat
doklady potvrdzujuce pdévod a zhodu materidlov s bezpecnostnotechnickymi poziadavkami,
certifikaty vyzZadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vSetkych
predpisanych skuSok a doklady preukazujuce poskytnutie zaruk na akékol'vek a vsetky stcasti
diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho stcast’ alebo prislusenstvo Diela (d’alej aj ako
wZarucné listy*). STD bude vypracovana a dodand v pisomnej a elektronickej forme v Styroch
(4) vyhotoveniach.

c)Zabezpecenie vytycenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom Gzemi s prislusnymi spravcami
sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre realizéciu diela.

d)Zriadenie, prevadzkovanie a likvidicia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych c¢innostou Zhotovitel'a. Doklady o
zneSkodiiovani odpadov budu sucast'ou STD.



e)Vykonanie vSetkych prac a skisok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuji
platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

f)Zhotovitel je povinny vykonavat’ fotodokumentéciu existujuceho stavu staveniska. Ide hlavne o
zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky, najmi stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opidtovné zdokumentovanie po
uvedeni do povodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat’ postup vystavby s dérazom na
dodrziavanie kvality Diela, dokumentéaciu zakryvanych konstrukcii, krizovanie s inzinierskymi
sietami a podobne. VSetky fotografie budi oznacené nazvom miesta a datumom vyhotovenia.

g)Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujuce konstrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie su a nebudu predmetom Diela a z tohto dévodu nesmtl byt’ plnenim
predmetu Zmluvy dotknuté.

Clanok & VIIL
Kontrola uskuto¢nenia diela
8.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutocnenia diela Zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby Objednévatela.
8.2 Zodpovednd osoba Objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’, aby Zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

Clanok &. IX.
Poistenie a ochrana zdravia

9.1 Zhotovitel’ vyhlasuje , Ze je poisteny pre pripad Skody sposobenej tretim osobam.

9.2.Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel’ sa zavdzuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpeCnostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba asvojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, Cinnosti arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat’ negativne vplyvy
stavebnej ¢innosti na okolie najmi hlu¢nost, prasnost’ , emisiu, exhaldtov zo spalovacich
motorov.

9.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich pravnych predpisov.

9.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodéavatelov, ktorych bude Zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
Objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit' ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spiiia podmienky uéasti tykajiice sa
osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuju u neho dévody na vylicenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.

9.6 Zhotovitel' je povinny oznamit Objednéavatelovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zdkazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

Clanok & X.
Sankcie
10.1 V pripade porusenia zmluvnych zéavdzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:



a) zaplatit Objednavatelovi v pripade, Ze bude Zhotovitel v omeskani s ukoncenim diela, je
Zhotovitel' povinny zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omesSkania,
narok na pokutu v rovnakej vyske vznikd Objednavatel’ovi aj v pripade nedodrzania zdvdznych
terminov harmonogramu préc,

10.2 V pripade, Ze nebude dodrzana lehota splatnosti faktiry zhotovitela, uhradi objednavatel
zhotovitel'ovi za kazdy dent meskania Groky z omeskania vo vyske 0,01 % z celkovej fakturovanej
sumy.

10.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu skody, ktora mu vznikla v
dosledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovenda zmluvna pokuta a to bez ohl'adu na
vysku zmluvnej pokuty.

Clanok & XI.
Vlastnictvo diela

11.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych casti je Objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od Objednavatela az do dna protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
Zhotovitel’ za Skody na diele.

11.2 VSetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
Objednavatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel za ne zodpovedd od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zévizku podla tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit' Objednavatelovi.

11.3 Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza nebezpecenstvo vzniku
Skody na lom na Objednavaterla.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost’ ulozena Zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zdklade sa povazuje za podstatnu, co Zhotovitel berie na vedomie a nemé voci tomu
ziadne vyhrady.

Clanok & XII.
Odovzdanie a prevzatie diela

12.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stlade s touto zmluvou od Zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude
podpisany Statutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

12.2 V pripade, ak Objednavatel odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslanti Objednavatel'ovi v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat, alebo Zze protokol
o odovzdani aprevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusnd cast
povaZovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a Zhotovitel’ je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.

12.3 Objednévatel’ prevezme dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla zavdznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dovod
pre odmietnutie odovzdania aprevzatia diela, ak sa Zhotovitel zaviaZze ich odstranit
v primeranej lehote.

12.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deni podpisu protokolu o odovzdéavani a prevzati diela.

12.5 Najneskoér 3 pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentéacie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skuto¢ného stavu ajej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych

8



nosicoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 tyzdinov po odovzdani a prevzati diela.

12.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho zhotovenia.

12.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny materidl na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’ do 5
dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok & XIII
Odstipenie od zmluvy

13.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:

a) Zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,

b) Zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorej z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,

¢) Zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) Zhotovitel’ nezac¢ne, prerusi alebo zastavi vykonéavanie diela z inych dévodov ako dovodov na
strane Objednévatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,

e) Objednavatel' zisti, ze Zhotovitel vykondva dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespiia podmienky Glasti tykajice sa osobného postavenia a existuji uneho dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutocniovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu k tej
Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodévatel’ plnit’,

f) Zhotovitel je v likvidacii, voc¢i Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,

g) ak Zhotovitel zmeni rozsah subdoddvok anesplni podmienky v stilade s bodom 9.5 tejto
zmluvy,

h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,

1) ak dodévatel’ stratil sposobilost’ vyzadovanu zakonom o verejnom obstaravani pre ucast’ na
verejnom obstaravani

j) ak dodavatel’ neplni tie Casti predmetu zékazky, tretou osobou, ktord sa zaviazala poskytnat
uchédzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zdkona o
verejnom obstaravani, technicka spdsobilost” alebo odbornt spdsobilost’

13.2 Odstupenie od zmluvy nadobida G¢innost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstapenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.

13.3 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej Objednévatelovi v
suvislosti s ukoncenim realizacie diela Zhotovitel'om,

b) odovzdat' Objednavatel'ovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

¢) vypratat, opustit a odovzdat Objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstlpenia,

d) pisomne informovat’ Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
diela.



Clanok & XIV.
Dorucovanie
14.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory mé byt podla tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
a) v momente dorucenia, ak bol doruceny dokument osobne,
b)druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poStova prepravu,
ak bol odoslany postou alebo
c)v den e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod.,
14.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostatocné preukazat’, ze doslo k doruceniu alebo
ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisant adresu a bola odoslana ako
doporucena zésielka.

Clanok & XV.
Subdodavatelia

15.1 Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodéavatelom je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s uspeSnym uchiadzacom (dodavatelom) pisomnt odplatni zmluvu na plnenie urcitej
Casti zdkazky (tejto zmluvy).

15.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov dodavatela, ktori spifaji
podmienky ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dovod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori s zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.

15.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi. V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom
a Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel' najneskor v deni, ktory predchadza diiu, v ktorom ma
zmena subdodévatel’a nastat’ oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela.

15.4 Zhotovitel' je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby subdodavatel
preukdzal Objednévatelovi splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5
pracovnych dni odo dia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak nebolo
urobené skor. Ak subdodavatel’ nespiiia podmienky osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1
ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednéavatel’ pisomne
poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' je povinny navrh nového subdodavatel’a
dorucit’ Objednéavatelovi do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti. V pripade, ze
subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok tcasti podla § 32 ods. 1 ZVO,
plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpeCit a za riadne plnenie podielu
predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit tento subdodavatel, je zodpovedny Zhotovitel, v
zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

15.5 Zapisanie subdodavatelov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednavatel’
v informa¢nom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie je
podla § 3 ods. 2 zakona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci preukazovat’.

15.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodévatelom méa Zhotovitel' zodpovednost akoby predmet
zmluvy plnil sam.

15.7 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchddza¢ alebo zdujemca preukazuje technicku
sposobilost’ alebo odbornu sposobilost’, ma povinnost’ plnit’ tie Casti predmetu zakazky, ktoré sa
zaviazala poskytnut’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia
veta zdkona o verejnom obstaravani.
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Clanok & XVI.
Zaverecné ustanovenia

16.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ti¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmluv.

16.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
Objednévatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel’.

16.3 Zmluvné strany berti na vedomie, ze tito zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zékona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

16.4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyZaduji pisomnu formu a je potrebné ich oznafovat’ ako dodatky.
Vyhotovené budu taktiez v slovenskom jazyku.

16.5 V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutoc¢niteInym,
nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavazuju, ze
takéto neplatné alebo neuskutocniteIné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho
v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

16.6 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si zmluvu precitali, sjej obsahom sa riadne a podrobne
obozndmili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitel'né a vyjadruju slobodnu
a vadznu volu zmluvnych stran, ktord nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

16.7 Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi. Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju ziadnu
vadu, na ktort by mal Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu
samotného diela.

16.8 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy st:

Priloha €. 1 Navrh na plnenie kritérii a Naceneny poloZkovity Vykaz vymer — Rozpocet stavby
Priloha €. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram
Priloha €. 3 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zédkazky

V Kolarove, dna ............ V Kolarove, dna.....................
Objednéavatel’: Zhotovitel”:
Mesto Kolarovo GUTTE, s.r.o.
Ing. Béla Halasz Bc. Istvan Lengyel
primator mesta konatel’ spolo¢nosti
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