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Mesto PresSov

Zmluva o dielo Vydanie:
na vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby
(DRS), vykon inZinierskej ¢innosti (IC), vykon autorského dohladu
(AD) a sucinnosti pri verejnom obstaravani: Strana
,,Most ev. ¢. M-001 nad riekou Torysa na Bajkalskej ulici‘ 1/11

na zhotovenie projektovej dokumentacie pre vydanie rozhodnutia v stupni realiza¢ny projekt, na vykonanie
inzinierskej ¢innosti a odborného autorského dohladu projektanta podla § 536 anasl. a § 566 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a § 65 zakona ¢. 185/2015 Z.
z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len "Autorsky zakon")

11

1.2

Objednavatel

Nézov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:

(dalej len ,,Zmluva*)

Clanok 1
Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 PreSov

Ing. FrantiSek Olha, primator mesta
00 327 646

2021225679

UniCreditBank Slovakia, a.s.

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

- zmluvnych:

- technickych:

telefon:

e-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisand v:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:

PhDr. Slavomir Karabinos, vedici ORA, MsU v PreSove
Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim OIV, MsU v Presove
051/3100177

ladislav.didic@presov.sk

ISPO spol. s r. o., inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PresSov

Ing. Jozef Antol, Ing. Marek Kozusko, konatelia spolo¢nosti
OR OS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 262/P

17085501

2020518027

SK2020518027

VUB as., pobocka Presov

SK28 0200 0000 0000 3180 1572

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

zmluvnych a technickych:
telefon:

e-mail:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Ing. Marek Kozusko, Ing. Jozef Kuruc
051/7463695
ispo@ispo.sk

(dalej spolu ako ,,Zmluvné strany”)
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Clanok 2
Preambula
2.1 Tato Zmluva je vysledkom prislusného postupu podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a ozmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»Zzakon o verejnom obstaravani®) pre vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie S nazvom
zakazky:

»Most ev. ¢. M-001 nad riekou Torysa na Bajkalskej ulici¢

Tuto Zmluvu uzatvaraju Zmluvné strany Vv sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v sulade
s vysvetleniami sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak Kk vysvetlovaniu
doslo, a v sulade s predlozenou ponukou tspesného uchadzaca.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je zavizok:

— Zhotovitel'a, ze pre Objedndvatel'a zhotovi projektovi dokumentaciu (dalej len ,,PD*) pre
konanie o vydanie rozhodnutia, ktoré zavdzné pravne normy vyZaduji na predmetnti stavbu, a
ktoré zodpoveda rozsahu platnej legislativy (d’alej len ,,Rozhodnutie). Pre vyltcenie
akychkol'vek pochybnosti plati, Zze v pripade ak sa pre typ stavby podla predmetnej PD
vyzaduje viacero povoleni, prip. kombinacia viacerych typov réznych povoleni, ato aj
povoleni vydavanych réznymi Specidlnymi stavebnymi uradmi, potom za Rozhodnutie podl'a
tejto Zmluvy sa povazuju vsetky takéto povolenia arozhodnutia vydavané prislusnymi
stavebnymi uradmi pre dany typ stavby.

— Zaroven plati, Ze Zhotovitel’ vyhotovi PD vo vykonavacom (realizaénom) stupni za podmienok
aVvrozsahu S$pecifikovanom v tejto Zmluve a odovzda ich Objednavatelovi v dohodnutom
termine podla bodu 5.1 Zmluvy, a zaroven zaviazok Zhotovitela, ze pre Objednavatela
zabezpedi inZiniersku c¢innost' a vykon odborného autorského dohladu projektanta podla
podmienok tejto Zmluvy.

— Objednavatela, ze poskytne sacinnost podla Zmluvy, PD prevezme v zmysle podmienok
uvedenych v Zmluve a zaplati zan Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu za Dielo podla bodu 6.2
a 6.4 Zmluvy, ako aj Ze Zhotovitel'ovi uhradi dohodnuti odmenu podl'a bodu 6.3 Zmluvy
za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta a dohodnutd odmenu podla bodu 6.6 Zmluvy
za riadne vykonavanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta pre danti zakazku.

Clanok 4
Dielo

4.1 Dielom podla tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie pre vydanie Rozhodnutia
0 povoleni stavby vo vykonavacom (realizatnom) stupni pre Objednavatela k zdkazke s nazvom:
,»Most ev. ¢. M-001 nad riekou Torysa na Bajkalskej ulici* .

F — MsU/SP-01/12/1



na vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby

Zmluva o dielo Vydanie:
==

(DRS), vykon inZinierskej ¢innosti (IC), vykon autorského dohladu

Mesto Presov (AD) a sucinnosti pri verejnom obstaravani: Strana
,,Most ev. ¢. M-001 nad riekou Torysa na Bajkalskej ulici‘ 3/11
4.2 Dielo vsebe zahfia dodanie projektovej dokumentacie pre Rozhodnutie vo vykonavacom

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

(realiza¢nom) stupni v 6-tich vyhotoveniach v tlagenej forme, vratane rozpoctov, vykazov vymer
a 3x kompletntl projektovi dokumentaciu elektronicky na CD resp. DVD nosic¢i v pozadovanych
formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG prip. inom softvéri ur¢enom Objednavatelom, podla
charakteru prislusnej casti dokumentéicie. Zhotovitel dodd projektovt dokumentaciu pre
Rozhodnutie, pricom sucastou dodania kazdej projektovej dokumentacie je aj vypracovanie
oceneného podrobného polozkovitého rozpoctu a neoceneného vykazu vymer stavby, ktoré nebudu
obsahovat’ ziadne stiborové alebo kompletové polozky. Objednavatel’ pozaduje predlozit’ podrobny
polozkovy rozpocet stavby a vykaz vymer vo formate XLS a sucasne vo formate rozpoctarskeho
programu s nastavenim TOV (napr. CENKROS), s nastavenim vypoctovych vzorcov, rekapitulaciou
a krycim listom podl'a prislusnych stavebnych objektov, z dovodu d’alSieho pouzitia v nadvézujucich
postupoch verejného obstardvania. Dielo sa po odovzdani stdva majetkom Objednévatel’a.

PD dodat’ - Vyhotovenie v digitalnej forme na 3x CD, resp. DVD s obsahom pre kazdd stavbu
samostatne:

- DRS vratane vykazu vymer v PDF formate v jednom subore v strojovo Ccitatenom tvare
vV maximalnom obsahu do 10 MB, ak by bol subor vic¢si ako 10 MB, potom je potrebné vytvorit’
najmensie mozny pocet suborov, ktory kazdy méze mat’ maximalne do 10 MB.

Format vyhotovenia:

3x CD respektive DVD s obsahom:

- dodat’ DRS v PDF formate s vykazom vymer,

- samostatnom subore rozpocet v PDF formate,

- v samostatnom subore rozpocet v Exceli.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predlozena projektova dokumentacia bude pre potreby vydania
Rozhodnuti uplna, na pozadovanej kvalitativnej urovni a bude v stlade so zakonom ¢. 50/1976 Zb.
Stavebny zakon v platnom zneni a prisluSnymi vykonavacimi predpismi a bude vypracovana
v kompletnom rozsahu podl'a ust. § 9 Vyhlasky Ministerstva ZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Zhotovitel' zabezpeci pre Objednavatela vykon inzinierskej ¢innosti projektanta, ktora pozostava
Z inzinierskej Cinnosti, ktorej vysledkom je zabezpeCenie a dodanie vsetkych potrebnych vyjadreni
a stanovisk dotknutych organov potrebnych pre schvalenie PD pre vydanie pravoplatného
Rozhodnutia pre kazda stavbu. Rozsah inZinierskej ¢innosti je bliz§ie Specifikovany v d’alSich
Castiach tejto Zmluvy, najma v ¢l. 8.

Zhotovitel' zabezpeci vykon odborného autorského dohladu projektanta podla podmienok tejto
Zmluvy. Rozsah je blizsie Specifikovany v d’alsich Castiach tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii a prehlasuje, ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii Diela, k vykonu inzinierskej ¢innosti a autorského
dohl'adu a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné.

V pripade, Zze Objednavatel, stavebny urad, organ Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny
dotknuty organ alebo ucastnik konania bude poZzadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dovodu
nesplnenia poziadaviek na kvalitu, rozsah a Gplnost’ dokumentacii, a/alebo ak PD nebudu schvalenia
schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel povinny tito
dokumentacie prepracovat’, alebo doplnit’ v lehote, ktorti pisomne urci Objednévatel. Cena za toto
prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutd v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej PD
uréenej podl'a bodu 6.2 a bodu 6.4. Zmluvy. V pripade ak z dovodu prepracovania alebo doplnenia
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PD nastani zmeny, v dosledku ktorych je potrebné upravit’ podrobny polozkovy rozpocet stavby a
vykaz vymer, Zhotovitel' je povinny tieto dokumenty upravit' Vv lehote, ktora uré¢i Objednavatel’.
Cena za upravu dokumentov je zahrnutd v cene za vypracovanie danej PD obsahujlicej dany
dokument, ktory je potrebné upravit'.

Clanok 5
Lehoty plnenia zavizkov a doba trvania Zmluvy

5.1 Termin plnenia predmetu Zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy je stanoveny nasledovne:

5.1.1 Dielo podla bodu 4.2 Zmluvy — do 7 mesiacov od nadobudnutia @¢innosti Zmluvy.

5.1.2 Vykon inZinierskej ¢innosti projektanta podl'a bodu 4.4 Zmluvy — do 7 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

5.1.3 Vykon ¢innosti odborného autorského dohladu projektanta podla bodu 4.5 Zmluvy - v ase
od odovzdania staveniska az do skonCenia stavebnych prac vratane vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
vyzaduje.

Clanok 6
Cena za Dielo, inziniersku ¢innost’ a autorsky dohPad

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu Zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy je stanovena dohodou
Zmluvnych stran v stlade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. V cene Diela je zahrnutd aj odmena za
udelenie licencie k Dielu podl'a Clanok 12 Zmluvy.

6.2 Cena za zhotovenie Diela.

Cena Diela bez DPH: 48.050,- EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 9.610,- EUR
Cena Diela s DPH: 57.660,- EUR

Cena Diela s DPH slovom: Péit'desiatsedemtisicSest’stoSest’desiat EUR

6.3 Odmena za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta.
Odmena bez DPH: 1.850,- EUR
Sadzba DPH: 20%
DPH: 370,- EUR
Odmena s DPH: 2.220,- EUR
Odmena s DPH slovom: Dvetisicdvestodvadsat’ EUR
6.4 Odmena za vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta.
Odmena bez DPH: 2.500,- EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH: 500,- EUR
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Odmena s DPH: 3.000,- EUR

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Odmena s DPH slovom: Tritisic EUR

Celkova zmluvna cena (spolu cena za Dielo, odmena za vykonanie inzinierskej ¢innosti a odmena za
vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta).

Celkova cena bez DPH: 52.400,- EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 10.480,- EUR
Celkova cena s DPH: 62.880,- EUR

Celkova cena s DPH slovom: Sest'desiatdvatisicosemstoosemdesiat EUR

Celkova cena podrla tohto ¢lanku je kone¢na, k jej zmene pocas doby trvania Zmluvy méze dojst’ len
v pripade zmeny DPH alebo v pripadoch podla § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

V cene podla tohto ¢lanku su zahrnuté aj vSetky potrebné naklady spojené s Uplnym vecnym
a odbornym plnenim, vratane ndkladov na vsetky vedl'ajsie, pomocné a iné¢ ¢innosti nevyhnutné pre
zhotovenie predmetného Diela, ako st napr. dopravné/cestovné ndklady, naklady na vSetky prace,
¢innosti, vykony a poplatky za sluzby nevyhnutné pre riadne zhotovenie predmetného Diela vratane
spravnych poplatkov, vratane nakladov na vSetky vyjadrenia, suhlasy arozhodnutia dotknutych
organov.

Objednavatel’ neposkytuje na realizaciu predmetu Zmluvy preddavky.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

Clanok 7
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podla bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie PD budu Protokoly o prevzati
diela a potvrdeni, ze Dielo je bez vad a nedorobkov podpisané Objednavatelom po preberacom
konani anasledné vystavenie faktiry Zhotovitelom. Fakturdcia je podmienenda vecnym,
kvalitativnym a terminovym splnenim celého Diela.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatel'om zistia vady Diela, alebo aj akékol'vek iné
vady, Objednavatel’ je opravneny neprevziat' Dielo. Preberacie konanie je skonéené dnom
podpisania preberaciecho protokolu Objedndvatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel
vyhlasi, Ze Dielo je bez vad a nedorobkov.

Podkladom pre thradu odmeny podl'a bodu 6.3 za vykonanie inzinierskej ¢innosti projektanta bude
riadne plnenie vSetkych povinnosti podla tejto Zmluvy a predloZenie pravoplatného Rozhodnutia.

Podkladom pre uhradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohl'adu projektanta podl'a bodu
6.4 bude riadne plnenie povinnosti podl'a bodu 8.6 Zmluvy a vydanie pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia pre stavbu, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
predpoklada.

Lehota splatnosti faktiry je do tridsat’ (30) dni a za¢ina plynat’ dilom, nasledujicim po dni, v ktorom
bola faktara preukazatelne doru¢ena Objednavatel’'ovi na jeho koreSpondenénua adresu. Zhotovitel je
povinny dorucit’ Objednavatel'ovi fakturu za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendarnych dni odo
dia jej vystavenia. Objednavatel’ uhradi faktiru formou bezhotovostného platobného styku na tcet
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Zhotovitel'a podl'a bodu 1.2 Zmluvy. Za defi uhrady sa povazuje defi odpisania fakturovanej Ciastky
z uctu Objednavatel’a v prospech uctu Zhotovitela.

7.6 Objednavatel je opravneny zadrzat’ z kazdej jednotlivej Casti ceny Diela ¢iastku zodpovedajicu 10%
prislusnej casti Diela, ato az do momentu, kedy kolauda¢né rozhodnutie stavby realizovanej na
zaklade PD nadobudne pravoplatnost’ (ak zédkon vydanie kolauda¢ného rozhodnutia pre dany typ
stavby predpoklada), najneskor v8ak po uplynuti 2 rokov od odovzdania PD. Uvolnenie zadrzanej
sumy bude na zaklade pisomnej ziadosti Zhotovitel’a.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

8.1 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vSetky potrebné vyjadrenia a stanoviskd dotknutych organov
potrebnych a/alebo suvisiacich s vykonanim predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebnych pre
schvalenie PD, vydanie pravoplatného Rozhodnutia.

8.2 Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD podl'a poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine,
podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu
Zhotovitelom. Zhotovitel' je pri vypracovani PD povinny zohladnit' vysvetlenia a upresiujuce
poziadavky Objednévatela.

8.2.1 Zhotovitel' je povinny minimalne 2x zvolat pracovné stretnutic (vyrobny vybor) za ucelom
informovania Objednavatel'a o stave rozpracovanosti Diela s prizvanim os6b podla poziadaviek
Objednavatel'a. V pripade potreby, na poziadanie Objednavatela zvold Zhotovitel pracovné
stretnutie (vyrobny vybor) aj opakovane.

8.3 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejto Zmluvy
kedykol'vek pocas platnosti Zmluvy, a to Objednavatelom, poverenymi zamestnancami
Objednavatel’a a akymikol'vek osobami a organmi uréenymi Objednavatel'om.

8.4 Zhotovitel' zabezpe¢i v ramci inzinierskej ¢innosti komplexné sluzby pre ziskanie Rozhodnutia
prislusného povolenia stavby na predmetn stavbu v rozsahu platnej legislativy, a to najmé, nie vSak
vylucne:

8.4.1 Vykona vsetky potrebné pripravné ukony a obstard a zabezpeCi vyjadrenia, stanoviska, suhlasy
arozhodnutia dotknutych organov a organizacii, ktoré si potrebné pre ziskanie pravoplatného
Rozhodnutia.

8.4.2 Poskytne pInt stéinnost pre Objednavatela a zabezpeli nevyhnutni koordinaciu projektovej
pripravy, vyplyvajucu zopravnenych poziadaviek stavebného uradu, dotknutych organov
a organizacii uplatnenych v ramci odstihlasovania PD stavby pocas prislusného konania.

8.4.3 Bude zastupovat' Objednavatela v konaniach pred prislusnym stavebnym uradom, prip. inym
dotknutym organom alebo pravnickou osobou s prenesenou pravomocou Statu.

8.4.4 Bude zastupovat’ Objednavatela pri komunikacii s dotknutymi organmi, osobami podla bodu 8.4.3
a ucastnikmi konania.

8.45 Bezodkladne informuje Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach suvisiacich s vykonom
inzinierskej ¢innosti, najmd informuje Objednavatela o Stave a priebehu konani, Case a Stave
jednotlivych zrealizovanych a prekladanych tkonov, o problémoch pri ziskavani stanovisk
a vyjadreni dotknutych organov, a pod.

8.4.6 'V mene Objednavatel'a prevezme a Objednavatel'ovi doru¢i a odovzda pravoplatné Rozhodnutie,
a to vratane vsetkych jeho priloh.
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8.4.7 Na poziadanie Objednavatela, najneskor vSak pri doruceni pravoplatného rozhodnutia, odovzda
Objednavatel'ovi vSetky vyjadrenia dotknutych organov, ktoré ziskal v suvislosti s vykonavanim
inzinierskej ¢innosti.

8.4.8 Dalsie ukony potrebné na vydanie pravoplatného Rozhodnutia. Za téelom plnenia povinnosti
Zhotovitela podla tohto bodu vystavi Objednavatel’ Zhotovitelovi na jeho ziadost’ potrebné
splnomocnenia.

8.5 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ kompletni dokladovu ¢ast’ vykonu inzinierskej Cinnosti. Kompletna
dokladova ¢ast’ vykonu inzinierskej ¢innosti bude Objednavatel'ovi dodana v 6-tich vyhotoveniach v
tlacenej forme a 1 krat kompletna dokladova cast’ v elektronickej forme na CD nosi¢i v
pozadovanych formatoch PDF, DOC (ziadosti, stanoviskd dotknutych organov a organizacii,
rozhodnutia stavebného uradu).

8.6 Zhotovitel’ zabezpeci vykon odborného autorského dohl'adu projektanta v nasledovnom rozsahu:

- ucast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

- ucast na kontrolnych ditoch stavby a operativnych poradach,

- kontrola suladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou overenou stavebnym
uradom v stavebnom konani,

- kontrola a zabezpecenie dodrzania Diela s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim a poskytovanie odbornych stanovisk a vysvetleni potrebnych pre plynulost
realizcie stavby,

- poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,

- posudzovanie navrhov na zmenu realizacie stavebného diela oproti projektovej dokumentacii
vo vykonavacom (realiza¢nom) stupni na vydanie Rozhodnutia alebo jeho zmeny a Gc¢ast’ na
zmenovych konaniach,

- upozoriiovanie stavebnika na skutocnosti, ak maju navrhované zmeny dopad na podmienky
urcené stavebnym povolenim,

- vyjadrenie sa k poziadavkam zhotovitel'a stavby o prace naviac a/alebo menej,

- odsuhlasenie dokumentacie skutocného realizovania stavby,

- ucast na odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti vratane komplexného vysktsania,

- ucast’ na kolauda¢nom konani a spoluprdca s Objednavatelom pri uplatiiovani poZziadaviek
vyplyvajicich z kolauda¢ného konania.

8.7 Zhotovitel’ prehlasuje, ze ku ditu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistenim zodpovednosti za Skodu
spdsobentl pri vykone svojej ¢innosti v zmysle ust. § 12 Zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, a to minimalne
do vysky celkovej ceny diela s DPH a zavizuje sa, ze tymto poistenim bude disponovat’ az do
uplynutia celej zaruénej doby v zmysle Clanku 9 tejto Zmluvy.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu, zaru¢na doba

9.1 Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych v tejto
Zmluve.
9.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma PD v ¢ase jej odovzdania Objednavatelovi.

9.3 Pre pripad vady PD dojednavaji Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat® a povinnost’
Zhotovitel'a poskytniit’ bezplatné odstranenie vady. Moznost’ iného dojednania nie je vylucena.
Zhotovitel' sa zavézuje pripadné vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak v dobe
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9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

111

dohodnutej s Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamacii. Objednavatel’ je povinny
bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitela.

Zaru¢na doba na PD zacina plynut’ odo dna odovzdania PD ako celku Objednavatelovi a konci
vydanim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia (ak je vyzadované zakonom) k stavebnému dielu
realizovanému podla PD alebo uplynutim 5 rokov od jej odovzdania, podl'a toho, ktora udalost’
nastane skor.

V pripade, Ze pocCas plynutia zarucnej doby PD, alebo pocas realizdcie stavebného diela
realizovaného podla spracovanej PD budu zistené nedostatky, vady PD, alebo chybajuce casti
nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uzivanie stavebného diela ako celku a v dosledku uvedenych
skutoCnosti vznikne Objednavatel'ovi financna alebo materidlna Skoda, méze si Objednavatel
uplatiiovat’ u Zhotovitel'a pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty az do vysky 50 % navySenia ceny
stavebného diela, ktora bude splatna do 30 dni od pisomnej vyzvy Objednavatel’a na jej uhradu. Vo
vyzve bude urCena vyska zmluvnej pokuty na zaklade rozhodnutia Objednavatela. Uplatnenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktord mozno vymahat’ samostatne.

Clanok 10
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, Ze bude Objednavatel v omeSkani s uhradou faktiury, Zhotovitelovi vznika
u Objednavatel'a narok na urok z omeskania vo vyske podla platnych pravnych predpisov ku ditu
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a tykajiceho sa riadneho zhotovenia Diela, Objednavatel'ovi vznika
U Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel porusi ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, ma Objednavatel’ pravo na uplatnenie si naroku na zmluvni
pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny, za kazdé porusenie aj opakovane.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ zmluvnll pokutu s existujiicim alebo budicim
zavizkom voci Zhotovitelovi.

Clanok 11
Ukoncenie zmluvy

Zmluvny pravny vztah sa ukonc¢i jednym z nasledovnych sposobov:
a) splnenim zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,
b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
€) odstapenim od Zmluvy,

V pripade jej podstatného porusenia ktorakol'vek Zmluvna strana je opravnena okamzite odstapit
od Zmluvy. Doru¢enim odstipenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
20 Zmluvy. V pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy st Zmluvné strany opravnené od Zmluvy
odstupit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve Zmluvnej strany na
odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto Zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi.
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Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle
predchadzajucej vety rozumie sedem (7) kalendarnych dni.

11.2  Podstatnym porusenim Zmluvy sa rozumie najmai ak:
a) Zhotovitel’ meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako patnast'(15) dni,
b) Ak marne uplynie Objednavatel'om pisomne dodato¢ne stanovena lehota na plnenie,

C) je Zhotovitel' v tpadku, ide do likvidacie, bolo proti nemu vydané rozhodnutic o zadati
konkurzného prip. restrukturalizacného konania, alebo dojde k akejkol'vek ¢innosti ¢i udalosti,
ktora by mala podobny dopad ako ktorakoI'vek z vyssie uvedenych skutocnosti,

d) Zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zavidzok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit
zmluvny zavizok sa povazuje najma:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat’ Dielo podl'a predmetu tejto Zmluvy,
— nespodsobilost Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykondvat PD
dohodnutym sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizaCnej) a/alebo v
dohodnutom termine,

e) Nastane chybné plnenie Zhotovitel'a, na ktoré bol Objednavatel'om v priebehu spracovania PD
pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktort mu k tomuto ucelu Objednéavatel’ poskytol.

f) Ak po prevzati Diela Objednavatel'om a najmé pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktord mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit,, alebo
ktord pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podl'a Zmluvy nemusela vzniknut, a v dosledku
uvedenych skutocnosti:

— vznikne situacia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

— sa prerus$ia prace na stavbe, alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania stavby a pre
d’alSie pokracovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

— vznikne navysenie celkového investicného nakladu stavby,

— vznikne vada na stavbe alebo $koda Objednavatelovi.

11.3  Doruc¢enim odstipenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajice
z0 Zmluvy, a to s ucinkami ex nunc. Odstipenim od Zmluvy nezanika narok Objednéavatela
na nahradu Skody vzniknutej porusenim Zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani irokov
z omeskania.

Clanok 12
Licencia

12.1  Zhotovitel, ako autor Diela, vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat osobnostné a majetkové prava k
Dielu v rozsahu podl'a Autorského zakona.

12.2 'V pripade, ak boli na vyhotovenie Diela pouzité prvky, ktoré su samostatnymi dielami chranenymi
autorskym pravom podla Autorského zakona (d’alej len "Samostatné diela"), Zhotovitel sam
zodpoveda za pripadné poruSenie osobnostnych a majetkovych prav autorov samostatnych diel.
Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vSetky osobnostné a majetkové prava suvisiace S
Dielom alebo jeho ¢ast'ou.
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12.3  Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit’ Dielo nadobuda Objednavatel’ v deni, kedy mu je Dielo

12.4

12.5
12.6

12.7

12.8

131

141
1411

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.15

Zhotovitelom odovzdané. Pouzivanie Diela zahffia vykon majetkovych prav, hlavne podla §19 a
nasl. zakona €. 185/2015 Z.z. (autorsky zakon)

Na pouzitie Diela podl'a predchadzajuceho bodu udeluje Zhotovitel' Objednavatelovi sthlas (d’alej
len "licencia"), a Objednavatel’ udelenu licenciu prijima a zavdzuje sa Dielo pouzivat' v rozsahu
udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatna a vyhradna.

Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel’ovi licenciu na pouzitie PD na dobu neurciti odo dina nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi licenciu na pouzitie PD v neobmedzenom rozsahu,
vV neobmedzenom pocte vyhotoveni a v stlade s § 67 autorského zakona.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelenej
licencie, postlpit’ prava z licencie na tretiu osobu moze bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
Zhotovitel'a. Objednavatel’ je d’alej opravneny jednostranne PD upravovat resp. udelit’ tretej osobe
pravo na upravu PD.

Clanok 13
Dorucovanie

Vsetky pisomnosti a ozndmenia tykajlice sa pravnych vztahov zalozenych medzi ucastnikmi touto
Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky sa dorucuju osobne, postou, alebo inym
dorucovatel'om opravnenym dorucovat’ zasielky. Pokial nie je preukdzané iné, listina sa povazuje za
doruc¢enu druhej Zmluvnej strane na 7 pracovny deii po dni jej odoslania.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Subdodavatelia

Udaje o vetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela
v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia s uvedené v prilohe &. 1. Udaje
0 subdodavatel'och, ktora tvori neoddelite'nt sucast’ tejto zmluvy.

Subdodavatel'om na ucely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so
zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zdkazky. Hospodarskym subjektom
je fyzickd osoba, pravnicka osoba alebo skupina takychto osob, ktora na trh dodava tovar,
uskutociiuje stavebné prace alebo poskytuje sluzbu.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi akikol'vek zmenu udajov
0 subdodavatel'ovi, ako aj 0 novom subdodavatel'ovi na zdklade zmeny subdodavatel’a vykonanej
podl'a pravidla ur¢ené¢ho pre zmenu subdodavatelov a to v rozsahu udajov uvedenych v prilohe
Udaje o subdodavateloch.

Pravidlo pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy je nasledovné. Subdodavatel’ musi byt’
pisomne odsthlaseny Objednavatel'om na zaklade pisomnej ziadosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze vSetci jeho subdodavatelia budu zapisani v Registri partnerov
verejného sektora (d’alej len ,,RPVS®), ak sa na nich tato povinnost’ byt zapisani v RPVS vztahuje.
V pripade zanedbania tejto povinnosti zhotovitel’ znasa vSetky Skody, pokuty a penale ktoré vzniknii
v suvislosti s nesplnenim tejto povinnosti.
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Clanok 15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasuju, ze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v sulade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

Prédvne vztahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych na uzemi Slovenskej republiky, najmd Obchodnym
zakonnikom.

Spory, ktoré by mohli vzniknat’ pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, budi Zmluvnymi
stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial’ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, rieSenie sporu
sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

Zmluvu je mozné menit’ len na zdklade ocislovanych, pisomne uzavretych dodatkov podpisanych
oboma Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel’ obdrzi Styri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dnom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran
a ucinnost’ dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 5a zakona 211/2000 Z. z. o slobode
informacii v spojitosti s § 47a ods. 1 zdkona 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuji, Ze ich prejavy vole su
slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité.

V PreSove dfa ........ccccevvvveeeenni... V PreSove diia .....oocvvvvveeiiiiiininns

Objednavatel’: Zhotovitel”:

Ing. FrantiSek Ol’ha Ing. Marek Kozusko

primator mesta konatel’

Priloha & 1:  Udaje o subdodavatel'och

F — MsU/SP-01/12/1




