ZMLUVA ODIELOGC. «.cvuvnineinrnnnnennnnnn.

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodného zdkonnika

v zneni neskorsich zmien a doplnkov ( d’alej len ,,zmluva*)

1. Objednavatel’

ZMLUVNE STRANY

Clanok 1

Obchodné meno / Nazov

TROJLISTOK - centrum cocidlnych sluzieb

Postova adresa Riadok 2120/8

Mesto Ruzomberok

PSC 034 01

1CO 00647802

Kontaktna osoba Ing. Anton Machola

tel. ¢&. 044/4303315

e-mail trojlistok@vuczilina.sk
adresa hlavnej stranky verejného http://www. trojlistok.sk
obstaravatel’a /URL/

(d’alej ako ,,objednéavatel™)

2. Poskytovatel’

Obchodné meno / Nézov STAVEBNY PODNIK s.r.0.

Sidlo Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Namestovo

Adresa Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Namestovo

Zapisany Obchodny register Oresného sidu Zilina, oddiel: Sro,
L vlozka ¢. 10480/L

ICO 36373249

DIC 2020128781

IC DPH SK2020128781

Statutdrny zastupca Ing. Martin Habinak

tel. ¢. 0917 475 522

e-mail habinak@stavebnypodnik.sk

webova adresa www.stavebnypodnik.sk

(d’alej ako ,,zhotovitel*)

2.1 Zhotovitel sa zavizuje, ze pre Objednavatela vykona stavebné prace na ¢

, TROJLISTOK — CSS, RuzZomberok — zabezpecenie protipoziarnej bezpecnosti zariadenia,
pracovisko Riadok 2120/8, 634 01 Ruzomberok.*

Clanok II
Predmet zmluvy

liele:



2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo riadne a v¢as na svoje naklady a 1

23

2.4

3.1

- cenovej ponuky (kryci list a rozpoget) zo diia 16.08.2024 - Priloha ¢&.
- sttaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu

- informécii ziskanych obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia Diela
- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objedndvatel'om
- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela rzapisanych v stavebnom

Projekt je financovany z prostriedkov Zilinského samospravneho kraj

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluy
vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a V.).

(d’alej len ,,Dielo*) podla:

projektovej dokumentacie pre SP s nazvom: ,TROJLISTOK -

CSS, Ruzomberok -

zabezpedenie protipoZiarnej bezpe¢nosti zariadenia, pracovisko Riadok 2120/8, 034 01
Ruzomberok®, ktori vypracoval: Ateliér GAM, s.r.o., Namestie Andreja Hlinku 27, 034 01
Ruzomberok, Ing. arch. David Go¢ a kol., datum: jin 2024 (,,projektova dokumentacia“).

vysvetlovania a d’al$ich podmienok v ramci procesu verejného obstas

denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Dig
pravnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne

vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najméd zakon ¢. 50/1976 Zb,

1

4vania

a.

e Zhotovitel'ovi cenu za

1a svoje nebezpecenstvo.

la v zmysle prislusnych
zavdzné pravne predpisy
0 uzemnom pléanovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel

potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a ze dispc
a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitela (kryci list a oceneny

Téato zmluva sa uzatvéara ako vysledok verejného obstardvania pre zéks
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup ver:
zékazku s nizkou hodnotou podl'a §117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejno
a doplneni niektorych zédkonov.

Clanok III.
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

nuje takymi kapacitami

rozpocdet) - Priloha €. 1.

1zku s nizkou hodnotou.
ejného obstaravania pre
m obstardavani a 0 zmene

Miestom vykonania Diela je: Objekt Trojlistok centrum sociélnych sluzieb, Riadok 8, Ruzomberok
stojaci na parc. C KN 268, 270 zastavana plocha o vymere 677 m?, k.i. Ruzomberok

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, ze riadne vykona Dielo (CI. II.) v nasledovnych terminoch:

e vykonanie Diela: do 5 (piatich ) mesiacov odo diia pisomnéh

e odovzdanie Diela: do 7 dni od uplynutia lehoty na vykonanie Diela.

e prevzatie staveniska: do 5 dni odo diia doru¢enia pisomnej vyzvy Objednavatela s tym, ze
zmluvné strany sa zavdzuju vykonat pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska

samostatne (osobitne)

e zalatie vykondvania Diela: do 3 dni odo diia pisomného prevzatia sta

Zhotovitel'om

veniska Zhotovitel'om

0 prevzatia staveniska




Zhotovitel' pri prevzati staveniska predlozi Objednavatel'ovi na odstihlasenie harmonogram
prac. Neodsuhlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost
Zhotovitela zacat vykonavat' Dielo vtermine dohodnutom v bode| 3.2 tohto ¢&lanku. Ak
harmonogram prac bude pocas trvania tejto zmluvy vzajomne odsthlaseny, tak Zhotovitel je
povinny postupovat’ pri vykonavani Diela v stlade s odsthlasenym harmonogramom prac.
Harmonogram préac sa zhotovitel' zavézuje prisposobit’ potrebam prevadzky Centra socidlnych
sluzieb. '

3.3

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskdr do jedného dfia) informovat
Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazqvala realizaciu predmetu
zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na Objednavatel’a.
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Objednévatel’ sa zavizuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

3.5

V pripade, Zze Zhotovitel’ sa omeska s odovzdanim Diela o menej ako 7 |dni oproti dohodnutému
terminu na vykonanie Diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku z dévodov na strane Zhotovitel'a sa
nepovazuje na ucely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie s vykonanim Diela a bude
sa zapocitavat’ do celkového trvania omeskania Zhotovitela.

3.6

s touto zmluvou a jeho
Protokolu o odovzdani

3.7 Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukondenie Diela v stlade

odovzdanie Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatel'om na zaklade

3.8

3.9

3.10 Objednévatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v poéte 7

a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protoka

1 0 odovzdani a prevzati

Diela musi byt zo strany Objednavatel’a podpisany: osobou opravnenou ‘tonat’ za Objednavatel’a

v realizaCnych veciach, stavebnym dozorom Objednéavatel'a a odborny
Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany

autorskym dohl'adom
. Protokol o odovzdani

a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmi: stavbyvedicim a osobou

opravnenou Konat’ za Zhotovitel'a v realizaénych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukonéené v sulade s touto zmluvou, ak je Die
zmluvou, ak s uspe$ne vykonané vSetky skusky, kontroly a mer
vieobecne zaviizné pravne predpisy a technické normy alebo technic
ukonCenie a uzivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevad;
doklady potvrdzujice kvalitu a technické parametre Diela a doklady, kt

zavdzné pravne predpisy, technické normy alebo technické predpisy a t4

Diela a pri procese jeho odovzdania aprevzatia. Uvedené doklady

o zhotovené v stlade so
ania, ktoré vyZzaduju
ké predpisy pre riadne
rky a ak su k dispozicii
oré vyzadujii vSeobecne
to zmluva pri ukonéeni
musia byt vyhotovené

v slovenskom jazyku. Po ukondeni stavebnych prac zabezpedi Zhotovitel: porealizaéné
zameranie stavby a vypracovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia stavby a toto

odovzda Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' najmenej 14 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a véasnym ukon&enim Diela

v stlade stouto zmluvou ozndmi osobam opravnenym jednat v re

alizacnych veciach za

Objednavatela pisomne alebo e-mailom s potvrdenim doru€enia e-mailu zo strany o0sob

opravnenych jednat’ v realizatnych veciach za Objednavatel’a, kedy bu

de Dielo pripravené na

odovzdanie. Niektord z 0sob opravnenych jednat’ v realizaénych veciach za Objednavatela na
zéklade tohto ozndmenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania Diela e-mailom
s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitel'a alebo zapisom v stavebnom denniku.

pracovnych dni. Pri

odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok Zhotovitel'a splneny tak, ako je

stanovené v tejto zmluve, vykond sa fyzicka kontrola vykonaného

Diela, jeho sucasti a

prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8

tohito ¢lanku zmluvy.




3.11 'V pripade, ak budu pri odovzdévacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe&nému uzivaniu na ugel, ktorému slizi, alebo v pripade,
ak nebudi splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajiice z bodu 3.8 tohto &lanku,
Objednévatel’ Dielo neprevezme.

3.12 'V pripade, ak budi pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe a ani spolu nebrénia jeho bezpeénému uZivaniu na ¢el, ktorému sluzi, Objednavatel
Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budu Zhotovitefom v celom
rozsahu odstrénené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani

a prevzati Diela.

3.13 Ak vady a nedorobky nebudi Zhotovitel'om odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

3.14 Po ukonCeni préc, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela Jje Zhotovitel' povinny
stavenisko tUplne vypratat, upravit' terén staveniska, odstranit zvy$ny material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykondvani Diela dodrziavat vieobecne zavizné pravne predpisy SR,
hlavne zékon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni nigktorych zdkonov v platnom
zneni.

Clanok IV.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto zmluvy
odsthlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 191 279,16 €
DPH 20 % 38 255,83 €
spolu s DPH 229 534,99 €

slovom: Dvestodvadsat’devﬁt’tisicpﬁt’stotridsat’§tyrieur, 99/100 eur
4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktorti nemozno bez sthlasu Objednavatel’a zvysit'.
4.3 Zhotovitel’ bude fakturovat len skutoéne vykonané prace a dodavky.

4.4 Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto &lanku zahfiia aj vSetky néklady spojené so zriadenim
a zariadenim staveniska a s ¢innost'ami vyplyvajicimi z CI. I1I. bodu 3.8 tejto zmluvy, z CI. VII.
bodu 7.29 a 7.30 tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie potrebnych skiisok, kontroly a merani, na
spracovanie dielenskej dokumentacie, rovnako aj naklady na spotr¢ebované mnozstvo energie
(elektrickd energia, voda apod.) pocas realizacie prac a naklady na opravu pristupovych
komunikécii. Horizontdlna a vertikalna preprava materidlu do |rieSenych priestorov je
Zhotovitelom ocenena v ramci poloziek presunov hmét, rovnako aj likvidacia a nakladanie
s odpadom.

4.5  Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahftia aj poistenie v zmysle ¢1. VIIL. bod 7.28 tejto
zmluvy.

4.6 Objednéavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.




Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel’ zavdzuje zaplatit' na zaklade faktur, ktoré zhotovitel’
vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:
5.1.1 Prace budu fakturované mesacne na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych préac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s
objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.
5.1.2 Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatel’a ﬁo tretieho pracovného dna od
predloZenia stpisu prac zhotovitel'om. Ak ma stpis prac vady, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.
5.1.3 Splatnost’ faktir je 30 kalendarnych dni.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel' v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, najméd so
zdkonom ¢. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni| a predlozi objednéavatel'ovi v
dvoch originalnych vytlackoch vratane vsetkych priloh faktiry, okrem CD/DVD s fotodokumentaciou,
ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavédznych pravnych
predpisov, faktura bude obsahovat’ miniméalne tieto uidaje:
- ¢islo faktiry resp. daniového dokladu

- oznalenie objednavatela a zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo, informacia o zépise), penazny
ustav, ¢islo uctu v stilade s tdajmi uvedenymi na tejto zmluve
-ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidenc¢né ¢islo stavby

- ¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitel'né obdobie

- den odoslania a deri splatnosti faktiry

- fakturovant celkovi Gc¢tovant Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovi fakturovanti sumu po
objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

. . ' .';w 7:'”.‘ {:?.M‘m ."{‘:/ . i . . I

Fakttra bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti
- kryci list faktiry, zistovaci protokol, stpis vykonanych prac) rekapitulaciu a CD/DVD
s fotodokumentaciu zachytavajicu prace, ktoré st predmetom predkladanej faktiry podl'a sapisu prac.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podl'a bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a
bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnoZzstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek.

5.3 Dielo musi byt realizované vylu¢ne v siilade so schvalenou projektovou dokumentaciou a v stlade
s rozpoctom (ocenenym vykazom vymer), ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na zéklade tohto
ustanovenia je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ vylu¢ne skutoéne zrealizované préace, ktoré si v stilade
so schvalenou projektovou dokumentaciou a polozkovitym rozpo&tom, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.4 Dévodom na oprdvnené vratenie faktiry je skutognost, Ze faktura ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nespliia nélezitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova lehota splatnosti zaéne
plynit’ odo diia doru¢enia opravenej faktury objednéavatel'ovi.

5.5 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela buda uvedené vady a nedorobky, posledna
faktira za dodavku bude uhradena aZ po podpisani zapisnice o odstraneni|vad a nedorobkov.

Clanok VL
Subdodavatelia

6.1 Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe &.
2 - Zoznam subdodavatel'ov, ktora tvori neoddelitenu prilohu tejto zmluvy.
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6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

72

7.3

funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Pri vykondvani &asti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma Zhotoy
plnenie vykonéaval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatel'ovi bez zbytoéného o
tidajov o subdodavatelovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel’ je povinny najneskdr 10 dni pred dnom, ktory predchad:
zmena subdodéavatel'a, pisomne oznamit Objednavatelovi zamer
uvedenim identifikaénych udajov pévodného aj nového subdodavatel
vztahu Kk tejto zmluve, predmet subdodavky a iidaje o osobe opravnen

itel’ zodpovednost’, akoby

dkladu akikol'vek zmenu

za diiu ,v ktorom nastane
zmeny subdodavatela s
'a, podiel subdodéavky vo
ej konat’ za subdodavatel’a

v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodévatel’ mé

povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, taky
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zékona .

to subdodavatel’ musi byt
315/2016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich

predpisov (d’alej len ako ,, zékon ¢. 315/2016 Z. z.%).

Obdobne ako pri zmene subdodavatel’a postupuji zmluvné strany aj vte

dy, ak potreba zabezpecit’

&ast plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al§im subdodéavatelom nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti

zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukdzal v procese verejného
obstardvania technicki alebo odbornti spdsobilost,, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas

celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie

Objednavatel’a preukézat’

najneskdr do 10-tich dni, Ze vykondva &innosti prostrednictvom ¢psoby, ktorej kapacitami
preukazal v procese verejného obstaravania technicku alebo odbornu spdsobilost. V pripade
zmeny osoby stavbyveduceho Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny preukazat Objednéavatelovi, Ze
novy stavbyvediici spiiia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objedndvatel’ v procese verejného

obstardvania na predmet zdkazky na osobu stavbyveduceho.

Zhotovitel moze poverit’ vykonanim cCasti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori su

uvedeni v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto z
pisomnych oznameni o zmene subdodéavatel’a alebo o doplneni nového

5 Clanok VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré st nevyh
a ze tieto povolenia su postacujiice na to, aby mohol Dielo riadne vykon
najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ram
a kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela na ziadost Objednav
povolenia a licencie su platné a G¢inné.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s g
Zhotovitel’ sa zavidzuje dodrziavat’ vieobecne zavidzné predpisy, techn
tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit vychodiskovymi podkladn
obstaravania, sutazné podklady, projektova dokumentacia, cenova p

mluvy v zneni neskorsich
subdodavatela.

Inutné na vykonanie Diela
at’. Tieto doklady predlozi
ci verejného obstardvania
atel'a preukaze, ze tieto

dbornou starostlivost'ou.
ické normy a podmienky
i [podklady z verejného
onuka (rozpocet stavby),

podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednéavatel’a, pokynmi Objednavatel’a a stavebného

dozoru, zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Objednévatel’ najneskér pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitel

ovi, kto bude vykonéavat
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Objednévatel' sa zavizuje, Zze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zani cenu urentl
zmluvou. O prevzati Diela sa spise Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znésa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel’ taktieZ zodpoveda
za $kodu spdsobenti prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednévatela a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote osob. Nebezpecenstvo skody na
Diele prechadza na Objednévatel'a odovzdanim a prevzatim zhotoyovaného Diela ako celku na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od poéiatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym Castiam Diela pouzitym Zhotovitefom pri
zhotoveni Diela nadobtida Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho &asti na vykonanie Diela bude uskutoénené na zéklade Protokolu
o0 odovzdani a prevzati staveniska a to v sulade s CL. 1I. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Obje navatelom a Zhotovitelom
zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpegit’ stavenisko tak, aby pocas
vykonu préc a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku
tretich osob.

Zhotovitel si na svoje néklady zabezpe&i dodavku elektriny, vody a d’al3ich médii na stavenisku
po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instaliciu meraCov 4 rozvodov. Systém rozvodov
a vietky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi STN. Zhotovitel bude hradit
poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alsie zdroje a sluzby az do uplného dokoncenia
Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel’ Diela zabezpe¢i|plnenie podmienok spravcov
dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych orgénov a v3etkych reviznych a vychodiskovych
sprav suvisiacich s vydanim kolaudagného rozhodnutia a povolenig na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zéznamy o uskuto¢nenych |pracach formou stavebného
dennika. Zhotovitel’ je d’alej povinny vyhotovit' o priebehu vykondvania stavby
fotodokumentdciu vykonanych pric a doddavok ku kaZdej polozke vykazu vymer tito
odovzdat’ na CD/DVD alebo inom nosi¢i dat Objednavatel’ovi najneskor spolu s faktirou.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej kontroly
a uskutoénenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’
tidaje o &asovom postupe préc, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych préc od dodaného
technologického postupu prac, udaje o podte zamestnancov, podte mechanizmov a mnoZstve
realizovanych druhov préc, udaje dolezité na posudenie prac organmi Stitnej spravy, popis
uskuto&nenia préc, informacie o doddvkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢ovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v deni, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d'alsi postup
prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt o&islované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika

vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoba oprd
veciach Objednédvatel’a, stavebny dozor/dohl'ad Objednavatel'a a
spravy. Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku a st
3 pracovné dni vopred vyzvat Objednavatela (osobu opravne
v realizanych veciach) na kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt
nepristupné. Pokial’ Zhotovitel’ tito povinnost’ nebude plnit, md
dodatoéné odhalenie tychto prac na ndklady Zhotovitel'a. Zho
v stavebnom denniku a sucasne telefonicky ae-mailom 3 pr
Objednévatel’a (osobu opravnent konat' za Objednavatela v realiz
vykonéavani skuSok v sulade s STN. Ak sa Objednavatel’ nedostq
Zhotovitel’ opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti. Zhotovite

ivnena jednat’ v realizaCnych
ebo prislusné organy Statnej
zasne telefonicky a e-mailom
ni konat' za Objednavatela
zastavané alebo sa maju stat’
7e Objednavatel’ vyzadovat’
tovitel' je povinny zapisom
acovné dni vopred vyzvat
a&nych veciach) na ucast’ pri
vi v stanovenom termine, je
I’ je povinny viest’ podrobny




technicky zaznam o vykonanych sktskach. Vietky zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel
povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednévatel’ alebo nim poverena osoba je
povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym spésobom
na poziadavky &i pripomienky Zhotovitela. Kopie stavebnéh¢ dennika budu priebezne po
kontrole Objednavatefom uchovévané Zhotovitelom pre |potreby preberacieho, resp.
kolauda¢ného konania.

7.10 Zhotovitel’ je povinnj) chranit’ Dielo polas jeho vykonavania a opatrit Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela

Objednavatelovi.

7.11 Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel’ a ktoré su pre Zhotovitel'a zavdzné.

7.12 Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poziadat Objednavatela
o odstihlasenie zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materidlu alebo technolégii vyzaduji aktuélne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo
dod4vat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebg vyjadreni prislu§nych organov
verejnej spravy (napr. stavebny trad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu
materialov alebo technoldgii poZaduje Objednavatel’.

7.13  Zhotovitel sa zavizuje, Ze v ramci kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko osobam,
ktoré na kontrolny deti prizve Objedndvatel (napr. projektant, zistupca sprvcu, pravni
zastupcovia).

7.14 Objednavatel mdze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a mdze toto delegovanie kedykol'vek zrusit'. Toto delegovanie algbo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne uginnost po dorudeni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skti$ka, sthlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto¢iiovany touto
osobou v stlade s delegovanim m4 rovnaky G&inok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.

7.15 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO aochrany zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojhq subdodévatel'a na stavenisku.
Zaroveti zabezpedi, aby vietci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodévatel’a absolvovali
predpisané $kolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavizuje
vybavit  svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomockami.
Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne
zavaznymi predpismi a zdkonmi, zaroveri okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednavatela na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 $kodéach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Sskodach na zZivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

7.16 Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba opravnenéd jednat
vrealizaénych  veciach  Objednavatela alebo stavebny | dozor Objednavatela je
opravnend/opravneny dat zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskutocriovanej stavby,
Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody alebo ak je to
potrebné pre dohodnutie dodatku k zmluve.

7.17 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jehg vedomim nebudi pohybovat’,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podl’a tejto




