
Zmluva o spolupráci -  rozvoj distribučnej sústavy
Z-D-2024-001149-00

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „ZoS") 

Žiadateľ o spoluprácu:
ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno:
Sídlo:
Miesto podnikania: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IBAN:

Mesto Žiar nad Hronom •-
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
00 321 125
2021339463
nie je platca DPH
Mgr. Peter Antal, primátor
Všeobecná úverová banka, a.s.
1687590151
SK80 0200 0000 0016 8759 0151

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra 613-6434 
(ďalej len „Žiadateľ")

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:

Obchodné meno:
Sídlo:
Miesto podnikania: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IBAN:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, SR
totožné so sídlom
36 442 151
2022187453
SK2022187453
Ing. Milan Miškár, riaditeľ divízie ENERGETICKÉ AKTÍVA
VÚB Žilina
2143550551/0200
SK44 0200 0000 00214355 0551

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10514/L

(ďalej len „Prevádzkovateľ")

(Prevádzkovateľ a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany")

Keďže
PREAMBULA

Prevádzkovateľ je držiteľom povolenia oprávneného na podnikanie v energetike a zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy 
v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho hlavnou povinnosťou ako 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy je zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, zabezpečiť 
rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s 
elektrinou na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,



Sirerjosloversf.ká
distribučná

Žiadateľ má záujem na bezodkladnom rozšírení distribučnej sústavy v k. ú. Žiar nad Hronom, ktoré pozostáva z realizácie stavebnej 
akcie pod názvom:

„18247 - Žiar nad Hronom - Etapa - Vrezanie PRIS"

(ďalej len „Stavba"),

ktorej súčasťou sú nasledujúce stavebné objekty:
SOI NN káblové rozvody.

Z toho objekty
SOI NN káblové rozvody,
sú považované aj za tzv. Osobitné dielo v zmysle čl. 9 tejto ZoS.

Stavba nie je v dlhodobom pláne rozvoja distribučnej sústavy Prevádzkovateľa,

Prevádzkovateľ a Žiadateľ majú záujem upraviť vzájomné vzťahy súvisiace so zabezpečením, realizáciou, kolaudáciou
a majetkovoprávnym vysporiadaním Stavby, dohodli sa Prevádzkovateľ a Žiadateľ na uzavretí tejto ZoS.

Článok 1 
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto ZoS je vzájomná spolupráca Prevádzkovateľa a Žiadateľa pri realizácií Stavby uvedenej v Preambule, ktorá je 
potrebná pre zabezpečenie pripojenia Žiadateľa a jeho odberných miest k distribučnej sústave Prevádzkovateľa s cieľom 
zabezpečenia podmienok pre budúce pripojenie a budúci odber elektriny budúcimi koncovými odberateľmi elektriny pre 
požadovaný počet budúceho 1 odberného miesta s hodnotou ističa 3f x 32 A.

2. Pre vylúčenie pochybností, táto ZoS nie je zmluvou o pripojení Stavby Žiadateľa do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1, ktorá obsahuje zoznam žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy 

Prevádzkovateľa spolu s požadovaným výkonom, ktorí majú byť pripojení z vybudovanej Stavby.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 2, ktorá obsahuje schému riešeného územia spracovanú na podklade 

grafického informačného systému Prevádzkovateľa.

Článok 2
Súčinnosť Žiadateľa

Žiadateľ sa zaväzuje, že:

a) zabezpečí projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť na Stavbu v zmysle článku 3 a 4 tejto ZoS prostredníctvom jedného 
z Dodávateľov uvedených v zozname kvalifikačného systému Prevádzkovateľa (ďalej len „Dodávateľ realizačných prác") 
(Príloha č. 3 tejto ZoS),

b) zabezpečí realizáciu Stavby, t.j. vybuduje prostredníctvom jedného z Dodávateľov uvedených v zozname kvalifikačného systému 
Prevádzkovateľa (ďalej len „Dodávateľ realizačných prác") (Príloha č. 3 tejto ZoS) na základe Zmluvy o dielo v súlade so 
štandardmi Prevádzkovateľa v termíne do júla 2026 elektroenergetické zariadenia v rámci Stavby a zabezpečí realizáciu úpravy 
časti distribučnej sústavy ako realizáciu Osobitného diela, a to za podmienok uvedených v článku 9 tejto ZoS,

c) zabezpečí kolaudačné rozhodnutie na Stavbu,
d) majetkovoprávne vysporiada Stavbu,
e) uzatvorí kúpnu zmluvu na Stavbu a to výhradne s Prevádzkovateľom ako kupujúcim.

Článok 3
Projektová dokumentácia

1. Žiadateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vypracovanie projektovej dokumentácie Stavby na základe technického návrhu, 
ktorým je stanovené základné technické riešenie stavby.
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2. Žiadateľ je povinný spracovanie projektovej dokumentácie Stavby konzultovať s Prevádzkovateľom a predložiť ju v písomnej 
podobe prostredníctvom podateľne Prevádzkovateľovi na záverečné prerokovanie. Záväzok Žiadateľa vypracovať projektovú 
dokumentáciu Stavby sa považuje za splnený až dňom jej písomného schválenia Prevádzkovateľom.

3. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie Stavby v súlade so Štandardom projektovej dokumentácie 
a inžinierskej činnosti Prevádzkovateľa na projektovú dokumentáciu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa 
www.ssd.sk.

4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri vypracovaní projektovej dokumentácie Stavby boli použité iba materiály schválené 
Prevádzkovateľom. Katalógom funkčných prvkov Prevádzkovateľa je uverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa www.ssd.sk.

Článok 4
Povolenie budovania Stavby

1. Žiadateľ je povinný v mene Prevádzkovateľa požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia a/alebo iných 
rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úradu potrebných pre vybudovanie Stavby a vykonať v jeho mene všetky právne 
úkony súvisiace s vydaním takýchto rozhodnutí, povolení a oznámení. Za týmto účelom Prevádzkovateľ vystaví plnú moc 
Žiadateľovi a to na základe doručenej žiadosti Žiadateľa ojej vystavenie.

2. Žiadateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by malo za následok zmenu stavebníka Stavby, t.j. prevod práv 
a povinností Prevádzkovateľa ako stavebníka Stavby na inú osobu. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je 
Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej 
v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej 
Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa 
tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti 
Žiadateľa podľa tohto odseku.

Stredoslovenská
disff&učfcá

Článok 5
Majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu k nehnuteľnostiam dotknutým Stavbou

1. Ak bude Stavba umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom je Žiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú 
v ďalšom texte tejto ZoS označované ako „Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa". Ak bude Stavba umiestnená na nehnuteľnostiach - 
pozemkoch, ktorých vlastníkom nie je Žiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto ZoS označované ako „Cudzie 
Zaťažené nehnuteľnosti". Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa a Cudzie zaťažené nehnuteľnosti (ďalej spoločne len „Zaťažené 
nehnuteľnosti").

2. Žiadateľ je povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Prevádzkovateľa k Zaťaženým nehnuteľnostiam, a to 
nasledovným spôsobom:

a) V prípade elektroenergetických zariadení, ktoré sú transformačnými stanicami (kioskové alebo murované), ktoré budú 
umiestnené na Zaťažených nehnuteľnostiach -  pozemkoch, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi vlastnícke 
právo k týmto častiam takýchto Zaťažených nehnuteľností vo výmere určenej Prevádzkovateľom, ktorá zodpovedá ich 
zastavaniu transformačnými stanicami, ich súčasťami a príslušenstvom a ktorá je potrebná na prevádzku, obsluhu, údržbu, 
opravu, úpravu a rekonštrukciu týchto Zariadení Prevádzkovateľa (ďalej len „Potrebné časti").

V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi vlastnícke právo 
k Potrebným častiam Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa, a to uzavretím zmluvy o odplatnom prevode Potrebných častí 
Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa medzi Žiadateľom ako ich predávajúcim a Prevádzkovateľom ako ich kupujúcim za 
kúpnu cenu v celkovej výške 1,- eur, za celú výmeru Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa. Dohodnutú cenu 
zaplatí Prevádzkovateľ na základe písomnej žiadosti, vystavenej Žiadateľom v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti. 
Žiadosť musí obsahovať názov stavby, rozsah záberu a údaje potrebné pre úhradu.

V prípade Cudzích Zaťažených nehnuteľností, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi vlastnícke právo 
k Potrebným častiam Cudzích Zaťažených nehnuteľností, a to uzavretím trojstrannej zmluvy o odplatnom prevode 
Potrebných častí Cudzích Zaťažených nehnuteľností v prospech Prevádzkovateľa medzi vlastníkom Potrebných častí Cudzích
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Zaťažených nehnuteľností ako ich predávajúcim, Prevádzkovateľom ako ich kupujúcim a Žiadateľom ako platiteľom kúpnej 
ceny, ktorý preberá za Prevádzkovateľa záväzok na úhradu kúpnej ceny. Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením 
vlastníckeho práva podľa tohto písmena a) (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím príslušnej 
zmluvy, správne poplatky za návrh na vklad, úhrada kúpnej ceny a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ 
bez nároku na ich náhradu Prevádzkovateľom.

b) V ostatných prípadoch je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi práva zodpovedajúce vecnému bremenu 
v prospech Prevádzkovateľa viaznuce na Zaťažených nehnuteľnostiach, spočívajúce v práve Prevádzkovateľa:

umiestniť a prevádzkovať inžinierske siete (VN/NN vzdušné/zemné elektrické vedenie) a trafostanice 
(jednoúčelovej/distribučnej), v priznaní práva ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov, v priznaní práva 
vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, kontroly, 
odstraňovania porúch a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej časti, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, 
ktoré by ohrozili prevádzku elektrickej siete (ďalej len „Práva zodpovedajúce vecnému bremenu").

Práva zodpovedajúce vecnému bremenu musia byť zriadené na dobu neurčitú.

V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo v prípade súhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených nehnuteľností, je 
Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi Práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím zmluvy o bezodplatnom 
zriadení vecného bremena medzi Prevádzkovateľom ako oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako vlastníkom 
Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného bremena.
V prípade nesúhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených nehnuteľností s bezodplatným zriadením Práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi Práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím 
trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadení vecného bremena v prospech Prevádzkovateľa medzi vlastníkom Cudzích 
Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného bremena, Prevádzkovateľom ako oprávneným z vecného bremena 
a Žiadateľom ako platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena, ktorý preberá za Prevádzkovateľa záväzok na úhradu 
takejto odplaty.

Rozsah vecného bremena musí byť určený na základe geometrického plánu na zameranie vecného bremena ako koridor, 
ktorého šírka musí byť v súlade s ustanoveniami § 43 zákona č. 251/2012 o energetike (zohľadnené aj ochranné pásma 
v závislosti od napäťovej hladiny elektroenergetického zariadenia). Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením Práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech Prevádzkovateľa (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené 
s uzavretím zmlúv o zriadení vecného bremena, správne poplatky za návrh na vklad, úhrada odplaty za zriadenie Práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ich náhradu 
Prevádzkovateľom.

3. Za účelom splnenia záväzkov Žiadateľa uvedených v tomto článku poskytne Prevádzkovateľ Žiadateľovi vzorové zmluvy, ktoré je 
Žiadateľ pri plnení svojich povinností uvedených v tomto článku povinný použiť. V prípade výhrady alebo nesúhlasu vlastníkov 
Zaťažených nehnuteľností k zneniu vyššie uvedených vzorových zmlúv, je Žiadateľ povinný každú takúto výhradu vopred 
prekonzultovať a prijať iba s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa. Ak vlastník Zaťažených nehnuteľností podmieni 
uzavretie zmluvy o prevode Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností alebo zmluvy o zriadení vecného bremena použitím 
vlastného vzoru, je Žiadateľ povinný o tejto podmienke Prevádzkovateľa vopred informovať a použiť takýto vzor iba s 
predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný 
zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. 
Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota 
splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý 
nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

4. Povinnosti Žiadateľa v tomto článku sa považujú za splnené dňom doručenia originálov rozhodnutí príslušného Okresného úradu 
-  katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva/práva zodpovedajúceho vecnému bremenu Prevádzkovateľa.

5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri plnení povinností Žiadateľa podľa tohto článku poskytnúť Žiadateľovi nevyhnutne potrebnú 
súčinnosť, a to najmä:

a) poskytnúť Žiadateľovi vzorové zmluvy,
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b) podpísať zmluvy doručené mu Žiadateľom na podpis v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia, avšak iba za 
nasledujúcich podmienok:
Doručené zmluvy budú vypracované v súlade s podmienkami uvedeným v tomto článku.
Doručené zmluvy budú doručené v počte vyhotovení uvedenom v takýchto zmluvách a budú kompletné, t.j. vrátane 
všetkých príloh,
Podpisy predávajúcich a povinných z vecného bremena budú na dvoch vyhotoveniach zmluvy úradne osvedčené, 
Prevádzkovateľ podpisuje tieto zmluvy vždy ako posledná zmluvná strana,
Budú doručené všetky zmluvy naraz v jednom balíku,
inak je Prevádzkovateľ oprávnený súčinnosť podľa tohto písmena b) tohto odseku odmietnuť,

c) vystaviť plnú moc potrebnú pre Žiadateľa pri plnení povinností Žiadateľa uvedených v tomto článku ZoS.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude Stavba podľa projektovej dokumentácie budovaná na pozemkoch mimo zastavaného 
územia obce, je Žiadateľ povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Prevádzkovateľa k Zaťaženým nehnuteľnostiam 
- pozemkom mimo zastavaného územia obce formou záznamu vecného bremena na základe Návrhu na vykonanie záznamu 
vecného bremena. Za účelom splnenia záväzkov je Žiadateľ povinný postupovať tak, že na základe právoplatného stavebného 
povolenia a geometrického plánu s vyznačením rozsahu vecného bremena vypracuje návrh na vykonanie záznamu vecného 
bremena v zmysle § 11 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Žiadateľ vypracuje návrh na vykonanie záznamu v lehote najneskôr 
30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia podľa vzoru poskytnutého Prevádzkovateľom a predloží 
spolu s originálom stavebného povolenia a geometrického plánu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ zabezpečí podpis návrhu na 
vykonanie záznamu a jeho predloženie príslušnému katastrálnemu odboru. Vypracovanie geometrického plánu zabezpečí 
Žiadateľ na základe rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Žiadateľ je povinný predložiť geometrický 
plán Prevádzkovateľovi spolu s právoplatným stavebným povolením v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia. Žiadateľ zabezpečí uzatvorenie Dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej 
jednorazovej náhrade s vlastníkmi nehnuteľností, ktorí si uplatnia svoj zákonný nárok na poskytnutie primeranej jednorazovej 
náhrady v lehote v zmysle § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike (t. j. najneskôr do 3 rokov odo dňa vzniku núteného 
obmedzenia). Prevádzkovateľ poskytne Žiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť vo forme poskytnutia vzorových dohôd, vzorového 
návrhu na vykonanie záznamu. Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením zápisu vecného bremena v prospech Prevádzkovateľa 
(vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím dohôd, úhrada odplaty za zriadenie vecného bremena a iné 
náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ich náhradu Prevádzkovateľom. V prípade porušenia 
akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur 
za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto 
odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. 
Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá 
Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. Pri majetkovoprávnom vysporiadaní 
transformačných staníc umiestnených na pozemkoch mimo zastavaného územia obce je Žiadateľ povinný postupovať tak ako je 
uvedené v bode 2 písm. a) tohto článku ZoS. Pre posúdenie toho, či sa Zaťažené nehnuteľnosti - pozemky nachádzajú mimo 
zastavaného územia obce je rozhodujúci údaj o umiestnení Zaťažených nehnuteľností - pozemkov evidovaný v katastri 
nehnuteľností.

Článok 6
Realizácia, doručenie dokladov

1. Žiadateľ odovzdáva stavenisko Dodávateľovi realizačných prác. Odovzdanie staveniska zvolá Žiadateľ pozvánkou min. 15 
kalendárnych dní pred samotným konaním. Žiadateľ zabezpečí prítomnosť kompetentných osôb:

manažér externej realizácie Prevádzkovateľa, (prípadne pracovník sekcie Projektový manažment),
projektant,
geodet,
stavbyvedúci Dodávateľa realizačných prác, 
pracovníkov div. PaU EZ Prevádzkovateľa.

2. K odovzdaniu staveniska Žiadateľ zabezpečí:
právoplatné stavebné povolenie, resp. oznámenie k ohláseniu o drobnej stavbe, k rekonštrukčným prácam, a pod. 
návrh VČP,
oboznámenie majiteľov pozemkov, orgánov štátnej správy a osôb, pre ktoré vyplýva oznamovacia povinnosť v zmysle 
stavebného povolenia a dokladovej časti projektovej dokumentácie s termínom odovzdania staveniska a zahájením
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realizácie Stavby, za dodržanie vyjadrení dotknutých orgánov pri územnom a stavebnom konaní zodpovedá sám zhotoviteľ
diela a za ich nerešpektovanie nesie plnú zodpovednom Dodávateľ realizačných prác,
geodetické vytýčenie staveniska autorizovaným geodetom na základe PD k Stavbe za účasti autora PD a IČ,
protokol o identifikácii IS,
vytýčenie všetkých podzemných vedení a IS na stavenisku, 
vytyčovací protokol staveniska, 
schválený harmonogram prác,
PD overenú stavebným úradom, 
realizačnú PD, 
stavebný denník,
zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska.

3. Počas realizácie Stavby je Prevádzkovateľ oprávnený zúčastňovať sa na kontrolných dňoch ako aj tieto kontrolné dni zvolávať. 
Žiadateľ spoločne s Dodávateľom realizačných prác je povinný sa na kontrolných dňoch zúčastniť.

4. Preberacie konanie (odovzdanie a prevzatie Stavby) zo strany Žiadateľa zvoláva jeho zástupca alebo ním poverená osoba na 
základe pozvánky minimálne 15 dní pred samotným konaním. Zabezpečí prítomnosť kompetentných osôb:

manažér externej realizácie Prevádzkovateľa,
projektant (ak je potrebné z hľadiska dokumentácie skutočného vyhotovenia), 
stavbyvedúci Dodávateľa realizačných prác, 
pracovníkov div. PaU EZ.

5. Pred začatím preberacieho konania zástupca Žiadateľa zabezpečí:
vyhodnotenie vykonaných skúšok a revízií a navrhne, ktoré skúšky sa ešte majú vykonať pred preberacím konaním a ktoré 
počas preberacieho konania stavebného diela,
priebežne kontroluje dokončenosť, kvalitu a úplnosť zmluvných prác a dodávok,
podľa zápisov stavebný dozor Dodávateľa realizačných prác pripraví výpis odchýlok oproti projektovej dokumentácii,
zašle pozvánku na preberacie konanie minimálne 15 dní pred plánovaným dátumom preberacieho konania,
doručí pre odkontrolovanie porealizačné geodetické zameranie v digitálnej forme v zmysle štandardu projektovej
dokumentácie,

5. K samotnému odovzdaniu a prevzatiu dokončenej Stavby je Žiadateľ povinný pripraviť nasledovné doklady:

dokumentáciu skutočného vyhotovenia: 2x papierová forma, 1 x digitálna forma. Rozsah dokumentácie skutočného 
vyhotovenia je špecifikovaný v Štandarde projektovej dokumentácie. Porealizačnú dokumentáciu s porealizačnými dokladmi 
v digitálnom tvare doručí dodávateľ do 5 dní po preberacom konaní. Dokumentácia skutočného vyhotovenia musí byť 
opečiatkovaná minimálne na obálke PD, jednopólovej schéme zapojenia, celkovej situácii stavby, technickej správe a to 
pečiatkami: dokumentácia skutočného vyhotovenia a pečiatkou stavbyvedúceho + podpisom, 
geodetické zameranie Stavby v štandarde Prevádzkovateľa ( lx  digitálne vyhotovenie, lx  analógová forma), 
geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena a GP na zameranie Stavby, 
prvú odbornú prehliadku a skúšku resp. revíznu správu,
prvú úradnú skúšku v prípade ak sa jedná a vyhradené technické zariadenie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., 
a-testy o zabudovaných výrobkoch a materiáloch, 
doklady o ekologickej likvidácii zdemontovaného materiálu, 
doklady o odovzdaní zhodnotiteľného demontovaného materiálu,
zápis o odovzdaní a prevzatí Stavby medzi Dodávateľom realizačných prác a Žiadateľom. Zápis bude výsledkom 
samostatného preberacieho konania, ktoré bude zvolané rovnakým spôsobom ako v článku VI, bod č. 4. Manažér externej 
realizácie Prevádzkovateľa bude v tomto konaní ako „ostatný účastník konania".

7 Žiadateľ je povinný najneskôr v lehote 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto ZoS doručiť Prevádzkovateľovi nasledovné doklady 
(ďalej len „Doklady"):
a) kolaudačné rozhodnutie,
b) preukázanie majetkovo právneho vysporiadania pozemkov dotknutých stavbou.
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8. Ak Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi všetky Doklady uvedené v bode 7 tohto článku ZoS a Doklady doručené Prevádzkovateľovi 
nebudú mať vady (napr. ich nesúlad s platnými právnymi predpismi alebo touto ZoS), Prevádzkovateľ pripraví kúpnu zmluvu 
v zmysle článku 7 ods. 2 tejto ZoS najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia všetkých Dokladov a doručí ju na podpis Žiadateľovi.

9. Ak Doklady doručené Prevádzkovateľovi budú mať vady (napr. ich nesúlad s platnými právnymi predpismi alebo touto ZoS), 
Prevádzkovateľ oznámi Žiadateľovi vady Dokladov. Oznámenie Prevádzkovateľa, ktorým Prevádzkovateľ oznámi Žiadateľovi vady 
Dokladov (ďalej len „Oznámenie o nedostatkoch"). Prevádzkovateľ odošle Žiadateľovi najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia všetkých Dokladov. Prevádzkovateľ pripraví kúpnu zmluvu podľa článku 6 ods. 8 tejto ZoS až po odstránení vád 
Dokladov, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po odstránení vád Dokladov.

10. V prípade, ak Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi všetky Doklady uvedené v bode 7 tohto článku ZoS okrem Dohôd o náhrade 
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade (ďalej Dohoda) v zmysle článku 5 ods. 6 tejto ZoS, sa zmluvné strany 
dohodli, že Prevádzkovateľ pripraví kúpnu zmluvu v zmysle článku 7 ods. 2 tejto ZoS., Podmienkou vyplatenia druhej časti splátky 
kúpnej ceny bude kumulatívne splnenie nasledovných podmienok:
a) dodržanie zmluvných podmienok pre pripojenie odberných miest v zmysle článku 7 ods. 5 b) tejto ZoS
b) preukázanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností k pozemkom nachádzajúcim sa v zastavanom území obce 

a doručenie zmlúv v zmysle článku 5 ods. 2 tejto ZoS
c) doručenie Dohôd v zmysle článku 5 ods. 6 tejto ZoS.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vlastník/spoluvlastník nehnuteľnosti nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce, 
na ktorej bol vykonaný zápis vecného bremena neprejavil vôľu uzavrieť Dohodu v lehote do 7 mesiacov odo dňa preukázateľného 
oboznámenia o vykonaní záznamu v zmysle článku 5 ods.6 tejto ZoS, Žiadatelovi zaniká povinnosť doručiť Dohody Prevádzkovateľovi.

Článok 7 
Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za Stavbu bude určená na základe znaleckého posudku, maximálne však vo výške 
5065,20 €, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán. Vypracovanie znaleckého posudku zabezpečí Prevádzkovateľ na 
vlastné náklady. Pre zamedzenie pochybnostiam sa za kúpnu cenu považuje nižšia z cien.

2. Žiadateľ ako budúci predávajúci a Prevádzkovateľ, ako budúci kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu na Stavbu (ďalej aj len kúpna 
zmluva), podpisom ktorej vlastnícke právo k Stavbe prechádza zo Žiadateľa na Prevádzkovateľa. Platobné afakturačné 
podmienky kúpnej zmluvy budú obsahovať okrem iného aj nižšie uvedené ustanovenia.

3. Žiadateľ je povinný vystaviť faktúru (daňový doklad) jednorazovo v plnej výške kúpnej ceny v zmysle bodu 7.1 (ďalej len 
„fakturovaná čiastka"), v zmysle čl. 7 bodu 1. tejto ZoS, a to v lehote do 15 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy na Stavbu 
v zmysle bodu 2 tohto článku ZoS.

4. Deň podpísania kúpnej zmluvy na Stavbu v zmysle bodu 2 tohto článku ZoS je dňom faktického odovzdania Stavby 
Prevádzkovateľovi.

5. Prevádzkovateľ, ako budúci kupujúci, uhradí Žiadateľovi, ako budúcemu predávajúcemu, celkovú fakturovanú čiastku, t.j. kúpnu 
cenu v nasledovných splátkach:
a) 20% fakturovanej čiastky kúpnej ceny uhradí Prevádzkovateľ Žiadateľovi po podpise kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto 

článku ZoS a to v lehote splatnosti do 14 dní odo dňa doručenia faktúry Prevádzkovateľovi,
b) zostávajúcu časť až do výšky 80% kúpnej ceny uhradí Prevádzkovateľ Žiadateľovi jednorazovo v závislosti od počtu aktívnych 

odberateľov fyzicky pripojených do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa prostredníctvom Stavby vybudovanej v zmysle 
tejto ZoS. Na zostávajúcu časť kúpnej ceny až do výšky 80 % v zmysle tohto písmena ZoS má Žiadateľ nárok, ak do 24 
mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy, ktorou Žiadateľ prevádza vlastnícke právo na Prevádzkovateľa, bude počet aktívnych 
odberateľov vyšší ako 20% z počtu žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy podľa prílohy č. 1 tejto ZoS. Zostávajúca 
časť kúpnej ceny až do výšky 80 % bude určená pomerne podľa počtu aktívnych odberateľov fyzicky pripojených do
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distribučnej sústavy SSD prostredníctvom Stavby vybudovanej podľa tejto ZoS oproti počtu odberateľov/žiadateľov o 
pripojenie podľa Prílohy č. 1 ZoS. Aktívnym odberateľom sa rozumie odberateľ, ktorého odberné miesto je pripojené na 
distribučnú sústavu Prevádzkovateľa prostredníctvom Stavby vybudovanej v zmysle tejto ZoS a zároveň kumulatívne plnil 
nasledovné povinnosti:

uzatvoril zmluvu o pripojení distribučnej sústavy Prevádzkovateľa, 
uhradil pripojovací poplatok,
uzatvoril zmluvu o dodávke elektrickej energie alebo zmluvu o združenej dodávke elektrickej energie s dodávateľom 
elektriny,
má nainštalované určené meradlo -  elektromer vo vlastníctve Prevádzkovateľa.

Platby v zmysle písm. a) a písm. b) tohto bodu uhradí Prevádzkovateľ Žiadateľovi v súčte maximálne do výšky 100% 
fakturovanej čiastky.

6. Kúpna cena v zmysle tohto článku ZoS Žiadateľovi náleží:
a) najneskôr do 24 mesiacov odo dňa podpisu kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto článku ZoS,
b) po posúdení splnenia podmienok vyplývajúcich z tejto ZoS. Prevádzkovateľ si po uplynutí lehoty 24 mesiacov odo dňa 

podpisu kúpnej zmluvy vyhradzuje právo na posúdenie splnenia podmienok vyplývajúcich z tejto ZoS. Doba vyhodnotenia 
a posúdenia splnenia podmienok je obvykle do 3 mesiacov.

Po uplynutí 24 mesiacov odo dňa podpisu kúpnej zmluvy Žiadateľovi zaniká právo na úhradu zostávajúcej časti kúpnej ceny podľa 
bodu 5 písm. b) tohto článku ZoS, a to aj v prípade, že Žiadateľovi nebola uhradená fakturovaná čiastka v plnej výške kúpnej ceny. 
Zmluvné strany sa dohodli, že neuhradenie celkovej výšky kúpnej ceny nemá za následok zrušenie kúpnej zmluvy uzatvorenej 
v zmysle bodu 2 tohto článku ZoS.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že k úhrade zostávajúcej časti kúpnej ceny podľa bodu 5 písm. b) tohto článku ZoS môže dôjsť aj skôr 
ako v lehote 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy a to za predpokladu, že Žiadateľ splní svoje záväzky skôr ako v lehote 24 
mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy a požiada Prevádzkovateľa o posúdenie splnenia podmienok vyplývajúcich z tejto ZoS. 
Prevádzkovateľ na základe žiadosti od Žiadateľa vykoná posúdenie splnenia podmienok vyplývajúcich z tejto ZoS. O toto 
posúdenie je možné požiadať jednorázovo a po posúdení bude Prevádzkovateľ postupovať podľa bodu 5 písm. b) tohto článku 
ZoS.

Článok 8
Osobitné ustanovenia

1. Kontaktnou osobou a technický dozor na Stavbe za Prevádzkovateľa bude vykonávať: Ján Melicher.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto ZoS má povahu Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy v zmysle § 289 a nasl. Obchodného 
zákonníka a v prípade potreby sú práva z tejto ZoS vynútiteľné žalobou podanou na príslušnom súde.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Žiadateľ zabezpečí realizáciu Stavby a kolaudačné rozhodnutie na Stavbu nadobudne 
právoplatnosť, je Žiadateľ povinný vyzvať Prevádzkovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na Stavbu. Ak tak Žiadateľ neurobí 
a Prevádzkovateľ má vedomosť o zrealizovaní Stavby a o vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, je Prevádzkovateľ 
oprávnený vyzvať Žiadateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na Stavbu. Ak Žiadateľ neuzatvorí do 30 dní odo dňa doručenia výzvy 
Prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom kúpnu zmluvu na Stavbu, je Žiadateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 10% z ceny stanovenej znaleckým posudkom, ktorý stanovuje kúpnu cenu Stavby. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní 
odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu 
škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.
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4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pre splnenie predmetu ZoS si poskytnú navzájom všetku nevyhnutnú súčinnosť.

5. V prípade, ak súčasťou Stavby alebo jej časti bude preložka elektroenergetického zariadenia, platia ustanovenia § 45 zákona č. 
251/2012 Z.z. o energetike, podľa ktorých vlastníctvo elektroenergetického zariadenia sa preložkou nemení, t.j. Prevádzkovateľ 
je vlastníkom elektroenergetického zariadenia, ktoré je predmetom Preložky.

6. V prípade že zo strany Žiadateľa nebude Stavba zrealizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Prevádzkovateľ 
bude požadovať vykonanie nápravy.

7. Žiadateľ berie na vedomie, súhlasí s tým a zaväzuje sa. J e  neumožní prevádzkovať Stavbu inej osobe ako Prevádzkovateľovi
8. Žiadateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ uzatvorí zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy a fyzicky pripojí 

Žiadateľa alebo iných odberateľov výhradne po nadobudnutí vlastníckeho práva k Stavbe.

9. Žiadateľ berie na vedomie, že táto ZoS ani žiadna jej súčasť nie je:
a) vyjadrením Prevádzkovateľa pre potreby akéhokoľvek správneho konania, najmä nie pre potreby územného konania, 

stavebného konania, kolaudačného konania a pod.,
b) poverením v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Žiadateľ 

ani iná osoba, ktorá sa bude podieľať na realizácií Stavby podľa tejto ZoS sa nebude považovať za poverenú osobu v zmysle 
uvedeného ustanovenia zákona o energetike. Pre účely územného, stavebného a kolaudačného konania bude vystavené 
osobitné poverenie.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ si môže započítať voči Žiadateľovi akékoľvek svoje pohľadávky voči akýmkoľvek 
pohľadávkam Žiadateľa, a to bez ohľadu na právny vzťah, z ktorého vyplývajú a bez ohľadu na to, čí pohľadávky Prevádzkovateľa 
sú budúce, súčasné, podmienené alebo nepodmienené, splatné alebo sú premlčané. Prevádzkovateľ bezodkladne písomne 
oznámi Žiadateľovi realizáciu zápočtu. Žiadateľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

11. Postúpením je každá písomná dohoda uzatvorená medzi Žiadateľom a treťou osobou, na základe ktorej Žiadateľ postúpi túto ZoS, 
jej časť alebo akúkoľvek výhodu, úžitok či pohľadávku z nej vyplývajúcu na tretiu osobu. Žiadateľ nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa postúpiť alebo previesť túto ZoS ani jej časť. Žiadateľ nie je taktiež 
oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa svoje pohľadávky a/alebo akékoľvek svoje práva z tejto 
ZoS založiť alebo iných spôsobom zaťažiť právom tretích osôb. Ak Žiadateľ postúpi/prevedie ZoS alebo jej časť, alebo založí alebo 
inak zaťaží právom tretích osôb svoje pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa, bude sa to považovať za 
podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany Žiadateľa, ktoré bude Prevádzkovateľa oprávňovať na odstúpenie od tejto 
ZoS.

12. Žiadateľ je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi začatie exekučného konania na majetok Žiadateľa.

13. Žiadateľ je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných na riadne plnenie tejto 
ZoS.

14. Ak v dôsledku neplnenia ZoS na strane Žiadateľa vznikla Prevádzkovateľovi podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len 
„Vyhláška"), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom elektriny v zmysle Vyhlášky, Žiadateľ do 15 dní od doručenia 
výzvy Prevádzkovateľa, uhradí Prevádzkovateľovi sumu rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom elektriny 
zo strany Prevádzkovateľa, ktoré Prevádzkovateľ vyplatil odberateľom elektriny za porušenie štandardu kvality podľa Vyhlášky 
ako aj všetky náklady Prevádzkovateľa spojené so zaslaním kompenzačnej platby odberateľom elektriny.
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Článok 9
Osobitné ustanovenia k realizácií úpravy časti distribučnej sústavy

1. V nadväznosti na skutočnosť, že z technického návrhu vyplýva potreba úpravy, resp. rekonštrukcie časti distribučnej sústavy 
Prevádzkovateľa sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných osobitných zmluvných podmienkach vzťahujúcich sa na realizáciu 
nasledovných stavebných objektov:

SOI NN káblové rozvody - Potrebné rozrezať existujúci NN kábel o priereze 240 mm2 podľa situáciu a zatiahnuť ho ako 
prívodný kábel do navrhovanej PRIS č. 1. Z navrhovanej skrine PRIS č .l  vyviesť NN kábel o priereze 240 mm2 a naspojkovať 
ho na existujúce kábel smer RIS Klub dôchodcov č. 556/34. Rozpojovaciu skriňu PRIS umiestniť na trvalo verejne prístupné 
miesto. Zapojenie a prevádzkovanie je jasné z výkresovej časti a jednopólovej schémy.

(ďalej spolu aj ako „ Osobitné dielo").

2. Žiadateľ je pri realizácií Osobitného diela povinný postupovať v súlade s podmienkami a spôsobom uvedeným v stavebnom 
povolení alebo inom rozhodnutí príslušného stavebného úradu. Žiadateľ je povinný realizovať Osobitné dielo v súlade 
s projektovou dokumentáciou a technickým návrhom Stavby a v zmysle štandardov Prevádzkovateľa a jeho pokynov 
a Prevádzkovateľ sa zaväzuje za riadne vykonané Osobitné dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Na realizáciu Osobitného diela sa 
primerane vzťahujú ustanovenia tejto ZoS týkajúce sa realizácie Stavby, ktoré nie sú v rozpore s osobitnými ustanoveniami 
uvedenými v tomto článku ZoS. Ide najmä o čl. 3,4, 5, 6 a 7 ZoS. Vzťahy Zmluvných strán založené týmto článkom ZoS, ktoré ZoS 
výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Pre vylúčenie pochybností Žiadateľ je povinný realizovať Osobitné dielo taktiež prostredníctvom jedného z Dodávateľov 
uvedených v zozname kvalifikačného systému Prevádzkovateľa.

3. Vlastníkom distribučnej sústavy je počas celej doby vykonávania Osobitného diela Prevádzkovateľ. Dňom zabudovania 
prechádzajú na Prevádzkovateľa vlastnícke práva k zhotovenému Osobitnému dielu. Nebezpečenstvo škody na Osobitnom diele 
prechádza na Prevádzkovateľa taktiež momentom zabudovania do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa.

4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny za Osobitné dielo vo výške, ktorá bude určená na základe znaleckého posudku 
v zmysle článku 7 bod 1 tejto ZoS na základe faktúry vystavenej v zmysle článku 7 bod 3 tejto ZoS. Pre vylúčenie pochybností sa 
na Osobitné dielo rovnako vzťahujú ustanovenia Článku 7, vrátane bodu 5.

5. Žiadateľ poskytuje za vykonané Osobitné dielo záruku za akosť v dĺžke 36 mesiacov na práce a na materiál v dĺžke akú poskytuje 
výrobca, minimálne však 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom podpísania kúpnej zmluvy v zmysle článku 7 ods.2 tejto ZoS 
oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na Osobitnom diele, Prevádzkovateľ je povinný 
písomne u Žiadateľa uplatniť jej reklamáciu bez zbytočného odkladu. V reklamácií musí byť vada popísaná. Žiadateľ sa zaväzuje 
začať s odstránením prípadných vád v čo najkratšom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k úspešnej realizácií Stavby, t.j. nedôjde k uzatvoreniu 
kúpnej zmluvy v zmysle článku 7 tejto ZoS bude o prevzatí a odovzdaní Osobitného diela spísaný samostatný písomný zápis (ďalej 
aj ako „Preberací protokol k Osobitnému dielu" alebo „Osobitný preberací protokol") a bude písomne potvrdený oboma 
zmluvnými stranami. V prípade ak Žiadateľ do päť (5) pracovných dní odo dňa obdržania Preberacieho protokolu k Osobitnému 
dielu tento protokol nepotvrdí, považuje sa Preberací protokol k Osobitnému dielu za odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. 
Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za Osobitné dielo, ktorá bude určená na základe znaleckého posudku, ktorého 
vypracovanie zabezpečí Prevádzkovateľ na vlastné náklady. Žiadateľ je následne oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) 
jednorazovo vo výške ceny stanovenej znaleckým posudkom za Osobitné dielo, a to v lehote do 15 dní odo dňa potvrdenia 
Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu oboma zmluvnými stranami.

7. Pre prípad neuzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle článku 7 tejto ZoS zmluvné strany zároveň dojednávajú odchylne od bodu 5 
tohto článku ZoS okamih začiatku plynutia záručnej doby, a to do 36 mesiacov na práce a na materiál v dĺžke akú poskytuje 
výrobca, minimálne však 24 mesiacov. Záruka vtákom prípade začína plynúť odo dňa potvrdenia Osobitného preberacieho 
protokolu Prevádzkovateľom.

Článok 10
Doba trvania ZoS, odstúpenie od ZoS

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto ZoS a sa uzatvára na dobu určitú a je platná 24 mesiacov odo dňa jej podpisu.
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2. Zmluvné strany sú oprávnené od tejto ZoS odstúpiť v prípade podstatného porušenia ZoS druhou zmluvnou stranou. Za 
podstatné porušenie ZoS sa považuje neplnenie povinnosti podľa ZoS, pokiaľ porušujúca zmluvná strana neplní podmienky ZoS 
ani v dodatočnej lehote poskytnutej na základe písomnej výzvy druhej zmluvnej strany.

3. Odstúpenie od tejto ZoS musí byť uskutočnené v písomnej forme a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
Odstúpením od tejto ZoS zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto ZoS, okrem nárokov, ktoré vznikli 
počas doby trvania tejto ZoS, povinnosti týkajúcich sa ochrany Dôverných informácií a osobných údajov, nárokov na náhradu 
škody, nárokov zo zodpovednosti za vady, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.

Článok 11
Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré majú charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17 a nasl. Obchodného 
zákonníka, ako aj informácie výslovne písomne označené jednou zo zmluvných strán ako dôverné (ďalej pre chránené informácie 
len „Dôverné informácie), môže prijímateľ Dôvernej informácie poskytnúť aj bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa 
Dôvernej informácie odborným poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo 
audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo 
sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so zmluvnou stranou.

2. Žiadateľ súhlasí, aby Prevádzkovateľ poskytol akejkoľvek tretej osobe informáciu o uzatvorení tejto ZoS a poskytla tretej osobe 
kontaktné údaje Žiadateľa.

3. Povinnosť zmluvných strán zachovať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, ktoré boli zverejnené/ 
majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného 
orgánu verejnej moci/ boli získané zmluvnou stranou od tretej osoby.

4. Všetky povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto článku platia bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti tejto ZoS.

Článok 12 
Doručovanie

1. Akákoľvek korešpondencia medzi Zmluvnými stranami musí byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu Zmluvnej strany 
uvedenú v úvode tejto Zmluvy, alebo inú adresu, ktorú Zmluvná strana písomne na tento účel oznámi druhej Zmluvnej strane.

2. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky (napr. ak sa zásielka vráti odosielateľovi späť 
s poznámkou „adresát neznámy", „nevyzdvihnuté v odbernej lehote" alebo inou obdobnou poznámkou znamenajúcou 
neúspešné doručenie zásielky) odoslanej poštou doporučenou zásielkou na adresu pre doručovanie uvedenú v záhlaví tejto ZoS. 
Dňom uloženia na pošte sa zásielka bude považovať za doručenú, a to aj v prípade, ak sa Zmluvná strana ojej uložení na pošte 
nedozvedela.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

1. Túto ZoS je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných strán.

2. Vzťahy Zmluvných strán založené touto ZoS, ktoré ZoS výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade, ak záväzkový právny vzťah medzi 
Prevádzkovateľom a Žiadateľom založený touto Zmluvou nespadá pod vzťahy uvedené § 261 Obchodného zákonníka, zmluvné 
strany sa v súlade s § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že sa ich záväzkový právny vzťah založený touto Zmluvou riadi 
Obchodným zákonníkom.
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3. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto ZoS sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných 
ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel 
daného ustanovenia.

4. Lehota na prijatie návrhu tejto ZoS Žiadateľom je 60 kalendárnych dní odo dňa jeho obdržania. Návrh tejto ZoS podpísaný 
Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v úvode tejto ZoS. Uplynutím tejto 
lehoty návrh na uzatvorenie ZoS zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien prípadne doplnení 
návrhu tejto ZoS Žiadateľom, sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh ZoS, ktorým Prevádzkovateľ nebude 
viazaný.

5. Zmluvné strany prehlasujú že si text ZoS prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči nemu výhrady ani návrhy na jej 
doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajú svoje podpisy.

6. Táto ZoS nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však Žiadateľom povinná osoba podľa §
2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) (ďalej len „Zákon o slobode informácií"), táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. V takom prípade je Žiadateľ ako povinná osoba podľa § 2 Zákona o 
slobode informácií povinný zverejniť túto Zmluvu v súlade s § 5a Zákona o slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od 
jej uzatvorenia. Takýto Žiadateľ je povinný doručiť Prevádzkovateľovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy najneskôr do
3 kalendárnych dní od jej zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti takéhoto Žiadateľa uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ 
povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto 
povinnosti. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. 
Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
Prevádzkovateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Prevádzkovateľovi porušením takejto povinnosti 
Žiadateľa vznikne.

7. ZoS je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, po dve pre každú zmluvnú stranu.

vM*4 V Žiline, dňa . j.|.8 .SEP. 2024

Žiadateľ: Prevádzkovateľ:

Mgr. ŕéter Antal, 
konateľ

,/ T n g . Milan Miškár 
riaditeľ divízie ENERGETICKÉ AKTÍVA

Príloha č. 1 - zoznam žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa spolu s požadovaným výkonom, ktorí majú byť 
pripojení z vybudovanej Stavby
Príloha č. 2 - schéma riešeného územia spracovanú na podklade grafického informačného systému Prevádzkovateľa 
Príloha č. 3 -  zoznam dodávateľov z kvalifikačného systému Prevádzkovateľa

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle §J zákona 357/2015 Z.z. 
Finančnú operáciu alebo jej časť je -nie-je*možné vykonať, 
v nej pokračovať alebo vymáhať poskytrimie. /
Meno priezvisko-Ing. Martin Majer,"'1'
Dátum: ....:V.:.............í. Podpis:.......
Finančnú operáciu alebo jej časťje -«je4e*možné vykonať, 
v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie 
Meno priezvisko:
Dátum: ......Podpi
* nehodiace preškrtnite

rytnutie 
■ f t - —i~- — '"ý zamestnanec)
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Sumár Žiadosti Stornovať žiadosť

Kanál /  Číslo: W PSZ/ 202402-NP-D584-1 [■

Názov: NP - 3x32 A(ZH) Qý

GIS ID

G IS ulica a mesto

323551 C? I$l ^  Gŕ

Jilemnického, Žiar nad Hronom

Technické údaje odberného miesta
Hodnota hlavného ističa (MRK) 3x 32 A (22 kW)

Typ stavby Nabíjacia stanica pre elektromobily

Požadované elektrické kúrenie Bez el. kúrenia

Ohrev vody Bez el. ohrevu vody i,*

Dodatočné možnosti Bežné spotrebiče (svetlo, chladnička, mikrovĺn ks,,„)

, . v-. Požiadavka na nové pripojenie
Údaje odberného miesta nabíjacej stanice pre
Výkon (spotreba)

Vyjadrenie SSD

3x 32 a  (22 kW), o kw elektromobily s maximálnou
rezervovanou kapacitou 3x32 A.

Vyjadrenie Neschválné - nutný rozvoj - ponuka vlastnej výstavby (33) - NOVÉ

Číslo RA 202404-R A-0024
Číslo SW: 13247 Zodpovedná osoba: Roman Kapšo

Zákazník ^ Mesto Žiar nad Hronom, Ing. Miloš Čerťaský, -421907767441, Žiar nad Hronom,

Žiadateľ 'Sk Mesto Žiar nad Hronom, Ing, Miloš Čerťaský, +421907767441, Žiar nad Hronom,



ár nad Hr o#

P R IS  č. 1

kábel za tiahn uť do P R IS  č. 1

N N ze m n ý  kábel o p rie reze  2 4 0  m n f ^  
dl. trasy 5 m .'d l. kán la  1 0 m ,

CIS.DOMU:!

Jile.Ti.563/ j c'iS.D0MU:3

Jilem.56
:IS.D0MIJ:5

Výhradne pre vnútorné potreby SSE, z & . s '

VKM: Informačný systém katastra nehnuteľností, ©  Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.



1 8247 -  Žiar nad Hronom - Etapa - Vrezanie PRIS 
Jednopólová schéma NN 

Navrhovaný stav

PRIS č. i

smer R1S Klub dochodcov č. 5 56/34 

1 -A Y K Y 3x240+120
7*

Existujúce orvkv VN

Navrhované prvky VN 

Existujúce prvky NN 

Navrhované prvky NN I



C s í i í v a t c ľ  S N K  Í P i í  í č  * te a Jte lc ia l |

W J L
N ázo v IČ O S k A o K o n ta ktn á  o to b a € m » H T r ic fô n

í <\pache s .r.o . 5 40 7 47 4 6 B ytčická 8 9 ,0 1 0  09, Ž Filip  H u šťava filip .h u sta v a @ a p a ch e sro .sk 0 9 1 1 4 2 6  837

2

BB F ELE K TR O  S .R .O . 3 61 7 7 2 4 5
Rad lin skéh o  1 7 /B  052 
01  Sp išská  N o vá  Ves Ing. T o m á š M ik lu ščak, PhD.

to m a s.m Ík lu sca k@ b b fe le ktro .
sk 0 9 0 5  4 6 1 4 3 3

i

B B F T e c h , a .s. 
V O LTA TEC H  A .S. 4 82 3 7 7 6 1

Ko rešp o nd enčn á
ad re sa :
Rad lin skéh o  2 8 ,0 5 2  
0 1  Sp išská  N ová Ves 
A d re sa  síd la: 

M o sto vá 2 ,8 1 1  02 
B ratislava

Ing. Ró b ert Lu d an yí, Ing. 
P avlák

p a v la  k @ vo  1 ta  tech  .sk, 

lu d a n y i@ v o lta te ch .sk
0 9 0 5  563 107 
0 9 0 5  785 345

4

EG EM , s .r.o . 4 41 9 3 6 5 3

Bystrická cesta 
5 6 4 6 /5 5 B, 0 34  01 
Ru žo m b e ro k

In g. J ir í  Ko tlín  -  ko n a te ľ 
Pavol N echaj

jir i.ko t lin @ e g e m .sk
p av o l.n e ch a j@ e gem .sk

0 9 0 2  9 62  926 
0 9 0 4  6 73  650

5
E LE K TR O  - M LM , S .R .O . 3 67 2 54 6 3

Sta v b á ro v  1 2 ,9 7 1 0 1  
P rievidza M ário  D a u m e r-  ko n ate ľ in fo @ e le ktro -m lm .sk 091 8  8 1 2  0 27

6
ELKO TEC H , s .r.o . 3 6 3 7 2 3 1 5

R o b otn ícka  3 4, 036 
0 1  M artin Ing. B o h u sla v  Balko e lko te ch .sro @ gm a il.co m

0 4 3 /4 2 2 3 3 7 8  
0 43 /42 2 47 8 9  
0 9 0 5  8 01  0 54

7
E LM O N T  P LU S, sp o i. s  r.o . 3 65 4 1 4 8 6

M. M . Hodžu  2 3 ,9 3 6  
01 Šahy

Pavol Ľa h ký  
A nn a Ľahká e lm o n tp lu s@ g m a íLco m 0 36 /7 4 1 0 0 2 1

1

ELSP O L-SK , s .r.o . 3 64 3 3 7 2 1

M ie stn e h o  p riem yslu  
1 0 8 5 ,0 2 9  0 1  
N ám estovo

M artin  Š im u rd a  -  k o n a te ľ 
D o m in ik  Stašák

m a rtin  .s im  u  rda  @ e i spol n o .sk  
d om in ik .sta sa k@ elsp o in o .sk

9 05 1 0 4 0 2 8
9 0 8 9 25 6 05

9

ELZA  - E le ktro m o n tá žn y  z á v 3 13 2 2 9 9 9

R ačian ska  1 6 2 ,8 3 1  
54  Bra tis la va , 

Ko rešp o nd enčn á  
adresa:
H viezdo slavo va  6, 

0 10  01 Ž ilina
In g. M arián  B o ro dáč 
Ja ro s la v  Ja m b o r

e lza za @ e lza .sk ,
e lza b a @ e lza .sk

0 41 /5 6 2 4 7 7 4  
0 4 1 /5 3 2 4 7 5 6  

0 4 1 /5 6 2 3 0 5 1  
0 4 1 /5 6 2 7 1 1 1  (p . 
Ja m b o r)

090 5  605 321 
(p .B oro dáč)

10
EN E R G A  s.r.o . 5 07 7 8 5 0 1

H vie zd o slavo va  6, 
0 1 0  0 1  Ž ilin a

M g r. Lenka M artin ko v ičo vá  
o b ch o d n é  o d d e len ie o b ch o d @ e n e rg a za .sk 0 9 4 8  7 2 8  112

11

E N E R G O M  S K  s.r.o . 5 29 9 8 8 2 7

H lavn á 2 85/47 
Šte fan o v nad  O ravou 
0 27  44 M artín  Čajka

m a rtin .ca jka @ e n e rg o m sk .co
m 090 8  5 76  936

L2

EPM  T R A D E  s .r.o . 4 75 3 1 1 4 2
M e d zi lánom  3 16/4, 
0 10  0 4  H ô rky M artin  P a llagh y e p m trad e @ e p m tra d e .sk 0 9 0 8  5 2 3 4 6 0

13
Esta  p lu s, s .r.o . 3 63 0 62 3 1

9 72  24  D iv íacka Nová 
V es 92

M iia n  H arag 
Peter Sucho ň e sta  p!us@ esta plus.eu

0 9 0 5  509 163 
0 4 6 / 5 4 6 4 1 3 1

14

EU B, s .r.o . 4 47 3 6 3 3 9

Prieh radn á  1 69 0 /3 0 , 
0 3 1 0 1  L ip to v ský  
M ikuláš Pavol Kubáň - ko n a te ľ

in fo @ e u b .sk
ku b an @ eu b.sk 090 7  4 3 4  347

15

E V -m o n t, s .r.o . 4 67 3 6 4 1 7

Rakyto vská  cesta  6C, 
9 7 4  0 5  Ban ská 
Bystrica Ing. Peter V aráček e v m o n t@ e vm o n t.sk

0 9 0 5  2 2 3  871 
0 4 8 /4 1 4 3 6 1 0

16

G A LTO N  s.r.o 4 76 5 72 4 3
J.M .H u rb a n a  3 3 3 /30 , 
0 10  01 Ž iiina Ing. P avol D upkala ga lto n .za @ g m a il.co m 0 9 1 4  1 72  688

1?

ing . P eter Ja n á č e k  -  E LEKTR í 3 28 8 78 2 5

R o zkvet 2 05 0 /1 0 0, 
0 17  01 Považská 
Bystrica ing. P eter Ja n á č e k ja n a cek p e ter@ g m aii.co m 0 9 0 5  4 6 1  495

11
K O V LER  s .r.o . 4 7 9 7 0 0 9 0

Le n in o va  2 2 ,9 9 1 2 2  
Bušince La d is la v  K o vá č - ko n a te ľ ko v le rsro @ g m a il.co m 0 9 0 5  6 80  059

19

M arek M ic h ta lík S P R E -M 3 76 6 9 8 5 1
Západ  1 0 5 3 /5 ,0 2 8  01 
Trstená

M arek M ic h ta iík  (m l.) 
M ilan  M ích ta lík  (st.) sp rem .trste n a @ g m a il.co m

0 90 5  5 37  707 
M ilan  M ich ta lík  
st. 0 9 1 7  3 1 1 1 1 6  
M arek M ích ta lík  
m l. 0 9 1 7 3 1 1 1 1 5  
0 91 7  3 1 1 1 1 4

2 0
M IRA Ci e lektro  plus, s .r.o . 3 64 0 4 7 8 1

P od záv oz 3 0 0 8 ,0 2 2  
01 Čadca P avol C isá rík p av o l.cisa rik@ m ira ci.sk 0 9 0 7  8 3 2  0 3 1

21

O SM O N T  e lek tro m o n tá že  s. 4 64 1 7 8 9 3
M lád ežn ícka  1 0 8 ,0 1 7  
01  P ovažská Bystrica p .Sam ul sp rav a@ im a o .sk

0 9 0 7 1 7 3 5 3 8  
0 42 /4 4 3 1 8 7 8  
0 9 1 7  9 7 5  5 5 7

22
P ET R O S TA V  S K , s .r.o . 4 62 7 8 6 0 5

0 27  4 4  Šte fa n o v  nad 
O ravo u  132

ng. P ete r P o iáč ik  
M gr. Ivana Pol áč i ková asisten tka @ p etro sta v .sk 0 9 0 8  208 5 07

23
Ye lo w a tt, s . r. o. 3 1 6 0 8 2 3 0

Slád ko vičo va  1972, 
0 22  0 1  Č ad ca M iro slav  Ja šu re k a su rek@  v e lo w a tt .sk 0 9 1 8  6 42  782

2«
P R O E N ER G S  s.r.o . 3 66 9 3 4 8 1

K  Su rd o ku  8 4 3 4 ,0 8 0  
01 Prešov Já n  Riegei p ro energs@ pro energs.sk 0 9 0 7  6 64  0 4 3

25
REM O P, s .r.o . 4 79 4 3 6 7 0

*ovina 99  ,P o v in a  023 
33 M arián  Barčík rem o p sro @ gm ail.co m 0 9 4 8  5 2 8 4 0 6

J
r RE V M O N T  P rie v id za , s.r.o . 5 35 9 88 6 5

Jriem y se lná  12/2 64 7 , 
9 71 0 1  P rievid za O n dre j Km eť sza bo@  revm on t.sk 0 46 /54 3 05 4 4

27
SLO V E N E R G Y, s .r,o . 4 41 7 2 0 8 7

M .R. Š te fán ika  71, 
010 01  Ž ilina

Ja ro sla v  Ja m b o r -  ko n a te ľ 
ng. Rastis la v  Krišto f love n e rgy @ s lo venergy  .s k

0 91 8  6 34  511 
0 90 5  6 3 7  4 96

28

STO , s .r.o . 3 60 5 9 9 0 1
P riem yse ln á 100, 965 
01 Ž ia r  nad Hronom ng. Ľu d o vít Bezák

sto zh @ sto zh .sk
b ezak@ sto zh .sk,

a la co @ sto zh .sk
090 3  5 1 8  4 67  
p. Bezák)
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mailto:ludanyi@voltatech.sk
mailto:jiri.kotlin@egem.sk
mailto:pavol.nechaj@egem.sk
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mailto:evmont@evmont.sk
mailto:galton.za@gmail.com
mailto:janacekpeter@gmaii.com
mailto:kovlersro@gmail.com
mailto:sprem.trstena@gmail.com
mailto:pavol.cisarik@miraci.sk
mailto:sprava@imao.sk
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D o d á v a ť?  ľ  P D  IČ

N á z o v I ť o S íd lo K o n u l i in á  o so b a E -m a il T e le fó n

1

B B F T e c h , a  .s. 

V O LT A T E C H  A .S . 4 8 2 3 7 7 6 1

Ko rešp o n d e n čn á
a d re sa :
R a d lin sk é h o  2 8 ,0 5 2  01  

S p išská  N o vá  V e s  
A d re sa  s íd la:
M o sto vá  2 ,  8 1 1 0 2  

B ratis lava
In g. R ó b ert Lu d á n y i, In g. 

P a v iá k , ing . Ja v o rsk ý

iu d a n y i@ v o lta te ch .sk ,
p a v la k @ v o lta te ch .sk ,
ja v o rsk y @ v o lta te c h .s k

0 9 0 5  7 85  345 

0 9 0 5  5 63  107

2 B iN Ó  s.r.o . 5 19 6 9 7 7 7
Ja se ň o v á  3 2 2 3 /3 4  
0 1 0  0 1  Ž ilin a ing . Š te fa n  Binó b in o @ b in o .sk 0 9 0 3  5 03  744

3 E D W IN  s .r.o . 3 13 9 3 3 3 1

K o šická  5 5 9 0 /5 6  

8 2 1 0 8  B ra t is la v a  - 
R u žin o v In g. G ra m b ličk o v á g ra m b lick o v a @ e d w in .sk 0 9 0 4  2 83  748

4 EG E M , s .r.o . 4 41 9 3 6 5 3

B y strická  cesta  

5 6 4 6 /5 5 B , 0 3 4  01  
R u žo m b e ro k

In g . J ir i  K o tlín  -  k o n a te ľ 

P avo l N ec h a j

jir i.k o t iin @ e g e m .sk

p a v o l.n e ch a j@ e g e m .sk

0 9 0 2  9 62  9 26  
0 9 0 4  6 73  6 50

s E le ktro -in ž in ie r in g , s .r.o . 3 67 8 81 2 1

R a k y to v sk á  ce sta  1 30  
9 7 4  0 5  B a n ská  B y strica In g . M iro s la v  Š u s te r  -  ko n atť su ste rm @ n e x tra .sk 0 9 0 5  4 0 8 4 6 9

e E LP P , S . R. 0 . 3 64 2 67 6 8

Z á v o d sk á  cesta  4  

0 1 0  0 1  Ž ilin a ing . P e te r  P o d m a n ick ý  -  kon p e tp o d 6 3 @ g m a ii.c o m 0 9 0 5  3 2 4  062

7 E LS P O L 'S K , s.r.o . 3 64 3 3 7 2 1

Ľu d o víta  Štú ra  7 7 8 /4 6  

0 2 9  0 1  N ám e sto v o

M a rtin  Š im u rd a  -  k o n a te ľ 

D o m in ik  S ta šá k

m a rtin .s im u rd a @ e lsp o ln o .

sk

d o m in ik .s ta sa k @ e lsp o ln o .s
k

9 0 5 1 0 4 0 2 8

9 0 8 9 2 5 6 0 5

9

E LZ A  -  E le ktro m o n tá žn y  

záv o d  B ra tis la v a  a . s. 3 13 2 2 9 9 9
Ra čia n ska  162 
8 3 1  54  B ratis lava fng. M a riá n  B o ro d á č

e lza b a @ e lza .sk

e lza z a @ e lza .sk 0 9 0 5  6 05  321

9 E N D a ta , s .r.o . 4 63 0 7 3 0 3

P oľa  n ová 1 57 8 /3 7  

0 2 9  0 1  N ám e sto v o

In g . T o m á š  Š im u rd a  - 

k o n a te ľ to m a s .s im u rd a @ e n d a ta .sk 0 9 0 5  4 9 5  028

11) EPM  T R A D E , s .r.o . 4 7 5 3 1 1 4 2

M e d zi lán o m  3 1 6 /4  

0 1 0  0 4  H ô rky M a rtin  P a lla g h y  -  k o n a te ľ e p m tra d e @ e p m tra d e .sk

0 9 0 8  5 2 3  4 6 0  

(p. P a lla g h y )

11 EV -m o n t, s .r.o . 4 6 7 3 6 4 1 7

R a k y to v sk á  ce sta  6C , 
9 7 4  05  B a n ská  By strica In g . P e te r  V a rá č e k e v m o n t@ e v m o n t.sk

0 9 0 5  2 23  8 7 1  
0 4 8 / 4 1 4 3 6 1 0

12 E U B, s .r.o . 4 4 7 3 6 3 3 9

P rie h ra d n á  1 6 9 0 /3 0  

0 3 1 0 1  L ip to v ský  

M ik u lá š P avo l K u b á ň  -  k o n a te ľ
k u b an @ e u b .sk
in fo @ e u b .sk 0 9 0 7  4 3 4  3 47

U G A LT O N  s p e l. s  r.o . 4 76 5 7 2 4 3

J. M . H u rb a n a  3 3 3 /3 0  

0 1 0 0 1  Ž ilin a in g . P a v o l D u p ka la g a lto n .za @ g m a il.co m 0 9 1 4  1 72  688

14 IB G  H o ld in g  s.r.o . 4 4 8 2 0 0 8 9

M ie ro vá  171, 8 2 1 0 5  
B ratis lava

K o re šp o n d e čn á  ad resa : 

M lie k a re n ská  1 7 ,8 2 1 0 9  
B ratis lava Bc . T o m á š  K o sto lá n i ko sto la n i@ ib g h o ld in g .c o m 0 90 3  5 66  8 4 0

15 IN P R E L , s .r.o . 4 7 5 7 0 6 4 4

S ib írsk a  17  
0 8 0  0 1  P re šo v In g. M a rt in  G a šp a r -  konáte! g a sp a r@ in p re l.sk 0 9 1 5  4 4 9  662

15 L iV - E P I ,  s.r.o . 3 5 7 4 5 4 0 1

T re n č ia n sk a  5 6 /F  

8 2 1 0 9  B ratis lava

In g . M ic h a l H a lá s  - ko n a te ľ 

Lu cia  F io leko vá  -  a s isten tk a

h a la s@ iiv -e p i.sk

fio le k o v a @ liv -e p i.sk 0 9 0 5  8 6 1  243

17 M A R S Y  sp o l. s  r.o. 6 1 6 5 32

9 . m á ja  4 6

9 7 4  0 1  B a n ská  B y strica In g . Já n  H o lo s m a rsy @ m a rsy .sk 0 9 0 5  6 5 6  9 3 4

IA M Č  P R O JE K T Y , s .r.o . 3 58 2 97 4 5

C h re n o v sk á  32 
9 4 9  0 1  N itra

K a ro l V a lac h  -  k o n a te ľ 

M g r. G a b rie la  H la v in o v á  - 

eko n ó m k a

k a ro i.v a ia ch @ m cp .sk
g a b rie )a .h la v in o v a @ m cp .s

k

0 9 0 5  3 2 7  811 

0 9 0 5  9 3 2  3 50

19 M O N D E Z , s .r.o . 4 4 1 1 4 3 1 1

N ám e stie  h rd in o v

3 8 0 /1 0

0 1 0  0 3  Ž ilin a

In g . M a rt in  O n d ru še k  - 

k o n a te ľ
m a rtin .o n d ru se k@ m o n d e z
.sk 0 90 2  4 0 1  299

2 0

P avo l Ko va l P ro je kto v a n ie  

z a r ia d e n í s iln o p rú d o v e j 
e le k tro te c h n iky 4 7 7 1 8 1 8 8

M . R . Š te fá n ik a  2 5 8 7 /7  

9 6 0  0 1  Z v o le n In g. P a v o l Ko va l p a v o lk o v a i@ u p cm a il.sk 0 9 0 2  283 0 24

21 P E T R O S T A V  S K , s.r.o . 4 62 7 8 6 0 5

Š te fa n o v  n ad  O ra vo u
132
0 2 7 4 4 M g r. Iv a n a  P o lá č ik o vá a sis te n tk a ©  p e tro s ta v . sk 0 9 0 8  2 08  5 07

2 2 P R O E X  Ž ilin a , s .r .o . 3 1 5 6 9 2 4 2

R a je ck á  17 
0 1 0 0 1  Ž ilin a in g . P avo l Š íro  -  k o n a te ľ pa vo is í ro @ gm a  i 1 .com 0 9 0 3  8 0 3  8 2 9

n R E M O P  s.r.o . 4 7 9 4 3 6 7 0

P o v in a  9 9 ,0 2 3  33 

P o v ín a M a riá n  B a rč ík re m o p sro @ g m a il.co m 0 9 4 8  5 2 8  4 06

24 S LE N E R , s.r.o . 4 7 3 7 5 3 9 6

T rn a v s k á  18 

0 1 0 0 8  Ž ilin a P avo l C h a b a n  -  k o n a te ľ c h a b a n p a v o l@ g m a il.c o m 0 90 5  9 2 3  4 78

25 SLO V E N E R G Y , s . r . 0 . 4 4 1 7 2 0 8 7

M . R . Š te fá n ik a  71  

0 1 0 0 1  Ž ilin a Ja ro s la v  Ja m b o r  - k o n a te ľ s io v e n e rg y @ slo v e n e rg y .sk 0 9 1 8  6 3 4  5 11

26 S O K A  s.r.o . 3 6 6 8 8 8 2 7
N a T ro sk á ch  5
9 7 4  0 1  Ban ská  By strica

In g. B o h u š K o v á č  -  k o n a te ľ 
M ich a l Š e b o

ko v a c @ so k a .s k

se b o @ so k a .sk

0 9 0 5  5 0 1 4 9 1  

(p . Šebo )

27 V e M co , s.r.o . 3 58 3 6 9 1 1

M .R .Š te fá n ik a  9 8 8 /1 2  

0 1 0  0 1  Ž ilin a In g . M ilo š  V e s e lý  -  k o n a te ľ

v e m c o l2 3 4 @ g m a il.c o m

in fo @ v e m co .sk 0 9 0 5  3 2 2  0 66

28 V U JE , a .s. 3 14 5 0 4 7 4

O k ru žn á  5 
9 1 8  6 4  T rn a v a in g . K a ta r ín a  S iv á ko v á s iv a k o v a @ v u je .s k 0 3 3 / 5 9 9  16 75

■ B W A LD E X , s .  r. o . 4 7 8 8 6 9 6 0

Fe d o ra  Ru p p e ld ta  
1 2 9 3 /8

0 1 0  0 1  Ž ilin a
In g . V la d im ír  Lo u la  - 
k o n a te ľ lo u la v la d o @ g m a il.co m 0 9 0 7  8 3 8  018
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