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Zmluva o dielo &.

uzavretd podla § 536 a nasl. ziakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov a v silade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na podlimitna zakazku na uskuto¢nenie stavebnych a montaznych prac

stavby: ,,Szitnyayovsky dom (ZUS) - rekonstrukcia historického krovu*

(dalej len Zmluva®)

Zmluvné strany

1.  OBJEDNAVATEL:

obchodné meno:
sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
bankové spojenie:
¢islo uctu:
bankové spojenie:
¢islo uctu:
zastupeny:
kontaktna ddaje:

Mesto Banska Stiavnica

Radni¢né namestie 1, 969 24 Banska Stiavnica, Slovenska republika

00320501

2021107308

VUB, a.s.

SK53 0200 0000 0000 1452 5422
VUB, a.s.
SK91 0200 0000 0015 8851 7354

Megr. Nadezda Babiakova, primatorka mesta Banské Stiavnica

045/6949610, msu@banskastiavnica.sk

(dalej len ,,objednavatel’ ™)

a

2. ZHOTOVITEL:

obchodné meno:
sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:

éislo uctu:

pravne zastipeny:
kontaktna ddaje:

COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.t.0.

Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica

31631134

2020478229

SK2020478229

SK58 0200 0000 0021 9624 6422

Ing. Vladimir Gallo, konatel

045/694 90 21, combin(@combin.sk

obchodna spoloc¢nost’ zapisana v obchodnom registri SR, vedenom Okresnym sidom v Banskej Bystrici,
oddiel: Sro, vlozka ¢.: 2800/S

(dalej len ,,zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' d’alej spolu aj ako ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ako ,,Zmluvna

strana“)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok pouzitia postupu zadavania nadlimitnej zakazky rokovacim
konanim so zverejnenim podFa § 70 a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
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a doplneni niektorjch zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zdkon o verejnom
obstaravani® alebo ,,ZVO*).

Zmluvné strany bert na vedomie, ze Objednavatel’ podla § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani
nesmie uzavriet’” zmluvu, koncesnu zmluvu alebo rimcovi dohodu s uchiadzacom alebo uchadzaémi,
ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie s zapisani v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia, ktorf maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie si zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel' zavizne prehlasuje, ze je a pocas celého trvania Zmluvy bude zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit’, aby kazdy jeho subdodavatel, ktory sa podiela na plneni Zmluvy
a ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, bol pocas celého trvania Zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak sa na neho povinnost’ zapisu vzt’ahuje.

Clanok I
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotovitefa na uskuto¢nenie stavebnych
a montaznych prac na stavbe uvedenej v ¢lanku I bode 1.4 tejto Zmluvy. Rozsah a obsah predmetu
zakazky je dany sut’aznymi podkladmi v sulade so ZVO, ktoré poskytol Objednavatel’ Zhotovitelovi na
spracovanie ponuky.

Zhotovitel' bol vybrany na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania nadlimitne;j
zakazky rokovacim konanim so zverejnenim podla § 70 anasl. zdkona o verejnom obstardvani,
zverejneného vo Vestniku verejného obstarivania ¢. 109/2024 zo dna 06.06.2024 pod znackou 14267 -
MRP EVO.

Predmet zakazky Objednavatel’ planuje financovat’ z vlastnych finan¢nych prostriedkov a z dotacii
Ministerstva financii SR na zaklade Zmluvy o poskytnuti dotacie na "Odstranenie nasledkov ni¢ivého
poZiaru a rekontrukcia objektu Szitnyayovsky dom (Nam. sv. Trojice 4) v Banskej Stiavnici" (zmluva
zverejnena v CRZ: https:/ /www.crz.gov.sk/zmluva/7801569/ )..

Vychodiskové udaje:
1.4.1 Nazov stavby: ,»Szitnyayovsky dom (ZUS) - rekon$trukcia historického krovu®
1.42  miesto stavby: Néamestie Sv.Trojice 4, 969 01 Banska Stiavnica
katastralne dzemie: Banska Stiavnica
¢islo UZPF PO: 2551/1
parcelné cislo: CKN 3209/1-2
charakter stavby: Rekonstrukeia — pamiatkova obnova
1.4.3  stavebnik - vlastnfk: Mesto Banska Stiavnica

(Falej len ,,stavba“)

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze stavba, na ktorej bude dielo podla tejto Zmluvy vykonavané je
narodnou kultarnou pamiatkou (d'alej len ,,NKP), pricom na financovanie diela bola Objednavatel'ovi
poskytnutd dotacia Ministerstva financii SR na zaklade Zmluvy o poskytnuti doticie na "Odstranenie
nasledkov ni¢ivého poziaru a rekonstrukcia objektu Szitnyayovsky dom (Nam. sv. Trojice 4) v Banske;j
Stiavnici" (zmluva zverejnend v CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7801569 ) (dalej len
,Dotacia®).

Clanok II
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela, ze pre Objednavatela zhotovi dielo, ktoré je
s$pecifikované v bode 2.2 22.3 tejto Zmluvy, toto dielo mu odovzda v zmysle tejto Zmluvy bez
obmedzenia a s odbornou starostlivost'ou vykona vietky zmluvne dojednané ¢innosti. Objednavatel’ sa
zavizuje vykonané dielo od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitelovi dohodnutd cenu za jeho
vykonanie $pecifikovanu v ¢l. IV tejto Zmluvy.
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Zhotovitel sa zavizuje vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’, na vlastné naklady, za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve a stanovenych v sut’aznych podkladoch a podl'a projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (d’alej len ,,DSP*) vypracovanej Zhotovitefom projektovej
dokumenticie OBNOVA s.r.o., A Kmeta 12, 969 01 Banska Stiavnica, v decembri 2023, ktora bola
sucastou sut’aznych podkladov aje schvalend Objednavatelom, zhotovit'® dielo — uskutocnit’
stavebné, montazne a d’alsie sivisiace prace na stavbe ,,Szitnyayovsky dom (ZUS) - rekonstrukcia
historického krovu‘ na pozemkoch nachadzajicich sa v katastralnom tGzemi Banska Stiavnica, parcelné

¢. CKN 3209/1-2.

Dielo je podrobne specifikované a upresnené v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.

Pre komplexné zhotovenie ariadne odovzdanie diela podla bodu 2.2 Zmluvy musi Zhotovitel

zabezpecit’ zaroven najmd, nie vSak vylucne, tieto ¢innosti, doklady a dokumentacie:

2.3.1  aktualizaciu a dopracovanie projektov organizacie dopravy pocas vystavby a plan organizacie
dopravy (dalej len ako ,,POD) a ich odsuhlasenie;

2.3.2  realizaciu odsuhlaseného docasného dopravného znacenia pocas vystavby;

2.3.3  dozor nad bezpe¢nost’ou price na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. — koordinator bezpecnosti;

2.3.4  vyhotovenie sprav o odbornych prehliadkach a odbornych skdskach vyhradenych technickych
zariadeni zdvihacich a elektrickych podl'a vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z.;

2.3.5  dodanie prislusnych atestov a certifikitov od zabudovanych materialov a vjrobkov;

2.3.6  dodanie dokladov o vyuziti a zneskodneni odpadov, ktoré vzniknd realizaciou diela;

2.3.7  dokumentaciu skutoéného realizovania stavby (kazdého objektu) potvrdend odborne
sposobilymi osobami Zhotovitela (6x vtlaéi a1lx na CD), vratane elaboratu kvality so
zoznamom a vyhodnotenim skusok, prislusné manudly prevadzky a udrzby jednotlivich
objektov;

2.3.8  priebezna fotodokumentacia realizacie prac s popisom.

Sucast’ou predmetu Zmluvy je aj zhotovenie a umiestnenie informacnej tabule rozmerov najmene;j

formatu A3 o poskytnuti Dotdcie, ktora bude pocas stavby a v mieste realizicie umiestnend na dobre

viditel'nom a pristupnom mieste Sirokej verejnosti. Text tabule: Realizované s finan¢nou podporou vlady

Slovenskej republiky. Povinnost” uvadzat’ uvedeny text sa vzt'ahuje i na vsetky tlacené a elektronické

materialy, vSetky medialne vystipenia a prezenticie v suvislosti s realizaciou diela.

Clanok IIT
Terminy plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ a odovzdat’ dielo v rozsahu stanovenom v CLII Zmluvy a za
stanovenych podmienok tejto Zmluvy v lehote do 12 mesiacov odo dna protokolarneho prevzatia
staveniska Zhotovitelom.

Zhotovitel berie na vedomie, ze pred odovzdanim staveniska je potrebné zo stavby ako NKP vypratat’
a premiestnit’ prevadzku ZUS a suvisiaci inventar. Vypratanie stavby pred odovzdanim staveniska
zabezpecuje Objednavatel. Objednavatel’ zapisnicne odovzda Zhotovitelovi stavenisko bezodkladne,
najneskor viak do 90 dni od dcinnosti Zmluvy. Termin odovzdania staveniska oznami Objednavatel
Zhotovitel'ovi najneskor 10 dnf vopred.

Lehota vystavby zacina plynut’ nasledujicim pracovnym diiom po protokolarnom odovzdani staveniska
Objednavatelom Zhotovitelovi. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi harmonogram
vystavby, a to najneskor nasledujici dent po prevzati staveniska Zhotovitefom. Harmonogram celej
stavby s podrobnym ¢asovym postupom prac bude spracovany tak, aby bola dodrzana konec¢na lehota
na zhotovenie diela uvedena v bode 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel' splni zmluvny zavizok ukoncenim diela podl'a ¢l. III za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve protokolarnym odovzdanim realizovaného diela bez vad a nedorobkov, odstranenim vad
zistenych pri kolaudacnom konani, odovzdanim dokladov a dokumentov a ich protokolarnym prevzatim
Objednavatel'om.
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Ak Zhotovitel' dokonéi dielo v rozsahu podla ¢l II. za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
v skorsom termine a pripravi ho na odovzdanie pred terminom stanovenym v ¢l. III bode 3.1 Zmluvy,
Objednavatel’ sa zavizuje riadne dokoncené dielo prevziat’ aj v skorsom ponuknutom termine.

Pokial budu price oneskorene zacaté alebo prerusené z dévodov mimo véle a/alebo vplyvu a/alebo bez
zavinenia Zhotovitela a Zhotovitefom riadne preukazané, moéze Zhotovitel pisomnym navrhom
dodatku k Zmluve poziadat’ Objednavatela o zmenu terminu ukoncenia plnenia. Objednavatel je
opravneny, nie vak povinny, takejto ziadosti Zhotovitela vyhoviet’.

Dodrzanie terminu plnenia je zavislé od riadnej a v¢asnej suc¢innosti oboch Zmluvnych stran dohodnute;
v tejto zmluve. Po dobu omeskania pri poskytnuti stcinnosti jednej Zmluvnej strany nie je v omeskani
v plnen{ zavizku druha zmluvna strana.

Clanok IV
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu CL IT a za dalsich podmienok v zmysle tejto Zmluvy je stanovena
v zmysle § 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov v stlade s vyhlaskou
MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon o cenich v zneni neskorsich predpisov, a je zavizna.
Cena je uvedena v eurach.

Cena diela:
Cena bez DPH 1191 840,65 €
20% DPH 238 368,13 €

Cena celkom vratane DPH 1430 208,78 €

Slovom: jedenmiliénstyristotridsat’tisicdvestoosem eur a 78/100 centov

Podrobna s$pecifikacia ceny celého diela tvori neoddelitelnu prilohu ¢. 1 ,,Navrh na plnenie kritérii*
Zmluvy (Rekapitulacia ndkladov stavby celkom a ocenené vykazy vimer a stpisy pric a dodavok stavby.)
Zmluvné strany sa dohodli, ze $pecifikacia Casti ceny diela, na ktord bude poskytovana Dotacia podla
bodu 1.5 a 1.6 Zmluvy, bude predmetom dodatku ku tejto Zmluve po jej ziskani Objednavatelom.

V cene diela st zahrnuté vsetky ekonomicky opravnené naklady na riadne zhotovenie diela a primerany
zisk Zhotovitela, vratane nakladov za vsetky ¢innosti, doklady a dokumenty pozadované v ¢l. 11 tejto
Zmluvy, nakladov na oznacenie stavby informacnou tabulou, informacnou tabulou s udajmi podla
stavebného povolenia a nariadenia vlady SR ¢ 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vytycenie existujucich inzinierskych sietf, vytycenie stavby,
bezpecnostné opatrenia, atesty, certifikaty, kontrolné skasky, spravy o vychodiskovych odbornych
prehliadkach a odbornych skuskach vyhradenych technickych zariadeni, naklady na pripadnud dielenska
dokumentaciu, dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby, geodeticki dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia novobudovanych inzinierskych sieti v tlaci aj v digitdlnej forme, aktualizaciu projektov
organizacie dopravy pocas vystavby aich odsuhlasenie, docasné dopravné znacenie, odsuhlasenie
dopravnych tras, naklady na zariadenie staveniska, jeho prevadzku a likvidaciu, strazenie staveniska, jeho
zabezpecenie proti vstupu cudzich osob, thradu za uzivanie verejného priestranstva, miestne poplatky,
odvoz a poplatky za sklidku a likvidaciu vyburaného nepotrebného materidlu, vodorovnu a zvisla
dopravu materidlu, naklady na zabezpecenie odberu vody a el. energie pre stavenisko a naklady na ich
spotrebu pre realizaciu stavby, ndklady za st’azené podmienky realizacie stavby, tzemné a prevadzkové
vplyvy, pracu v noci a v diloch pracovného volna, naklady savisiace s BOZP a ochranou pred poziarom
a pod.

Ak sa Zmluvné strany po uzavreti Zmluvy dohodni na obmedzeni rozsahu diela, je Objednavatel
povinny zaplatit’ len cenu primerane znizend o mnozstvo nerealizovanych mernych jednotiek. Ak sa
tymto sposobom dohodnu na rozsireni diela, je Objednavatel’ povinny zaplatit’ cenu primerane zvysenu.
Takéto zmeny ustanoveni Zmluvy je mozné realizovat’ len na zaklade dodatku k Zmluve v stlade s § 18
ZVO.

Vsetky zmeny a vikony pozadované Objednavatelom nad ramec predmetu plnenia a prace, ktorych
opodstatnenost’” bude pocas realizacie diela zistena, budud rieSené dodatkami k tejto Zmluve po
odsuhlaseni predlozenych naviac prac a mernych jednotieck Objednavatefom. Cena za vykonanie tychto
pripadnych naviac pric sa dohodne na ziklade jednotkovych cien znavthu na plnenie kritérif
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Zhotovitel'a, pripadne odsuhlasenych predlozenych cien. V pripade, ze navrth na plnenie kritérii
Zhotovitel'a neobsahuje polozky, ktoré si predmetom naviac prac plati, Ze ocenenie naviac prac vykona
Zhotovitel' podla Triednika stavebnych pric (metodicky pokyn MVRR SR ¢.1/2004) a na ziklade
aktualneho cennika stavebnych prac ,,CENKROS®, alebo vypracovanych R-poloziek pre ocefiovanie
diel¢ich prac, ku ktorym nebudu k dispozicii cennikové polozky.

Clanok V
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na mesac¢nej fakturacii podla skuto¢ne vykonanych prac. Podkladom pre
vystavenie faktury bude Zhotovitelom vystaveny polozkovy stpis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
s vykazom vymer, potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela do 5 pracovnych dnf od dorucenia
a tento polozkovy supis bude prilohou kazdej vystavenej faktiry a bude tvorit’ jej neoddelitelnu sucast’.
Faktiry musia mat’ vsetky nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,z4kon o DPH®), vratane uvedenia nazvu stavby podfa CL. I
bod 1.4 a prislusnej prilohy podl'a bodu 5.1 tejto Zmluvy. Pre platby DPH plati ustanovenie podla § 69
ods. 12 pis. j) zakona o DPH. Platitelom DPH je prijemca plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry je 30 dnf odo diia jej dorucenia Objednavatelovi.
Platby za faktary budu realizované z osobitného dota¢ného uctu Objednavatela uvedeného v zahlavi
Zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nilezitosti uvedené v bode 5.2 tejto Zmluvy, Objednavatel je
opravneny vratit’ ju Zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ dorucenim opravenej faktiry Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky, ktoré vzniknd z tohto zmluvného vzt'ahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohl'adavky, ak sa Zmluvné strany
nedohodni inak.

Clanok VI
Stavenisko

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pred zacatim prac sucasne s projektovou
dokumentaciou a stavebnym povolenim tak, aby Zhotovitel mohol na flom zacat’ price v sulade
s projektovymi podkladmi a s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na viditel'nom mieste stavbu oznacit’ tabulou s udajmi podla § 43i ods. 3 zikona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskotsich
predpisov.

Zhotovitel pred zacatim stavebnych prac na stavenisku viditelne umiestni oznamenie podla prilohy ¢. 1
k nariadeniu vlddy SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel sa zavizuje, ze zabezpedi vyhotovenie a umiestnenie doc¢asnej informacnej tabule na stavbe
na viditelnom a Sirokej verejnosti pristupnom mieste za icelom prezentacie podpory financovania diela
prostrednictvom Dotacie pouzitim loga Ministerstva a textu ,,Realizované s finaninon podporon viddy
Stovensker republiky . Dizajn a umiestnenie informacnej tabule predlozi Zhotovitel Objednavatelovi na
schvalenie. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje, ze pri akejkol'vek propagacii diela alebo Zhotovitel'a ako
realizatora diela uvedie, ze dielo bolo spolufinancované z dotacie Ministerstva.

Zhotovitel' zabezpeci vytycenie trasy podzemnych inzinierskych sieti suvisiacich so zhotovenim diela
pred zacatim stavebnych prac za Gcasti ich spravcov.

Zhotovitel zabezpeéi povolenia o uzavierke dotknutych komunikaci v stuvislosti s rozkopavkami,
pripadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj d’alsie potrebné povolenia.

Zhotovitel musi zabezpecit’ pocas realizacie stavby bezpec¢nost’ na stavenisku, prejazdnost’ verejnych
komunikacii, prijazdy do vedl'ajsich objektov, pristupy pre vozidla policie, rychlej zdravotnej pomoci
a hasi¢ského zachranného zboru.
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Zhotovitel je povinny udrziavat’ na stavenisku poriadok a cistotu, odstrafiovat’ odpady ako aj necistoty
vznikajuce jeho pracami v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a ukladat’
ich na skladkach odpadov, ktorych prevadzkovanie je povolené prislusnym tradom. Taktiez je povinny
zabezpecit’ odstraniovanie necistot sposobenych jeho ¢innost’ou na verejnych komunikaciach pri vikone
prac.

Od odovzdania staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi az do prevzatia zhotoveného diela bez vad
a nedorobkov Objednavatelom, je Zhotovitel povinny stavenisko vyuzivat’ vylu¢ne len pre potreby
plnenia predmetu Zmluvy a zabezpecit’ ochranu majetku Objednavatela, ktory je predmetom Zmluvy
pred poskodenim a zneuzitim. Pocas tejto doby znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanej veci
Zhotovitel.

Zhotovitel umozni pracovnikom vykonavajicim stavebno-technicky dozor Objednavatela, pripadne aj
subjektom vykonavajicim kontrolu dodrZiavania podmienok poskytnutia Dotacie (Ministerstvo, NKU
a pod.) a/alebo subjektom vykonavajicim kontrolu realizicie stavby z hladiska poziadaviek stavby ako
NKP (KPU) uzivat’ kancelariu, pripadne iny vhodny priestor, kde budd mat’ kedykol'vek pristup
k stavebnému dennfku a k dokumentacii stavby. Zaroven Zhotovitel umozni tymto osobim (pri
dodrzani podmienok BOZP) vstup na stavenisko za ucelom vykonania kontroly vykonavania diela
a jednotlivych pracovanych postupov. Pre vylicenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, ze
Objednavatel je opravneny oznacit’ dalSie osoby, ktoré okrem stavebno-technického dozoru
Objednavatel’a budu opravnené vstipit’ na stavenisko za ucelom kontroly vykonanych casti diela a/alebo
stavebno-technologickych postupov pri realizovani diela.

Najneskor do 7 dnf po prevzati zhotoveného diela Objednavatelom, je Zhotovitel povinny vypratat’
stavenisko a uviest’ do podvodného stavu, a to aj tie jeho Casti, ktoré boli realiziciou diela dotknuté a nie
st predmetom plnenia podla tejto Zmluvy.

Clanok VII
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavizuje dodrzat’ podmienky uvedené v projektovej dokumenticii, v stavebnych
povoleniach, vyjadreniach zainteresovanych organizacii k DSP, v povoleniach na zvlastne uzivanie
komunikacil a zaujatie verejného priestranstva, podmienky dopravného riesenia a vsetky ostatné
podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokoncenie diela v stanoviskach a rozhodnutiach Krajského
pamiatkového dradu Bratislava a inych organov §tatnej spravy na tseku ochrany kultirnych pamiatok.
Zhotovitel sa zavizuje pocas celej lehoty vystavby dodrziavat’ vsetky platné zakony a v§eobecne zavizné
pravne predpisy Slovenskej republiky opraviujice vykonat’ dielo na dzemi SR a ktoré suvisia najmi so
zaistenim bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri prici, bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, stavebnym zikonom, zdkonom o zivotnom prostredi, zikonom o vodach,
zakonom o energetike, zdkonom o elektronickej komunikacii, zakonom o ochrane pred poziarom,
zakonom o pozemnych komunikaciach, VZN, platnych STN a inych technickych predpisov suvisiacich
so zhotovovanim diela. Vsetky suvisiace platné STN su pre vykonanie diela zavizné. Zhotovitel’ sa pri
obnove a rekonstrukcii stavby, ktora je NKP zavidzuje obzvlast’ zodpovedne drziavat’ podmienky
a poziadavky zakona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, jeho vykonavacich predpisov
v platnom zneni ako aj vyjadreni a stanovisk dotknutych organov na tseku $tatnej spravy na ochranu
pamiatkového fondu, spolupracovat’ a riadit’ sa pri realizacii diela aj pokynmi metodika Krajského
pamiatkového dradu Bratislava.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze na zhotovenie diela pouZije zariadenia, vyrobky a materidly, ktoré splnaja
harmonizované podmienky podl'a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady EU & 305/2011 a v zmysle
ptislusnych ustanoveni zikona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni a maju certifikat vydany resp. overeny statnou skusobmiou alebo
vyhlasenie vjrobcu o parametroch. Certifikaty preukazania parametrov pouzitych materialov, vyrobkov
a zariaden{ predlozi Zhotovitel' Objednavatel'ovi pred ich zabudovanim.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo spolurozhodovat’ o pouziti vSetkych vyrobkov, ktoré maju byt
zabudované v stavbe (material, tvar, farba a pod.) v sulade s poziadavkami navrhnutymi v projektove;j
dokumentacii.
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Zhotovitel sa zavizuje odo dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik prostrednictvom opravnenej
osoby v stlade s § 28 vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zdkona (k § 46d stavebného zakona), do ktorého bude zapisovat’ vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmi udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, odchylky od
projektovej dokumentacie stavby a ich zdévodnenie a pod. Zapis bude zaznamenany vzdy v den, ked
boli price vykonané alebo doslo ku skutocnostiam, ktoré je potrebné zaznamenat’. V priebehu
pracovného c¢asu musi byt” dennik na stavbe trvale pristupny. Zavizok viest’ stavebny dennik sa konci
diiom, ked’ su odstranené vsetky vady a nedorobky a nedostatky podl'a kolauda¢ného rozhodnutia.

Na stavbe musi byt’ k dispozicii projektova dokumentacia stavby overena v stavebnom konanf a vsetky
doklady, tykajice sa uskutocniovanej stavby.

Zhotovitel' je povinny vyzvat’® stavebno-technicky dozor Objednivatela na preverenie a prevzatie
vsetkych prac, ktoré v dalSom pracovhom postupe budui zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva
mus{ byt’ dorucena najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred (pisomne alebo elektronicky) a zaznamenana
v stavebnom dennfku. Ak tak Zhotovitel’ diela neurobi, je povinny znasat’ naklady dodato¢ného odkrytia,
pokial’ Objednavatel’ také odkrytie pozaduje.

Zhotovitel oznami Objednavatelovi najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred vykonanie kazdej
predpisanej skusky.

Zhotovitel' je povinny riadit’ vykonavanie pric tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia vlastnych
pracovnikov ani tretich oso6b a poskodeniu majetku ani stavby ako NKP. Zhotovitel zodpovedad za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretich oséb zdrzujucich sa na stavenisku a za
dodrziavanie predpisov ochrany pred poziarmi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ jednotlivé pracoviskad staveniska proti moznosti vzniku drazu alebo
skody pocas vykonavania prac, ako aj po ukoncen{ kazdej pracovnej zmeny.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonavanim dennej kontroly vsetkych oséb opravnenych pohybovat’ sa na
stavenisku kvalifikovanou a opravnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlasky MPSVaR
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pricach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych cinnostl. Zaroven bude viest’ evidenciu o pouceni pracovnikov na stavbe
v stavebnom denniku a d'alSom doklade (zdznamy bezpecnostného technika na stavbe). Zodpovedna
osoba urc¢ena Zhotovitelom je povinna informovat’ kazdy den na zaciatku pracovnej zmeny pred
zaCatim priac svojich pracovnikov, vykonavajicich stavebné prace, o rozsahu adruhu prace,
technologickych postupoch naplinovanych na den, vykonavat’ poucenie pracovnikov o bezpecnych
pracovaych postupoch a o nebezpecenstvach a ohrozeniach zdravia pri praci a o tomto informovani
viest’ v stavebnom denniku zaznam.

Stavebno-technicky dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ a zastavit’ prace,
pokial zodpovedny stavbyveduci nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskutoéniovanej
stavby a jej okolia, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske skody
alebo ak vykon prac nie je v sulade s projektovou dokumentaciou.

V pripade realizacie stavebnych pric v diloch pracovného volna a pokoja si Zhotovitel zabezped
prislusné povolenie.

Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia staveniska si
zabezpeCuje Zhotovitel na vlastné naklady. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska su sucast’ou zmluvnej ceny podla ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje neporusit’ $tatnu nivelaciu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny (sposobily) vykonavat’ ¢cinnost’, ktora je predmetom Zmluvy a je
pre tuto ¢innost’ v plnom rozsahu nalezite kvalifikovany.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je obozniameny s miestnymi pomermi dolezitymi pre uspesné zvladnutie
vs$etkych dojednanych prac, s projektovou dokumentaciou a so vsetkymi podkladmi potrebnymi pre
riadne zhotovenie a odovzdanie diela.

Zhotovitel sa zavizuje, ze akékolI'vek stavebné upravy budu realizované takym spésobom, aby nad mieru
primerand pomerom nerusili a/alebo neobmedzovali hlukom, prasnost'ou, vibriciami, pachom
a d’al$imi nepriaznivymi vplyvmi inych najomcov, uzivatel'ov alebo navstevnikov susednych objektov.
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Clanok VIII
Vzajomné spolupdsobenie, zaviazky a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel' je zodpovedny, aj za svojich subdodavatelov, za to, ze dielo bude vykonané podla tejto
Zmluvy, podl'a projektovej dokumentacie a v zodpovedajicej kvalite, bez vad a nedorobkov.
Objednavatel’ zabezpedi pre Zhotovitela:

- odovzdanie 1 ks realiza¢nej projektovej dokumentacie v tlaci a jedno vyhotovenie PD na CD;

- odovzdanie oznameni, rozhodnuti a zaviznych stanovisk organov $tatnej spravy, samospravy a obce,
doklady z prerokovania projektovej dokumentacie v stavebnom konani, ktoré ma v ¢ase odovzdania
staveniska k dispozicii;

- odovzdanie povoleni a rozhodnuti (stavebné povolenie, zaujatie verejného priestranstva, uzavierky
komunikacif) v sdlade s projektom organizicie vystavby (POV) a projektom organizacie dopravy
(POD), ak nimi Objednavatel’ disponuje a ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak;

- zapisnicné odovzdanie staveniska Zhotovite[ovi po uzavret{ tejto Zmluvy;

- vykon obcasného stavebno-technického dozoru.

Zhotovitel' zabezpeci pre Objednavatela:

- ¢innosti, doklady a dokumenty uvedené v Cl. I1, bod 2.3 a 2.4 a CL. VI ods. 6.5 a 6.6 tejto Zmluvy;

- pred zacatim prac a pocas realizacie stavby fotodokumentaciu skutkového stavu stavby, dotknutych
objektov a zakryvanych stavebnych prac v mieste celej stavby na vlastné naklady v primeranej kvalite
(minimaélne 300 dpi);

- potvrdenia opravneného prevadzkovatela skladky alebo zariadenia na likvidaciu a recyklaciu odpadu
po prevzati odpadov zo stavebnej ¢innosti s vycislenim ich mnozstva podla skupiny, druhu
a kategorie;

- pripravu na vykonanie komplexného vyskusania zhotoveného diela;

- vsetku stcinnost’ pri kontrole vykonavania diela zo strany organov verejnej spravy a pri financénej
kontrole hospodirenia s poskytnutou Dotaciou podl'a zdkona €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole
a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov (vratane predlozenia podkladov, podavania
stanovisk a vysvetleni a pod.).

Zhotovitel' nie je v omeskani s odovzdanim diela, ak stavebné prace nemohli byt’ zacaté alebo museli

byt prerusené z dévodu nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré objektivne, v zmysle platnej

legislativy a STN, neumoznuju realizaciu diela. Zhotovitel' nie je v omeskan{ s odovzdanim diela, ak
omeskanie bolo spésobené v dosledku vyssej moci (zivelna udalost’, obcianske nepokoje, vojna a pod.)
alebo z dovodov archeologickych nalezov na stavbe, ktoré vsak musia byt® Zhotovitelom riadne
preukazané. O dobu trvania vyssie uvedenych prekazok sa predlzuju terminy dohodnuté v tejto Zmluve

a Objednavatel sa zavizuje dohodnut’ so Zhotovitelom primerant zmenu ustanoveni tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesie vsetky rizikd a nebezpecenstva suvisiace s vykonanim diela, ako i nebezpecenstvo na

diele do okamihu riadneho odovzdania celého diela Objednavatel'ovi a jeho prevzatia Objednavatelom.

V pripade vzniku $kéd sposobenych cinnost’ou Zhotovitela na veciach Objednavatela alebo tretich

0s6b, na NKP alebo na susednych stavbach alebo pozemkoch alebo na diele samotnom po dobu

vystavby, je Zhotovitel povinny tito skodu bezodkladne, najneskér vsak do 5 (piatich) pracovaych dni,
odstranit’.

Ak budu pri zhotovovani diela zistené skryté prekazky v zmysle ust. § 552 Obchodného zdkonnika,

zabezpeéi Zhotovitel' v spolupraci s Objednavatelom ich odstranenie tak, aby nebola narusena

plynulost’ vykonavania prac Zhotovitelom.

Zhotovitel' preukaze, ze ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu prevadzkou

organizacie (Priloha ¢. 3 tejto Zmluvy) s minimalnym poistnym krytim vo vyske 1000 000 EUR

najneskor pri podpise tejto Zmluvy.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie z nedodrzania podmienok stanovenych povol'ujucimi

organmi znasa Zhotovitel’ diela v plnom rozsahu.

V sulade s § 33 ods. 7 zikona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a nasl. § 4 ods. 3 zakona

¢. 200/1994 Z. z o komorte reStauritorov a o vykone restauritorskej ¢innosti jej ¢lenov je Zhotovitel
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v pripade relevantnosti predlozit’ origindly osvedceni vydanych Slovenskou komorou restaurdtorov

najneskér v Case uzatvorenia tejto Zmluvy

Zhotovitel' je povinny plnit’ predmet Zmluvy najmi vlastnymi kapacitami. Zhotovitel méze poverit’

vykonanim ¢asti diela aj iny pravny subjekt, t. j. svojich subdodéavatel'ov. Pri vykonavani ¢asti diela inym

subdodavatelom ma Zhotovitel' rovnakt zodpovednost’, ako keby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel' je povinny v sulade s §41 ods. 3 a4 zikona o verejnom obstardvani najneskér v case

uzavretia tejto Zmluvy uviest’ udaje o vsetkych znamych subdodavatel'och podl'a Priloha ¢. 4 — Zoznam

subdodavatel'ov (dalej len ,,Priloha &. 4“) tejto Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

a. podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ navrhovanému subdodavatel'ovi,

b. predmet subdodavky,

c. informaicie o navrthovanom subdodivatelovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto
podnikania a ICO subdodévatela,

d. ddaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia,

e. Cestné vyhlasenie, 7e navrhovany subdodavatel splfia podmienky tcasti tykajice sa osobného
postavenia podla § 32 ods.1 pism. €) ZVO ((t.j. opravnenie dodavat’ tovar, uskutoc¢iovat’ stavebné
prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vzt’ahu k tej casti predmetu zdkazky, ktory ma
subdodévatel’ plnit’) a neexistujd u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods.
7 zikona ¢. 343/2015 Z. z. Objednavatel’ podla relevantnosti v aktudlnom ptipade bude ziadat’
relevantné doklady od Zhotovitel'a, resp. navthovaného subdodavatela. Ak navrhovany subdodéavatel
v stanovenej lehote nebude spifiat’ podmienky podPa ZVO, Objednavatel’ nebude akceptovat® tohto
subdodavatela,

f. cestné vyhlasenie, ze navrhovany subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zakon ¢. 315/2016
Z. 2.%), splfia podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016
Z. z. Objednavatel si splnenie podmienky podla tohto zdkona u navrhovaného subdodavatela overd
v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovany subdodavatel v stanovenej lehote nebude
spifiat’ tito podmienku, Objednavatel’ nebude akceptovat® tohto subdodavatel'a,

g. prehlasenie skutocnost! uvedené v Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze Priloha ¢. 4 tejto Zmluvy obsahuje aktuilne a dplné udaje. Zhotovitel je

zaroven povinny pisomne oznamit® na adresu Objednavatela akdkol'vek zmenu tdajov

o subdodavatelovi bezodkladne, najneskér vsak do 48 hodin od okamihu, ked sa o tejto zmene

Zhotovitel' dozvedel.

V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny tuto zmenu Objednavatelovi oznamit’ najneskor

5 (pit) pracovnych dni pred jej uskutocnenim, ak sa v odévodnenych pripadoch nedohodne

s Objednavatelom na kratsej lehote a uviest’ o niom vsetky ddaje v zmysle bodu 8.11 a 8.12. Zhotovitel

je opravneny zmenit’ subdodavatel'a uvedeného v Prilohe ¢. 4 vylu¢ne na zaklade suhlasu Objednavatel'a

a nasledne uzavretého dodatku k tejto Zmluve. Zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost’

Zhotovitela za plnenie Zmluvy.

Nahradeny subdodavatel musi spinat’ aj vsetky zakonné poziadavky a to aj vo vztahu k zakonu

o verejnom obstaravani. V pripade, ak na vykon ¢innosti Casti diela, ktord subdodavatel' zabezpecuje,

boli vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je taito Zmluva, pozadované akéhokol'vek opravnenia,

certifikaty alebo iné doklady, je Zhotovitel' povinny stcasne s pisomnym oznamenim podla bodu 8.11

a 8.12 predlozit’ aj dotknuté doklady, ktorych drzitefom je navrhovany subdodavatel.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného

sektora podla zikona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni

niektorych zakonov, si povinni na tcely poskytnutia riadnej sucinnosti potrebnej na uzavretie Zmluvy

a pocas trvania Zmluvy byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a uvedenych v bodoch 8.10 az 8.14 tohto ¢l. Zmluvy sa povazuje za

podstatné porusenie zmluvnych podmienok.
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Zhotovitel nesmie menit’ osoby zodpovedné za plnenie Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu Objednavatela. V opacnom pripade je Objednavatel’ opravneny odstapit’ od tejto Zmluvy.

Ak je potrebné osobu zodpovedni za plnenie Zmluvy nahradit’, nova osoba musf splat’ vietky
poziadavky, ktoré boli na dand poziciu stanovené vo verejnom obstaravani. Tuto skuto¢nost’ musi
preukazat’ Zhotovitel. Ak Zhotovitel nie je schopny zabezpecit’ takdato osobu, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstupit’.

Nahradenie osoby zodpovednej za plnenie Zmluvy je mozné len na zaklade pisomnej odovodnenej
ziadosti Zhotovitela dorucenej Objednavatelovi najmenej 15 (pitnast’) kalendarnych dni pred
navrhovanym nastupom novej osoby. Prilohou ziadosti st doklady preukazujice splnenie minimalnych
poziadaviek, ktoré boli stanovené vo verejnom obstaravan{ pre dana poziciu. Zhotovitel’ je opravneny
realizovat’ plnenie prostrednictvom novej osoby az odo dna, ktorj Objednavatel uvedie vo svojom
pisomnom schvaleni tejto osoby. Ak Objednavatel’ neschvali navrhovani zmenu osoby, pisomne
oznami tito skutocnost’ Zhotovitelovi a svoje rozhodnutie zdovodni.

Zhotovitel' nie je opravneny previest’ akékol'vek zavizky a pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy na
tretiu osobu, ako ani priava a povinnosti vyplyvajuce Zhotovitelovi. Zhotovitel nie je opravneny
zapocitat’ voci pohladavkam Objednavatela ziadne pripadné svoje pohl'adavky voci Objednavatelovi.
Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela na kontrolnych dioch, ktoré
bude Objednavatel’ organizovat’ podla potreby.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pocas uskutoc¢fiovania stavebnych prac nepretrzita pritomnost’ svojho
zodpovedného zastupcu (stavbyvediceho) na stavbe, ktory bude mat’ splnomocnenie riesit’ problémy
pocas uskutocfiovania stavby.

Ak Objednavatel, stavebno-technicky dozor alebo iné subjekty opravnené kontrolovat’ vykonavanie
diela (bod 6.10 tejto Zmluvy) zistia, ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnost'ami,
je Objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté chybnym vykonavanim diela. Ak Zhotovitel neurobi napravu ani v primeranej lehote
mu na to poskytnutej, je Objednavatel’ opravneny dat’ pokyn na zastavenie stavebnych prac.
Zhotovitel' je povinny strpiet’ vikon kontroly/auditu stvisiaceho s Dielom a/alebo plneniami podla
tejto Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy a akejkol'vek zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prostriedku, na zaklade ktorej Objednavatel financoval/spolufinancoval cenu
za Dielo a pripadne aj po skonceni jej ucinnosti, ak to bude nevyhnutné, a to na tuto cinnost’
opravnenymi osobami (napr. poskytovatel nenavratného finanéného prostriedku, Utvar naslednej
finan¢nej kontroly, NKU SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifika¢ny organ, Organ auditu a
jeho spolupracujuce organy, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v stlade s prislusnymi platnymi
pravaymi predpismi SR) a poskytnit’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

Zhotovitel' je povinny vytvorit’ zamestnancom opravnenych kontrolnych subjektov vykonavajucim
kontrolu primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predlozit’ vsetky vyziadané
informacie a listiny tykajuce sa najmi realizacie diela, stavu jej rozpracovanosti, Cerpania Dotacie
a poskytnut’ im bezodkladne potrebnd sucinnost’, ktord su od neho opravneni pozadovat’ v zmysle
v$eobecne zaviznych predpisov o hospodareni s verejnymi prostriedkami.

Zamestnanci vykonavajuci kontrolu st opravneni kedykol'vek vykonat’ u Zhotovitel'a kontrolu vSetkych
obchodnych dokumentov, ktoré suvisia s dielom a s Dotaciou, ako aj vecnd kontrolu realizacie stavby.
Zamestnanci vykonavajaci kontrolu budi mat’ pocas trvania realizacie diela a 5 rokov po jeho odovzdani
pristup ku vsetkym obchodnym dokumentom Zhotovitel'a suvisiacim s vydavkami na realizaciu diela
a plnenim povinnost{ podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri kontrole predlozit’ originaly vSetkych pozadovanych dokumentov suvisiacich
s dielom alebo s Dotaciou (napr. doklady preukazujiuce fyzicky sdlad diela s projektom, skutoéné
vykonanie prace, uctovné a finanéné doklady a pod.). Tieto doklady je Zhotovitel' povinny uchovat’
najmenej po dobu 5 rokov po odovzdani diela.

Zhotovitel je povinny poskytnit’ pozadované informacie, dokladovat’ svoju ¢innost’ a umoznit’ vstup
zamestnancom vykonavajicim kontrolu do objektov ana pozemky suvisiace s dielom za tcelom
kontroly plnenia podmienok tejto Zmluvy.
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Zhotovitel' vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpecuje
dodrziavanie vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegilneho
zamestnavania (d'alej aj ako ,,Pracovnopravne predpisy®), a to predovsetkym zikona ¢. 311/2001 Z.
z. Zakonnika price v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢ 82/2005 Z. z. o nelegilnej prici a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je plne vedomy vsetkych povinnosti, ktoré pre neho =z
Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavizuje sa ich dodrziavat’ pocas celej doby platnosti tejto
Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje najmi zamestnavat’ zamestnancov legilne a neporusovat’ tak zakaz
nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela

Odovzdanie a prevzatie diela sa vykond az po uplnom dokonceni diela bez vad a bez nedokoncenych
prac, ktoré by branili riadnemu uzfvaniu diela. Dielo méze byt” odovzdané a prevzaté pred dohodnutym
terminom odovzdania a prevzatia, po predchadzajicej vzajomnej dohode.

Zhotovitel' k preberaciemu konaniu pripravi vsetky doklady a dokumenty uvedené v podmienkach
Zmluvy a v ¢l. II bode 2.3 Zmluvy.

Zhotovitel prizve k preberaciemu konaniu aj subdodavatelov, ktori sa na zhotovovani diela
spolupodielali a ich tcast’ je potrebna, o ¢om rozhodne Objednavatel.

O odovzdani a prevzati diela spisu Zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati diela. Protokol
spisuje Objednavatel. Protokol obsahuje aj stapis zistenych vad a drobnych nedorobkov, terminy na ich
odstranenie, prip. zaznam o nevyhnutnych dodato¢ne pozadovanych pracach a prehlisenie
Objednavatela, ze dielo prebera. Dielo méze byt” Zhotovitefom odovzdané a Objednavatelom prevzaté
aj v pripade, ze v protokole budd uvedené vady a nedorobky (s uvedenim lehoty odstranenia), ktoré
samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) dokonceného diela
ajeho kolaudacii. Vady a nedorobky uvedené v protokole je zhotovitel' povinny odstranit’ v lehote
uvedenej v protokole.

Sucast’ou protokolu o odovzdani a prevzati diela je potvrdenie, ze boli vykonané vsetky predpisané
skusky a revizie, ak su potrebné. Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri odovzdavajuicom konani
vsetky nevyhnutné doklady o uskutocnenych skuskach, reviziach a materidloch, ak to ich povaha
vyzaduje. Zhotovitel' je tiez povinny odovzdat’ dokumenticiu skuto¢ného realizovania stavby so
zapisanymi a zakreslenymi vSetkymi zmenami vzniknutymi pocas vystavby.

Ak Objednavatel odmieta prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zdpis o odmietnuti prevzatia diela a uviest’
v flom svoje dévody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré Objednavatel’ odmietol prevziat’ dielo, sa
opakuje konanie o odovzdani a prevzat{ v potrebnom rozsahu, o com sa vyhotovi protokol podla vyssie
uvedeného znenia.

Clanok X
Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto Zmluvy bude zhotoveny podl'a projektovej dokumentacie
a podla zmluvnych podmienok, a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti uréené v projektovej
dokumentacii a dohodnuté v tejto Zmluve.

Zarucna doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov a zacina plynut’ diom riadneho odovzdania diela
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny reklamované vady a nedorobky odstranit’ na vlastné naklady najneskér do 15 dni
od obdrzania opravnenej reklamacie Objednavatela, resp. v lehote dohodnutej pri reklamac¢nom konani,
ktoré zvolava Objednavatel. Prevzatie vykonaného odstrinenia vad a nedorobkov sa uskutoc¢ni
pisomnou formou za tcasti Zhotovitel'a a Objednavatela.

Zarucna doba neplynie za podmienky, ze Objednavatel’ nemoéze dielo pouzivat’ s ohfadom na jeho vady,
ktorych odstranenie uplatnil u Zhotovitela.
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Clanok XI
Zmluvna pokuta a nahrada $kody

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim diela Objednavatel'ovi, je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnua pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy defi omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstrainenim vad a nedorobkov diela oproti lehote uvedene;
v protokole o odovzdani a prevzati diela, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 250,- € (slovom dvestopit’desiat eur) za kazdy denl omeskania az do dna odstranenia
tychto vad a nedorobkov.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktiry je Objednavatel povinny zaplatit’
Zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej ciastky ceny bez DPH za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s vypratanim staveniska, je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 250,- € (slovom dvestopit’desiat eur) za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim reklamovanych vad diela pocas zirucnej doby, je
Zhotovitel povinny zaplatitt Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 250,-€ (slovom
dvestopit’desiat eur) za kazdy den omeskania az do dna odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel neposkytne sucinnost’” Objednavatelovi v suvislosti s vykonavanymi
kontrolami realizacie diela alebo cerpania Dotacie (bod 6.10, 8.3, 8.19 az 8.23 Zmluvy) a Zhotovitel
nevykona napravu ani v dodatocne poskytnutej lehote na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela, je
Zhotovitel' povinny zaplatit’” Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 300,- € (slovom tristo eur) za
kazdy deft omeskania az do dna poskytnutia potrebnej sucinnosti a/alebo vykonania ndpravy porusencj
povinnosti.

V pripade, ak sa ktorékol'vek z vyhlaseni Zhotovitel'a podla ¢lanku VIIIL. bod. 8.29 tejto Zmluvy ukdze
ako nepravdivé a Objednavatelovi bude kontrolnym organom v silade s ustanovenim § 7b zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegilnej praci a nelegalnom zamestnivani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov ulozend sankcia z dévodu prijatia sluzby prostrednictvom Zhotovitel'om
nelegalne zamestnavanych oséb, (i) je Zhotovitel’ povinny zaplatit” Objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo
vyske sankcie ulozenej kontrolnym orginom Objednavatelovi a zaroven (i) Objednavatelovi vznika
pravo na odstipenie od tejto Zmluvy.

V pripade uplatiiovania zmluvnej pokuty opravnena strana vyhotovi osobitnd faktiru, v ktorej uvedie
presny dévod vystavenia faktiry s odvolanim sa na prislusné ustanovenie Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny pozadovat’ nahradu skody spdsobent
porusenim povinnosti, na ktoré sa vzt'ahuje zmluvna pokuta, a to aj nahradu skody prevysujuce;
zmluvnu pokutu.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vietku $kodu, ktord Zhotovitel' sposobi Objednavatelovi
porusenim tejto Zmluvy. V pripade, ak z d6vodu porusenia povinnost! Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy
nebude Objednavatelovi poskytnuta Dotacia, alebo Objednavatel’ nebude opravneny Dotaciu cerpat’,
alebo ak z tohto dovodu bude Objednavatel povinny Dotaciu alebo jej ¢ast’ vratit’, tak sa Zhotovitel
zavizuje, ze Objednavatel'ovi nahradi vsetku skodu, ktord takto Objednavatel’ utrpi, a to najmenej vo
vyske neposkytnutej/nevyéerpanej alebo vratanej Dotacie.

Clanok XII
Zanik zavazku

Zmluvné strany sa dohodli, Ze taito Zmluva zanika:

a)  splnenim zavizku;

b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran;

c) vypovedou zo strany Objednavatela bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 mesiace a zacina
plyndt’ prvym diiom v mesiaci nasledujicom po doruceni pisomnej vypovede Zhotovitel'ovi;

d) odstipenim v zmysle prisluinych ustanoveni CL XIII tejto Zmluvy alebo injch v Zmluve, ktoré
umoziuju Zmluvnej strane od Zmluvy odstipit’.
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Clanok XIII
Zmena zavizku a odstipenie od Zmluvy

Zhotovitel sa zvizuje prijat’ Objednavatelovu ziadost’ o zmenu zavizku, ktord vznikne na zaklade novej
poziadavky Objednavatel'a po uzatvoreni{ Zmluvy.

Zmeny podl'a odseku 13.1 mozu byt’ vykonané iba po ich odsuhlaseni a potvrdeni obidvoma Zmluvnymi
stranami vo forme dodatku k tejto Zmluve v stlade s § 18 ZVO.

V pripade, ze sa Zhotovitel' dostane do omeskania s dokoncéenim diela podla tejto Zmluvy alebo podla
harmonogramu vystavby, je Objednavatel opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy ato po druhej
neuspesnej vyzve k dokonceniu prislusnej etapy diela, s ktorej dokoncenim je Zhotovitel' v omeskani
a zabezpecit’ dokoncenie diela sam, alebo inym Zhotovitefom na naklady Zhotovitela. Objednavatel
ma narok na nahradu takto vzniknutej skody a je opravneny zapocitat’ tuto ¢iastku voc¢i pohladavke
Zhotovitela.

Ak Zhotovitel' neurobi napravu v pripade, ked bol Objednavatelom poziadany k vykonavaniu diela
v stlade so svojimi povinnost’ami v zmysle ustanovenia Cl. VIII bod 8.18 tejto Zmluvy, ani v primeranej
lehote mu na to poskytnutej, je Objednavatel’ opravneny dat’ pokyn za zastavenie stavebnych prac a od
Zmluvy odstapit’.

Podstatnym porusenim Zmluvy zo strany Zhotovitela je vadné plnenie diela a/alebo porusenie
niektorého ustanovenia tejto Zmluvy, na ktoré bol Objednavatefom pisomne upozorneny a ktoré
v primeranej lehote Zhotovitel' neodstranil, resp. nevykonal napravu.

Porusenie Zmluvy podstatnym sposobom opraviiuje Objednavatel’a na odstipenie od tejto Zmluvy.
Objednavatel’ méze odstipit’ od Zmluvy v pripade prevodu Zhotovitel'ovych zavizkov a pohladavok
z tejto Zmluvy na tretiu osobu, ako aj v pripade prevodu prav a povinnostf vyplyvajucich Zhotovitel'ovi
z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel’ moze odstupit’ od Zmluvy, ak bol pocas platnosti tejto Zmluvy vyhliaseny na majetok
Zhotovitel'a konkurz, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol
zru$eny konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola povolena restrukturalizacia, alebo ak Zhotovitel
vstupil do likvidacie.

Objednavatel méze odstipit’ od Zmluvy, ak tito nemala byt’ uzavretd s dodavatelom v sivislosti so
zavaznym porusenim povinnosti vyplyvajticej z pravne zavizného aktu EU, a o ktorom rozhodol Stdny
dvor Eurépskej unie v stilade so zmluvou o fungovani EU.

Objednavatel moze odstupit’ od casti Zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene povodnej Zmluvy
a ktora by si vyzadovala nové verejné obstaravanie.

Objednavatel moéze odstiupit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel nebol v ¢ase platnosti Zmluvy zapisany
v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora
alebo mu bol pravoplatne ulozeny zakaz tucasti vo verejnom obstaravan{ potvrdeny konec¢nym
rozhodnutim.

Dorucenim odstapenia od zmluvy druhej zmluvnej strane taito Zmluva zanikne, pricom odstipenie od
Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody, zmluvnej pokuty ani inych ustanoveni, ktoré vzhl'adom
na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni tejto Zmluvy (zodpovednost’ za vady diela a pod.).
Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy bez akychkolvek sankcif v pripade, kedy este
neprislo k plneniu z tejto Zmluvy medzi Objednavatefom a Zhotovitelom a Objednavatelovi bolo
zamietnuté financovanie/spolufinancovanie ceny za Dielo alebo akejkolvek jeho casti z finanénych
prispevkov, ktoré na tento ucel Objednavatel'ovi mal poskytnat’ Statny rozpocet SR.

Clanok XIV
Ostatné ustanovenia

Objednavatel’ poveruje vikonom stavebno-technického dozoru:
meno a priezvisko: Ing. Juraj Chrenko

telefénne islo: +421 45 6949619, 0918/645634
e-mail: juraj.chrenko@banskastiavnica.sk
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(Osoba vykonavajica stavebno-technicky dozor je zapisana v Slovenskej komore stavebnych inZinierov.)
Zhotovitel' poveruje vedenim uskutoc¢fiovania stavby stavbyveduceho:

meno a priezvisko: Zdenko Brada
telefénne dislo: 0903 367 791
e-mail: brada(@combin.sk

(Osoba vykonavajuca funkciu stavbyvediceho je zapisana v Slovenskej komore stavebnych inzinierov.)
Zhotovitel diela v silade s § 3 a 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkich na stavenisko avsalade s §13 anasl. zikona ¢ 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplnenf niektorych zakonov v znen{ neskorsich
predpisov poveruje za bezpecnostného technika:

meno a priezvisko: Ing. Alzbeta Solivarska
telefonne dislo: 0903 705 447
e-mail: solivarska(@combin.sk

Poverena osoba uvedena v tomto bode je povinna v celom rozsahu dodrziavat’ ustanovenia nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pti praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny v lehote urcenej Objednivatefom poskytnut’ Objednavatelovi akukol'vek
sucinnost’ pozadovanui Objednavatelom v pisomnej vyzve dorucenej Zhotovitelovi, stvisiacu s Dielom
a/alebo plneniami podla tejto Zmluvy, ktorej poskytnutie bude Objednavatel od Zhotovitel'a
pozadovat’, najmi, avsak nie vylucne, v sivislosti Dotaciou.

Zmluvné strany berd tymto na vedomie a vyslovne suhlasia, ze vsetka dokumentacia vytvorena pri
realizacii alebo v stvislosti s realizaciou Diela a/alebo suvisiaca s touto Zmluvou bude poskytnuta
poskytovatelovi Dotacie a prisluinym organom SR a/alebo EU a tieto maji pravo na pouZitie ddajov z
tejto dokumentacie na dcely stvisiace so zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku pri
zohladnenf autorskych prav, priemyselnych prav a ochrany osobnych tdajov Zhotovitela.

Clanok XV
Licencéna zmluva

V ptipade, ak sa akikolvek cast’ diela a/alebo dokumenticia prislichajica k dielu alebo s dielom
suvisiaca (d’alej len ,,Dokumentacia®) vypracovana Zhotovitelom, povazuje za dielo podl'a zakona ¢.
185/2015 Z. z., Autorsky zikon (dalej len ,,Autorsky zakon®), Zhotovitel' tymto udel'uje v stlade s
prislusnymi ustanoveniami Autorského zdkona Objednavatelovi suhlas vyssie uvedend cast’ diela
a/alebo Dokumenticiu volne pouzivat’ podla vlastného uvizenia Objednavatela. Objednavatel je
opravneny najmi, nie vSak vyluéne rozmnozovat,, spracovavat’ a upravovat’ cast’ diela a/alebo
Dokumentaciu a volne ich modifikovat’ a prisposobovat’ podl'a vlastnej potreby sam, alebo tiez
prostrednictvom akychkol'vek tretich osob. Takato licencia je udelena ako nevyhradnd, na dobu trvania
majetkovych prav k vyssie uvedenej ¢asti Diela a/alebo Dokumentacii podl'a § 32 Autorského zikona,
v neobmedzenom uzemnom rozsahu a v neobmedzenom vecnom rozsahu, pricom Objednavatel’ ma
pravo udelit’ akejkol'vek tretej osobe sublicenciu alebo postapit’ licenciu v rozsahu udelenej licencie,
pricom udelenie sublicencie ani postipenie licencie nemusi byt’ v pisomnej forme. Zmluvné strany sa
zarovenn dohodli, ze v pripade postipenia licencie, Objednavatel nie je povinny informovat’
autora/Zhotovitela o osobe postupnika. Zhotovitel' tymto vyhlasuje, ze takéto pouzitie casti diela
a/alebo Dokumenticie nie je porusenim povinnosti mlcanlivosti podla tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
tymto dohodli, ze Zhotovitel’ udel'uje licenciu podl'a tohto ¢lanku zmluvy Objednavatel'ovi bezodplatne.
Zanik tejto Zmluvy nema vplyv na trvanie licencii podla ¢lanku XV Zmluvy, pricom licencie podla tohto
clanku Zmluvy nekoncia zanikom Zmluvy a zostavaju platné a acinné.


mailto:brada@combin.sk
mailto:solivarska@combin.sk

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

456/2024

Clanok XVI
Zavereéné ustanovenia

Zmeny tejto Zmluvy je mozné vykonat’ len formou riadne zdévodnenych pisomnych dodatkov

k Zmluve v sulade s § 18 ZVO, potvrdenych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

K navthom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne v lehote do 30

kalendarnych dnf od dorucenia navrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po ta istu dobu je tymto

navrhom viazana Zmluvna strana, ktora ho podala.

Na pravne vzt’ahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia zakona

¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika, v zneni neskorsich predpisov, podporné ustanovenia zikona

¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zikonnika, v zneni neskorsich predpisov, a ostatné vSeobecne zavizné

pravne predpisy platné na uzem{ Slovenskej republiky.

Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s inymi pravaymi

predpismi SR, nesposobi to neplatnost’ celej tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade

zavazuju bezodkladne vzdjomnym rokovanim nahradit’ neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym

ustanovenim tak, aby zostal zachovany tcel Zmluvy a obsah jednotlivych ustanovent tejto Zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ diom podpisania oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost’ dhiom

nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a Obcianskeho zakonnika v spojeni s § 5a zakona ¢.

211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zikonov

(zakonom o slobode informacif) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovend v 6smich (8) rovnopisoch s platnost'ou originalu, z ktorych dva (2) obdrzi

Zhotovitel a $est’ (6) Objednavatel.

Sucast’ tejto Zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1. Navrh na plnenie kritérif (Rekapitulacia ndkladov stavby celkom a ocenené vykazy vymer
a supisy prac a dodavok v rozsahu oceneného vykazu vymer)

Priloha ¢. 2. Opis predmetu diela

Priloha ¢. 3. Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti Zhotovitel'a za Skodu spésobent prevadzkou
organizacie

Priloha ¢. 4. Udaje o subdodavateloch Zhotovitel'a, ktorf sa budu podiel'at’ na zhotoven{ dicla

Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, ze suhlasia s celym obsahom Zmluvy, budd dodrziavat’

vsetky ustanovenia pocas jej platnosti, ze tito Zmluvu pred podpisanim riadne precitali, jej obsahu

porozumeli a Ze ju uzavieraji podl'a ich pravej a slobodnej vole, nie z dondtenia alebo v tiesni za zrejme

nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druhtt Zmluvnd stranu.

V Banskej Stiavnici, dia V Banskej Stiavnici, dfia

Objednavatel Zhotovitel’:

Mgr. NadeZda Babiakova COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.

primatorka mesta Banska Stiavnica Ing. Vladimir Gallo

konatel’
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