ZMLUVA O DIELO

: €.: ZOD/705/2024/BVS (dalej len ,Zmluva®)
na realizaciu stavby: ,,CS Podunajské Biskupice - uzavretie prepojenia na vytlakoch na vystupe z

v

CS“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

11

1.2

2.1

211

3.1

Objednavatel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo ustu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo Gctu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,Zhotovitel)

(dalej len ,Obchodny zakonnik®)

CLLl1Zmluvné strany

. Bratislavska vodarenska spolo¢nost), a.s.
: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
: Obchodnom registri Mestského sudu

Bratislava lll, oddiel: Sa, vlozka &. 3080/B

: VUB Bratislava — Ruzinov

: SKO7 0200 0000 0000 0100 4062

: SUBASKBX

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

. Ing. Ladislav Kizak, predseda predstavenstva

Ing. Pavol P¢ola, ¢len predstavenstva

: FERRMONT, a.s.
: Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov
: Obchodnom registri Okresného sudu Trengin,

oddiel: Sa, vlozka €. 10737/R

: VUB a.s.

: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

: SUBASKBX

: 31619916

: 2020441907

: SK2020441907

. Ing. Tomas Focko, Clen predstavenstva

Ing. Juraj Rutzky, ¢len predstavenstva

ClLl Vychodiskové podklady audaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky Zhotovitefom,
- ponuka Zhotovitela zo dna 24.07.2024.

CL.m

Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavazok Zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia potrebnych
povoleni a zabezpecenia inzinierskej ¢innosti nutnej k realizacii stavby:

»Cerpacia stanica Podunajské Biskupice - uzavretie prepojenia na vytlakoch na vystupe
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z éerpacej stanice (d'alej len ,,CS%)«

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpoctu, v lehote vystavby a za dodrzania technickych
a kvalitativhych podmienok Specifikovanych touto Zmluvou a jej prilohami v rozsahu a podla
projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je uzavretie prepojenia na vytlakoch DN800 na vystupe z Cerpacej stanice pitnej
vody Podunajské Biskupice v Bratislave. Realizacia prac bude prebiehat v kratkej odstavke Cerpacej
stanice pitnej vody.

Stavba je v rozsahu:

Prepojenie na vytlakoch DN800 v zmysle zostavy v prilozenej schéme. Zhotovitel stavby pred
realizaciou prac predlozi na odsuhlasenie zastupcom objednavatela dielenski dokumentaciu
prepojenia na vytlakoch DN800 a technologicky postup montaze, predlozi podrobny harmonogram
postupu prac vratane uvedenia nasadenia pracovnikov a strojného vybavenia.

Predmetom plnenia a suastou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:

o ohlasenia zaCatia stavebnych prac dotknutym uradom, resp. iné doplfiujuce potrebné povolenia
stavebnych prac,

e inzinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni dotknutych
uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim Objednavatela, pripadne zabezpeenie vykonu
stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné) rozhodnutie vykon stavebného dozoru vyzaduje,

e dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecéenie dalSich Cinnosti
suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

o koordinacie organizacie vystavby,

e vypracovania a dodrZiavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacCenie stavby podfa vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom, sucasne

pripadného oznacenia stavby podla pokynu Objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpedenie staveniska proti vstupu cudzich oséb,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti stavby zakrytych

v priebehu realizacie diela,

e vytyCenie dotknutych inzinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela, opravu poSkodenych sieti
znasa Zhotovitel

e Kkoordinacie prac so zastupcami Objednavatela, projektantom stavby a Zhotovitemi subeznych
investicii,

e geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

e vypracovania prevadzkového a manipulacného poriadku prip. planu skusok diela a jeho sucasti,

e vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie diela
k zhotoveniu diela a zabezpeclenie jej schvalenia,

e vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpecenie suladu s jeho poziadavkami,
uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so zaskolenim
obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s Objednavatefom,

¢ vykonania nalezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov, atestov a
osvedc&eni o skuskach pouzitych materidlov a pod. pre zhotovenie diela a jeho sucasti,

e projektu skutocného vyhotovenia diela,
kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudacnému konaniu,

e na zaklade splnomocnenia zastupovanie Objednavatela v kolaudatnom konani a zabezpecenie
kladného kolaudaéného rozhodnutia,

e geodetické zameranie skutone zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip. odkrytych
a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych Casti dotknutych vystavbou, zameranie
stavajuceho stavu objektu,

e vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,
revizii vyhradenych technickych zariadeni,
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3.2

3.3

3.4

3.5

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni, na predpisanych
tlaCivach Objednavatela pre zaradenie do hmotného investicného majetku vratane Statistickych
kodov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podla &innosti (CPA) vydanej nariadenim
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008 a priemernej doby Zivotnosti dodanych strojov a
zariadeni, ako sucCast odovzdania stavby,

docCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich povrchovych
Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného stavu,

odstranenia necistdét z pouzivanych komunikacii a ploch /zabezpedit Cistotu staveniskal,
znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych zabranych pléch
do pdévodného stavu resp. do stavu poZadovaného projektom stavby,

znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu poZadovaného
projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpedit vSetky povinnosti investora, vyplyvajuce
zrozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii, vratane zabezpecenia
(dojednania a vypracovania zmluv) majetkovopravneho vysporiadania s pripadnymi dotknutymi
vlastnikmi, ak to bude pozadované Objednavatelom,

opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,

os6b a vSetkych veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat v sulade s:

e projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre realizaciu
stavby, ktoru vypracovala +spolo¢nost
HYDROOOP, spol. s r.o., Madachova 33, 821 06 Bratislava - MC Podunajské Biskupice,

¢ stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim €. OU-BA-OSZP3-2023/136835-004 zo dna
26.07.2023, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 14.08.2023,

e suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prisludného miestneho stavebného
Uradu,

¢ vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi prisluSnymi organmi,
organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti s realizaciou diela,

e podmienkami stanovenymi Objednavatelom v sutaznych podkladovych materialoch pre
vypracovanie ponuky Zhotovitelom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi Objednavatefom v priebehu realizacie predmetu
plnenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitefovi najneskor pri odovzdani staveniska 3x realizacny projekt stavby
v tlaCenej forme a 1x fotokdpiu stavebnych povoleni vydanych pre stavbu. O vy$Sie uvedenom
odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov zodpovedajucich
ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych noriem pouzitych v projektove;j
dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost. V pripade, Ze
prace budu vykonavané inym Zhotovitelom bez suhlasu Objednavatela, ide o zavazné poruSenie
podmienok tejto Zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred odsuhlasené, Objednavatel mdze odstupit’ od
Zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. v plathom zneni
zabezpeCi na vlastné naklady Zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou jeho zabezpecenie pri
odovzdani staveniska. PredloZenie len objednavky pre koordinaciu nebude povazované za spinenie
vySSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné podklady
odovzdané mu Objednavatelom alebo tvoriace prilohy Zmluvy a zarover sa zavazuje na ich zaklade
dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady,
ktoré obdrzi od Objednavatela pre uCely zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost alebo
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3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za nasledok vady alebo nefunk&nost’ diela resp. jeho
Casti alebo vplyv na cenu za dielo, je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskér do
siedmich (7) dni odo dna ich prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom Objednavatelovi. V
opacnom pripade naroky Zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov
mu odovzdanych Objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v Zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa zhotovenia diela,
Zhotovitel bol povinny tieto skuto€nosti Objednavatelovi pisomne oznamit najneskor pred podpisom
Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitef tieto skuto¢nosti pisomne neoznamil Objednavatelovi, Objednavatel
nie je povinny akceptovat po uzavreti Zmluvy Ziadne pripomienky k neskodr zistenym alebo
neuvedenym skuto€nostiam a plati, ze tieto boli Zhotovitelovi zname pred uzavretim Zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality
diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieSi Zmluva, plati az do prijatia vzajomnej
dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné stanovisko Objednavatela a Zhotovitel
je povinny toto stanovisko Objednavatela reSpektovat a pripadné podmienky v fiom uvedené
dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania diela pride k akymkolfvek rozporom medzi Objednavatefom a
Zhotovitelom, nesmie déjst k zastaveniu, preruSeniu prac na diele, alebo ich oneskoreniu, inému
ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody,
ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j. vykonat
vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukonéenie diela) tak, aby zhotovené dielo riadne
zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym v8eobecne zavaznym pravnym predpisom a bolo na dielo
mozne ziskat' pravoplatné uzivacie povolenie v zmysle prisluSnych pravnych predpisov. Pod pojmom
vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre Zhotovitela
potrebné: leSenia, paZenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud,
Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za socialne
prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych skusok, ochrany diela
pred posSkodenim a revizie a pod. Sucastou povinnosti Zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je
aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre zabezpelenie ochrany Zivotného
prostredia, ochrany zdravia a bezpecénosti os6b nachadzajucich sa na stavenisku.

ClLIv €Cas plnenia
Pre predmet plnenia v rozsahu ¢€l. Il su nasledovné terminy zacatia a ukoncenia diela:

a) Zacatie : dnom nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy
b) Ukoncenie : do 31.03.2025

Ukon¢enie diela resp. doba realizacie diela zahfiia vypratanie staveniska prip. jeho upravu do
poévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skisobnu prevadzku, uvedenie stavby do
riadnej prevadzky a vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku Objednavatela.
Objednavatel stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto
lehotu zapracuje Zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukon&enim diela podla bodu 3.1. &l. lll preukazanim projektovanych
a garantovanych parametrov, predloZzenim pozZadovanych skusok, atestov a certifikatov od
zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav, uradnych skusSok na vyhradené
technické zariadenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim realizovaného diela Objednavatefom
po vykonani komplexného odskusania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a
ich prevzatim a potvrdenim Objednavatelom v zmysle Zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek spésobom
neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela Zhotovitelom. Aj v
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4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

pripadoch, ak sa zalatie zhotovovania diela omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluéne na
strane Zhotovitela, musia byt’ jednotlivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek
naroku na zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (Casovy) harmonogram
zhotovovania diela Zhotovitelom je Specifikovany v prilohe €. 2, v ktorom su stanovené a zasadne
vymedzené jednotlivé terminy a milniky zaatia a dokoné&enia jednotlivych Casti diela. Pre vyluc€enie
pochybnosti sa uvadza, Ze platobny kalendar, ktory tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy, ma len informativny
charakter.

Ak Zhotovitel' pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., ¢l. lll. na odovzdanie Objednavatelovi pred
dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine. V
pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi
sankcie (najma zmluvné pokuty), a to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo milnika
zhotovovania diela.

V pripade, ak Zhotovitel nezabezpe€i napravu v lehote urCenej Objednavatefom a proces
zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo mifnikov zhotovovania diela,
Objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat Zhotovitelovi (napr. formou CiastoCného odstupenia
od Zmluvy s okamzitou u¢innostou odo dna dorucenia oznamenia Zhotovitelovi) akukolvek Cast diela
a zadat' zhotovenie takejto Casti diela tretej osobe, pricom Zhotovitel bude plne zodpovedny za
koordinaciu svojich prac s takto uréenym novym Zhotovitelom. Naklady takejto realizacie odobrate;j
Casti diela budu Objednavatelom zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktori ma Zhotovitel obdrzat
podla Zmluvy. Pre vylu¢enie pochybnosti plati, Ze Objednavatel je opravneny zapoditat na zaplatenie
ceny za dielo Zhotovitefovi aj v8etky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim akejkolvek Easti
diela Zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo
zadaného diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrzanim terminov a/alebo mifnikov zhotovovania
diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného spinenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvySené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy
na tarchu Zhotovitefa. Cena za dielo sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na zhotovovani diela
alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dbévodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim
alebo stratou. V pripade preruSenia prac na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane
Zhotovitela sa vSetky terminy a/alebo mifniky zhotovovania diela stanovené v tejto Zmluve posuvaju
o pocet dni takto nariadeného preruSenia zhotovovania diela. Po obdrZani pokynu Objednavatela na
obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskor do troch (3) dni prace na zhotoveni diela obnovit.

Cl.LV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu &l. lll. tejto Zmluvy je stanovena na zaklade vysledku
sutaze avzmysle zakona o cenach &. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov
a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 115 907,80 EUR
(slovom: stopatnasttisic devat'stosedem eur a osemdesiat centov).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu Zmluvy, je cenou platnou az
do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude uplatneny rezim DPH v
zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak kedykolvek po uzatvoreni Zmluvy nastanu
u Zhotovitefa dévody na zruSenie registracie pre DPH v zmysle prisluSnej pravnej upravy a/alebo
Zhotovitel bude zverejneny v prisluShom zozname osdb vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je
Zhotovitel povinny o tejto skuto¢nosti Objednavatela bez zbytoéného odkladu informovat. V pripade
porusenia povinnosti podla predchadzajucej vety vznika Objednavatelovi pravo na nahradu skody,
ktord mu vznikne v désledku poruSenia oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.
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5.3

54

5.5

5.6

5.7

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podla cenovej ponuky Zhotovitefa — prilohy
¢.1) su pevnymi cenami pocas realizacie diela az do jeho odovzdania Objednavatelovi.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady Zhotovitela na
vykonanie diela.

Prace a dodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu vykazu vymer, budu
odpocitané v zazmluvnenych cenach Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu nepredvidatefnych
okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele vykonat, bude mozné realizovat
na zaklade obojstranne odsuhlaseného a podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu €.
4 (dalej len ,Zmenovy list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného zapisu v
stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni potreby naviac prac alebo po
oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi Objednavatelovi vyplneny Zmenovy list spolu so
supisom naviac prac — cenovou ponuku. V pripade ak je iniciatorom naviac prac Objednavatel, je bez
ohladu na povinnost' Zhotovitela uvedenu v predchadzajucej vete, opravneny predlozit vyplneny
Zmenovy list Zhotovitelovi a nasledne je Zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho najneskér do troch
(3) dni doplnit o supis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel bude postupovat’ v zmysle vyssie
uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu starostlivost nedoslo k prestojom na diele
a/alebo ohrozeniu terminu dokonc&enia diela.

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat poloZky totoZné s poloZzkami uvedenymi v
rozpocte (priloha €.1), tak jednotkové ceny tychto poloziek musia kopirovat' jednotkové ceny uvedené
v rozpocte (priloha ¢.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat aj polozky, ktoré nie su totozné s rozpoctom,
Zhotovitel je povinny ich ocenit' s ohfadom na cenu podla aktualneho sadzobnika CENKROS.
Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne odsuhlasit v
stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemo6Ze pozZadovat, narokovat' si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo bez riadne
uzatvoreného dodatku k Zmluve, a to bez ohladu na dévod, Ci uz existoval pred uzatvorenim Zmluvy
alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, Ci bol spésobeny zmluvnou stranou alebo tretim subjektom,
alebo tak doSlo v doésledku udalosti / skuto€nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel
neméze Ziadat o zvySenie ceny za dielo ani v dbésledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku
omylu. V pripade zniZenia rozsahu diela je Objednavatel opravneny primerane cenu za dielo znizit o
hodnotu nerealizovanej Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu hospodarskeho rizika
vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok, zmien
geologickych podmienok, zmien hydrogeologickych podmienok, zmien hrubok a materialov
konstrukcii ur€enych k vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim podmienok tejto
Zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, vratane
vybudovania doc€asnych diel, zabezpefenia materialu, dodavok, montazi, vSetkych skusok,
doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoctové naklady, zriad'ovacie naklady Zhotovitel'a, zisk a rezijné
naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach
poloziek rozpoctu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost’ za uzivanie verejného priestranstva podfa
VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na skladku, dopravné znacenie,
zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, riadenie
a administrativu, subdodavatelsku inziniersku  ¢innost, geodetické prace, dokumentaciu
Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma Zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky
dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefén,
vodu, elektrinu, bezpecnost a ochranu pri praci a poZiarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v
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zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia,
zneSkodnovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako podfa Zmluvy, poistenie podla Zmluvy,
financné naklady na doCasné zabery pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, do¢asné
obmedzenia premavky na prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpe&enie podmienok
stanovenych v pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujicich sa na dielo, vratane uhrady
poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porudenia Zmluvy, pripadne inych
zakonnych povinnosti.

V situacii ze Zhotovitel potrebnu polozku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo neuviedol, ma sa
za to, Ze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach inych poloziek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu
plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo doCasného charakteru, ktoré su
potrebné na riadne spinenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani ceny za dielo
Objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so Zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril miestne
podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v rozsahu
stanovenom v projektovej dokumentacii a Zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie diela aj v
pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentaciia Zmluve ale charakter diela si také
prace, materialy a zariadenia vyZaduje,

d) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poziadavky vo i
Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

CLLVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na reZime mesaénej fakturacie podla skuto&ne vykonanych prac ucelenej
stavebnej Casti v zmysle rozpocétu a na zaklade supisu vykonanych prac, potvrdeného technickym
dozorom Objednavatefla.

Pre ucely fakturacie sa pod skutocne vykonanymi pracami podla predchadzajucej vety rozumeju iba
skutocne zrealizované prace a dodavky Zhotovitela tykajuce sa diela v zmysle supisu prac a nie napr.
len objednanie stavebného materialu a/alebo pracovnych sil bez jeho/ich pouZitia na dielo.
Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit Objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach
supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi Objednavatelom pozadovanymi
prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.

Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
Objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek nejasnosti, nepresnosti
al/alebo chyby, je Objednavatel opravneny odmietnut, resp. poziadat o podklady, ktoré by upresnili
supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom Objednavatela nemdze Zhotovitel
predlozit fakturu k Uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac Objednavatelom je Zhotovitel povinny do
patnastich (15) dni vystavit’ faktaru a zaslat’ ju Objednavatelovi (za podmienok uvedenych
dalej v tomto €lanku VI. Zmluvy) na e-mailovu adresu: e-infaktury@bvsas.sk .

Za den doru€enia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke v sulade s
podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, sa povazuje den doruCenia faktury na e-mailovu
adresu uvedenu v tomto bode Zmluvy. Faktury doru¢ené pocas sviatkov a dni pracovného pokoja,
resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budu vzdy povaZzované za doruCené najblizSi nasledujuci
pracovny den.

Objednavatel nenesie zodpovednost za nedorucenie faktury zo strany Zhotovitela a ani nie je povinny
o tejto skutoCnosti Zhotovitela upovedomit.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie prekrogcit’ 90
% dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi
priebezne a zaroven kompletne k preberaciemu konaniu ukoncenej stavby.
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Zo vSetkych Zhotovitelom vystavenych faktur, Objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej ceny do
odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni zadrzana Ciastka bude
uvolnena do 60 dni, nie vSak skér, ako v termine splatnosti konec¢nej faktury za dielo dorucenej
Objednavatelovi. Zadrzné bude Objednavatelovi sluzit na zabezpelenie riadneho a v€asného
splnenia akychkolvek zavazkov Zhotovitela podla Zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto &lanku v zavere prac 5% z
konecnej ceny za dielo az do uplynutia zaru¢nej doby na dielo. Pre vylucenie pochybnosti plati, ze ak
na jednotlivé Casti diela plynu rézne zaruéné doby, Objednavatel uvolni zadrZzanu sumu az po uplynuti
poslednej z nich. Uvedena suma bude pouZitd najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany
Zhotovitela, bezplatne odstranit reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do
60 dni po predlozeni bankovej zaruky Zhotovitelom v sulade s Prilohou €. 6 tejto Zmluvy a s obsahom
akceptovanym Objednavatelom, ktorej platnost’ presiahne minimalne o Sest mesiacov zaru¢nu dobu
na stavebnu ¢ast diela. VysSie uvedena lehota na uvolnenie finanénych prostriedkov nezacne plynut
skor ako dojde k riadnemu odovzdaniu diela. Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313
a nasl. Obchodného zakonnika, ako neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na
prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
poboCka zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji Objednavatela na
zaklade pisomného oznamenia  Objednavatela adresovaného banke v  pripade,
ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuice mu zo Zmluvy a v8eobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, Zze Zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohfadu na vysSie
uvedenég, Objednavatel je vZdy opravneny pozadovat Upravu znenia bankovej zaruky oproti jej zneniu
uvedenému v prilohe €. 6 tejto Zmluvy alebo nahradenie zaru¢nej zabezpeky bankovou zarukou
odmietnut’ a ponechat si sumu zarucnej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia zaruénej doby,
kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit Zhotovitelovi. V pripade odmietnutia nahradenia zarucne;j
zabezpeky bankovou zarukou o tom Objednavatel pisomne informuje Zhotovitela a zaroven sa na
predlozenie bankovej zaruky, ako podmienky odovzdania diela uvedenej v &. VII, bode 7.13 tejto
Zmluvy, nebude prihliadat.

Navrh konecnej faktury predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér v den zacatia preberacieho
konania. Po potvrdeni spravnosti konec¢nej faktury, projektu skutoéného vyhotovenia a geodetického
zamerania Objednavateflom a po odovzdani Objednavatelom poZadovanych dokladov na
preberacom konani, Objednavatel odsuhlasi navrh koneénej faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v zmysle rozpoctu so
stavebnymi polozkami, resp. s polozkami naviac prac.

Odsuhlasenu koneénu fakturu Zhotovitel predlozi Objednavatelovi k uhrade, za podmienok
uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na kone&nej fakture uviest nazov ,,Koneéna faktura“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom Objednavatela, ktoré su sucast'ou
fakturacie, nemoéze Zhotovitel predlozit’ Ciastkové faktury a koneénu faktaru k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat v8etky udaje podla zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH") vratane rozdelenia predmetu fakturacie na
jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto
zakona a ako prilohu musi obsahovat’ doklady podla €l. Il bod 1 pism. d), e), f) Casti B Prilohy &. 5
tejto Zmluvy, supis fakturovanych prac s vycislenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom
Objednavatela, potvrdenu kopiu objednavky zaslanej Objednavatelom alebo vo fakture bude
uvedené Cislo objednavky, pod ktorym ju Objednavatel eviduje a zaroven v sume na uhradu zohladni
uplatnené zadrzné Objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto ¢lanku.

Objednéavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktur v elektronickej
forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) Zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za ucelom zakladnej
identifikacie) uvedené slovo: ,faktura®, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis“; popri tomto oznaceni mdzu
byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluzZiace k bliz8ej identifikacii (Cisla alebo pismena).
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Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG, BMP a nesmie
byt zaheslovana, zamknuta na tlacenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail mbéze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku faktaru, pricom vSetky dokumenty,
ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku Zmluvy) musia byt zaslané v tom istom e-
maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana elektronicka faktura (pripadne spolu s
dalSimi dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20 MB.

Zhotovitel je povinny zabezpedit vierohodnost pdvodu, neporudenost obsahu a Citatelnost’ faktury
vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami Zakona o DPH. Podpis faktury
kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduije.

V pripade, Ze faktura:

- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat vSetky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podla tejto Zmluvy, a/alebo

- nebude zabezpe€ena vierohodnost jej pévodu, neporusSenost obsahu a Citatelnost
a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve,

Objednavatef je opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo opravu (faktura bude vratena na
emailovu adresu, zktorej bola dorucena, to neplati ak Zhotovitel Objednavatelovi oznami
inU/osobitnu adresu, zriadenu pre tento ucel a to: ). V takom pripade sa
zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaCne plynut diiom doru€enia opravenej
faktury Objednavatelovi spésobom uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dia ich doru¢enia na e-mailovu adresu uvedenu v bode
6.1 tejto Zmluvy. Platobna povinnost Objednavatela sa povaZuje za splnenu v deh, kedy bude
uhradzana suma odpisana z ué¢tu Objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatelom neznamena, Ze tato faktura bola prijata,
pricom strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkolvek platby uskutoénenej Objednavatelom nevyplyva,
ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav alebo, ze prebera Ciastocné plnenie
diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost’ Zhotovitela
a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitefovi v pripade, ak Zhotovitel
nespini ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu Zmluvou, a to az do riadneho splnenia povinnosti
Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeSkani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna Zmluva, pozadovat
od Objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za dielo. Toto pravidlo
plati aj pre pripadné prace naviac pozadované Objednavatefom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voli Objednavatelovi,
ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatefa. PoruSenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost
takéhoto postupenia pohfadavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voc&i Objednavatelovi proti
pohladavkam alebo narokom Objednavatela voli Zhotovitefovi na akékolvek platby podla Zmluvy
ani proti inym narokom alebo pohlfadavkam Objednavatela voci Zhotovitefovi vzniknutym na zaklade
Zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich &ast) podfa
Zmluvy z dévodu akychkolvek narokov alebo pohfadavok Zhotovitela vo&i Objednavatelovi.

Pripadné predCasné vyplatenie zadrzného Objednavatelom nema akykolvek vplyv na zaruéné
povinnosti a zodpovednost Zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky Objednavatela vodi
Zhotovitelovi prevysili sumu zadrzného, pouZitie zadrzného Objednavatelom bude povazované iba
za Ciasto¢né uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel je vSak nadalej povinny uhradit Objednavatelovi
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sumu, ktora nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez opravneny o
pouzitu Cast zadrzného znizit najbliz8ie splatnu sumu poZadovanu Zhotovitefom. Takto doplnena
suma zadrzného mbéze byt opatovne Objednavateflom pouzitd podla podmienok Zmluvy.
Objednavatel je opravneny kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov
voCi Zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so Zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmieneéne a neodvolatelne vyhlasuje, Zze ma na zmluvne objednané prace
na realizaciu diela podfa tejto Zmluvy zabezpecené dostatocné finanéné prostriedky.

V pripade, ze bankovy ucéet Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, nebude ku dnu vystavenia
faktuary zverejneny v zozname bankovych uctov Zhotovitefa pouzivanych na podnikanie na webovom
sidle Finan&ného riaditelstva Slovenskej republiky (dalej len ,Zoznam“ a ,FU“), je Objednavatel
opravneny uhradit fakturovani sumu na bankovy ucet (v pripade viacerych Gctov na ktorykolvek
ucet), ktory je zverejneny v predmetnom Zozname. V pripade, Ze ku dnu vystavenia faktary nebude
v Zozname na webovom sidle FU zverejneny Ziadny bankovy uget Zhotovitela pouZivany na
podnikanie, je Objednavatel opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovanui sumu bez DPH a prislusnu
DPH uhradit na ¢islo uc¢tu spravcu dane, vedené pre Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto
vykonanou uhradou povaZzuje zavazok Objednavatela uhradit cenu za dielo za splneny a Zhotovitef
nema narok ziadat od Objednavatela dalSie finanéné plnenia.

CLVII Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru Objednavatela pre ucéely tejto Zmluvy: ...
pracovnika odboru investicii Objednavatefla.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti u€innosti tejto

Zmluvy nasledovné doklady:

o Doklad o uzatvoreni Zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle €l. Il bodu 3.4 Zmluvy,

o Doklady podla ¢&l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy &. 5 tejto Zmluvy,

o Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny indpektorat bezpecnosti prace a na
prislusny stavebny urad s uvedenim Objednavatela ako stavebnika v oznameni,

o Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby pred zacatim
prac v elektronickej forme na USB nosi¢i,

o Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov Zhotovitela z oblasti bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7 zakona ¢€.124/2006 Z. z. o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov,

o Doklady o 8koleni pracovnikov Zhotovitela z oblasti ochrany pred poZiarmi vykonaného v sulade
s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorsSich predpisov a

e Doklady o 8koleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace vo vySkach a
nad volnou hibkou) vykonaného v sulade s ustanoveniami § 3 vyhlasky Ministerstva prace
socialnych veci a rodiny SR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych &innosti v zneni neskorSich predpisov (Zhotovitel
predlozi tieto doklady iba v pripade, Ze predmetom zmluvne vykonavanych prac na diele bude aj
realizacia prac vo vyskach a nad volnou hibkou).

Objednéavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predloZeni vSetkych vysSie
v tomto bode uvedenych dokladov Zhotovitelom Objednavatelovi. Pre vyluCenie pochybnosti sa
uvadza, Zze neodovzdanie staveniska Zhotovitelovi z dévodu omes8kania Zhotovitela s predloZenim
Co ilen jedného z vys8ie v tomto bode uvedenych dokladov, nezaklada narok Zhotovitela na
prediZenie leh6t na vykonanie diela.
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7.6

7.7

7.8

Zhotovitel zabezpeli pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové prace,
povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie do¢asného dopravného znacenia,
ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného priestranstva.

Pre ucely tejto Zmluvy ajej priloh sa pojmom pracovnici Zhotovitela rozumeju vSetky osoby
vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Zhotovitela, pricom sa tymto pojmom suhrnne oznacuju
zamestnanci Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby v obdobnom pomere k
Zhotovitelovi alalebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene
Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.

Pre ucely tejto Zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici Objednavatela rozumeju v3etky osoby
vystupujuce pri plneni Zmluvy na strane Objednavatela, pri€om sa tymto pojmom suhrnne oznacuju
zamestnanci Objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k Objednavatelovi alebo akékolvek
tretie osoby konajuce v mene Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpelenia vykonu prac pre
Zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu €. 5 tejto Zmluvy a pinit v8etky povinnosti vyplyvajuce z pravnych
predpisov o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP), ochrane pred poZiarmi (OPP) a ochrane
Zivotného prostredia (ZP). Zabezped&enie prostriedkov na zaistenie dodrZiavania podmienok a
povinnosti podla predchadzajucej vety je v plnom rozsahu na Zhotovitelovi, ktory znasa vSetky
naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu zapisovat
vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje o vedeni stavby, o Casovom postupe
prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V priebehu
pracovneého ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa
kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maiju: technicky dozor Objednavatela, stavbyveduci, koordinator
dokumentécie, koordinator bezpelnosti, autorizovany bezpe&nostny technik, statny stavebny dohlad,
autorsky dozor a prisludny veduci zamestnanec, v ktorého pésobnosti sa predmet tejto Zmluvy
vykonava.

Zhotovitel ma povinnost’ zabezpecit’ uCast’ stavbyveduceho na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava technicky dozor Objednavatela a bez meSkania robit opatrenia na odstranenie
oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, Ze stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym
zadznamom, je povinny pripojit k zaznamu do troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa
predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi. Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis dennych
zadznamov od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp. majetkové
sankcie ulozené prislusnym orgadnom verejnej spravy suvisiace s plnenim predmetu Zmluvy znasa v
plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpeéit proti pristupu nepovolanych os6b a zabezpedit jeho
straZenie a oddelit’ provizornym oplotenim &ast vo vystavbe od verejnych pléch, pokial to bude
technicky mozné. V pripade zastaveného Uzemia ma Zhotovitel povinnost informovat prislusny
miestny Urad o stavenisku tak, aby prisludny miestny urad informoval obyvatelov o prebiehajucich
stavebnych pracach a vyuzil v8etky dostupné prostriedky ako napriklad vyhlasenie v miestnom
rozhlase, zverejnenie informacie o stavenisku na webovom sidle miestneho uradu, zverejnenie
informacie o stavbe na tabuli miestneho uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru Objednavatela uZivat
kancelariu, kde bude mat kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zucastnenie sa prislusnej skusky diela je
Zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru Objednavatela na preverenie zakryvanych prac. Vyzva
musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému dozor Objednavatela a nasledne
predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom prebratia zakryvanych prac cez stavebny
dennik na podpis technickému dozoru Objednavatefla.
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Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skusok prac, doklady o
kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa technicky dozor
Objednavatela na tato kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v nahradne;j
lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin
od planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia
stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel
pozaduje dodato¢né odkrytie a zisti, ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju
vady, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim Objednavater.
Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit fotodokumentaciu
skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit' technickému dozoru Objednavatela
v elektronickej forme na USB nosici pri predloZzeni supisov zrealizovanych prac na schvalenie za
ucelom fakturacie.

Zhotovitel najneskdr 30 dni pred ukonéenim stavby oznami Objednavatelovi dokoncenie stavby.
Objednavatel najneskdér do 15 dni od oznameného terminu dokoncenia stavby uréi termin
preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor Objednavatela. Zapisnica obsahuje
supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a pripadne zaznam o nevyhnutnych
dodato¢ne pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie Objednavatela, ze dielo prebera.

V pripade, Ze Objednavatel odmieta prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti prevzatia
diela a uviest' v iom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych Objednavatelom poc¢as preberacieho konania,
z dévodu ktorych odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie, o €om sa vyhotovi taktiez
zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v bode 7.9 tohto &lanku sa rovnako
pouZiju aj na oznamenie o opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z
preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako suc€ast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov, prevadzkovych
suborov, strojov, zariadeni a technolégii dodanych so stavbou spolu s prisluchajucimi Statistickymi
kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov podra &innosti (CPA), vydanej Nariadenim
Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 451/2008 a ich priemernou technickou dobou zivotnosti ako
podklad pre zaradenie hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpelenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a to az do
uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia Objednavatefom za podmienok uvedenych v Zmluve.
Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym €astiam diela pouzitym
Zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.
Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych Casti diela od
zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava. AvSak Zhotovitel je plne
zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného materialu, komponentov a inych Casti diela
a pripadné odcudzenie sucasti diela plne znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela, ktoré pouZije na
zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu predmetom zalozného prava, inych
prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania, nebudu poriaté do konkurznej Ci
reStrukturalizaCnej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel bude v Case ich dodania neobmedzenym
vlastnikom tychto materialov, komponentov, vyrobkov a inych €asti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri zhotovovani diela nepouzije ziaden material, komponenty, vyrobky a
iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel
potvrdzuje, Zze Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym
vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v Case
dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek
Casti diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom stava Objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsSetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych
Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu zhotovovania diela Zhotovitelom.
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Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatefom na zhotovenie diela vylu€¢ne na ucel zhotovenia diela podla Zmluvy. Akékolvek iné
pouzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatelom je zakazané a
bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni diela, ako
aj v pripade pred&asného ukon&enia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objednavatefom na zhotovenie diela vratit Objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej
Objednavatelovi Zhotovitefom podla Zmluvy (napr. autorské pravo k projektovej dokumentacii
zhotovovanej Zhotovitefom podla Zmluvy) bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na
Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného vlastnictva na Objednavatela je
zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udefuje Objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie diela, resp. jeho
Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia“). Rozsah tejto Licencie je
neobmedzeny, t.j. Objednavatel je opravneny pouzit dielo akymkolvek spdsobom a akoukolvek
formou. Licenciu Zhotovitel poskytuje bez akéhokolvek ¢asového ohrani¢enia. Licenciu poskytuje
Zhotovitel Objednavatelovi odplatne, pri€om odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej
cene diela podla Zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. Zhotovitel nesmie udelit' tretej osobe
Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouzitia diela inym spésobom, ako pre
ucely zhotovenia diela podla Zmluvy. Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZitie
diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez suhlasu Zhotovitela.

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podfa €&l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto Zmluvy,

e navrh konecnej faktury odsuhlaseny Objednavatelom,

e 4x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne spdsobilou
osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pévodnej projektovej dokumentacie) v papierovej
forme,

o  2x projektovl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na USB nosici,

e 3x geodeticki dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme podpisanu
zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho konania overenu na odbore GIS
Objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do digitalnej mapy mesta,

o 2x geodeticku dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o zhotovenom diele v
digitalnej forme na USB nosici,

e bankovu zaruku podrla €l. VI, bodu 6.1 tejto Zmluvy.

NepredloZenie vysSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povaZuje za vadu diela a Objednavatel
je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodeticka dokumentéacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S—-JTSK a vySkovom systéme
Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vy$ok lomovych bodov vykonaného
diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a opravenych pocas vystavby.
Vysledky merania je Zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi MICROSTATION a
odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu Objednavatefovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS -
Objednavatefla, ktory vykona kontrolu Uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze Zhotovitel nemodZze nakladat s geodetickou dokumentaciou bez
jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeci predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o vykonanom diele)
proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vdeobecného zavazného nariadenia Hlavného
mesta SR Bratislavy €. 1/1995 zo dra 23.03.1995 o digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je
uvedena poziadavka sucastou verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho
odovzdani a prevzati.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat' kontrolu realizacie stavby geodetickym
meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.
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Zhotovitel v pripade vzniku Skody spbsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho subdodavatelov
zabezped€i jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o €om predlozi Objednavatelovi
pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonc€eni stavby priestor staveniska a zariadenie
staveniska v termine podla Cl. IV. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat prislusSnym zavaznym aj nezavaznym
normam (najvySSim Standardom kvality), technickym podmienkam, stavebnému zakonu
a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly vykonanych prac. Zhotovitel bude
reSpektovat rozhodnutia spravnych organov vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vSeobecne
zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznaénost’ alebo nezrovnalost
(napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny prostrednictvom zapisu
do stavebného dennika poziadat’ technicky dozor Objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych
objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného stavu Zhotovitel,
pricom zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Poskytovat informacie o stavbe tretim osobam méze Zhotovitel len so sihlasom Objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Su€asne vykona samostatné
oznacenie stavby podla pokynov Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre Objednavatela za beZnej prevadzky v €asti objektu tak, aby:
o nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z titulu prerusenia
dodavok meédii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej obsluznosti na
komunikaciach,
e nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpecnosti oséb.
Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpedit nalezité schvalenie
nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie podfa ¢lanku 3.1 tejto
Zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpeclenie realizacie predmetnej stavby a jej uvedenie do
prevadzky.
Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre jej
vypracovanie, schvalena technickym dozorom Objednavatela, autorskym dozorom a poverenym
zastupcom Objednavatela vo veciach technickych, priCom Zhotovitel uvedenym ucastnikom stavby
poskytne za ucelom kontroly a schvalenia v dostato€nom ¢asovom predstihu pred realizaciou opatreni
1x kopiu dokumentacie v papierovej a 1x v digitalnej forme.
Pokial ma mat doplfiujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je Zhotovitel povinny prerokovat a
schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoc¢tarom Objednavatela.
Odstavky médii (oznamovanie distributorom a odberatefom, zabezpecenie nahradného zasobovania
dotknutych odberatelov) z dévodu realizacie predmetnej stavby je Zhotovitel povinny organizovat’ v
sulade s relevantnymi ustanoveniami zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
prevadzkovymi poriadkami a zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych
odberatelov.
Zhotovitel' je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanalizacné, vodovodné,
plynovodné potrubia, kdble vysokého napatia, telekomunikaéné kable a iné zname existujuce
prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim a preverit’ ich zemnymi sondami.
Zhotovitel je povinny zabezpecCit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné potrebné
dokumenty, ktoré neboli su€astou stavebného konania, ale su potrebné k realizacii prac suvisiacich
s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti alebo inych
prekazok.
Pred zacatim prac je Zhotovitel povinny pisomne pozZiadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inzinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni vykonat' ich
vyty€enie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani diela.
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Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované opravnenymi
organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s odstranenim, prekladkou a
znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, poCas vykonu prac nim alebo jeho subdodavatelmi,
spbsobené Skody z titulu zanedbania vySSie Specifikovanych povinnosti. Takéto Skody je Zhotovitel
povinny na vlastné naklady odstranit’ v lehote ur€enej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skutoénej polohy vedeni existujucich inzinierskych sieti s polohou tychto sieti v
projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost mensiu ako je tolerancia
uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyCeni alebo v inych relevantnych dokumentoch viastnikov
sieti, naklady vynaloZené na prace suvisiace s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych
vedeni, pripadne na Upravu diela, ktoré buduje Zhotovitel, znasa Zhotovitel.

Pre vylu€enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka ktorejkofvek
strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela,
ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti Objednavatefom (resp. nim urCenymi
osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo jeho CcCasti
Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo a znaSa vSetky
nebezpecenstva suvisiace s dielom az do upiného dokoncenia diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy
Objednavatelom.

CL. VIl Subdodavatelia a Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel je opravneny zadat Cast predmetu plnenia na vykonanie svojmu subdodavatelovi,
uvedenému v zozname priamych subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 7 tejto Zmluvy (dalejlen
,Z0znam priamych subdodavatelov*).

V pripade, ak Zhotovitel nebude vyuzivat na pinenie predmetu Zmluvy kapacity tretej osoby vo
forme subdodavok, je prilohou €. 7 tejto Zmluvy vyhlasenie Objednavatela, ktorym tuto skuto¢nost
deklaruje.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi ku vSetkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti
so svojou &innostou pre Zhotovitela nakladat akymkolvek spbésobom s odpadmi podfa zakona €.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ,zakon
0 odpadoch®) vSetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie) nevyhnutné na vykon ich
ginnosti pri nakladani s odpadmi v sulade so zakonom o odpadoch. V pripade nepredlozenia
uvedenych podkladov Objednavatel nesuhlasi s vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Objednavatel obmedzuje sumarny podiel subdodavok na uroveri maximalne 0 % z celkovej ceny za
dielo podfa ¢lanku 5. odsek 5.1 tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel preukazal spinenie niektorej z podmienok, stanovenych Objednavatefom vo
vyzve na predloZenie ponuky inou osobou, je povinny pri plneni tejto Zmluvy skuto€ne pouzivat
kapacity osoby, ktorej spOsobilost vyuzil na preukazanie splnenia danej podmienky. Zhotovitel je
povinny na vyzvu Objednavatela preukazat, najneskér do desiatich (10) dni, Ze vykonava prace
prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami preukazal splnenie niektorej z podmienok, stanovenych
Objednavatelom vo vyzve na predloZenie ponuky, v procese zadavania zakazky.

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatelov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti
Zhotovitela o udelenie suhlasu, je Zhotovitel povinny uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené
v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom
rozhodnuti v lehote do piatich (5) pracovnych dni odo dfia doru€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla
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predchadzajucej vety k ziadosti Zhotovitefa nevyjadri, znamena to nesuhlas Objednavatela so
subdodavatelom. Pravidla podla tohto bodu Zmluvy upravujuce zmenu subdodavatela sa primerane
pouziju aj v pripade poziadavky na doplnenie nového subdodavatela. Zhotovitel je povinny spolu
s predlozenim Zziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela predlozit Objednavatelovi ku vSetkym
subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so svojou €innostou pre Zhotovitela nakladat akymkolvek
spésobom s odpadmi podla Zakona o odpadoch v3etky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie,
registracie) nevyhnutné na vykon ich c&innosti pri nakladani s odpadmi v sulade so zakonom
0 odpadoch. V pripade nepredlozenia uvedenych podkladov Objednavatel nesuhlasi s vykonavanim
prac takych subdodavatelov.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plInit si svoje zavazky alebo nevykonava
prislusnu Cast predmetu Zmluvy riadne, méze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za
subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 7.28 tohto &lanku Zmluvy Ziadosti
0 nahradu vyhoviet najneskér do tridsiatich (30) dni odo diha dorucenia Ziadosti Objednavatela alebo
v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, ze prislusny predmet pinenia bude plnit sam. Poziadavka
Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto bodu Zmluvy, nema vplyv na povinnost
Zhotovitela pInit na zaklade Zmluvy riadne a v¢as.

Ak pocas plnenia Zmluvy dojde k zmene v subdodavatefoch v pripade zmeny, resp. doplnenia
subdodavatelfa postupom podla bodu 8.7 tohto ¢lanku zmluvy, je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi aktualny zoznam priamych subdodavatelov do piatich (5) pracovnych dni odo dha
uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatefom (dopinenie subdodavatefa do zoznamu priamych
subdodavatelov) alebo odo dna skonéenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela
zo zoznamu priamych subdodavatelov bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu
udajov podla prilohy €. 7 tejto Zmluvy. Na poziadanie Objednavatefa je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri skonéenia
zmluvy so subdodavatelom, ato predloZzenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu
o ukon¢€eni zmluvy, do piatich (5) pracovnych dni odo dfia doru€enia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi,
ato najneskdér do desiatich (10) dni, od kedy sa ozmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje
0 subdodavatelovi“ sa myslia najma udaje uvedené v prilohe €. 7 tejto Zmluvy, zmena pravnej formy
subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatelfa, zadatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade, ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s podmienkami,
stanovenymi v tomto ¢lanku Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voci Zhotovitelfovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % z ceny diela, najmenej vSak 500,00 EUR (slovom: pat'sto eur).

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej uvahy pisomne odmietnut kedykolvek
akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na
akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat’ vietky potrebné ukony
na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukongil spolupracu na zhotovovani diela a zaroveri aby
takyto subdodavatel najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dria Objednavatefovho odmietnutia
opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky Objednavatelom okamzite vykonat' vSetky potrebné
ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie vSak povinny) v oddévodnenych pripadoch prevziat subdodavatela
Zhotovitela (t.j. vynat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky Zhotovitela) a urobit zo
subdodavatela svojho dalSieho Zhotovitela. V takomto pripade sa minimalne o sumu takto odnatej
dodavky subdodavatela zniZuje cena za dielo. Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s
Objednavatefom osobitny dodatok k Zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti
zmluvnych stran.

Pokial Zhotovitel neuhradi subdodavatefovi alebo subdodavatefom za riadne vykonanu pracu
dojednanu odmenu riadne a v&as, nasledkom €oho subdodavatel pisomne upozorni na moznost
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zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, priCom takéto zastavenie prac
subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podfa nazoru Objednavatela ohrozit
postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokon&enia a odovzdania celého diela, je Objednavatel,
po predchadzajucom pisomnom upozorneni Zhotovitela a uplynuti lehoty uréenej Objednavatelom
na realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (danovych dokladov), resp.
zavereclnej faktury (dafiového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky subdodavatela alebo
subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia prac, budu uspokojené Zhotovitefom
a toto uspokojenie bude Objednavatelovi preukazané. Po€as doby zadrzania platieb podla tohto bodu
Zmluvy nie je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov a Zhotovitelovi
nevznika narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb Zhotovitelovi, ma
Objednavatel pravo (nie vSak povinnost) uhradit dlzné sumy namiesto Zhotovitela, priCom o takto
zaplatené Ciastky sa automaticky zniZi cena za dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania Zmluvy napifia definiéné znaky partnera verejného sektora
pre ucely plnenia tejto Zmluvy a ako taky je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej aj ,RPVS* a ,PVS").

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kaZzdu zmenu zapisanych udajov o jeho
osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dia vykonania
zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v RPVS. V pripade omeSkania Zhotovitela so splnenim tejto
povinnosti, je Objednavatel opravneny uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR
(slovom: sto eur) za kazdy i zaCaty deri omeSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel
v ktoromkolvek rade, ktory je PVS a nie je zapisany v RPVS.
Ak Zhotovitel porusi tato povinnost, je Objednavatel opravneny uplatnit’ si voci Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny diela, najmenej vSak vo vySke 500,00 EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdy
jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za poruSenie tejto povinnosti vo
vztahu k tomu istému subdodavateflovi udelit aj opakovane, maximalne v8ak 1 krat za kalendarny
mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako PVS alebo jeho subdodavatela, s plnenim niektorej povinnosti
podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Zmluvy az do splnenia
povinnosti Zhotovitela, resp. jeho subdodavatefla.

ClLIX Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

Zarucna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, tj. pat (5) rokov a technologicke;
Casti diela je v diZzke dvadsatStyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo dfia prevzatia riadne
dokonceného diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle bodu 7.10 &l. VII. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze po€as zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovSetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaru€nej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstrafiuju reklamované vady, sa preruSuje
a opatovne zacina plynut az dfom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zac€ina zarucna doba plynut odznova dnom nasledujucim po dni odstranenia takto
opravenych vad a ich pisomnym prevzatim Objednavatefom.

V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny servis
resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozi Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan
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povinnych revizii po€as plynutia zaruénej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmluv s
osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby je Zhotovitel
povinny na pisomnu ziadost Objednavatela za¢at s ich odstranenim v priebehu maximalne troch (3)
dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin a v pripade havarii
ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty
pisomnou formou naviac vSak do tridsat (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do
sedemdesiatdva (72) hodin a v pripade havarii do dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie.
Polas odstranovania vad, ktoré spésobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa Zhotovitel
zavazuje zabezpecit prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym neodstrani vady, ktoré
ich zapri€inili, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym spojenych. V pripade, ak Zhotovitef
neodstrani Objednavatefom uplatnené vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit
tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude
obvykla, avSak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voéi Zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10% priraZzkou
z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat od Zhotovitela aj
zaplatenie vSetkych $kéd vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace potrebné na ich
odstranenie.

Najneskoér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkolvek Casti zhotovovaného
diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim uréenu osobu, na
skuto¢nost, Ze sa konci zaru¢na doba a presne urcit’ prisludnu Cast vykonaného diela. Objednavatel
je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zuCastnil zavereCnej obchbédzky diela, za ucelom zistenia
jeho stavu a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatefl je opravneny jednostranne (aj bez osobitného suhlasu
Zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych Zhotovitelom na dielo na
akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

Pre vylugenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruénu dobu bude dielo zhotovené Zhotovitefom
spOsobilé na jeho uzZivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V
opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora Objednavatelovi vznikne v désledku
nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre ucely tejto Zmluvy sa
nebude uplatiiovat § 431 Obchodného zakonnika.

CIl.X Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti vSetkym rizikam na
svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene jeho
subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou diela alebo
suvisiacej s nou, ktorého sucastou su najma tieto druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v €ase jeho vystavby alebo montaze
pre pripad $kéd spbsobenych Zivelnymi udalostami, kradezou alebo odcudzenim, vadnou pracou
alebo vadnym materialom s vyskou poistného plnenia min. do vy8ky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote oséb, a za poSkodenie majetku tretich
osbb, ktoré mbze byt spdsobené pocCas zhotovovania diela alebo v suvislosti s nim, s poistnym
krytim najmenej do vySky 100.000,- EUR na poistnu udalost, vratane poistenia krizovej
zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené vtomto €lanku udrzZiavat v platnosti poCas celej doby
vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania dokon&eného diela Zhotovitefom
Objednéavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj plnit v8etky podmienky zmluvne vyhradené
poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zniZit' alebo odmietnut’ poistné
plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistne;j
zmluvy. Zhotovitel sam zodpoveda za Uhrady prislusného poistného a spoluuc¢ast pri jednotlivych
poistkach podra bodu 10.1 tohto élanku Zmluvy.
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Ak je vzhfadom na predmet Zmluvy potrebné rozsirit alebo uzavriet dalSie poistenie, Zhotovitel sa
zavazuje roz8irit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje vlastné naklady v sulade so
Zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi vSetky podklady potvrdzujice uzavretie poistnej
zmluvy alebo poistnych zmliv podla bodu 10.1 tohto ¢lanku ku dfiu nadobudnutia u€innosti tejto
Zmluvy. Ak Zhotovitel' svoju povinnost podla predchadzajucej vety nesplni alebo nebude riadne
a vCas platit poistné splatky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude plinit’ iné povinnosti z tejto poistnej
zmluvy, ma Objednavatel pravo urobit tieto Ukony za Zhotovitela a na jeho ucet. Takto vynalozené
naklady je Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat' na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ¢ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného diela Zhotovitefom
Objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpecenstvo znasa Zhotovitel a tato nebude kryta
poistenim v zmysle poistnej zmluvy podlfa bodu 10.1 tejto Zmluvy, nema to vplyv na povinnost
Zhotovitela nahradit tuto Skodu Objednavatelovi.

C.LXI Zmluvné pokuty

V pripade €o i len Ciastocného omeskania Zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho Casti v terminoch
uvedenych v €l. IV a/alebo v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit' si u Zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty kalendarny den
omeskania a za kazdé jednotlivé omeskanie.

V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim dokladov podfa €l. VIl bod 7.2 alebo niektorého z
nich, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom
sto eur), za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeSkania.

V pripade oneskorenej Uhrady faktury podla ¢l. VI. bod 6.12 ma Zhotovitel pravo uplatnit si u
Objednavatela urok z omesSkania vo vyske 0,05% z dlznej Ciastky za kazdy kalendarny den
omeskania najviac v8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V pripade uplatnenia naroku na
zaplatenie uroku z omeskania je Zhotovitel povinny narok u Objednavatela uplatnit pisomne.

Ak Zhotovitel neza¢ne s odstraniovanim reklamovanej vady v ¢ase podfa &l. IX. bodu 9.6 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému Zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v €&l. IX
bode 9.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod
6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢l. IX. bod 9 .6 — termin
odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 100,-
EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny defi omeSkania za kazdu vadu, az do doby odstranenia
poslednej z vad.

V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podrla ¢l. VII. bodu 7.10 ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdy kalendarny deri omeskania, za kazdu
vadu.

Okrem vy3&Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa Zmluvy je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela v pripade poru$enia niektorej z ostatnych povinnosti Zhotovitela
(ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvne;j
pokuty:

a) vo vySke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny defi omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy aZ do ich riadneho spinenia, pri tych
povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vysSke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych porusenie nie je
mozné napravit dodatoCnym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.
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Ak Zhotovitel porusi Co i len CiastoCne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy €. 5 tejto Zmluvy, a/alebo z
pravnych predpisov o BOZP, OPP al/alebo o ochrane ZP, je Objednavatel opravneny uplatnit si
zmluvnu pokutu vo vyske a v pripadoch uvedenych v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy.

VSetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dria doru€enia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na ktorej
zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu ceny Zhotovitelovi alebo na akékolvek iné platby, na ktoré
je podla alebo na zaklade Zmluvy voCi Zhotovitelovi povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej skutocné
zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu 3kody, ktora nie je obmedzena vyskou
zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavazky v
sulade so Zmluvou.

CLLXIl Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek uplne alebo Ciasto€ne odstupit od Zmluvy a to najma v

pripade, ak:

a) Zhotovitel nepredlozil doklady podla €l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do piatich (5)
pracovnych dni po uplynuti terminu podfa €l. VIl bod 7.2;

b) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poZiadavkam
stanovenym Zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym predpisom;

c) Zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych v ¢&l. IV
a/alebo v ¢asovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych v ¢asovom
plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

e) Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela alebo
nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finan¢na, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne prevzatych
povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje, splynie alebo
spoji s tretimi osobami;

h) Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote poskytnutej
Zhotovitelovi Objednavatelom;

i) Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo nepini riadne a v€as svoje
povinnosti podla Zmluvy;

i) Objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu ako
neefektivne;

k) Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na riadne a
v€asné dokoncenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi; alebo

[) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve ukaze ako
nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s uhradou splatnej Casti ceny
za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany Zhotovitela s
poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porusuje ustanovenia Zmluvy
alalebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane.
Uginky odstupenia nastanu v defi doruéenia pisomného odsttipenia. Désledky odstipenia od Zmluvy
sa riadia prisluSsnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo
nahradu Skody zmluvnych stran zostava nedotknuté.
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V pripade pred€asného ukonenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskdr do troch (3) pracovnych
dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatelovi
vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie,
potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie
dovtedy vykonanych Casti diela ur€i Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom
oznami Zhotovitelovi, pri€om Zhotovitel je povinny Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V
pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy, je Objednavatel opravneny
pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur)
za kazdy deri omeskania Zhotovitela so splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonceni zhotovovania diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnut Objednavatelovi
pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi priebeh zhotovovania diela nebol
Ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozZneny. V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda
Objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Pri pred€asnom ukoneni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa tieto ustanovenia sa
pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

Pred&asné ukon&enie Zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktord tuto Zmluvu ukondila, sa
nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

CLXIl Vys§sia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy38iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vlle povinnej
strany, ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej, Ze by v Case vzniku zavazku tuto prekazku predvidala, napriklad vojny,
mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Zze z dévodu vy$Sej moci je znemozZnena realizacia jednej
alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat udaje o vzniku a povahe okolnosti a jeho
moznych dbsledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od vyskytnutia sa
vySSej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat' na vys$Siu moc, poziada druhu zmluvnu
stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia, cene za dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc ma pravo odstupit
od Zmluvy.

Uginky odstipenia nastanu diiom doruéenia pisomného oznamenia druhej zo zmluvnych stran.

CI.LXIV Doruéovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podla Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu doru¢ené osobne,
kuriérom, alebo doporu¢enou poSstou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doru€ené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v pripade
osobného doruc€enia a doru€enia kuriérom), alebo

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade doru€ovania doporu¢enou
postou).

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny defi v ¢ase mimo beZnej pracovnej
doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru€ené nasledujuci pracovny den.
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Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu pokial zmluvna
strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje pisomnym oznamenim minimalne
desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej strane doru€ované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel” FERRMONT, a.s.

adresa: Tren&ianska 1320/89, 020 01 Puchov
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Tomas Focko, ¢len predstavenstva
tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: , vyrobny riaditel

tel.:

e-mail:

Objednavatel” Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Pavol PCola, financny riaditel

tel.

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: , veduci odboru investicii
tel.

e-mail:

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru¢ované podla Zmluvy budu v slovenskom jazyku.

CI.XV Zachovanie ddévernosti informacii a ochrana
osobnych uadajov

Zmluvné strany su povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom obvyklym pre
utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na ukoncenie platnosti a ucinnosti Zmluvy. Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie
dovernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran,
pokial im takéto informacie boli poskytnuté.

Za dbverné informacie sa povazuju vdetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky, dokumenty

alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informacie o jej Cinnosti, Strukture, hospodarskych
vysledkoch, v8etky zmluvy, finanéné, Statistické a uctovné informacie, informacie o jej majetku,
aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom
vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie
tykajuce sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva) a
vSetky dalSie informacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi na uzemi
Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo,
daniové tajomstvo, osobné udaje, utajované skuto&nosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné“ alebo inym obdobnym oznacenim.

Doverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym
spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade alebo v akejkolvek
suvislosti so Zmluvou moézu byt pouzité vylu€ne na ucely plnenia predmetu Zmluvy a v sulade s
predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi. Zmluvné strany sa zavazuju déverné
informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo
akymkolvek inym spésobom ziskané zmluvnymi stranami na zaklade Zmluvy udrZiavat v prisnej
tajnosti, zachovavat o nich mil€anlivost a chranit ich pred zneuzitim, poSkodenim, zni¢enim,
znehodnotenim, stratou a odcudzenim, a to i po ukonceni platnosti a u€innosti Zmluvy. Zmluvna strana
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nie je opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné informacie
poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat, vyzradit' ani pouZit' inak
nez na ucely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukonceni platnosti a u€innosti Zmluvy, s vynimkou
pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym
poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, uctovnych, danovych a inych poradcov alebo auditorov),
ktori su bud’ viazani vSeobecnou profesionalnou mi€¢anlivostou stanovenou alebo uloZzenou platnymi
pravnymi predpismi alebo su povinni zachovavat ml&anlivost na zaklade pisomnej dohody so
zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi€anlivost o dévernych informaciach sa nevztahuje na

informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom Zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade poskytnutych
podkladov, ktoré tuto skutoénost’ dokazuju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dbévodu ako z dévodu
poruSenia povinnosti podla Zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade poskytnutych
podkladov, ktoré tuto skutoénost’ dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej plathymi pravnymi predpismi,
rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej moci, priCom v tomto
pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie spristupnit, bezodkladne doruéi druhej
zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto skuto&nosti este pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula a ktora
nema ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejhovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat mi¢anlivost ohladne dévernej informacie poskytnutej druhou
zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou zachovava mi€anlivost o vlastnej dévernej
informacii rovnakej povahy, vzdy vSak najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda
zmluvna strana sa zavazuje zabezpedit s vyuzitim technickych, organizaénych a administrativhych
prostriedkov potrebné opatrenia za ucelom zamedzenia uniku, zneuzitia, poSkodenia, zniCenia,
znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dévernej informacie a je povinna viest déverné informacie
oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolvek tretej osoby.

Povinnost mi¢anlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informacii podfa Zmluvy trva aj po
skonceni Zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V pripade porusenia povinnosti mi€anlivosti ohladne dbvernych informacii niektorou zmluvnou
stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla ustanoveni § 53 a nasl.
Obchodného zdkonnika; tym nie je dotknuté pravo poSkodenej zmluvnej strany na ndhradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto Zmluvy budu spracuvat aj osobné udaje
fyzickych osbb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy.
Povinnost poskytnut udaje prislusnych fyzickych os6éb druhej zmluvnej strane vyplyva zmluvnym
stranam z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to branit riadnemu a v€asnému plneniu
Zmluvy. Zmluvné strany su pri spracuvani osobnych udajov povinné dodrziavat vSeobecne zavazné
pravne predpisy o ochrane osobnych tdajov, najma Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom
pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,GDPR") a zakon &. 18/2018
Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na strane Objednavatela
je mozné kontaktovat osobu zodpovednu za osobné udaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je
potrebné Zmluvu alebo nadvazujuce podklady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov fyzickych
osbb, evidovat a uchovavat na ucely danovej, uctovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné
Udaje inak spracuvat na ucely darovych, uctovnych, BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na
UCely doruCenia faktury prislusnému pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce
uchovavanie a dalSie spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splnenie prisludnej zakonnej
povinnosti zmluvnej strany [podla €l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju uvedené
osobné udaje [podla €l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u¢elom komunikacie s prislusnymi
pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim Zmluvy.
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15.11

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje su spracuvané, maju pravo na pristup k osobnym
udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie spracuvania, pravo
namietat’ v urcitych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak pravny zaklad je opravneny zaujem,
pravo podat staznost na Urad na ochranu osobnych udajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane
osobnych udajov na www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne opatrenia na
zaistenie bezpec€nosti a predchadzanie poSkodeniu, strate alebo zni¢eniu osobnych udajov. Pokial sa
osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre neopravnenu osobu alebo ich takato
osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna bezodkladne upovedomit’ dotknutd zmluvnu stranu o
danom neopravnenom pristupe a postupovat’ v sucinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone
akychkolvek opatreni s cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym
udajom. V stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vSetky prislusné opatrenia na
zabezpecenie, aby vSetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali v sulade s tymto
ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su su¢astou Zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie o spracuvani
osobnych udajov Objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi upravujucimi ochranu
osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk a Ze zabezpedil poskytnutie
tychto informacii dotknutym osobam Zhotovitefa. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby
dokazatelne informoval, ze ich osobné udaje spracuva Objednavatel.

CI.LXVI Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto Zmluvy je mozné menit’ alebo doplfiovat’ len formou pisomnych dodatkov k tejto Zmluve,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobithe neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizaCnych zmien vSetky prava a povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy postipia na novu nastupnicku pravnicku, resp. fyzicku osobu.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych stran, Zmluva nahradza vSetky predchadzajuce
rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, Zmluvy alebo dojednania, ktoré zmluvné strany
doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto dohody, Zmluvy alebo dojednania, ak existuju,
stracaju platnost a zavaznost odo dina nadobudnutia u€innosti tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou Zhotovitela zo sutaze zo dha 24.07.2024
priloha &. 2 - €asovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha &. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenoveého listu

priloha €. 5 — Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre Zhotovitela

priloha &. 6 — vzor Bankovej zaruky

priloha €. 7 — Zoznam priamych subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia Zmluvy a v ostathom
plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode 16.6 Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost nadobuda dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom
na Urade vlady Slovenskej republiky podla ustanovenia § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky
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zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ustanovenia § 5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorSich predpisov.

16.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, ze ich vola v nej dosiahnuta je
dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedo8lo k omylu a Ze prejavy vble su dostatoCne urcité a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje
vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dfia 7.10.2024 V Puchove, dha 1.10.2024
Za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:
Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. FERRMONT, a.s.

Ing. Ladislav Kizak Ing. Tomas Focko
predseda predstavenstva Clen predstavenstva

Ing. Pavol P¢ola Ing. Juraj Rutzky

Clen predstavenstva Clen predstavenstva
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Priloha ¢. 5 Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitel'a
v. 1.4

PODMIENKY ZABEZPECENIA VYKONU PRAC PRE ZHOTOVITELA

1)

2)

3)

4)

5)

Uvod

Tieto Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitel'a (d’alej len ,,Podmienky*) platia pre prace, ktoré
st vykonavané na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatela.

Pojmy pisané velkymi alebo malymi zaéiatoénymi pismenami, pouzivané v zmluve, tychto Podmienkach,
alebo dokumentacii, ktord stvisi so zmluvou, maji vyznam, ktory je definovany v zmluve, tychto
Podmienkach, alebo inej dokumentacii ktora suvisi so zmluvou.

A. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zodpovednost’ za odbornu a zdravotni spésobilost’

Hlavny dodavatel’ (zhotovitel') zodpoveda za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodavatel'ov ako

aj za samostatne zarobkové ¢inné osoby vykonavajlce ¢innost’ na stavbe v oblastiach:

e odbornej a zdravotnej sposobilosti;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov su v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatelne oboznamovani a informovani o zasadach bezpecnej prace
tak, ako to uruje §7 zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov. Pokial’ budi zmluvne dohodnuté prace vyzadovat’ Specidlne odborné
&innosti ( napr. zvéracie prace, prace vo vyskach a nad volnou hibkou ) musia mat’ vietci zamestnanci
zhotovitela a jeho subdodavatelov vykonavajici tieto prace platné prislusné Skolenia, odborné
sposobilosti alebo osvedcenia;

e 7e vSetci zamestnanci zhotovitela a vSetci zamestnanci jeho subdodavatelov su v ramci svojich
zamestnavatel'ov pravidelne preukazatel'ne Skoleni z oblasti ochrany pred poziarmi v stlade s § 20, §21
a §22 vyhlasky MV SR €.121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii;

e inej odbornej sposobilosti potrebnej pre vykon zmluvnych ¢innosti v objektoch na ¢innostiach podla
predmetu zmluvy;

e oboznamenia z predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, ochrane pred poziarmi, ochrane
zivotného prostredia.

Pracovnici zhotovitela st povinni dodrziavat’ predpisy o BOZP a OPP pri pracach, ktoré budu vykonavat’ v
zmysle zmluvy.

Za BOZP a OPP pri pracach a sluzbach, ktoré su predmetom zmluvy a st vykonavané na preukazatelne
prevzatom pracovisku - stavenisku, zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel’. Tuto zodpovednost’ ma zhotovitel
vo vztahu k objednavatelovi aj za vSetkych svojich subdodavatel'ov a ich zamestnancov. V pripade, Ze
zhotovitel’ za¢ne s pripravnymi pracami na neprevzatom pracovisku/stavenisku, zodpoveda za BOZP a OPP
v plnom rozsahu ako pri prevzatom pracovisku/stavenisku.

Objednavatel’ v stlade s § 3 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podl'a § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatelom.

V pripade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitel'om ten bez zbyto¢ného odkladu uvedie,
kto bude vykonavat na stavenisku funkciu bezpe¢nostného technika.



6)

Pracovnici zhotovitel'a si povinni nahlasovat’ poverenému zastupcovi objednavatel’a nedostatky BOZP a
OPP, ktoré by mohli ohrozit’ BOZP a OPP pri pracach vykonavanych v stlade so zmluvou, za odstranenie
ktorych zodpoveda objednéavatel’.

Povinnosti zhotovitela

Pre préce na zariadeniach, v blizkosti zariadeni a v priestoroch vo vlastnictve objednavatel’a je zhotovitel' povinny:
Pred vstupom na stavenisko/pracovisko:

1)

2)

3)

a)

<)

pisomne poziadat’ objednavatel'a v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2 tyZdne pred zacatim prac)
0 vykonanie preukazatelného oboznamenia sa so zakladnymi zasadami bezpeénej prace pre osoby,
ktoré sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za u¢elom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti
v stlade s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az c¢) zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a to kontaktovani
pracovnikov referatu BOZ a PO,

pisomne poziadat’ objednavatel'a v dostato¢nom ¢asovom predstihu (a to min. 2 tyZdne pred zacatim prac)
0 vykonanie preukazate'ného §kolenia o ochrane pred poziarmi pred osoby, ktoré sa s vedomim BVS,
a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za ucelom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti v sulade s § 20 ods. 3
anasledne § 20 ods. 1 pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR €. 121/ 2002 Z. z. o poziarnej prevencii
Vv zneni neskorsich predpisov,

oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitela nasledne zabezpe¢i preukazatelne
oboznamenie sa s vyssie uvedenymi platnymi predpismi na useku BOZP a OPP vsetkych zucastnenych
zamestnancov zhotovitel'a ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatelov, vratane SZCO, za ¢o je
priamo zodpovedny. Zodpovedny zamestnanec zhotovitela v pripade novych pracovnikov na
stavenisku/pracovisku je povinny ich preukazatelne oboznamit’ a aktualizovani/doplnent prezenénu
listinu bezodkladne zaslat’ pracovnikom referatu BOZ a PO a original osobne dorucit’ referat na BOZ
a PO.

Kontakty na pracovnikov referatu BOZ a OPP

Pri vybavovani vstupu na stavenisko/pracovisko:

a)

c)

pisomne poziadat objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych svojich pracovnikov, ktori budu
vykonavat' Cinnosti v zmysle zmluvy. Prilohu k Ziadosti bude tvorit menny zoznam vsetkych
zamestnancov a zamestnancov svojich subdodéavatel'ov s uvedenim kvalifikacie podla § 20 az 24 a § 27
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MPSVR
SR ¢. 508/2009 Z. z.©). Menny zoznam bude potvrdeny stavbyveducim zhotovitela s konstatovanim, ze
vietci uvedeni zamestnanci spiiajii vietky kvalifikaéné a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych
¢innosti. V pripade zmien (zvySenie po¢tu, vymena zamestnancov a pod.) je zhotovitel' povinny menné
zoznamy bezodkladne aktualizovat’ — doplnit;

na poziadanie objednavatel'a dolozit’ fotokdpiu osvedceni - kvalifikdciu zamestnancov podla § 21 az 24
a § 27 vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z.;

pisomne poziadat’ objednavatel'a o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, EC a u¢elu vjazdu vozidla
(napr. dovoz materidlu, organiza¢na a kontrolna ¢innost’ a pod.).

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ nasledovné:

a)

dodrziavat’ ¢istotu a poriadok na pracovisku/stavenisku,



4)

5)

6)

7)

b) dodrziavat na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom areali vo vlastnictve objednévatela, okrem
vyhradenych miest, vydany zakaz fajcenia,

c) pouzivat’ osobné ochranné pracovné prostriedky — minimalne prilbu, zapnuty ochranny odev, obuv,
rukavice, ochranu tvare v priestoroch urcenych objednavatel'om,

d) zdrziavat sa iba na pracovisku/stavenisku a pohybovat’ sa len v uréenych priestoroch, ktorymi sa rozumie
aj pristup na pracovisko/stavenisko,

e) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie, vody urc¢ené objednavatel'om pri
odovzdani pracoviska/staveniska,

f)  uskladiiovat’ naradie, material a ostatné veci len na mieste, ktoré urcil objednavatel’ pri odovzdani
pracoviska/staveniska,

g) zabezpecit’ jednotné oblecenie a viditeI'né oznaCenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov,

h) viest’ stavebny dennik formou dennych zaznamov, odo dia prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého
budu zapisované vsetky skutocnosti vyplyvajice zo zmluvy. Dennik musi byt uloZzeny na pracovisku,
musi mat’ o¢islované strany, znehodnotena strana musi zostat’ v denniku, nesmie sa vytrhnuat,

i)  zaznamy zapisovat’ a podpisovat’ zastupcom zhotovitel'a v tom dni, v ktorom boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu,

i) predkladat’ objednavatelovi stavebny dennik, na vykonanie zdznamu z kontrolnej ¢innosti a /alebo
zistenych nedostatkov, pripadne pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi objednavatel’a
priebezne pocas vykonu ¢innosti,

k) k pisomnému stanovisku objednavatela sa zhotovitel’ vyjadri do dennika do 3 dni, v opaénom pripade sa
ma za to, ze zhotovitel’ stihlasi so stanoviskom objednavatela; zistené nedostatky, ktoré st obsahom
zapisu objednavatel’a, zhotovitel’ odstrani bez zbyto¢ného odkladu,

[)  povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim stavby objednavatel'ovi bez akychkol'vek vad.

Zhotovitel' je povinny mat’ vypracované technologické postupy na vsetky prace a ¢innosti vykonavané v
priestoroch objednavatela v rozsahu ¢innosti Zmluvy. Zhotovitel' je povinny ich predlozit’ na poziadanie
zastupcovi objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda na prevzatom pracovisku za dodrziavanie ochrany pred poziarmi a plni povinnosti
vyplyvajuce zo zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zakon ¢. 314/2001 Z. z.“) a vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o
poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,vyhl. MV SR ¢. 121/2002 Z. z.*) v plnom
rozsahu.

Cinnosti so zvy$enym nebezpetenstvom vzniku poziaru moze zhotovitel vykonavat len na ziklade
pisomného povolenia vystaveného objednavatelom a  po vykonani prislusnych bezpe¢nostnych a
protipoziarnych opatreni. Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky uvedené v povoleni na zvaranie,
lepenie, tepelné rezanie vydanych v sulade so zakonom ¢. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR ¢. 121/2002 Z. z. a
prislusnych technickych noriem (STN 05 0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN 05 0650,..). O potrebe
vykonania uvedenych c¢innosti je zhotovitel povinny s dostatoénym c¢asovym predstihom informovat
objednavatela. Zhotovitel' je povinny pre Cinnosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru urcit
pozadovany pocet zamestnancov na ucel vykonu protipoziarnej asisten¢nej hliadky, na tento ucel zabezpecit’
ich t€ast’ na odbornej priprave pred zacatim Cinnosti. Odbornt pripravu protipoziarnej asistenc¢nej hliadky
vykona objednavatel. Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v stlade so zdkonom ¢. 314/2001
Z. z., v pripade vzniku poziaru prisluSnému Statnemu organu a vznik takejto udalosti oznamit’ bezodkladne aj
poverenému zastupcovi objednavatela s cielom zabezpecit’ objektivne vysetrovanie.

Povinnost'ou zhotovitel’a je preukazatel'ne upozornit’ objednavatel’a na vsetky nebezpecenstva vyplyvajice z
¢innosti, ktoré bude v priestoroch objednavatela vykonavat, tito povinnost’ plati recipro¢ne aj voci
zhotovitel'ovi.



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Zhotovitel' pred zacatim prac predlozi spracovany Plan BOZP, ktory musi obsahovat’ vyhodnotenie rizik
vratane odporucanych kontrolnych opatreni, s dorazom na sprievodné nebezpecenstva zhotovitel’a.

Zhotovitel' zodpoveda za vybavenie svojich pracovnikov vhodnymi druhmi osobnych ochrannym pracovnych
pomocok (dalej len ako ,,O0PP*) zodpovedajucimi ich ohrozeniu vyplyvajucemu z prace a pracovného
prostredia a za kontrolu ich pouzivania v sulade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z.
0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
(d’alej len ako ,,NV SR €. 395/2006 Z. z.*). Pri vykone kontroly zhotovitel'a alebo ti¢asti na kontrolnych ditoch
na pracovisku/stavenisku su vSetky osoby (uréeni zamestnanci a z(¢astnené osoby za zhotovitel'a) povinné
pouzivat OOPP minimalne v rozsahu ochranna prilba, ¢lenkova ochranna obuv, dlhé nohavice.

Zhotovitel' v pripade vykonu prac zamestnancami viacerych zamestnavatelov na prevzatom pracovisku
zodpoveda a zabezpecuje spolupracu pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci vratane koordinacie ¢innosti a vzajomnej informovanosti o moznych ohrozeniach,
preventivnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonavanie
zachrannych prac a na evakuédciu zamestnancov.

Zhotovitel je povinny oboznamit’ sa s miestnym Traumatologickym planom. V pripade pouzitia technologie
alebo nebezpecénych latok, pri ktorych moze vzniknut’ bezprostredné a vazne ohrozenie Zivota alebo zdravia,
je zhotovitel’ povinny vopred vykonat’ opatrenia a zabezpecit’ prostriedky potrebné na ochranu zivota a zdravia
pracovnikov zhotovitel'a, objednavatel'a a obyvatelstvo. Zhotovitel' je povinny pri pracach v blizkosti
zariadeni pod napétim vybavit vlastnych zamestnancov proti popaleninovymi prostriedkami.

V pripade vzniku pracovného urazu pracovnika zhotovitel’a, zhotovitel’ oznami tuto skutocnost’ bezodkladne
poverenému zastupcovi objednavatel’a. Po ziskani podkladov pre zaznam o registrovanom pracovnom uraze
zhotovitel’ postupuje v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z..

Zhotovitel' je povinny dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov a omamnych latok, zadkaz
prichadzat’ pod ich vplyvom do priestorov objednavatela a zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch
objednavatel'a. Zastupca objednavatela je opravneny poziadat’ zastupcu zhotovitel'a vykonat orientacnu
dychovu skusku a skusku na pritomnost’ omamnych latok u svojich pracovnikov v pripade podozrenia, Ze
tento zakaz je poruseny. V pripade pozitivneho zistenia zastupca objednavatel'a ma pravo poziadat' zastupcu
zhotovitela o vylucenie pracovnika zhotovitela, u ktorého bolo zistené pozitie alkoholu, z
pracoviska/staveniska.

Zhotovitel’ je povinny v pripade navySenia poctu svojich pracovnikov, alebo vymene pracovnikov poucit’
tychto pracovnikov v rozsahu, v ktorom bol pri preberani pracovisku/staveniska pouceny objednavatel'om
a pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti, tuto povinnost’ je povinny vykonat’ aj u svojich subdodavatelov.
Za dodrziavanie ustanoveni pravnych predpisov BOZP a OPP pri ¢innosti tychto pracovnikov taktieZ v plnom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ vietky pravne predpisy BOZP, OPP a ZP pri praci s chemickymi latkami
a pripravkami.

Zhotovitel je povinny na preukazatel'ne prevzatom pracovisku/stavenisku dodrziavat’ zakon ¢. 124/2006 Z. z.
a vSetky pravne predpisy BOZP a OPP pri pracach, ktoré bude v zmysle podpisanej zmluvy vykonavat’ a v
plnom rozsahu zodpoveda za oblast BOZP a OPP.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vybavenie pracoviska/staveniska bezpecnostnym oznacenim, ako aj jeho
aktualizaciu v stlade s Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Zhotovitel' je povinny vhodnym spdsobom zabezpecit' pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolanym
osobam pocas uskutociovania zmluvnych prac.

Zhotovitel' je zodpovedny za technicky stav a bezpeCnost' vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadeni
pouzitych pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' sa zavézuje vozidla, stroje, mechanizmy a zariadenia
prevadzkovat’ a udrziavat’ v takom technickom stave, aby nedochadzalo k tniku ropnych latok, ako aj vSetky
pracovné prostriedky pouzivané pri ¢innosti udrziavat’ v prevadzkyschopnom stave a riadne oznacené. Musia
mat’ protihavarijné supravy, hasiace pristroje, lekarni¢ky a v pripade, Ze mechanizmus spada pod VTZ, tak



20)

21)

22)

musi mat platnii prehliadku. V pripade zistenia porusenia tejto povinnosti ma pravo objednavatel’ pozastavit
¢innost’ tychto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadeni a pracovnych prostriedkov a vykazat ich z
pracoviska/staveniska.

Zastupca zhotovitel'a bol upozorneny na dodrziavanie vsetkych ustanoveni a predpisov BOZP a OPP pri
pracach, ktoré st predmetom zmluvy.

Zhotovitel je povinny si zabezpecit’ opravnenie odbornej sposobilosti, ktoré bude obsahovat’ rozsah ¢innosti
na vyhradenych technickych zariadeniach dodavatel'skym spdsobom, vydané organom inspekcie prace.

Zhotovitel' je povinny umoznit’ vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednavatela,
koordinatorovi dokumentécie, koordinatorovi bezpe¢nosti, autorizovanému bezpe¢nostnému technikovi,
autorskému dozoru a prislusnému vedicemu zamestnancovi, v ktorého posobnosti sa predmet zmluvy
vykonava (d’alej len ,,Opravnené osoby*). Zhotovitel' berie na vedomie, ze Opravnena osoba je opravnena
kontrolovat  aktikol'vek osobu nachadzajicu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonavat’ kontroly zamerané
na oblast BOZP, OPP a zivotného prostredia vratane kontrol pozivania alkoholu, omamnych a/alebo
psychotropnych latok a v pripade zisteného poru$enia povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy a/alebo platnych
pravnych predpisov je opravnena vyhotovovat’ a spracovavat fotografické a audiovizualne zaznamy osob
porusujticich uvedené povinnosti (d’alej len ,Kontrola®). Zhotovitel' sa zavizuje kedykol'vek strpiet’
vykonanie takejto Kontroly a zabezpecit’ plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovnikov a v tejto stivislosti
je povinny zabezpecit' splnenie prislusnych povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych tdajov. Splnenie
tychto povinnosti je zhotovitel’ povinny na poziadanie objednavatel’a preukazat’. Podrobnosti ako postupovat’
pri spracuvani osobnych tdajov st upravené v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk.

Povinnosti a prava objednavatela

Objednavatel’ zabezpeci pre zodpovedného veduceho zamestnanca — veduceho prac zhotovitel'a, pred zacatim
prac, oboznamenie zamerané na problematiku dodrziavania pravnych predpisov BOZP a OPP (Podmienky
zabezpecenia vykonu prac). Po absolvovani oboznamenia bude vedicemu prac vydané osvedCenie s
platnost'ou 2 roky odo diia absolvovania daného oboznamenia.

Pravo vykonavat kontrolu dodrziavania povinnosti vyplyvajicich z casti A tychto Podmienok maji
pracovnici objednavatel'a vykonavajuci funkciu:
* technicky dozor objednavatela,

*  koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny technik,
* autorsky dozor,
*  prislusny vedici zamestnanec, v ktorého posobnosti sa predmet zmluvy vykonava.

Objednavatel’ na zaklade ziadosti zhotovitel'a podla ¢lanku II. bod 1 €asti A povoli zhotovitel'ovi vstup a uréi
vSeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podl'a predmetu zmluvy.

Objednavatel’ pri odovzdani pracoviska/staveniska urci zhotovitelovi a zaznamena do zapisu o odovzdani
pracoviska najma:

a) vstup a pohyb 0sdb, vozidiel a mechanizmov po objekte,
b) miesto a sposob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a spdsob pripojenia na zdroj elektrickej energie — v pripade potreby podmieni pripojenie
samostatnym staveniskovym rozvadzacom,

d) zariadenia na osobnu hygienu,

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevadzkovatelovi umoziiuji prevadzkové
podmienky).

Pozadovana dokumentacia zo strany objednavatel’a pred vstupom na stavenisko/pracovisko v ramci BOZP a
PO:



a)

b)

d)

Po pisomnej poziadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu (a to min. 2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného veduceho zamestnanca
zhotovitel'a preukazate'né oboznamenie sa so zakladnymi zasadami bezpec¢nej prace pre osoby, ktoré
sa s vedomim BVS, a.s. zdrzuju na jej pracoviskach za G¢elom zmluvne dohodnutych prac a ¢innosti
v stlade s § 6 ods. 4 a nasledne ustanoveniami § 7 ods. 8 pism. a) az c) zdkona NR SR ¢.124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov.

Po pisomnej poZiadavke zhotovitel'a objednavatel’ vykona v dostatoénom ¢asovom predstihu a to min. (2
tyzdne pred zacatim prac) odborne spdsobilou osobou pre zodpovedného vediceho zamestnanca
zhotovitel'a preukazatel'ne skolenie o ochrane pred poziarmi pre osoby, ktoré sa s vedomim BVS, a.s.
zdrzuju na jej pracoviskdch za ucelom zmluvne dohodnutych prac a Cinnosti v stlade s § 20 ods. 3
a nasledne § 20 ods. 1 pism. a), b), ¢) a d) vyhlasky MV SR ¢.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov.

Vystavenie preukazatelného obozndmenia/skolenia je viazané na v€asné dorucenie podkladov pre ich
spracovanie, za ¢o je zodpovedny zamestnanec zhotovitel'a, ktory je opravneny jednat’ v mene predmetnej
veci. Referat BOZP a PO oboznamenie/skolenie BOZP a OPP spracuje do 5 pracovnych dni od dorucenia
vsetkych potrebnych podkladov na kontaktné idaje uvedené v Casti ,,A — Bezpecnost’ prace a ochrana

e X

zdravia pri praci®, ¢l. ,,II. Povinnosti zhotovitel'a” bod 1 pism. d).

Oboznameny a preskoleny zodpovedny zamestnanec zhotovitela nasledne zabezpeci preukazatelné
oboznamenie sa s vyssie uvedenymi platnymi predpismi na tiseku BOZP a OPP vsetkych zGcastnenych
zamestnancov zhotovitel'a ako aj zamestnancov vietkych jeho subdodavatelov, vratane SZCO, za ¢o je
priamo zodpovedny.

6) Objednavatel’ v ramci vstupnej instruktaze oboznami vediceho pracovnika zhotovitel’a s:

a)
b)
c)
d)

Poziarno — bezpe¢nostnymi predpismi prevadzkovatela pre dané pracovisko,

Havarijnym a traumatologickym planom prevadzkovatel'a pre dané pracovisko,

Dopravno — prevadzkovym poriadkom pre dané pracovisko,

So zasadami koordinacie vo vztahu k ¢innosti, ktora sa v priestoroch organizacie vykonava (oboznamenie
so zékazmi, nebezpeénymi priestormi, zvlastnym rezimom a pod.).

B. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie zakonov, vyhlasok a internych predpisov objednédvatela z oblasti
ochrany Zivotného prostredia vSetkymi svojimi pracovnikmi podiel’ajiicimi sa na pracach pre objednavatel’a.

1)

VSeobecné povinnosti zhotovitela prac vykonavanych pre objednavatela z
oblasti ZP

Zhotovitel je pri ochrane zivotného prostredia povinny dodrziavat nasledovné:

mat na stavbe havarijni vybavu v pripade, ak na stavbe bude vznikat’ tekuty nebezpeény odpad alebo
zhotovitel’ pouziva pri praci znecistujuce latky;

prijat’ a zabezpecit také opatrenia, aby jeho ¢innostou na uzemi objednavatel'a nedoslo k znecist'ovaniu
- priamemu i nepriamemu zavadzaniu latok, vibracit, tepla alebo hluku 'udskou ¢innost’ou do ovzdusia,
vody alebo pody, ktoré¢ moézu byt Skodlivé I'udskému zdraviu, moézu negativne ovplyviovat kvalitu
zivotného prostredia alebo mdézu znehodnocovat priaznivy stav zivotného prostredia alebo mozu
zasahovat’ do opravneného vyuzivania Zivotného prostredia,

pri stavebnych a servisnych pracach dbat’ na ochranu zelene, zasahmi neposkodzovat’ zelen, a to v sulade
s arboristickymi Standardami;

zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie zakonov, vyhlaSok a internych predpisov objednéavatela z
oblasti ochrany ZP svojimi pracovnikmi a to najmi dodrZiavanie zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach
a 0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov



2)

3)

1)

(dalej len ako ,,zdkon ¢. 364/2004 Z. z.*), zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ako ,,zakon ¢. 79/2015 Z. z.), zakon ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov (d’alej len zakon ¢. 543/2002 Z.
z.*) a zékon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov;

* nakladat’ so zne€istujucimi latkami v stlade so zdkonom ¢. 364/2004 Z. z. tak, aby nedoslo k ohrozeniu
a zneCisteniu vod a znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek podl'a zakona ¢. 364/2004 Z. z.;

»  zabezpeCit’ plnenie povinnosti v zmysle zakona ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (chemicky zdkon) v zneni
neskorsich predpisov;

*  pouzivat latky, ktoré neohrozuji ozoénova vrstvu v zmysle zakona ¢. 321/2012 Z. z. o ochrane ozoénovej
vrstvy Zeme a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

%

* dodrziavat’ zdkon ¢. 286/2009 Z. z. o fludrovanych sklenikovych plynoch a 0zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

+  zabezpelit’ plnenie povinnosti v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z. z., vybavit’ vSetky potrebné povolenia,
vynimky zo zakazov a vstupy automobilov do chranenych oblasti, znasat’ vSetky dosledky za nedodrzanie
poziadaviek zakona ¢. 543/2002 Z. z.;

* ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskuto¢nit’ orez a vyrub drevin, zhotovitel’ je povinny predlozit’
objednavatel'ovi nalezité doklady (oznamovacia povinnost, prip. povolenie od organu §tatnej spravy
v zmysle zakona €. 543/2002 Z. z.);

%

* dodrziavat’ zdkon ¢. 150/2019 Z. z. o prevencii a manaZmente introdukcie a Sirenia invaznych
nepovodnych druhov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov;

* Vv pripade odstrafiovania invaznych nepovodnych druhov je zhotovitel povinny postupovat’ v sulade
s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 450/2019 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podmienky a spdsoby odstrafiovania invaznych nepévodnych druhov;

+  dodrziavat vetky ostatné zakony tykajuce sa tvorby a ochrany ZP v Slovenskej republike.

Zhotovitel je zodpovedny za znecistenie a posSkodenie zivotného prostredia, ku ktorému doslo v stvislosti s
vykonavanim diela. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ nasledky takého znecistenia a poskodenia a nahradit
sposobené skody. Zaroven znasa vsetky sankcie s tym spojené.

Objednavatel’ je opravneny priebezne vykonavat’ kontrolu ¢innosti zhotovitela v oblasti znelistovania
zivotného prostredia a dodrziavania §tandardov ISO 14 001 na izemi objednavatela a je opravneny pozastavit’
¢innost’ zhotovitela, ak zisti, ze jeho Cinnost’ predstavuje bezprostredné nebezpecenstvo pre I'udské zdravie,
alebo hrozi spdsobenie okamzitého vyznamného negativneho ucinku na zivotné prostredie, pripadne vznik
znaénej materialnej Skody.

Povinnosti zhotovitel'a na useku odpadového hospodarstva

Zhotovitel’ je povinny pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu realizaciou stavby (stavebna sut, vykopova
zemina, atd’.) postupovat’ v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zadkonov v platnom zneni (d’alej len ,,Zakon o odpadoch®) ako aj prislusnych suvisiacich
pravnych predpisov a plnit’ v§etky povinnosti z nich vyplyvajlce v stvislosti so zhromazd’ovanim, triedenim
a odovzdanim odpadov na d’alSie spracovanie (zhodnotenie, zneskodnenie) opravnenej osobe podla Zakona
0 odpadoch. Prevzatim pracoviska/staveniska sa stava zhotovitel' drzitefom odpadov a je povinny plnit’ si
vSetky povinnosti, vyplyvajice mu z ustanovenia § 14 Zakona o odpadoch a zarovein na seba prebera
povinnosti povodcu odpadu a je povinny nakladat’ s odpadom v stlade s ods. 3 § 77 Zakona o odpadoch.
Zhotovitel je povinny:
a) predlozit' objednavatelovi platné potvrdenie o registracii podla § 98 Zakona o0 odpadoch alebo iny
doklad, ktory musi byt platny pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo ,na zaklade ktorého je opravnenou
osobou podl'a Zakona o odpadoch (v pripade sprostredkovania nakladania s odpadmi, zhotovitel’ predlozi




<)

e)

f)

g)

zmluvu uzatvorenu s opravnenou osobou na nakladanie s predmetnymi druhmi odpadov, ktora musi byt’
platna pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo),

oznamit' objednavatelovi spdsob nakladania s jednotlivymi druhmi odpadov zo stavby a predlozit
objednavatel'ovi opravnenia vSetkych os6b podl'a Zakona o odpadoch, ktoré buda s odpadmi zo stavby
nakladat’ a predlozit’ zmluvny vztah o fyzickom nakladani s odpadmi podl'a pism. d) ods. 3 § 77 Zakona

0 odpadoch uzatvoreny minimdalne v rozsahu podla § 2 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia

Slovenskej republiky &. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii, ktory musi byt
platny pocas celej doby trvania Zmluvy o dielo,

odpady zo stavby odovzdat’ na d’al$ie spracovanie vyluéne osobe opravnenej podl'a Zakona o odpadoch,
tzn. osobe prevadzkujucej zariadenie na nakladanie s odpadmi na zaklade stthlasu udeleného prislusnym
organom $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve (§ 97 pism. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98),
autorizovanej osobe (§ 89) podl'a Zakona o odpadoch. V pripade odovzdania odpadov registrovanej
osobe podla § 98 Zakona o odpadoch, tato preukdze zhotovitel'ovi sposob kone¢ného nakladania
s odpadmi v stilade so Zakonom o odpadoch, tzn. preukaze opravnenost’ 0sdb, ktorym odovzda odpady
na koneéné spracovanie,

viest’ pre objednavatel'a evidenciu na evidencnych listoch odpadu pre kazdy druh odpadu (d’alej len
L,ELO%) v stilade s ust. § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v platnom zneni a predkladat’ ELO ku kazdej faktare. Sumar ELO za obdobie prislusného
kalendarneho roka je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskor k protokolu o prevzati
a odovzdani diela alebo do 15.01. nasledujiiceho kalendarneho roka podla toho, ktora z uvedenych
skuto¢nosti nastane skor,

predkladat’ ku kazdej faktire vSetky doklady o vazeni odpadov v zariadeni na nakladanie s odpadmi
(dalej len ,,Vazne listky*). Vazne listky budu obsahovat’ datum a ¢as, kod a nazov odpadu podla
Vyhlasky €. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov v platnom zneni (d’alej len ,,Kataloég
odpadov*), povod odpadu - miesto stavby, kod zhodnotenia resp. zneSkodnenia odpadu, pévodcu odpadu
(objednavatela) prepravcu odpadu a SPZ vozidla prepravcu, identifikaéné udaje prijimatel’a s uvedenim
¢isla suhlasu, povolujiceho prevadzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis prip. pe¢iatku
prijimatel’a,

v pripade, ak odovzda zhotovitel odpad registrovanej osobe (§ 98 Zakona o odpadoch), napr.
sprostredkovatel'ovi, obchodnikovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevadzkujicej zariadenie na
nakladanie s odpadmi, bude k faktare vzdy doloZené gestné prehlasenie tejto osoby o prevzati odpadu
(obsahujuce casovy interval preberania odpadov, ¢islo a nazov odpadov podla Katalégu odpadov, s
uvedenim mnozstva odpadov a miesta stavby, identifikacnych udajov prijimatel'a odpadov), prilohou
budu koépie vsetkych Vaznych listkov zo zariadenia, kde tato osoba odpady odovzdala, s prislusnymi
opravneniami podl'a Zakona o odpadoch,

k protokolu o prevzati a odovzdani diela predlozit’ kone¢ny sumar nakladania s odpadmi, s uvedenim
sposobu nakladania s odpadmi, spracovany pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedenim mnozstva odpadov
a konecnych odberatel'ov. Sumar bude tvorit’ prilohu ziadosti objednavatel'a o vyjadrenie organu $tatnej
spravy odpadového hospodarstva k dokumentacii v kolaudaénom konani (podla § 99 ods. 1 pism. b) bod
5 Zakona o odpadoch).

2) Zhotovitel je d’alej povinny:

zhromazd’ovat’ odpad a triedit’ ho podl'a druhov v stlade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, v sulade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolacii a projektovou dokumentaciou, zabezpecit' odpad pred jeho znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim unikom; za tymto uc¢elom je povinny zabezpecit' dostatocny pocet
obalov alebo nadob na triedenie odpadu, ich oznacenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude urcené v
prvom dni pri odovzdavani pracoviska/staveniska,

zabezpecit, aby sa jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov nezmieSavali navzajom alebo aby sa
nebezpecné odpady riedili a zmieSavali s odpadmi, ktoré nie su nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie st
odpadom, len ak to umozfiuje Zakon o odpadoch a suhlas orginu Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve,



zabezpecit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pricom v
pripade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotovitel' zavizuje vynalozit’ maximalne usilie tento
odpad zhodnotit,

ak nezhodnoti alebo nezneskodni odpad sam, odovzdat’ odpad len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
podla Zakona o odpadoch,

predlozit objednavatelovi sthlasy na nakladanie s nebezpecnym odpadom spolocnosti, ktorym
zhotovitel’ odovzdava odpad a d’alSie doklady podl'a pokynov objednavatel’a najneskdr jeden mesiac pred
odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom objednavaterl’a,

ak zhodnoti alebo zneSkodni odpad sam, zabezpecit' si prislusny suhlas organu Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve, ak je takyto stihlas potrebny podla Zakona o odpadoch a odovzdat' ho
objednavatel'ovi pred odovzdanim pracoviska/staveniska alebo podl'a dohody s poverenym zastupcom
objednavatel’a,

predlozit’ objednavatel'ovi na poziadanie kopie zmliv o zneskodniovani odpadov v ¢o najkratSej dobe po
podpise zmluvy a nastipeni na prace,

zhotovitel’ pri preprave nebezpeéného odpadu vypiia tlagivo - Sprievodny list nebezpeéného odpadu a
figuruje na iom ako odosielatel’ odpadu. Zarovei si plni v zmysle Zakona o odpadoch vSetky povinnosti,
ktoré suvisia so statusom odosielatel’a odpadu,

zabezpecit’ doklady preukazujuce plnenie povinnosti pri preprave nebezpecnych veci v zmysle vyhlasky

v

ministra zahraniénych veci ¢. 64/1987 Zb. o Eurdpskej dohode o medzindrodnej cestnej preprave
nebezpecnych veci (ADR) a Zakona o odpadoch,

ukoncit’ zhromazd’ovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do dita odovzdania pracoviska/staveniska,

zhotovitel' nesmie nakladat’ s nebezpecnym odpadom, najmé uskutocnit’ jeho vyvoz zo stavby, bez
prislusného suhlasu na nakladanie alebo zhromazd'ovanie s nebezpe¢nym odpadom,

umoznit’ organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve pristup na pracovisko/stavenisko, alebo
iné miesto vykonu prac a o tomto vstupe bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objednavatera,

plnit’ pokyny objednavatela pri nakladani s odpadom,

znaSat’ vSetky dosledky za nedodrzanie poziadaviek Zakona o odpadoch.

3) V pripade, Ze zhotovitel realizuje servisné, Cistiace alebo udrZiavacie prace, pri
ktorych vznika odpad, zodpoveda za plnenie nasledovnych povinnosti:

v pripade, ze zhotovitelovi pri pracach vznikne demontovany material, ktory bude zastupcom
objednavatela ur¢eny na vyradenie, naklada s nim v zmysle Zakona o odpadoch,

nebezpecny odpad musi byt umiestilovany zhotovitel'om na miestach, ktoré uréi objednavatel’ a ostatny
odpad méze byt priamo zhotovitelom odovzdany opravnenej organizacii v zmysle Zakona o odpadoch,

zhromazd’'ovat’ odpad a triedit’ ho podla druhov v stlade s vyhlas§kou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, v sulade s vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a
odpadoch z demolacii a projektovou dokumentaciou, zabezpecit' odpad pred jeho znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim Gnikom,

zabezpecit, aby sa jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov nezmieSavali navzajom alebo aby sa
nebezpecné odpady riedili a zmieSavali s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné alebo s latkami, ktoré nie st
odpadom, len ak to umoziuje Zakon o odpadoch a suhlas organu Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve,

zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zakonom o odpadoch, pricom v
pripade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotovitel' zavdzuje vynalozit maximalne usilie
tento odpad zhodnotit.



4) Ak bude objednavatelovi pravoplatnym rozhodnutim prislusného orgénu Statnej spravy odpadového
hospodarstva ulozena akakol'vek sankcia v dosledku porusenia ustanoveni Zakona o odpadoch a prislusnych
stvisiacich pravnych predpisov, a/alebo povinnosti zhotovitel'a podl'a zmluvy a/alebo tychto Podmienok, je
zhotovitel’ na vyzvu objednavatela, povinny mu takato sankciu v plnom rozsahu refundovat’ (nahradit).

lll. VSeobecné povinnosti zhotovitel'a pri vzniku havarijnej situacie

* upozornit’ objedndvatela na bezprostredne hroziacu alebo vzniknuti havariu alebo ini mimoriadnu
udalost’ suvisiacu s nakladanim s nebezpeénym odpadom alebo iné skuto¢nosti, ktoré maju dopad na
bezpecnost, ekologiu alebo dodrzanie technologického postupu pri realizacii diela a vykonat’ opatrenia
potrebné na zaistenie ochrany Zzivota, zdravia, majetku a zivotného prostredia pred ucinkami tychto
udalosti,

*  predchadzat’ mimoriadnemu zhorSeniu alebo ohrozeniu kvality vod a v pripadoch, Ze zhotovitel’ sposobi
ekologicku havariu, tato skutoc¢nost’ neodkladne hlasit’ objednavatelovi, a pri jej odstraiiovani postupovat’
v zmysle zakona ¢. 364/2004 Z. z.,

v pripade vzniku $kody na ZP spdsobenej ¢innostou zhotovitel'a je zhotovitel' povinny vo svojom mene
a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne pri¢iny vzniknutého stavu, dosledne odstranit’ vSetky skody na
7P a uviest’ zasiahnuta lokalitu do pévodného stavu,

* ak bude na zaklade zisteného porusenia pravnych predpisov ¢innost'ou zhotovitela uloZena pokuta
objednavatel'ovi, zhotovitel' uhradi ulozenu pokutu v plnej vyske.

C. Porus$enie povinnosti — sankcie

1) V pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z Podmienok, st pracovnici objednavatel'a uvedeni v ¢asti
A clanku III. bod 2. povinni bezodkladne na tito skuto¢nost’ zhotovitel'a upozornit’ a zistené skutocnosti
zaznamenat’ do stavebného dennika.

2) Zodpovedny veduici zamestnanec — veduci prac zhotovitel’a je povinny bezodkladne nedostatky odstranit’.
V pripade, ze tak neurobi, si pracovnici objednavatel'a uvedeni v ¢asti A ¢lanku III. bod 2. opravneni nariadit’
prerusenie prac. Zaznam o preruseni prace zapise zastupca objednavatela do stavebného dennika. Désledky a
skody vyplyvajlce z prerusenia prac znasa zhotovitel’ aj za svojich subdodavatelov.

3) Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti, vyplyvajicich z jednotlivych c¢lankov Podmienok ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ a zhotovitel' povinnost’ zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske podl'a bodu 6. tejto
casti C.

4) Pracovnikovi zhotovitel'a, ktory porusil povinnosti vyplyvajuce z Podmienok opakovane, bude zakazany
vstup do objektov vo vlastnictve objednavatela.

5) Okrem uplatiovania sankcii podl'a tohto ¢lanku Podmienok, zhotovitel’ je povinny nahradit’ vSetky skody,
ktoré sposobil neplnenim zmluvnych povinnosti.

6) Zmluvné pokuty:

Sankcie za porusenie zakladnych zasad bezpecnosti 1. poruSenie | 2. poruSenie
a ochrany zdravia pri praci na vniatornych a vonkajsich
pracoviskach objednavatela pre zhotovitel’ov pri vykone
zmluvne dohodnutych ¢innosti

Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov pri zmluvne dohodnutych
pracovnych ¢innostiach (pracovny odev, pracovna obuv,
prilba, rukavice, vystrazné prvky a pod.)

500.- € 1000.-€




Nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych

2 | pracovnych prostriedkov pri praci vo vySkach a nad volnou [500.- € 1000 .-€
hlbkou ( stavebné a vykopové prace )
3 | Pozivanie alkoholickych népojov alebo inych omamnych 500.- € 1000.-€

a psychotropnych latok na pracovisku a v pracovnom procese

Pouzivanie pracovnych pomocok a naradia bez potrebnych

kontrol, skuSok (rebriky, postroje, el. naradie a pod.) 200.-€ 400.-€

Pouzivanie vyhradenych technickych zariadeni (plosina,
5 | Zeriav, hydraulicka ruka) bez evidencie zaznamov (dennik | 300.- € 600.-€
zdvihacieho zariadenia)

Vykonavanie prac na elektrickom zariadeni bez predpisane;j

6 |kvalifikacie, opravnenia, poverenia a platnej lekarske;j 500.- € 1000 .-€
prehliadky
Vykonavanie prac na nedostatocne zaistenom pracovisku,

7 | nezaistenie pracoviska ( zabezpecCenie stien vykopov 500.- € 1000.-€

pazenim, vrubenim, svahovanim, rozoprou a pod. )

Vykonavanie prac na nezaistenom pracovisku ( bez

8 skratovacich suprav, bez ,,B“ - prikazu) 500 .-€ 1000-€

9 Pczuiiyanie mont(?vaného leSenia, ktoré postavila osoba bez 500 -€ 1000 -€
leSenarskeho opravnenia
Neplnenie povinnosti viest' stavebny, pripadne montazny

10 dennik formou dennych zaznamov, chybajuci dennik priamo 100.- € 200 -€
na stavenisku .Nedostatocna kontrola BOZP zo strany ' '
stavbyveduceho
Nedodrziavanie technologickych postupov a ur¢enych

11 | pracovnych postupov pri vykone zmluvne dohodnutych 300.- € 600.- €
¢innosti

12 Nepredlozenie technologického postupu na prace 300 -€ 600 -€

vykonavané v zmysle zmluvy

Nevykonavanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom
13 | a odovzdanom pracovisku zo strany zhotovitel’a vlastnym 500 .-€ 1000.- €
bezpecnostnym technikom

Nezabezpecenie viditeI'ného oznacenia zamestnancov

14 | zhotovitel’a ako aj zamestnancov jednotlivych jeho 100.-€ 200.-€
subdodavatel'ov
15 | Iné porusenia predpisov BOZP a OPP, za kazdé zistenie 100.-€ 200.-€

7)

8)

V pripade treticho priestupku alebo v pripade, ze porusenie povinnosti vyplyvajicich z tychto Podmienok
ma za nasledok ublizenie na zdravi s dobou liecenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvySuje na sumu rovnajlicu sa
10% z hodnoty diela, minimalne sumu 1000.- €.

Postihy za kradez:

Ak majetok objednavatel'a odcudzi pracovnik zhotovitel'a, bude mu trvalo odobraty vstup do objektov
objednavatel’a a konkrétny pripad bude postupeny na presetrenie prislusnému obvodnému oddeleniu Policie
SR.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a omamnych latok:

a) Pri prvom priestupku pracovnika zhotovitel'a sa zakaze pracovnikovi vstup do objektov objednavatel’a
na dobu 1 roku a zarovei sa uplatni zmluvna pokuta podl’a bodu 6 tejto Casti C voci zhotovitelovi.

b) V pripade odmietnutia pracovnika a zhotovitel’a podrobit’ sa dychovej skuske alebo odberu krvi ¢i
lekarskemu vySetreniu je objednavatel’ opravneny prerusit’ prace, resp. zmluvné ¢innosti zhotovitel'a
do vyriesenia konkrétneho pripadu zodpovednym veducim zhotovitel'a. O takomto preruseni prace



musi byt okamzite vykonany zdznam v stavebnom alebo montaznom denniku. Désledky a Skody
vyplyvajuce z prerusenia prac znasa zhotovitel’.

9) Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ zmluvné pokuty podl'a tohto ¢lanku voci zhotovitel'ovi aj v pripade, ze k
poruseniu povinnosti doslo preukédzatel'ne zavinenim na strane subdodévatel’a.

10) Ulozenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel’ zbaveny zodpovednosti za nedostatky na useku BOZP, OPP a
ZP zistené kontrolnymi organmi, ktoré boli spdsobené ¢innostou zhotovitel'a. Ak bude na zaklade zisteného
porusenia pravnych predpisov ¢innostou zhotovitel'a uloZzena pokuta objednavatel’'ovi, zhotovitel' uhradi
ulozenu pokutu v plnej vyske.

11) V pripade vzniku $kody na zivotnom prostredi sposobenej ¢innost'ou zhotovitela je zhotovitel’ povinny vo
svojom mene a na svoje naklady odstranit’ bezodkladne pri¢iny vzniknutého stavu, désledne odstranit’
vSetky $kody na Zivotnom prostredi a uviest’ zasiahnut lokalitu do pévodného stavu.
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Banka XY ... Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a.s. (,,BVS%)

PresSovska 48
826 46 Bratislava
ICO: 35 850 370

Bratislava, datum...........ccccoeeeveeeeeinnes

Bankova zaruKka €.:.eeeeeeneecereecceneees

Boli sme informovani 0 tom, Ze spolo¢nost’ XY, so sidlom ..., zapisana v Obchodnom registri..... (dalej
ako ,,Zhotovitel’*), uzatvorila dia .....s Vami, spolo¢nost'ou BVS, so sidlom ..., zapisanou v Obchodnom
TEEIStrT vovvevvieiirenen, (d’alej ako ,,Beneficient*) Zmluvu o dielo ¢€......., predmetom ktorej je realizacia
stavby:......... (dalej ako ,,Zmluva*), pricom zavézok zhotovitel'a odstranit’ vady diela pocas zarucnej
doby ma byt zabezpeceny bankovou zarukou.

Vychadzajuc z vyssie uvedeného a z prikazu Zhotovitel'a, Vam tymto my Banka, so sidlom ..., zapisana
v Obchodnom registri.... (dalej ako ,,Ruéitel’*) za ucelom zabezpecenia zavizkov Zhotovitela zo
Zmluvy, davame svoju bankovi zaruku (d’alej len ,,Zaruka®) a neodvolatelne sa tymto zavizujeme
zaplatit’ Vam, Beneficientovi, akukol'vek ¢iastku/Ciastky az do maximalnej sumy Zaruky:

(slovom ..... eur)
(d’alej len ,,Zarucena suma“)

a to za podmienok stanovenych v tejto zarucnej listine, najneskor piaty pracovny deit  nasledujuci po

dni dorudenia Vasej prvej pisomnej vyzvy na zaplatenie, identifikujucej tito  Zaruku uvedenim  jej  dCisla,
v ktorej uvediete, Ze Zhotovitel si nesplnil svoje zavizky vo¢i Vam podla Zmluvy pocas plynutia zarucnej
doby, a $pecifikujete ako si ich nesplnil (d’alej ako ,,Vyzva na zaplatenie*).

3.

Vyzva na zaplatenie musi byt’ vyhotovena v jazyku tejto Zaruky, a musi nam byt’ doruéena v listinnej
podobe na adresu nasho sidla.

ZaruCena suma tejto zaruky sa automaticky znizuje o kazdi tak( sumu, ktorti vykoname na zaklade
Vyzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Zaruky.

Tato Zaruka je platna odo dia jej vystavenia.
Platnost’ tejto Zaruky skonci tym z nizsie uvedenych dni, ktory nastane skor (d’alej ako ,,Den uplynutia
platnosti Zaruky*):

a) diom, kedy bude zo Zaruky vyplatena cela Zaru¢ena suma, alebo

b) diiom kedy nam bude doruc¢ené pisomné vyhlasenie Beneficienta, podl'a ktorého nas ako Ruditel’a
uvol'iuje zo vSetkych naSich zavizkov z tejto Zaruky (d’alej ako ,,UvoPnenie*), alebo

C) dnom....... 20..

Vasa Vyzva na zaplatenie spinajuca podmienky uvedené v tejto zaruénej listine nam musi byt
dorucend najneskdr v Den uplynutia platnosti Zaruky.
Pre ucely identifikdcie osO6b konajicich za Vas ako Beneficienta pri podani Vyzvy na

zaplatenie/Uvol'nenia:

a) Vyzva na zaplatenie/Uvolnenie musia obsahovat alebo k nim musi byt’ pripojené potvrdenie Vasej
banky o tom, Ze dokument Vyzvy na zaplatenie/Uvolnenie bol podpisany osobami opravnenymi
konat’ za Beneficienta , alebo

b) Podpisy Statutarneho organu Beneficienta na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni musia byt uradne
overené a suc¢asne nam musi byt predlozeny original Vypisu z Obchodného registra Beneficienta,
nie starSieho ako 30 dni, alebo



c) Podpis (y) osoby (osob) opravnenej (opravnenych) konat v mene Beneficienta na zéklade
plnomocenstva a uvedené na Vyzve na zaplatenie/Uvolneni, ako aj podpisy Statutarneho organu
uvedené na takomto plnomocenstve musia byt uradne overené a siiCasne nam musi byt predlozeny
original Vypisu z Obchodného registra Beneficienta, nie starSicho ako 30 dni.

7. Tato Zaruka nie je prevoditelna na Ziadnu tretiu osobu a tato Zaruka plati len pre Vas ako Beneficienta.

8. Tato Zaruka sa spravuje podl'a Jednotnych pravidiel pre zaruky vyplatiteI'né na poziadanie, revizia 2010,
publikacia Medzinarodnej obchodnej komory, ¢islo 758.

9. Tato Zaruka sa spravuje a bude vykladana podla pravneho poriadku platného v Slovenskej republike,
priCom vSetky zucastnené strany sa podriad’uju vylucnej pravomoci sudov Slovenskej republiky pre
pripad akychkol'vek sporov, otdzok a zalezitosti, ktoré¢ mézu vzniknut v stvislosti s touto Zarukou.

Bankova zaruka ¢.: ....................
BANKA XY ...
Podpisy Statutarnych zastupcov Banky







