

ZMLUVA O DIELO č. 22585

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec Chmeľov
Sídlo:	Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov
IČO:	00327115
DIČ:	2021225492
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN :	SK82 0900 0000 0051 9080 2401

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :	PEhAES, a.s.
So sídlom :	Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy :	Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva
IČO :	00155764
DIČ :	2020517719
IČ DPH :	SK2020517719
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Prešov
Číslo účtu IBAN :	SK16 0200 0000 0000 1700 6572

Zapísaný v: OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 112 až 114 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 146/2024 zn. 18576 - WYP zo dňa 29.07.2024

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: : k.ú. Chmeľov, Parcela č. C KN 1541/2

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

3.7.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania diela v zmysle projektu.

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	1 574 000,00 EUR
DPH vo výške 20%	314 800,00 EUR
Cena s DPH	1 888 800,00 EUR

(slovom: jedenmiliónoosemstoosemdesiatosemtisícosemsto EUR)

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo.

K zmene ceny diela počas realizácie môže dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán a to v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ ocení naviac práce nasledovne:

- položky naviac prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek;
- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní.

4.5.

Pokiaľ odo dňa platnosti tejto zmluvy do doby účinnosti tejto zmluvy dôjde na strane objednávateľa k časovým prieťahom, ktoré by mali vplyv na cenu zákazky, bude umožnené Zhotoviteľovi upraviť zmluvnú cenu použitím indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov, publikovaných ŠÚ SR za dané obdobie a to do sumy akceptovanej poskytovateľom finančných prostriedkov.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe maximálne troch faktúr. Faktúra bude vyhotovená po odovzdaní konkrétneho stavebného objektu (stavebného pavilónu). Predmetom zmluvy je realizácia troch stavebných objektov (pavilónov SO 01.1, SO 02.1 a SO 03.1).

Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturovaný stavebný objekt po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného

denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadziieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie navyše prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinennej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na prístup na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dĺžka bodu 6.6 tohto článku.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov obce a štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program Slovensko, kód Výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Zhotoviteľ sa na základe požiadavky Objednávateľa zaväzuje, ak bude predmet zákazky financovaný

zo Štrukturálnych fondov EÚ, strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby sú:

- I. Poskytovateľ a ním poverené osoby
- II. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
- III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit
- V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov
- VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
- VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozoru na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiadá o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných

dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovník:

6.18.1

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci Andrej Križalkovič, číslo osvedčenia: 13379*10-20*.

6.18.2

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ – bezpečnostný technik bezpečnostný technik Mgr. Matej Migaš, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe osvedčenia ev.čís.: ABT-0157/12.

6.18.3

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ – elektrotechnik Jozef Simkulič, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosť na elektrických zariadeniach s ev. číslom 2377/2022-V/06 – 19/2003.

6.19.

V prípade akejkolvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, splňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.20.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобorené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.22.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.23.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.24.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne Celkovej cene za dielo (v EUR s DPH). Overená Kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.

6.25

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.26

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.27

Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolíznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi.

Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ.

Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

6.28

V súlade so zákonom 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o

odovzdání a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavajú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých

popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

9.5

Za nedodržanie podmienky Objednávateľa, t.j. aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu o čom predloží Zhotoviteľ dôkaz o zhodnotení. V prípade nedodržania danej povinnosti je Objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi pokutu vo výške 1000 EUR bez DPH, za každý deň daného pochybenia.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní

- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.7

Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

XI. Výkonová zábezpeka

11.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť výkonovú zábezpeku, ku dňu odovzdania staveniska, a to:

11.1.1 úhradou – zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa vo výške 5 % z ceny diela v EUR bez DPH 78 700 € (slovom: sedemdesiatosemtisíc sedemsto EUR) alebo

11.1.2. Zhotoviteľ objednávateľovi predloží bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela v EUR bez DPH 78 700 € (slovom: sedemdesiatosemtisíc sedemsto EUR) v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 11.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.

11.2.

Výkonovú Zábezpeku v prípade predloženia cez Bankovú záruku musí na splnenie zmluvných záväzkov vydať subjekt vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.

11.3.

Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do vydania preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) stavebným dozorom, a to v prípade ak:

- a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy
- b) Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

11.4.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol / Zápis o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

11.5.

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

- a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej,
- b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovánú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovánú v zmysle znenia tejto zmluvy.

c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo

d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.

11.6.

V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 78 700 EUR (slovom: sedemdesiatosemtisíc sedemsto EUR bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

11.7.

Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.

11.8.

11.8.1

Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:

a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po vydaní preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) stavebným dozorom,

b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie väd, po odstránení všetkých oznámených väd. Lehotou na oznámenie väd sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.

11.8.2

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

11.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

12.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

12.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia.

13.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

13.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu

dodatku druhej zmluvnej strane.

13.3.

Zhotoviteľ je oprávnený realizovať stavebné práce na základe platného dokument od nezávislej certifikačnej autority, resp. obdobný certifikát vydaný v krajine Európskej únie, konkrétne pre:

- 13.3.1 doklad - ~~oprávnenie~~/licencia na zabudovania vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov - Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém, číslo: 22/131/LIE vystavený pre hospodársky subjekt PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
- 13.3.2 doklad - ~~oprávnenie~~/licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb – číslo: L 042/22-COB-O vystavený pre hospodársky subjekt BAUMAN stavby s.r.o., Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné
- 13.3.3 certifikát systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EMAS v oblasti realizácie stavieb Osvedčenie o registrácii č.29/2021 pod registračným číslom: SK – 000065 vystavený pre PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
- 13.3.4 certifikát kvality vo veci zavedenia a používania systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001. registračné číslo certifikátu Q 1706-3 vystavený pre PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

13.4

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

13.5.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

13.6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.7.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Harmonogram

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 4 – Poistná zmluva

V Chmeľove dňa:

V Ľuboticiach dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Milan Polča
starosta obce

.....
Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 133_po_EA
Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Chmeľov

Zhotoviteľ:
PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Projektant:

Spracovateľ:
Zuzana Železníková

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 8. 2024

IČO: 00327115
IČ DPH:

IČO: 00155764
IČ DPH: SK2020517719

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 574 000,00
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	1 574 000,00	314 800,00
Cena s DPH v EUR			1 888 800,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	133_po_EA		
Stavba:	Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov		
Miesto:		Dátum:	14. 8. 2024
Objednávateľ:	Obec Chmeľov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice	Spracovateľ:	Zuzana Železníková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 574 000,00	1 888 800,00
SO 01.1	Zateplenie pavilónu jedálne	542 483,31	650 979,97
1.1	Zateplenie obvodového plášťa	102 774,57	123 329,48
1.2	Zateplenie strešného plášťa	50 125,49	60 150,59
1.3	Výmena otvorových konštrukcií	36 031,16	43 237,39
1.5	Chladenie a vetranie	2 657,53	3 189,04
1.6	Osvetlenie	38 665,04	46 398,05
1.7	Kvalita vnútorného priestredia	188 459,49	226 151,39
1.8	Debarierizačné opatrenia	37 108,32	44 529,98
1.9	Zariadenia OZE	36 900,21	44 280,25
1.10	Vykurovací systém	26 126,56	31 351,87
1.11	Systém prípravy teplej vody	17 176,98	20 612,38
1.12	Záložný zdroj	6 457,96	7 749,55
SO 02.1	Zateplenie vyučbového pavilónu	524 044,00	628 852,80
2.1	Zateplenie obvodového plášťa	99 284,83	119 141,80
2.2	Zateplenie strešného plášťa	51 391,81	61 670,17
2.3	Výmena otvorových konštrukcií	41 567,51	49 881,01
2.4	Chladenie a vetranie	5 866,61	7 039,93
2.5	Osvetlenie	33 145,27	39 774,32
2.6	Kvalita vnútorného prostredia	149 349,82	179 219,78
2.7	Debarierizačné opatrenia	37 108,32	44 529,98
2.8	Zariadenia OZE	49 483,12	59 379,74
2.9	Vykurovací systém	31 550,21	37 860,25
2.10	Systém prípravy teplej vody	18 817,30	22 580,76
2.11	Záložný zdroj	6 479,20	7 775,04
SO 03.1	Zateplenie pavilonu telocvične	507 472,69	608 967,23
3.1	Zateplenie obvodového plášťa	85 454,23	102 545,08
3.2	Zateplenie strešného plášťa	75 285,93	90 343,12
3.3	Výmena otvorových konštrukcií	68 081,43	81 697,72
3.4	Chladenie a vetranie	827,10	992,52
3.5	Osvetlenie	18 798,71	22 558,45
3.6	Kvalita vnútorného prostredia	122 589,23	147 107,08
3.7	Debarierizačné opatrenia	37 108,32	44 529,98
3.8	Zariadenia OZE	48 133,40	57 760,08
3.9	Vykurovací systém	28 449,65	34 139,58
3.10	Systém prípravy teplej vody	16 065,70	19 278,84
3.11	Záložný zdroj	6 678,99	8 014,79

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 01.1 - Zateplenie pavilónu jedálne

Čast':

1.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 774,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

99 293.64

D 1

Zemné práce

1 896,92

1	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,002	26,11	52,27
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,667	1,30	0,87
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,979	97,87	976,64
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,981	4,99	59,79
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	527,164	0,50	263,58
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,981	0,85	10,18
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,972	29,69	533,59

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

63 622,64

8	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	242,593	15,01	3 641,32
9	K	622461093.S	Vonkajšia omietka pastovitá minerálna roztieraná, hr. 2 mm	m2	564,979	19,42	10 971,89
10	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	86,758	34,27	2 973,20
11	K	625250203.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	29,525	35,42	1 045,78
12	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	74,844	44,25	3 311,85
13	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,576	57,87	554,16
14	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	29,397	38,72	1 138,25
15	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	41,852	56,16	2 350,41
16	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	474,286	70,68	33 522,53
17	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	60,777	51,03	3 101,45
18	K	631680019.S	Dodávka a montáž okapového chodníka š. 750 mm vrátane parkových obrubníkov	m	77,060	13,13	1 011,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31 386,08

19	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	4,320	10,29	44,45
20	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	664,020	2,88	1 912,38
21	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	664,020	2,17	1 440,92
22	K	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	5 312,160	1,34	7 118,29
23	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	620,560	5,66	3 512,37
24	K	953995421.S	Príslušenstvo ku KZS, plastové rohové dilatačné a ukončovacie profily	m	934,102	3,18	2 970,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	961043119.S	Búranie okapového chodníka z betónu prostého, - 2,20000t	m3	7,484	114,54	857,22
26	K	978036181.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 80 %, -0,04600t	m2	485,185	2,74	1 329,41
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	81,885	16,51	1 351,92
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 602,940	0,48	1 729,41
29	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	81,885	13,90	1 138,20
30	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	409,425	1,56	638,70
31	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	20,463	24,73	506,05
32	K	981331111.S	Demolácia vysokých komínov a veží z tehlového muriva vykonávaná postupným rozoberaním, - 1.80000t	m3	23,874	286,35	6 836,32
D 99 Presun hmôt HSV							2 388,00
33	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,750	48,00	2 388,00
D PSV Práce a dodávky PSV							2 929,53
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							117,44
34	K	711131103.S	Zhotovenie geotextílie pod okapový chodník	m2	62,370	0,25	15,59
35	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	71,726	1,42	101,85
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 812,09
36	K	767112R-4	Demontáž prvkov na fasáde pozn.(B4, B8)	kpl	1,000	474,99	474,99
37	K	7679952R1.S	Dodávka a montáž oceľového zábradlia vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	m	4,000	163,77	655,08
38	K	7679952Z1.S	Dodávka a montáž požiarneho rebríka	ks	2,000	841,01	1 682,02
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							551,40
39	K	HZS000111.S	Spätná montáž prvkov n a fasáde	hod	30,000	18,38	551,40

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 01.1 - Zateplenie pavilónu jedálne

Čast':

1.2 - Zateplenie strešného plášt'a

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 125,49

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 399,40
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					221,25
1	K	627471439.S	Očistenie a vyrovnanie podkladu vrátane reprofiliácie výstuže	m2	40,671	5,44	221,25
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 178,15
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,444	16,51	288,00
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	767,536	0,48	368,42
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,444	13,90	242,47
5	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	87,220	1,56	136,06
6	K	979089811.S	Poplatok za recykláciu - drevo, sklo a plasty	t	2,226	64,33	143,20
D	PSV	Práce a dodávky PSV					48 726,09
D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny					14 308,41
7	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	331,699	1,13	374,82
8	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	381,454	0,50	190,73
9	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	294,587	1,08	318,15
10	K	712300834.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	883,761	0,10	88,38
11	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	294,587	0,54	159,08
12	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	331,699	6,87	2 278,77
13	M	283220002050.S	Dodávka hydroizolačnej fólie PVC-P hr. 1,5 mm vrátane opracovania detailov	m2	381,454	8,06	3 074,52
14	K	712391255.S	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE prikotvením	m2	331,699	6,15	2 039,95
15	M	283230007650.S	Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	381,454	2,00	762,91
16	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 326,796	0,77	1 021,63
17	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	1 525,816	1,40	2 136,14
18	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	331,699	0,53	175,80
19	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	61,090	13,86	846,71
20	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	37,876	11,91	451,10
21	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	139,187	2,80	389,72
D	713	Izolácie tepelné					29 261,70
22	K	713000049.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepené z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm - 0,024t	m2	294,587	1,72	506,69
23	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	194,930	8,36	1 629,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	606886	<i>Tepelné izolácie stropov CLT C1 Thermal, minerálna izolácia s nástrekom, kolmé vlákno - lamela 100x200x1000</i>	m2	198,829	39,63	7 879,59
25	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	272,343	1,86	506,56
26	M	747001160	<i>PUREN FD-L doska z polyuretánovej peny, hrúbka 160mm alebo ekvivalent</i>	m2	277,790	54,73	15 203,45
27	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	272,343	2,09	569,20
28	M	283760007500.S	<i>Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech</i>	m3	21,787	127,22	2 771,74
29	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	139,187	1,40	194,86
D 762			Konštrukcie tesárske				1 058,88
30	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	37,620	9,49	357,01
31	M	605420000100	<i>Rezivo stavebné impregnované</i>	m3	1,475	408,00	601,80
32	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	1,475	36,93	54,47
33	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,133	4,50	45,60
D 764			Konštrukcie klampiarske				4 097,10
34	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	41,180	39,35	1 620,43
35	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	39,980	1,32	52,77
36	K	764430500.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	61,270	20,86	1 278,09
37	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	63,440	1,75	111,02
38	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	24,400	37,36	911,58
39	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	24,800	1,32	32,74
40	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	8,000	1,76	14,08
41	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,207	1,90	76,39

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 01.1 - Zateplenie pavilónu jedálne

Cast:

1.3 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 031,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 023.04

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 023,04

1	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	124,720	8,93	1 113,75
2	K	968081115.S	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,007t	m	286,440	7,00	2 005,08
3	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	18,400	7,00	128,80
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,683	16,51	159,87
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	426,052	0,48	204,50
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,683	13,90	134,59
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	48,415	1,56	75,53
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,334	24,73	57,72
9	K	979089811.S	Poplatok za recykláciu - drevo, sklo a plasty	t	2,226	64,33	143,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

32 008,12

D 764

Konstrukcie klampiarske

1 863,55

10	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	80,800	21,32	1 722,66
11	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	80,050	1,76	140,89

D 766

Konstrukcie stolárske

29 702,44

12	K	766621499.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	121,387	23,39	2 839,24
13	M	611410000100.S	<i>Dodávka plastových okien vrátane príslušenstva a vnútorných plastových parapetov</i>	m2	121,387	196,41	23 841,62
14	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových	m2	9,972	11,47	114,38
15	M	611730000150.S	<i>Dodávka plastových vstupných dverí vrátane príslušenstva</i>	m2	9,972	254,17	2 534,58
16	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky, -0,003t	m	80,050	1,71	136,89
17	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	294,667	0,80	235,73

D 767

Konstrukcie doplnkové kovové

442,13

18	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	0,650	25,42	16,52
19	M	553410003901.S	Dodávka hliníkových okien vrátane vnútorného praparetu a príslušenstva	m2	0,650	647,38	420,80
20	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,373	1,10	4,81

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 01.1 - Zateplenie pavilónu jedálne

Čast':

1.5 - Chladenie a vetranie

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 657,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

415.85

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

415,85

1	K	971036021.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	80,000	2,72	217,60
2	K	971036023.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - murivo tehlové -0,00201t	cm	40,000	4,89	195,60
3	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,171	13,90	2,38
4	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,171	1,56	0,27

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 241,68

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

2 241,68

5	M	429530030400.S 12	Malá lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla max. prietok 115 m ³ /h	ks	2,000	507,86	1 015,72
6	K	04866466879	Montáž závesného systému	kpl	1,000	17,37	17,37
7	M	00015168468684 6	Závesný systém	kpl	1,000	57,89	57,89
8	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	6,000	5,33	31,98
9	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	6,000	18,41	110,46
10	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	7,000	9,04	63,28
11	M	429810001200.S	Potrubie kruhové spiro DN 355, dĺžka 1000 mm	m	7,000	31,19	218,33
12	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	3,000	5,47	16,41
13	M	429850008500.S	Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	18,88	56,64
14	K	769021403.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 280-450	ks	1,000	10,44	10,44
15	M	429850011300.S	T-kus DN 355 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	41,76	41,76
16	K	769025276.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 250-315 mm	ks	2,000	5,71	11,42
17	M	429710068800.S	Klapka spätná, motýľová d 250 mm, dĺžka 140 mm, oceľová pre kruhové potrubie	ks	2,000	19,69	39,38
18	K	769035099.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 280-450 mm	ks	1,000	11,68	11,68
19	M	429720210000.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 350 mm	ks	1,000	58,38	58,38
20	K	769051519.S	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 600 mm, max. prietok vzduchu nad 60 m ³ /h	ks	2,000	209,74	419,48
21	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	21,806	1,70	37,07
22	K	998769291.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	21,806	1,10	23,99

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 01.1 - Zateplenie pavilónu jedálne

Čast':

1.6 - Osvetlenie

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 665,04

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 408,00
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 864,00
1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty)	m	800,000	2,33	1 864,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 544,00
2	K	974082212.S	Vysekanie rýh pre vodiče v stene v š. do 50 mm, - 0,00200t	m	800,000	1,93	1 544,00
D	M	Práce a dodávky M					32 951,38
D	21-M	Elektromontáže					31 342,20
3	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	109,000	2,82	307,38
4	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	109,000	0,27	29,43
5	K	210110021-2.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	26,000	7,17	186,42
6	K	210110024-2.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	26,000	7,17	186,42
7	K	210110025.S	Krížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	4,000	7,17	28,68
8	K	210111002.S	Zásuvka vstavaná 230V / 16A / jednonásobná vrátane zapojenia, IP20	ks	7,000	7,77	54,39
9	K	210111002-3.S	Zásuvka vstavaná 230V / 16A / dvojnásobná vrátane zapojenia, IP20	ks	46,000	7,77	357,42
10	M	3901A-B50 B	Tlačidlo na ovládanie rozhlasu	ks	8,000	11,97	95,76
11	M	348140000100.S 1	Svietidlo núdzové so záložným zdrojom	ks	12,000	28,80	345,60
12	M	3901A-B10 B	Rámček jednonásobný	ks	109,000	1,08	117,72
13	M	345310000715	Vypínač rad 1, IP20	ks	26,000	4,08	106,08
14	M	345330002970	Prepínač rad 6, IP20	ks	26,000	4,55	118,30
15	M	345330002950	Prepínač rad 7, IP20	ks	4,000	7,79	31,16
16	M	5518A-A2359 B	Zásuvka jednonásobná, clonky, IP20	ks	7,000	5,87	41,09
17	M	5512A-2359 B	Zásuvka dvojnásobná, clonky; IP20	ks	46,000	6,95	319,70
18	K	210111003.S	Zásuvka vstavaná 400 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P	ks	1,000	16,33	16,33
19	M	345540007710.S	Zásuvka vstavaná priemyslová šikmá IEN 1653, 3P + N + PE, IP 54 - 400V, 16A	ks	1,000	19,88	19,88
20	K	210201901.S	Montáž svetidla interiérového na strop	ks	101,000	14,40	1 454,40
21	M	3481100016-9.S	LED svetidlo na strop	ks	101,000	54,00	5 454,00
22	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	30,000	2,62	78,60
23	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	28,500	2,36	67,26
24	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	5,20	5,20
25	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	7,12	7,12
26	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	11,35	11,35
27	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,93	11,58
28	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody	ks	6,000	0,85	5,10
29	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	71,000	2,20	156,20
30	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	71,000	2,06	146,26
31	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	71,000	1,34	95,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	71,000	2,06	146,26
33	K	210220243.S	Svorka uneverzálna MV, nerezová 100kA	ks	7,000	2,82	19,74
34	M	354410003400.S	Svorka univerzálna nerezová 100kA	ks	7,000	0,97	6,79
35	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,82	16,92
36	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,94	11,64
37	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	18,000	2,82	50,76
38	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	18,000	1,34	24,12
39	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	2,82	16,92
40	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	6,000	1,34	8,04
41	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	80,000	2,38	190,40
42	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	11,200	10,51	117,71
43	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	6,000	17,42	104,52
44	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	6,000	35,03	210,18
45	K	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	6,000	3,65	21,90
46	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	6,000	12,07	72,42
47	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	6,000	5,56	33,36
48	M	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	6,000	2,54	15,24
49	K	210220853.S	Podpera vedenia do steny	ks	41,000	2,23	91,43
50	K	210220853.S1	Podpera vedenia na odkvap	ks	16,000	2,45	39,20
51	K	210220853.S2	SO svorka	ks	7,000	2,82	19,74
52	K	210222301.S	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2, pre vonkajšie práce	m	600,000	1,63	978,00
53	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	2 300,000	0,94	2 162,00
54	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	2 300,000	0,59	1 357,00
55	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 800,000	1,04	1 872,00
56	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 800,000	0,94	1 692,00
57	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	800,000	1,24	992,00
58	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	800,000	0,95	760,00
59	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	100,000	1,24	124,00
60	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	100,000	1,62	162,00
61	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne N2XH 450/750 V 5x10	m	15,000	1,63	24,45
62	M	341110002200.S	Kábel medený N2XH 5x10 mm2	m	15,000	7,49	112,35
63	M	341110002200.S3	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	200,000	3,53	706,00
64	M	VV	Vypínač vačkový 3f, pre technológiu v kuchyni	ks	10,000	56,60	566,00
65	M	34110002200.S1	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	40,000	9,77	390,80
66	M	341110002200.S2	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	40,000	3,72	148,80
67	M	RH	Montáž, vyzbrojenie, osadenie rozvádzača RH vrátane materiálu	ks	1,000	1 601,10	1 601,10
68	M	RP-2	Montáž, vyzbrojenie, osadenie rozvádzača RP-2 podľa PD	ks	1,000	1 232,00	1 232,00
69	M	RP-2.1	Montáž, vyzbrojenie, osadenie rozvádzača RP-2 podľa PD	ks	1,000	3 338,76	3 338,76
70	M	RP-3	Montáž, vyzbrojenie, osadenie rozvádzača RP-3 podľa PD	ks	1,000	1 350,74	1 350,74
71	M	341310035800.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx4 mm2	m	100,000	3,53	353,00
72	K	B2	Zemniaca profilová tyč, 2m	ks	18,000	19,33	347,94
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				1 609,18
73	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	16,800	12,12	203,62
74	M	C6	Kábel FTP, Cat 6a	m	600,000	0,66	396,00
75	M	ILC3U433F-	Rack vrátane technológie a montáže	ks	1,200	841,30	1 009,56
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 305,66
76	K	000700011.S	Dopravné náklady	eur	1,000	54,43	54,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	000700011.S.1	Dopravné náklady	eur	1,000	54,43	54,43
78	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	20,000	14,84	296,80
79	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	30,000	14,84	445,20
80	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - revízia a projekt skutočného vyhotovenia	eur	1,000	480,00	480,00
81	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - revízia a projekt skutočného vyhotovenia	eur	1,000	480,00	480,00
82	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	49,48	247,40
83	K	PM.1	Podružný materiál	%	5,000	49,48	247,40

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 01.1 - Zateplenie pavilónu jedálne

Cast:

1.7 - Kvalita vnútorného priestredia

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

188 459,49

D HSV			Práce a dodávky HSV				143 586,96	
D 1			Zemné práce				1 195,79	
1	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,419	4,68	151,72	
2	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	61,272	17,04	1 044,07	
D 2			Zakladanie				302,66	
3	K	271533021.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	0,273	64,59	17,63	
4	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,002	120,86	241,96	
5	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,200	27,06	32,47	
6	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,200	8,83	10,60	
D 3			Zvislé a kompletné konštrukcie				2 044,49	
7	K	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	4,580	240,73	1 102,54	
8	K	340238268.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm	m2	11,469	82,13	941,95	
D 4			Vodorovné konštrukcie				2 783,02	
9	K	411388532.S	Zabetónov. otvoru vrátane debnenia a výstuže	m3	1,020	374,37	381,86	
10	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,580	149,63	685,31	
11	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	30,535	19,93	608,56	
12	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	30,535	5,18	158,17	
13	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,412	1 868,26	769,72	
14	K	417391141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	15,268	4,40	67,18	
15	M	283720022300.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm	m2	16,031	7,00	112,22	
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				102 747,67	
16	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	431,870	3,87	1 671,34	
17	K	611460241.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	431,870	12,96	5 597,04	
18	K	611460383.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	431,870	11,40	4 923,32	
19	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	431,870	3,38	1 459,72	
20	K	612465113.S	Vnútny sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	1 855,474	11,78	21 857,48	
21	K	612465122.S	Vnútny sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 15 mm	m2	1 855,474	19,83	36 794,05	
22	K	612465203.S	Vnútny sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 3 mm	m2	1 855,474	10,45	19 389,70	
23	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	17,456	180,62	3 152,90	
24	K	631319151.S	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	17,456	61,28	1 069,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	17,456	18,63	325,21
26	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,827	15,83	76,41
27	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,827	5,46	26,36
28	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	378,786	4,54	1 719,69
29	K	631680019.S	Dodávka a montáž okapového chodníka š. 750 mm vrátane parkových obrubníkov	m	77,060	13,13	1 011,80
30	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	194,930	0,73	142,30
31	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,007	2,37	0,02
32	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	40,156	5,17	207,61
33	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	4,320	3,19	13,78
34	K	632450443.S	Opravný polymercementový poter, na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne, hr. 10 mm	m2	4,320	23,76	102,64
35	K	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	194,930	16,45	3 206,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 24 657,25

36	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	620,560	5,82	3 611,66
37	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 pozn. B13, -2,40000t	m3	2,405	281,90	677,97
38	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	10,361	39,00	404,08
39	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	620,560	5,04	3 127,62
40	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 833,755	3,97	7 280,01
41	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	145,864	16,51	2 408,21
42	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 418,016	0,48	3 080,65
43	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	145,864	13,90	2 027,51
44	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	729,320	1,56	1 137,74
45	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	36,466	24,73	901,80

D 99 Presun hmôt HSV 9 856,08

46	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	205,335	48,00	9 856,08
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 40 345,87

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 421,34

47	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	99,792	20,49	2 044,74
48	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	49,896	4,57	228,02
49	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	57,380	1,48	84,92
50	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,577	2,70	63,66

D 771 Podlahy z dlaždíc 10 147,03

51	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane soklíkov	m2	194,930	18,27	3 561,37
52	M	597740003200.S	Dlaždice keramické	m2	226,119	26,23	5 931,10
53	K	771576137.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vrátane soklíkov	m2	4,320	24,11	104,16
54	M	597740003300.S	Dlaždice keramické mrazuvzdorne	m2	5,011	33,83	169,52
55	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	97,662	3,90	380,88

D 781 Obklady 17 461,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	781445011.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	280,557	31,54	8 848,77
57	M	597640000400.S	Obkladačky keramické	m2	291,779	28,23	8 236,92
58	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	170,857	2,20	375,89
D 784 Maľby							10 315,92
59	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 287,344	1,42	3 248,03
60	K	784422271.S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 287,344	3,09	7 067,89
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							4 526,66
61	K	HZS000110.S	Vypratanie pivničných priestorov	hod	36,000	25,33	911,88
62	K	HZS000110.S.1	Spätná montáž plynového potrubia vrátane podružného materiálu	hod	45,000	18,38	827,10
63	K	HZS000111.S	Demontáž zariadenovacích predmetov do sute	hod	60,000	18,38	1 102,80
64	K	HZS000112.S	Demontáž plynového potrubia s vypustením	hod	16,000	21,83	349,28
65	K	HZS000119.S	Montáž zariadenovacích predmetov	hod	60,000	22,26	1 335,60

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov
Objekt: SO 01.1 - Zateplenie pavilónu jedálne
Časť: 1.8 - Debarierizačné opatrenia

Miesto: Dátum: 14. 8. 2024
Objednávateľ: Obec Chmeľov Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							37 108,32
D HSV			Práce a dodávky HSV				37 108,32
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				37 108,32
1	K	6313126D1.S	Debarierizačné opatrenia vid' PD	kpl	1,000	37 108,32	37 108,32

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 01.1 - Zateplenie pavilónu jedálne

Čast':

1.9 - Zariadenia OZE

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Projektant:

Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 900,21

D	HSV	Práce a dodávky HSV					9,18
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					9,18
1	K 612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí	ks	2,000	4,59		9,18

D	713	Izolácie tepelné	150,22				
2	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	21,000	4,55	95,55
3	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	6,000	2,07	12,42
4	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	15,000	2,64	39,60
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,476	1,30	1,92
6	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,476	0,45	0,66
7	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,476	0,05	0,07

D	PSV	Práce a dodávky PSV					34 860,66
D	722	Zdravotníka - vnútorný vodovod					536,10
8	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	5,78	23,12
9	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	19,80	79,20
10	K	722221200.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1	ks	2,000	5,93	11,86
11	M	551110017800.S	Tlakový redukčný ventil, 1" mm, so šróbením, filtračným sitkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	2,000	163,27	326,54
12	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	2,000	5,78	11,56
13	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	41,91	83,82

D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmetov					3 510,29
14	K	725539103.S.1	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	1,000	61,01	61,01
15	M	247955	Závesné tepelné čerpadlo pre ohrev vody, 80 l	ks	1,000	1 107,41	1 107,41
16	K	725539105.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L	ks	1,000	65,94	65,94
17	M	247955.1	Tepelné čerpadlo pre ohrev vody, 200 l	ks	1,000	2 275,93	2 275,93

D	731	Ústredné kúrenie - kotolne	28 537,13				
18	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 953,18	3 906,36
19	M	Z015227	tepelné čerpadlo (A7/W35) 6,4-14,7 kW, 400V	ks	2,000	9 279,85	18 559,70
20	M	ZK02670	inštal. sada pre mont. na podlahu+medené rúry	ks	2,000	829,15	1 658,30
21	M	ZK02960	pripoj. sada pre inšt. na omietku nahor	ks	2,000	278,26	556,52
22	M	484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR	ks	1,000	188,96	188,96
23	M	484120041800r	Plošný spoj elektroniky	ks	1,000	207,64	207,64
24	M	484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice	ks	1,000	8,47	8,47
25	M	484120042400.S	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m, k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku	ks	1,000	39,48	39,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	7438702.1	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	2,000	71,45	142,90
27	M	484120041900	Snímač příložný NTC 10 kOhm, délka 5,8 m	ks	2,000	71,45	142,90
28	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	2,000	130,07	260,14
29	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	84,17	168,34
30	M	484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50	ks	2,000	170,30	340,60
31	M	484810005900.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW	sada	2,000	577,05	1 154,10
32	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	273,344	3,30	902,04
33	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	273,344	1,05	287,01
34	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	273,344	0,05	13,67
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							1 444,94
35	K	733141006.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 22x1,2 mm	m	3,000	36,12	108,36
36	K	733141009.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm	m	6,000	42,50	255,00
37	K	733141015.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 42x1,5 mm	m	15,000	70,17	1 052,55
38	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	14,159	1,40	19,82
39	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	14,159	0,60	8,50
40	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	14,159	0,05	0,71
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							832,20
41	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,07	6,14
42	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	10,26	20,52
43	K	734270010.S	Montáž posúvača závitového G 1	ks	6,000	5,78	34,68
44	M	551260000900.S	Posúvač 1" FF, PN 16, mosadz	ks	6,000	19,52	117,12
45	K	734270020.S	Montáž posúvača závitového G 6/4	ks	6,000	8,80	52,80
46	M	551260001100.S	Posúvač 6/4" FF, PN 16, mosadz	ks	6,000	35,74	214,44
47	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	7,63	15,26
48	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000	5,78	11,56
49	M	ZK04656	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1" alebo eekvivalent	ks	2,000	176,74	353,48
50	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	8,260	0,25	2,07
51	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	8,260	0,45	3,72
52	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	8,260	0,05	0,41
D OST Ostatné							1 880,15
53	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	3,000	376,03	1 128,09
54	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	752,06	752,06

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 01.1 - Zateplenie pavilónu jedálne

Čast':

1.10 - Vykurovací systém

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 126,56

D	HSV	Práce a dodávky HSV					861,50
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					861,50
1	K	941944831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	50,000	1,51	75,50
2	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	50,000	9,16	458,00
3	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	75,000	0,88	66,00
4	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	50,000	1,90	95,00
5	K	971035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	200,000	0,13	26,00
6	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	80,000	0,29	23,20
7	K	971035808.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	80,000	0,42	33,60
8	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,781	13,09	49,49
9	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,781	9,18	34,71
D	731	Ústredné kúrenie - kotolne					126,29
10	K	731200825.S	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	1,000	52,51	52,51
11	K	731391811.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	1,000	10,32	10,32
12	K	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,306	207,39	63,46
D	732	Ústredné kúrenie, strojovne					6 452,32
13	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0,07742t	m	2,000	3,28	6,56
14	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80 mm)	ks	1,000	24,02	24,02
15	M	484810008100.S	Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 25, výkon 80/40 kW s tepelnou izoláciou	ks	1,000	401,25	401,25
16	K	732212815.S	Demontáž ohrievača zásobníkového stojatého objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	1,000	48,18	48,18
17	K	732214813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	13,69	13,69
18	K	732230006.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	133,45	133,45
19	M	484420016900.S	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, čerpadlami a kotlami, objem 400 l	ks	1,000	1 103,60	1 103,60
20	K	732320812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	17,90	17,90
21	K	732324812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	4,47	4,47
22	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	2,000	6,64	13,28
23	M	484630006100.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 10 l, do jednotky Tč	ks	2,000	58,52	117,04
24	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	14,27	14,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	484630006500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	112,95	112,95
26	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	2,000	33,85	67,70
27	K	732331900.S	Doplňovacie zariadenie s vodomerom	súb.	1,000	663,90	663,90
28	M	422710001300	Doplňovacie zariadenie automatické so systémovým oddeľovačom, 10 bar/70°C, 0,4m3/h	ks	1,000	1 284,52	1 284,52
29	K	732331929	Uvedenie do prevádzky doplňovacieho zariadenia.	súb.	1,000	714,32	714,32
30	K	732890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,667	79,17	52,81
31	K	791741107.1	Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000	99,67	99,67
32	M	7938283	úpravňa vody 80-500 kW, 1,2 m3/hod	ks	1,000	1 207,06	1 207,06
33	M	5511862000.2	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	250,06	250,06
34	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	63,507	1,10	69,86
35	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	63,507	0,45	28,58
36	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	63,507	0,05	3,18

D PSV Práce a dodávky PSV 16 559,68

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 5 737,97

37	K	733120815.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	195,000	1,89	368,55
38	K	733120819.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	58,000	2,75	159,50
39	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	90,000	14,83	1 334,70
40	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	60,000	15,70	942,00
41	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	45,000	17,51	787,95
42	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	28,000	21,35	597,80
43	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	30,000	27,81	834,30
44	K	733167212.1	Montáž tvaroviek nad rámec (5 % z ceny)	%	53,601	5,00	268,01
45	K	733191202.S	Tlaková skúška ocelového potrubia	m	253,000	1,05	265,65
46	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,770	90,43	69,63
47	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	53,601	1,40	75,04
48	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	53,601	0,60	32,16
49	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	53,601	0,05	2,68

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 628,55

50	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	54,000	3,95	213,30
51	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	54,000	3,91	211,14
52	M	1772390	Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	27,000	13,91	375,57
53	M	1392300	Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	27,000	11,25	303,75
54	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	27,000	2,14	57,78
55	M	1923006	Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C alebo ekvivalent	ks	27,000	16,81	453,87
56	K	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	0,024	75,89	1,82
57	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	16,172	0,25	4,04
58	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	16,172	0,45	7,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 735			Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	9 193,16			
59	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	27,000	6,05	163,35
60	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceleových článkových, - 0,01057t	m2	190,000	1,49	283,10
61	K	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	27,000	2,59	69,93
62	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	12,38	49,52
63	M	484530065700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhí 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	125,90	251,80
64	M	484530065500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhí 600x400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	108,37	216,74
65	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	13,23	26,46
66	M	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhí 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	155,64	311,28
67	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	15,000	18,12	271,80
68	M	484530021800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhí 600x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	12,000	282,11	3 385,32
69	M	484530021900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhí 600x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné	ks	3,000	309,08	927,24
70	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	16,59	16,59
71	M	484530048234.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové, vxlxhí 600x1200x155 mm s bočným pripojením	ks	1,000	327,58	327,58
72	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	21,77	65,31
73	M	484530048237.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové, vxlxhí 600x1400x155 mm s bočným pripojením	ks	3,000	369,67	1 109,01
74	K	735154250.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	14,88	14,88
75	M	484530076800.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové, vxlxhí 900x400x155 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	219,93	219,93
76	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	19,12	19,12
77	M	484530048330.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové, vxlxhí 900x1200x155 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	471,07	471,07
78	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	27,000	11,70	315,90
79	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	200,000	1,01	202,00
80	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	2,008	64,82	130,16
81	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	88,481	1,60	141,57
82	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	88,481	1,65	145,99
83	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	88,481	0,60	53,09
84	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	88,481	0,05	4,42
D M			Práce a dodávky M	311,40			
D 36-M			Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	311,40			
85	K	360411020.S	Montáž priestorového termostatu	ks	2,000	4,33	8,66
86	M	484820002300	Termostat izbový s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom	ks	2,000	151,37	302,74
D 23-M			Montáže potrubia	1 401,13			
87	K	230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks	54,000	6,51	351,54
88	M	316170046400.S	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4" lisovacia, uhľiková oceľ	ks	54,000	6,12	330,48
89	M	1624401	Adaptér pre prípojku na oceleovú rúru 3/4"	ks	54,000	3,95	213,30
90	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	4,000	7,74	30,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	316170047100.S	Prechodka s vonkajším závitom d 28 mm - 1" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	4,000	9,70	38,80
92	K	230180063	Montáž závesov	ks	45,000	7,02	315,90
93	M	552810005800.S	Záves stropný nastaviteľný	ks	45,000	2,67	120,15
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							414,24
94	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	16,000	25,89	414,24

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 01.1 - Zateplenie pavilónu jedálne

Čast':

1.11 - Systém prípravy teplej vody

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 176,98

D	HSV	Práce a dodávky HSV					402,32
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					116,08
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkkoľvek šírky ryhy	m2	8,000	14,51	116,08
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					286,24
2	K	971045805.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00002t	cm	45,000	0,22	9,90
3	K	971045806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00003t	cm	30,000	0,27	8,10
4	K	971045809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t	cm	145,000	0,69	100,05
5	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	40,000	3,22	128,80
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,944	16,51	15,59
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,944	0,48	0,45
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,944	24,73	23,35
D	PSV	Práce a dodávky PSV					16 448,18
D	713	Izolácie tepelné					730,92
9	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	161,500	3,20	516,80
10	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,000	1,15	24,15
11	M	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	52,000	1,33	69,16
12	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	7,000	1,50	10,50
13	M	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	13,500	1,79	24,17
14	M	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	13,000	1,71	22,23
15	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	55,000	0,94	51,70
16	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,187	1,30	9,34
17	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	7,187	0,40	2,87
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					67,32
18	K	721173203.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	5,000	9,59	47,95
19	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	0,601	10,00	6,01
20	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	2,000	3,34	6,68
21	K	721290111.1	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000	1,09	5,45
22	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,601	1,00	0,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998721294.S	Vnútná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	0,601	1,00	0,60
24	K	998721299.S	Vnútná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,601	0,05	0,03
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							11 362,87
25	K	722130802.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	50,000	3,72	186,00
26	K	722131316.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 35x1,5 mm	m	7,000	27,17	190,19
27	K	722131317.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 42x1,5 mm	m	13,500	33,12	447,12
28	K	722171132.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	55,000	21,28	1 170,40
29	K	722171133.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	21,000	27,65	580,65
30	K	722171134.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	54,000	34,13	1 843,02
31	K	722171135.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	40,000	51,45	2 058,00
32	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000	5,01	25,05
33	M	612.289.00.5	Nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", L=3.6cm	ks	5,000	10,58	52,90
34	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	15,000	9,79	146,85
35	M	602.273.00.5	Dvojité nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", d1=20mm, L=5.2cm	ks	15,000	46,80	702,00
36	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	6,82	20,46
37	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	31,72	95,16
38	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	8,83	17,66
39	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	45,46	90,92
40	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,14	6,28
41	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	6,28	12,56
42	K	722221085.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1/2	ks	33,000	3,16	104,28
43	M	551110010100.S	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 1/2" FF, páčka, PN 16, mosadz	ks	33,000	41,13	1 357,29
44	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,14	6,28
45	M	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	2,000	15,55	31,10
46	K	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	8,81	8,81
47	M	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	85,27	85,27
48	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	21,10	63,30
49	M	449150003800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dvierka, prúdnicu ekv. 6	ks	3,000	458,62	1 375,86
50	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	161,500	1,98	319,77
51	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	161,500	1,43	230,95
52	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	112,281	0,70	78,60
53	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	112,281	0,50	56,14
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							4 198,89
54	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	10,00	30,00
55	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	3,000	35,22	105,66
56	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	3,000	135,47	406,41
57	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	2,000	24,76	49,52
58	M	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	2,000	143,38	286,76
59	K	725130811.S	Demontáž pisoárového státi 1 dielných, -0,03968t	súb.	2,000	13,57	27,14
60	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	13,000	6,61	85,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	13,000	39,80	517,40
62	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	13,000	91,69	1 191,97
63	K	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, - 0,01880t	súb.	1,000	10,57	10,57
64	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	22,88	22,88
65	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická, plastová mreža	ks	1,000	226,42	226,42
66	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,448	65,05	29,14
67	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	15,000	4,83	72,45
68	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	15,000	9,47	142,05
69	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	13,000	56,97	740,61
70	M	551450000200r	Batéria nástenná pre výlevku	ks	1,000	69,65	69,65
71	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	106,36	106,36
72	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	2,000	8,11	16,22
73	M	551620027100	Vtokový lievnik DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	17,31	34,62
74	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	41,718	0,30	12,52
75	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	41,718	0,30	12,52
76	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	41,718	0,05	2,09
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							88,18
77	K	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	6,000	13,27	79,62
78	K	734261223r	Montáž ostatných armatúr nad rámec vymedzeného množstva (% z ceny)	%	0,796	10,00	7,96
79	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,796	0,25	0,20
80	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,796	0,45	0,36
81	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,796	0,05	0,04
D 23-M Montáže potrubia							326,48
82	K	230040001.S1	Kotvenie potrubia do stropu	ks	56,000	5,83	326,48

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 01.1 - Zateplenie pavilónu jedálne

Čast':

1.12 - Záložný zdroj

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 457,96

D	HSV	Práce a dodávky HSV					223,99
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					223,99
1	K 971036015.S	Frézovanie komína	m	13,000	17,23		223,99

D	713	Izolácie tepelné	13,48				
2	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	2,000	4,55	9,10
3	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	2,000	2,07	4,14
4	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,132	1,30	0,17
5	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,132	0,45	0,06
6	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,132	0,05	0,01

D	PSV	Práce a dodávky PSV					5 468,43
D	731	Ústredné kúrenie - kotolne					4 986,83
7	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	358,63	358,63
8	M	484120011110.S	Kotol nástenný, plynový, oceľový, kondenzačný, vykurovací, pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, farebný 7" dotykový displej, výkon do 25 kW	ks	1,000	3 062,38	3 062,38
9	M	4849111060	Montážna pomôcka k montáži na omietku	ks	1,000	235,02	235,02
10	K	731370020.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 3,0 m3/h G 6/4"	ks	1,000	44,94	44,94
11	M	484810008920.S	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 3,0 m3/h	ks	1,000	560,53	560,53
12	K	731380070.S	Odťah spalín od kondenzačných kotlov súosový vedený vodorovne vonkajšiou stenou priemer 60/100 mm	ks	1,000	81,03	81,03
13	M	484120027200	Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	31,05	31,05
14	M	484120028300	Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	43,27	43,27
15	M	484120031000.S	Prechod AZ strechou, čierna/škridlicovo červená, pre D 60/100 mm	ks	1,000	110,13	110,13
16	M	484120030600.S	Predĺženie nad strechou s príchytkou, dl. 1,0 m, čierna/škridlicovo červené, pre D 60/100 mm	ks	1,000	66,01	66,01
17	M	484120033900	Rúra AZ 0,5 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	26,36	26,36
18	M	484120033600.S	Rúra dl. 1,95 m, pre D 60/100 mm	ks	7,000	15,08	105,56
19	M	484120026900.S	Koleno AZ 45°, pre D 60/100 mm, 2 ks	bal	1,000	51,74	51,74
20	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	47,767	3,30	157,63
21	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	47,767	1,05	50,16
22	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	47,767	0,05	2,39

D	732	Ústredné kúrenie, strojovne					109,01
23	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	7,50	7,50
24	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1.5 bar	ks	1,000	65,95	65,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	33,85	33,85
26	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,073	1,10	1,18
27	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,073	0,45	0,48
28	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,073	0,05	0,05
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							86,74
29	K	733141009.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm	m	2,000	42,50	85,00
30	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,850	1,40	1,19
31	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,850	0,60	0,51
32	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,850	0,05	0,04
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							285,85
33	K	734270010.S	Montáž posúvača závitového G 1	ks	4,000	5,78	23,12
34	M	551260000900.S	Posúvač 1" FF, PN 16, mosadz	ks	4,000	19,52	78,08
35	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,78	5,78
36	M	ZK04656	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1" alebo eekvivalent	ks	1,000	176,74	176,74
37	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,837	0,25	0,71
38	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	2,837	0,45	1,28
39	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,837	0,05	0,14
D OST Ostatné							752,06
40	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	752,06	752,06

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 02.1 - Zateplenie vyučovacieho pavilónu

Čast':

2.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 284,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

94 748,52

D 1

Zemné práce

2 279,89

1	K	132201201.S	Výkop rýh šířky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,003	26,11	78,41
2	K	132201209.S	Příplatek k cenám za lepidlo při hloubení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornině 3	m3	1,001	1,30	1,30
3	K	132211101.S	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tr.3 sůdržných - ručním náradím	m3	11,647	97,87	1 139,89
4	K	162501102.S	Vodorovné přemístění výkopku po spevněné cestě z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdálenost do 3000 m	m3	14,650	4,99	73,10
5	K	162501105.S	Vodorovné přemístění výkopku po spevněné cestě z horniny tr.1-4, do 100 m3, příplatek k ceně za každých dalších a začatých 1000 m	m3	644,600	0,50	322,30
6	K	171201201.S	Uložení sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,650	0,85	12,45
7	K	171209002.S	Poplatek za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,975	29,69	652,44

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

68 148,23

8	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	270,230	15,01	4 056,15
9	K	622461093.S	Vonkajšia omietka pastovitá minerálna roztieraná, hr. 2 mm	m2	653,128	19,42	12 683,75
10	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	44,058	34,27	1 509,87
11	K	625250203.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	28,790	35,42	1 019,74
12	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	58,236	44,25	2 576,94
13	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	10,428	57,87	603,47
14	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	25,356	38,72	981,78
15	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,800	44,28	79,70
16	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	20,764	56,16	1 166,11
17	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	536,935	70,68	37 950,57
18	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	83,201	51,03	4 245,75
19	K	631680019.S	Dodávka a montáž okapového chodníka š. 750 mm vrátane parkových obrubníkov	m	97,060	13,13	1 274,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 703,68

20	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	5,051	10,29	51,97
21	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	758,660	2,88	2 184,94
22	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	758,660	2,17	1 646,29
23	K	941942911.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	6 069,280	1,34	8 132,84
24	K	953995421.S	Prislušenstvo ku KZS, plastové rohové dilatačné a ukončovacie profily	m	1 097,311	3,18	3 489,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	961043119.S	Búranie okapového chodníka z betónu prostého, - 2,20000t	m3	8,735	114,54	1 000,51
26	K	978036181.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 80 %, -0,04600t	m2	540,460	2,74	1 480,86
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,222	16,51	730,11
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 945,768	0,48	933,97
29	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,222	13,90	614,69
30	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	221,110	1,56	344,93
31	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,047	24,73	273,19
32	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	33,142	24,74	819,93
D 99 Presun hmôt HSV							2 616,72
33	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	54,515	48,00	2 616,72
D PSV Práce a dodávky PSV							2 696,63
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							515,89
34	K	711131103.S	Zhotovenie geotextílie pod okapový chodník	m2	72,795	0,25	18,20
35	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	83,714	1,42	118,87
36	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	58,236	4,57	266,14
37	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	66,971	1,48	99,12
38	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,023	2,70	13,56
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 180,74
39	K	767112R-4	Demontáž prvkov na fasáde pozn.(B4, B14 a B15)	kpl	1,000	474,99	474,99
40	K	7679952Z1.S	Dodávka a montáž požiarného rebríka	ks	2,000	841,01	1 682,02
41	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,570	1,10	23,73
D M Práce a dodávky M							148,43
D 21-M Elektromontáže							148,43
42	K	210193000.S	Dodávka a montáž vrátok pre rozvádzač	ks	1,000	148,43	148,43
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 691,25
43	K	HZS000110.S	Spätná montáž plynového potrubia vrátane podružného materiálu	hod	45,000	25,33	1 139,85
44	K	HZS000111.S	Spätná montáž prvkov n a fasáde	hod	30,000	18,38	551,40

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 02.1 - Zateplenie vyučovacieho pavilónu

Čast':

2.2 - Zateplenie strešného plášt'a

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 391,81

D PSV

Práce a dodávky PSV

51 391,81

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

17 012,73

1	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	395,462	1,13	446,87
2	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	454,781	0,50	227,39
3	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	383,954	1,08	414,67
4	K	712300834.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	1 151,862	0,10	115,19
5	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	383,954	0,54	207,34
6	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	399,975	6,87	2 747,83
7	M	283220002050.S	Dodávka hydroizolačnej fólie PVC-P hr. 1,5 mm vrátane opracovania detailov	m2	459,971	8,06	3 707,37
8	K	712391255.S	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE prikotvením	m2	399,975	6,15	2 459,85
9	M	283230007650.S	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	459,971	2,00	919,94
10	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 599,900	0,77	1 231,92
11	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	1 839,885	1,40	2 575,84
12	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	399,975	0,53	211,99
13	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	60,400	13,86	837,14
14	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	37,448	11,91	446,01
15	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	165,494	2,80	463,38

D 713

Izolácie tepelné

25 453,71

16	K	713000049.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm - 0,024t	m2	383,954	1,72	660,40
17	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne vrátane parozábrany	m2	29,124	1,94	56,50
18	M	631650001800.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm pre šikmé strechy	m2	29,706	19,34	574,51
19	M	631650001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 120 mm pre šikmé strechy	m2	29,706	12,73	378,16
20	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m	m2	33,493	2,79	93,45
21	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	333,645	1,86	620,58
22	M	747001160	PUREN FD-L doska z polyuretánovej peny, hrúbka 160mm alebo ekvivalent	m2	340,318	54,73	18 625,60
23	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	333,645	2,09	697,32
24	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	26,692	127,22	3 395,76
25	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	251,023	1,40	351,43

D 762

Konstrukcie tesárske

2 580.63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	93,420	9,49	886,56
27	M	605420000100	Rezivo stavebné impregnované	m3	2,635	408,00	1 075,08
28	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	116,496	1,06	123,49
29	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m3	0,321	384,47	123,41
30	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	38,500	2,00	77,00
31	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m3	0,104	384,47	39,98
32	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	27,169	1,14	30,97
33	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,060	36,93	113,01
34	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	24,695	4,50	111,13
D 764			Konštrukcie klampiarske				6 185,46
35	K	764313281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	29,150	47,76	1 392,20
36	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	51,650	39,35	2 032,43
37	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	51,870	1,32	68,47
38	K	764430500.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	59,600	20,86	1 243,26
39	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	69,005	1,75	120,76
40	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	30,900	37,36	1 154,42
41	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	31,050	1,32	40,99
42	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	10,000	1,76	17,60
43	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,701	1,90	115,33
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				159,28
44	K	765901345.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 150 g/m ²	m2	29,150	5,15	150,12
45	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,501	6,10	9,16

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 02.1 - Zateplenie vyučovacieho pavilónu

Čast':

2.3 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Projektant:

Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 567,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 522,43

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 522,43

1	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	132,672	8,93	1 184,76
2	K	968081115.S	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,007t	m	313,840	7,00	2 196,88
3	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	17,880	7,00	125,16
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,344	16,51	170,78
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	455,136	0,48	218,47
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,344	13,90	143,78
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,720	1,56	80,68
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,494	24,73	61,68
9	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	7,481	24,74	185,08
10	K	979089811.S	Poplatok za recykláciu - drevo, sklo a plasty	t	2,412	64,33	155,16

D PSV

Práce a dodávky PSV

37 045,08

D 764

Konstrukcie klampiarske

1 963,62

11	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	85,070	21,32	1 813,69
12	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	85,190	1,76	149,93

D 766

Konstrukcie stolárske

35 081,46

13	K	766621499.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	145,659	23,39	3 406,96
14	M	611410000100.S	<i>Dodávka plastových okien vrátane príslušenstva a vnútorných plastových parapetov</i>	m2	145,659	196,41	28 608,88
15	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových	m2	9,944	11,47	114,06
16	M	611730000150.S	<i>Dodávka plastových vstupných dverí vrátane príslušenstva</i>	m2	9,944	254,17	2 527,47
17	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky, -0,003t	m	85,190	1,71	145,67
18	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	348,030	0,80	278,42

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 02.1 - Zateplenie vyučovacieho pavilónu

Čast':

2.4 - Chladenie a vetranie

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 866,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

656,99

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

656,99

1	K	971036021.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	240,000	2,72	652,80
2	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,271	13,90	3,77
3	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,271	1,56	0,42

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 209,62

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

5 209,62

4	M	429530030400.S 11	Malá lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla max. prietok 235 m ³ /h	ks	6,000	658,53	3 951,18
5	K	769051519.S	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 600 mm, max. prietok vzduchu nad 60 m ³ /h	ks	6,000	209,74	1 258,44

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 02.1 - Zateplenie vyučovacieho pavilónu

Čast':

2.5 - Osvetlenie

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 145,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 556.00

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 398,00

1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty)	m	600,000	2,33	1 398,00
---	---	-------------	--------------------------------------	---	---------	------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 158,00

2	K	974082212.S	Vysekanie rýh pre vodiče v stene v š. do 50 mm, - 0.00200t	m	600,000	1,93	1 158,00
---	---	-------------	--	---	---------	------	----------

D M

Práce a dodávky M

28 679,45

D 21-M

Elektromontáže

27 399,07

3	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	81,000	2,82	228,42
4	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	81,000	0,27	21,87
5	K	210110021-2.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	20,000	7,17	143,40
6	K	210110024-2.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	6,000	7,17	43,02
7	K	210110025.S	Krížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	2,000	7,17	14,34
8	K	210111002.S	Zásuvka vstavaná 230V / 16A / jednonásobná vrátane zapojenia, IP20	ks	7,000	7,77	54,39
9	K	210111002-3.S	Zásuvka vstavaná 230V / 16A / dvojnásobná vrátane zapojenia, IP20	ks	34,000	7,77	264,18
10	M	3901A-B50 B	Tlačidlo na ovládanie rozhlasu	ks	8,000	11,97	95,76
11	M	348140000100.S 1	Svietidlo núdzové so záložným zdrojom	ks	7,000	28,80	201,60
12	M	3901A-B10 B	Rámček jednonásobný	ks	81,000	1,08	87,48
13	M	345310000715	Vypínač rad 1, IP20	ks	20,000	4,08	81,60
14	M	345330002970	Prepínač rad 6, IP20	ks	6,000	4,55	27,30
15	M	345330002950	Prepínač rad 7, IP20	ks	2,000	7,79	15,58
16	M	5518A-A2359 B	Zásuvka jednonásobná, clonky, IP20	ks	7,000	5,87	41,09
17	M	5512A-2359 B	Zásuvka dvojnásobná, clonky; IP20	ks	34,000	6,95	236,30
18	K	210111003.S	Zásuvka vstavaná 400 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P	ks	2,000	16,33	32,66
19	M	345540007710.S	Zásuvka vstavaná priemyslová šikmá IEN 1653, 3P + N + PE, IP 54 - 400V, 16A	ks	2,000	19,88	39,76
20	K	210201901.S	Montáž svetidla interiérového na strop	ks	164,000	14,40	2 361,60
21	M	3481100016-9.S	LED svetidlo na strop	ks	164,000	54,00	8 856,00
22	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	35,000	2,62	91,70
23	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	33,250	2,36	78,47
24	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	60,000	2,52	151,20
25	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	37,500	2,54	95,25
26	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	6,78	6,78
27	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	7,12	7,12
28	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciónálna EPS 2, z PP	ks	1,000	11,35	11,35
29	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000	1,93	13,51
30	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody	ks	7,000	0,85	5,95
31	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	104,000	2,20	228,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	104,000	2,06	214,24
33	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	104,000	1,34	139,36
34	M	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	104,000	2,06	214,24
35	K	210220243.S	Svorka uneverzálna MV, nerezová 100kA	ks	12,000	2,82	33,84
36	M	354410003400.S	Svorka univerzálna nerezová 100kA	ks	12,000	0,97	11,64
37	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	2,82	19,74
38	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	1,94	13,58
39	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	21,000	2,82	59,22
40	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	21,000	1,34	28,14
41	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	7,000	2,82	19,74
42	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	7,000	1,34	9,38
43	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	150,000	2,38	357,00
44	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	21,000	10,51	220,71
45	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	8,000	17,42	139,36
46	M	354410030500.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 30 Al	ks	1,000	39,13	39,13
47	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	7,000	35,03	245,21
48	K	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	8,000	3,65	29,20
49	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	8,000	12,07	96,56
50	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	8,000	5,56	44,48
51	M	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	8,000	2,54	20,32
52	K	210220853.S	Podpera vedenia do steny	ks	60,000	2,23	133,80
53	K	210220853.S1	Podpera vedenia na šikmú strechu	ks	10,000	2,45	24,50
54	K	210220853.S2	SO svorka	ks	12,000	2,82	33,84
55	K	210220853.S3	Dištančný držiak vrátane montáže a sklolaminátovej tyče (50cm)	ks	1,000	21,77	21,77
56	K	210222301.S	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2, pre vonkajšie práce	m	400,000	1,63	652,00
57	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 500,000	0,94	1 410,00
58	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	1 500,000	0,59	885,00
59	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 200,000	1,04	1 248,00
60	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 200,000	0,94	1 128,00
61	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	500,000	1,24	620,00
62	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	500,000	0,95	475,00
63	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	100,000	1,24	124,00
64	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	100,000	1,62	162,00
65	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne N2XH 450/750 V 5x10	m	10,000	1,63	16,30
66	M	341110002200.S	Kábel medený N2XH 5x10 mm2	m	10,000	7,49	74,90
67	M	RH	Montáž, vyzbrojenie, osadenie rozvádzača RH vrátane materiálu	ks	1,000	1 601,10	1 601,10
68	M	RP-1	Montáž, vyzbrojenie, osadenie rozvádzača RP-1 podľa PD	ks	1,000	2 762,84	2 762,84
69	K	B1	Tyč zavádzacia nerezová, 2m	ks	7,000	18,36	128,52
70	K	B2	Zemniaca profilová tyč, 2m	ks	21,000	19,33	405,93
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				1 280,38
71	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	9,000	12,12	109,08
72	M	C6	Kábel FTP, Cat 6a	m	500,000	0,66	330,00
73	M	ILC3U433F-	Rack vrátane technológie a montáže	ks	1,000	841,30	841,30
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 909,82
74	K	000700011.S	Dopravné náklady	eur	1,000	54,43	54,43
75	K	000700011.S.1	Dopravné náklady	eur	1,000	54,43	54,43
76	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	30,000	14,84	445,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	20,000	14,84	296,80
78	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - revízia a projekt skutočného vyhotovenia	eur	1,000	480,00	480,00
79	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - revízia a projekt skutočného vyhotovenia	eur	1,000	480,00	480,00
80	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	49,48	49,48
81	K	PM.1	Podružný materiál	%	1,000	49,48	49,48

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 02.1 - Zateplenie vyučovacieho pavilónu

Čast':

2.6 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

149 349,82

D		HSV	Práce a dodávky HSV					128 088,56
D		2	Zakladanie					454,02
1	K	271533021.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	0,410	64,59	26,48	
2	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,003	120,86	362,94	
3	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,800	27,06	48,71	
4	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,800	8,83	15,89	
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie					2 295,28
5	K	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	9,027	240,73	2 173,07	
6	K	340238268.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm	m2	1,488	82,13	122,21	
D		4	Vodorovné konštrukcie					2 366,28
7	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,514	149,63	675,43	
8	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	30,090	19,93	599,69	
9	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	30,090	5,18	155,87	
10	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,406	1 868,26	758,51	
11	K	417391141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	15,045	4,40	66,20	
12	M	283720022300.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm	m2	15,797	7,00	110,58	
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					93 009,44
13	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	537,410	3,87	2 079,78	
14	K	611460241.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	537,410	12,96	6 964,83	
15	K	611460383.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	537,410	11,40	6 126,47	
16	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	537,410	3,38	1 816,45	
17	K	612465113.S	Vnútny sanačný systém stien, sanačný prednástrekk cementový, krytie 100%	m2	1 662,709	11,78	19 586,71	
18	K	612465122.S	Vnútny sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 15 mm	m2	1 662,709	19,83	32 971,52	
19	K	612465203.S	Vnútny sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 3 mm	m2	1 662,709	10,45	17 375,31	
20	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	16,682	180,55	3 011,94	
21	K	631319151.S	Príplatek za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	16,682	61,28	1 022,27	
22	K	631319171.S	Príplatek za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	16,682	18,63	310,79	
23	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,159	15,83	65,84	
24	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,159	5,46	22,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	334,516	4,54	1 518,70
26	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	5,051	3,19	16,11
27	K	632450443.S	Opravný polymércementový poter, na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne, hr. 10 mm	m2	5,051	23,76	120,01
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				23 736,36
28	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	556,090	5,82	3 236,44
29	K	962022391.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	10,361	39,00	404,08
30	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	556,090	5,04	2 802,69
31	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 643,246	3,97	6 523,69
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	128,105	16,51	2 115,01
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 636,620	0,48	2 705,58
34	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	128,105	13,90	1 780,66
35	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	640,525	1,56	999,22
36	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	32,026	24,73	792,00
37	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	96,079	24,74	2 376,99
D 99			Presun hmôt HSV				6 227,18
38	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	129,733	48,00	6 227,18
D PSV			Práce a dodávky PSV				21 261,26
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 193,26
39	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	58,236	20,49	1 193,26
D 763			Konštrukcie - drevostavby				832,72
40	K	763138233.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceleovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 2x12.5 mm	m2	18,680	44,05	822,85
41	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	8,229	1,20	9,87
D 771			Podlahy z dlaždíc				332,47
42	K	771576137.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vrátane soklíkov	m2	5,051	24,11	121,78
43	M	597740003300.S	<i>Dlaždice keramické mrazuvzdorne</i>	m2	5,859	33,83	198,21
44	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,200	3,90	12,48
D 781			Obklady				9 591,02
45	K	781445011.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	154,100	31,54	4 860,31
46	M	597640000400.S	<i>Obkladačky keramické</i>	m2	160,264	28,23	4 524,25
47	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	93,846	2,20	206,46
D 784			Maľby				9 311,79
48	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 064,699	1,42	2 931,87
49	K	784422271.S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 064,699	3,09	6 379,92

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov
Objekt: SO 02.1 - Zateplenie vyučovacieho pavilónu
Časť: 2.7 - Debarierizačné opatrenia

Miesto: Dátum: 14. 8. 2024
Objednávateľ: Obec Chmeľov Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							37 108,32
D HSV			Práce a dodávky HSV				37 108,32
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				37 108,32
1	K	6313126D1.S	Debarierizačné opatrenia vid' PD	kpl	1,000	37 108,32	37 108,32

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 02.1 - Zateplenie vyučovacieho pavilónu

Čast':

2.8 - Zariadenia OZE

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Projektant:

Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 483,12

D	HSV	Práce a dodávky HSV					13,77
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					13,77
1	K	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí	ks	3,000	4,59	13,77

D	713	Izolácie tepelné	186,29				
2	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	23,000	4,55	104,65
3	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	8,000	2,35	18,80
4	M	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	15,000	3,97	59,55
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,830	1,30	2,38
6	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,830	0,45	0,82
7	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,830	0,05	0,09

D	PSV	Práce a dodávky PSV					47 402,91
D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmetu					1 168,42
8	K	725539103.S.1	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	1,000	61,01	61,01
9	M	247955	Závesné tepelné čerpadlo pre ohrev vody, 80 l	ks	1,000	1 107,41	1 107,41

		731	Ústredné kúrenie - kotolne				41 854,62
10	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	3,000	1 953,18	5 859,54
11	M	Z015227	Tepelné čerpadlo, (A7/W35) 6,4-14,7 kW, 400V	ks	3,000	9 279,85	27 839,55
12	M	ZK02670	inštal. sada pre mont. na podlahu+medené rúry	ks	3,000	829,15	2 487,45
13	M	ZK02960	pripoj. sada pre inšt. na omietku nahor	ks	3,000	278,26	834,78
14	M	484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nariadenou MaR	ks	1,000	188,96	188,96
15	M	484120041800r	Plošný spoj elektroniky	ks	1,000	207,64	207,64
16	M	484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice	ks	1,000	8,47	8,47
17	M	484120042400.S	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m, k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku	ks	1,000	39,48	39,48
18	M	7438702.1	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	2,000	71,45	142,90
19	M	484120041900	Snímač príložený NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m	ks	3,000	71,45	214,35
20	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	3,000	130,07	390,21
21	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	70,20	140,40
22	M	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 8 m, výkon 51/25,5 kW	sada	2,000	698,15	1 396,30
23	M	484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50	ks	2,000	170,30	340,60
24	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	400,906	3,30	1 322,99
25	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	400,906	1,05	420,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	400,906	0,05	20,05
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				1 923,60
27	K	733141006.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 22x1,2 mm	m	3,000	36,12	108,36
28	K	733141012.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	8,000	58,80	470,40
29	K	733141018.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 54x1,5 mm	m	15,000	87,08	1 306,20
30	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	18,850	1,40	26,39
31	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	18,850	0,60	11,31
32	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	18,850	0,05	0,94
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				2 456,27
33	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,07	6,14
34	M	551210009500.S	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	10,26	20,52
35	K	734270015	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	14,000	6,80	95,20
36	M	551260001000	Posúvač 5/4" FF, 2x vnútorný závit, mosadz, PN 16, IVAR	ks	14,000	27,68	387,52
37	K	734270025.S	Montáž posúvača závitového G 2	ks	6,000	10,56	63,36
38	M	551260001200.S	Posúvač 2" FF, PN 16, mosadz	ks	6,000	51,87	311,22
39	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	7,63	15,26
40	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	3,000	6,81	20,43
41	M	ZK04657	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4" alebo eekvivalent	ks	3,000	277,32	831,96
42	K	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	3,000	8,50	25,50
43	M	551210037800.S	Ventil zmiešavací trojcestný 5/4", PN 10 mosadz	ks	3,000	61,24	183,72
44	M	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	3,000	159,05	477,15
45	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	24,380	0,25	6,10
46	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	24,380	0,45	10,97
47	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	24,380	0,05	1,22
D OST			Ostatné				1 880,15
48	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	3,000	376,03	1 128,09
49	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	752,06	752,06

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 02.1 - Zateplenie vyučovacieho pavilónu

Čast':

2.9 - Vykurovací systém

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 550,21

D	HSV	Práce a dodávky HSV					865,89
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					865,89
1	K	941944831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	50,000	1,51	75,50
2	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	50,000	9,16	458,00
3	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	75,000	0,88	66,00
4	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	50,000	1,90	95,00
5	K	971035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	200,000	0,13	26,00
6	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	80,000	0,29	23,20
7	K	971035808.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	80,000	0,42	33,60
8	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,978	13,09	52,07
9	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,978	9,18	36,52
D	731	Ústredné kúrenie - kotolne					252,79
10	K	731200825.S	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	2,000	52,51	105,02
11	K	731391811.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	2,000	10,32	20,64
12	K	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,613	207,39	127,13
D	732	Ústredné kúrenie, strojovne					7 000,50
13	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0,07742t	m	2,000	3,28	6,56
14	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80 mm)	ks	1,000	24,02	24,02
15	M	484810008200.S	Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 32, výkon 150/75 kW s tepelnou izoláciou	ks	1,000	482,16	482,16
16	K	732212815.S	Demontáž ohrievača zásobníkového stojatého objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	1,000	48,18	48,18
17	K	732214813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	13,69	13,69
18	K	732230006.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	133,45	133,45
19	M	Z014451	Akumulačná nádoba objem 600 l	ks	1,000	1 450,21	1 450,21
20	K	732320812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	17,90	17,90
21	K	732324812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	4,47	4,47
22	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	3,000	6,64	19,92
23	M	484630006100.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 10 l, do jednotky Tč	ks	3,000	58,52	175,56
24	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	17,81	17,81
25	M	484630006600.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 80 l, 3/1,5 bar, 6/1.5 bar	ks	1,000	169,45	169,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	484630012700.S	Ventil so zaistením R 1 pre expanzné nádoby s objemom 80 - 500 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	54,53	54,53
27	K	732331900.S	Doplňovacie zariadenie s vodomerom	súb.	1,000	663,90	663,90
28	M	422710001300	Doplňovacie zariadenie automatické so systémovým oddeľovačom, 10 bar/70°C, 0,4m3/h	ks	1,000	1 284,52	1 284,52
29	K	732331929	Uvedenie do prevádzky doplňovacieho zariadenia.	súb.	1,000	714,32	714,32
30	K	732890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,667	79,17	52,81
31	K	791741107.1	Montáž stroja elektrického, zmäččovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000	99,67	99,67
32	M	7938283	úpravňa vody 80-500 kW, 1,2 m3/hod	ks	1,000	1 207,06	1 207,06
33	M	5511862000.2	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	250,06	250,06
34	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	68,903	1,10	75,79
35	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	68,903	0,45	31,01
36	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	68,903	0,05	3,45

D PSV Práce a dodávky PSV 21 204,78

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 7 498,60

37	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	180,000	1,89	340,20
38	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	20,000	2,75	55,00
39	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	110,000	14,83	1 631,30
40	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	65,000	15,70	1 020,50
41	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	28,000	17,51	490,28
42	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	45,000	21,35	960,75
43	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	36,000	27,81	1 001,16
44	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	35,000	32,02	1 120,70
45	K	733167212.1	Montáž tvaroviek nad rámec (5 % z ceny)	%	70,048	5,00	350,24
46	K	733191202.S	Tlaková skúška oceleového potrubia	m	319,000	1,05	334,95
47	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,552	90,43	49,92
48	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	70,048	1,40	98,07
49	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	70,048	0,60	42,03
50	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	70,048	0,05	3,50

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 809,53

51	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	60,000	3,95	237,00
52	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	60,000	3,91	234,60
53	M	1772390	Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	30,000	13,91	417,30
54	M	1392300	Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	30,000	11,25	337,50
55	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	30,000	2,14	64,20
56	M	1923006	Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C alebo ekvivalent	ks	30,000	16,81	504,30
57	K	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	0,027	75,89	2,05
58	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	17,970	0,25	4,49
59	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	17,970	0,45	8,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 735			Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá	11 896,65			
60	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	30,000	6,05	181,50
61	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceleových článkových, - 0,01057t	m2	200,000	1,49	298,00
62	K	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	30,000	2,59	77,70
63	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	12,38	49,52
64	M	484530065700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhí 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	125,90	251,80
65	M	484530065500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vxlxhí 600x400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	108,37	216,74
66	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	15,11	15,11
67	M	484530048225.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové, vxlxhí 600x900x155 mm s bočným pripojením	ks	1,000	277,94	277,94
68	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000	16,59	116,13
69	M	484530048231.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové, vxlxhí 600x1000x155 mm s bočným pripojením	ks	3,000	306,46	919,38
70	M	484530048234.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové, vxlxhí 600x1200x155 mm s bočným pripojením	ks	4,000	327,58	1 310,32
71	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	18,000	21,77	391,86
72	M	484530048237.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové, vxlxhí 600x1400x155 mm s bočným pripojením	ks	18,000	369,67	6 654,06
73	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	30,000	11,70	351,00
74	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	200,000	1,01	202,00
75	K	735890802.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	2,114	64,82	137,03
76	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	114,501	1,60	183,20
77	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	114,501	1,65	188,93
78	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	114,501	0,60	68,70
79	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	114,501	0,05	5,73
D M			Práce a dodávky M	311,40			
D 36-M			Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	311,40			
80	K	360411020.S	Montáž priestorového termostatu	ks	2,000	4,33	8,66
81	M	484820002300	Termostat izbový s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom	ks	2,000	151,37	302,74
D 23-M			Montáže potrubia	1 500,61			
82	K	230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks	60,000	6,51	390,60
83	M	316170046400.S	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	60,000	6,12	367,20
84	M	1624401	Adaptér pre prípojku na oceleovú rúru 3/4"	ks	60,000	3,95	237,00
85	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	4,000	7,74	30,96
86	M	316170047100.S	Prechodka s vonkajším závitom d 28 mm - 1" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	4,000	9,70	38,80
87	K	230180063	Montáž závesov	ks	45,000	7,02	315,90
88	M	552810005800.S	Záves stropný nastaviteľný	ks	45,000	2,67	120,15
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby	414,24			
89	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	16,000	25,89	414,24

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 02.1 - Zateplenie vyučovacieho pavilónu

Čast':

2.10 - Systém prípravy teplej vody

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Projektant:

Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 817,30

D	HSV	Práce a dodávky HSV					95,16
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					40,63
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky ryhy	m2	2,800	14,51	40,63
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					54,53
2	K	974031132.S	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	6,000	3,22	19,32
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,844	16,51	13,93
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,844	0,48	0,41
5	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,844	24,73	20,87
D	732	Ústredné kúrenie, strojovne					1 008,39
6	K	732219205.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	1,000	66,94	66,94
7	M	484380001000.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými zariadeniami, objem 120 l	ks	1,000	941,45	941,45
D	PSV	Práce a dodávky PSV					17 451,40
D	713	Izolácie tepelné					726,14
8	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	162,500	3,20	520,00
9	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	21,000	1,15	24,15
10	M	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	33,000	1,33	43,89
11	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	7,000	1,50	10,50
12	M	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000	1,79	17,90
13	M	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	15,000	1,71	25,65
14	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	76,500	0,94	71,91
15	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,140	1,30	9,28
16	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	7,140	0,40	2,86
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					39,64
17	K	721173203.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	3,000	9,59	28,77
18	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	0,354	10,00	3,54
19	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	1,000	3,34	3,34
20	K	721290111.1	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	3,000	1,09	3,27
21	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,354	1,00	0,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	998721294.S	Vnútná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	0,354	1,00	0,35
23	K	998721299.S	Vnútná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,354	0,05	0,02
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				11 632,43
24	K	722130802.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	50,000	3,72	186,00
25	K	722131316.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 35x1,5 mm	m	7,000	27,17	190,19
26	K	722131317.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 42x1,5 mm	m	10,000	33,12	331,20
27	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	76,500	21,28	1 627,92
28	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	21,000	27,65	580,65
29	K	722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	54,000	34,13	1 843,02
30	K	722171135.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	40,000	51,45	2 058,00
31	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	11,000	5,01	55,11
32	M	612.289.00.5	Nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", L=3.6cm	ks	11,000	10,58	116,38
33	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	13,000	9,79	127,27
34	M	602.273.00.5	Dvojité nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", d1=20mm, L=5.2cm	ks	13,000	46,80	608,40
35	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	5,78	23,12
36	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	19,80	79,20
37	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	6,82	13,64
38	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	31,72	63,44
39	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	8,83	8,83
40	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	45,46	45,46
41	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	2,000	3,14	6,28
42	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	6,28	12,56
43	K	722221085.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1/2	ks	32,000	3,16	101,12
44	M	551110010100.S	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 1/2" FF, páčka, PN 16, mosadz	ks	32,000	41,13	1 316,16
45	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,14	6,28
46	M	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	2,000	15,55	31,10
47	K	722221200.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1	ks	2,000	5,93	11,86
48	M	551110017800.S	Tlakový redukčný ventil, 1" mm, so šróbením, filtračným sítkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	2,000	163,27	326,54
49	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	2,000	5,78	11,56
50	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	41,91	83,82
51	K	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	8,81	8,81
52	M	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	85,27	85,27
53	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	21,10	42,20
54	M	449150003800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dvierka, prúdnicia ekv.6	ks	2,000	458,62	917,24
55	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	162,500	1,98	321,75
56	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	162,500	1,43	232,38
57	K	722290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,249	87,32	21,74
58	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	114,945	0,70	80,46
59	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	114,945	0,50	57,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety	4 965,01			
60	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	8,000	10,00	80,00
61	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	8,000	35,22	281,76
62	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	8,000	135,47	1 083,76
63	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	3,000	24,76	74,28
64	M	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	3,000	143,38	430,14
65	K	725130811.S	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, -0,03968t	súb.	3,000	13,57	40,71
66	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	12,000	6,61	79,32
67	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	12,000	39,80	477,60
68	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	12,000	91,69	1 100,28
69	K	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	10,57	10,57
70	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	22,88	22,88
71	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická, plastová mreža	ks	1,000	226,42	226,42
72	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,541	65,05	35,19
73	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	13,000	4,83	62,79
74	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	13,000	9,47	123,11
75	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	12,000	56,97	683,64
76	M	551450000200r	Batéria nástenná pre výlevku	ks	1,000	69,65	69,65
77	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	2,000	8,11	16,22
78	M	551620027100	Vtakový lievnik DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	17,31	34,62
79	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	49,329	0,30	14,80
80	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	49,329	0,30	14,80
81	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	49,329	0,05	2,47
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry	88,18			
82	K	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	6,000	13,27	79,62
83	K	734261223r	Montáž ostatných armatúr nad rámec vymedzeného množstva (% z ceny)	%	0,796	10,00	7,96
84	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,796	0,25	0,20
85	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,796	0,45	0,36
86	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,796	0,05	0,04
D 23-M			Montáže potrubia	262,35			
87	K	230040001.S1	Kotvenie potrubia do stropu	ks	45,000	5,83	262,35

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 02.1 - Zateplenie vyučovacieho pavilónu

Čast':

2.11 - Záložný zdroj

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 479,20

D		713	Izolácie tepelné	13,48			
1	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	2,000	4,55	9,10
2	M	283310004800.S	<i>Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych</i>	<i>m</i>	<i>2,000</i>	<i>2,07</i>	<i>4,14</i>
3	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,132	1,30	0,17
4	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,132	0,45	0,06
5	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,132	0,05	0,01

D	PSV	Práce a dodávky PSV	5 713,66
---	-----	---------------------	----------

D	731	Ústredné kúrenie - kotolne	5 232,06
---	-----	----------------------------	----------

6	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	358,63	358,63
7	M	484120011114.S	Kotol nástenný, plynový, ocelový, kondenzačný, vykurovací, pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, farebný 7" dotykový displej, výkon do 32 kW	ks	1,000	3 372,68	3 372,68
8	M	4849111060	Montážna pomôcka k montáži na omietku	ks	1,000	235,02	235,02
9	K	731370020.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 3,0 m ³ /h G 6/4"	ks	1,000	44,94	44,94
10	M	484810008920.S	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 3,0 m ³ /h	ks	1,000	560,53	560,53
11	K	731380070.S	Odťah spalín od kondenzačných kotlov súosový vedený vodorovne vonkajšiou stenou priemer 60/100 mm	ks	1,000	81,03	81,03
12	M	484120027200	Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	31,05	31,05
13	M	484120028300	Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	43,27	43,27
14	M	484120031000.S	Prechod AZ strechou, čierna/škridlicovo červená, pre D 60/100 mm	ks	1,000	110,13	110,13
15	M	484120030600.S	Predĺženie nad strechou s príchytkou, dl. 1,0 m, čierne/škridlicovo červené, pre D 60/100 mm	ks	1,000	66,01	66,01
16	M	484120033900	Rúra AZ 0,5 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	26,36	26,36
17	M	484120033600.S	Rúra dl. 1,95 m, pre D 60/100 mm	ks	2,000	15,08	30,16
18	M	484120026900.S	Koleno AZ 45°, pre D 60/100 mm, 2 ks	bal	1,000	51,74	51,74
19	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	50,116	3,30	165,38
20	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	50,116	1,05	52,62
21	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	50,116	0,05	2,51

D	732	Ústredné kúrenie, strojovne	109,01
---	-----	-----------------------------	--------

22	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	7,50	7,50
23	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	65,95	65,95
24	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	33,85	33,85
25	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,073	1,10	1,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,073	0,45	0,48
27	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,073	0,05	0,05
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				86,74
28	K	733141009.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm	m	2,000	42,50	85,00
29	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,850	1,40	1,19
30	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,850	0,60	0,51
31	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,850	0,05	0,04
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				285,85
32	K	734270010.S	Montáž posúvača závitového G 1	ks	4,000	5,78	23,12
33	M	551260000900.S	Posúvač 1" FF, PN 16, mosadz	ks	4,000	19,52	78,08
34	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,78	5,78
35	M	ZK04656	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1" alebo ekvivalent	ks	1,000	176,74	176,74
36	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,837	0,25	0,71
37	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	2,837	0,45	1,28
38	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,837	0,05	0,14
D OST			Ostatné				752,06
39	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	752,06	752,06

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt: SO 03.1 - Zateplenie pavilonu telocvične

Časť: **3.1 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto: _____ Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ: Obec Chmeľov

Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Projektant:

Projektant:
Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 454,23

D	HSV	Práce a dodávky HSV	83 622,96
---	-----	---------------------	-----------

D	1	Zemné práce	2 304,94
---	---	-------------	----------

1	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,003	26,11	78,41
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,001	1,30	1,30
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,794	97,87	1 154,28
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,797	4,99	73,84
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	651,068	0,50	325,53
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,797	0,85	12,58
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,196	29,69	659,00

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	57 861,30
---	---	------------------------------------	-----------

8	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	224,007	15,01	3 362,35
9	K	622461093.S	Vonkajšia omietka pastovitá minerálna roztieraná, hr. 2 mm	m2	567,147	19,42	11 013,99
10	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	39,824	34,27	1 364,77
11	K	625250203.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	17,525	35,42	620,74
12	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	60,471	44,25	2 675,84
13	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	5,013	38,72	194,10
14	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	8,767	42,34	371,19
15	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,005	44,28	177,34
16	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	498,281	70,68	35 218,50
17	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	56,094	51,03	2 862,48

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 369,87
---	---	-------------------------------------	-----------

18	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	9,408	10,29	96,81
19	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	757,325	2,88	2 181,10
20	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	757,325	2,17	1 643,40
21	K	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	6 058,600	1,34	8 118,52
22	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	196,940	5,66	1 114,68
23	K	953995421.S	Príslušenstvo ku KZS, plastové rohové dilatačné a ukončovacie profily	m	812,863	3,18	2 584,90
24	K	961043119.S	Búranie okapového chodníka z betónu prostého, - 2 20000t	m3	8,845	114,54	1 013,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	978036181.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 80 %, -0,04600t	m2	448,318	2,74	1 228,39
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,322	16,51	665,72
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 774,168	0,48	851,60
28	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,322	13,90	560,48
29	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	201,610	1,56	314,51
30	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,072	24,73	249,08
31	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	30,217	24,74	747,57
D 99 Presun hmôt HSV							2 086,85
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,476	48,00	2 086,85
D PSV Práce a dodávky PSV							1 004,17
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							529,18
33	K	711131103.S	Zhotovenie geotextílie pod okapový chodník	m2	74,670	0,25	18,67
34	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	85,871	1,42	121,94
35	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	59,736	4,57	272,99
36	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	68,696	1,48	101,67
37	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,153	2,70	13,91
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							474,99
38	K	767112R-4	Demontáž prvkov na fasáde	kpl	1,000	474,99	474,99
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							827,10
39	K	HZS000111.S	Spätná montáž plynového potrubia vrátane podružného materiálu	hod	45,000	18,38	827,10

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 03.1 - Zateplenie pavilonu telocvične

Čast':

3.2 - Zateplenie strešného plášt'a

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 285,93

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 305,26
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					442,11
1	K	627471439.S	Očistenie a vyrovnanie podkladu vrátane reprofiliácie výstuže	m2	81,270	5,44	442,11
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 854,65
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,260	16,51	516,10
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 375,440	0,48	660,21
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,260	13,90	434,51
5	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	156,300	1,56	243,83
6	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,000	24,73	0,00
7	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	0,000	24,74	0,00
D	99	Presun hmôt HSV					8,50
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,177	48,00	8,50
D	PSV	Práce a dodávky PSV					72 980,67
D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny					21 065,40
9	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	508,893	1,13	575,05
10	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	585,227	0,50	292,61
11	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	525,188	1,08	567,20
12	K	712300834.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	1 575,564	0,10	157,56
13	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	525,188	0,54	283,60
14	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	508,893	6,87	3 496,09
15	M	283220002050.S	Dodávka hydroizolačnej fólie PVC-P hr. 1,5 mm vrátane opracovania detailov	m2	585,227	8,06	4 716,93
16	K	712391255.S	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE prikotvením	m2	508,893	6,15	3 129,69
17	M	283230007650.S	Separčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	585,227	2,00	1 170,45
18	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	2 035,572	0,77	1 567,39
19	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	2 340,908	1,40	3 277,27
20	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	508,893	0,53	269,71
21	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	38,165	13,86	528,97
22	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	23,662	11,91	281,81
23	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	7,540	13,87	104,58
24	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	6,107	11,91	72,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	204,916	2,80	573,76
D 713 Izolácie tepelné							37 978,06
26	K	713000049.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepené z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm - 0,024t	m2	525,188	1,72	903,32
27	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne vrátane parozábrany	m2	25,152	1,94	48,79
28	M	631650001800.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm pre šikmé strechy	m2	25,655	19,34	496,17
29	M	631650001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 120 mm pre šikmé strechy	m2	25,655	12,73	326,59
30	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m	m2	28,925	2,79	80,70
31	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	508,893	1,86	946,54
32	M	747001160	PUREN FD-L doska z polyuretánovej peny, hrúbka 160mm alebo ekvivalent	m2	519,071	54,73	28 408,76
33	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	508,893	2,09	1 063,59
34	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	40,711	127,22	5 179,25
35	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	374,537	1,40	524,35
D 762 Konštrukcie tesárske							2 362,86
36	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	110,485	9,49	1 048,50
37	M	605420000100	Rezivo stavebné impregnované	m3	1,945	408,00	793,56
38	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	100,608	1,06	106,64
39	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I	m3	0,277	384,47	106,50
40	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	30,720	2,00	61,44
41	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I	m3	0,083	384,47	31,91
42	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	24,067	1,14	27,44
43	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kince, pásová oceľ, vruty	m3	2,305	36,93	85,12
44	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	22,611	4,50	101,75
D 764 Konštrukcie klampiarske							8 825,84
45	K	7643118R1.S	Demontáž strešnej fólie	m2	24,067	2,47	59,45
46	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej do 30st., -0,00751t	m2	24,067	2,44	58,72
47	K	764313281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	25,152	47,76	1 201,26
48	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	85,090	39,35	3 348,29
49	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	91,590	1,32	120,90
50	K	764430500.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	110,805	20,86	2 311,39
51	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	7,080	1,75	12,39
52	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	39,300	37,36	1 468,25
53	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	39,750	1,32	52,47
54	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	16,000	1,76	28,16
55	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,613	1,90	164,56
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							137,43
56	K	765901345.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	25,152	5,15	129,53
57	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,295	6,10	7,90
D 783 Nátery							2 611,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	783101821.S	Odstránenie starých náterov z oceľových nosníkov	ks	7,000	9,24	64,68
59	K	783172517.S	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové ťažkých A základný.-35µm	m2	170,100	6,86	1 166,89
60	K	7831801R1.S	Protipožiarný náter oceľových konštrukcií vrátane prípravy podkladu (odolnosť 30 min)	m2	170,100	8,11	1 379,51

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 03.1 - Zateplenie pavilonu telocvične

Čast':

3.3 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 081,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 850,32

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 850,32

1	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	53,640	8,93	479,01
2	K	968081115.S	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,007t	m	227,200	7,00	1 590,40
3	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	23,200	7,00	162,40
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,276	16,51	87,11
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	232,144	0,48	111,43
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,276	13,90	73,34
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	26,380	1,56	41,15
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,232	24,73	30,47
9	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	3,695	24,74	91,41
10	K	979089811.S	Poplatok za recykláciu - drevo, sklo a plasty	t	2,854	64,33	183,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

65 231,11

D 764

Konstrukcie klampiarske

1 285,55

11	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	55,700	21,32	1 187,52
12	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	55,700	1,76	98,03

D 766

Konstrukcie stolárske

2 953,34

13	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových	m2	10,440	11,47	119,75
14	M	611730000150.S	Dodávka plastových vstupných dverí vrátane príslušenstva	m2	10,440	254,17	2 653,53
15	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky, -0,003t	m	91,590	1,71	156,62
16	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,299	0,80	23,44

D 767

Konstrukcie doplnkové kovové

60 992,22

17	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m2	119,090	25,42	3 027,27
18	M	553410003900.S	<i>Dodávka hliníkových okien vrátane vnútorného praparetu a príslušenstva</i>	m2	119,090	481,16	57 301,34
19	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	603,286	1,10	663,61

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 03.1 - Zateplenie pavilonu telocvične

Čast':

3.4 - Chladenie a vetranie

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

827,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

109,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

109,50

1	K	971036021.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	40,000	2,72	108,80
2	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,045	13,90	0,63
3	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,045	1,56	0,07

D PSV

Práce a dodávky PSV

717,60

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

717,60

4	K	769051519.S	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 600 mm, max. prietok vzduchu nad 60 m3/h	ks	1,000	209,74	209,74
5	M	429530030400.S 12	Malá lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla max. prietok 115 m3/h	ks	1,000	507,86	507,86

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 03.1 - Zateplenie pavilonu telocvične

Čast':

3.5 - Osvetlenie

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 798,71

D	HSV	Práce a dodávky HSV					852,00
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					466,00
1	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty)	m	200,000	2,33	466,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					386,00
2	K	974082212.S	Vysekanie rýh pre vodiče v stene v š. do 50 mm, - 0,00200t	m	200,000	1,93	386,00
D	M	Práce a dodávky M					16 036,89
D	21-M	Elektromontáže					16 036,89
3	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	41,000	2,82	115,62
4	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	41,000	0,27	11,07
5	K	210110021-2.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	9,000	7,17	64,53
6	K	210110024-2.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	10,000	7,17	71,70
7	K	210110025.S	Krížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	1,000	7,17	7,17
8	K	210111002-3.S	Zásuvka vstavaná 230V / 16A / dvojnásobná vrátane zapojenia, IP20	ks	21,000	7,77	163,17
9	M	348140000100.S 1	Svietidlo núdzové so záložným zdrojom	ks	2,000	28,80	57,60
10	M	3901A-B10 B	Rámček jednonásobný	ks	41,000	1,08	44,28
11	M	345310000715	Vypínač rad 1, IP20	ks	9,000	4,08	36,72
12	M	345330002970	Prepínač rad 6, IP20	ks	10,000	4,55	45,50
13	M	345330002950	Prepínač rad 7, IP20	ks	1,000	7,79	7,79
14	M	5512A-2359 B	Zásuvka dvojnásobná, clonky; IP20	ks	21,000	6,95	145,95
15	K	210111003.S	Zásuvka vstavaná 400 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 4P, 5P	ks	1,000	16,33	16,33
16	M	345540007710.S	Zásuvka vstavaná priemyslová šikmá IEN 1653, 3P + N + PE, IP 54 - 400V, 16A	ks	1,000	19,88	19,88
17	K	210201901.S	Montáž svetidla interiérového na strop	ks	62,000	14,40	892,80
18	M	3481100016-9.S	LED svetidlo na strop	ks	62,000	54,00	3 348,00
19	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	35,000	2,62	91,70
20	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	33,250	2,36	78,47
21	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	50,000	2,52	126,00
22	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	31,250	2,54	79,38
23	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	6,18	6,18
24	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	7,12	7,12
25	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	11,35	11,35
26	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000	1,93	13,51
27	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody	ks	7,000	0,85	5,95
28	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	107,000	2,20	235,40
29	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	107,000	2,06	220,42
30	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	107,000	1,34	143,38
31	M	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	107,000	2,06	220,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	210220243.S	Svorka uneverzálna MV, nerezová 100kA	ks	10,000	2,82	28,20
33	M	354410003400.S	Svorka univerzálna nerezová 100kA	ks	10,000	0,97	9,70
34	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	2,82	19,74
35	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	1,94	13,58
36	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	21,000	2,82	59,22
37	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	21,000	1,34	28,14
38	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	7,000	2,82	19,74
39	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	7,000	1,34	9,38
40	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	13,000	2,38	30,94
41	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	1,820	10,51	19,13
42	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	8,000	17,42	139,36
43	M	354410030500.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al	ks	1,000	39,13	39,13
44	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	7,000	35,03	245,21
45	K	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	8,000	3,65	29,20
46	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	8,000	12,07	96,56
47	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	8,000	5,56	44,48
48	M	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	8,000	2,54	20,32
49	K	210220853.S	Podpera vedenia do steny	ks	30,000	2,23	66,90
50	K	210220853.S1	Podpera vedenia na odkvap	ks	16,000	2,45	39,20
51	K	210220853.S2	SO svorka	ks	9,000	2,82	25,38
52	K	210222301.S	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2, pre vonkajšie práce	m	200,000	1,63	326,00
53	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	600,000	0,94	564,00
54	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	600,000	0,59	354,00
55	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	600,000	1,04	624,00
56	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	600,000	0,94	564,00
57	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	400,000	1,24	496,00
58	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	400,000	0,95	380,00
59	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	100,000	1,24	124,00
60	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	100,000	1,62	162,00
61	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne N2XH 450/750 V 5x10	m	30,000	1,63	48,90
62	M	341110002200.S	Kábel medený N2XH 5x10 mm2	m	30,000	7,49	224,70
63	M	RH	Montáž, vyzbrojenie, osadenie rozvádzača RH vrátane materiálu	ks	1,000	1 601,10	1 601,10
64	M	RP-1	Montáž, vyzbrojenie, osadenie rozvádzača RP-1 podľa PD	ks	1,000	2 762,84	2 762,84
65	K	B1	Tyč zavádzacia nerezová, 2m	ks	7,000	18,36	128,52
66	K	B2	Zemniaca profilová tyč, 2m	ks	21,000	19,33	405,93

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 909,82			
67	K	000700011.S	Dopravné náklady	eur	1,000	54,43	54,43
68	K	000700011.S.1	Dopravné náklady	eur	1,000	54,43	54,43
69	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	20,000	14,84	296,80
70	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	30,000	14,84	445,20
71	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - revízia a projekt skutočného vyhotovenia	eur	1,000	480,00	480,00
72	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - revízia a projekt skutočného vyhotovenia	eur	1,000	480,00	480,00
73	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	49,48	49,48
74	K	PM.1	Podružný materiál	%	1,000	49,48	49,48

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 03.1 - Zateplenie pavilonu telocvične

Čast':

3.6 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

122 589,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

105 434,92

D 2

Zakładanie

454,02

1	K	271533021.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	0,410	64,59	26,48
2	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,003	120,86	362,94
3	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,800	27,06	48,71
4	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,800	8,83	15,89

D 3

Zvislé a kompletne konstrukcie

1 378,18

5	K	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	5,725	240,73	1 378,18
---	---	-------------	--	----	-------	--------	----------

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 276,21

6	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,629	149,63	393,38
7	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	17,525	19,93	349,27
8	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	17,525	5,18	90,78
9	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,237	1 868,26	442,78

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

84 942,03

10	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	471,140	3,87	1 823,31
11	K	611460241.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	471,140	12,96	6 105,97
12	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	471,140	11,40	5 371,00
13	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	471,140	3,38	1 592,45
14	K	612465113.S	Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	1 408,709	11,78	16 594,59
15	K	612465122.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 15 mm	m2	1 408,709	19,83	27 934,70
16	K	612465203.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 3 mm	m2	1 408,709	10,45	14 721,01
17	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	26,038	180,69	4 704,81
18	K	631319151.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	26,038	61,28	1 595,61
19	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	26,038	18,63	485,09
20	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,159	15,83	65,84
21	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,159	5,46	22,71
22	K	631362422.S	Výstuž mazańín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	520,745	4,54	2 364,18
23	K	631680019.S	Dodávka a montáž okapového chodníka š. 750 mm vrátane parkových obrubníkov	m	99,560	13,13	1 307,22
24	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	9,408	3,19	30,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	632450443.S	Opravný polymércementový poter, na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne, hr. 10 mm	m2	9,408	23,76	223,53
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 113,54
26	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	1 370,408	0,79	1 082,62
27	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	1 370,408	0,88	1 205,96
28	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	1 370,408	0,46	630,39
29	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	471,140	5,82	2 742,03
30	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	4,248	39,00	165,67
31	K	978059631.S	Odkkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	49,140	6,85	336,61
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,505	16,51	239,48
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	638,220	0,48	306,35
34	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,505	13,90	201,62
35	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	72,525	1,56	113,14
36	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,626	24,73	89,67
D 99			Presun hmôt HSV				10 270,94
37	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	213,978	48,00	10 270,94
D PSV			Práce a dodávky PSV				16 419,11
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 223,99
38	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	59,736	20,49	1 223,99
D 763			Konštrukcie - drevostavby				720,84
39	K	763138233.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceleovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 2x12.5 mm	m2	16,170	44,05	712,29
40	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	7,123	1,20	8,55
D 771			Podlahy z dlaždíc				619,26
41	K	771576137.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vrátane soklíkov	m2	9,408	24,11	226,83
42	M	597740003300.S	<i>Dlaždice keramické mrazuvzdorne</i>	<i>m2</i>	<i>10,913</i>	<i>33,83</i>	<i>369,19</i>
43	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,960	3,90	23,24
D 781			Obklady				5 376,90
44	K	781445011.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	86,391	31,54	2 724,77
45	M	597640000400.S	<i>Obkladačky keramické</i>	<i>m2</i>	<i>89,847</i>	<i>28,23</i>	<i>2 536,38</i>
46	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,612	2,20	115,75
D 784			Maľby				8 478,12
47	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 879,849	1,42	2 669,39
48	K	784422271.S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 879,848	3,09	5 808,73
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				735,20
49	K	HZS000111.S	Demontáž zariadení predmetov do sute	hod	40,000	18,38	735,20

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov
Objekt: SO 03.1 - Zateplenie pavilonu telocvične
Časť: 3.7 - Debarierizačné opatrenia

Miesto: Dátum: 14. 8. 2024
Objednávateľ: Obec Chmeľov Projektant:
Zhotoviteľ: PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							37 108,32
D HSV			Práce a dodávky HSV				37 108,32
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				37 108,32
1	K	6313126D1.S	Debarierizačné opatrenia vid' PD	kpl	1,000	37 108,32	37 108,32

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 03.1 - Zateplenie pavilonu telocvične

Čast':

3.8 - Zariadenia OZE

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 133,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV					13,77
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					13,77
1	K	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí	ks	3,000	4,59	13,77

D	713	Izolácie tepelné	186,29				
2	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	23,000	4,55	104,65
3	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	8,000	2,35	18,80
4	M	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	15,000	3,97	59,55
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,830	1,30	2,38
6	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,830	0,45	0,82
7	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,830	0,05	0,09

D	PSV	Práce a dodávky PSV	46 053,19				
D	731	Ústredné kúrenie - kotolne	41 742,81				
8	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	3,000	1 953,18	5 859,54
9	M	Z015227	tepelné čerpadlo (A7/W35) 6,4-14,7 kW, 400V	ks	3,000	9 279,86	27 839,58
10	M	ZK02670	inštal. sada pre mont. na podlahu+medené rúry	ks	3,000	829,15	2 487,45
11	M	ZK02960	pripoj. sada pre inšt. na omietku nahor	ks	3,000	278,26	834,78
12	M	484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR	ks	1,000	188,96	188,96
13	M	484120041800r	Plošný spoj elektroniky	ks	1,000	207,64	207,64
14	M	484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice	ks	1,000	8,47	8,47
15	M	484120042400.S	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m, k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku	ks	1,000	39,48	39,48
16	M	7438702.1	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	2,000	71,45	142,90
17	M	484120041900	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m	ks	3,000	71,45	214,35
18	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	3,000	130,07	390,21
19	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	84,17	84,17
20	M	484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50	ks	2,000	170,30	340,60
21	M	484810005900.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW	sada	1,000	577,05	577,05
22	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	70,20	70,20
23	M	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 8 m, výkon 51/25,5 kW	sada	1,000	698,15	698,15
24	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	399,835	3,30	1 319,46
25	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	399,835	1,05	419,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	399,835	0,05	19,99
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				1 923,60
27	K	733141006.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 22x1,2 mm	m	3,000	36,12	108,36
28	K	733141012.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	8,000	58,80	470,40
29	K	733141018.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 54x1,5 mm	m	15,000	87,08	1 306,20
30	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	18,850	1,40	26,39
31	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	18,850	0,60	11,31
32	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	18,850	0,05	0,94
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				2 386,78
33	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	3,07	6,14
34	M	551210009500.S	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	10,26	20,52
35	K	734270015	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	12,000	6,80	81,60
36	M	551260001000	Posúvač 5/4" FF, 2x vnútorný závit, mosadz, PN 16, IVAR	ks	12,000	27,68	332,16
37	K	734270025.S	Montáž posúvača závitového G 2	ks	6,000	10,56	63,36
38	M	551260001200.S	Posúvač 2" FF, PN 16, mosadz	ks	6,000	51,87	311,22
39	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	7,63	15,26
40	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	3,000	6,81	20,43
41	M	ZK04657	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4" alebo ekvivalent	ks	3,000	277,32	831,96
42	K	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	3,000	8,50	25,50
43	M	551210037800.S	Ventil zmiešavací trojcestný 5/4", PN 10 mosadz	ks	3,000	61,24	183,72
44	M	551210040900.S	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	ks	3,000	159,05	477,15
45	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	23,690	0,25	5,92
46	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	23,690	0,45	10,66
47	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	23,690	0,05	1,18
D OST			Ostatné				1 880,15
48	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	3,000	376,03	1 128,09
49	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	752,06	752,06

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 03.1 - Zateplenie pavilonu telocvične

Čast':

3.9 - Vykurovací systém

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Projektant:

Spracovateľ: Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 449,65

D	HSV	Práce a dodávky HSV					604,69
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					112,76
1	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	4,480	25,17	112,76
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					491,93
2	K	971036005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	80,000	0,72	57,60
3	K	972056004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	90,000	1,65	148,50
4	K	973031619	Vysekávanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	17,000	3,65	62,05
5	K	974031142.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	64,000	2,84	181,76
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,887	13,09	24,70
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,887	9,18	17,32
D	713	Izolácie tepelné					1 151,57
8	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	118,000	4,10	483,80
9	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	33,000	1,15	37,95
10	M	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	45,000	1,33	59,85
11	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	87,000	4,55	395,85
12	M	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	72,000	1,71	123,12
13	M	283310003700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 50x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	15,000	2,08	31,20
14	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,318	1,30	14,71
15	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	11,318	0,45	5,09
D	731	Ústredné kúrenie - kotolne					126,29
16	K	731200825.S	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	1,000	52,51	52,51
17	K	731391811.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	1,000	10,32	10,32
18	K	731890801.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,306	207,39	63,46
D	732	Ústredné kúrenie, strojovne					7 000,50
19	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	m	2,000	3,28	6,56
20	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80 mm)	ks	1,000	24,02	24,02
21	M	484810008200.S	Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 32, výkon 150/75 kW s tepelnou izoláciou	ks	1,000	482,16	482,16
22	K	732212815.S	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l. -0,51196t	ks	1,000	48,18	48,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	732214813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	13,69	13,69
24	K	732230006.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	133,45	133,45
25	M	Z014451	Akumulačná nádoba objem 600 l	ks	1,000	1 450,21	1 450,21
26	K	732320812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	17,90	17,90
27	K	732324812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	4,47	4,47
28	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	3,000	6,64	19,92
29	M	484630006100.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 10 l, do jednotky Tč	ks	3,000	58,52	175,56
30	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	17,81	17,81
31	M	484630006600.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 80 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	169,45	169,45
32	M	484630012700.S	Ventil so zaistením R 1 pre expanzné nádoby s objemom 80 - 500 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	54,53	54,53
33	K	732331900.S	Doplňovacie zariadenie s vodomerom	súb.	1,000	663,90	663,90
34	M	422710001300	Doplňovacie zariadenie automatické so systémovým oddeľovačom, 10 bar/70°C, 0,4m3/h	ks	1,000	1 284,52	1 284,52
35	K	732331929	Uvedenie do prevádzky doplňovacieho zariadenia.	súb.	1,000	714,32	714,32
36	K	732890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,667	79,17	52,81
37	K	791741107.1	Montáž stroja elektrického, zmäččovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000	99,67	99,67
38	M	7938283	úpravňa vody 80-500 kW, 1,2 m3/hod	ks	1,000	1 207,06	1 207,06
39	M	5511862000.2	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	250,06	250,06
40	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	68,903	1,10	75,79
41	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	68,903	0,45	31,01
42	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	68,903	0,05	3,45

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 7 467,14

43	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	20,000	1,89	37,80
44	K	733160801.S	Demontáž plastového PVC potrubia do D 25 mm - 0,00050t	m	40,000	1,01	40,40
45	K	733167100.S	Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16,2 mm	m	20,000	5,89	117,80
46	M	3C16020	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 16x2	m	20,000	1,74	34,80
47	K	733167103.S	Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20,2 mm	m	40,000	6,46	258,40
48	M	3C20034	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,4 mm, tyč 5m, 20x2	m	40,000	3,05	122,00
49	K	733167106	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 25x3,7	m	33,000	7,26	239,58
50	M	3C26035	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 5m, 26x3	m	33,000	6,35	209,55
51	K	733167109	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32x4,7	m	45,000	9,28	417,60
52	M	3C32017	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 3m, 32x3	m	45,000	8,29	373,05
53	K	733167112	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 40x6,0	m	72,000	11,71	843,12
54	M	3C40042	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 3m, 40x3,5	m	72,000	12,47	897,84
55	K	733167130	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 50x6,9	m	15,000	18,05	270,75
56	M	3C50040	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,6 mm, tyč 5m, 50x4	m	15,000	22,80	342,00
57	K	733167157	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 16	ks	18,000	4,45	80,10
58	M	1609803	Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kuželovým tesnením	ks	18,000	3,31	59,58
59	K	733167160.S	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 20 mm	ks	16,000	5,09	81,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	1609808	<i>Prechodka na plastovú rúrku 20 x 2 z PE-X, G 3/4", PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kuželovým tesnením</i>	ks	16,000	3,31	52,96
61	K	733167166	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 32	ks	2,000	7,67	15,34
62	M	P703213	<i>Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - R 1" vo.z.</i>	ks	2,000	9,34	18,68
63	K	733167172	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 50	ks	2,000	15,92	31,84
64	M	P705014	<i>Tvarovka lis. závitová - prechod 50 x 4 - R 1 1/4" vo.z.</i>	ks	2,000	32,11	64,22
65	K	733167184	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 25	ks	8,000	5,67	45,36
66	M	P712600	<i>Tvarovka lis. - koleno 90°, 26 x 3</i>	ks	8,000	7,79	62,32
67	K	733167187	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 32	ks	8,000	7,67	61,36
68	M	P713200	<i>Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3</i>	ks	8,000	10,54	84,32
69	K	733167190	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 40	ks	8,000	9,88	79,04
70	M	P714000	<i>Tvarovka lis. - koleno 90°, 40 x 3,5</i>	ks	8,000	23,39	187,12
71	K	733167193.S	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 50 mm	ks	8,000	16,31	130,48
72	M	197730010800.S	<i>Koleno pre plasthliníkové potrubia 90°, D 50 mm na inštaláciu pitnej vody a vykurovania, materiál: mosadz</i>	ks	8,000	60,76	486,08
73	K	733167200.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20 mm	ks	2,000	5,09	10,18
74	M	P722003	<i>Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2</i>	ks	2,000	7,52	15,04
75	K	733167203.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 25 mm	ks	6,000	5,70	34,20
76	M	P722611	<i>Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2</i>	ks	2,000	10,38	20,76
77	M	P722614	<i>Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2</i>	ks	2,000	10,69	21,38
78	M	P722603	<i>Tvarovka lis. - T-kus, 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 stredná vetva redukovaná</i>	ks	2,000	10,59	21,18
79	K	733167206.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 32 mm	ks	10,000	7,71	77,10
80	M	P723211	<i>Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3</i>	ks	2,000	15,06	30,12
81	M	P723214	<i>Tvarovka lis. - T kus redukovaný, 32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3</i>	ks	2,000	15,06	30,12
82	M	P723201	<i>Tvarovka lis. - T-kus, 32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 stredná vetva redukovaná</i>	ks	4,000	15,00	60,00
83	M	P723204	<i>Tvarovka lis. - T-kus, 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 stredná vetva redukovaná</i>	ks	2,000	14,83	29,66
84	K	733167209	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40	ks	10,000	9,88	98,80
85	M	P724008	<i>Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3</i>	ks	2,000	21,65	43,30
86	M	P724000	<i>Tvarovka lis. - T-kus 40 x 3,5 rovnoramenný</i>	ks	8,000	20,54	164,32
87	K	733167212.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 50 mm	ks	2,000	16,31	32,62
88	M	P725005	<i>Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5</i>	ks	2,000	47,05	94,10
89	K	733167212.1	Montáž plasthliníkových tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	%	66,671	10,00	666,71
90	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	118,000	0,62	73,16
91	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	87,000	0,76	66,12
92	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	66,671	1,40	93,34
93	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	66,671	0,60	40,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 973,62

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 099,62

94	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	8,000	3,95	31,60
95	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	17,000	3,91	66,47
96	M	1376611	<i>3000 Diel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením</i>	ks	17,000	16,42	279,14
97	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	17,000	2,14	36,38
98	M	1923006	<i>Hlavica termostatická, M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C,</i>	ks	17,000	16,81	285,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,920	0,25	2,73
100	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	10,920	0,45	4,91
101	K	HZS000211r	Ostatné prepojenia potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	sub	417,683	0,94	392,62
D 735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá							9 874,00
102	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	17,000	6,05	102,85
103	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, - 0,01057t	m2	10,000	1,49	14,90
104	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	6,000	5,67	34,02
105	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	17,000	2,59	44,03
106	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	12,38	12,38
107	M	v00226004009016011	Radiátor 22VK 600x0400	ks	1,000	149,94	149,94
108	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	13,23	13,23
109	M	V00226008009016011	Radiátor 22VK 600x0800	ks	1,000	196,20	196,20
110	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	16,59	33,18
111	M	v00336012009016011	Radiátor 33VK 600x1200	ks	2,000	366,55	733,10
112	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	5,000	21,77	108,85
113	M	v00336014009016011	Radiátor 33VK 600x1400	ks	1,000	411,10	411,10
114	M	V00336016009016011	Radiátor 33VK 600x1600	ks	2,000	455,64	911,28
115	M	v00336018009016011	Radiátor 33VK 600x1800	ks	2,000	500,18	1 000,36
116	K	735154253.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	21,24	169,92
117	M	v00339014009016011	Radiátor 33VK 900x1400	ks	1,000	571,35	571,35
118	M	v00339018009016011	Radiátor 33VK 900x1800	ks	7,000	706,63	4 946,41
119	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	17,000	11,70	198,90
120	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	96,520	1,65	159,26
121	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	96,520	0,60	57,91
122	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	96,520	0,05	4,83
D 23-M Montáže potrubia							193,80
123	K	230180063	Montáž závesov	ks	20,000	7,02	140,40
124	M	552810005800.S	Záves nastaviteľný	ks	20,000	2,67	53,40
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							932,04
125	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	25,89	932,04

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 03.1 - Zateplenie pavilonu telocvične

Čast':

3.10 - Systém prípravy teplej vody

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 L'ubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 065,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV					253,99
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					58,04
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akekoľvek šírky ryhy	m2	4,000	14,51	58,04	
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					195,95
2	K	971035805.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	60,000	0,18	10,80	
3	K	971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	180,000	0,57	102,60	
4	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	20,000	3,22	64,40	
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,435	16,51	7,18	
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,435	0,48	0,21	
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,435	24,73	10,76	
D		732	Ústredné kúrenie, strojovne					1 771,09
8	K	732351015.S	Montáž akumulačného zásobníka	ks	1,000	136,11	136,11	
9	M	484380001800.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 300 l	ks	1,000	1 172,77	1 172,77	
10	K	732491000.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 80 mm	ks	1,000	7,36	7,36	
11	M	426150001400.S	Čerpadlo cirkulačné, automatické riadenie výkonu s integrovaným uzatváracím a spätným ventilom, dĺžka 80 mm/ Rp1/2, max. dopravná výška 1,4 m, mosadz	ks	1,000	426,96	426,96	
12	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	17,432	1,10	19,18	
13	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	17,432	0,45	7,84	
14	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	17,432	0,05	0,87	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					14 040,62
D		713	Izolácie tepelné					887,97
15	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	151,000	3,20	483,20	
16	M	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	70,000	0,94	65,80	
17	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	6,000	1,15	6,90	
18	M	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000	1,33	13,30	
19	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	27,000	1,50	40,50	
20	M	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	38,000	1,71	64,98	
21	K	713482306.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	27,000	3,38	91,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	27,000	3,97	107,19
23	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,731	1,30	11,35
24	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	8,731	0,40	3,49
D 721			Zdravotníka - vnútorná kanalizácia				63,58
25	K	721173203.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	5,000	9,59	47,95
26	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	0,567	10,00	5,67
27	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	1,000	3,34	3,34
28	K	721290111.1	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	5,000	1,09	5,45
29	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,567	1,00	0,57
30	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	0,567	1,00	0,57
31	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,567	0,05	0,03
D 722			Zdravotníka - vnútorný vodovod				10 618,93
32	K	722131316.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 35x1,5 mm	m	27,000	27,17	733,59
33	K	722170804.S	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových D 25 mm - D 50 mm, -0,00196t	m	52,000	1,50	78,00
34	K	722171132.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	70,000	21,28	1 489,60
35	K	722171133.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	6,000	27,65	165,90
36	K	722171134.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	54,000	34,13	1 843,02
37	K	722171135.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	40,000	51,45	2 058,00
38	K	722171136.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	14,000	73,64	1 030,96
39	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	5,01	10,02
40	M	612.289.00.5	Nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", L=3.6cm	ks	2,000	10,58	21,16
41	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	13,000	9,79	127,27
42	M	602.273.00.5	Dvojitá nástenka 90°: d=20mm, Rp=1/2", d1=20mm, L=5.2cm	ks	13,000	46,80	608,40
43	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,14	6,28
44	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	7,72	15,44
45	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	6,82	27,28
46	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	31,72	126,88
47	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	3,14	3,14
48	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	6,28	6,28
49	K	722221085.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1/2	ks	16,000	3,16	50,56
50	M	551110010100.S	Guľový uzáver pre vodu s filtrom 1/2" FF, páčka, PN 16, mosadz	ks	16,000	41,13	658,08
51	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,14	3,14
52	M	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	1,000	15,55	15,55
53	K	722221205.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 5/4	ks	1,000	6,97	6,97
54	M	551110017900.S	Tlakový redukčný ventil, 5/4" mm, so šróbením, filtračným sítkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	1,000	339,33	339,33
55	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	6,81	6,81
56	M	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	59,32	59,32
57	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	21,10	21,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	449150003800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dvierka, prírodnica ekv.6	ks	1,000	458,62	458,62
59	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	151,000	1,98	298,98
60	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	151,000	1,43	215,93
61	K	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,102	72,56	7,40
62	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	104,930	0,70	73,45
63	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	104,930	0,50	52,47

D		725	Zdravotechnika - zariadenia predmety	2 385,08			
64	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	10,00	20,00
65	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	2,000	35,22	70,44
66	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	2,000	135,47	270,94
67	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	7,000	6,61	46,27
68	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	7,000	39,80	278,60
69	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	7,000	91,69	641,83
70	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,207	65,05	13,47
71	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	7,000	4,83	33,81
72	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	7,000	9,47	66,29
73	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	7,000	56,97	398,79
74	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	6,000	4,83	28,98
75	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	6,000	4,27	25,62
76	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	6,000	74,87	449,22
77	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	1,000	8,11	8,11
78	M	551620027100	Vtokový lievnik DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	17,31	17,31
79	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	23,697	0,30	7,11
80	K	998725294.S	Zariadenia predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	23,697	0,30	7,11
81	K	998725299.S	Zariadenia predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	23,697	0,05	1,18

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry	85,06			
82	K	734261223.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	2,000	6,54	13,08
83	K	734261226.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	3,000	21,24	63,72
84	K	734261223r	Montáž ostatných armatúr nad rámec vymedzeného množstva (% z ceny)	%	0,768	10,00	7,68
85	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,768	0,25	0,19
86	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,768	0,45	0,35
87	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,768	0,05	0,04

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov

Objekt:

SO 03.1 - Zateplenie pavilonu telocvične

Cast:

3.11 - Záložný zdroj

Miesto:

Dátum: 14. 8. 2024

Objednávateľ:

Obec Chmeľov

Projektant:

Zhotovitel':

PEhAES, a.s., Bardejovská 2130/15, 08006 Ľubotice

Spracovateľ:

Zuzana Železníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 678,99

D		713	Izolácie tepelné	13,48			
1	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	2,000	4,55	9,10
2	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	2,000	2,07	4,14
3	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,132	1,30	0,17
4	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,132	0,45	0,06
5	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,132	0,05	0,01

D	PSV	Práce a dodávky PSV	5 747,53
---	-----	---------------------	----------

D	731	Ústredné kúrenie - kotolne	5 232,06
---	-----	----------------------------	----------


6	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	358,63	358,63
7	M	484120011114.S	Kotol nástenný, plynový, ocelový, kondenzačný, vykurovací, pre prevádzku závislú/nezavislú na vzduchu v miestnosti, farebný 7" dotykový displej, výkon do 32 kW	ks	1,000	3 372,68	3 372,68
8	M	4849111060	Montážna pomôcka k montáži na omietku	ks	1,000	235,02	235,02
9	K	731370020.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 3,0 m3/h G 6/4"	ks	1,000	44,94	44,94
10	M	484810008920.S	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 3,0 m3/h	ks	1,000	560,53	560,53
11	K	731380070.S	Odťah spalín od kondenzačných kotlov súosový vedený vodorovne vonkajšiou stenou priemer 60/100 mm	ks	1,000	81,03	81,03
12	M	484120027200	Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	31,05	31,05
13	M	484120028300	Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	43,27	43,27
14	M	484120031000.S	Prechod AZ strechou, čierna/škridlicovo červená, pre D 60/100 mm	ks	1,000	110,13	110,13
15	M	484120030600.S	Predĺženie nad strechou s príchytkou, dĺ. 1,0 m, čierne/škridlicovo červené, pre D 60/100 mm	ks	1,000	66,01	66,01
16	M	484120033900	Rúra AZ 0,5 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm	ks	1,000	26,36	26,36
17	M	484120033600.S	Rúra dĺ. 1,95 m, pre D 60/100 mm	ks	2,000	15,08	30,16
18	M	484120026900.S	Koleno AZ 45°, pre D 60/100 mm, 2 ks	bal	1,000	51,74	51,74
19	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	50,116	3,30	165,38
20	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	50,116	1,05	52,62
21	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	50,116	0,05	2,51

D	732	Ústredné kúrenie, strojovne	109,01
---	-----	-----------------------------	--------

22	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	7,50	7,50
23	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	65,95	65,95
24	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	33,85	33,85
25	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,073	1,10	1,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,073	0,45	0,48
27	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,073	0,05	0,05
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				86,74
28	K	733141009.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm	m	2,000	42,50	85,00
29	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,850	1,40	1,19
30	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	0,850	0,60	0,51
31	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,850	0,05	0,04
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				319,72
32	K	734270010.S	Montáž posúvača závitového G 1	ks	2,000	5,78	11,56
33	M	551260000900.S	Posúvač 1" FF, PN 16, mosadz	ks	2,000	19,52	39,04
34	K	734270015	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	2,000	6,80	13,60
35	M	551260001000	Posúvač 5/4" FF, 2x vnútorný závit, mosadz, PN 16, IVAR	ks	2,000	27,68	55,36
36	K	734291112	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	7,63	15,26
37	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,78	5,78
38	M	ZK04656	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1" alebo eekvivalent	ks	1,000	176,74	176,74
39	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3,173	0,25	0,79
40	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	3,173	0,45	1,43
41	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	3,173	0,05	0,16
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				165,92
42	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	20,74	165,92
D OST			Ostatné				752,06
43	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	752,06	752,06

Harmonogram stavby "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov"



Verejný obstarávateľ:
Obec Chmeľov Chmeľov 89 082 15 Chmeľov

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Ja, Ing. Maroš Boľanovský,

ako podpredseda predstavenstva spoločnosti PEhAES, a.s.,

so sídlom Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice,

týmto

vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 146/2024 zn. 18576 - WYP zo dňa 29.07.2024 z predmetom zákazky: „Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ Chmeľov“, vyhlásenej Verejným obstarávateľom, ktorým je Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov, IČO: 00327115

a) ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy~~

b) **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):

Celkom 9,26 % 145 680,10 € bez DPH

2. navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok²

Názov subdodávateľa IČO subdodávateľa	Sídlo Subdodávateľa	Zatriedenie subdodávateľ: (mikropodnik, malý alebo stredný podnik)	Mailový kontakt a tel. číslo subdodávateľa	Kontaktná osoba Subdodávateľa - údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky
BAUMAN stavby s.r.o. 52203204	Ľúčna 2616/5, 066 01 Humenné		0918 366 379 info@baumanstavby.sk	Miroslav Ladomirják, Kasárenská 234/4, 07222 Strážske, 12.04.1990	licencia vo veci zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb	9,26 %

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Ľuboticiach dňa

.....
Ing. Maroš Boľanovský- podpredseda predstavenstva

POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110010632

PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK - POISTENÝ:

Obchodné meno:	PEhAES, a.s.
Sídlo:	Bardejovská 15 080 06 Ľubotice, Slovenská republika
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 54/P
IČO:	00 155 764
DIČ:	2020517719
IČ DPH:	SK2020517719

a

POIŠTOVATEĽ:

Obchodné meno:	PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo:	The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq I-Iljun, Qormi, QRM 3800, Malta
Registrácia:	Register spoločností Malta, registračné číslo C 91171
IČO:	C 91171

konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

Obchodné meno:	PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo:	Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B
IČO:	50 659 669
DIČ:	4120066170
IČ DPH:	SK4120066170
IBAN:	SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC:	GIBASKBX

uzatvárajú túto poistnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov

Underwriter:	Tomáš Rehuš	+421 908 799 681	tomas.rehus@premium-ic.sk
Sprostredkovateľ:	Respect Slovakia, s.r.o.		
	PhDr. Miroslav Pekár	+421 905 627 023	miro.kofis@gmail.com

Úvodné ustanovenia

POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba	poistenie sa dojednáva na dobu ☒ neurčitú ☐ určitú
Začiatok poistenia	10.12.2019 00:00 hod.
Koniec poistenia	poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú
Poistné obdobie	1 rok

DOJEDNANÉ POISTENIA

Časť A ☐	Časť B ☐	Časť C ☐	Časť D ☐	Časť E ☐	Časť F ☒
Živelné poistenie	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	Poistenie prerušenia prevádzky	Poistenie prepravovaného nákladu	Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu poistný princíp „Loss Occurrence“ (ďalej len „VPPZ“) s dňom vstupu do účinnosti 01.04.2019

Predmet poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistená činnosť

Územná platnosť

Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko

Poistná suma

2 300 000,00 EUR

Sublimity

20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti

2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000,00 EUR, na odložených veciach zamestnancov

2 500,00 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000,00 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov

Spoluúčasť

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške **650,00 EUR**, pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia.

Osobitné zmluvné dojednania

Výluka stavebno-montážneho poistenia

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

a) Škody vzniknuté na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, ktorej dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba, alebo bezprostredne na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce

b) Škody na hnutelných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov poisteného alebo investora diela.

c) Škody vyplývajúce, súvisiace alebo spôsobené výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov.

Vylúčenie škôd spôsobených vadou výrobku

Dojednáva sa, že odchyľne od ust. čl. 2 ods. 3 PREMIUM VPPZ sa poistenie nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku vady práce a vady výrobku.

POISTENIE		POISTNÉ
Časť A	Živelné poistenie	
Časť B	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	
Časť C	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	
Časť D	Poistenie prerušenia prevádzky	
Časť E	Poistenie prepravovaného majetku	
Časť F	Poistenie zodpovednosti za škodu	4 250,00 EUR
Bežné poistné (jeden poistný rok)		4 250,00 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Periodicita

☐ Ročne
 ☒ Polročne
 ☐ Štvrťročne
 ☐ Jednorazovo

Poistné je splatné štyrmi splátkami

vo výške **2 125,00**

EUR

ku **10.12. a 10.06.**

daného poistného obdobia

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Variabilný symbol

1110010632 (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558

1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť spravujúca právom štátu Maltská republika a oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bola vydaná orgánom dohľadu na finančnom trhu Maltskej republiky, The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaisťovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaistovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaistovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

4. Vyhlásenie poistníka o pravdivosti údajov

Poistník/poistený berie na vedomie, že podmienky poistenia stanovené poisťovateľom v poisťnej zmluve vychádzajú aj z informácií poistníka/poisteného o škodovej histórii poisteného, resp. zo škodovej histórie deklarovanej poistníkom/poisteným v doručenom dotazníku. V prípade, ak by sa preukázala nepravdivosť informácií o škodovej histórii poisteného, je poisťovateľ oprávnený od poisťnej zmluvy odstúpiť.

5. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poistnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poistných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poistnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

Závěrečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamiechal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Poistná zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. V prípade dvojazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej obsah, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy

1. PREMIUM VPPZ
2. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) – Poistenie zodpovednosti za škodu

Za poisťovateľa:

Za poistníka:


V Bratislave, dňa 27.11.2019

V Prešove, dňa 08.12.2019


PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Tomáš Rehuš
prokurista


PEhAES, a.s.
Ing. Marián Boľanovský
predseda predstavenstva


Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (poistný princíp Loss Occurrence)

Článok 1 Úvodné ustanovenia

PREMIUM Insurance Company Limited, poisťovňa so sídlom The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq I-Iljun, Qormi, QRM 3800, Malta, zapísaná v Registri spoločností na Malte pod registračným číslom C 91171 a konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 659 669, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 3737/B (ďalej len „poisťovateľ“) sa zaväzuje poskytnúť náhradu škody v podobe poistného plnenia za podmienok stanovených v poistnej zmluve, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (ďalej len „PREMIUM VPPZ“), a to za predpokladu, že poistený za škodu zodpovedá v zmysle platných právnych predpisov.

Článok 2 Predmet a rozsah poistenia

- Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho vyplatil poškodenému v súvislosti s poistenou činnosťou škodu vzniknutú na veci a/alebo škodu na zdraví pričom:
 - škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúceho zo straty možnosti používať poškodenú vec alebo zo straty funkčnosti poškodenej veci,
 - škoda na zdraví znamená telesné poranenie osoby vrátane choroby alebo usmrtienia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku; pričom za škodu na zdraví sa považujú aj regresné nároky Sociálnej poisťovne a/alebo zdravotných poisťovní súvisiace so škodou na zdraví iných osôb než zamestnanca poisteného.
- Poistenie sa vzťahuje len na škodu, ktorá vznikla ako následok škodovej udalosti vzniknutej počas platnosti poistnej zmluvy (poistný princíp „Loss Occurrence“).
- Poistenie sa vzťahuje aj na škodu vzniknutú v čase trvania poistenia v dôsledku vady práce a vady výroby, ktoré boli realizované, vyrobené alebo uvedené do obehu výlučne počas trvania tohto poistenia.
- Poistený má tiež právo na náhradu účelne vynaložených nákladov:
 - ktoré vynaložil za účelom zabráneniu vzniku škody, na ktorú sa poistenie vzťahuje a/alebo za účelom zabráneniu zväčšeniu rozsahu už vzniknutej škody, na ktorú sa poistenie vzťahuje; s výnimkou nákladov vzniknutých políciou, hasičskému a záchrannému zboru alebo iným subjektom, ktoré sú povinné zasahovať vo verejnom záujme na základe právnych predpisov. Výška týchto nákladov je obmedzená do výšky max. 20% z poistnej sumy pre poistenie zodpovednosti za škodu pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, pričom poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na akékoľvek náklady vynaložené poisteným na údržbu, opravu, výmenu alebo zlepšenie prevádzkovaného zariadenia alebo vybavenia;
 - právnej obhajoby (max. do tarifnej odmeny advokáta) v súvislosti s nárokom vzneseným proti poistenému v dôsledku škody, na ktorú sa poistenie vzťahuje, a to aj v prípade, ak bol nárok vznesený proti poistenému neoprávnený, to však všetko za predpokladu že poisťovateľ úkony obhajoby poisteného vopred odsúhlasil. Poisťovateľ je namiesto náhrady nákladov obhajoby oprávnený ustanoviť poistenému na nevyhnutne potrebný čas právneho zástupcu, ktorý bude poisteného zastupovať v konaní o náhrade škody na náklady poisťovateľa. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnáť akýkoľvek nárok

podľa vlastného uváženia. Náklady právnej obhajoby nezvyšujú poistnú sumu a poisťovateľ poskytne ich náhradu spolu s náhradou škody maximálne do výšky poistnej sumy, či do výšky sublimitu, ak sa náklady právnej obhajoby týkajú nárokov z poistného rizika limitovaného v poistnej zmluve sublimitom poistného plnenia.

- Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré nastali na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska alebo Rakúska, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
- Rozsah náhrady škody je zo strany poisťovateľa limitovaný výškou poistnej sumy, limitom poistného plnenia, a inými sublimitmi dojednanými v poistnej zmluve a v týchto PREMIUM VPPZ. Sublimit dojednaný v poistnej zmluve, či uvedený v týchto PREMIUM VPPZ nezvyšuje poistnú sumu.

Článok 3 Výluky z poistenia

- Poistenie sa nevzťahuje na škody presahujúce nižšie uvedené sublimity, ktoré poisťovateľ poskytuje v základnom poistnom krytí, pričom poistený má možnosť po dohode s poisťovateľom si v poistnej zmluve dojednať (nad nižšie uvedený rozsah) ich rozšírené krytie; teda ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa nevzťahuje na škody:
 - na nehnuteľnostiach, ktoré boli poistenému na základe písomnej dohody prenajaté alebo odovzdané do užívania na prevádzkovanie Poistenej činnosti poisteného vo výške nad 20.000,- EUR; pričom škody vzniknuté na týchto nehnuteľnostiach v dôsledku ich opotrebenia, nadmerného mechanického zaťaženia alebo používania v rozpore s určením, sú z poistného krytia absolútne vylúčené;
 - na odložených veciach zamestnancov poisteného vo výške nad 2.500,- EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia nad 10.000,- EUR, ak tým nie je dotknuté obmedzenie rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu na odložených veciach zamestnancov, ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, v takomto prípade poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba do výšky ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, bez ohľadu na skutočnosť, či je zamestnanec s poisteným v pracovnoprávnom vzťahu; pričom toto poistné krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené krádežou, ak k nej došlo odcudzením odložených vecí zamestnancov poisteného, ku ktorej došlo prekonaním prekážky alebo opatrení chrániacich odložené veci zamestnancov poisteného proti krádeži;
 - na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov vo výške nad 2.500,- EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia nad 10.000,- EUR, ak tým nie je dotknuté obmedzenie rozsahu zodpovednosti poisteného za škodu na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov, ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, v takomto prípade poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba do výšky ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom; pričom toto poistné krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené krádežou, ak k nej došlo odcudzením odložených vecí návštevníkov poisteného, ku ktorej došlo prekonaním prekážky alebo opatrení chrániacich odložené veci návštevníkov poisteného proti krádeži;
 - na klenotoch a iných cennostiach, ako aj na veciach historickej, kultúrnej, umeleckej alebo zberateľskej hodnoty (obrazy, sochy, zbierky známk a pod.) vo výške nad 330,- EUR za jednu vec/zbierku a za škodu na peniazoch vo výške nad 165,- EUR.

2. Poistenie sa nevzťahuje ani na nižšie uvedené poistné riziká, ktoré je však možné po dohode s poisťovateľom pripoistiť; teda ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa nevzťahuje na:

- a) regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vzťahujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov poisteného;
- b) škody vzniknuté v dôsledku poškodenia zdravia zamestnanca alebo vyplývajúce z chorôb z povolania;
- c) zodpovednosť poisteného za poškodenie a zničenie prevzatých hmotných vecí, ktoré poistený prevzal za účelom spracovania, opravy, úpravy, predaja, úschovy, prepravy, uskladnenia alebo poskytnutia odbornej pomoci (vecí prevzaté);
- d) zodpovednosť poisteného za poškodenie a zničenie hmotných vecí, ktoré poistený prevzal do užívania za účelom výkonu svojej prevádzkovej činnosti (vecí prevzaté užívané);
- e) škody ktoré priamo nevyplyvajú z hmotného poškodenia vecí, či škody na zdraví (čisto finančná škoda);
- f) zodpovednosť poisteného za škodu na veci v dôsledku náhleho a nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok (havarijná znečistenie);
- g) akékoľvek nároky súvisiace so zásahom do práva na ochranu osobnosti, či iné náklady vzniknuté v dôsledku existencie nemajetkovej ujmy;
- h) škody vzniknuté v dôsledku poškodenia alebo straty funkčnosti nadzemných a podzemných vedení akéhokoľvek druhu;
- i) škody vzniknuté v dôsledku vlastníctva a/alebo prevádzky baní a lomov, alebo ťažby a tunelovania;
- j) škody spôsobené v dôsledku vibrácií, výkonu demolačných alebo búracích prác alebo nakladania s výbušninami;
- k) škody spôsobené odcudzením vecí pri výkone strážnej služby;
- l) škody spôsobené vlastníctvom, prevádzkou alebo údržbou železničných dráh, vlečiek, električkových tratí, lanoviek, vlekov vrátane na nich prevádzkovaných dopravných prostriedkov a zariadení;
- m) škody vyplývajúce z vlastníctva alebo prevádzky skládky odpadov vrátane likvidácie a separácie odpadov;
- n) škody spôsobené výrobkom, ktorý je súčasťou dopravného prostriedku z oblasti akéhokoľvek druhu (cestná, letecká, námorná, železničná a pod.) hromadnej či individuálnej dopravy;
- o) škody spôsobené výrobkom, ktorého použitie je určené pre potreby zdravotníctva (lekárstva), kozmetiky, ošetrovateľstva alebo farmácie;
- p) škody spôsobené pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami alebo divokou zverou na lúčach, stromoch, záhradných, poľných a lesných kultúrach;

3. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú:

- a) poisteným, ktorý sa zaviazal k náhrade škody na základe dohody nad rámec stanovený všeobecnými záväznými právnymi predpismi; toto sa však nevzťahuje na škodu, za ktorú by poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedal aj v prípade, ak by sa k zodpovednosti za škodu zmluvne alebo dohodou nezaviazal;
- b) úmyselne alebo vedomou neobstaranosťou poisteného alebo inými osobami takto konajúcimi z podnetu poisteného;
- c) porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred uzavretím poistnej zmluvy;
- d) nesplnením povinnosti odvrátiť hroziacu škodu alebo nesplnením povinnosti vykonať úkony na zabránenie zväčšeniu rozsahu vzniknutej či vznikajúcej škody;
- e) činnosťou, pre ktorú právny predpis ukladá povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, alebo z ktorej vyplývajú nároky sú predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne zmluvného poistenia;
- f) omeškaním splnenia zákonnej či zmluvnej povinnosti alebo nedodaním služby alebo výrobku;
- g) spôsobenú alebo vyplývajúcu zo straty, poškodenia, zničenia, poruchy, vymazania, skreslenia alebo modifikácie

elektronických dát alebo softvérového vybavenia z akejkoľvek príčiny (zahŕňajúc, ale nie limitujúc na počítačové vírusy) alebo znížením použiteľnosti, funkčnosti alebo ceny vyplývajúcich z toho;

- h) sadaním, zosuvom pôdy, eróziou, priemyselným odstrelom alebo v dôsledku poddolovania;
- i) spôsobenú alebo vyplývajúcu z pôsobenia magnetických alebo elektromagnetických polí a ich žiarenia;
- j) spôsobenú alebo vyplývajúcu z genetických zmien organizmov a rastlín;
- k) spôsobenú alebo vyplývajúcu z infekčných chorôb akéhokoľvek druhu s výnimkou škôd spôsobených *Listériou* alebo *Salmonelózou*;
- l) spôsobenú alebo vyplývajúcu z pôsobenia jadrovej energie alebo jadrového žiarenia akéhokoľvek druhu;
- m) spôsobenú pôsobením teploty, unikajúcich látok (plynov, pár, dymu apod.), hluku alebo pozvoľného prenikania vlhkosti;
- n) spôsobenú formaldehydom, azbestom, kremikom, perzistentnými organickými látkami, polychrómovanými bifenyli, metyltercbutyl éterom, olovom, ortuťou, umelým minerálnym vláknom;
- o) spôsobenú hubami, plesňami alebo podobnými organizmami a akýmikoľvek vedľajšími produktmi alebo zamorením z nich vzniknutých (napr. mykotoxíny, spóry);
- p) spôsobenú výpadkom alebo kolísaním verejných rozvodov elektriny, plynu, vody, tepla a verejných elektronických komunikačných sietí;
- q) spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo prevádzky akéhokoľvek motorového vozidla poisteným alebo ním poverenou osobou pokiaľ sa na toto motorové vozidlo vzťahuje povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, pričom táto výluka sa nevzťahuje na škody spôsobené prevádzkou strojov na automobilovom podvozku, ak škoda nastane v dôsledku používania týchto strojov;
- r) spôsobenú alebo vyplývajúcu z akejkoľvek súvislosti s vlastníctvom, držbou či prevádzkou lietadla, lode alebo s iným vzdušným a/alebo vodným dopravným prostriedkom;
- s) dlhodobým pôsobením či vplyvom prevádzky alebo inej činnosti poisteného na okolie, kedy nie je možné objektívne určiť čas náhodnej udalosti, ktorá bola príčinou vzniku škody, alebo nie je možné objektívne zistiť čas vzniku škody;
- t) poskytovaním zdravotnej starostlivosti, lekárnických služieb alebo poskytovaním služieb estetickej medicíny, či iných estetických služieb spojených so zásahom do ľudského organizmu, alebo výrobkami súvisiacimi s poskytovaním takýchto služieb;
- u) inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích, ohodnocovacích, konzultačných, projekčných alebo právno-poradenských služieb alebo činností;
- v) služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením, schvaľovaním akýchkoľvek máp, nákresov, správ, prieskumov, výmerov, príkazov, dizajnov, zadaní, špecifikácií alebo projektových dokumentácií.

4. V súvislosti s vadným výrobkom a/alebo vadou práce poisteného, sa poistenie nevzťahuje na škody (ak v poistnej zmluve nie je dojednané inak):

- a) vzniknuté na samotnom vadnom výrobku, a/alebo na náklady vynaložené na vykonaní vadnú prácu, vrátane škôd na veci, alebo jej časti na ktorej poistený bezprostredne vykonával objednanú činnosť;
- b) vzniknuté v dôsledku potreby stiahnuť vadný výrobok z trhu, či náklady potrebné na zabezpečenie odvozu, skladovania a likvidácie vadného výrobku;
- c) dodaním výrobku, alebo vykonaním práce ktoré nespĺňajú očakávané estetické, kvalitatívne či funkčné parametre;
- d) spôsobené v dôsledku zmiešania výrobku poisteného s iným výrobkom poškodeného alebo v dôsledku zapracovania výrobku poisteného do výrobku poškodeného, ak v dôsledku vady výrobku poisteného nedošlo k fyzickému poškodeniu inej veci tretej osoby;

- e) spôsobené dodaním výrobku o ktorého vade, alebo nedostatočných parametroch poistený vedel alebo mal vedieť pred jeho dodaním odberateľovi, či uvedením výrobku na trh;
 - f) spôsobené v dôsledku nedostatočného testovania výrobku (podľa predpísaných noriem a/alebo obvyklej praxe v danej oblasti) pred jeho dodaním odberateľovi, či uvedením výrobku na trh;
 - g) spôsobené v dôsledku vady betónu, alebo podobných stavebných hmôt, ako aj v dôsledku stavebných (konštrukčných) prefabrikátov;
 - h) spôsobené výrobkom, ktorého pôvod alebo využitie súvisí so získavaním, úpravou, spracovaním, manipuláciou, rozdeľovaním, skladovaním, používaním alebo využívaním látok pochádzajúcich čiastočne alebo úplne z ľudského tela, vrátane orgánov, tkanív, buniek, transplantátov, exkrétov a sekrétov, podobne ako aj látok z nich získaných, či vyrobených;
 - i) spôsobené výrobkom poisteného, ak takáto škoda bola spôsobená nevhodnosťou výrobku pre daný účel jeho použitia;
 - j) spôsobené priamo alebo nepriamo v súvislosti s pôsobením tabaku a tabakových výrobkov;
 - k) spôsobené jedným alebo viacerými z nasledovných výrobkov poisteného: humánne lieky, veterinárne lieky, krv a krvné deriváty, vakcíny, kozmetické výrobky, krmivá pre zvieratá, poľnohospodárske postreky, umelé hnojivá, insekticídy alebo pesticídy;
 - l) spôsobené v dôsledku vady práce pri výkone revíznej, vedeckej, výskumno-vývojovej, analytickej, logistickej, producentskej, sprostredkovateľskej, inžinierskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti;
5. Poistenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných, správnych a/alebo trestných sankcií alebo pokút akéhokoľvek druhu vrátane tzv. punitive damages alebo exemplary damages.
 6. Poistenie sa nevzťahuje ani na nároky na náhradu škody vrátane nákladov právneho zastúpenia v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody priznanou oficiálnou autoritou verejnej moci miestne či funkčne príslušnej k Spojeným štátom americkým (USA) alebo Kanade.
 7. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd.
 8. Poistením nie sú kryté škody, za ktoré poistený zodpovedá svojmu manželovi/manželke, príbuzným v priamom rade, osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, spoločníkom alebo ich manželom/manželkám či príbuzným v priamom rade, alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom v spoločnej domácnosti. Poistenie sa rovnako nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený, jeho manžel/manželka, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá žije s poisteným v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť; pričom v prípade škody bude poistné plnenie pomerne znížené o podiel majetkovej účasti uvedenej osoby v danom subjekte.

Článok 4 Vznik, zmena a zánik poistenia

1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú alebo dobu určitú, pričom ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak, poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú a poistným obdobím je obdobie jedného roka. Poistenie vznikne prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo zmluvnými stranami dohodnuté, že poistenie vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol určený neskorší dátum vzniku poistenia.
2. Rozsah poistenia dojednaný poistnou zmluvou je možné zmeniť len dohodou zmluvných strán, to však neplatí ak počas platnosti poistenia dôjde k zániku (z akéhokoľvek dôvodu) spolupoisteného subjektu, kedy so zánikom spolupoisteného dochádza aj k zániku jeho poistenia zodpovednosti za škodu. Pre uzavretie dohody o zmene poistnej zmluvy platia rovnaké

pravidlá ako pri uzatvorení poistnej zmluvy. Účinnosť zmeny poistnej zmluvy je uvedená v dohode o jej zmene.

3. V súvislosti so zmenou poistnej zmluvy nedochádza ku zmene začiatku a konca poistného obdobia dohodnutého v poistnej zmluve ak nie je dohodnuté inak.
4. Poistenie zaniká:
 - a) uplynutím dohodnutej doby, ktorá je uvedená v poistnej zmluve;
 - b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia;
 - c) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, pričom výpovedná lehota je osemďňová;
 - d) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty,
 - e) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poistovateľa musí obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného;
 - f) výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemďňová a jej uplynutím poistenie zanikne,
 - g) zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
 - h) na základe písomnej dohody zmluvných strán.
5. Poistovateľ môže odstúpiť od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinnosti poistníka resp. poisteného „odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistovateľa týkajúce sa dojednávania poistenia“, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok poistovateľ poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo si môže poistovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takúto skutočnosť zistil, inak právo zanikne.
6. Ak sa poistovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

Článok 5 Poistné plnenie

1. Poistovateľ vypláti za poisteného náhradu škody vzniknutej ako následok jednej a všetkých škôd vzniknutých počas jedného poistného obdobia maximálne do výšky poistnej sumy alebo limitu, či sublimitu plnenia dojednaných v poistnej zmluve.
2. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej škody sumou dohodnutou v poistnej zmluve ako spoluúčasť, o ktorú poistovateľ zníži náhradu škody vyplatenú poškodenému.
3. Ak sa po poskytnutí poistného plnenia, alebo jeho časti zistí, že poškodený nemal nárok resp. poistený a/alebo spolupoistené osoby nespĺňali požiadavky/podmienky na poskytnuté poistné plnenie, je poškodený resp. poistený a/alebo spolupoistené osoby povinný vrátiť poistovateľovi celé poskytnuté poistné plnenie a poistený je povinný uhradiť náklady poistovateľa súvisiace s poskytnutím poistného plnenia.
4. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poistovateľovi tým, že treba rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, prípadne oneskoreným oznámením poistnej udalosti zaviniť, že poistovateľ nebude môcť včas poskytnúť náhradu škody, je poistovateľ oprávnený uplatniť postih vo výške takto vzniknutých nákladov.
5. Ak v dôsledku oneskoreného oznámenia škodovej udalosti nebude možné zo strany poistovateľa objektívne možné zistiť príčinu vzniku škody a/alebo jej rozsah, tak je poistovateľ oprávnený odmietnuť poskytnúť poistné plnenie, alebo znížiť výšku poistného plnia o časť škody, ktorú nebolo možné zdokumentovať.

Článok 6 Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poistený a/alebo poistník sú okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi povinní:
 - a) odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa, vrátane e-mailovej komunikácie a dopĺňania dotazníkov, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia,
 - b) bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v skutočnostiach, ktoré boli podkladom (dotazníky, písomná a e-mailová komunikácia vrátane príloh) pri uzavieraní poistnej zmluvy a každú zmenu skutočností, ktoré poistený uviedol poisťovateľovi pri dojednávaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na zvýšenie rizika vyplývajúceho z poisteného predmetu činnosti,
 - c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek nahliadnuť do všetkých účtovných a iných dokladov, pokiaľ je to nutné na zistenie alebo preverenie hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného,
 - d) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie toho istého rozsahu a oznámiť jeho obchodný názov, výšku poistnej sumy a limitov poistného plnenia,
 - e) platiť poistné dojednané v poistnej zmluve, pričom poistník a/alebo poistený nie je oprávnený bez súhlasu poisťovateľa si započítať platbu poistného s nárokom na poistné plnenie,
 - f) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak aby škodová udalosť nenastala a zároveň nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku škodovej udalosti, ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva a všeobecné záväzné právne predpisy, ani nesmie strpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb,
 - g) bezodkladne po uzatvorení poistnej zmluvy oboznámiť sa s obsahom týchto PREMIUM VPPZ, zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy,
 - h) poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa priznať akúkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek náhradu „škody“, okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných na zabránenie vzniku hroziacich škôd,
 - i) prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu a vedenie súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde náklady znáša poisťovateľ,
 - j) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi udalosť s ktorou je alebo by mohla byť spájaná zodpovednosť poisteného za škodu a ktorá by v budúcnosti mohla stanoviť povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
2. V prípade, ak nastane škodová udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, je poistený povinný:
 - a) vykonať všetky účelné opatrenia na zmiernenie následkov prípadnej škody a zabránenie zväčšovaniu rozsahu škody,
 - b) bezodkladne poisťovateľovi oznámiť miesto, dátum, príčiny a rozsah tejto udalosti a toto oznámenie doložiť najneskôr do 5 dní v písomnej forme, pričom súvislosti s takouto udalosťou je poistený ďalej povinný poskytnúť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada a umožniť poisťovateľovi preskúmanie oznámených skutočností,
 - c) bezodkladne oznámiť polícii vznik škodovej udalosti, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu a umožniť poisťovateľovi prístup k vyšetrovaciemu spisu polície.
3. Ak je voči poistenému súdne alebo mimo súdne uplatňovaný nárok na náhradu škody, je poistený povinný:
 - a) bezodkladne poisťovateľovi túto skutočnosť oznámiť,
 - b) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá, pričom ak poistený poruší povinnosti zabezpečiť poisťovateľovi možnosť uplatniť právo, ktoré na neho prešlo, poistiteľ je oprávnený požadovať od poisteného náhradu až do výšky 50 % vyplateného plnenia, alebo má právo v tejto výške ponížiť poistné plnenie.
4. Poisťovateľ, okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, je povinný:

- a) oznámiť poistníkovi poistné podmienky týkajúce sa dojednávaného poistenia,
 - b) vrátiť poistníkovi, resp. poistenému originálne doklady, pri ktorých si požiada o vrátenie, ak nie sú tieto doklady nutnou súčasťou spisu poistnej udalosti,
 - c) vo vopred stanovenom termíne umožniť poistníkovi, resp. poistenému nahliadnuť do spisu jeho škodovej udalosti. Poskytnúť poistníkovi na základe písomnej žiadosti kópiu dokumentov zo spisu škodovej udalosti, pričom náklady na ich vyhotovenie znáša poistník,
 - d) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri dojednávaní poistenia, správe poistenia a vyšetrovaní poistných udalostí. Tieto informácie môže poskytnúť tretím stranám len so súhlasom poistníka, pričom súhlas poistníka a/alebo poisteného nie je potrebný, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie doručovania poštových zásielok, pre správu poistenia, vymáhania dlžného poistného alebo pre potreby šetrenia nevyhnutného kurčieniu rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výšku poistného plnenia.
5. Poistník a/alebo poistený je povinný platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poistné splatné prvým dňom poistného obdobia. V prípade ak je poistník a/alebo poistený v omeškaní s platbou poistného má poisťovateľ právo:
 - a) požadovať úroky z omeškania poistného za každý deň omeškania podľa všeobecne záväzných predpisov,
 - b) na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného,
 - c) odpočítať z výšky poistného plnenia čiastku zodpovedajúcu dlžnému poistnému vrátane úrokov z omeškania.

Článok 7 Výklad pojmov

1. *Európa* (pre rozšírenie územného krytia) sa rozumie územie nasledovných štátov: Albánsko, Andorra, Belgicko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Bielorusko, Švajčiarsko, Cyprus, Česká Republika, Nemecko, Dánsko, Španielsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Lichtenštajnsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Grécko, Maďarsko, Chorvátsko, Taliansko, Izrael, Irán, Írsko, Island, Luxembursko, Litva, Lotyšsko, Malta, Monako, Moldavsko, Bývalá zväzová republika Macedónsko, Nórsko, Holandsko, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Republika San Marino, Rusko (len geografická časť Európy), Švédsko, Srbsko, Čierna Hora, Vatikán, Slovenská Republika, Slovinsko, Ukrajina.
2. *Havarijné znečistenie* je náhly a nepredvídaný únik znečisťujúcich látok v dôsledku ktorého je škoda na zdraví a/alebo škoda na veci spôsobená alebo vyplývajúca z vytečenia, rozptýlenia, uvoľnenia, priesaku, odparenia alebo úniku znečisťujúcich látok do pôdy, ovzdušia, vodného toku, výlučne však za predpokladu, ak sa jedná o náhlu, identifikovateľnú, nepredvídanú a neúmyselnú udalosť, ktorá nastala v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste a súčasne za predpokladu, že nárok na náhradu škody bol voči poistenému aj prvýkrát písomne uplatnený v čase trvania poistenia. Za súčasť takejto škody sa považujú aj náklady a výdavky vzniknuté pri, odstraňovaní, likvidovaní alebo čistení následkov havarijného znečistenia. Za škodu spôsobenú v dôsledku havarijného znečistenia sa nepovažujú nároky súvisiace s environmentálnou škodou v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd.
3. *Klenoty a cennosti* sú drahé kovy, drahokamy, polodrahokamy, perly a výrobky z nich vyrobené, ako aj bižutéria, náramkové hodinky a vreckové hodinky s predajnou cenou vyššou ako 160 EUR.
4. *Listériou* sa rozumie pre účely poistenia infekčné ochorenie spôsobené gramopozitívnymi baktériami *Listeria monocytogenes*.

5. *Nadzemnými a podzemnými vedeniami* sú potrubia (napr. vodovodné, kanalizačné, plynové, ropovod) a silové (preprava a distribúcia elektrickej energie), komunikačné (telegrafné, telefónne, internetové, prenášajúce vizuálne a/alebo audio signály), riadiace a ovládacie káble vrátane stĺpov, stožiarov, stojanov, iných podporných konštrukcií a riadiacich a ovládacích zariadení a prvkov prináležiacim k nim.
6. *Odovzdanie vykonanej práce* je jej skutočné vykonanie a prevzatie objednávateľom, alebo osobou poverenou objednávateľom.
7. *Poistená činnosť* je činnosť vykonávaná poisteným na základe platného oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a činnosti s ňou súvisiace. Poistená činnosť musí byť uvedená v poistnej zmluve. Za činnosti súvisiace s poistenou činnosťou sa pokladá aj:
 - a) výkon vlastníckych práv, správa a prevádzka nehnuteľností slúžiacich na výkon poistenej činnosti uvedenej v poistnej zmluve,
 - b) prevádzka sociálnych a rekreačných zariadení pre zamestnancov poisteného a organizácia podnikových podujatí,
 - c) prevádzka statických (základmi pevne spojenými so zemským povrchom) reklamných zariadení vo vlastníctve poisteného (nie v inom užívaní), ak na ich umiestnenie a prevádzkovanie bolo vydané povolenie od príslušných orgánov verejnej moci.
8. *Poistná doba (doba trvania poistenia)* je časový úsek, obdobie, na ktoré je uzavretá poistná zmluva. Poistná doba môže spravidla pozostávať z niekoľkých poistných období.
9. *Poistné obdobie* je obdobie, za ktoré sa platí poistné. Ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak, poistným obdobím je jeden technický rok, ktorý začína nultou hodinou dňa označeného v poistnej dobe ako začiatok poistenia a končí poslednou hodinou dňa predchádzajúcemu dňu výročia začiatku poistenia.
10. *Poistený* je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba označená za poisteného v poistnej zmluve. Poisteným nie sú osoby konajúce v mene poisteného na základe poverenia alebo plnomocenstva, ktoré za svoje konanie podľa zákona zodpovedajú nezávisle od poisteného.
11. *Poistná suma alebo limit poistného plnenia* je horná hranica plnenia poisťovateľa za podmienok dohodnutých v poistnej zmluve.
12. *Poškodeným* je fyzická alebo právnická osoba, ktorá utrpela škodu konaním poisteného, za ktorú poistený zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
13. *Salmonelózou* sa rozumie pre účely poistenia ochorenie spôsobené patogénnymi salmonelami s klinickými príznakmi, zodpovedajúcich patologicko-anatomickým nálezom a pozitívnym nálezom a pozitívnym výsledkom bakteriologického vyšetrenia na zárodoky *Salmonella enteritidis* a *Salmonella typhimurium*.
14. *Sublimit* je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovateľ vypláti za určitý typ škody, na ktorý sa sublimit vzťahuje, pričom sublimit nezvyšuje poistnú sumu, resp. limit poistného plnenia.
15. *Škodovou udalosťou* je taká udalosť, ktorá nastane počas trvania poistenia náhle a nečakane, o ktorej v čase dojednávania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté či vôbec nastane a kedy nastane, a zároveň je udalosťou pri ktorej došlo ku vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva na poskytnutie poistného plnenia. Za jednu škodovú udalosť sa považuje aj škodový následok, pri ktorom z jednej príčiny bolo spôsobené poškodenie viacerým poškodeným. V prípade, ak príčina škodovej udalosti a škoda pri nej vzniknutá spadajú pod poistné krytie dojednané v poistnej zmluve, je škodová udalosť kvalifikovaná ako *Poistná udalosť*.
16. *Teroristickým činom* sa rozumie súhrn antihumánnych metód hrubého zastráňovania, použitím sily alebo rôznych foriem násilia.
17. *Ušlý zisk* je majetková ujma vyjadriteľná v peniazoch, ktorá spočíva v tom, že u poškodeného nenastane v dôsledku škody

k rozmnoženiu majetkových hodnôt, ktoré by sa dalo očakávať v prípade pravidelného chodu vecí.

18. *Uvedenie/dodanie výrobku na trh/do obehu* je okamih, keď výrobca skutočne stratil vlastnícke právo k výrobku. Výrobok musí byť uvedený na trh za odplatu, pri predpoklade jestvujúceho obchodnoprávneho zmluvného vzťahu, napr. predaj, prenájom, odovzdanie na leasing alebo odovzdaný ďalej na základe zmluvy s odberateľom. Za uvedenie do obehu sa nepovažuje, ak bol výrobok výrobcovi odcudzený alebo sa stratil.
19. *Vedomá nebanlivosť* je také konanie alebo opomenutie o ktorom poistený vedel, že ním môže škodu spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že ju nespôsobí.
20. *Výrobok* je každá huteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania a ktorá je určená na uvedenie do obehu. Výrobkom je aj huteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej huteľnej alebo nehnuteľnej veci. Za výrobok sa považuje aj elektrina a plyn, ktoré sú určené na spotrebu.

Článok 8 Spôsob vybavovania sťažností

1. Sťažnosť je možné podať v akejkoľvek prevádzke poisťovateľa počas prevádzkovej doby osobne písomne na adrese: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika. Sťažnosť je možné podať aj elektronicky na e – mail: staznosti@premium-ic.sk

Podrobnejšie informácie o mieste, spôsobe podania sťažnosti a o ďalšom postupe pri jej vybavovaní sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.premium-ic.sk

2. Sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od jej doručenia. V prípade, ak to vzhľadom na okolnosti prípadu nebude možné, bude sťažovateľ informovaný o dôvodoch predĺženia lehoty na vybavenie sťažnosti s uvedením predpokladaného termínu vybavenia sťažnosti.

Článok 9 Záverečné ustanovenia

1. Poistné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a je možné sa od nich v poistnej zmluve odchyliť. V prípade ak sa ustanovenie poistných podmienok rôzni s ustanovením poistnej zmluvy, má prednosť ustanovenie poistnej zmluvy. Pokiaľ nie sú ustanovenia poistných podmienok odlišné v rovnakej veci s ustanoveniami poistnej zmluvy, platia zároveň ustanovenia oboch.
2. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto PREMIUM VPPZ sa v otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poistnej zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež pre škody, ktoré nastanú v zahraničí.
3. Ustanovenia týchto PREMIUM VPPZ týkajúce sa poisteného sa použijú aj na poistníka (pokiaľ je poistník osobou odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu.
4. Písomnosti sa poisťovateľovi, poistníkovi a poistenému doručujú na ich poslednú známu adresu sídla, resp. korešpondenčnú adresu poistníka a poisteného ak je odlišná od adresy sídla a poisťovateľ bol o tejto skutočnosti upovedomený. Poistník aj poistený sú povinní oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu.
5. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenie dňom doručenia adresátovi. Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si ju v príslušnej úložnej dobe nevyzdvihne, písomnosť sa považuje za doručenie dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. To isté platí aj v prípade ak bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil. Ak adresát odmietne písomnosť prijať, považuje sa písomnosť za doručenie dňom, keď bolo jej prijatie odmietnuté.

6. Telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mail) je možné oznámiť zmenu sídla, zmenu obchodného mena, resp. iné údaje ak to ich forma dovoľuje. Poisťovateľ má však právo vyžiadať si doplnenie týchto oznámení písomnou formou.
7. Oznámenie škodovej udalosti je možné podať aj telefonicky na telefónnom čísle poisťovateľa alebo elektronickou poštou na e-mail poisťovateľa, ktoré sú zriadené k tomuto účelu. To však nezbavuje poisteného jeho povinnosti podať oznámenie škodovej udalosti aj písomne na predpísanom tlačíve poisťovateľa.
8. Tieto PREMIUM VPPZ nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2019.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

INFORMAČNÝ DOKUMENT O POISTNOM PRODUKTE

Spoločnosť: PREMIUM Insurance Company Limited, poisťovňa so sídlom The Landmark, Level 1, Suite 2, Triq I-Iljun, Qormi, QRM 3800, Malta, zapísaná v Registri spoločností na Malte pod registračným číslom C 91171, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky:
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 3737/B

Produkt: Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Informačný dokument o poistnom produkte poskytuje stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia, pričom kompletne informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte pre zákazníka sú uvedené v ďalších dokumentoch.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie zodpovednosti za škodu je určené pre podnikateľské subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky (vrátane subjektov, ktoré predstavujú ich záujem v zahraničí), ktorého účelom je poskytnúť poistnú ochranu za nimi spôsobené škody na zdraví a na živote, ktoré vzniknú v dôsledku ich činnosti tretej osobe. Rozsah poistenia je riešený individuálne podľa potrieb konkrétneho zákazníka, ale zároveň v rozsahu poistného rizika, ktoré je poisťovateľ ochotný akceptovať. Poistenie zodpovednosti za škodu nekryje všetky podnikateľské riziká, ktoré súvisia so zodpovednosťou podnikateľa za škodu.



Čo je predmetom poistenia?

- ✓ Poistenie prevádzkovej zodpovednosti
- ✓ Škoda spôsobená vadným výrobkom
- ✓ Škoda na veci a zdraví tretej osoby
- ✓ Následná škoda vyplývajúca zo škody na veci a na zdraví
- ✓ Zodpovednosť z vlastníctva a správy nehnuteľností
- ✓ Trovy právnej obhajoby v konaní o náhradu škody
- ✓ Zachraňujúce náklady do výšky 20% z poistnej sumy
- ✓ Zodpovednosť za škodu na užívaných cudzích nehnuteľnostiach do sublimitu 20.000 EUR (vyšší limit je potrebné pripoistiť)
- ✓ Zodpovednosť za škodu na na odložených veciach návštevníkov a zamestnancov poisteného vo výške nad 2.500,- EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia nad 10.000,- EUR
- ✓ Škody spôsobené salmonelózou a listériou
- ✓ Poistná suma alebo limit poistného plnenia je určený dohodou zmluvných strán individuálne v každej poistnej zmluve. Informácie o poistnej sume môžete nájsť v poistnej zmluve.



Čo nie je predmetom poistenia?

- ✗ Náklady na stiahnutie vadného výrobku z trhu
- ✗ Škoda na samotnom vadnom výrobku
- ✗ Environmentálna škoda
- ✗ Profesná zodpovednosť za škodu
- ✗ Zodpovednosť štatutárov a iných členov v riadiacich funkciách podnikateľského subjektu



Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

- ! Poistné podmienky obsahujú odstrániteľné výluky z poistenia, ktoré je možné dopoistiť a neodstrániteľné výluky z poistenia, ktorých platnosť nie je možné vylúčiť
- Poistenie sa nevzťahuje napríklad na:
- ! zodpovednosť za škodu prevzatú nad rámec zákona.
 - ! škodu spôsobenú vedomou nedbanlivosťou alebo úmyselne
 - ! náhradu zmluvných, správnych a/alebo trestných sankcií alebo pokút akéhokoľvek druhu



Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

- ✓ Poistenie v základnom poistnom krytí má územné krytie: Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko a Poľsko
- ✓ V poistnej zmluve môže byť územné krytie zúžené, alebo rozšírené.



Aké mám povinnosti?

- odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa, vrátane e-mailovej komunikácie a dopĺňania dotazníkov, ktoré sa týkajú dojednávania poistenia,
- bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v skutočnostiach, ktoré boli podkladom (dotazníky, písomná a e-mailová komunikácia vrátane príloh) pri uzavieraní poistnej zmluvy a každú zmenu skutočností, ktoré poistený uviedol poisťovateľovi pri dojednaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na zvýšenie poisteného rizika,
- platiť poistné dojednané v poistnej zmluve, pričom poistník a/alebo poistený nie je oprávnený bez súhlasu poisťovateľa si započítať platbu poistného s nárokom na poistné plnenie,
- postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak aby škodová udalosť nenastala a zároveň nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku škodovej udalosti, ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva a všeobecné záväzné právne predpisy, ani nesmie strpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb,
- poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa priznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek náhradu „škody“, okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných na zabránenie vzniku hroziacich škôd,
- bezodkladne oznámiť poisťovateľovi udalosť s ktorou je alebo by mohla byť spájaná zodpovednosť poisteného za škodu a ktorá by v budúcnosti mohla stanoviť povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie



Kedy a ako uhrádzam platbu?

- Termín a spôsob úhrady poistného, alebo splátok poistného sú uvedené v poistnej zmluve.
- Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poistné splatné prvým dňom poistného obdobia.



Kedy začína a končí krytie?

Poistenie vznikne prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo zmluvnými stranami dohodnuté, že poistenie vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol určený neskorší dátum vzniku poistenia.

Poistenie zaniká:

- uplynutím dohodnutej doby, ktorá je uvedená v poistnej zmluve;
- ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty,
- ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred dorúčením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa musí obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného;
- zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného



Ako môžem zmluvu vypovedať?

- písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia;
- písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, pričom výpovedná lehota je osemďňová;
- písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemďňová a jej uplynutím poistenie zanikne

DODATOK ČÍSLO 1

K POISTNEJ ZMLUVE ČÍSLO 1110010632

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK – POISTENÝ:

Obchodné meno:	PEhAES, a.s.
Sídlo:	Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 54/P
IČO:	00 155 764
DIČ:	2020517719
IČ DPH:	SK2020517719

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno:	PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo:	Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta
Registrácia:	Register spoločností na Malte, číslo zápisu C 91171 <i>konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky</i>
Obchodné meno:	PREMIUM Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo:	Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B
IČO:	50 659 669
DIČ:	4120066170
IČ DPH:	SK4120066170
IBAN:	SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC:	GIBASKBX

uzatvárajú tento dodatok k poistnej zmluve v zmysle všeobecne záväzných predpisov:

Underwriter:	Tomáš Rehuš, tomas.rehus@premium-ic.sk
Sprostredkovateľ:	Respect Slovakia, s.r.o. PhDr. Miroslav Pekár +421 905 627 023 miro.kofis@gmail.com

PREDMET DODATKU

1. Týmto dodatkom sa s účinnosťou od 20.04.2023:
 - a. znižuje dojednaná poistná suma z 2 300 000,00 EUR na 1 500 000,00 EUR,
 - b. navyšuje dojednaná spoluúčasť z 650,00 EUR na 5 000,00 EUR a
 - c. zároveň sa upravuje celkové poistné.
2. Poistník zároveň berie na vedomie zmenu názvu a sídla poisťovateľa.

POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba	poistenie sa dojednáva na dobu ☒ neurčitú ☐ určitú
Začiatok poistenia	10.12.2019 00:00 hod.
Dátum účinnosti dodatku číslo 1	20.04.2023 00:00 hod.
Koniec poistenia	poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú
Poistné obdobie	1 rok

DOJEDNANÉ POISTENIA

Časť A ☐	Časť B ☐	Časť C ☐	Časť D ☐	Časť E ☐	Časť F ☒
Živelné poistenie	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	Poistenie prerušenia prevádzky	Poistenie prepravovaného nákladu	Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu
poistný princíp „Loss Occurrence“ (ďalej len „VPPZ“) s dňom vstupu do účinnosti
01.04.2019

Druh poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistená činnosť

stavebná činnosť

Územná platnosť

Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko

Poistná suma

1 500 000,00 EUR

Sublimity

20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti

2 500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000 EUR, na odložených veciach zamestnancov

2 500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov

Spoluúčasť

Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške **650,00 EUR** pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia.

Osobitné zmluvné
dojednania

Výluka stavebno-montážneho poistenia

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

- Škody vzniknuté na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, ktorej dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba, alebo bezprostredne na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce
- Škody na hnutelných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov poisteného alebo investora diela.
- Škody vyplývajúce, súvisiace alebo spôsobené výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov.

Vylúčenie škôd spôsobených vadou výrobku

Dojednáva sa, že odchylné od ust. čl. 2 ods. 3 PREMIUM VPPZ sa poistenie nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku vady práce a vady výrobku.

POISTENIE		POISTNÉ
Časť A	Živelné poistenie	
Časť B	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	
Časť C	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	
Časť D	Poistenie prerušenia prevádzky	
Časť E	Poistenie prepravy majetku	
Časť F	Poistenie zodpovednosti za škodu	3 390,00 EUR
Bežné poistné (jeden poistný rok)		3 390,00 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ DODATOČNÉHO POISTNÉHO PO DODATKU ČÍSLO 1

Periodicita

☐ Ročne
 ☒ Polročne
 ☐ Štvrťročne
 ☐ Jednorazovo

Poistné je splatné v dvoch splátkach

vo výške **1 695,00**

EUR

ku **10.12. a 10.06.**

daného poistného obdobia

DOPLATOK NA POISTNOM

Poistovateľ zúčtuje prípadný doplatok na poistnom vzniknutý v súvislosti s týmto dodatkom zodpovedajúci obdobiu 20.04.2023 – 09.06.2023, ktorý bude stanovený dodatočným zúčtovaním vystaveným poistovateľom do 30 dní od doručenia potvrdeného dodatku poistovateľovi. Doplatok na poistnom je splatný v zmysle platobnej inštrukcie poskytnutej poistovateľom.

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Variabilný symbol:

1110010632 (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558

1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť spravujúca sa právom štátu Maltská republika a oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bolo vydané orgánom dohľadu nad finančným trhom Maltskej republiky - The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiace na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaistovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaistovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaistovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

4. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

5. Súhlas s elektronickou korešpondenciou

Poistník ☐ súhlasí / ☐ nesúhlasí so zasielaním korešpondencie súvisiacej so správou tejto poistnej zmluvy a likvidáciou poistných udalostí vyplývajúcich z poistného krytia poskytovaného touto poistnou zmluvou elektronicky na emailovú adresu:

.....

V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poisťovateľom sa poisťník zaväzuje poisťovateľa bezodkladne o uvedenej zmene emailovej adresy informovať.

Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poisťník túto poistnú zmluvu dojednal, o zaslanie ktoréhokoľvek dokumentu súvisiaceho s touto poistnou zmluvou aj v listinnej podobe, a to aj v prípade ak bol tento dokument už na základe vyššie udeleného súhlasu s elektronickou komunikáciou poisťníkovi zaslaný elektronicky na poisťníkom určenú emailovú adresu. Poisťovateľ, resp. finančný agent zašle poisťníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenú poisťníkom, resp. poisteným.

Záverečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v dodatku k poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamiechal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného týmto dodatkom.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tohto dodatku bezodkladne po jeho zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tohto dodatku platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení dodatku, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tohto dodatku.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tohto dodatku stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Dodatok spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané týmto dodatkom a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Dodatok je vypracovaný v dvoch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy poistnej zmluvy

1. PREMIUM VPPZ
2. Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) – Poistenie zodpovednosti za škodu

Za poisťovateľa:

Za poistníka:

V Bratislave, dňa 19.04.2023

V Lúbaticiach, dňa 19.04.2023



PREMIUM Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Daniel Ďuračka
prokurista

PEhAES, a.s.
Bardejovská 15
080 06 Lúbatice
A-2

PEhAES, a.s.

Meno:
Funkcia:

DODATOK ČÍSLO 2

K POISTNEJ ZMLUVE ČÍSLO 1110010632

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK – POISTENÝ:

Obchodné meno:	PEhAES, a.s.
Sídlo:	Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 54/P
IČO:	00 155 764
DIČ:	2020517719
IČ DPH:	SK2020517719

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno:	PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo:	Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta
Registrácia:	Register spoločností na Malte, číslo zápisu C 91171 <i>konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky</i>
Obchodné meno:	PREMIUM Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo:	Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B
IČO:	50 659 669
DIČ:	4120066170
IČ DPH:	SK4120066170
IBAN:	SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC:	GIBASKBX

uzatvárajú tento dodatok k poistnej zmluve v zmysle všeobecne záväzných predpisov:

Underwriter:	Tomáš Rehúš, tomas.rehus@premium-ic.sk
Sprostredkovateľ:	Respect Slovakia, s.r.o. PhDr. Miroslav Pekár +421 905 627 023 miro.kofis@gmail.com

Úvodné ustanovenia

PREDMET DODATKU

1. Týmto dodatkom sa s účinnosťou od 26.09.2024:

- zvyšuje dojednaná poistná suma z 1 500 000,00 EUR na 3 000 000,00 EUR,
- zároveň sa na základe bod a. upravuje celkové ročné poistné.

POISTENIE – POISTNÁ DOBA, POISTNÉ OBDOBIE

Poistná doba	poistenie sa dojednáva na dobu ☒ neurčitú ☐ určitú
Začiatok poistenia	10.12.2019 00:00 hod.
Dátum účinnosti dodatku číslo 2	26.09.2024 00:00 hod.
Koniec poistenia	poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú
Poistné obdobie	1 rok

DOJEDNANÉ POISTENIA

Časť A ☐	Časť B ☐	Časť C ☐	Časť D ☐	Časť E ☐	Časť F ☒
Živelné poistenie	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	Poistenie prerušenia prevádzky	Poistenie prepravovaného nákladu	Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky

Toto poistenie sa riadi:

Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu poistný princíp „Loss Occurrence“ (ďalej len „VPPZ“) s dňom vstupu do účinnosti 01.04.2019

Druh poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistená činnosť

stavebná činnosť

Územná platnosť

Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko

Poistná suma

3 000 000,00 EUR na jednu a zároveň všetky poistné udalosti počas poistného obdobia

Sublimity

20 000,00 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti

2 500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia
10 000 EUR, na odložených veciach zamestnancov

2 500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10
000 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov

Spoluúčast'

Poistenie sa dojednáva so spoluúčast'ou poisteného vo výške 5 000,00 EUR pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia.

Osobitné zmluvné
dojednania

Vylúka stavebno-montážneho poistenia

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

- Škody vzniknuté na tej časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy, ktorej dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba, alebo bezprostredne na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce
- Škody na hnutelných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov poisteného alebo investora diela.
- Škody vyplývajúce, súvisiace alebo spôsobené výstavbou, montážou alebo opravou priehrad, hrádzí alebo tunelov, mostov.

Vylúčenie škôd spôsobených vadou výrobku

Dojednáva sa, že odchylné od ust. čl. 2 ods. 3 PREMIUM VPPZ sa poistenie nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku vady práce a vady výrobku.

POISTENIE		POISTNÉ
Časť A	Živelné poistenie	
Časť B	Poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu	
Časť C	Poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení	
Časť D	Poistenie prerušenia prevádzky	
Časť E	Poistenie prepravy majetku	
Časť F	Poistenie zodpovednosti za škodu	4 780,00 EUR
	Bežné poistné (jeden poistný rok)	4 780,00 EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ DODATOČNÉHO POISTNÉHO PO DODATKU ČÍSLO 2**Periodicita**☐ Ročne ☒ Polročne ☐ Štvrťročne ☐ Jednorazovo**Poistné je splatné
v dvoch splátkach**

vo výške **2 390,00** EUR
ku **10.12. a 10.06.** daného poistného obdobia

DOPLATOK NA POISTNOM

Poistovateľ zúčtuje prípadný doplatok na poistnom vzniknutý v súvislosti s týmto dodatkom zodpovedajúci obdobiu 26.09.2024 – 09.12.2024, ktorý bude stanovený dodatočným zúčtovaním vystaveným poisťovateľom do 30 dní od doručenia potvrdeného dodatku poisťovateľovi. Doplatok na poistnom je splatný v zmysle platobnej inštrukcie poskytnutej poisťovateľom.

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

BIC (SWIFT):

GIBASKBX

Variabilný symbol:

1110010632 (variabilný symbol je totožný s číslom poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558



1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť spravujúca sa právom štátu Maltská republika a oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bolo vydané orgánom dohľadu nad finančným trhom Maltskej republiky - The Malta Financial Services Authority (<https://www.mfsa.com.mt/>).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Informácie k ochrane osobných údajov

Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poisťovateľ ako pobočka poisťovne z iného členského štátu oprávnený v súlade s ustanovením Článku 6 bodu 3 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) získavať osobné údaje a iné informácie súvisiace s výkonom poisťovacej a zaistovacej činnosti od klienta bez jeho súhlasu.

Ďalšie informácie v zmysle ustanovenia Článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií a prístupu k osobným údajom, vrátane práv klienta ako dotknutej osoby, sú zo strany poisťovateľa zverejnené a poskytnuté klientovi na internetovej stránke www.premium-ic.sk

Na požiadanie klienta môžu byť tieto informácie poskytnuté klientovi aj písomne.

3. Sankčná klauzula

Poistenie (zaistenie) podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za platne dojednané a poisťovateľovi (zaistovateľovi) nevzniká povinnosť nahradiť škodu alebo poskytnúť akýkoľvek druh plnenia alebo poskytnúť inú výhodu v prípadoch, keď by platnosť poistenia, náhrada škody, poskytnutie plnenia alebo inej výhody bolo v rozpore s akýmkoľvek rozhodnutím Organizácie spojených národov (vrátane jej pridružených medzinárodných organizácií), Európskej únie alebo USA o uložení politických, obchodných a/alebo ekonomických sankcií, alebo by takéto konanie poisťovateľa (zaistovateľa) malo na základe platných sankčných nariadení a právnych predpisov za následok uvalenie sankcie, zákazu alebo iného obmedzenia.

4. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poisťnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poisťnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: 0850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poisťných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poisťnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.

5. Súhlas s elektronickou korešpondenciou

Poistník ☐ súhlasí / ☐ nesúhlasí so zasielaním korešpondencie súvisiacej so správou tejto poisťnej zmluvy a likvidáciou poisťných udalostí vyplývajúcich z poisťného krytia poskytovaného touto poisťnou zmluvou elektronicky na emailovú adresu:

.....

V prípade zmeny emailovej adresy určenej na komunikáciu s poisťovateľom sa poisťník zaväzuje poisťovateľa bezodkladne o uvedenej zmene emailovej adresy informovať.

Poistník alebo poistený môže kedykoľvek požiadať poisťovateľa alebo finančného agenta, prostredníctvom ktorého poisťník túto poisťnú zmluvu dojednal, o zaslanie ktoréhokoľvek dokumentu súvisiaceho s touto poisťnou zmluvou aj v listinnej podobe, a to aj v prípade ak bol tento dokument už na základe vyššie udeleného súhlasu s elektronickou komunikáciou poisťníkovi zaslaný elektronicky na poisťníkom určenú emailovú adresu. Poisťovateľ, resp. finančný agent zašle poisťníkovi, resp. poistenému požadované dokumenty bez zbytočného odkladu na adresu určenú poisťníkom, resp. poisteným.



Záverečné ustanovenia

- Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
- Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
- Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v dodatku k poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného týmto dodatkom.
- Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tohto dodatku bezodkladne po jeho zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tohto dodatku platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení dodatku, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tohto dodatku.
- Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tohto dodatku stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
- Dodatok spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané týmto dodatkom a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Dodatok je vypracovaný v dvoch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
- Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy poistnej zmluvy

- PREMIUM VPPZ
- Informačný dokument o poistnom produkte (IPID) – Poistenie zodpovednosti za škodu

Za poisťovateľa:

Za poistníka:

V Bratislave, dňa 25.09.2024

V Ľuboticiach, dňa 25.09.2024



PREMIUM Poist'ovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Tomáš Rehúš
prokurista

PEhAES, a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice
A-2

PEhAES, a.s.

Meno:
Funkcia:

146. MAROS BOLTAJANSKY
PRÁVNICKA ZASTUPITEĽNOSŤ

