ZMLUVA O DIELO

¢. objednavatela: 604/2024 ¢. zhotovitel’a: 2024/EE/01/032
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v platnom zneni
(d’alej len ,,Zmluva®)

Objednavatel’ Mesto Partizanske

Sidlo: Namestie SNP 212/4, 958 01 Partizanske

Zastapeny: doc. PaedDr. Jozef Bozik, PhD., priméator

Osoba opravnena rokovat’

vo veciach technickych:  Ing. Milan Kral’, vedtci odd. izemného rozvoja a vystavby
Ing. Peter Ridzik, referent projektového riadenia

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,

IBAN: SK83 5600 0000 00900336 7001

SWIFT KOD (BIC): KOMASK2X

1CO: 00310905

DIC: 202 127 8028

Telefon: 038/5363045

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’: STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym,

zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava III.,
Oddiel: Sro, vlozka ¢. 991/B
Statutarny organ: konatel’ spolo¢nosti: Ing. Branislav Luka¢
konatel’ spolo¢nosti: Ing. Milada KuSnirova
- vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu na zaklade plnej moci:
povereny technickym vedenim oblasti SEVER Zilina: Ing. Jozef Rambala
veduci prevadzkovej jednotky Prievidza: Jozef Kollar
- vo veciach technickych opravneny ku konaniu:
veduci prevadzkovej jednotky: Jozef Kollar (0911 276 709)
stavbyveduci: Ing. Juraj Bunda (0911 701 675)
kvalitarka stavby: Ing. Erika Sramekova
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

ICO: 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

E-mail: jozef.kollar@strabag.com
Kontaktna adresa: STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza

Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza
(d’alej len ,,zhotovitel*)
(Objednavatel’ a zhotovitel’ spolo¢ne d’alej ako ,,zmluvné strany*)


mailto:jozef.kollar@strabag.com

Preambula

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania
podla § 108 (zadavanie podlimitnej zakazky) zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
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ClL1

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela - uskuto¢nenie stavby: ,,Rekonstrukcia
ulice Cervena v Partizanskom* za podmienok uvedenych vo vyzve na predloZenie
ponuky vo verejnom obstaravani a ustanovenych touto zmluvou.
Ide o rekonstrukciu komunikacie v celej jej dizke s pokladkou asfaltobetonovych vrstiev
vratane upravy uli¢nych vpustov, osadenia cestnych obrubnikov a betonovej pridlazby,
upravy zelene a zjazdov na pozemky rodinnych domov. Vodorovné dopravné znacenie
bude po rekonstrukcii komunikacie obnovené v povodnom rozsahu. Rozsah prac je
stanoveny podl'a projektovej dokumentécie vypracovanej spol. s r.0. Dopravné projekty
& inZiniering, Prievidza.(august 2024).
Dielo pozostava zo stavebnych prac podla zhotovitel'om naceneného vykazu vymer
v sulade s polozkovitym rozpoétom diela, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ pre objednavatel’a predmet zmluvy na svoje naklady,
vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo v dojednanom case a podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa zavizuje predmet zmluvy odovzdat’
objednavatel'ovi riadne, v€as, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu,
v zodpovedajucej kvalite.
Objednavatel’ sa zavizuje predmet zmluvy zhotoveny v stilade s touto zmluvou prevziat’
a zaplatit’ dohodnutti cenu podl'a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Za riadne zhotoveny predmet zmluvy sa pre ucely tejto Zmluvy povazuje dielo, ktoré je
vykonané podl'a podmienok vyplyvajicich z tejto Zmluvy, platnych pravnych predpisov
a prislusnych STN, ktoré spifia vietky podmienky ulozené dotknutymi organmi, je v
plne funk&nom a prevadzky schopnom stave, spiia podmienky BOZP a ochrany
zivotného prostredia a boli na iom odstranené vSetky vady a nedorobky.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu zmluvy, si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k
realizacii predmetu zmluvy a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st na kvalitné zhotovenie predmetu zmluvy potrebné.
Zhotovitel je povinny vykonat’ predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktora predlozil
objednéavatel'ovi ako uchadzac vo verejnom obstaravani.

Cl.2

Cas plnenia
Termin zacatia: do 5 dni odo dia nadobudnutia u¢innosti zmluvy o dielo. Ak nezahaji
zhotovitel’ prace na realizaciu predmetu zmluvy ani do siedmich dni po dohodnutom
termine zahdjenia, a to z dovodov, ktoré st na jeho strane, je objednavatel’ opravneny
od zmluvy odstupit.
Objednavatel’ je povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska spolu s projektovou dokumentaciou potrebnou na vyhotovenie
diela. Deni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati staveniska sa povazuje za den riadneho
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.
Zhotovitel’ dokon¢i predmet zmluvy bez zjavnych nedostatkov a pripravi ho na
odovzdanie objednavatelovi najneskor do 75 dni od prevzatia staveniska.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ v skorSom ponuknutom termine.
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Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatel’a o vzniku udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnute;j
touto zmluvou. V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeSkani s plnenim z dovodov
spocivajucich na jeho strane viac ako 14 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo
nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s lehotou vystavby diela po
dobu, po ktort nemohol plnit’ svoju povinnost’, sivisiacu s realizaciou predmetu plnenia
tejto zmluvy nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatel'a. V takomto
pripade sa lehota vystavby predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel’a.
Takéto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny, V pripade prerusenia prac z dévodu nepriaznivych klimatickych
podmienok zabezpecit, aby boli nehnutel'nosti na danej ulici pristupné najmé za i¢elom
vyvozu smeti, roznasania posSty i vykonavania zimnej udrzby.

CL3
Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 1 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle § 3 zdk. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako cena maximalna.

Cena diela bez DPH : 208 795,60 €
DPH 20 % : 41 759,12 €
Celkova cena diela vratane DPH : 250 554,72 €
Slovom: dvestopétdesiattisicpat’'stopat'desiatstyri eur a sedemdesiatdva centov

Cenova ponuka tvori prilohu tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu
Z&4vazna.

V kalkulacii ceny diela si zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz odpadov vratane
poplatku za skladku, telefon, docasné uzivanie verejnych komunikécii, poplatky,
zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, dielenskej alebo vyrobne;j
dokumentécie, ndklady na strdzenie staveniska, naklady na spotrebu elektrickej energie
avody, odsuhlasenie pouzitia do¢asného dopravného znacenia, vytycenie podzemnych
inZinierskych sieti, ndklady na zabezpe€enie dopravne;j situdcie, umiestnenie

a udrziavanie dopravnych znaciek v stvislosti s priebehom prac, ndklady na
vypracovanie kompletnej dokumentacie skutocného realizovania stavby, poistné stavby
pocas realizacie, kompleta¢na ¢innost, skisky, revizie a merania kontroly kvality prac.
Cena uvedena v bode 3.2 pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky nalezitosti a veci
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia
objednavatel'ovi riadne nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

Cenu predmetu zmluvy dohodnuta v zmluve bude mozné po dohode s objednavatel'om
menit’ v pripadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. inou zmenou upravenou v§eobecne
zaviznym pravnym predpisom alebo v pripade zmeny rozsahu realizovanych prac.

V pripade navysenia ceny diela je potrebny pisomny dodatok k zmluve.

V pripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objednévatel'om tieto budu odstihlasené za
nasledovnych podmienok:

a) na zaklade zdznamu v stavebnom denniku, Ze objednavatel’ pozadoval stavebné a
montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentécii resp.
pozadoval napr. zmenu materidlov, atd’.

b) v pripade stihlasu zainteresovanych (objednavatel’, projektant, zhotovitel’) so zmenou,
vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu podl'a poziadaviek objednéavatela.

Dodatok k rozpoctu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po
odsuhlaseni ktorého zhotovitel’ pristupi k realizacii naviac prac.



3.8 Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel' pouZzivat’ ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte resp. v ocenenych odchylkach bude
pouzivat’ ceny z tychto rozpoctov,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali predlozi zhotovitel’ v prilohe
kalkuléaciu ceny, ktortt musi objednavatel’ odstihlasit’.

Cl4
Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu na vykonanie predmetu
zmluvy.

4.2 Zhotovitel moze prace fakturovat’ priebezne na zaklade mesacnych supisov skutocne
vykonanych préac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v sulade s ocenenym vykazom - vymer podla zmluvy a budi odsuhlasené stavebnym
dozorom objednavatela. Ak mé stpis prac vady, vrati ho objednavatel’ zhotovitel'ovi na
prepracovanie. Uhradena faktra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela. Pred
vystavenim poslednej faktury musi byt’ podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory bude sucast’'ou priloh k tejto faktire.

4.3 Lehota splatnosti faktury vystavenej zhotovitel'om je 14 dni od jej dorucenia
objednévatel'ovi. Za den uhrady sa povazuje deil odpisania z uctu objednavatel’a.

4.4 Faktara bude predlozena objednavatel'ovi v dvoch vytlackoch. Mimo povinnych udajov
uvedenych v § 74 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, bude obsahovat’ minimalne tieto tidaje :

a) oznalenie objednavatela a zhotovitel'a, adresa, sidlo, ICO, DIC (a udaje podla §3a
Obchodného zékonnika),
b) miesto a nazov diela,
¢) ¢islo zmluvy,
d) ¢islo faktiry resp. daitového dokladu,
e) den odoslania a deni splatnosti faktary, zdaniteI'né obdobie,
f) celkovi fakturovana sumu,
g) peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,
h) prilohou faktury bude poverenym pracovnikom objednéavatel'a odsuhlaseny stpis prac a
dodavok,
1) oznacenie petiazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’.
4.5 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat uvedené nalezitosti, je objedndvatel’ opravneny
ju vratit' zhotovitelovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ odo dia
dorucenia opravenej faktury objednavatel’ovi.

CL5
Zarucéna doba — zodpovednost’ za vady

5.1 Predmet zmluvy S$pecifikovany Vv ¢l. 1 ods. 1.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho
odovzdanim a prevzatim, o ¢om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

5.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 1 ods. 1.1 ma pozadovant
akost’, mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve,
platnych pravnych predpisov, STN a ostatnych predpisov.

5.3 Zaru¢na doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 1 ods. 1.1 je 60 mesiacov a zacina
plynut’ dilom jeho odovzdania zhotovitel'om objednavatelovi, ktoré bude potvrdené
pisomnym protokolom, podpisany oboma zmluvnymi stranami.

5.4 Ak zhotovitel porusi povinnosti ustanovené v ods. 5.2, ma predmet zmluvy vady. Za
vady predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez urCuje zmluva, a
vady Vv dokladoch potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.



5.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 1 ods. 1.1 (reklamécia) musi byt
vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa
vada nachéadza a popis, ako sa vada prejavuje. Objednavatel je povinny ich reklamovat
u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel’ je povinny reklamaciu
odstranit’ do 10 pracovnych dni po jej obdrzani.

5.6 Zhotovitel je povinny vyhotovit’ pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady
opatreny podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

5.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie
zaru¢na doba.

5.8 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v platnom zneni, v takomto pripade
objednavatel’ moze:

a) pozadovat odstranenic vad dodanim nahradnej ¢asti predmetu zmluvy za vadnu ¢ast’
predmetu zmluvy, dodanie chybajtcej Casti predmetu zmluvy a pozadovat
odstranenie pravnych vad,

b) pozadovat odstranenie vad opravou predmetu zmluvy, ak st vady opravitelné,

€) pozadovat primeranu zl'avu z dohodnutej ceny predmetu zmluvy alebo

d) odstapit’ od zmluvy.

5.9 Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel'a, pocas realizacie stavby, zhotovitel’ zodpoveda za Skody,
ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania.

5.10 Zhotovitel’ nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudu vytycené pri
odovzdavani staveniska.

ClLo6
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

6.1 Predmet zmluvy zrealizuje zhotovitel’ v stlade s predloZzenou cenovou ponukou, podl'a
podmienok tejto zmluvy, v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
vSeobecne zaviznymi predpismi ako i1 S poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

6.2 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe
zarucena pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost’,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uZivani
stavby.

6.3 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a odvaza zo staveniska zeminu a iny odpad, ako aj za poriadok
a bezpecnost’ na stavbe. V pripade porusenia tejto povinnosti je objednavatel’ opravneny
zabezpecit’ nahradné plnenie tychto povinnosti prostrednictvom tretich osob, pricom
objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a ndhradu nédkladov na uspokojenie
narokov tretich osob; takato nahrada je splatna v lehote pat’ (5) pracovnych dni od
dorucenia vyzvy objednavatela.

6.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia
vyhlasky €. 147/2013 Z. z. 0 zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkéch na stavenisko.

6.5 Zhotovitel zodpoveda za ochranu zivotného prostredia v okolitych priestoroch a na svoj
naklad je povinny odstranovat’ odpad, ktory bude vznikat’ pri jeho Cinnosti na stavbe,

a to priebezne, pricom je povinny uviest’ stavenisko do pdvodného stavu do terminu
preberacieho konania, resp. najneskor v lehote dohodnutej pri preberacom konani.

V ramci preberacieho konania je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi doklad
0 naloZeni s odpadom v sulade s pravnymi predpismi. Porusenie tejto povinnosti sa
povazuje za vadu diela, pre ktora je objednavatel’ opravneny odmietnut’ prevziat’
predmet zmluvy alebo jeho Cast’.
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Zhotovitel' je opravneny vykonat’ predmet zmluvy este pred dojednanym ¢asom.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie predmetu zmluvy a zhotovitel’ je
povinny takuto kontrolu objednédvatel'ovi umoznit’, a to vzdy najneskor do troch dni odo
dna, kedy objednavatel’ o umoznenie kontroly poziada.
Vlastnikom zhotovovaného predmetu zmluvy je objednavatel’. Vlastnikom stavebného
materialu a zariadeni sa objednavatel’ stava ich zabudovanim predmetu zmluvy.
Zodpovednost’ za Skody na predmete zmluvy Specifikovanom v €l. 1 ods. 1.1
prechadza na objednavatel’a dlom podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
Predmet zmluvy zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi naraz, po jeho dokonceni ako
celku, s predchadzajacimi kvalitativno-technickymi kontrolami zo strany objednavatel’a,
podl'a dohodnutého vecného rozsahu.
Zhotovitel’ k terminu odovzdania predmetu zmluvy pripravi a objednavatel'ovi odovzda:
a) doklady o vysledkoch predpisanych skusok a revizne spravy,
b) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, vyplyvajucich z platnych
pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny 5 pracovnych dni pred terminom dokoncenia predmetu zmluvy
vyzvat’ objednavatel’a na prebratie predmetu zmluvy a predlozit’ mu preberaci protokol.
Ak zhotovitel’ objednavatel’a nevyzve, je opravneny uréit’ ¢as odovzdania predmetu
zmluvy objednavatel’, ktory o tom zhotovitel'a pisomne upovedomi. Ak sa zhotovitel
bez objektivneho ddvodu odmietne zucastnit’ preberacieho konania, alebo sa nedostavi
na preberacie konanie alebo z neho odide bez toho, aby preberaci protokol podpisal,
povaZzuje sa tvrdenie objednavatel’a uvedené v preberacom protokole za pravdivé,
pokial’ zhotovitel’ nepreukaze do jedného mesiaca od obdfzania preberacieho protokolu
opak.

6.11 Na odovzdavacom — preberacom konani sa preveri, i je zdvdzok zhotovitel'a splneny

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného
diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
stavby.

Pokial sa pri odovzdani a prevzati predmetu zmluvy zistia vady a nedorobky, zhotovitel
je povinny vsetky zistené vady a nedorobky odstranit’ v lehote 5 pracovnych dni.

V pripade, ak by ich zhotovitel’ neodstranil v stanovenej lehote, je objednavatel’
opravneny nechat’ vykonat’ odstranenie tretim subjektom a od zhotovitel’a pozadovat’
uhradu tychto nékladov, ku ktorym je objednévatel’ opravneny uplatnit’ svoje rezijné
naklady vo vyske 15% z ceny prac treticho subjektu.

Prevzatie diela na zaklade preberacieho protokolu nie je potvrdenim zhotovenia diela
bez vad.

Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia a
zvySny material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom
stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.
Zhotovitel je povinny viest’ odo dila zacatia prac stavebny dennik, do ktorého bude
denne zaznamendvat’ vSetky skuto¢nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup
realizécie prac, kvalitu vykondvania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentécie. Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’
ustanoveniami § 46d zékona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zdkon) v platnom zneni. Do
stavebného dennika mozu robit’ zdznamy len stavbyveduci zhotovitel'a, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednévatel’a, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doCasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pred zacatim stavebnych prac (najma vykopovych prac)
zabezpecCit’ vytyCenie vSetkych jestvujucich inzinierskych sieti (telekomunikacné

a elektrické kable, plynové a vodovodné potrubie, pripadne in¢ siete).



6.18 Objednavatel sa zavizuje pred zacatim stavebnych prac pre dodavatel'a zabezpecit’
vyjadrenia spravcov jestvujucich inzinierskych sieti.

6.19 Zhotovitel’ si je vedomy, Ze na vlastné ndklady pred realizdciou zabezpeci vsetky
podklady a vykona vSetky potrebné a nevyhnutné tikony k ziskaniu povolenia na zvlastne
uzivanie miestnej komunikacie, povolenia k ¢iasto¢nej uzavierke miestnej komunikécie,
pripadne Uplnej uzdvierke so zabezpecenim obchadzkovej trasy potrebnej pre realizéciu
diela ak ziskaniu urCenia a odsuhlasenia pouzitia docasného dopravného znacenia.
Zodpoveda za spravnost’ osadenia a udrzbu zvislého dopravného znacenia uzavierky,
pripadne obchadzky pocas realizacie stavebnych prac na mieste vykonavania diela.

ClL7
Zmluvné pokuty a odstupenie od zmluvy
7.1 'V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim predmetu zmluvy Specifikovaného v ¢l.
1 0ds. 1.1 v termine ur¢enom v ¢l. 2 ods. 2.2 je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo vyske 0,05 % za kazdy den omeskania z
ceny diela Specifikovanej v ¢l. 3 ods. 3.2.
7.2 'V pripade omeskania objednavatela s thradou ceny predmetu zmluvy $pecifikovane;j
Vv ¢l. 3 ods. 3.2 v termine Specifikovanom v €l. 4 ods. 4.3 je zhotovitel’ opravneny
pozadovat’ od objednavatel’a zaplatenie Groku z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy
den omeskania z nezaplatenej Casti ceny predmetu zmluvy.
7.3  Zmluvné strany si dohodli, Ze v pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vad
Vv terminoch $pecifikovanych v ¢l. 5 ods. 5.5 je objednavatel’ opravneny pozadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- € za kazdy den omeskania, a to osobitne za
kazdu jednotliva vadu.
7.4 'V pripade omeskania zhotovitel'a s prevzatim alebo vypratanim staveniska sa zmluvné
strany dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za kazdy den omes§kania zhotovitela.
7.5 Zhotovitel je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ preukazatel'ne
odmietne poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré
by podstatnym sposobom znemoziovalo zhotovitel'ovi plnit’ podmienky uvedené v tejto
zmluve.
7.6 Objednavatel’ okrem dovodov na odstipenie, ktoré uvadza Obchodny zakonnik, moze
odstupit’ od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov na strane zhotovitel'a
7.6.1 ak je zhotovitel’ v omeskani s plnenim povinnosti v terminoch stanovenych touto
zmluvou o viac ako 14 dni,

7.6.2 ak zhotovitel’ nezhotovuje predmet plnenia tejto zmluvy v pozadovanej kvalite,
v sulade so zmluvou a pokynmi objednavaterl’a,

7.6.3 ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu,

7.6.4 ak zhotovitel’ porusi zmluvu podstatnym spdsobom.

7.7 Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne, pricom musi byt uvedeny dévod,
pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

7.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel’'ovi
Skodu v plnej vyske, ktora vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného
vztahu vyplyvaji. Zhotovitel’ je povinny plnit’ ktorukol'vek povinnost’, ktorej splnenie
bolo zabezpecené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty
objednévatelovi.

CL 8
Okolnosti vylucujice zodpovednost’ /vysSia moc/
8.1 Pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidate'nych a zmluvnymi stranami neovplyvnitel'nych prekazok, napr.
zivelné pohromy, vojna a pod.
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Za nepredvidatel'na prekdzku sa pre tcely tejto zmluvy povazuje aj nesplnenie
klimatickych podmienok pre stavebné prace s asfaltovymi zmesami, ktoré st
definované v kapitole 9.4 TKP ¢. 6 Hutnené asfaltové zmesi vydanych Ministerstvom
dopravy SR platnych od 20.12.2019.

V pripade, Ze okolnosti definované v bode 8.1 a 8.2 brania Vv plneni povinnosti podl'a
tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednéavatelovi, bude povinna strana zbavena
zodpovednosti za ¢iastocné alebo uplné nesplnenie zavizkov podl'a zmluvy zmluvnymi
stranami primerane o dobu, po ktorti pdsobili tieto okolnosti.

V pripade preruSenia alebo zastavenia prac na predmete zmluvy z dévodov uvedenych
V tomto ¢lanku je zhotovitel’ povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia
predmetu zmluvy, aby nedoslo k jeho zni¢eniu, poSkodeniu, odcudzeniu alebo k inej
Skode. Vyska ndkladov s tymto spojena bude dohodnutd zmluvnymi stranami.

CL9

Ostatné ustanovenia
Zhotovitel’ bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy, ako aj plnit’ pokyny objednavatela pri urceni sposobu
vykonania diela.
Omeskanie s dodanim predmetu zmluvy Specifikovanom v €¢l. 1 ods. 1.1 v termine
Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.2 po dobu viac ako 14 dni sa povaZuje za porusenie tejto
zmluvy podstatnym spdsobom.
Dodanie predmetu zmluvy $pecifikovanom v €l. 1 ods. 1.1 s vadami sa povazuje za
porusenie tejto zmluvy podstatnym sposobom.
Podstatnym porusenim zmluvy na strane zhotovitel’a je vadné plnenie zhotovitel'a, na
ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré v primeranej lehote neodstranil.
Porusenie zmluvy podstatnym sposobom opraviiuje objednavatel’a na odstipenie od
tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.
Pocas realizacie predmetu zmluvy, zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skody
vzniknuté na realizovanej nehnutel'nosti objednavatela a jej vybaveni. Po zisteni Skody
je zhotovitel’ povinny uviest’ predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné naklady
do povodného stavu. Pri iplnom zni¢eni predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia je
zhotovitel’ povinny nahradit’ $§kodu dodanim novej veci toho istého typu, resp.
zaplatenim penaznej nahrady objednavatel'ovi; pravo vol'by patri objednavatel'ovi. Pri
uréovani vysky sposobenej Skody bude objednévatel’ vychadzat’ z ceny nehnutel'nosti
Vv Case poskodenia.
Okamihom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatel'ovi zodpovednost’ za
skodu na diele prechadza na objednavatel’a.
Zhotovitel’ musi byt’ ku ditu uzavretia tejto zmluvy, ako aj pocas celej doby vykondvania
diela, a to az do okamihu zaplatenia ceny za dielo, zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zak.c.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni
neskorsich predpisov a riadne a v€as plnit’ vSetky povinnosti v zmysle prislusnej pravne;j
upravy. V opacnom pripade ma objednavatel pravo odstupit’ zuvedeného dovodu od tejto
zmluvy.
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CL 10
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky. Tato zmluva je povinne zverejiiovanou
zmluvou podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam

a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych
stran, ako aj pravne pomery z nej vyplyvajice, vznikajuce a suvisiace, zakonom

¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny a doplnky v tejto zmluve je mozné previest’ len pisomnou dohodou zmluvnych
stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov, ktoré budu tvorit’ jej neoddelitelnu
sucast’.

Zmluvné strany suhlasia s tym, ze akékol'vek ozndmenia, poziadavky, alebo iné
pisomnosti vzniknuté na zaklade vzt'ahov zalozenych touto zmluvou (d’alej len
»dokumenty*‘) sa budli povazovat’ za dorucené, ak st dorucené osobne s potvrdenim
prevzatia druhou zmluvnou stranou. V pripade odoslania dokumentov doporu¢enou
postovou zasielkou na adresy zmluvnych stran uvedené v tejto zmluve, sa dokumenty
budi povazovat’ za doru¢ené diom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou, alebo v
pripade neprevzatia zasielky sa budu dokumenty povazovat’ za dorucené tretim diiom
po ich uloZeni na prislusnej poste, a to aj v pripade ak sa o ich ulozZeni adresat
nedozvedel. Ak niektord zmluvna strana odmietne dokumenty prevziat’, diom
dorucenia dokumentov je dent odmietnutia prevzatia dokumentov.

V pripade potreby okamzitého dorucenia pisomnosti je mozné dorucit’ pisomnost’

v elektronickej forme elektronickou postou, pricom v takomto pripade sa pisomnost’
povazuje za doru¢enu potvrdenim jej dorucenia druhou zmluvnou stranou, uvedenym
spdsobom vsak nie je mozné doru¢ovat’ pisomnosti majuce vplyv na a¢innost’ tejto
zmluvy.

Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stuvislosti s iou, buda
zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluva je zavdzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola
uzavreta v tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade suhlasu

S flou ju podpisuju.

NeoddeliteI'nou sti¢astou tejto zmluvy je nasledovna priloha:

Polozkovity rozpocéet — oceneny vykaz vymer v zmysle cenovej ponuky

Nasleduje podpisova strana:



V Partizanskom, dna:

Za objednavatel’a:

doc. PaedDr. Jozef Bozik, PhD., v.r.

primator mesta

V Ziline, dia:

Za zhotovitel’a:

Ing. Jozef Rambala, v.r
povereny technickym vedenim oblasti SEVER
na zaklade plnej moci

Jozef Kollar, v.r.
veduci PJ Prievidza
na zéklade plnej moci

ZoD overila: Ing. Martina Velicka
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