Zmluva o dielo ¢ast "C" VSeobecné zmluvné podmienky

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby:
Rekonstrukcia budovy, Hlavna cesta 461, Gemerska Poloma

C¢ast’ "C" VSeobecné zmluvné podmienky

ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNAVATELA
1. Vyzvak naprave

Ak zhotovitel' nesplni niektord povinnost podla Zmluvy, mdze stavebny dozor
oznamenim vyzvat zhotovitel'a, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v
stanovenom primeranom case.
2. Odstapenie od zmluvy zo strany objednavatel’a
2.1 Objednévatel’ bude opravneny odstupit’ od Zmluvy o dielo, ak zhotovitel:
a) nevyhovie pod¢lanku Zabezpeka na splnenie zmluvnych zaviazkov v Casti "E"
alebo nesplni vyzvu pod¢lanku Vyzva k naprave ,
b) opusti stavbu, alebo inak prejavuje umysel nepokraovat’ v konani svojich
povinnosti podl'a Zmluvy o dielo,
) bez dévodného ospravedlnenia/vysvetlenia:
i. nepokraCuje v pracach v sulade s ¢lankami Zacatie prac, oneskorenia
a prerusenie prac Casti "E", alebo
ii. nesplni vyzvu vydani podla pod¢lankov Odmietnutie casti "E", alebo
podclankov Opravné prace Casti "E" do 28 dni po jej obdrzani,
d) zada celt zakazku ako subdodavku alebo ¢ast’ zakazky ako subdodavku bez
stihlasu objednavatel’a, alebo postupi zakazku,
e) dojde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo
mu vydané rozhodnutie o zacati konkurzného alebo pravneho konania, rokuje s
veritelmi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej ¢innosti
pokracuje spravca konkurznej podstaty, poverenec alebo spravca menovany v
prospech veritel'ov, alebo pokial’ dojde k akémukol'vek kroku alebo udalosti,
ktoré¢ by mali (podla platnych zédkonov) podobny efekt ako ktorykol'vek z
uvedenych krokov alebo udalosti, alebo
f) poskytne alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok,
dar, odmenu, proviziu alebo inu cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:
I. za to, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej Cinnosti v suvislosti so Zmluvou o
dielo, alebo
ii. za to, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej
osobe v  savislosti so Zmluvou o dielo, alebo pokiall niekto z
pracovnikov, zmocnencov alebo subdodévatelov zhotovitela poskytne
alebo nariadi poskytnut’ (priamo alebo nepriamo) niekomu Uplatok alebo
odmenu popisani v tomto pododstavci (f). Zakonna provizia a odmena
pracovnikom zhotovitel'a v§ak neopraviiuje objednévatela k odstupeniu od
Zmluvy o dielo.
g) nesplni svoje zavizky vyplyvajuce pre neho z ustanoveni ¢lankov Poistenie v
Casti "C" tejto zmluvy.
2.2. Ak nastane ktordkol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, moze objednavatel’ odstupit’
od Zmluvy o dielo okamzite. Odstupenie od zmluvy alebo jej vypovedanie z inych
dovodov ako je uvedené vods. 2.1. musi byt pisomné anadobudne ucinnost
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uplynutim lehoty od dorucenia vypovede SO0 14-diiovou vypovednou lehotou

zhotovitel'ovi alebo doruc¢enim odstipenia zhotovitel'ovi.

2.3. Rozhodnutie objednavatela odstupit od Zmluvy alebo vypovedat Zmluvu nerusi
ziadne iné pravo objednavatela podl'a tejto Zmluvy alebo iné jeho prava.

2.4.  Zhotovitel' je potom povinny opustit’ stavenisko a odovzdat stavebnému dozorovi
akékol'vek pozadované vybavenie suvisiace s realizaciou stavebného diela
a zabezpecenim staveniska, dokumentaciu zhotovitel'a a inu projektovi dokumentaciu
zhotovenu nim alebo pre neho. Zhotovitel’ je povinny vyuzit' vSetko svoje usilie k
tomu, aby okamzite splnil akykol'vek odovodneny pokyn obsiahnuty vo vypovedi a
pre ochranu Zivota alebo majetku alebo pre bezpecnost’ na stavbe.

2.5. Po odstupeni moze objednéavatel’ dokoncit’ stavbu a/alebo zariadit’, aby tak urobili iné
pravnické osoby. Objednavatel’ a tieto osoby potom modzu vyuzit' celé vybavenie,
dokumentéciu zhotovitel'a a d’alSie projektové dokumentacie zhotovené zhotovitel'om
alebo v jeho zastupeni.

2.6. A neddjde k takémuto postupu objednavatel’ potom oznami, ze vybavenie zhotovitel'a
a docCasné prace budi vydané zhotovitel'ovi na stavenisku alebo v jeho blizkosti.
Zhotovitel’ urychlene zariadi ich odstranenie na svoje riziko a naklady.

3. Ocenenie k datumu odstipenia

3.1.  Co najskor bezodkladne, ako je to mozné, potom ¢o oznamenie o odstipeni podla
podélankov Odstiipenie od zmluvy v ¢asti "C" zo strany objednavatel'a nadobudne
ucinnost, bude stavebny dozor postupovat’ v sulade s podélankami Rozhodnutia v
Casti "C", aby odsuhlasil alebo urcil hodnotu prac, vybavenia a dokumentacie
zhotovitel'a a vSetkych d’alSich platieb splatnych zhotovitelovi za vykonané prace v
sulade so Zmluvou.

4. Platba po odstipeni

4.1. Potom, ¢o oznamenie o odstupeni podl'a pod¢lankov Odstupenie od zmluvy zo strany
objednavatela v ¢asti "C" nadobudlo uc¢innost’, méze objednévatel’:

a) postupovat’ v zmysle pod¢lankov Naroky objednavatel’a,

b) odmietnut’ d’alSie platby zhotovitel'ovi, pokial’ nie si stanovené ceny vykonanych
prac, ich dokoncenie a odstranenie vSetkych vad, Skody sposobené oneskorenim pri
dokonceni (ak k nemu doslo) a vSetky d’alSie naklady spdsobené objednavatel'ovi
a/alebo obdrzat’ od zhotovitel'a ndhradu za vSetky straty, ktoré znasa objednavatel’ a
vSetky mimoriadne naklady na dokoncenie prac po zapocitani vSetkych ciastok
splatnych zhotovitelovi podl'a podclankov Ocenenie k datumu odstupenia. Po
obdrzani nédhrady za vSetky tieto straty a mimoriadne vydavky vyplati objednavatel’
zostatok zhotovitelovi.

PRERUSENIE PRAC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

5. Opravnenie zhotovitel’a prerusit’ prace

5.1. Ak stavebny dozor nevyda potvrdenie v sulade s podclankami Vydanie potvrdenia
kone¢nej faktary v casti "D" alebo objednavatel' neplni podc¢lankov Financéné
opatrenia objednavatel'a v casti "E" alebo pod¢lankov Platba v ¢asti "D", moze
zhotovite potom, po wuplynuti 21-dnovej lehoty od doruCenia oznamenia
objednéavatel'ovi prerusit prace (alebo spomalit’ tempo prac) do tej doby, pokial
zhotovitel' neobdrzi potvrdenie o platbe, dostatocny dokaz alebo platbu, podla
okolnosti a podl'a toho, ¢o stoji v oznameni.

5.2.  Tento krok neobmedzuje narok zhotovitel'a na pokutu podl'a pod¢lankov (Oneskorena
platba v casti "D" a na odstupenie podl'a pod¢lankov Odstipenie od zmluvy zo strany
zhotovitel'a v €asti "C".
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5.3. Ak zhotovitel’ nasledne obdrzi toto potvrdenie o platbe, dokaz alebo platbu (ako je to
popisané vo vyssie uvedenom oznameni) predtym ako d4 oznamenie o odstipeni, vrati
sa bez zbytocného odkladu k normalnej praci.

5.4. Ak zhotovitelovi vznikne preukazatelne oneskorenie a/alebo naklady désledkom
preruSenia prac (alebo spomalenim tempa prac) v sulade s tymto ¢lankom, ozndmi
zhotovitel' tuto skutocnost’ stavebnému dozorovi, pricom mu Vznikne néarok podla
podélankov Poziadavky zhotovitela v Casti "C" na predizenie lehoty vystavby za
kazdé takéto oneskorenie, pokial’ je alebo bude dokoncenie oneskorené, podla
podélankov PrediZzenie lehoty vystavby v ¢asti "E" ana zaplatenie vsetkych
preukazateI'nych nakladov z toho vzniknutych.

5.5. Po obdrzani takychto oznameni bude stavebny dozor postupovat v stlade
s pod¢lankami Rozhodnutia v Casti "E" tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil a nasledne
ich predlozil objednavatel'ovi na definitivne rozhodnutie.

6. Vypovedanie zmluvy zo strany zhotovitela

6.1. Zhotovitel bude opravneny vypovedat’ Zmluvu o dielo, ak:

a) objednavatel' zasadnym sposobom opakovane neplni tu isti Svoju povinnost' podla
Zmluvy,

b) predizené prerusenie prac ma vplyv na celi stavbu tak, ako to je popisané
v podélankoch PrediZenie prerusenia v &asti "E", alebo

) dojde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo proti
nemu vydané rozhodnutie o zahédjeni konkurzného alebo pravneho konania, jedna s
verite'mi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej ¢innosti pokracuje
spravca konkurznej podstaty, poverenec alebo spravca menovany v prospech
veritel'ov, alebo pokial dojde k akémukol'vek kroku alebo udalosti, ktoré by mali
podobny efekt ako ktorykol'vek z uvedenych krokov alebo udalosti.

6.2. Ked nastane ktorakol'vek z tychto udalosti alebo okolnosti, méze zhotovitel' s 30-
dnovou vypovednou lehotou vypovedat’ Zmluvu o dielo. Vypovedanie zmluvy musi
byt pisomné anadobudne ucinnost’ uplynutim lehoty od dorufenia Vypovede
objednavatel'ovi.

6.3. Rozhodnutie zhotovitel'a vypovedanie Zmluvy o dielo nerusi Ziadne iné pravo
zhotovitel'a podl'a Zmluvy o dielo.

7. Ukoncdenie prac a odstranenie zariadeni zhotovitel’a
7.1. Po tom, ¢o ozndmenie o odstipeni podl'a pod¢lankov Odstapenie od zmluvy zo strany
objednavatela v Casti "C", pod¢lankov Odstupenie od zmluvy zo strany zhotovitel'a v
Casti "C" alebo podc¢lankov Dobrovol'né odstupenie od zmluvy, platba a uvol'nenie v
¢asti "C" nadobudlo uc¢innost’, zhotovitel’ urychlene:
a) zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal stavebny dozor
pokyn na ochranu zivota alebo majetku alebo pre bezpe¢nost’ na stavbe,
b) odovzda dokumentaciu zhotovitel'a, technologické zariadenia, materialy a d’alSie
prace, za ktoré obdrzal platbu,
C) odstrani zo staveniska celé vybavenie a materidly okrem tych, ktoré uz
objednavatel’ zaplatil a/alebo ktoré su potrebné k zaisteniu bezpecnosti na
stavenisku a nasledne opusti stavenisko.

RIZIKO A ZODPOVEDNOST
8. Nahrada Skody
Zhotovitel' odSkodni objednédvatela a jeho persondl, oprdvnené osoby kontrolnych
organov v pripade akychkol'vek narokov, §kod, strat a vydavkov (vratane pravnych
poplatkov a vydavkov) pokial
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a) suvisia s telesnym Grazom, ochorenim, chorobou alebo smrt'ou, ktoré preukazatel'ne
vznikli v pri¢innej suvislosti alebo z dévodu vykonavania prac zhotovitel'a podl'a
tejto zmluvy, vykonanim a dokoncenim prac alebo odstranenim akychkol'vek
zéavad, pokial nevznikli nedbanlivostou, umyselne alebo porusenim Zmluvy
objednéavatel'om

b) sa tykaju poskodenia alebo straty akéhokol'vek majetku, nehnutel'ného alebo
osobného (iného nez je dielo) do tej miery, ze také poskodenie alebo strata:

i. vzniklo, alebo prebieha, alebo je dosledkom realizacie a ukoncéenia diela
a odstranenia zavad, a

ii. modze byt pripisané akémukol'vek zanedbaniu, umyselnému skutku alebo
porusenie  Zmluvy  zhotovitelom, jeho  zamestnancami, pripadne
sprostredkovatel'mi, alebo inou osobou, priamo alebo nepriamo zamestnavanou
kymkol'vek z nich a jedna sa o zdlezitosti, ktoré moézu byt' vylacené
Z poistovacieho krytia.

9.  Starostlivost’ zhotovitel’a o stavbu

9.1 Zhotovitel je plne zodpovedny za starostlivost’ o stavbu a vybavenie od datumu
zahajenia prac az do doby, kedy je vydany (alebo sa povazuje, Ze bol vydany) preberaci

protokol podla pod¢lankov Preberacie konanie v ¢asti "E", ked’ zodpovednost’ za
starostlivost’ o stavbu prejde na objednavatel’a. Ak je preberaci protokol vydany (alebo
sa povazuje, ze bol vydany) k etape alebo niektorej Casti stavby, zodpovednost’ za
starostlivost’ o etapu; alebo Cast’ stavby potom prejde na objednavatel’a.

9.2 Po tom, ¢o zodpovednost’ podl'a uvedeného presla na objednavatela, bude zhotovitel
zodpovedat za dozor o vSetky prace, ktoré treba vykonat ku diu uvedenému
v preberacom protokole, pokial stavebny dozor nestanovi, Ze chybajice prace boli
dokoncené.

9.3 Ak stavba, vybavenie, materidly alebo dokumentacia zhotovitel'a utrpi akukol'vek stratu
alebo poSkodenie behom obdobia, kedy za starostlivost zodpoveda zhotovitel
z akychkol'vek dovodov, ktoré nie st uvedené v podc¢lanku 11. (Rizikd objednévatela),
zhotovitel' na vlastné riziko a néklady stratu alebo poskodenie napravi tak, aby stavba,
vybavenie, materialy a dokumentécia zhotovitel'a zodpovedali Zmluve.

9.4 Zhotovitel’ bude rovnako zodpovedny za vSetky straty alebo poskodenia spdsobené
akymkol'vek krokom zhotovitela po tom, o bol vydany preberaci protokol. Tiez bude
zodpovedat’ za vSetky straty alebo poSkodenia, ktoré sa objavia po vydani preberacieho
protokolu a ktoré vznikli v désledku predchéadzajucich €innosti, za ktoré bol zhotovitel
zodpovedny.

10. Rizika objednavatela:

a) vojna (¢i bola vojna vyhlasena alebo nie), konflikty, invazia, ¢innost’ nepriatel'ov zo
zahranicia,

b) vzbura, terorizmus, revolucia, povstanie, vojensky prevrat alebo nasilné prevzatie
moci, alebo obc¢ianska vojna Vv krajine objednavatel’a alebo zhotovitela,

C) vytrznosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami neZ je personal
zhotovitel'a a ini zamestnanci zhotovitel'a a subdodavatelov,

d) vojnové strelivo, vybusny material, material vyZarujici Ziarenie alebo spdsobujici
kontaminéciu radioaktivitou, pokial' nebola spdsobena tym, ze tlakovii municiu,
vybusniny, ziarenie alebo radioaktivitu pouzil zhotovitel,

e) tlakové viny zapric¢inené lietadlom alebo inymi vzdusnymi objektmi pohybujicimi
sa rychlostou zvuku alebo nadzvukovou rychlostou,

f) pouzitie alebo zabratie Casti trvalého diela objednavatelom, okrem pripadov
popisanych v Zmluve,
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g) projektova dokumentacia ktorejkol'vek Casti stavby vypracovana zamestnancami
objednavatel’a alebo inymi osobami, za ktoré je zodpovedny objednavatel’

h) vSetky Gc¢inky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skiseny
zhotovitel' nemohol proti nim podniknit’ nalezité opatrenia.

11. Désledky rizik objednavatela

11.1 Ak rizika uvedené v pod¢lanku 10. tejto ¢asti "C" vedu ku stratam alebo poSkodeniu
stavby, vybavenia alebo dokumentacie zhotovitel'a, ozndmi to zhotovitel' bezodkladne
stavebnému dozorovi a napravi tuto stratu alebo poskodenie v rozsahu pozadovanom
stavebnym dozorom.

11.2 Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady v dosledku odstraiiovania tejto
straty alebo poSkodenia, poda zhotovitel’ stavebnému dozorovi d’al§ie oznamenie a
vznikne mu narok podl'a pod¢lankov Poziadavky zhotovitel’a v Casti "C" na:

a) predizenie ¢asu v dosledku tohto oneskorenia, pokial’ je alebo bude preukazatelne
dokonéenie oneskorené, podl'a podélankov Predizenie lehoty vystavby v asti "E" a

b) zaplatenie vSetkych preukazatelnych nakladov, ktoré zhotovitelovi v tejto
suvislosti vznikli.

11.3  Po obdrzani tohto d’alSicho upozornenia bude stavebny dozor postupovat’ v stilade
s pod¢lankami Rozhodnutia tak, aby tieto zaleZitosti odsthlasil alebo o nich rozhodol.

12. DuSevné a priemyselné vlastnicke prava

12.1 V tomto podc¢lanku "poruSenie" znamena porusenie (alebo tidajné porusenie)
akéhokol'vek patentového prava, registrovanej projektovej dokumentacie, autorského
prava, ochrannej znamky, obchodného nazvu, obchodného tajomstva alebo inych
dusevnych alebo vlastnickych prav suvisiacich so stavbou; a "narok" znamena narok
(alebo postup pri uplatiiovani naroku) pri obvineni z porusenia.

12.2  Kedykol'vek niektora zo stran neoznami druhej strane narok do 28 dni po jeho vzniku,
bude to povazované, Ze sa vzdala vSetkych prav na odSkodnenie podl'a tohto ¢lanku.

12.3  Zhotovitel’ odSkodni objednavatel’a a zaisti, aby mu nevznikla ujma, v pripade akych-
kol'vek narokov, ktoré vzniknu v suvislosti s pouzivanim, predajom vybavenia, alebo
projektovou dokumentéciou, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

12.4 Ak ma strana pravo na odskodnenie podla tohto ¢lanku, povedie odskodnujtlica strana
(na svoje naklady) jednanie vedice k vyrieSeniu ndroku a vSetkych sudnych sporov
alebo arbitrazneho konania, ktoré z tohto mézu vzniknat'. Druha strana sa bude na
poziadanie a naklady odskodiujticej strany, ziCastiiovat’ rokovani ohl'adne naroku.
Této druh4 strana (a jej personal) neurobi Ziadne prehlasenie, ktoré by mohlo poskodit’
odskodiujucu stranu, pokial’ odSkodnujuca strana nezanedbala vedenie nejakého
rokovania, sudneho sporu alebo arbitrdZzneho konania, ked’ k tomu bola druhou stranou
vyzvana.

13. Obmedzenie zodpovednosti

13.1  Ziadna zo stran nebude zodpovedna druhej strane za $kody z pouzivania akéhokol'vek
diela, stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za int nepriamu alebo naslednu stratu
alebo Skodu, ktora druhej strane vznikne v suvislosti so Zmluvou, inak nez v sulade s
podclankami Platba pri odstipeni v ¢asti "C" a pod¢lankov Néahrada skody) v Casti
,C.

13.2 Celkova zodpovednost’ zhotovitel'a voci objednavatel'ovi podl'a Zmluvy, alebo V su-
vislosti s fiou, ina nez podl'a pod¢lankov Elektrina, voda a plyn v ¢asti "E", pod¢lan-
kov Nahrada skody v Casti "C" a pod¢lankov Dusevné a priemyselné vlastnicke prava
v Casti "C", nepresiahne zmluvnu cenu.

13.3 Tento ¢lanok neobmedzuje zodpovednost’ v pripade podvodu, tmyselného nesprivne-
ho jednania, alebo bezohl'adného pocinania vinnou stranou.
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POISTENIE

14. VSeobecné poziadavky na poistenie

14.1.

14.2.

14.3

14.4

14 5.

14.6

14.7.

14.8.

V tomto ¢lanku "Poist'ujuca strana" znamend, ze u kazdého druhu poistenia je strana
zodpovedna za uCinnost’ a udrziavanie poistenia, ktoré je Specifikované v prislusSnom
podclanku. Podrla tejto zmluvy sa poistujicou stranou rozumie vyhradne zhotovitel’.
Kedykol'vek je poistujucou stranou zhotovitel’, bude kazdé poistenie uzatvorené
S poistovateI'mi za podmienok schvélenych objednavatel'om.

Vyzaduje sa hromadné poistenie, podla ktorého bude zmluva platit’ jednotlivo pre

vSetky poistenia, ako by pre kazdého z hromadne poistenych bola vydana samostatna
poistnd zmluva.

Platby podl'a kazdej poistnej zmluvy proti strate alebo poskodeniu budu poskytované
v mene euro, pozadovanej pre nahradu straty alebo Skody. Platby od poistovatel’a
budi pouzité na napravu strat alebo skod
Zhotovitel’ bude kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a predkladat’
objednavatelovi:

a) dokazy, Ze poistenia popisané v tomto ¢lanku su v platnosti, a
b) kopie poistnych zmlav pre poistenia popisané v podélankoch Poistenie predmetu

zmluvy v casti "C" a pod¢lankoch Poistenie proti zraneniu 0sdb a $kodam na
majetku v casti "C",

) dokazy o uhradeni splatného poistného,

Zhotovitel je povinny objednavatel'ovi predlozit’ dokaz o splneni jeho povinnosti

podl'a podclankov Poistenie v Casti "C" najneskor 7 dni pred zac¢atim prac na predmete

zmluvy.

Kazda zo stran splni podmienky uvedené v kazdej z poistnych zmluv. Poist'ujica strana
bude informovat’ poistovatela o vSetkych dolezitych zmenach vo vykone prac a musi
zabezpecCit', aby poistenie bolo udrziavané v sulade s tymto ¢lankom.

Zhotovitel neuskuto¢ni ziadnu zmenu v podmienkach niektorého poistenia bez
predchadzajtiiceho suhlasu objednavatel’a.

Ak zhotovitel’ neuzavrie a neudrzi v platnosti niektoré poistenie, ktoré¢ ma podla
Zmluvy uzavriet’ a udrziavat, alebo neposkytne uspokojivé dokazy a kopie poistnych
zmlav v stlade s tymto ¢lankom, mdzZe objednavatel’ podla svojho uvazenia a bez
toho aby to ovplyvnilo jeho nérok z ktorékol'vek inych prav alebo ndhrad uzavriet
poistenie pre dolezité krytie a platbu splatného poistného. Zmluvna cena bude podla
toho upravena o vysku tychto ¢iastok uhradeného poistného. Odpocita sa to z platieb
za zmluvnu cenu.

15. Poistenie predmetu zmluvy

15.1.

15.2

Zhotovitel’ poisti predmet tejto Zmluvy, ako aj jestvujucu stavbu, na ktorej sa ma stavba
podl’a tejto zmluvy realizovat’, technologické zariadenia, materialy a dokumentaciu
minimalne na pokrytie ndkladov na uvedenie do pdvodného stavu, vratane ndkladov na
demolaciu, odstranenie sutiny a odborné honorare a usly zisk. Toto poistenie bude
V platnosti odo dila, v ktorom budu predlozené dokazy podl'a pod¢lankov VSeobecné
poziadavky na poistenie v Casti "C", az do doby vydania preberacieho protokolu.
Zhotovitel’ bude udrziavat’ toto poistenie tak, aby bolo zabezpecené krytie az do doby,
kedy bude vydany Protokol o vyhotoveni diela, pre straty alebo poskodenie, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel’ a ktoré vzniknu z pricin, ktoré sa vyskytnu pred vydanim
Preberacieho protokolu a pre straty a poskodenia zapri¢inené zhotovitelom pocas inych
¢innosti (vratane ¢innosti podla ¢lankov Zodpovednost’ za vady v Casti "E").
Zhotovitel poisti svoje zariadenia minimélne na sumu preplatenia plnej hodnoty
zariadeni, vratane dodavky na stavenisko. Pre kazdu cast’ zariadeni zhotovitel'a musi
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15.3

154

byt poistenie ucinné, a to v priebehu doby, ked’ st dopravované na stavenisko az do

doby, ked’ uz nie je viac potrebné ako zariadenie zhotovitel’a.

Pokial nie je vo Zmluve stanovené inak, poistenie podl'a tohto ¢lanku:

a) bude uzatvorené a udrziavané zhotovitel'om ako poistujucou stranou,

b) bude kryt’ vSetky straty a Skody z akychkol'vek pri¢in neuvedenych v podélankov
Rizika objednavatel’a v ¢asti "C"),

) bude tiez kryt’ stratu alebo poskodenie spdsobené na Casti stavby, ktoré mozno
pripisat’ tomu, Ze objednavatel’ pouziva alebo obsadil int1 Cast’ stavby a straty alebo
Skody od rizik uvedenych v podc¢lankoch Rizika objednavatel’a v ¢asti "C", mimo
rizik, ktoré si nepoistitelné za obchodne prijatelnych podmienok, s
odpocitatelnymi polozkami za vznik poistnych udalosti, ktorych s tyka vyluka
poistenia,

d) bude zahfnat’ poistenie stavby ako takej proti Skodam z vyssej moci, vandalizmu a
kradeze.

Ak uplynie viac ako jeden rok od zakladného datumu, prestane byt poistenie popisané

vyssie v ods. 4 pism. d) k dispozicii za prijatel'nych obchodnych podmienok, oznami

to zhotovitel’ (ako poist'ujica strana) objednavatel'ovi, spolu s podrobnymi udajmi.

Objednavatel’ potom bude mat’ podl'a pod¢lankov Naroky objednavatel’a v casti "E"

narok na zaplatenie sumy, ktora je ekvivalentnd k tymto komercne primeranym

podmienkam, a akll by mal zhotovitel’ ocakéavat’, ze bude zaplatena za poistenie, a

pokial’ nezaisti toto poistenie za prijatelnych obchodnych podmienok, ze suhlasi s

vypustenim podl'a pod¢lankov VSeobecné poziadavky na poistenie ¢asti "C".

16. Poistenie proti zraneniu osob a §kodim na majetku

16.1.

16.2.

16.3.

Zhotovitel je povinny uzavriet’ pred ndstupom na stavenisko poistni zmluvu na
poistenie proti jeho zodpovednosti kazdej strany za stratu, poSkodenie, smrt’ alebo
telesna ujmu, ktoré by mohlo postihnut’ fyzicky majetok (s vynimkou veci poistenych
podl'a pod¢lankov Poistenie predmetu zmluvy v ¢asti "C", alebo niektoru osobu (s
vynimkou osdb poistenych podl'a pod¢lankov Poistenie zamestnancov zhotovitel’a v
¢asti C, ktoré moze vzniknut’ z plnenia Zmluvy zhotovitel'om, ku ktorému doslo pred
vydanim Protokolu o vyhotoveni diela.
Toto poistenie bude uzatvorené pre maximalne poistné plnenie na jednu udalost’, so
ziadnym obmedzenim na pocet poistnych udalosti.
Pokial nie je v Zmluve uvedené inak; poistenia Specifikované v tomto ¢lanku:
a) budl ucinné a udrziavané zhotovitelom ako poist'ujicou stranou,
b) budu v spolo¢nom mene obidvoch stran,
¢) budu rozsirené na krytie zodpovednosti za vsetky straty a posSkodenia na majetku
objednavatel'a (s vynimkou veci poistenych podl'a pod¢lankov Poistenie predmetu
zmluvy v Casti "C", ktoré vznikli pri  realizécii stavby, a
d) mo6zu vsak vynat’ zodpovednost’ v rozsahu, ktory vznikne z:
I. prava objednavatela mat’ vykonané trvalé dielo na, pod, nad pozemkom a
vlastnit’ tento pozemok pre trvalé dielo,
ii. priciny uvedenej v Clankov Rizikd objednavatela v casti "C", s vynimkou
pripadov kedy je krytie dostupné za rozumnych obchodnych podmienok.

17. Poistenie zamestnancov zhotovitel’a

17.1.

Zhotovitel’ uzavrie a bude udrziavat’ poistenie zodpovednosti za poSkodenia, straty a
vydavky (vratane spravnych poplatkov a vydavkov), ktoré vzniknu zo zranenia,
ochorenia, choroby alebo smrti ktorejkol'vek osoby zamestnanej u zhotovitel’a alebo
kohokol'vek iného, zo zamestnancov zhotovitel’a.
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17.2. Objednavatel a stavebny dozor budu tiez odSkodneni na zaklade poistnej zmluvy,
s vynimkou pripadu, Ze toto poistenie mdéze vyluCovat’ straty a naroky v rozsahu, ktory
vznikne z ¢innosti alebo nedbalosti objednédvatel’a alebo personélu objednavaterla.
17.3. Poistenie bude udrziavané v platnosti a s u€innost'ou pocas celej doby, kedy sa tento
personal zicastni realizacie stavby. Poistenie zamestnancov subdodavatela moze
uzavriet’ subdodavatel’, ale zhotovitel’ bude zodpovedny za dodrzanie tohto ¢lanku.

VYSSIA MOC
18. VysSia moc
Vyssia moc moze zahtnat’, avSak neobmedzuje sa iba na vynimocné udalosti alebo
okolnosti, uvedené nizsie ak st splnené vyssie uvedené podmienky (a) az (d):

a) vojna, vojnovy stav (¢i bola alebo nebola vojna vyhlasena), invazia, Cinnost
cudzich nepriatel’'ov,

b) vzbury, teroristické akcie, revolucia, povstanie, ozbrojena alebo uchvatitel'ska sila,
alebo obcianska vojna v krajine, .

c) nepokoje, zmétok, neporiadok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi
ako je personal zhotovitel’a a ini zamestnanci zhotovitel'a a subdodéavatelov,

d) vojnové strelivo, vybusny material, material vyZarujuci radioaktivitu alebo
kontaminovany radioaktivitou, s vynimkou, ked’ je pouZzivanie streliva, vybusného
materialu, rddioaktivnych latok mozné pripisat’ zhotovitel'ovi,

e) prirodné katastrofy, akymi su napr. zemetrasenie, vichrica, zaplavy, poZiar
spdsobeny bleskom ...

f) pandémia — koronavirus COVID 19

19. Oznamenie o vysSej moci

19.1. Ak sa niektorej zo stran brani alebo sa bude branit’ vo vykonavani jej povinnosti podl'a
Zmluvy z dovodu vysSej moci, potom pod4 oznamenie druhej strane o takej udalosti
alebo okolnostiach, ktoré vytvaraji vyssiu moc a bude Specifikovat’ povinnosti, ktoré
nemdze vykonavat’ z dovodu vysSej moci. Oznamenie musi byt podané do 5
pracovnych dni potom, €o ziskala vedomost’ o dolezitych udalostiach alebo
okolnostiach vytvarajtcich vyssiu moc. Potom, ¢o strana podala toto ozndmenie bude
ospravedlnend z plnenia tychto povinnosti na tak dlhu dobu, pokial’ vyssia moc
preukazatel'ne brani v ich vykonéavani.

19.2. Bez ohl'adu na d’al$ie ustanovenia tohto ¢lanku, vyssia moc sa nevzt'ahuje na
povinnosti jednej strany vykonat’ platby druhej strane na zaklade Zmluvy.

19.3  Odchylne je dohodnuté, ze aj bez splnenia vyssie uvedenych podmienok sa za VysSiu
moc vzdy povazuje epidémia koronavirusu COVID-19, ak povinnej strane brani v
splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti viac ako 15
dni, a to tito predovsetkym bez ohl'adu na skuto¢nost’ ¢i povinnd strana v ¢ase vzniku
zavizku prekazku predvidala alebo mohla predvidat’ (vratane ubytku alebo nedostatku
zamestnancov a/alebo dodavatel'ov aj pre ich odmietnutie alebo obmedzenie ¢innosti).
O primerany ¢as z dovodu trvania Vys$ej moci (vratane primeraného ¢asu na obnove-
nie plnenia povinnosti) sa plnenie povinnosti, na ktorti sa Vyssia moc vzt'ahuje predl-
Zuje, strana nie je v omeSkani, ani v inom poruseni tejto povinnosti a strana je oprav-
nena prerusit’ plnenie.

20. Povinnost’ minimalizovat’ oneskorenie

20.1. Kazda strana po cely ¢as vyvinie patri¢né Gsilie na minimalizovanie oneskorenia pri
vykone svojich povinnosti podl'a Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vyssej moci.

20.2. Strana poda ozndmenie druhej strane, ked prestane byt' ovplyvnena vySSou mocou.
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21.

21.1.

21.2.

22.

Dosledky vysSej moci

Ak sa zhotovitel'ovi brani vo vykonavani niektorych jeho povinnosti podl'a Zmluvy

z dovodu vyssej moci, ¢o oznamil podl'a pod¢lankov Ozndmenie o vyssej moci v Casti
"C" a vznikne mu oneskorenie a/alebo naklady nasledkom toho, ze nemohol tieto
povinnosti plnit, zhotovitel’ ma narok podl'a pod¢lankov Poziadavky zhotovitel'a v
Zasti "C" na prediZenie lehoty vystavby za takéto oneskorenie, pokial’ dokonéenie je
alebo bude oneskorené preukazatelne z tohto dévodu, podla podélankov Predizenie
lehoty vystavby v Casti "E".

Po obdrzani tohto ozndmenia bude stavebny dozor postupovat’ v stlade s pod¢lankami
Rozhodnutia v Casti "E" tak, aby tieto zalezitosti odstihlasil alebo o nich rozhodol.

VysSia moc ovplyviiujica subdodavatela

Ak ktorykol'vek z subdodéavatelov je opravneny podla akejkol'vek zmluvy alebo
dohody, vztahujicej sa na dielo na tlavu v dosledku vyssej moci za podmienok
dodato¢nych alebo obsiahlejsich ako je uvedené v tomto ¢lanku, takéto dodatocné alebo

rozsiahlejsie pripady alebo okolnosti vys$sej moci nezbavia zhotovitel'a jeho povinnosti,
alebo ho neopraviiuji na ul'avu podl’a tohto ¢lanku.

23. Dobrovol’'né odstiipenie od zmluvy, platba a uvol’nenie

23.1.

23.2.

23.3.

Ak brani vysSia moc, ktord bola oznamena podl'a pod¢lankov Oznamenie o vysSej

moci v ¢asti "C" realizacii v zasade celej rozostavenej stavby po nepretrzita dobu 84

dni, alebo pri viacerych opakujucich sa obdobiach, ktorych celkova dizka &ini viac ako

140 dni, z rovnakého dévodu oznamenej vyssej moci, potom mdze jedna strana dat’

druhej ozndmenie o odstipeni od Zmluvy. V tom pripade bude ukoncenie platné po 7

diioch po podani oznamenia, a zhotovitel' bude postupovat’ v stilade s pod¢lankami

Ukoncenie préc a odstranenie zariadeni zhotovitel’a.

Pri takom ukonéeni uré¢i stavebny dozor hodnotu vykonanych prac a vyda potvrdenie

faktary, ktora bude obsahovat’:

a) sumy splatné za akékol'vek vykonané prace, ktorych cena je uvedena v Zmluve;

b) néklady na technologické zariadenia a materialy objednané pre stavbu, ktoré boli
dodané zhotovitel'ovi, alebo ich dodavku je zhotovitel povinny prijat: Tieto
technologické zariadenia a materidly sa stavaji majetkom (a rizikom)
objednavatela, az za ne objedndvatel’ zaplati, a zhotovitel ho da k dispozicii
objednévatelovi;

c) vSetky dalSie naklady alebo zavizky, ktoré za danych okolnosti vznikli
zhotovitel'ovi v snahe dokon¢it’ prace;

Bez ohl'adu na iné ustanovenia tohto ¢lanku, ak vznikne akakol'vek udalost’ alebo

okolnost’ vymykajtca sa kontrole stran (vratane vyssej moci, ale neobmedzujuc sa len

na fiu), ktora znemoziuje jednej alebo obidvom stranam plnenie jej alebo ich
zmluvnych povinnosti, alebo ich robi nezdkonnymi, alebo ktora na zaklade pravnych
predpisov, ktorymi sa riadi Zmluva, opraviiuje strany na uvolnenie z d’al§ieho plnenia

Zmluvy, potom po oznameni takejto udalosti alebo okolnosti jednou stranou druhej

strane:

a) strany budi zbavené d’alSiecho plnenia bez poskodenia prav niektorej strany s
ohl'adom na predchddzajice nedodrzanie Zmluvy, a

b) suma splatnd objednavatelom zhotovitel'ovi bude v rovnakej vyske, aka by bola
byvala splatna podla podc¢lankov Dobrovolné odstupenie od zmluvy, platba
auvolnenie, ak by bola Zmluva ukoncena podla podc¢lankov Dobrovolné
odstipenie od zmluvy
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24. Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov.

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

Zhotovitel' je povinny si zabezpeCit (na svoje néaklady) zabezpeku na splnenie
zmluvnych zavéizkov (d’alej len ,,zdbezpeka na splnenie zmluvnych zavéizkov®) vo
vySke rovnajicej sa 4 % (slovom: Styrom percentam) zmluvnej ceny (bez DPH) diela
uvedenej v ¢lanku III. ZMLUVNA CENA ¢&asti ,,A“ zmluvy a to prostrednictvom
bankovej zaruky alebo zlozenim finan¢nych prostriedkov na tcet objednévatel’a, a to
najneskor do terminu odovzdania staveniska.

Zhotovitel bude pisomne objednavatelom (zaroven s pozvankou na prevzatie
staveniska) vyzvany na zlozenie zabezpeky na splnenie zmluvnych zaviazkov ato v
lehote 15 (patnastich) pracovnych dni pred diiom uréenym objednavatel'om ako riadny
termin odovzdania staveniska. V pripade, ze zabezpeku na splnenie zmluvnych
zavizkov v tomto termine nepredlozi, bude sa tato skuto¢nost’ povazovat' za akt
zmarenia odovzdania staveniska. Nahradny termin na odovzdanie a prevzatie
staveniska bude objednavatelom wurCeny az po zlozeni zdbezpeky na splnenie
zmluvnych zavdzkov, pricom lehota, ktord uplynie medzi riadnym terminom
anahradnym terminom odovzdania staveniska bude na ukor lehoty vystavby
stavebného diela (v uvedenom pripade lehota vystavby zalina plynat odo dna
zhotovitel'om zmareného aktu odovzdania a prevzatia staveniska).

Zhotovitel musi zabezpecCit, Ze zabezpeka na vykonanie prac bude platna a

vymahatelnd dovtedy, kym zhotovitel nevyhotovi a nedokonci dielo a neodstrani
vSetky jeho vady. Ak podmienky zdbezpeky na vykonanie prac Specifikuju datum
vyprsania jej platnosti a zhotovitel’ nenadobudol pravo obdrzat’ Protokol o vyhotoveni
diela do terminu 28 dni pred datumom vyprSania zaruky, potom zhotovitel bude
povinny predizit’ platnost’ zabezpeky na vykonanie prac az dovtedy, kym dielo nebude
dokoncené a vSetky vady odstranené.

Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na odskodné v zmysle
zébezpeky na vykonanie prac vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy
v nasledujucich pripadoch:

a) ak zhotovitel’ neprediZi platnost’ zabezpeky na vykonanie préc tak, ako je to opisané
v predchadzajucom odseku; v takomto pripade moze objednavatel’ pozadovat’ plnt
¢iastku zabezpeky na vykonanie prac,

b) ak zhotovitel' nezaplati objednavatel'ovi opravnent Ciastku a to bud’ odsthlasenti
zhotovitel'om alebo stanovenu podl'a pod¢lankov Naroky objednévatel’a v casti "E"
alebo podla ¢lankov Poziadavky, spory v Casti "C", do 42 dni po tomto odstihlaseni
alebo rozhodnuti,

c) ak zhotovitel’ neodstrani vadu do 10 dni po obdrzani oznamenia od objednavatel’a,
ktorym sa odstranenie vady pozadovalo, alebo

d) ak nastane taka situacia, ktora opraviuje objednavatela odstupit’ od zmluvy o dielo
podla pod¢lankov Odstapenie od zmluvy zo strany objednavatela v Casti "C" a to
bez ohl'adu na to, ¢i ozndmenie o odstipeni bolo vydané alebo nie.

Objednéavatel’ je povinny odskodnit’ zhotovitel'a a zabezpecit, aby mu nevznikla ziadna
ujma (Skoda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v dosledku
cerpania zdbezpeky na vykonanie prac v rozsahu, na ktory objednavatel’ nemal narok.
Objednavatel’ je povinny vratit’ zdbezpeku na vykonanie prac zhotovitel'ovi najneskor
do 21 dni potom, ako ddjde k podpisu Protokolu o vyhotoveni diela s uvedenim, Ze
dielo bolo zrealizované bez vad a nedorobkov.
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ZMLUVNE SANKCIE

25. Zmluvné sankcie

25.1. Ak sa zhotovitel' dostane bez zavinenia objednavatela do omeskania S dodanim
predmetu zmluvy alebo jeho vybratych ¢asti oproti schvalenému harmonogramu podla
¢lankov Harmonogram prac v ¢asti "E" alebo lehoty vystavby podl'a ¢lanku IV. Lehota
vystavby v Casti "A" tejto zmluvy je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvna
pokutu vo vyske 0,01% z ceny diela (bez DPH) za kazdy den oneskorenia, ktory uplynie
medzi stanovenou lehotou pre dokoncenie a odovzdanie diela a datumom uvedenym v
protokole o prebrati prac pokial’ neprekro¢i 10 dni, 0,05 % pri prekroceni 10 dni do 20
dni nad 20 dni 0,2 %, az do splnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Tym nie
dotknuty pripadny nérok objednavatela na odSkodnenie alebo na nahradu $kody.

25.2. Ak sa objednavatel’ dostane do omesSkania s uhradou opravnene vystavenej faktiry so
vSetkymi pozadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti podla tejto zmluvy je
zhotovitel' opravneny ucétovat’ objednédvatel'ovi urok z omeSkania vo vyske 0,02 %
z dlznej sumy za kazdy deni omeskania az do zaplatenia.

25.3. Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi v lehotach stanovenych v tejto zmluve
doklad o poisteni jeho zodpovednosti v rozsahu predpokladanom v ¢lankoch Poistenie v
Casti "C" tejto Zmluvy, je objednavatel’ opravneny uctovat’ mu zmluvni pokutu vo vyske
0,01 % ceny diela, alebo jeho casti, ku ktorej si zhotovitel' nesplnil svoju zmluvni
povinnost. Tym nie je dotknuty pripadny nérok objedndvatel'a na ndhradu skody.

25.4. Ak zhotovitel nezabezpeéi poistenie jeho zodpovednosti podla tejto Zmluvy od
prevzatia staveniska az do doby vydania preberacieho protokolu, alebo ak na poziadanie
objednavatel'a o tom Vv stanovenom termine nepredlozi dokaz ma objednavatel pravo
uctovat’ mu zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % ponukovej ceny diela, alebo jeho cCasti, ku
ktorej si zhotovitel' nesplnil svoju zmluvnu povinnost. Tym nie je dotknuty pripadny
narok objednéavatel'a na nahradu Skody.

25.5. Ak zhotovitel neprevezme bez relevantného doévodu  stavenisko alebo zmari
odovzdanie staveniska je objednavatel’ opravneny uctovat’ mu zmluvna pokutu vo vyske
500,- € za kazdy dent omeskania az do prevzatia staveniska.

25.6. Za kazdé iné konanie zhotovitel'a, ktoré je preukazatelne definované touto zmluvou
ako podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela, je objednavatel’ opravneny uctovat’ mu
zmluvni pokutu vo vyske 200,- € za kazdy den trvania poruSovania predmetnych
povinnosti zhotovitela.

POZIADAVKY, SPORY

26. Poziadavky zhotovitel’a

26.1. Ak sa zhotovitel’ domnieva, e ma narok na prediZenie lehoty pre dokon&enie stavby
a/alebo na dodato¢nt platbu podl'a ktoréhokol'vek ¢lanku tychto Podmienok, alebo ak
podla Zmluvy, oznami to zhotovitel' stavebnému dozorovi a objednavatelovi S
popisom skutocnosti alebo okolnosti, za ktorych vznikol tento narok. Oznamenie musi
podat’ stavebnému dozorovi najskor ako je to mozné, ale nie neskor ako 14 dni po tom,
¢o sa zhotovitel' dozvedel (alebo mohol dozvediet) o vzniku predmetnych udalosti
alebo okolnosti. Ozndmenie musi obsahovat’ minimalne : ndzov diela/zakazky, zmluvu
odielo na zaklade ktorej sa zakazka realizuje, opis rozhodujucich skuto¢nosti
0 ktorych sa zhotovitel' domnieva, Ze ma narok na prediZenie lehoty na dokonéenie
stavby, datum a podpis zhotovitela.

26.2. Ak zhotovitel' nepredlozi ozndmenie o naroku v lehote 14 dni, ¢as dokoncenia stavby
sa nesmie predizit, zhotovitel' nesmie mat’ narok na dodatoénu platbu a objednavatel
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26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

bude zbaveny celkovej zodpovednosti v suvislosti s narokom. Inak budi platit’
nasledujtice ustanovenia tohto podc¢lanku.
Zhotovitel predlozi d’alSie dokazy podporujuce dovody pre narok, vSetko vztahujice
sa k danej skuto¢nosti ¢i okolnosti.
Zhotovitel' bude uchovavat’ vSetky vedené zdznamy, ktoré by mohli byt' dolezité pre
zdovodnenie naroku, a to bud’ na stavenisku alebo na inych miestach, prijatelnych pre
stavebného dozora. Bez toho, aby sa tym objednavatel’ zavdzoval, mdze stavebny
dozor potom, ¢o obdrzal ozndmenie podla tohto pod¢lanku skontrolovat’ vedenie
zaznamov a/alebo ulozit’ zhotovitel'ovi, aby viedol d’al§ie zdznamy. Zhotovitel’ umozni
stavebnému dozorovi, aby preveril vSetky tieto zdznamy a ked’ je o to poziadany
odovzda stavebnému dozorovi ich kopie.
Do 21 dni potom, ¢o sa zhotovitel’ dozvedel (alebo mohol dozvediet’) o udalosti alebo
okolnosti, z ktorych vyplyva narok, alebo v inej lehote, ktorda moze byt navrhnuta
zhotovitelom a schvélena stavebnym dozorom, predlozi zhotovitel stavebnému
dozorovi aobjednavatel'ovi narok so vSetkymi podrobnostami, so vSetkymi
podrobnymi argumentmi, na ktorych sa zaklada narok na prediZenie lehoty a/alebo
dodato¢nu platbu. Ak udalost’ alebo okolnost’ z ktorych vznika narok pokracuje,:

a) tento podrobny narok bude povazovany za predbezny,

b) zhotovitel’ je povinny zasielat’ d’alSie predbezné naroky v mesacnych intervaloch;
uda v nich nazhromazdené oneskorenie a/alebo pozadovanu ciastku a dalsie
podrobnosti, ktoré mézu byt’ stavebnym dozorom pozadované a

c) zhotovitel’ zasle kone¢ny narok do 14 dni po skonéeni dovodov, vyplyvajucich zo
skutocnosti a okolnosti, alebo v inej lehote, ktord mdze byt’ navrhnuta zhotovitel'om
a schvalend stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Do 21 dni po obdrzani naroku alebo d’al$ich podrobnosti, ktoré podporuji predchadza-

juci narok, alebo v inej lehote, ktora bola navrhnutd stavebnym dozorom a schvalena

zhotovitel'om, zaSle stavebnému dozorovi svoj sthlas alebo nestihlas s podrobnym
komentarom. Moze si tieZ vyziadat' d’alSie nutné podrobnosti, av§ak musi dat’ svoje
stanovisko k zasaddm naroku v danom case.

Kazdé potvrdenie faktury bude obsahovat’ iastky za vSetky naroky, ktoré boli opod-

statnené podla prislusnych ustanoveni Zmluvy. Pokial' a pokym dodané poskytnuté

doklady nie st postacujuce k tomu, aby zdovodnili cely narok, ma zhotovitel’ narok
iba na zaplatenie takej Casti poziadavky, ktoru by bol schopny preukazat’.

Stavebny dozor je povinny postupovat’ v sulade s pod¢lankami Rozhodnutia v ¢asti

"E", aby odsthlasil alebo ur¢il (i) prediZenie lehoty vystavby (pred jej vyprsanim

alebo po fiom) v stlade s podélankami PrediZenie lehoty vystavby v Gasti "E" a/alebo

(11) dodato¢nt platbu (ak vobec), na ktortt mé zhotovitel’ narok podl'a Zmluvy.

Poziadavky tohto pod¢lanku sa pridaju k poziadavkam uvedenych v inych pod¢lan-

koch, ktoré je mozné pouzit pre narok. Pokial’ zhotovitel' nesplni tento alebo iny

pod¢lanok v savislosti s narokom, predizenie lehoty vystavby a/alebo dodatocna
platba vezmu do uvahy rozsah (pokial’ existuje), a kym nesplnenie branilo v riadnom
vySetreni naroku, ak ale narok nie je vynaty na zédklade druhého odstavca tohto ¢lanku.

27. Spory

27.1.

27.2.

Vsetky spory, ktoré pripadne vznikni medzi zmluvnymi stranami z pravneho vzt'ahu
zalozeného touto zmluvou, ako aj zo suvisiacich pravnych vztahov (vratane
zodpovednostnych pravnych vztahov), sa budid zmluvné strany snazit' vyrieSit
predovSetkym mimosudnou dohodu, akceptovatelnou oboma zmluvnymi stranami.

Ak sa spor nepodari vyrieSit mimosudne, zmluvné strany dohodli, Ze takyto spor budu
riesit’ sidnou cestou v zmysle platnych pravnych predpisov.
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28.
28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

DORUCOVANIE PISOMNOSTI

Dorudovanie pisomnosti

Dorozumievanie a vysvetlovanie medzi odberatelom a zhotovitel'om sa bude usku-
to¢novat’ v Statnom jazyku sposobom, ktory zaruci trvalé zachytenie obsahu, pricom
sa moze uskutocnit’ aj elektronickou postou, alebo faxom (elektronické prostriedky)
ato na e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na dany Ucel oznadmia. Takéto
pisomnosti ale musi zmluvnd strana odoslat’ aj doporucenou posStovou zésielkou,
najneskor do dvoch kalendarnych dni odo diia odoslania informacie elektronickymi
prostriedkami. Ustanovenia pravnych predpisov, ktoré upravuju pisomnt formu
pravnych ukonov urobenych elektronickymi prostriedkami, tym nie su dotknuté.

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informacie alebo ziadosti dorucenej elektroni-
ckou formou bude rozhodujici obsah pisomnosti doruc¢enej postovou zasielkou.
Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy sa budu zasielat’ na adresu sidla adresata, uvedent
V tejto zmluve alebo na inl adresu, ktori zmluvna strana nasledne preukazatelne
ozndmi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslanad pisomnost’ vrati odosielatel'ovi
ako nedorucitel'na, bude sa povazovat’ za dorucenti diom, ked adresat odoprel jej
prijatie, resp. poslednym ditom odbernej lehoty, pocas ktorej si ju adresat nevyzdvihol.
Pisomnosti tykajtce sa tejto zmluvy sa vzdy budt povazovat' za dorucené aj okami-
hom ich osobného odovzdavania fyzickej osobe, ktora je v danom cCase Statutarnym
organom adresata alebo ¢lenom jeho Statutdrneho organu, alebo fyzickej osobe
nachadzajticej sa v prevadzkovych alebo inych priestoroch adresata, ktora o sebe
vyhlasi, Ze je opravnend prijimat’ zasielky za adresata, ak druha strana nema dovod
pochybovat’ 0 takom vyhléseni.

ZAVERECNE USTANOVENIA

29. Zavereéné ustanovenia

29.1.

29.2.

29.3.
29.4.

29.5.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi

ustanoveniami platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi

a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zédkonnika v platnom zneni.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo s¢asti neplatnym alebo

nevymahatelnym, nemé tato skutocnost’ vplyv na platnost a vymahatelnost’

zostavajucej Casti tejto Zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavidzuju

nahradit’ neplatné alebo nevymahateIné ustanovenia tejto Zmluvy novymi

ustanoveniami, platnymi a vymahate'nymi, ktor¢ budi mat €o najblizS§i pravny

vyznam a U¢inok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

V pripade sporu plati znenie platnej a G€innej Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizujl, Ze pripadné spory, ktoré by vznikli na zdklade tejto

zmluvy sa budi snazit’ rieSit hl'adanim moZnosti dohody akceptovatel'nej oboma

zmluvnymi stranami a az nasledne pripadnym postupom podl'a podclankov Spory v

Casti "C" tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s dodavanym

tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia lehot podl'a ¢lanku 7 odsek 7.2

zmluvy o0 NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’

im vSetku potrebni sucinnost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené 0S0by;

Rekonstrukcia budovy, Hlavna cesta 461, Gemerska Poloma

Strana 13



Zmluva o dielo ¢ast "C" V8eobecné zmluvné podmienky

¢) Najvyssi kontrolny tirad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujtce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpeéujici ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Objednavatel’:

Zastipeny: Mgr. Lillian Brond’oSova - starostka

Miesto a datum: Gemerska Poloma, dia .........ccoeeevvveveeeennnn.
Podpis:

Zhotovitel:

Zastupeny: Ing. Juliu Simon, predseda predstavenstva
Miesto a datum: Rimavska Sobota, dna 8.10.2024

Podpis:
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