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ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov

Clanok 1

Zmluvné strany
Objednavatel: Obec Vinica
Sidlo: Cesta slobody 466/44, 991 28, Vinica
Statutarny zastupca Ing. Kristian Baksa — starosta obce
ICO: 00319678
DIC: 2021173264
(dalej len ,objednavatel”)
Zhotovitel KOVLER, s.r.o.
Sidlo: Nova 438/22, 991 22 Busince
Statutarny zastupca: Ladislav Kovad
Bankoveé spojenie: SISp Velky Krtis
IBAN:
ICO: 47970090
DIC: 2024160380
IC DPH: SK2024160380
Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica

Vlozka ¢.27461/S
Tel.: +421905680059
E-mail: kovlersro@gmail.com
(dalej len ,zhotovitel*)
Clanok 2

Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

17764 VINICA — KOSTOLNA UL. - ROZSIRENIE NNK A NNS
Vramci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzatom ana zaklade tejto
skutocnosti a predioZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva‘).
Predmetom tejto zmluvy je realizécia diela: ..

17764 VINICA — KOSTOLNA UL. — ROZSIRENIE NNK A NNS
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpeli realizaciu diela podla ,Vykazu vymer® oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnd sGcast’ zmluvy (Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
Neoddelitelni sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);

_Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zalatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac do 3 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 sU terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy33ej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spbsobené
konanim zhotovitela.
Predizené lehoty pinenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
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podla bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omesSkani s plnenim zmluvy podla terminov vzmysle bodu 3.1, ma
objednavatel narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre
podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstipit'.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budl vykonané prace zuctované podla stupiia
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len

.zakon o verejnom obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu platni po¢as doby trvania

zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 57 998,00 eur

4.1.2. DPH 11 599,60 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 69 597,60.eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolotne s

rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou su¢astou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolotne

s rekapitulaciou ceny s ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladnujuc pravnu upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom

obstaravani, moze dojst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zUzZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatefa

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer” zo

strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako

nepotrebneé.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozeni

nalezitej starostlivosti predvidat, avsak vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba méze vznikniat v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom

0 verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri zUZeni, resp. rozsireni predmetu pinenia podlfa tejto zmluvy bude

nasledovny:
4.5.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenemu ,Vykazu vymer*, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatelfa a v
pripade potreby aj inymi osobami.
4.5.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat'’
4.5.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Struktirovant cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,

4.5.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,

4.5.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako
tieto vyplyvaja z prilohy &. 1,

4.5.2.4 sprievodnu spravu,

4.5.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.5.2.6 dalsie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,



5.1

5.2

4.5.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer® u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.5.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoétu,

4.5.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v
pritohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.5.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych
cien, odporucenych objednavatelovi napr. spolo€nostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budi prace vykonavané,

4534 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budd
odpocitavane v cenach podla vykazu vymer,

4.5.4. Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v stlade s vy$sie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
odsuhlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi neodstihlaseny s odévodnenim do 7 dni od
obdrzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.5.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
plnenia podfa tejto zmluvy, bude opravinovat zhotovitela k uplatiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktdre, zohladfujic pravnu Upravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.5.6. V supise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podfa pévodného rozpoétu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznacenim
Cisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade fakitur, ktoré zhotovitel

vystavi a odosle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a suUpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dfia
od predlozZenia sUpisu prac zhotovitelom. Ak ma slpis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni odo dna doruéenia.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sllade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najmé so

zakonom ¢&. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi

v 2 originalnych vytlatkoch vratane vetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou,

ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle véeobecne zavaznych pravnych

predpisov, faktlra bude obsahovat minimalne tieto Gdaje:

- ¢islo faktdry resp. danového dokladu

- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
pehazny ustav, Cislo UCtu v sulade s Udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, eviden&né &islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a den splatnosti faktury

- fakturovanu celkovu Uétovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budl uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela
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faktira bude obsahovat' nasledovné nalezitosti - kryci list faktlry, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace,
ktoré su predmetom predkiadanej faktiry podfa supisu prac v poéte minimalne 30
digitalnych fotografii. Stpis prac a dodavok, bude vyhotoveny podia bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkoveé ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je stu¢astou tejto zmluvy pri€om polozky ktoré maju byt su€ast'ou faktdry budu
mat’ vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnozZstva a pri polozkach, ktoré nie st predmetom
faktury bude uvedeny nulovy Udaj. Stpis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne
Udaje so zapocitanim predchadzajlcich faktur.

Dielo musi byt realizované vyluéne v sllade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutoéne zrealizovane prace, ktoré
sU v sUlade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

Dovodom na opravnené vratenie faktary je skutoénost, Ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia nalezitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti za¢ne plynat odo dfia doru€enia opravenej faktiry objednavatefovi.
V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonane dielo, zohladfiujlc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku dfiu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluuje dodatoné naroky
zhotovitela na Upravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.2

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpecit' zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnl na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat vietky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon €. 50/1976
Zb. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z.
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon €. 223/2001 Z.z.
o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial' boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeci prevadzkove, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, Udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni
staveniska s su¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpeénost osdb nachadzajicich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,
vytyCovanie a iné meraéské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
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6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel, ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stotné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat' na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrzZiavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat’ a bezpetne prevadzkovat),

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mdze zhotovitel
ponechat' na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel pinenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat' stavenisko do 7 dni a upravit’
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudagné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na viastné naklady, na
vlastni zodpovednost a viastné nebezpeenstvo podla zmluvy, priom sa zavazuje
dodrziavat véetky prisluéné véeobecne zavazneé pravne predpisy, technicke Specifikacie, a
technické predpisy a véeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpelnosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym U(celom zhotovitel zabezpeli osobe
vykonavajucej stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel
realizuje plnenie podfa tejto zmluvy a ich sUc¢asti alebo sa skladuje material potrebny na
plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor
predioZzené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady sUvisiace s plnenim podla tejto
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi
zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat' doverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit’ zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmiuve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit' druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

6.2.10.5. zmenit' postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstlpenie od zmluvy a budud
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutne zmeny, ktorych
ddvodom bolo porudenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebneho dozoru. Za

zmenu pinenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelne, musi

uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam



miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budi spojené viac naklady, tie potom
znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primerand Upravu zmluvy z dévodu Casového sklzu,

6.2.130objednavatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.140bjednavatel ak mdze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouZitiu alebo spoloénému

pouZivaniu:

6.2.14.1. skladove priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozitné alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a

stocné znasa zhotovitel, v pripade spolo&ného uzivania ich alikvotnou Castou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudli mat, resp. nebudd zodpovedat zmluve
a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel moze na
odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrZzania terminu odstranenia vad zhotoviteflom pravo na odstlpenie od zmiuvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu pinenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpedit' Uc¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktore vykonava stavebny dozor objednavatefa a robit okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18Ziadna ¢ast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho sthlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspof 3 pracovne dni vopred oznami stavebnému dozoru,
Ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitefa, je zhotovitel opravneny prislusnd ¢ast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
objednavatel povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
Ucelom kontroly vyZaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodatocneho odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebneé na realizaciu plneni podfa tejto

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozZit' oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu. Dal$iu képiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje ddlezité pre poslUdenie hospodarnosti prac
a udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik kon&i dfiom
odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné



6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

prislusné organy statnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluja zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimoéne sa tak mdze urobit
v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat' volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na realizaciu pinenia podla
tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky
postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porugenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadene prace na
svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru¢enia stavebného dennika nepripoji
svoje nesUhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

dielo sa povazZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je moZné preberaf po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej &asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpefenstvo Skody na
objednavatela,

prevzatie predmetu diela mozZe byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskdr 7 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena ¢ast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskiSanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.
objednavatel je povinny pripravit’ na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, Upiné a rychle uskutoénenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych mediach,
objednavatel nie je povinny prevziat dokoncent €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina ¢ast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnute

inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast' prevziat, je povinny

uviest dbévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spi$e sa dodatok k pdvodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa moézu dohodnat’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

dokonéenych &asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1

6.5.2

zhotovitel je povinny zabudovat' material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
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bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,
6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Zze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitef.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyvnuje pouzitelnost plnenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodnéheo zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s Udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy def omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady v¢as, objednavatel sa méze domahat' od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def
omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i av akej
vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktori mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentach a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. v8eobecné technické podmienky.
Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazne
ski$obné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skiSkach,
pripadne metdd, moZe si kazda strana dat’ vykonat' materialno-technické preskisanie statnym
alebo §tatom uznavanym ski$obnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skisok st
zavazné. Naklady na skugky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budd prednostne riesit’ vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
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Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na izemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze ned6jde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajice sa plnenia zmluvy tretim osobam a =zachova miCanlivost o vSetkych
skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy alebo postupit' pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost' o akychkolvek poskytnutych Udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebne zverejnit’ podla zakona.
Zhotovitel sa zavazuje pri pineni zmluvy dodrzZiavat platné a ucinné vieobecne zavazne pravne
predpisy Slovenskej republiky.
V pripade financovania zpredmetu zmluvy z fondov, zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s
opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle pravnych predpisov Slovenske;
republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat kontrolu a/alebo audit u zhotovitela,
umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom
kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom,
certifikany organ, organ auditu), poskytnat vyZziadani dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit
pritomnost’ opravnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie
terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c¢) Najvyssikontrolny Urad SR, Urad vliadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Spinomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpecujlci ochranu finan€nych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je opravneny zabezpetit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpedenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 7 dni od uzavretia zmluvy, resp. 7 dni pred
planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi
presni identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude uskutoChiovat stavebne
prace.

Clanok 11

Ukon€enie zmluvy
Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstlpit' v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutone vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel mdze odstlpit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
daldie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 7 dni po vyuétovani s nahradnym
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zhotovitefom.

Zhotovitel m6ze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatela a ur&it' mu
dodatogne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Prace a dodavky realizované ku dfiu odstupenia od zmluvy sa vyuc€tuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaveretné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budl o€islované podla poradia.
K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
7 dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.
Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrZi objednavatel a dve
zhotovitel.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a ucinnost’ dfiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho
zakonnika v platnom zneni.
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