

**ZMLUVA O DIELO**

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)

medzi:

**Objednávateľ:**

<b>Názov:</b>	<b>Nitriansky samosprávny kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Rázusova 2A 949 01 Nitra
<b>Zastúpený:</b>	<b>Ing. Branislav Becík, PhD., predseda</b>
<b>Bankové spojenie:</b>	Štátna pokladnica
<b>IBAN:</b>	SK35 8180 0000 0070 0031 5530
<b>IČO:</b>	37861298
<b>DIČ:</b>	2021611999

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

<b>Obchodné meno:</b>	<b>KŠ s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Hlohovecká 251/8 951 32 Horná Kráľová
<b>Zastúpený:</b>	Richard Kališ
<b>Konanie vo veciach zmluvných:</b>	Richard Kališ
<b>Konanie vo veciach technických:</b>	Richard Kališ
<b>Bankové spojenie:</b>	ČSOB, a.s.
<b>IBAN:</b>	SK62 7500 0000 0040 2315 7156
<b>IČO :</b>	50282239
<b>DIČ :</b>	2120270064
<b>IČ DPH:</b>	SK 2120270064
<b>Reg. č. z Obch. registra.:</b>	Okresný súd Trnava
<b>Odd. Sro, vl. č.:</b>	Oddiel: Sro, Vložka č.: 37544/T
<b>Tel.:</b>	+421 948 797 778
<b>email:</b>	kalis.richard@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

## Čl. I Preambula

- 1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie diela uvedeného v čl. II tejto Zmluvy.
- 1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení §117 Zákona o verejnom obstarávaní platného ku dňu 18.7.2024.
- 1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre Objednávateľa dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestnanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem.
- 1.4 Zhotoviteľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora .

## Čl. II Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: **„Atletické ihrisko – sfunkčnenie dokončenej výstavby 400m dráhy“ - Spojená škola, Nitra**, ktoré sú financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa (ďalej ako „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Dielo pozostáva zo stavebných prác podľa Zhotoviteľom naceného výkazu výmer v súlade s položkovým rozpočtom Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 2.3 Súčasťou vykonania je tiež vypracovanie všetkých konštrukčných a dielenských dokumentácií, revízie, skúšky, úradné skúšky a merania vrátane zabezpečenia protokolov o ich vykonaní, ktoré je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi, ako aj komplexné vyskúšanie Diela, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľa.
- 2.4 Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že všetky stavebné práce resp. celé Dielo sa bude realizovať počas trvalej prevádzky Objednávateľa alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, v správe ktorého sa nachádza majetok, na ktorom sa bude realizovať Dielo na základe tejto Zmluvy. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný vždy prerokovať s Objednávateľom vopred.
- 2.5 Zhotoviteľ zrealizuje všetky stavebné práce v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov, zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov.
- 2.6 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša Zhotoviteľ.

### Čl. III Miesto a termín vykonania Diela

- 3.1 Miestom vykonania Diela je: **Spojená škola, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra.**
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termíne **do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 Zmluvy**, v súlade s príslušnými platnými STN, STN EN, technickými a technologickými predpismi (ďalej ako „**Termín plnenia**“), pričom jednotlivé stavebné práce sa zaväzuje vykonať v termínoch podľa podrobného časového harmonogramu prác, ktorý v origináli tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „**Harmonogram prác**“). Za správnosť a úplnosť Harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:
- a) prevziať od Objednávateľa stavenisko **v termíne do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy**, a to podľa čl. IV bod 4.1. a 4.2.
  - b) začať vykonávať Dielo najneskôr **v termíne do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska** na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy,
  - c) uvoľniť stavenisko vrátane odpratania vzniknutého odpadu **ku dňu Preberacieho konania Diela** Objednávateľovi podľa čl. VII tejto Zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo skôr ako je ustanovené v ods. 3.3 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. XIII ods. 13.5 tejto Zmluvy.
- 3.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a Zhotoviteľ berie na vedomie, že Termín plnenia Diela, ako aj termíny obsiahnuté v Harmonograme prác tejto Zmluvy a termíny v ods. 3.3 tejto Zmluvy, sú pre Zhotoviteľa a pre vykonanie Diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné termíny pre vykonanie Diela, t. j. Zhotoviteľ stanovené termíny nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné javy) a vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane Zhotoviteľa.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, a zároveň **najneskôr do 24 hodín písomne**, oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom, ako aj o prerušení a pozastavení stavebných prác a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť z dôvodu prekážok vzniknutých na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie Termínu plnenia Diela o obdobie, počas ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa. Všetky prekážky vzniknuté na strane Objednávateľa budú zapísané v stavebnom denníku.
- 3.8 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie Termínu plnenia Diela, a to z akéhokoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek zmenu Ceny Diela podľa čl. IX tejto Zmluvy.

## Čl. IV. Spôsob vykonania Diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska a jednotlivých úsekov stavby. Práce zaháji až po písomnej výzve a po odovzdaní staveniska Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa čl. III ods. 3.3. písm. b) Zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska spolu s projektovou dokumentáciou, potrebnou na vyhotovenie Diela v dvoch vyhotoveniach a určí body možného napojenia elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody a Objednávateľ je dňom odovzдания a prevzatia staveniska (vrátane meračov napojenia energií) oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi odobratú el. energiu, pitnú a úžitkovú vodu, a prípadné iné. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzдания staveniska Zhotoviteľovi.
- 4.3 V prípade nesplnenia danej povinnosti zo strany Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený stavenisko Zhotoviteľovi neodovzdať.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s:
- a) projektovou dokumentáciou Diela vypracovanou: moravicik-schroner s.r.o., Pražská 2, Nitra 949 11 (ďalej aj ako „Projektová dokumentácia“),
  - b) záväznými rozhodnutiami a/alebo písomnými vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy,
  - c) opisom predmetu zákazky (Príloha č.1 tejto zmluvy),
  - d) špecifikáciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (čl. II Zmluvy) a v jej prílohách,
  - e) položkovým rozpočtom Zhotoviteľa (Príloha č. 2 tejto Zmluvy),
  - f) právnymi predpismi (stavebnými, technickými, bezpečnostnými a inými) a technickými normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú
- tak, aby Dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, najmä tých, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácii, bolo vykonané vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác pri dodržaní projektových parametrov daných Projektovou dokumentáciou, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu.
- 4.5 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný ústnymi alebo písomnými pokynmi, ktoré sú Zhotoviteľovi udelené v priebehu vykonávania Diela, ako aj so zápismi oprávnených zástupcov Objednávateľa, za oprávnených zástupcov Objednávateľa sú určení: Ing. Branislav Hruška, PaedDr. Bibiána Fitalová (ďalej ako „**Oprávnený zástupca Objednávateľa**“),
- 4.7 Oprávnený zástupca Objednávateľa je oprávnená udeliť Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú podľa Zmluvy potrebné na vykonanie Diela, v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať pokyny Objednávateľa, Projektovú dokumentáciu a technologický postup prác. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu Objednávateľa. Každá zmena prác, materiálov (Diela) podlieha písomnému dodatku k tejto zmluve. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Objednávateľa za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku.

- 4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať Objednávateľa o priebehu vykonávaných prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný informovať Objednávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sa týkajú plnenia jeho záväzkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel.
- 4.10 Zhotoviteľ, resp. subdodávateľ/lia je/sú povinný/ní vykonať Dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú Zhotoviteľom zamestnané alebo ktoré sú v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu so Zhotoviteľom a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom však v plnom rozsahu Zhotoviteľ zodpovedá za tieto osoby.
- 4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť dielo prostredníctvom osoby, ktorou podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v zákazke na predmet zákazky „**Atletické ihrisko – sfunkčnenie dokončenej výstavby 400m dráhy**“ - **Spojená škola, Nitra** (ďalej len „**klúčový odborník**“). Ak nebude možné dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom tohto kľúčového odborníka, zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o zmenu kľúčového odborníka spolu s predložením dokladov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť príslušného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je povinný dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka uvedeného v súťažnej ponuke zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, predmetom ktorého bude zmena kľúčového odborníka. V prípade nedodržania podmienok týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka, objednávatel si vyhradzuje právo neuzatvoriť takýto dodatok. Zoznam „**klúčových odborníkov**“ bude uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy.
- 4.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku Zhotoviteľa a Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku Objednávateľa.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí Diela, podľa STN a STN EN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto Zmluvy.
- 4.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať pravidelnú fotodokumentáciu v elektronickej forme na CD z priebehu realizácie Diela (fotografie, videozáznam), ktorá bude tvoriť povinnú prílohu každej faktúry v súlade s čl. X ods. 10.5 Zmluvy.
- 4.16 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaní Diela sa bude usilovať o maximálne zníženie prašnosti a hlučnosti v mieste jeho vykonávania.
- 4.17 V prípade, ak si to práce vyžadujú, je Zhotoviteľ povinný vypracovať a zabezpečiť všetky podklady potrebné k získaniu povolenia k čiastočnej uzávierke cesty, prípadne úplnej uzávierke cesty so zabezpečením obchádzkovej trasy potrebnej pre realizáciu diela. Zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia uzávierky, prípadne obchádzky počas realizácie stavebných prác na dotknutej ceste.

- 4.18 V prípade, ak si to práce vyžadujú, je Zhotoviteľ povinný vypracovať a zabezpečiť všetky podklady potrebné k získaniu určenia použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia, zariadenia, ktoré zrealizuje podľa Projektovej dokumentácie. Zodpovedá za správnosť jeho osadenia.
- 4.19 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vytyčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na stavenisku alebo v jeho okolí. Súčasne Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie inžinierskych sietí počas realizácie prác na Diele.
- 4.20 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa, bola vykonávaná tak, aby nevznikli zbytočné škody na týchto inžinierskych sieťach, cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný bez meškania odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
- 4.21 Náklady na zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skladovanie odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti zhotoviteľa, je povinný zhotoviteľ uvádzať v položkovom rozpočte ako vedľajšie rozpočtové náklady.
- 4.22 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
- 4.23 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti **ku dňu Preberacieho konania Diela**.
- 4.24 Oprávnený zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovania Diela, život alebo zdravie pracujúcich na Diele, Dielo nie je realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Prerušenie realizácie diela z dôvodu nedodržiavania BOZP má za následky predĺženie termínu plnenia diela, čím si bude Objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy.
- 4.25 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách – kontrolných dňoch, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, ale **najmenej raz za 1 mesiac**. Presný termín si dohodnú Zmluvné strany vopred.
- 4.26 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaním stavebných prác, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť osobám:
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä:
- a) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
  - b) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- Orgán auditu Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.

## Čl. V Stavebný denník

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie stavbyvedúci.
- 5.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä:
- a) údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie a Harmonogramu prác
  - b) časový postup prác,
  - c) prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré sú na jeho strane, v takom prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti Diela,
  - d) údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
  - e) záznamy Oprávneného zástupcu Objednávateľa
  - f) zápisy o vykonaných skúškach,
  - g) požiadavky Oprávneného zástupcu Objednávateľa na odstránenie zistených väd,
  - h) škody na stavbe.
  - i) práce subdodávateľa/ov
  - j) prípadné zmeny vo funkcii stavbyvedúceho
- 5.3 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale slúžia ako podklad pre prípadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

## Čl. VI Využitie subdodávateľov

- 6.1 Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku inú osobu.
- 6.2 Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 4 tejto zmluvy.
- 6.3 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa §11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“), ak sa má podieľať na vykonaní Diela, t. j. splnení predmetu tejto Zmluvy. Splnenie podmienok stanovené Zákonom o RPVS sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/och, a to bez zbytočného odkladu, **najneskôr do 5 pracovných dní** odkedy sa o zmene údajov dozvedel.
- 6.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľ/a/ov a povinnosť Zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:

- 6.5.1 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek Rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať;
- 6.5.2 V prípade ak objednávateľ schváli zmenu subdodávateľa, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve.
- 6.5.3 Objednávateľ môže odmietnuť návrh na subdodávateľa písomným oznámením Zhotoviteľovi zaslaným do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa.
- 6.5.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti Diela iba po jeho písomnom odsúhlasení Objednávateľom resp. po márnom uplynutí lehoty podľa bodu 6.5.3. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť Diela bez splnenia uvedenej podmienky alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má Objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa a tiež odstúpiť od zmluvy. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III ods. 3.7 tejto Zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 6.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných prác.
- 6.7 Pri výkone Diela prostredníctvom subdodávateľa/ov je Zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ov sa posudzuje ako činnosť Zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa na výkon prác a služieb na časti Diela jemu zadanej Zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

## Čl. VII

### Odovzdanie a prevzatie Diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na **prevzatie Diela najmenej 10 kalendárnych dní vopred** (ďalej len „**Preberacie konanie Diela**“). O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**Protokol**“). Jeho kópiu, vrátane príloh, dostanú všetky strany zúčastnené na Preberacom konaní Diela.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný **najneskôr 5 pracovných dní** pred plánovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela odovzdať Objednávateľovi túto dokumentáciu:
- a) stavebný denník,
  - b) finančné doúčtovanie stavby k termínu Preberacieho konania Diela,
  - c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, záručné listy výrobkov, doklad o úspešne vykonaných všetkých záväzných meraniach a skúškach predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami počas stavby a po jej ukončení,
  - d) doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,



- e) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy),
- f) doklad o funkčných skúškach v zmysle platných noriem,
- g) manuály užívania a prevádzkové poriadky objektov.

- 7.3 Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša Zhotoviteľ.
- 7.4 Ak Zhotoviteľ nepredloží požadovanú dokumentáciu v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený neuskutočniť Preberacie konanie Diela a vyúčtovať Zhotoviteľovi vzniknuté režijné náklady.
- 7.5 Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, ak v Protokole budú uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, so stanovením záväzného termínu ich odstránenia.
- 7.6 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. II tejto Zmluvy riadnym vykonaním a odovzdaním Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termíne plnenia za zmluvne dohodnutú cenu na základe Protokolu, ktorého prílohu budú tvoriť všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu a užívaniu Diela Objednávateľom uvedené v ods. 7.2 Zmluvy.
- 7.7 Za riadne vykonané Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu uvedeného v čl. II Zmluvy a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

## **Čl. VIII**

### **Možnosť odmietnuť prevziať Dielo**

- 8.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania STN, STN EN, technicko – kvalitatívnych podmienok, materiálových listov a vzorových listov pri realizácii Diela.
- 8.2 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru, že užívanie Diela alebo akejkoľvek jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.
- 8.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými právnymi predpismi, ako aj odchýlka od Projektovej dokumentácie a ostatných parametrov v zmysle bodu 4.4.

## **Čl. IX**

### **Cena Diela**

- 9.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom naceným výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“) a ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.
- 9.2 Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:
- 9.3 Cena bez DPH: 88 043,24 EUR
- 9.4 DPH 20%: 17 608,65 EUR
- 9.5 Celková cena Diela spolu s DPH: 105 651,89 EUR (slovom: stopäťtisícšesťstopäťdesiatjeden eur a 89 centov) (ďalej ako „Cena Diela“).

- 9.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Diela je dohodnutá ako **konečná a maximálna cena za vykonanie Diela** okrem ods. 9.11 tejto Zmluvy, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania Diela.
- 9.7 S ohľadom na ods. 9.3 tejto Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej Cene Diela sú už zahrnuté všetky Zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a všetkých súvisiacich prác a činností a materiálov potrebných na vykonanie Diela počas celej doby vykonávania Diela, vrátane nákladov na prevádzku a údržbu staveniska, dovoz materiálov, strojov a zariadení na stavenisko, odvoz vybúranej suty, vypratanie staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, DPH, cla, poistenia a iných poplatkov, vyhotovenia porealizačnej Projektovej dokumentácie podľa ods. 7.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skúšky, atesty, merania a certifikáty, ako aj systémové záruky na zrealizovanú štruktúrovanú kabeláž v súlade s Projektovou dokumentáciou, za zameranie podzemných sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia na vypracovanie všetkých revízií vyhradených technických zariadení, na vypracovanie plánu organizácie výstavby, príp. presmerovania dopravy k realizácii stavby, na vypracovanie kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby, porealizačného zamerania stavby, všetky dočasné práce a zariadenia, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, lešenie, paženie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác, náklady vzniknuté Zhotoviteľovi pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii Diela, náklady na telefón, energie vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované v Rozpočte, sú obsiahnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú pevné, pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované. Za správnosť kalkulácie zodpovedá Zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ nemá titulom vykonania Diela okrem konečnej Ceny Diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od Objednávateľa.
- 9.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe Rozpočtu (ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy) schopný zrealizovať Dielo v plnom rozsahu uvedenom v čl. II tejto Zmluvy, v Termíne plnenia a v požadovanej kvalite za konečnú Cenu Diela dohodnutú v ods. 9.2 tejto Zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu Ceny diela z dôvodu vád, rozdielu medzi súpisom prác a ostatnými časťami Projektovej dokumentácie alebo opomenutí povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z dôsledného preštudovania Projektovej dokumentácie pri tvorbe jeho ponuky.
- 9.10 Položkový rozpočet prác spracovaný Zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.
- 9.11 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa Objednávateľom pri zhotovovaní Diela neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
- 9.12 Jednotkové ceny, uvedené v Rozpočte, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celé Dielo.
- 9.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny Diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do Rozpočtu.
- 9.14 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba v prípade, ak z dôvodu zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH dôjde k zmene aktuálnej sadzby DPH.
- 9.15 Za navyše práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti

zakalkulovať do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.

- 9.16 Za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa alebo neboli uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci so zadaným Dielom bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

## Čl. X

### Platobné podmienky

- 10.1 Cena Diela bude zo strany Objednávateľa uhradená podľa voľby fakturácie Zhotoviteľom na základe:
- a) daňových dokladov - jednotlivých faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi priebežne počas realizácie diela (najviac však jedenkrát za kalendárny mesiac resp. súhrnne za niekoľko kalendárnych mesiacov) a po skončení realizácie diela v zmysle odseku 10.5 a 10.6, **alebo**
  - b) daňového dokladu – faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po skončení realizácie stavby v zmysle odseku 10.5 a 10.6.
- 10.2 Faktúru Zhotoviteľ doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa, inak sa faktúra nepovažuje za doručení.
- 10.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu ceny.
- 10.4 **Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.** Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 10.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru až po odsúhlasení zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác. Povinnou prílohou faktúry bude Zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác spolu so zisťovacím protokolom o vykonaných prácach, príslušná fotodokumentácia na CD nosiči podľa čl. IV ods. 4.15 tejto Zmluvy. Zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok podľa Rozpočtu Zhotoviteľa potvrdí Oprávnený zástupca Objednávateľa **do 3 pracovných dní** od jeho overiteľného doručenia. V prípade, ak so zisťovacím protokolom a/alebo so súpisom vykonaných prác Oprávnený zástupca Objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok. Opravený zisťovací protokol a súpis vykonaných prác, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami Oprávneného zástupcu Objednávateľa, odsúhlasí v rovnakej lehote ako pôvodný. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie a označenie položiek v súlade s prílohou č. 1 tejto Zmluvy.
- 10.6 Povinnou prílohou poslednej faktúry vystavenej podľa odseku 10.1 písm a) a faktúry vystavenej podľa ods. 10.1 písm. b) je aj podpísaný Protokol z Preberacieho konania Diela v origináli.
- 10.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie Diela nezmenia svoj bežný účet, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na vykonanie Diela
- 10.8 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením riadnej faktúry Objednávateľovi.

- 10.9 Ak sú v Protokole z Preberacieho konania Diela vytýkané vady Diela, ktoré síce nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, avšak Zhotoviteľ sa zaviazal na ich odstránenie v záväznom termíne uvedenom v Protokole, Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ postupne na základe faktúr/y Zhotoviteľa uhradí 95% z fakturovanej sumy Ceny Diela, pričom zostávajúcich 5% bude Zhotoviteľovi vyplatených až po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov Diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v Protokole z Preberacieho konania Diela a po potvrdení ich odstránenia Objednávateľom.

## **Článok XI. Poistenie Diela**

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný dojednať minimálne v hodnote Ceny Diela nasledovné druhy poistenia pre obdobie počas celého Termínu plnenia Diela (pre každý druh poistenia osobitne, t. j. nie súhrne, platí povinnosť dojednania poistenia minimálne v hodnote Ceny Diela):
- 11.1.1 poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené konaním alebo nedbalosťou Zhotoviteľa,
  - 11.1.2 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené konaním Zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou,
  - 11.1.3 poistenie proti poškodeniu Diela a materiálov počas vykonávania Diela.
  - 11.1.4 poistenie proti živelným škodám a atmosférickým zrážkam a iným atmosférickým vplyvom
  - 11.1.5 poistenie zodpovednosti Zhotoviteľov, Zhotoviteľa a subdodávateľov medzi sebou (tzv. krížová zodpovednosť)
- 11.2 Poistné zmluvy a poistné osvedčenie predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska.
- 11.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom Objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná, podmienky vyžadované touto zmluvou sú pre Zhotoviteľa záväzné bez ohľadu na iné okolnosti na jeho strane alebo na strane poisťovacej spoločnosti.
- 11.4 V prípade, že Termín plnenia Diela bude predĺžený, je zo strany Zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie Diela počas celej doby jeho vykonávania (realizácie).
- 11.5 Zmenu, resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k Zmluve, ktorého uzatvorenie je Zhotoviteľ povinný najneskôr 30 pracovných dní vopred (t.j. pred vypršaním doby trvania realizácie diela podľa pôvodnej zmluvy, príp. pred uplynutím pôvodne predpokladanej doby poistenia) iniciovať.

## **Čl. XII Zodpovednosť za vady a záruka**

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy vrátane súladu s Projektovou dokumentáciou a že pri odovzdaní a počas celej záručnej doby bude mať Dielo všetky

vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v Projektovej dokumentácii.

- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
- 12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím vecí a podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo ak na ne písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 12.5 Záručná doba za celé dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela na základe Protokolu podľa čl. VII tejto Zmluvy.
- 12.6 Ak sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie zistenej vady a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť.
- 12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu v čo možno najkratšom termíne, **najneskôr do 3 kalendárnych dní** od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa resp. vykonaného záznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si odstránenie vady objektívne vyžaduje dlhšie časové rozpätie, Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odstránenia vady so zdôvodnením, pričom s dlhšou lehotou musí Objednávateľ súhlasiť, inak sa uplatní lehota na odstránenie vady v zmysle predchádzajúcej vety. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 12.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ neodpovie písomne Objednávateľovi na doručенú reklamáciu vady Diela do 7 kalendárnych dní alebo vadu neodstráni v lehote uvedenej v ods. 12.7 tohto článku Zmluvy, považuje sa takéto konanie za súhlas Zhotoviteľa s oprávnenosťou takto reklamovanej vady. V tomto prípade, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa prostredníctvom tretej osoby.

### Čl. XIII

#### Zmluvné pokuty a sankcie

- 13.1 V prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
- 13.2 V prípade omeškania s prevzatím staveniska ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa si Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý začatý deň omeškania.
- 13.3 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo (alebo jeho časť) v Termíne plnenia Diela stanoveného touto Zmluvou má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 1%** z Ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a to až do úplného dokončenia Diela, resp. jeho časti.
- 13.4 V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so začatím stavebných prác na Diele oproti termínom stanoveným v Harmonograme prác podľa čl. III ods. 3.2, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 0,25%** z Ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 13.5 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší čl. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.

- 13.6 Ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa nesplní, resp. poruší svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany Objednávateľa a jeho požiadavke na nápravu vzniknutého stavu, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu **vo výške 0,15%** z Ceny Diela za každé jednotlivé porušenie Zmluvy, ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak.
- 13.7 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky zistené v Preberacom konaní Diela alebo záručné vady Diela v stanovených termínoch, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každú vadu a/alebo nedorobok (uplatnenú v rámci reklamácie) za každý začatý deň omeškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie vád, a to až do úplného odstránenia vád.
- 13.8 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v čl. VI ods. 6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.9 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. VI ods. 6.4 a ods. 6.5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia.
- 13.10 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním staveniska resp. s odstránením zariadenia, prebytočného materiálu, odpadu v lehote podľa čl. III ods. 3.3 písm. c) tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania až do jeho riadneho vypratania.
- 13.11 V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v zmysle čl. III ods. 3.6 Zmluvy a bezodkladne neinformuje Objednávateľa o dôvodoch prerušenia alebo pozastavenia prác a dôvody prerušenia alebo pozastavenia prác nebudú objektívneho charakteru, resp. Zhotoviteľ mohol svojou činnosťou predchádzať vzniku týchto dôvodov, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.12 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi Objednávateľa s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každé porušenie svojej povinnosti.
- 13.13 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom (čl. IV ods. 4.21, 4.23 a čl. VII ods. 7.2 písm. e) Zmluvy), zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezabaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 13.14 V prípade nesplnenia niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa čl. XIV ods. 14.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,50%** z Ceny Diela za každé takéto nesplnenie povinnosti.
- 13.15 Zmluvné pokuty podľa tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi **v lehote do 7 kalendárnych dní** odo dňa ich písomného uplatnenia Objednávateľom.
- 13.16 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy je primeraná, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.
- 13.17 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzného platného právneho predpisu z dlžnej sumy v prípade jeho omeškania so zaplatením faktúry, a to za každý

deň omeškania.

- 13.18 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnej výške nad rámec a popri zmluvnej pokute.
- 13.19 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak bolo porušenie povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 13.20 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí.

#### **Čl. XIV Odstúpenie od Zmluvy**

- 14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- a) ak Zhotoviteľ pred začatím vykonania Diela bez výzvy Objednávateľa alebo kedykoľvek počas trvania realizácie Diela na výzvu Objednávateľa nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené poisťovacie zmluvy podľa čl. XI tejto Zmluvy,
  - b) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil vykonávanie Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na začatie/pokračovanie v realizácii Diela **najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní** po doručení písomnej výzvy zhotoviteľovi
  - c) ak Zhotoviteľ opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Diela, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu,
  - d) začatie vykonávania Diela pred odovzdaním staveniska podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy.
- 14.2 Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho doručením Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa tohto článku a čl. XIII Zmluvy.
- 14.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka je pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.
- 14.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
- a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
  - b) odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie Diela, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti

a podklady potrebné pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;

- c) vypratanie staveniska do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) tohto odseku Zmluvy;
- d) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.

14.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť Diela v súlade s čl. XII tejto Zmluvy.

## **Čl. XV**

### **Ochrana osobných údajov**

- 15.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.
- 15.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.
- 15.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení.

## **Čl. XVI**

### **Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 16.1 Závazkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka v zmysle ustanovenia § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 16.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené v Zmluve zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 16.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a za podmienok ustanovených v ustanovení § 18 ods. 1 a 3 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 16.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ štyri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.




- 16.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve.
- 16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 16.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná Zmluva v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
- 16.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:  
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2 – Položkový rozpočet Zhotoviteľa  
Príloha č. 3 – Harmonogram prác  
Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov, „iných osôb“ a „kľúčových odborníkov“
- 16.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy obligátne formou zmiernu prostredníctvom štatutárnych zástupcov Zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernu, je oprávnená hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
- 16.10 Akúkoľvek vzájomnú korešpondenciu si budú Zmluvné strany doručovať písomne, a to osobne, kuriérom alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy niektorej zo Zmluvných strán je táto Zmluvná strana predmetnú zmenu druhej Zmluvnej strane povinná bezodkladne oznámiť; dotedy platí adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Odoprenie prevzatia a neprevzatie zásielky v úložnej dobe sa považuje za jej doručenie, a to dňom odopretia alebo na tretí deň od uloženia zásielky na pošte počas úložnej doby, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.
- 16.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľa nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Hornej Kráľovej, dňa: 16.08.2024

V Nitre, dňa: 21-10-2024

KŠ s.r.o.  
Mestský predstavenstvo, 951 02 Nitra, Hlavná ul. 11  
IČO: 471234567  
Za zhotoviteľa

**Richard Kališ**  
štatutárny zástupca  
KŠ s.r.o.



Za objednávateľa  
**Ing. Branislav Becík, PhD.,**  
predseda  
Nitrianskeho samosprávneho kraja

**Opis predmetu zákazky****„Atletické ihrisko – sfunkčnenie dokončenej výstavby 400m dráhy“ - Spojená škola, Nitra**

V rámci výstavby atletického ihriska s polyuretánovým povrchom bude využívaná na športovú prípravu a vyučovací proces vnútorná trávnatá plocha s prírodným trávnikom. Investičný zámer tvorí základná požiadavka vytvoriť na ploche trávnik ihriskového typu pre intenzívne zaťaženie. Z dôvodu udržania kvality porastu bude na celú plochu inštalovaný automatický závlahový systém. Základnú funkciu závlahového systému tvorí pravidelná a rovnomerná distribúcia vody na plochu trávnika.

**Objektová sústava investičného zámeru:**

- SO – 01 Automatický závlahový systém
- SO – 02 Ihrisko s prírodným trávnikom
- SO – 03 Atletické ihrisko – elektroinštalácia

**SO – 01 Automatický závlahový systém**

Technické riešenie kompletného automatického závlahového systému navrhujeme zrealizovať vybudovaním hlavného tlakového rozvodu a zabudovaním postrekovačov a ostatných ovládacích konštrukčných prvkov podľa PD.

**Potrúbie a ovládacie káble**

Dodržanie dlhodobej funkčnosti bude docielené použitím polyetylénového potrubia v tlakovej triede PN – 10. Ovládacie káble závlahového systému prenášajú elektronický impulz z ovládacej jednotky do elektroventilu, a tým sa riadi postupnosť otvárania závlahových vetiev.

**Postrekovače**

Postrekovače musia byť robustnej konštrukcie s vysokou životnosťou a spoľahlivosťou. Doporučuje sa použitie postrekovačov s lineárnou distribúciou vody až do vzdialenosti 75% dostreku. Všetky postrekovače plnokruhové a výsečové musia byť so zabudovaným elektroventilom.

**Ovládaci systém**

Z dôvodu flexibility a bezporuchovej prevádzky navrhuje sa použiť ovládaci jednotku so zálohovou batériou, ktorá ovláda jednotlivé vetvy systému. Softvérové vybavenie ovládacej jednotky musí dovoliť naprogramovať závlahové intervaly a dĺžku závlahových cyklov v rámci 7 dní týždňa. Ovládacie jednotky budú dve samostatne pre tréningové ihrisko a pre hlavné ihrisko.

**Čerpacia stanica – odberný objekt**

Zdroj závlahovej vody sa nachádza pri vstupe do areálu. Zdroj tvorí novovybudovaná studňa s výdatnosťou 2,0 l.s<sup>-1</sup>. Z dôvodu nedostatočnej výdatnosti zdroja bude potrebná akumulácia vody v podpovrchovo zabudovanej akumuláčnej nádrži s objemom Q – 30m<sup>3</sup>. Systém bude pracovať v režime automatického dopúšťania vody zo zdroja do akumuláčnej nádrže.

**Závlahové dávky**

Potreba závlahovej vody ihriskových trávnikov sa pohybuje podľa klimatických podmienok v rozmedzí 4 až 12 mm na deň/m<sup>2</sup>.

**SO – 02 Ihriskový trávnik**

V prvej etape bude potrebné zrealizovať chemické odburinenie náletových burín aplikáciou totálnej dávky. Po odumretí porastu a odstránení nadzemnej biomasy bude plocha budúcich trávnikov zrekultivovaná protibežnou rekultivačnou frézou. Do hĺbky 100 mm. Zrekultivovaná pôda sa musí upraviť výškovo do tolerancie vrátane napojenia na detail dráhy.

**Nosná vrstva trávnika.**

Na vyprofilovanom podklade základovej pôdy sa musí vytvoriť homogénna vegetačná vrstva. Nosná vrstva tzv. vegetačná vrstva trávnika akumuluje časť presakujúcej povrchovej vody a prebytočnú vodu odovzdáva základovej pôde alebo odvádza do odvodňovacích zariadení, vytvára podmienky pre rast a vývoj trávnika. Základ vegetačnej vrstvy bude tvoriť pôvodná základová pôda kvalitatívne vylepšená vhodnými materiálmi (napr. pretriedená ornica)

**Ihriskový trávnik pre intenzívne využitie.**

Ihriskový trávnik bude založený technológiou výsevu v dávke 35 – 40 g/m<sup>2</sup>. Zloženie ihriskovej zmesi musí obsahovať širší počet odrôd základných druhov tráv pre intenzívne zaťaženie.

#### **SO – 03 Atletické ihrisko – elektroinštalácia**

Do vnútornej časti atletického ihriska budú z hlavného rozvádzača privedené 4 samostatné NN rozvody. Rozvod bude vedený káblom CYKY 4 x 4. Kábel bude po celej trase od rozvádzača po koncovú šachtu v chráničke. V hlavnom rozvádzači bude istenie každého kábla riešené samostatným ističom.

**Položkový rozpočet Zhotoviteľa**

# Výkaz výmer - rozpočet

Názov stavby: **ATLETICKÉ IHRISKO – sfunkčnenie dokončenej výstavby 400 m dráhy**

JKSO:

Miesto stavby: Športový areál Spojená Škola Nitra Slančíkova ul.

Investor: Nitriansky samosprávny kraj

IČO: 37861298

Adresa: Rázusova 2A

DRČ: 202161199

949 01 Nitra

## Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	88 043,24	0,00	88 043,24	0,00	88 043,24
6		z toho: základné náklady	88 043,24	0,00	88 043,24	0,00	88 043,24
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	88 043,24	0,00	88 043,24	0,00	88 043,24
18		DPH	20%	z čiastky	88 043,24		17 608,65
			0%	z čiastky	0,00		0,00

19 **Cena celkom s DPH** € **105 651,89**

Spracoval: Ing. David Moravčík Projektant: moravcik-schroner s.r.o. Odberateľ:

Dňa: 18. január 2024 IČO: 47185422 DRČ: 2023790653 Nitriansky samosprávny kraj

Adresa: Adresa: Pražská 2 IČO: 37861298 DRČ: 202161199

Adresa: Rázusova 2A

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO : SO/PS	HSV		ZRN		ZRN+ORN		DPH - 1. sadzba		DPH - 1. sadzba	
		montáž	dodávka	montáž	dodávka	spolu	spolu	spolu s DPH	spolu s DPH	základ	základ

**STAVBA : ATLETICKÉ IHRISKO – sfunkčnenie dokončenej výstavby 400 m dráhy - SPOJENÁ ŠKOLA, NITRA**

<b>SO -01 Automatický závlahový systém</b>	S	10 100,92	35 920,20	10 100,92	35 920,20	46 021,12	46 021,12	9 204,22	55 225,34	46 021,12	46 021,12
<b>SO 02 - Ihriskový trávnik</b>	S	15 271,11	24 024,36	15 271,11	24 024,36	39 295,47	39 295,47	7 859,09	47 154,56	39 295,47	39 295,47
<b>SO 03 - Elektroinštalácia</b>	S	1 424,15	1 302,50	1 424,15	1 302,50	2 726,65	2 726,65	545,33	3 271,98	2 726,65	2 726,65
<b>Spolu:</b>		26 796,18	61 247,06	26 796,18	61 247,06	88 043,24	88 043,24	17 608,65	105 651,89	88 043,24	88 043,24

IHRISKO  
 Hlavná ulica 257B, 501 01 Horná Kráľová  
 IČO: 50223930 DIČ: 202020664  
 IČ DPH: SK2207

# ROZPOČET

Stavba: **ATLETICKÉ IHRISKO – sfunkčnenie dokončenej výstavby 400 m dráhy - Spojená škola, Nitra**

Objekt: **SO - O1 Automatický závlahový systém**

Vypracoval: **Ing. David Moravčík**

P.č.	Kód cenníka	Kód položky	Název položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Montáž	Dodávka	Cena celkom bez DPH v €
<b>Celkový súčet</b>									
<b>1 Zemné práce</b>									
1.	231		Frézovanie výkopu do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3 frézou hl 0,8,š.0,18 m,	bm	980,000	1,10	1 078,00		1 078,00
2.	231		Hĺbenie výkopu štartovacej a koncovkej jamy pretlaku (1,0m*1,5m*0,8m)*2	m <sup>3</sup>	2,400	35,00	84,00		84,00
3.	231		Zhotovenie pretlaku d- 900 mm pod astletickú dráhu 2 x	bm	18,000	50,00	900,00		900,00
4.	231		Spätný zásyp vrátane zhutnenia , úprava povrchu	súbor	1,000	30,00	30,00		30,00
5.	231		Hĺbenie výkopu pre postrekovače 0,5 x 0,5 m	ks	35,000	6,00	210,00		210,00
6.	231		Zásyp výkopu a vibračné hutnenie výkopu,	bm	980,000	0,50	490,00		490,00
7.	231		Zhotovenie drenážneho podsypu pod postrekovače	ks	35,000	6,00	210,00		210,00
8.	MAT		Kamenivo fr. 4/8 mm vrátane dopravy na drenážny obsyp postrekovačov	t	15,750	32,00		504,00	504,00
9.	231		Hĺbenie výkopu v hornine tr. 1-4 výkop pre akumuláciu nádrží	m <sup>3</sup>	73,000	7,80	569,40		569,40
10.	231		Naloženie horniny na dopr. prostriedok	m <sup>3</sup>	51,100	6,20	316,82		316,82
11.	231		Vodorovný presun do 30 km otoč	t	91,980	5,70	524,29		524,29
12.	231		Poplatok za uloženie na skládku	t	91,980	17,00	1 563,66		1 563,66
13.	231		Zhotovenie podkladného vankúša z kameniva fr. 0/32 mm hr 30 cm	m <sup>2</sup>	23,040	7,50	172,80		172,80
14.	MAT		Kamenivo fr. 0/32 mm vrátane dopravy	t	12,500	20,00		250,00	250,00
15.	MAT		Kamenivo fr. 4/8 mm vrátane dopravy na obsyp nádrže	t	20,000	23,00		460,00	460,00
16.	231		Zásyp a hutnenie výkopu akumulácie nádrže	m <sup>3</sup>	11,100	24,50	271,95		271,95
					<b>6 420,92</b>		<b>1 214,00</b>		<b>7 634,92</b>
							<b>10 100,92</b>	<b>35 920,20</b>	<b>46 021,12</b>

P.č.	Kód cenníka	Kód položky	Název položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Montáž	Dodávka	Cena celkom bez DPH v €
<b>2 Potrubie a armatúry</b>									
17.	MAT		Napájacie potrubie 75 x 4,5 mm PN 10/PE-HD	bm	980,000	6,35		7 593,00	7 593,00
18.	MAT		Fitinky	súbor	1,000	350,00		6 223,00	6 223,00
19.	MAT		Napájacie potrubie 63 x 5,8 PN 10/PE-HD	bm	100,000	5,00		350,00	350,00
20.	MAT		Fitinky	súbor	1,000	150,00		500,00	500,00
21.	MAT		Napájacie potrubie 40 x 2,4 PN 10/PE-HD	bm	100,000	2,00		150,00	150,00
22.	MAT		Fitinky	súbor	1,000	170,00		200,00	200,00
<b>0,00</b>									

<b>3 Postrekovače</b>									
23.	MAT		Pinokruhový výsuvný postrekovač s 3 tryskami napr. HYDRA-2-M SVAC, 10 mm s umelým trávnikom	ks	1,000	350,00		11 356,00	11 356,00
24.	MAT		Výsekový výsuvný postrekovač s 3 tryskami napr. HYDRA-2-M WSVAC, 10 mm s umelým trávnikom	ks	32,000	340,00		350,00	350,00
25.	MAT		Výsekový výsuvný postrekovač napr. HUNTER PSU - 04 - 10 cm	ks	12,000	10,50		10 880,00	10 880,00
<b>0,00</b>									

<b>4 Príslušenstvo postrekovačov</b>									
26.	MAT		Kĺbová spojka 1 1/2"	ks	33,000	35,00		1 155,00	1 155,00
27.	MAT		Elektroventil 2"	ks	1,000	112,00		112,00	112,00
28.	MAT		Šachta VBJ	ks	1,000	90,00		90,00	90,00
29.	MAT		Podzemný hydrant , vrátane šachty a napájacej zostavy	ks	3,000	75,00		225,00	225,00
30.	MAT		Vodotesný konektor DBY	ks	70,000	2,00		140,00	140,00
<b>0,00</b>									

<b>5 Ovládací systém</b>									
31.	MAT		Ovládacia jednotka Water control vrátane rozširovacích modulov	ks	2,000	700,00		3 507,20	3 507,20
32.	MAT		Kábel CYKY 5 x 1,5 ovládací vodič elektroventilov	bm	1 756,000	1,20		1 400,00	1 400,00
<b>0,00</b>									

IČ DPH: SK2204000000  
 IČ DPH: SK2204000000  
 IČ DPH: SK2204000000  
 IČ DPH: SK2204000000



P.č.	Kód cenníka	Kód položky	Název položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Montáž	Dodávka	Cena celkom bez DPH v €
------	-------------	-------------	---------------	----	----------	---------------------	--------	---------	-------------------------

<b>6 Montáž závlahového systému</b>									
33.	921		Montáž a zabudovanie závlahového systému, oživenie ovládacej jednotky,	súbor	1,000	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00
									<b>2 350,00</b>

<b>7 Čerpacia stanica , odberný objekt</b>									
34.	MAT		Akumulačná nádrž plastova 30m 3 , podpovrchové osadenie vrátane armatúrnej šachty	ks	1,000	4 500,00		4 500,00	4 500,00
35.	MAT		Podávacie čerpadlo zo studne Q - 2,0 - 2,5 l.s-1	ks	1,000	800,00		800,00	800,00
36.	MAT		Čerpadlo 6" 400V 5,50kW 13,7A Q - 14m3/hod , h - 75 m vrátane kábla 4G4 a káblového spoja	ks	1,000	2 150,00		2 150,00	2 150,00
37.	MAT		Chladiaci plášť SP 96937245	ks	1,000	300,00		300,00	300,00
38.	MAT		Sito chladiaceho plášte 97942218	ks	1,000	135,00		135,00	135,00
39.	MAT		Ukladacie úchyty SP 96957529	ks	1,000	46,00		46,00	46,00
40.	MAT		Skrinka elektrozváždača , elektronické sledovanie hladiny spodnej vody, stykač, tepelná ochrana,	súbor	1,000	796,00		796,00	796,00
41.	MAT		Frekvencný menič čerpadla ARCHIMEDE ITTP 5,5W - RS 3x400V 14A	ks	1,000	1 350,00		1 350,00	1 350,00
42.	921		Elektromontážne práce ,napojenie a oživenie čerpadla, rozváždača, revízia	súbor	1,000	500,00	500,00		500,00
43.	MAT		Ovládací kábel hlavného čerpadla CYKY 4 x 4,0 mm	bm	30,000	4,00		120,00	120,00
44.	MAT		Ovládací kábel podávacieho čerpadla CYKY 4 x 2,5 mm	bm	40,000	3,60		144,00	144,00
45.	MAT		Armatúry čerpacej stanice , meranie a regulácia , výfukovacia zostava , vypúšťanie	súbor	1,000	187,00		187,00	187,00
46.	921		Montáž čerpadla a armatúr	súbor	1,000	350,00	350,00		350,00
									<b>850,00</b>
									<b>11 378,00</b>

<b>8 Doprava a vedľajšie rozpočtové náklady</b>									
47.	211		Dopravné náklady a presun hmôt	súbor	1,000	300,00	300,00		300,00
48.	211		Vedľajšie rozpočtové náklady	súbor	1,000	180,00	180,00		180,00
									<b>480,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>480,00</b>

PO KFO,  
 MARIÁNSKA 2018, 010 34 Mariánská  
 ČERVENÝ DUB, 010 34  
 IČ: 31 02 2012

# ROZPOČET

Stavba: **ATLETICKÉ IHRISKO – sfunkčnenie dokončenej výstavby 400 m dráhy - Spojená škola, Nitra**

Objekt: **SO-02 Ihriskový trávnik**

Plocha trávniku 16.444 m<sup>2</sup>

Vypracoval: Ing. David Moravčík

P.č.	Kód cenníka	Kód položky	Název položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkom bez DPH
<b>Celkový súčet</b>									
<b>1 Zemné práce</b>									
1.	231		Aplikácia totálneho herbicidu plošne ramenovým aplikátorom postreku AP - II EG	m <sup>2</sup>	15 214,00	0,02	228,21		228,21
2.	MAT		Totálny herbicídny prípravok na báze glyfosadu ROUNDUP KLASIK PRO 4,5 l/ha-1	l	7,00	20,00		140,00	140,00
3.	231		Mechanické odstránenie nadzemnej odumretej biomasy so zberom	m <sup>2</sup>	15 214,00	0,08	1 217,12		1 217,12
4.	MAT		Ornica triedená fr. 0 - 25 mm vrátane dopravy	t	400,00	39,00		15 600,00	15 600,00
5.	231		Zhotovenie vrstvy a doplnujúceho podsypu z ornice	t	400,00	5,80	2 320,00		2 320,00
6.	231		Rekultivácia a zhotovenie vegetačnej vrstvy na pláni protibežnou ROTODEIRON frérou h -100 mm	m <sup>2</sup>	15 214,00	0,19	2 890,66		2 890,66
					<b>15 271,11</b>		<b>24 024,36</b>		<b>39 295,47</b>
					<b>6 655,99</b>		<b>15 740,00</b>		<b>22 395,99</b>
<b>2 Zakladanie trávniku s prírodným povrchom</b>									
7.	211		Detailná úprava vegetačnej vrstvy pod výsev trávniku PLANIERROST , zhutnenie ,	m <sup>2</sup>	15 214,00	0,18	2 738,52		2 738,52
8.	211		Zber kameňa a skeletu vrátane odvozu	m <sup>2</sup>	15 214,00	0,11	1 673,54		1 673,54
9.	211		Výsev ihriskovej trávnej miešanky so zapracovaním	m <sup>2</sup>	15 214,00	0,22	3 347,08		3 347,08
10.	MAT		Trávna ihrisková zmes pre intenzívne zataženie SPORTRASEN WM	kg	684,63	8,50		5 819,36	5 819,36
11.	211		Aplikácia štartovacích hnojív v dávke 25-30 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15 214,00	0,01	213,00		213,00
12.	211		Aplikácia dlhodobopôsobiach hnojív v dávke 25-30 g/m <sup>2</sup> 2x	m <sup>2</sup>	15 214,00	0,01	213,00		213,00
13.	MAT		Štartovacie dlhodobopôsobiace hnojivo s vyšším obsahom P á-25kg	kus	17,00	39,00		663,00	663,00
14.	MAT		Dlhodobopôsobiace hnojivo s vyšším obsahom % CRN á-25kg	kus	34,00	53,00		1 802,00	1 802,00
					<b>8 185,13</b>		<b>8 284,36</b>		<b>16 469,49</b>
<b>3 Doprava a VRN</b>									
15.	221		Dopravné náklady a presun techniky	subor	1,00	300,00			300,00
16.	221		Vedľajšie rozpočtové náklady	kpl	1,00	129,99			129,99
					<b>429,99</b>		<b>0,00</b>		<b>429,99</b>

M. Javorčík, SÚPIS HANĀ PĀDĀ

10.000000 DĀ.7

10.000000 DĀ.7

# ROZPOČET

Stavba: **ATLETICKÉ IHRISKO - sfunkčnenie dokončenej výstavby 400 m dráhy - Spojená škola, Nitra**

Objekt: **SO- 03 Elektroinštalácia**

Vypracoval: **Ing. David Moravčík**

P.č.	Kód cenníka	Kód položky	Název položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkom bez DPH
<b>Celkový súčet</b>									
<b>1 Zemné práce</b>									
1.	231		Frézovanie výkopu do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m <sup>3</sup> frérou hl 0,8,š.0,18 m, využije sa spoločný výkop so závlahou	bm	348,00	0,00	0,00		0,00
2.	231		Hĺbenie výkopu pre konovú šachtu 0,80 m * 0,7m * 0,7 m	ks	4,00	25,00	100,00		100,00
3.	MAT		Zhotovenie podkladného vankúša zo štrkodry pod šachtu hr. 30 cm	l	7,00	8,50	59,50		59,50
4.	231		Monzáž a osadenie šachty	ks	4,00	10,60	42,40		42,40
5.	MAT		Šachta VBJ 546 mm x 380 mm	ks	4,00	35,00		140,00	140,00
6.	231		Spätňý záryp vrátane hutnenia , úprava povrchu	t	400,00	1,60	640,00		640,00
					<b>841,90</b>			<b>140,00</b>	<b>981,90</b>
								<b>1 302,50</b>	<b>2 726,65</b>
<b>2 Elektromontážne práce</b>									
7.	211		Kábel CYKY 4 x 4 mm	bm	465,00	1,80		837,00	837,00
8.	211		Chránička ohybná KOPOFLEX 40/32r čierna KF 09040_FA	bm	465,00	0,70		325,50	325,50
9.	MAT		Uloženie káblových vodičov do výkopu	bm	465,00	0,65	302,25		302,25
					<b>302,25</b>			<b>1 162,50</b>	<b>1 464,75</b>
<b>3 Doprava a VRN</b>									
10.	221		Dopravné náklady a presun techniky	šúbo	1,00	200,00	200,00		200,00
11.	221		Vedľajšie rozpočtové náklady	kpl	1,00	80,00	80,00		80,00
					<b>280,00</b>			<b>0,00</b>	<b>280,00</b>

  
 Ing. David Moravčík  
 IČO: 471234567

## Harmonogram prác

*PRÍLOHA Č. 3*

Harmonogram výstavby - KŠ s.r.o.						
„Atletické ihrisko – sfunkčnenie dokončenej výstavby 400 m dráhy“ - Spojená škola, Nitra						
Dni výstavby - počet dní	1	2	3	4	5	6
Druh stavebných prác - výkon						
Zemné práce, odkopávky,	#	#	#	#	#	#
Ryhovanie výkopu						
Výkop jamy pre akumuláciu nádrže						
Osadenie nádrže						
Inštalácia závlahového systému						
Montáž čerpadiel						
Spätný zásyp						
Elektroinštalácie práce						
Úprava povrchu výsevnej vrstvy						
Výsev trávy + aplikácia hnojív						

„Atletické ihrisko – sfunkčnenie dokončenej výstavby 400 m dráhy“ - Spojená škola, Nitra						
Dni výstavby - počet dní	23	24	25	26	27	28
Druh stavebných prác - výkon						
Zemné práce, odkopávky,						
Ryhovanie výkopu						
Výkop jamy pre akumuláciu nádrže						
Osadenie nádrže						
Inštalácia závlahového systému	#	#	#	#	#	#
Montáž čerpadiel						
Spätný zásyp						
Elektroinštalácie práce						
Úprava povrchu výsevnej vrstvy						
Výsev trávy + aplikácia hnojív						

„Atletické ihrisko – sfunkčnenie dokončenej výstavby 400 m dráhy“ - Spojená škola, Nitra						
Dni výstavby - počet dní	45	46	47	48	49	50
Druh stavebných prác - výkon						
Zemné práce, odkopávky,						
Ryhovanie výkopu						
Výkop jamy pre akumuláciu nádrže						
Osadenie nádrže						
Inštalácia závlahového systému						
Montáž čerpadiel	#	#	#			
Spätný zásyp			#	#	#	#
Elektroinštalácie práce						
Úprava povrchu výsevnej vrstvy						
Výsev trávy + aplikácia hnojív						



„Atletické ihrisko – sfunkčnenie dokončenej výstavby 400 m dráhy“ - Spojená škola, Nitra						
Dni výstavby - počet dní	67	68	69	70	71	72
Druh stavebných prác - výkon						
Zemné práce, odkopávky,						
Ryhovanie výkopu						
Výkop jamy pre akumulačnú nádrž						
Osadenie nádrže						
Inštalácia závlahového systému						
Montáž čerpadiel						
Spätný zásyp						
Elektroinštalačné práce	#	#	#	#	#	
Úprava povrchu výsevnej vrstvy						#
Výsev trávy + aplikácia hnojív						





## Zoznam subdodávateľov, „iných osôb“ a „kľúčových odborníkov“

## Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky v %
1.	INEX - Hausgarden s. r. o., Močenok 978/12, 951 31 Močenok	Ing. Henrich Bleho, PhD.		I N 1	44223722	práce súvisiace so zakladaním trávnik, práce súvisiace s montážou a zabudovaním automatického závlahového systému	23
2.	Vladimír Bekényi D and B AQUA, Daša Bekényiová - právny nástupca 94911 Nitra, Novomeského 12	Daša Bekényiová		9. N	32738820	elektróinštalácia	3

## Zoznam „iných osôb“ v kontexte § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Podiel rozsahu záväzku „inej osoby“ %
1.	INEX - Hausgarden s. r. o., Močenok 978/12, 951 31 Močenok	Ing. Henrich Bleho, PhD.		I N 1	44223722	práce súvisiace so zakladaním trávnik, práce súvisiace s montážou a zabudovaním automatického závlahového systému	23

## Zoznam „kľúčových odborníkov“

P. č.	Kľúčový odborník	Meno a priezvisko osoby kľúčového odborníka	Adresa pobytu kľúčového odborníka	Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-