
ZMLUVA O DIELO
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonník v znení neskorších 
predpisovíďalej ako,, Obchodný zákonník") a § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„Zákon o verejnom obstarávaní") medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy.

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ nie je platcom DPH.

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD.,

IČO:
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 
37861298

DIČ: 2021611999
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0031 5530

(ďalej len „objednávateľ")

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.: Sro, VL č.: 262/P 
Zhotoviteľje platcom DPH.

(ďalej len „zhotovíte ľ“)

Zhotoviteľ: ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti

IČO:
Mgr. Marek Kožuško, konateľ spoločnosti 
17085501

DIČ: 2020518027
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK28 0200 0000 0000 3180 1572

Článok II. 
Preambula

2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania 
podľa § 66 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.2 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom spracovaní predmetu zmluvy.
2.3 Zhotovíte!’ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne 

kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu predmetu zmluvy podľa slovenských právnych 
predpisov a noriem.
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Článok III.
Predmet zmluvy

3.1 Zhotovíte!’ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve, v čase trvania tejto zmluvy na predmet zákazky:

„Cesta 11/580 Šurany - križovatka 1/75“

nasledovné podklady:
3.1.1 Bezpečnostný audit alebo inšpekciu pred realizáciou projektu;
3.1.2 Geodetické zameranie pred realizáciou projektu;
3.1.3 Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na 

realizáciu stavby (DSP, DRS);
3.1.4 Dokumentácia Zmeny navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

a objednávateľovi odovzdá predmet zmluvy v členení, v rozsahu a v obsahu v zmysle 
ustanovení tejto zmluvy a Prílohy č. 1 „Opis predmetu zákazky“.

3.2 Miesto realizácie predmetu zmluvy:

Začiatok modernizovaného úseku cesty 11/580 je v km -0,238 (kilometrovníkové staničenie 
podľa CDB), km 0,000 (kumulatívne staničenie podľa CDB) na križovatke s cestou 1/75, 
Koniec úseku je v km 8,250 (kilometrovníkové staničenie podľa CDB), 8,169 (kumulatívne 
staničenie podľa CDB) v intraviláne mesta Šurany (železničné priecestie so železničnou traťou 
č. 150). Predpokladaná dĺžka modernizovaného úseku je 8,45 km.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predložený predmet zmluvy prevezme, jej 
kompletnosť písomne potvrdí a zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu v zmysle ČI. V.
v dohodnutej lehote v zmysle ČI. IV. zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve.

3.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zákazky spĺňa podmienky zákona č. 254/1998 Z. z. o 
verejných prácach v znení neskorších predpisov.

3.5 Pri vypracovaní predmetu zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné právne 
predpisy, technické normy, podmienky uvedené v tejto zmluve a bude sa riadiť 
východiskovými podkladmi objednávateľa, vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a 
organizácií.

3.6 Predmet zmluvy podľa ods. 3.1 bod 3.1.1 bude zrealizovaný v zmysle zákona č. 249/2011 Z.z. 
o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Vyhlášky MDVRR SR č. 251/2011 Z.z. podrobnosti riadenia 
bezpečnosti pozemných komunikácií a v súlade s „Metodikou“ vypracovanou VÚD Žilina.

3.7 Predmet zmluvy podľa ods. 3.1 bod 3.1.2 tejto zmluvy bude zrealizovaný v zmysle zákona 
č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Úradu 
geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
Č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

3.8 Predmet zmluvy podľa ods. 3.1 bod 3.1.4 tejto zmluvy bude zrealizovaný a potvrdený odborne
spôsobilou osobou v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri spracovaní predmetu zmluvy uvedený v ods. 3.1 bod 3.1.3
poskytnúť objednávateľovi súčinnosť v rozsahu vstupných rokovaní a predloženia konceptu 
kompletne spracovanej projektovej dokumentácie na pripomienkovanie objednávateľovi 
minimálne do 4 týždňov pred termínom jej dodania podľa ods. 4.2 bodu 4.2.3 tejto zmluvy. 
Prípadné pripomienky z tohto rokovania je zhotoviteľ povinný zapracovať a predložiť 
objednávateľovi na kontrolu najneskôr do 3 týždňov pred zmluvným termínom.

3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť odborne spôsobilou osobou pred konkrétny predmet zmluvy uvedený v ods. 3.1 
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tejto zmluvy. Následne sa zaväzuje predmet zmluvy vykonať riadne a včas a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve.

3.11 Predmet zmluvy bude vypracovaný a overený osobou odborne spôsobilou 
pre vykonávanie konkrétnych požadovaných prác.

3.12 Zhotoviteľ je povinný pred tým, ako začne zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy, osobne si 
obhliadnuť miesto, kde sa bude dielo realizovať. Za týmto účelom je povinný zhotovíte!’ 
dohodnúť si s objednávateľom konkrétny dátum, kedy sa osobná obhliadka uskutoční a 
objednávateľ je povinný k tomuto poskytnúť súčinnosť. Z osobnej obhliadky sa vyhotoví 
písomný zápis. Zhotovíte!’ je zároveň oprávnený požiadať o opätovné sprístupnenie miesta 
realizácie diela za účelom riadneho vykonania diela.

Článok IV.
Termíny plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy začne vykonávať v deň nasledujúci po doručení 
podpísanej a účinnej zmluvy o dielo a ukončí najneskôr do termínu, ktorý je uvedený v ods.
4.2. Ak zhotoviteľ nevykoná predmet zmluvy riadne a včas, je v omeškaní.

4.2 Termíny plnenia jednotlivých Častí predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 3.1 je nasledovné:

4.2.1 Bezpečnostný audit alebo inšpekciu pred realizáciou projektu podľa bodu 3.1.1 - 
je do 4 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo,

4.2.2 Geodetické zameranie pred realizáciou projektu podľa bodu 3.1.2 - je do 6 
týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo,

4.2.3 Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnostiach 
dokumentácie na realizáciu stavby (DSP, DRS) podľa bodu 3.1.3 - je do 14 
týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo,

4.2.4 Dokumentácia Zmeny navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona Č. 24/2006 
Z.z. - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa bodu 3.1.4 - je do 8 
týždňov odo dňa doručenia písomnej výzvy od objednávateľa.

4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním predmetu zmluvy v rozsahu ods.
4.2 a opisu predmetu zákazky podrobne vyšpecifikovaného v Prílohe č. 1 k Zmluve a jeho 
protokolárnym odovzdaním objednávateľovi podľa konkrétne spracovaného predmetu 
zmluvy.

4.4 Odovzdaním predmetu zmluvy sa rozumie odovzdanie kompletne spracovaného dielčieho 
predmetu zmluvy objednávateľovi s potvrdením o jeho prevzatí, na jeho adresu v počte 
vyhotovení podľa Prílohy č, 1 tejto Zmluvy.

4.5 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
potrebného na riadne a včasné vykonanie predmetu zmluvy dojednaného v tejto zmluve.

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jej zhotovenie 
dohodnutú cenu.

4.7 Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ 
v omeškaní.

4.8 Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak objektívne a preukázateľne nemohol predmet zmluvy 
vykonať riadne a včas pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§374 Obchodného zákonníka v 
platnom znení), alebo pre to, že objednávateľ bol v omeškaní s poskytnutím potrebnej 
súčinnosti, na ktoré je podľa tejto zmluvy povinný, pokiaľ záväzok zhotoviteľa preukázateľne 
nemohol byť splnený pre meškanie objednávateľa s poskytnutím súčinnosti. Aj v tomto 
prípade je však zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie, ktoré po ňom možno požadovať, 
aby predmet zmluvy bolo vykonané v dohodnutej lehote. Pokiaľ to nebude objektívne možné, 
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zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu 
objednávateľ určí.

4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej 
projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z.z. o 
stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z..

4.10 Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovávaní projektovej dokumentácie 
a zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi súčinnosť v rozsahu Prílohu č. 1 
tejto zmluvy.

4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v predmete zmluvy nebudú uvádzané údaje ani odkazy na 
obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa 
identifikoval konkrétny výrobca. Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak sa predmet 
zmluvy nemôže dostatočne presne opísať iným spôsobom.

Článok V. 
Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu znúluvy v rozsahu ČI. III tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov o cenách ako 
pevná cena a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.

5.2 Cena za predmet zmluvy je záväzná pre obe zmluvné strany. Toto ustanovenie sa nedotýka 
zákonnej sadzby DPH, ktorej výška bude účtovaná v zmysle všeobecne záväznými právnymi 
predpismi účinnými ku dňu vystavenia faktúry na cenu za predmet zmluvy.

5.3 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy:

Cena bez DPH 
v EUR DPH 20% Cena s DPH 

v EUR

5.3.1 Bezpečnostný audit alebo inšpekcia pred realizáciou 
projektu 1.800,00 360,00 2.160,00

5.3.2 Geodetické zameranie pred realizáciou projektu 4.800,00 960,00 5.760,00
5.3.3 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v 
podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DSP, 
DRS)

24.500,00 4.900,00 29.400,00

5.3.4 Dokumentácia Zmeny navrhovanej činnosti podľa 
prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. Oznámenie o zmene 
navrhovanej činnosti

2.400,00 480,00 2.880,00

Spolu za predmet zmluvy 33.500,00 6.700,00 40.200,00
(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta) 

Cena celkom s DPHslovom: Styridsaťtisícdvesto EUR

5.4 V cene podľa ods. 5.3.1 je zahrnuté spracovanie 3x v tlačenej forme a 3x digitálne spracovanie 
na CD nosiči zmysle ods. 3.6 tejto Zmluvy a podrobnej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 
tejto Zmluvy.

5.5 V cene podľa ods. 5.3.2 je zahrnuté spracovanie 2x v tlačenej forme a 2x digitálne spracovanie 
na CD nosiči zmysle ods. 3.7 tejto Zmluvy a podrobnej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 
tejto Zmluvy.

5.6 V cene podľa ods. 5.3.3 je zahrnuté spracovanie 7x projektovej dokumentácie kompletná DSP, 
DRS v tlačenej podobe, 3x v digitálnej podobe na CD nosiči ( súbory vo formátoch „dwg“, 
„pdf‘ a „xlsx“) v podrobnom rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
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5.7 V cene podľa ods. 5.3.4 je zahrnuté spracovanie 4x v tlačenej forme a 2x digitálne spracovanie 
na CD nosiči zmysle ods. 3.8 tejto Zmluvy a podrobnej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 
tejto Zmluvy.

5.8 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom 
predmete zmluvy vo vzájomne dohodnutej výške.

Článok VI. 
Platobné podmienky

6.1 Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu - 
faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle v 2 vyhotoveniach po ukončení a odovzdaní 
konkrétneho predmetu zmluvy v súlade s čl. V ods. 5.3 tejto zmluvy samostatne za každú časť 
plnenia. Faktúra za jednotlivé časti plnenia bude vystavená postupne až po odstránení všetkých 
vád anedorobkov v jednotlivých častiach plnenia vyplývajúcich zo záverečného posúdenia 
jednotlivých Častí predmetu zmluvy objednávateľom. Podkladom pre úhradu jednotlivých častí 
plnenia predmetu zmluvy bude Protokol o odovzdaní a prevzatí podpísaný zástupcami 
Objednávateľa a Zhotovíte ľa, ktorý bude povinnou prílohou faktúry.

6.2 Faktúra bude obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, 
číslo faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo úctu na ktorý sa má poukázať, fakturovanú 
sumu, označenie predmetu zmluvy diela, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ich zhotovíte ľov i na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.

Článok VIL 
Ostatné dojednania

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas prác na predmete zmluvy poskytne zhotoviteľovi potrebné 
spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov 
(uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy), vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne počas 
prác na predmete zmluvy.

7.2 Vlastníkom zhotoveného predmetu zmluvy je po prevzatí objednávateľ.

7.3 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

7.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III tejto zmluvy.7.3 
Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú a časovo neobmedzenú v plnom rozsahu licenciu 
na použitie diela na území Slovenskej republiky. Odplata za poskytnutie licencie je zahrnutá v 
cene diela.

7.5 Zhotoviteľ dáva súhlas k tomu, aby objednávateľ použil predmet zmluvy najmä na vyhotovenie 
rozmnoženiny predmetu zmluvy pre potreby objednávateľa, najmä pre potreby súvisiace so 
získaním potrebných vyjadrení a povolení na samotnú realizáciu.

7.6 Zhotoviteľ dáva súhlas k tomu, aby objednávateľ použil predmet zmluvy najmä na:

7.6.1 vyhotovenie rozmnoženiny diela pre potreby objednávateľa, najmä pre potreby 
súvisiace so získaním potrebných vyjadrení a povolení na samotnú realizáciu;

7.6.2 spracovanie, úpravy a prepracovanie diela v prípade potreby;
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7.7 Zhotovíte!’ sa sám zaväzuje neposkytnúť práva použiť predmet zmluvy akýmkoľvek spôsobom 
tretiemu subjektu.

7.8 Zhotovíte!’ je povinný, pokiaľ ho o to objednávateľ požiada, podpísať dokumenty a vykonať 
také úkony, aké môžu byť požadované na úplné a účinné zabezpečenie práv objednávateľa 
podľa tohto článku zmluvy.

7.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený, či už počas trvania tejto zmluvy, alebo kedykoľvek po uplynutí 
alebo skončení platnosti zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, zverejniť alebo sprístupniť akejkoľvek 
tretej osobe alebo inak využiť akúkoľvek dôvernú informáciu, ktorá sa mu dostane, alebo môže 
dostať do dispozície počas trvania záväzkov podľa tejto zmluvy a vzťahujúca sa 
k objednávateľovi, k predmetu zmluvy alebo k inému.

7.10 Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa poskytnúť súčinnosť objednávateľovi
a realizátorovi stavebných prác - ako verejných prác pri vypracovaní kontrolného 
a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle §12 ods. 1 písm. a) bod 3 a spracovaní plánu 
užívania verejnej práce v zmysle §12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných 
prácach v znení neskorších predpisov.

Článok VIH.
Záručná doba - zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy 
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a zodpovedá za kvalitu 
predmetu zmluvy.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu a vady predmetu zmluvy, ktoré má v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá 
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných 
noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto predmetu zmluvy a ovplyvnia ju na 
kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť predmetu zmluvy - 
vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte).

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, predložiť objednávateľovi k vypracovanej predmetu zmluvy kópiu 
platnej a účinnej poistnej zmluvy pre účely výkonu svojho povolania. V prípade nepredloženia 
poistenej zmluvy to bude objednávateľ považovať za nesplnenie zmluvnej povinnosti, čo 
oprávňuje objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy.

8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu vzniknutú v dôsledku vád a neúplnosti predmetu zmluvy; 
tejto zodpovednosti sa nezbaví ani odstránením vady predmetu zmluvy v zmysle ustanovení 
predmetného článku.

8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nenáležitých podkladov 
prevzatých od objednávateľa.

8.6 Záručná doba za predmet zmluvy je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu 
zmluvy objednávateľovi.

8.7 V súlade s príslušnými ustanoveniami § 560 anásl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné vady na predmete tejto zmluvy, 
pokiaľ táto zmluva vo svojich ustanoveniach neurčuje inak.

8.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 Obchodného 
zákonníka v platnom znení. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas 
záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného 
odstránenia vady najneskôr do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej písomnej 
reklamácie objednávateľom.
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Článok IX.
Zmluvné pokuty

9.1 Ak zhotovíte!’ nesplní predmet zmluvy uvedený v ČI. III. tejto zmluvy v termínoch podľa č L 
IV. ods. 4.2, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny predmetu zmluvy, ak je v omeškaní 
menej ako 30 kalendárnych dní. Ak bude omeškanie trvať 30 kalendárnych dní a viac, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 40% z ceny predmetu zmluvy. Zhotovíte!’ sa zaväzuje, že takúto 
zmluvnú pokutu zaplatí do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ho objednávateľ vyzval na 
jej zaplatenie.

9.2 Ak zhotovíte!’ nesplní predmet zmluvy uvedený v č 1. III. tejto zmluvy v termínoch podľa či. III. 
ods. 3.9, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ho 
objednávateľ vyzval na jej zaplatenie.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady počas záručnej doby v dohodnutom termíne podľa čl. 
VIII. ods. 8.8, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 30% z ceny predmetu zmluvy . Zhotoviteľ 
sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ho 
objednávateľ vyzval na jej zaplatenie.

9.4 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v čl. III. ods. 3.13 tejto zmluvy, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto 
zmluvnú pokutu zaplatí do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ho objednávateľ vyzval na 
jej zaplatenie.

9.5 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody 
v zmysle ustanovení §373 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok X 
Využitie subdodávateľov

10.1 Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku inú osobu.

10.2 Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy 
pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia, ak IČO nebolo 
pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu 
subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, 
dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 1 
tejto zmluvy.

10.3 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa §11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon 
o RPVS“), ak sa má podieľať na vykonaní Diela, t. j. splnení predmetu tejto Zmluvy. Splnenie 
podmienok stanovené Zákonom o RPVS sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania 
tejto Zmluvy.

10.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi/ľoch, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní odkedy sa 
o zmene údajov dozvedel.

10.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/ľov a povinnosť Zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:

10.5.1 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene 
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ 
v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, 
adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo 
pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
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rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť 
v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek 
Rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať;

10.5.2 Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľa. Zmenou 
subdodávateľa sa nevylučuje, že môže dôjsť ku percentuálnej zmene podielu 
subdodávok.

10.5.3 Objednávateľ môže odmietnuť návrh na subdodávateľa písomným oznámením 
Zhotoviteľovi zaslaným do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene 
subdodávateľa.

10.5.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti Diela iba po jeho písomnom odsúhlasení 
Objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť Diela bez súhlasu 
Objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má 
Objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na 
náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času 
plnenia, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

10.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi 
všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných 
prác.

10.7 Pri výkone Diela prostredníctvom subdodávateľa/ľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne 
a včasné vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ľov sa posudzuje 
ako činnosť Zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

10.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa 
na výkon prác a služieb na časti Diela jemu zadanej Zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na 
dodávku zariadení alebo materiálov.

Článok XI.
Ukončenie zmluvy

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a) dohodou;

b) výpoveďou;

c) odstúpením od zmluvy.

11.2 Objednávateľ môže zmluvu jednostranne vypovedať bez udania dôvodu. V prípade výpovede 
je výpovedná lehota 4 týždne, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane.

11.3 Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok zhotoviteľa uskutočňovať činnosti, na ktoré sa 
zaviazal.

11.4 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy 
druhou stranou podľa § 344 - § 351 Obchodného zákonníka v platnom znení, alebo z dôvodu 
vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných 
strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Pri odstúpení od zmluvy zo strany 
objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete zmluvy.

11.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje, najmä:

11.5.1 Omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny za predmet zmluvy na základe riadne 
vystavenej a doručenej faktúry o viac ako 30 dní;

11.5.2 Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy o viac ako 15 dní;
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11.5.3 Nedodržanie pokynov objednávateľa zhotoviteľom pri vykonaní predmetu zmluvy, 
pokiaľ neboli tieto pokyny zohľadnené, ani v dostatočnej lehote určenej 
objednávateľom.

11.6 V prípade že dôjde k skončeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu skončenia, alebo odstúpenia 
fakturovať objednávateľovi len vo výške rozsahu vykonaných prác ku dňu skončenia alebo 
odstúpenia od tejto zmluvy.

1 1.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a je účinné odo dňa doručenia 
písomného prejavu vôle oprávnenej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

11.8 Zmluvné strany si písomnosti doručujú poštou na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve, pokiaľ 
im nie je oznámená písomná zmena adresy pre doručovanie, a to zmluvnou stranou, ktorej sa 
zmena týka. Pokiaľ nie je v tejto zmluve doručovanie upravené inak, uplynutím úložnej lehoty 
na pošte alebo odopretím prevzatia zásielky sa písomnosť považuje za doručenú, a to aj v 
prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.

Čl. XII
Ochrana osobných údajov

12.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon”). 
Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k 
osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených v tejto 
Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.

12.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e- 
mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné 
strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá 
osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o 
spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.

12.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať 
poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v 
zmysle vyššie uvedených ustanovení.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

13.1 K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívnemu 
riešeniu problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určili účastníci zmluvy 
svojich zodpovedných zástupcov.

Za objednávateľa:

Ing. Mgr. Jozef Balkó - vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácii UNSK, e-mail: 
jozef.balko@unsk.sk, č. tel. : 037/69 303 68

Za zhotoviteľa:

Ing. Marek Kožuško - konateľ spoločnosti, email: kozusko@ispo.sk, tel: 051/7463694.
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13.2 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a s ním súvisiacich právnych predpisov.

13.3 Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných 
dodatkov za podmienok ustanovených v § 1 8 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní.

13.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a štyri 
objednávateľ.

13.5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, najdlhšie do doby ukončenia realizácie celého predmetu 
zmluvy.

13.6 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na 
vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, 
platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.

13.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva v 
zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

13.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne 
formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor 
nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu 
príslušný súd v SR podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v 
znení neskorších predpisov.

13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy 
sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

13.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2: Kalkulácia zhotoviteľa

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov, „iných osôb v zmysle § 34 ods. 3 Zákona o verejnom 
obstarávaní“ a „odborne spôsobilých osôb za Zhotoviteľa“

Za zhotoviteľa:

V Prešove, dňa 24.09.2024

Za objednávateľa:

V Nitre, dňa 1 8 -10" 2024

Z<v zhotoviteľa
Ing. Marek Kožuško
konateľ spoločnosti

ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby

Za objednávateľa
Ing. Branislav Becík, PhD., 

predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja
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Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie Dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu 
stavby (DSP, DRS) navrhnutej v rozsahu a v súlade s technickými podmienkami, platnými STN a 
legislatívou SR pre stavbu: „Cesta 11/580 Šurany - križovatka 1/75“.

V súvislosti s predmetnou stavbou je súčasťou predmetu zákazky tiež aj vypracovanie a dodanie 
Dokumentácie Zmeny navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona 24/2006 Z.z. a Oznámenia o 
zmene navrhovanej činnosti. Geodetického zamerania pred realizáciou projektu a Bezpečnostného 
auditu alebo inšpekcie pred realizáciou projektu v rozsahu a v súlade s technickými podmienkami, 
platnými STN a legislatívou SR.

Začiatok modernizovaného úseku cesty 11/580 je v km -0,238 (kilometrovníkové staničenie podľa 
CDB), km 0,000 (kumulatívne staničenie podľa CDB) na križovatke s cestou 1/75. Koniec úseku je 
v km 8,250 (kilometrovníkové staničenie podľa CDB), 8,169 (kumulatívne staničenie podľa CDB) v 
intraviláne mesta Šurany (železničné priecestie so železničnou traťou č. 150). Predpokladaná dĺžka 
modernizovaného úseku je 8,45 km.

Modernizácia cesty 11/580 bude riešiť zvýšenie technicko-kvalitatívnych parametrov a 
stavebnotechnického stavu existujúcej cesty s dôrazom na bezpečnostné a modernizačné prvky, ktoré 
bude dosiahnuté spevnením krajníc a svahov cestného telesa, odvodnením vozovky a vybudovaním 
bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry, pričom budú využité aj ínovatívne (SMART) 
riešenia v cestnej doprave a to použitím inteligentného značenia, digitálnych tabúľ, integrovaných 
senzorov a zariadení na detekciu premávky. Modernizácia predmetnej cesty bude zároveň prispievať k 
zlepšeniu podmienok nemotorovej dopravy zvýšením bezpečnosti zraniteľných účastníkov prepravy. 
Do rozsahu modernizácie bude zahrnutá aj obnova krytu vozovky (okrem už obnovených častí), tzv. 
zarezanie a spätný zásyp krajníc, výmena a doplnenie nevyhovujúcich zvodidiel a trvalého 
dopravného značenia.

Zákazka bude spolufinancovaná zo zdrojov EU prostredníctvom Programu Slovensko v prípade 
schválenia nenavráteného finančného príspevku.

1.1. Druh stavby:
Modernizácia cesty II. triedy.

1.2. Účel a ciele stavby:
Modernizácia cesty 11/580 bude riešiť zvýšenie technicko-kvalitatívnych parametrov a 
stavebnotechnického stavu existujúcej cesty s dôrazom na bezpečnostné a modernizačné prvky, 
ktoré bude dosiahnuté spevnením krajníc a svahov cestného telesa, odvodnením vozovky a 
vybudovaním bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry, pričom budú využité aj 
inovatívne (SMART) riešenia v cestnej doprave a to použitím inteligentného značenia, 
digitálnych tabúľ, integrovaných senzorov a zariadení na detekciu premávky. Modernizácia 
predmetnej cesty bude zároveň prispievať k zlepšeniu podmienok nemotorovej dopravy zvýšením 
bezpečnosti zraniteľných účastníkov prepravy. Do rozsahu modernizácie bude zahrnutá aj obnova 
krytu vozovky (okrem už obnovených častí), tzv. zarezanie a spätný zásyp krajníc, výmena a 
doplnenie nevyhovujúcich zvodidiel a trvalého dopravného značenia.

2. POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
2.1. Všeobecné požiadavky na predmet zákazky

2.1.1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach 
dokumentácie na realizáciu stavby (DSP, DRS)

• Dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu uvedenom v Technických podmienkach 
TP 019 (TP 03/2006) Dokumentácia stavieb ciest,
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• Dokumentácia bude vyhotovená v súlade s platnou legislatívou SR, technickými 
podmienkami a platnými STN,

• Dokumentácia bude rozdelená po stavebných objektoch,
• V sprievodnej správe presne popísať existujúci stav predmetu zákazky, navrhnúť 

spôsob technického riešenia modernizácie cesty so zohľadnením relevantných 
technických pripomienok správcu komunikácie,

• Technické správy vypracovať na každý stavebný objekt samostatne,
• Navrhnúť optimálne riešenie v rámci ekonomickej efektívnosti modernizácie,
• Zahrnúť do dokumentácie opatrenia a stavebné úpravy podľa podmienok aktuálnej 

Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na odstraňovanie 
kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility 
Programu Slovensko,

• Zachovať existujúce smerové vedenie cesty s návrhom zlepšenia parametrov na 
zvýšenie únosnosti vozovky a zachovať šírkové usporiadanie vozovky,

• Zachovať existujúcu niveletu vozovky,
• Modernizáciu cesty navrhnúť tak, aby nedošlo k záberu pozemkov mimo 

existujúceho záberu cestného telesa,
• Projekt dočasného a trvalého dopravného značenia skonzultovať s príslušným 

dopravným inšpektorátom a následne zapracovať pripomienky,
• Stavebné úpravy budú v zmysle Ohlásenia stavebnému úradu §57 na uskutočnenie 

stavebných úprav a udržiavacích prác podľa §55 ods. 2 zákona č. 50/1967 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov,

• Všetky prílohy jednotlivých častí projektovej dokumentácie budú potvrdené odborne 
spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.

2.1.2 Geodetické zameranie pred realizáciou projektu

• Predmetom zákazky je polohopisné a výškopisné zameranie cesty 11/580, jej cestného 
pozemku v staničenl km -0,238 - 8,250 v súradnicových systémoch S-JTSK a Bpv, s 
vyznačením hranice cestného pozemku v katastrálnej mape,

• Vyznačenie cestného telesa v katastrálnej mape (stav CKN a EKN),
• Súčasťou predmetu zákazky je aj vypracovanie a dodanie zoznamu dotknutých parciel 

(vrátane čísiel listov vlastníctva), ktorý bude členený po katastrálnych územiach cez 
ktoré prechádza cesta 11/580,

• Polohopisné aj výškopisné zameranie bude realizované pre celé teleso cestnej 
komunikácie (cestné priekopy, nespevnené krajnice, jazdné pruhy s vyznačením osi 
cesty) profilmi cca od 35 do 50 m podľa smerových a výškových pomerov,

• Polohopisné aj výškopisné zameranie bude realizované aj pre cestné objekty 
nachádzajúce sa na predmetnej komunikácii, križovatky, mosty, odbočky poľných 
ciest, dopravné značky, stĺpy, lampy, miestne tabule, povrchové znaky inžinierskych 
sietí, autobusové zastávky, zvodidlá, zábradlia, cestné obrubníky, prídlažby, zvislé 
dopravné značky, informačné tabule, stĺpy, lampy, miestne tabule, povrchové znaky 
inžinierskych sietí, uličné vpuste, kanalizačné poklopy, atď.

• V intravilánoch obcí budú zamerané vjazdy na pozemky, oplotenia, prípadne budovy 
na hranici cestného pozemku,

• Predmet zákazky bude realizovaný v zmysle Zákona č. 215/ 1995 Z.z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie 
a katastra SR č. 300/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. 
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

• Všetky časti geodetického zamerania budú potvrdené odborne spôsobilou osobou 
v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.
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2.1.3 Bezpečnostný audit alebo inšpekcia pred realizáciou projektu

• Bezpečnostný audit alebo inšpekcia pred realizáciou projektu bude realizovaný v 
zmysle zákona č, 249/2011 Z.z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky 
MDVRR SR č. 251/2011 Z.z. podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných 
komunikácií.

• Verejný obstarávate!’ požaduje do predmetu zákazky zahrnúť okrem iného aj 
nasledujúce:

• Videozáznam predmetného úseku komunikácie (v obidvoch smeroch),
• Fotodokumentáciu bezpečnostných rizík, existujúcich priechodov pre chodcov a 

autobusových zastávok na predmetnom úseku,
• Všetky časti bezpečnostného auditu budú potvrdené odborne spôsobilou osobou 

v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov, zapísanou v aktuálnom zozname 
audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky, ako oprávnená osoba na spracovanie daného predmetu zákazky 
v súlade s §5 zákona č. 249/2011 Z.z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.1.4 Dokumentácia Zmeny navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona 
č. 24/2006 Z.z. a Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

• Predmetná dokumentácia Zmeny navrhovanej činnosti a Oznámenie o zmene 
navrhovanej činnosti budú vypracované a potvrdené odborne spôsobilou osobou 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z..

2.2 Doplňujúce požiadavky na vyhotovenie Projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DSP, DRS)

• V sprievodnej správe popísať existujúci stav vozovky a bezpečnostných zariadení doložený 
fotodokumentáciou a navrhnúť riešenia na zvýšenie únosnosti a bezpečnosti cesty 11/580,

• spracovať zoznam pozemkov s číslami parciel, na ktorých je stavba navrhnutá,
• spracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR 

č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
• spracovať plán nakladania s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,

• spracovať plán organizácie dopravy počas realizácie stavby.

2.3 Nároky na spracovanie Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DSP, DRS)

• Sprievodná správa so základným údajmi súčasného a navrhovaného stavu (vo formátoch 
„docx“ a „pdf 4),

• prehľadná situácia so zakreslením predmetného úseku cesty 11/580 (vo formátoch „dwg“ 
a „pdf4),

• výkresová časť vyplynie z návrhu technického riešenia projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby (vo formátoch „dwg“ a „pdf4),

• minimálny rozsah - sprievodná správa, technická správa (samostatne pre každý stavebný 
objekt), situácia, vzorové rezy, trvalé a dočasné dopravné značenie,

• rozpočet stavby žiadame riešiť samostatne (vo formátoch „xlsx“ a „pdf4), podľa aktuálnej 
cenovej úrovne, v členení stavby, ktorého súčasťou bude aj Rekapitulácia stavby s vyčíslením 
celkových nákladov stavby a nákladov na jednotlivé stavebné objekty.
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• náklady na dopravné značenie vrátane Dočasného dopravného značenia žiadame zahrnúť do 
nákladov stavby,

• ďalej požadujeme na základe rozpočtu stavby vypracovať položkový výkaz výmer (zadanie), 
ktorý bude podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu diela.

2.4 Podklady a údaje
Dopravno - inžinierske údaje:
celoštátne sčítanie dopravy je k dispozícii na internetovej stránke www.ssc.sk,

2.5 Spôsob a lehoty prerokovania Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DSP, DRS)

Zvolať vstupné rokovanie a tvaromiestnu prehliadku predmetného úseku komunikácie za 
účasti zástupcov správcu komunikácie (Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., 
Stredisko správy a údržby Nové Zámky) a objednávateľa,
Zapracovať relevantné podmety k tvorbe dokumentácie zo vstupného rokovania a 
tvaromiestnej prehliadky (po ich odsúhlasení objednávateľom), 
odsúhlasenie objektovej skladby objednávateľom v dostatočnom predstihu, 
prerokovanie projektovej dokumentácie s objednávateľom min. 2x v priebehu spracovania, 
podľa naliehavosti riešenia čiastkových problémov, 
záverečné prerokovanie projektovej dokumentácie vrátane predpokladaného rozpočtu 
projektu, za účasti objednávateľa a správcu komunikácie zvolá zhotoviteľ najneskôr do 3 
týždňov pred uplynutím lehoty dodania predmetu zákazky. Najneskôr v deň záverečného 
prerokovania poskytne zhotoviteľ objednávateľovi prerokovávanú projektovú 
dokumentáciu elektronicky. Pripomienky z tohto rokovania je zhotoviteľ povinný 
zapracovať a predložiť objednávateľovi na opätovnú kontrolu najneskôr do 2 týždňov pred 
uplynutím lehoty dodania predmetu zákazky, 
zhotoviteľ následne zabezpečí odsúhlasenie finálnej verzie projektovej dokumentácie 
objednávateľom, správcom komunikácie a odsúhlasenie dopravného značenia stavby 
príslušným ODI.

2.6 Počet vyhotovení predmetu zákazky

• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach 
dokumentácie na realizáciu stavby (DSP, DRS) - (7x v tlačenej forme, 3x digitálne 
spracovanie PD na CD nosiči):

časť A Sprievodná správa
A1 fotodokumentácia
A2 zoznam parciel, na ktorých je umiestnená stavba (v excel formáte)

časť B Prehľadná situácia
Časť C Dopravné značenie celej stavby
časť D Písomnosti a výkresy
časť E Doklady (súhlasné stanoviská, zápisnice z koordinačných stretnutí, atď.) 
časť O Rozpočet (Zadanie)

Samostatne 3 x ocenený rozpočet, sada č. 1,2,3 (pre potreby objednávateľa).

• Dokumentácia Zmeny navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z.
a Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (4x v tlačenej forme, 2x digitálne 
spracovanie na CD nosiči)

• Geodetické zameranie pred realizáciou projektu (2x v tlačenej forme, 2x digitálne
spracovanie GZ na CD nosiči):

Písomná časť:
Technická správa (v tlačenej podobe a v digitálnej podobe vo formáte .pdf),
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Zoznam súradníc podrobných bodov (v tlačenej podobe a v digitálnej podobe vo 
formáte .txt),
Zoznam parciel a listov vlastníctva po katastrálnych, územiach, cez ktoré prechádza 

modernizovaný úsek cesty 11/580 (v tlačenej podobe a v digitálnej podobe vo 
formáte .xlsx).

Grafická časť:
- Účelová mapa - polohopisné a výškopisné zameranie cesty 11/580 jej cestného 

pozemku v staničení km -0,238 - 8,250, ktoré bude vyznačené v katastrálnej mape s 
vyznačením hranice cestného pozemku (v tlačenej podobe a v digitálnej podobe vo 
formáte .pdf a .dwg),

- Samostatne: kópia katastrálnej mapy (lx tlačenej podobe a v digitálnej podobe vo 
formáte .pdf a .dwg).

• Bezpečnostný audit alebo inšpekcia pred realizáciou projektu 3x vtlačenej forme, 3x 
digitálne spracovanie BA na CD nosiči:

-Bezpečnostný audit realizovaný v zmysle zákona č, 249/2011 Z.z. o riadení 
bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, Vyhlášky MDVRR SR č. 251/2011 Z.z. podrobnosti 
riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií (v tlačenej podobe a v digitálnej podobe 
vo formáte .pdf),

- Videozáznam predmetného úseku komunikácie (iba v digitálnej podobe),
- Fotodokumentácia bezpečnostných rizík, existujúcich priechodov pre chodcov a 

autobusových zastávok na predmetnom úseku (v tlačenej podobe a v digitálnej 
podobe),

3 Lehota dodania predmetu zákazky:

• Bezpečnostný audit alebo inšpekcia pred realizáciou projektu
Lehota dodania Bezpečnostného auditu alebo inšpekcie pred realizáciou projektu je do 4 
týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo,

• Geodetické zameranie pred realizáciou projektu
Lehota dodania Geodetického zamerania pred realizáciou projektu je do 6 týždňov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo,

• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na 
realizáciu stavby (DSP, DRS)
Lehota dodania (DSP, DRS) je do 14 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
o dielo,

• Dokumentácia Zmeny navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. a 
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Lehota dodania je do 8 týždňov odo dňa doručenia písomnej výzvy od objednávateľa.
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Príloha č. 2: Kalkulácia zhotoviteľa

Cenová ponuka na predmet zákazky

„Cesta 11/580 Šurany - križovatka 1775“

Uchádzač:
názov: ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
štatutárny zástupca: Ing. Marek Kožuško, konateľ spoločnosti
kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Mojzešová
telefón: 051/7463695
e-mail: ispo@ispo.sk
Uchádzač je platcom DPH.

Cena bez DPH v EUR DPH 20% Cena s DPH v EUR

Bezpečnostný audit alebo inšpekcia pred 
realizáciou projektu

1.800,00 360,00 2.160,00

Geodetické zameranie pred realizáciou projektu 4.800,00 960,00 5.760,00

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu 
stavby (DSP, DRS)

24.500,00 4.900,00 29.400,00

Dokumentácia Zmeny navrhovanej činnosti 
podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. 
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

2.400,00 480,00 2.880,00

Spolu za predmet zmluvy 33.500,00 6.700,00 40.200,00
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PRÍLOHA č. 3
Zoznam subdodávateľov, „iných osôb v zmysle § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní“ a 
„odborne spôsobilých osôb za Zhotoviteľa“

Zoznam subdodávateľov

P. 
č.

Názov, 
Sídlo

Meno a priezvisko 
osoby oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa

Dátum narodenia 
osoby oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa

Adresa pobytu 
osoby oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa

IČO Predmet 
subdodávky Podiel subdodávky v %

Zoznam „iných osôb“ v súlade s § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní, 
ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P.
C.

Názov, Sídlo

Meno 
a priezvisko 
osoby 
oprávnenej 
konať za „inú 
osobu“

Dátum 
narodenia 
osoby 
oprávnenej 
konať za „inú 
osobu“

Adresa pobytu 
osoby oprávnenej 
konať za „inú 
osobu“

IČO Predmet záväzku 
„inej osoby“

Podiel rozsahu záväzku 
„inej osoby“ 
%

Zoznam odborne spôsobilých osôb za Zhotoviteľa

P. 
č.

Odborne spôsobilá 
osoba za Zhotoviteľa

Meno a priezvisko 
osoby Adresa pobytu Kontakt/ 

e-mail
Číslo osvedčenia 
o odbornej spôsobilosti

1. Bezpečnostný audit 
alebo inšpekcia

Ing. Peter Štefány

2. Geodetické zameranie 
pred realizáciou stavby Ing. Martin Kubanka

■

3,
Projektová 
dokumentácia
v rozsahu DSP/DRS

Ing. Štefan Krištof

4.

Dokumentácia Zmeny 
navrhovanej činnosti 
podľa prílohy Sa 
zákona č. 24/2006 Z.z, 
Oznámenie o zmene 
navrhovanej činnosti

Dušan Zambovský
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