Zmluva o dielo

uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik, v platnom zneni
(dalej len ,zmluva“ alebo ,,zmluva o dielo”)

uzatvorena medzi

Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov Obec Zabiedovo

Sidlo Ul. Mala strana 76/2, 028 01 Zabiedovo
Osoba opravnena konat  Ing. Jan Banovcan, starosta obce

ICO 00314994

DIC 2020573973

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK52 0200 0000 0044 9884 1357

(dalej len ,,Objedndvatel™)

a

Zhotovitel

Nazov SPORTFINAL s.r.0.

Sidlo Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava

Osoba opravnena konat  Ing. Cyril Spendla, Robert Béhal, konatelia
ICo 44149671

DIC 2022610172

IC DPH: SK2022610172

Bankové spojenie: Oberbank AG

IBAN: SK10 8370 0000 0023 0146 3374
Spolo¢nost zapisana: OR MS Bratislava Ill, odd. Sro, vloZka &islo 59837/B

(dalej len ,,Zhotovitel)

Clanok |
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani“ alebo ,ZV0), ktorého predmetom je stavba ,Rekonstrukcia asfaltovej plochy na

multifunkcné ihrisko v Zabiedove” (dalej len ,verejné obstaravanie”).

1.2 Realizacia diela, definovaného v Clanku | tejto zmluvy, bude spolufinancovana z prostriedkov nendvratného
financného prispevku, ktorého podmienky cerpania su upravené v zmluve o poskytnuti prostriedkov,
uzatvorenej medzi poskytovatelom a Objedndvatelom alebo zvlastnych alebo inych zdrojov

objednavatela.

Clanok Ii
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela Dielo:
Nazov stavby : ,Rekonstrukcia asfaltovej plochy na multifunkéné ihrisko v Zabiedove“”
Miesto stavby: Obec Zabiedovo

podla Specifikacie a v rozsahu urcenom nasledujicimi dokumentmi:
a) Tato zmluva, spolu s jej prilohami, ak nie su vyslovne uvedené nizsie v tomto bode;
b) Projektova dokumentacia spolu s jej pripadnymi zmenami uskuto¢nenymi pocas verejného
obstaravania zakazky (dalej aj ,,projektovd dokumentacia“),
c) Vykazy vymer, ktoré tvoria prilohu €. 1 tejto zmluvy (dalej aj ,vykazy vymer”),

d) Sutainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy
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a ponuka Zhotovitela predlozend v tomto verejnom obstardvani.

Uvedené dokumenty treba chapat ako zavazné a vzajomne sa doplriujlce. V pripade rozporov medzi
nimi, plati poradie ich zavaznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urcenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a v¢as
zhotovené Dielo odovzdat Objednavatelovi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza
vSetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré Zhotovitel pri zachovani odbornej starostlivosti ma
predvidat.

V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékolvek pravo dusevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel zabezpedi, Ze Objedndvatel nadobudnutim
vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za
pouZivanie tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

Vsetky veci a podklady, ktoré su potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat Zhotovitel, pokial
nie je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstard Objednavatel.

Sucastou diela su nasledujuce ¢innosti, doklady a dokumenty suvisiace so zhotovenim a odovzdanim diela
(ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyZaduje), bez ohladu na ich uvedenie, ¢i neuvedenie vo vykazoch
vymer Ci projektovej dokumentacii:

- Vytycenie stavby, geodetické prace,

- Projekt dopravného znacenia pocas vystavby (ak sa vzhfadom na predmet zakazky vyzaduje),

- Dopravné znacenie pocas vystavby (ak sa vzhladom na predmet zdkazky vyZaduje),

- Informacna tabula,

- Pripojovacie poplatky, vyjadrenia spravcov sieti k pripojeniu pre ucel realizacie stavby,

- Projektovd dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby,

- Zriadenie aj odstranenie staveniska,

- Revizne spravy a protokoly skusok, preukazanie zhody zabudovanych stavebnych vyrobkov, pozadované
certifikaty a atesty zabudovanych stavebnych vyrobkov a technoldgii, doklady o likvidacii stavebnej sute
vzniknutej pocas realizacie vystavby, energeticky certifikat (ak ho pravne predpisy vyZaduju)

Clanok I
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zrealizuje Dielo do 31.10.2026. Objedndvatel odovzdda pred zacatim realizacie
Diela Zhotovitelovi stavenisko formou pisomného vzajomne potvrdeného protokolu o odovzdani a
prevzati. Objedndavatel sa zavazuje stavenisko odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel sa zavizuje stavenisko
od Objednévatela prevziat do 5 dni od doruéenia vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska
Zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny podla svojho rozhodnutia kedykolvek odovzdat stavenisko
v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny pozadovat zmenu terminu realizicie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budu
objektivne a preukdazatelne branit v realizacii diela v terminoch podla Harmonogramu:

a) zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dovodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;

b)  preruseni prac na diele Objednavatelom;

c) zmene technického riesenia diela zo strany Objednavatela;

d) v pripadoch vyssej moci, ktord znemoznuje riadnu realizaciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom
vy$Sia moc sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na voli zmluvnych
stran a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vietkej odbornej
starostlivosti predpokladat pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie,
a pod.);

e) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoznuju uskutocnovania
diela alebo zabranuju poutzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.



Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutoc¢nost, Zze Zhotovitel
ohlasi doévod na zmenu a Objednavatel tdto zmenu schvdli. Zmenu terminu zhotovenia diela schvaluje
Objednavatel pisomnou formou. Zhotovitel v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v omeskani
s ukonéenim a odovzdanim diela. Zmena terminu zhotovenia diela sa vykona formou pisomného dodatku tejto
zmluvy v sulade s § 18 ZVO.
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Clanok IV
Cena diela

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 152 412,57 EUR
DPH 20 %: 30482,51 EUR
Cena celkom vratane DPH: 182 985,08 EUR.

Cena diela bola uréena ako sucet poloZiek vykazov vymer, ktoré tvoria prilohu €. 1 tejto zmluvy, podla
ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani.

Cena diela obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vSetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a udrzbu, dalej vsetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, udribu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vieobecné rizika v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavazkami a zodpovednostou.

K zmene ceny diela méZe d6jst vylucne z tychto dévodov a to formou dodatku v stlade s § 18 ZVO:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozsirenim zo strany Objednavatela, na zdklade pisomnej Ziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitelovi. Podkladom pre ur€enie zvySenej ceny diela budu vykazy
vymer. V pripade, ak bude pozadovat Objedndvatel naviac price, ktoré nie st ocenené vo vykazoch
vymer, Zhotovitel predloZi do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti Objednavatela navrh ceny takychto
prac. Cena naviac prac musi byt pisomne odsuhlasend Objednavatelom.

b) pri zmene technického riesenia diela poZzadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vyluéne na zaklade pisomného odsuhlasenia Objednavatelom.

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, vtakom pripade cena s DPH sa automaticky zmeni
o zvySenu alebo zniZzenu polozku DPH;

d) ziZenim predmetu plnenia Objedndvatelom formou vylucenia akejkolvek jeho polozky
Objednavatelom na zaklade pisomného oznamenia adresovaného zhotovitelovi, v takom pripade sa
cena diela zniZuje automaticky o cenu nerealizovanych poloZiek, uréenu z vykazov vymer.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne obozndmil s povahou arozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah vykazov
vymer. Zhotovitel nie je opravneny Gétovat Objednévatelovi ziadne dodatoéné naklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materidly, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo vykazoch vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zaklade neskorSej poZiadavky Objednavatela
na zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budd predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podla tejto zmluvy.

Clanok Vv
Sposob fakturacie a platobné podmienky

Zhotovitel je opravneny ucétovat Objednavatelovi cenu diela a Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu diela na zéklade vystavenych mesacnych faktur.
Podkladom a zaroven podmienkou pre vystavenie priebeznej faktury bude:
o predloZenie stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vsetkych dovtedy vykonanych prac
a dodavok,
o fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti faktury.
Po vykonani celého Diela, teda po zrealizovani celého diela bez vad alebo nedorobkov bude vystavena
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konecna faktura. Podkladom a zaroven podmienkou pre vystavenie tejto faktiry bude rovnako
o kopia preberacieho protokolu,
o projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby,
o fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti
ceny.
o predloZenie stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vSetkych dovtedy vykonanych prac
a dodavok.

Splatnost faktiry bude 30 dni odo dna doruéenia faktury Objednavatelovi. Ak Zhotovitel nedorudi
Objednavatelovi Uplnd faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak sa nezacne plynat lehota
splatnosti.

Faktura - dafiovy doklad bude obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu podla zékona ¢. 431/2002 Z.
z. 0 Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne v3ak:
a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej Cislo;
b) nézov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitela a adresu, na ktori ma byt faktdra
zaslana, ICO, DIC, IC DPH Zhotovitela aj Objednavatela;
c) cislo zmluvy a oznacenie diela, nazov projektu
d) oznacenie banky (nadzov a adresa banky, SWIFT kdd) a Cislo Gctu (aj v tvare IBAN);
e) datum dodania plnenia;
f) den vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;
g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovu
fakturovanu sumu zaokrahlend na dve desatinné miesta;
h) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;
i) peciatku a podpis Zhotovitela;
j) kontrola stavebnym dozorom doplnena podpisom
k) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat vietky dohodnuté naleZitosti, Objednavatel sumu
ceny uvedenu na takejto fakture neuhradi a vrati Zhotovitelovi s uvedenim vietkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynuat
driom riadneho dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel zasle Objednavatelovi fakturu spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

Platba sa povaZzuje za uhradenu driom odpisania jej sumy z uc¢tu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitela.

Clanok VI
Sposob realizacie diela

Zhotovitel je povinny dodrziavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vieobecne zavazné pravne
predpisy a technické normy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si
vSetky stym sdvisiace dostupné informacie vtakej miere, Ze je plne obozndmeny sjeho tvarom
a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na stavenisko, ako
aj s potrebou vsetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel od Objednavatela v tejto suvislosti
nepoZaduje, ani po prevzati staveniska poZadovat nebude, Ziadne dalsie plnenie.

Zhotovitel je povinny umoznit

a) Objednavatelovi,

b) stavebnému dozoru,

c) organom verejnej spravy, vykonavajicim ¢innosti v rdmci svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednévatelom, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budi vykonavat prace
sUvisiace s touto Zmluvou o dielo.
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Zhotovitel je povinny riadne plnit vSetky poZiadavky predpisov upravujicich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpecnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel zabezpeduje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odbornej spdsobilosti
vsetkych oséb, ktory budi vykonavat dielo.

Ku driu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel zavazuje Zhotovitelovi odovzdat:

1. projektovd dokumentdciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby, alebo ohldsenie udrZiavacich a rekonstrukénych prac (v
zavislosti na zakonnych podmienkach),

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor, spolu s identifikacnymi idajmi tohto subjektu.

Ku driu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel zavizuje potvrdit Objednavatelovi identifikaciu

osoby stavbyveduceho.

Zhotovitel pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrZiavat vsetky
pravne predpisy upravujuice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie pInd pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovsetkym povinny chrénit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znedistenim, udrZiavat
na stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materidlu poriadok a ¢istotu, odstrariovat
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo
dovolit vypustanie akychkolvek toxickych odpadov alebo latok.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost technickych
zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najma v sulade s ustanoveniami vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spbésobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti. Zhotovitel prebera plnud
zodpovednost za primeranost, stabilitu a bezpeénost vsetkych pracovnych postupov a metdd vystavby.
Zhotovitel je povinny zaistit bezpeénost vsetkych os6b opravnenych byt na stavenisku a podniknut vietky
potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu os6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucinkom realizacie stavby.
Objednavatel nezodpovedd za akékolvek odSkodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukolvek
robotnikovi alebo inej osobe vykonavajucej prace na diele.

Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom origindli a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vietky
rozhodujuce skutoc€nosti, tykajuce sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) Udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

c) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentdcie a ich zdévodnenia,

f)  pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednévatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

i) iné Udaje doleZité pre posudenie hospodarnosti prac a

j)  udaje nevyhnutné pre posudenie prac orgdnmi verejnej spravy.

6.10 Stavebny dozor je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto Ucelom zodpovedny

zastupca Zhotovitela je povinny predlozZit stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych préac, najneskor
nasledujuci denl na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj sthlas pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni
odo dna predlozenia zaznamu Zhotovitelom ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

6.11 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby

uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.12 Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac)

na pravidelnych kontrolnych droch, ktoré bude organizovat podla poZiadavky Objednavatela. Kontrolny



den sa bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti
Objednavatela Zhotovitelom.

6.13 Zhotovitel je povinny informovat Objedndvatela o subdoddavateloch, ktori sa budd podielat
na realizacnych pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat k zhotoveniu
inému subjektu. Objednavatel ma pravo vylucit z realizicie diela alebo ktorejkolvek jeho ¢asti hociktorého
z subdodavatelov Zhotovitela.

6.14 Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit sa pisomnymi pokynmi Objednavatela.
V pripade ak pokyny Objedndvatela budld podla ndzoru Zhotovitela nevhodné, Zhotovitel na to
Objedndvatela pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objedndvatel trvat na realizacii
predmetnych pokynov, Zhotovitel nezodpovedad za pripadné skody spb6sobené nevhodnymi pokynmi
Objednavatela.

6.15 Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobenu alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani
tak, Ze uvedie vec do pévodného stavu na vlastné ndklady, alebo nahradi sp6sobent Skodu bez zbyto¢ného
odkladu Objedndvatelovi. Urcenie spOsobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.16 Vsetky podstatné casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné casti a podobne je Zhotovitel
povinny predloZit na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyZiadanie mu tieZz musia byt predloZené vykresy,
a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.17 Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beznej Udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto ucelom materidly, stavebné diely
a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materidly, ktoré tieto doklady
nebudd mat, resp. nebudl zodpovedat Zmluve o dielo a poZadovanym skidskam, musi Zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel.
Objedndvatel mdze stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.18 Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutoéfovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujlcich na stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovane] kvalite alebo hrozia iné vaine Skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat a Ziadat Zhotovitela, aby ihned odvolal
zo stavby kaZdého pracovnika, ktorého Zhotovitel zabezpedil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne
sprava alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost na stavbe je zinych dbvodov, podla mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru,
neziaduca.

6.19 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit obledenie zretelne oznadené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehlad o fudoch pohybujucich sa v rdmci staveniska. Firemnym
$titkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatela pravo vykazat zo stavby.

6.20 Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska udrziavat pocas celej realizacie diela v platnosti poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu pri vykone podnikatelskej Cinnosti na poistnd sumu
minimalne vo vyske celkovej ceny za kompletné zrealizovanie diela s DPH podla bodu 4.1. Clanku IV. tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny pri prevzati staveniska predloZit Objednavatelovi osvedéent képiu poistnej
zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujiceho platnost poistenia podla tohto bodu Zmluvy.

6.21 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,Obchodny zakonnik”) vylu€uju pre pravne vztahy vyplyvajlce z tejto zmluvy
uéinnost: ustanovenia § 551 ods. 1 $tvrtej vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia § 547 ods. 2, 3, 4
Obchodného zdkonnika; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia § 551 ods. 2
druhej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia § 552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajlce sa miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto
prekazky znemozfiuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez
zbyto¢ného odkladu Objednévatelovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym Zhotovitel nedostane pisomné



pokyny Objednavatela uréujlice sp6sob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel oprdvneny vykonavanie diela
prerusit iba v tej asti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel porusil svoju povinnost zistit
pred zalatim vykondvania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit ich Objednavatelovi,
ma Objednavatel voci nemu narok na nahradu skody.

6.23 Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat a archivovat podrobni fotodokumentaciu o priebehu vykonavania

Diela, najma, nie vSak vylucne vsetkych zakryvanych casti Diela. Na poZiadanie Objedndvatela sa Zhotovitel
zavazuje spristupnit Objedndvatelovi fotodokumentaciu a umoznit Objednévatelovi vyhotovenie koépii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodni inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objedndvatelovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel sa zavazuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat podmienky

ustanovené vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju
ako aj vsetky osoby, ktoré nie s uvedené v zozname, podla predchadzajiceho bodu (netyka sa oséb
poverenych Objednédvatelom. Za tymto uUcelom sa Zhotovitel zavdzuje zabezpecit, aby vsetci jeho
pracovnici, vratane pracovnikov subdoddvatelov, absolvovali vietky prislusné Skolenia a disponovali
vsetkymi nevyhnutnymi certifikatmi, osved¢éeniami a povoleniami.

6.25 Objednavatel alebo nim poverend osoba ma prdvo kedykolvek v priebehu vykonavania Diela v ramci

pracovnej doby poZiadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie
skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade
pozitivneho vysledku uvedenych skisok sa Zhotovitel zavazuje s okamzZitou Ucinnostou odvolat z prac na
dodavke stavebnych prdc previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela; pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitela alebo
subdodavatela ma pre ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.26 Zhotovitel sa zavadzuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov, bez sthlasu

Objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia
s vykonom prac na diele.

6.27 Zhotovitel sa zavazuje nepouzit bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela akykolvek

d

material alebo vyrobky, ktoré nie s uvedené v projektovej dokumentacii. Za tymto ucelom sa zhotovitel
zavazuje, Ze privykonavani diela nebude pouZity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak
nevhodny. Vietky stavebné vyrobky a materidly pouZité pri vykondvani Diela musia spifiat kritéria uvedené
v pravnych predpisoch a projektovej dokumentacii. VSetky stavebné vyrobky pouZité pri vykonavani Diela
musia byt bez akychkolvek pravnych vad a nesmie sa na vztahovat vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej
osoby.

6.28 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
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celej doby zhotovenia diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a inStalacie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj dalSich sluzieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel.

Clanok Vi
Zmluvné pokuty a ndhrada skody

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela s DPH podlia bodu 4.1 tejto
zmluvy za kaZzdy zacaty deri omeskania, celkovo vsak maximalne do hodnoty 10 % z celkovej ceny diela.

V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstupenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 tejto zmluvy
je okrem odstupenia od zmluvy, ma Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 %
z celkovej ceny diela s DPH podla bodu 4.1 tejto zmluvy.

Ak bude Zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutej lehote podla bodu 9.5 tejto
zmluvy, alebo ak Zhotovitel neodstrani vady diela uplatnené Objednavatelom v zaru¢nej dobe podla bodu
9.13 tejto zmluvy véas, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100 EUR za kazdu
vadu a kazdy zacaty den omeskania az do ich odstranenia.

V pripade, ak Zhotovitel neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykolvek kontrolu
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prebiehajucich stavebnych prac ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 200 EUR
za kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela mat platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH
podla bodu 4.1 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

V pripade ak sa na stavenisku bude nachddzat osoba neuvedend v zozname osdb predloZzenom
a aktualizovanom Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednéavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
100 EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.

V pripade ak Zhotovitel porusi niektoru zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.19, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28 tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objedndvatelovi zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 100
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu Skody, ktory
ostdva v celom rozsahu zachovany.

V pripade, ak zhotovitel vykonava vybrané odborné cinnosti v ramci plnenia tejto zmluvy, ktoré ma
vykondvat vyluéne prostrednictvom stavbyvediceho, alebo v pripade, ak zhotovitel viac nedisponuje
kapacitami stavbyvediuceho, anemda zabezpecené nahradenia kapacity stavbyvediceho inym
stavbyveducim postupom podla bodu 11.3 alebo 11.4 tejto zmluvy, ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 000 EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.

Clanok VIII
Odstupenie od zmluvy

Objednévatel moéze odstupit od tejto Zmluvy o dielo alebo odobrat Zhotovitelovi Cast realizovanych
vykonov a nechat ich realizovat tretimi osobami na primerané a preukdzané naklady Zhotovitela bez
ohladu na ceny uréené podla vykazov vymer, a to z nasledovnych dévodov leZiacich na strane Zhotovitela :
a) ak Zhotovitel je v omeskani s realizaciou diela o viac ako 30 (tridsat) dni;

b) ak Zhotovitel preukazatelne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovane] kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 20 (dvadsiatich) dni od
dorucenia pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porusenim tejto
Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym porusenie povinnosti Zhotovitela ustanovenych v bodoch 6.20
a 6.21 a opakované porusenie dalSich povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

Ak nastane okolnost uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi ¢asti realizovanych vykonov
a prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela preukazatelné zvysené
naklady. Preukdazatelné zvysené naklady musi Zhotovitel uhradit Objednavatelovi najneskér do 15 dni od
kedy bol na ich uhradu vyzvany.

Vzhladom na spdsob financovania realizacie diela (Clanok | tejto zmluvy) si Objednavatel vyhradzuje pravo
odstupit od tejto zmluvy v pripade:

a) nenadobudnutia Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku medzi
poskytovatelom a Objednavatelom

b) ak Objednavatel pisomne neoznami Zhotovitelovi, Ze ma zabezpecené financovanie diela z vlastnych
alebo cudzich zdrojov, a to do 31.10.2026.

Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnd inak,

a) Zhotovitel je povinny okamZite zastavit prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych pric a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol,
ktory podpiSu a v ktorom budu uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnute;j
kvalite a v sulade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objedndavatel prevezme a Zhotovitelovi uhradi,

c) Zhotovitel bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpeci
ochranu staveniska.
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Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit ohrozenie Zivota
alebo zdravia 0s6b, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objedndvatela alebo tretej osoby.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna dobu a zodpovednost za vady

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 10 dni vopred, kedy bude predmet
plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitela, Objednavatel zvola
najneskor do siedmich dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu
Casovy program odovzdania diela.

K preberaciemu protokolu je Zhotovitel povinny pripravit a objedndvatelovi odovzdat tieto doklady:

a) v pripade, ak budu pouZzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedcenia o skuskach pouZitych materialov
a konstrukcii,

b) dokumentaciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne
videozdznamy),

c) kopiu stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spifiat predpisy
zodpovedajlce zapisu do katastra nehnutelnosti.

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podla dohody strén,

g) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inZinierskych sieti, ak su podla predpisov vyZzadované;

h) vsetky dalSie doklady vyZadované pravnymi normami pre kolaudaciu diela.

Objednévatel sa zavazuje dielo prevziat v pripade, ak bude dielo bez vad a nedorobkov. Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objedndavatelovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

V pripade, ak v priebehu preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky diela, Zhotovitel je povinny
tieto odstranit v primeranej lehote na zdklade dohody zmluvnych stran, pricom Objednavatel je opravneny
podpisat preberaci protokol az po doruceni zdznamu o odstraneni tychto vad a nedorobkov potvrdeny
stavebnym dozorom.

V pripade ak objednavatel bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za prevzaté a odovzdané
v deri preberacieho konania, alebo v deri, kedy sa takéto konanie malo konat.

Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat najma:

a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehldsenie strdn o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel dielo prebera, pokial
Objednévatel nevyuZije svoje pravo odmietnut dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vypratat stavenisko.

Ak Objednavatel odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zapis, v ktorom uvedie dévody, pre ktoré dielo
neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatefom, opakuje sa
preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zéruc¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat 60 (Sestdesiat) mesiacov a zacina plynut odo dna

odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov

9.11 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zaruénej dobe, inak tieto prava

zanikaju.

9.12 Objedndvatel ozndmi Zhotovitelovi bez zbytocného odkladu vady diela, ktoré sa objavili po¢as zaruénej



doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady). V oznameni
Objedndvatel uvedie ako sa vady prejavuju. K ozndmeniu pripadne predlozi dékazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13 Zhotovitel je povinny na reklaméciu reagovat do 7 (siedmych) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut s Objednavatelom apodla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerani lehotu
bezodplatného odstranenia vady. Ak reklamuje Objedndvatel u Zhotovitela vady zhotoveného diela v
zérucnej dobe, je Zhotovitel povinny tieto odstranit v technicky najkratSom moZnom Case, najneskor viak
do 7 pracovnych dni. Objednédvatel méZe poskytnut na poZiadanie Zhotovitela dlhsiu lehotu, ak
odstranenie vady vyZaduje dlhSiu lehotu. V pripade, ak ned6jde medzi stranami k dohode ohfadom lehoty
na odstranenie vad diela, tdto lehota bude 30 dni od obdrzania reklamacie Objednavatela Zhotovitelom.

9.14 Objednavatel méze zadat odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitela. M6Ze tak urobit
vtedy, ak Zhotovitel reklamovanu vadu neodstrani véas. Objednavatel je povinny informovat Zhotovitela
minimalne 10 (desat) dni vopred o svojom Umysle zadat odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel sam
neodstrani takdto vadu do 30 (tridsiatich) dni od obdrzania informacie podla predchadzajucej vety,
Objedndvatel mdzZe zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady suvisiace s odstranenim
vady budd vyuctované Zhotovitelovi, ktory ich uhradi Objedndavatelovi do 5 (piatich) dni od dorucenia
faktury.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatelov

10.1 Zhotovitel predklada k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatelov vratane ich identifikacnych
Udajov, podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat subdodéavatelom a predmety subdodavok, ako aj udaje o
osobe opravnenej konat za kaZdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Subdodavatel musi spifiat podmienky G¢asti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
ZVO a nesmu existovat u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 ZVO. Az do
splnenia tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov
o subdoddvatelovi.

10.2 Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a
to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia podla §
32 ods. 1 ZVO a neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 ZVO
a zéroven uvedie jeho identifikacné udaje, podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom a
predmety subdodavok, ako aj udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, ako aj povinnost predlozZit zapis do registra partnerov
verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. Uvedené je nutné vykonat
najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo po uzavretim zmluvného
vztahu s novym subdodéavatelom (podla toho ktora udalost nastane skor). Az do splnenia tejto Zmluvy je
Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o novom subdodavatelovi.

10.3 Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade subdodavatelov, ktori
mu doddvaju tovary.

10.4V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny,
napr. neozndmenie zmeny subdodévatela, vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky podfa § 41
ods. 1 ZVO alebo povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel pravo
odstUpit od Zmluvy a ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 5 % z ceny za dielo, za kazdé porusenie
ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Stavbyvedyici

11.1 Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného odbornika -
stavbyveduceho, ktorého Ulohou bude organizovat, riadit a koordinovat stavebné prace a iné ¢innosti pri
zhotovovani diela.

11.2 Stavbyvedici musi venovat dostatok svojho pracovného ¢asu organizovaniu, riadeniu a koordinacii
stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na diele a bude prijimat v zastipeni Zhotovitela pokyny



od 0s6b zastupujucich objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo déjst k zmene
alebo doplneniu dohodnutych podmienok podla tejto Zmluvy, vratane zmeny diela; Objednavatel berie na
vedomie, Ze stavbyveddci nie je v mene Zhotovitela opravneny dohodnit zmenu dohodnutych podmienok
podla tejto zmluvy alebo zmenu diela.

11.3 V pripade, ak chce Zhotovitel nahradit stavbyveduiceho, takéto nahradenie je mozné vyluéne so stihlasom
Objednavatela. Objednavatel takyto suhlas bezdévodne neodoprie.

11.4 Ak md byt stavbyveduci doéasne kratkodobo nepritomny pocas plnenia tejto zmluvy, musi pred svojou
nepritomnostou vymenovat vhodnd nahradni osobu (za podmienky predchadzajuceho suhlasu
Objednévatela) a Objednavatel musi byt vopred informovany o tejto skutoénosti, o dobe nepritomnosti a
o0 nahradnom zastupcovi stavbyvediceho. Pre Gcely tejto zmluvy bude mat zastupca stavbyvediceho
rovnaké pravomoci ako su dané stavbyvedidcemu.

Clanok Xil.
Vseobecné a zaverecné ustanovenia

12.1 Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

12.2' S vynimkou Statutdrnych zdstupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutdrnymi zastupcami Objednavatela, nemaju ziadne tretie osoby akékolvek opravnenie rokovat alebo
dohodovat so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit dohodnuty rozsah Diela, Cenu
Diela alebo akokolvek menit ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony
nad dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudu Objednavatelom
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu Objedndvatelom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu.

12.4 Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt dorucované na adresy stran
uvedené v ¢l. | tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost sa povaZuje
za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat pisomnosti za tuto zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doruéenke a/alebo
kopii doruc¢ovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doruéenim na
adresu zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej
prijimat pisomnosti za tdto zmluvnl stranu a podpisom takej osoby na dorudenke, najneskér vsak
uplynutim 3. dria nasledujiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohladu na Uspesnost
dorucenia a bez ohladu na to, ¢i sa druha zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie.

12.5 Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postupit prava a povinnosti vyplyvajtice z tejto Zmluvy o dielo na tretiu
osobu bez predchddzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

12.6 Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavazné len vtedy, ked' su
obojstranne podpisané a nadobudnt Ucinnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat
ktordkolvek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mézu zmluvné strany uzatvarat v sutlade
s ustanovenim § 18 ZVO.

12.7 V pripade zmeny obchodného mena, atestov, Cisla uctu alebo inych Gdajov alebo skutoc¢nosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazdd zo zmluvnych strdn oznami tuto skutoénost bezodkladne
druhej zmluvnej strane.

12.8 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost niektorého z nich
nespdsobuje neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v désledku zmeny pravnej Upravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pradvnym poriadkom (dalej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude
tadto Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran
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sa bude v tejto zaleZitosti spravovat vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

12.9 Neoddelitelnou stcéastou tejto Zmluvy o dielo je:
Priloha ¢. 1 — ocenené vykazy vymer
Priloha €. 2 —zoznam subdodavatelov

12.10 T&to zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, jeden pre dodévatela, tri pre objednavatela.

12.11 Téato Zmluva o dielo nadoblda platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
po zverejneni zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika za splnenia niektorej z nasledovnych
odkladacich podmienok tcinnosti, a to:

12.11.1 Nadobudnutia uc¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku, uzavretej
medzi poskytovatelom a Objednavatelom v zmysle bodu 1.2 tejto Zmluvy alebo

12.11.2 Pisomného oznamenia Objednavatela doruceného Zhotovitelovi, v ktorom Objednavatel
oznami zabezpecenie financnych prostriedkov na financovanie celkovej ceny diela podla tejto Zmluvy.

12.11.3 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzuju, Ze suhlasia s odkladacou podmienkou
ucinnosti tejto Zmluvy uvedenou v tomto bode s tym, Ze berd na vedomie, Ze na jej splnenie a teda
nadobudnutie ucinnosti tejto Zmluvy moézu byt splnené podmienky uvedené v tomto bode pod pism.
12.11.1 a 12.11.2 alternativne.

12.12 Objednavatel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s dodavanymi a stavebnymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost Zhotovitela poskytnut Opravnenym
0sobam vsetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami st osoby a/alebo organy, ktoré s opravnené
vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti od typu kontroly/auditu, uréené v Pravnom ramci. Za
Opravnenu osobu je povazovany najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) Narodna implementacna a koordinacna autorita (NIKA),

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny trad SR,

g) Organy $tatnej spravy podla § 2 zékona ¢. 35/2019 Z. z. o finanénej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny Urad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Orgédn zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kazda osoba poverena v sulade s pravnym rdmcom niektorym z vyssie uvedenych subjektov

V Zabiedove, dna 29.10.2024 V Bratislave, drfia 29.10.2024

Za Objedndvatela: Za Zhotovitela:

Ing. Cyril Spendla, konatel

Robert Béhal, konatel



