



ŽILINSKÝ
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



Stredná odborná škola
polytechnická
Jelšavská 404
026 01 Dolný Kubín - Kňažia

ZMLUVA O DIELO č. 00103/2024/SOŠPDIC/28/EKO

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo : Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia
IČO : 00891479
DIČ : 2020424329
Zastúpený : Ing. Adriana Bellová, riaditeľka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN : SK21 8180 0000 0070 0048 3980
Osoby oprávnené jednať v :
- realizačných veciach : Mgr. Jozef Hládek, zástupca pre PV
Telefón : 0907 202077
E-mail. adresa : hladek@sospknazia.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Sídlo : Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
IČO : 36373249
IČ DPH : SK2020128781
Zastúpený : Ing. Martin Habiňák, konateľ
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Osoby oprávnené jednať v :
- realizačných veciach : Ing. Martin Habiňák
Telefonický kontakt : 0917 475522
Email : habinak@stavebnypodnik.sk
Zapísaný v registri : Okresného súdu Žilina odd. Sro. Vo vložke č. 10480/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

„Debarierizácia priestorov SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažej“

(ďalej len „Dielo“) podľa :

- položkového rozpočtu s výkazom výmer zo dňa 21.02.2023 vypracoval Ľubomír Kollárik - STAVCEN
- cenovej ponuky (krycí list a položkový rozpočet) zo dňa 25.08.2023 - Príloha č. 1 – Krycí list, Príloha č. 2 – Položkový rozpočet
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a Výkaz výmer prác) – Príloha č. 1 a Príloha č. 2.

Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín – Kňažia postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: „Debarierizácia priestorov SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažej“.

Čl. III.
Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín - Kňažia, parc. č. 243/1, zapísaná na LV č. 3830, katastrálne územie Kňažia.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- prevzatie staveniska: do 3 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto zmluvy s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne).
 - začatie vykonávania Diela: dňom prevzatia staveniska.
 - ukončenie a odovzdanie Diela: do 31.1.2025. Táto lehota zahŕňa aj čas potrebný na odovzdávacie a preberacie konanie a s tým súvisiacu prípravu všetkých náležitostí (atesty, skúšky, revízne správy, doklady, povolenia).
- 3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác. Postup vykonávania stavebných prác a ich lehoty musia zohľadňovať podmienky a obmedzenia uvedené v súťažných podkladoch a to najmä:
- Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie ochrany zdravia na stavenisku a jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia, vrátane zabezpečenia odvozu a likvidácie odpadu.
 - Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi vzorky materiálov a tovarov, ktoré musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom pred ich použitím na stavbe.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.
- 3.6 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa nepovažuje na účely vyhotovovania referencie za prípustné omeškanie s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania Zhotoviteľa.
- 3.7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie *riadne ukončenie Diela* v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
- 3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

- 3.9 Zhotoviteľ najmenej 5 kalendárnych dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte min. 7 pracovných dní. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.12 Vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 5 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. IV.

Cena za Dielo

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	48 988,84 Eur
DPH 20%	9 797,77 Eur
Spolu s DPH	58 786,61 Eur
slovom: päťdesiatosemtisícšesťstoosemdesiatšesť eur, šesťdesiatjeden centov	

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.

- 4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Čl. VII. bodov 7.28 a 7.29 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda ..) počas realizácie prác a náklady na opravu prístupových komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom, ako aj náklady na splnenie povinností vyplývajúce z článku VII. tejto zmluvy.
- 4.5 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.27 tejto zmluvy.
- 4.6 Predmet tejto zmluvy je financovaný z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti – Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl.
- 4.7 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Čl. V.

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe jednej zálohovej vo výške prestavaných prác v sume do 19 500,- Eur a následnej konečnej faktúry, vystavenej po odovzdaní diela. Prílohou faktúr musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach za Objednávateľa. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní a prevzatí diela obstarávateľom. Prílohou faktúry bude aj doklad potvrdzujúci odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR.
- 5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude uvedený presný názov objednávateľa podľa Čl. I Zmluvné strany.
- 5.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 50 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 50 – dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúry zo strany Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu / Diela, plynie 50 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok / stavebného objektu / Diela.
- 5.4 Faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorcom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.1. Ak faktúra nebude

obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny s DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zdržať do odstránenia vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia vád a nedorobkov.
- 5.6 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podližnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zdržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zdržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Čl. VI.

Subdodávatelia

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č. 3 - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový

subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

- 7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zápisy v stavebnom denníku sa budú vykonávať v súlade s platnou legislatívou.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.11 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu objednávatelovi v prípade, ak o to požiada. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca zriaďovateľa, právni zástupcovia).
- 7.13 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne

záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:

- o pracovných úrazoch,
- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
- o škodách na životnom prostredí,
- o požiaroch.

- 7.15 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednat' v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnenne zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.20 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.

- 7.22 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.23 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.24 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.25 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávani v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.
- 7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:
- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.
- Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.
- 7.28 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí.
- 7.29 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/audit/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/audit/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Útvary hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládnym audítorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným a iným orgánom pre príslušný operačný program, Európskemu dvoru audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

7.30 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny a ďalších médií na stavenisko po dobu realizácie Diela.

Čl. VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
 - 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ

zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.

- 8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.

9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 24 hodín po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.

9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:

a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo

b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.

- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 24 mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

Čl. X.

Zmena zmluvy

- 10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:
- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
 - 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.
- 10.2 Záonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:
- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
 - 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
 - 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
 - 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
 - 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).
- 10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:
- 10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;
 - 10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ rozpočet na navyše práce (položkovite), spracovaný v rozpočtovom programe CenKros, pričom cenová úroveň nových položiek bude na cenovej úrovni, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych vyhotoveniach:

- projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,,
- rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),
- kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
- fotodokumentácia,
- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
- ak relevantné – rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť

platnosť, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihladať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.

- 10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane.

Článok XI.

Osobitné ustanovenia

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Čl. XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
 - c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
 - d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
 - e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
 - f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
 - g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
 - h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
 - i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaní s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.26 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 30 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.

13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:

- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
- b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručenú v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručenú v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

13.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv.


Príloha č. 1: Cenová ponuka – Krycí list

Príloha č. 2: Cenová ponuka – Položkový rozpočet

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov


V Dolnom Kubíne dňa 28.10.2024

Za Objednávateľa:



.....
Stredná odborná škola polytechnická
Ing. Adriana Bellová, riaditeľka

Za Zhotoviteľa:




.....
Ing. Martin Habiňák
konateľ

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis : 

Dátum:

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE -
KŇAŽEJ

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
01 - Stavebné úpravy toaliet	19 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19 063,71
02 - Rampa pred jedálňou školy	9 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346,13
03 - Elektroinštalácia	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,00
04 - Zdravotechnika	13 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 031,44
05 - VZDUCHOTECHNIKA	2 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,56
Celkom bez DPH	48 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48 988,84
DPH 20% z	48 988,84					9 797,77
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						58 786,61

Krycí list rozpočtu

Stavba DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ

Objekt 01 - Stavebné úpravy toaliet

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 25. 8. 2023

Odberateľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňazia

IČO: 00891479

DIČ: 2020424329

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	7 528,57	208,15	7 736,72		0
PSV	6 358,22	4 968,77	11 326,99	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			19 063,71	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	19 063,71
				DPH 20% z	19 063,71
					3812,74
				DPH 0% z	0,00
					0
				Spolu v EUR	22 876,45

Odberateľ: 

Dodávateľ: 

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňazňa

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 25. 8. 2023

Stavba DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ
Objekt 01 - Stavebné úpravy toaliet

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	981,59	0,00	981,59	1,1400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3 151,91	208,15	3 360,06	2,6100	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 240,56	0,00	3 240,56	0,0400	0,0000
PRESUNY HMŔT	154,51	0,00	154,51	0,0000	0,0000
Práce HSV	7 528,57	208,15	7 736,72	3,7900	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	517,12	207,97	725,09	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	7,93	5,32	13,25	0,0000	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	234,94	0,00	234,94	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	112,53	0,00	112,53	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	55,25	31,36	86,61	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	31,05	89,39	120,44	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	1 859,02	80,26	1 939,28	0,6500	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	232,48	1 286,28	1 518,76	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	691,23	617,78	1 309,01	0,1300	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	450,03	1 534,94	1 984,97	0,1500	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	1 647,86	1 115,47	2 763,33	0,0200	0,0000
NÁTERY	50,33	0,00	50,33	0,0000	0,0000
MAĽBY	468,45	0,00	468,45	0,0600	0,0000
Práce PSV	6 358,22	4 968,77	11 326,99	1,0100	0,0000
Celkom v EUR	13 886,79	5 176,92	19 063,71	4,8000	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 25. 8. 2023

Zákazka DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ

Objekt 01 - Stavebné úpravy toaliet

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť
		Práce HSV						
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
1	317161233.S	Pórobetonový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	4,000	49,68	198,72		0
2	340238265.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² z pórobetonových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m ²	1,954	46,90	91,64		0
3	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z pórobetonových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m ²	7,100	44,68	317,23		0
4	342272051.S	Priečky z pórobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 150 mm	m ²	13,267	28,19	374,00	0,086	1,137
						981,59		1,14
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
5	611403399.S	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m ²	1,621	13,92	22,56	0,076	0,122
6	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m ²	6,623	12,54	83,05	0,076	0,5
7	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m ²	58,459	6,40	374,14	0,017	1,009
8	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m ²	105,163	1,80	189,29	0,000	0,011
9	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m ²	105,163	12,57	1 321,90	0,005	0,486
10	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	105,163	6,00	630,98	0,003	0,303
11	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m ²	26,480	1,29	34,16		0
12	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	5,455	5,27	28,75		0
13	632452642.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 3 mm	m ²	26,480	14,77	391,11		0
14	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	4,000	26,18	104,72	0,044	0,177
15	553310007700.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm L	ks	1,000	44,85	44,85		0
16	553310007800.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm P	ks	3,000	44,85	134,55		0
						3 360,06		2,61
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
17	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	26,480	4,91	130,02	0,002	0,041
18	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m ²	57,342	3,23	185,21		0
19	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m ³	0,255	28,70	7,32		0
20	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,00600t	m ²	25,839	4,97	128,42		0
21	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m ²	25,839	2,44	63,05		0
22	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	11,400	4,32	49,25		0
23	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	ks	13,000	3,08	40,04		0
24	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	15,600	4,14	64,58		0
25	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m ² hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	2,000	2,69	5,38		0

Rozpočet DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ / 01 - Stavebné úpravy toaliet

26	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	1,000	11,87	11,87	0
27	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	1,000	4,06	4,06	0
28	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	3,232	5,33	17,23	0
29	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	125,656	3,45	433,51	0
30	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	24,026	21,83	524,49	0
31	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	24,026	6,75	162,18	0
32	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,026	13,62	327,23	0
33	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	240,260	0,54	129,74	0
34	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,026	11,33	272,21	0
35	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,026	1,27	30,51	0
36	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	23,655	27,23	644,13	0
37	979089112.S	Poplatok za skládku - zariadenie predmety	t	0,372	27,23	10,13	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 240,56	0,04
99		PRESUNY HMÔT					
38	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,576	27,71	154,51	0
99		PRESUNY HMÔT				154,51	0
		Práce HSV				7 736,72	3,790
		Práce PSV					
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					
39	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	26,480	15,74	416,80	0
40	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	29,128	4,58	133,41	0
41	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	39,134	1,06	41,48	0
42	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	5,871	16,84	98,87	0
43	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	6,458	4,58	29,58	0
44	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	3,300	1,06	3,50	0
45	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,038	38,10	1,45	0
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				725,09	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					
46	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	2,000	3,17	6,34	0,000
47	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	2,040	2,61	5,32	0
48	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	9,704	0,1634	1,59	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				13,25	0
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY					
49	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	7,000	8,37	58,59	0
50	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	2,000	6,16	12,32	0
51	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	8,000	5,53	44,24	0
52	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	8,84	8,84	0
53	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	1,000	67,11	67,11	0
54	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	8,000	4,04	32,32	0
55	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	8,000	1,44	11,52	0

Rozpočet DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ / 01 - Stavebné úpravy toaliet

									234,94		0
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY										
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA										
56	733166156.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 25/26 mm	m	2,000	33,92	67,84					0
57	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	2,000	1,62	3,24					0
58	733191913.S	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	4,000	4,97	19,88	0,000	0,001			0,001
59	733191923.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 15	ks	2,000	9,68	19,36	0,001	0,001			0,001
60	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	101,260	0,0218	2,21					0
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								112,53		0
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY										
61	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	2,000	3,28	6,56	0,000	0,000			0
62	734211111.S	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	1,000	5,68	5,68	0,000	0,000			0
63	734221414.S	Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 3/4	ks	1,000	29,99	29,99	0,001	0,001			0,001
64	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	1,000	5,09	5,09					0
65	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	1,000	31,36	31,36					0
66	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,001	64,04	0,06					0
67	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	72,275	0,1089	7,87					0
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								86,61		0
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ										
68	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies ocelových článkových, -0,01057t	m2	0,480	5,60	2,69					0
69	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	22,35	22,35	0,000	0,000			0
70	484530015791.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové, vxlxh1 600x600x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	89,39	89,39					0
71	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,005	54,55	0,27					0
72	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	105,298	0,0545	5,74					0
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								120,44		0
763	DREVOSTAVBY										
73	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	18,239	33,24	606,26					0
74	763138232.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 2x12,5 mm	m2	29,193	34,10	995,48	0,022	0,649			0,649
75	763161555.R	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	m	2,075	28,20	58,52					0
76	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	11,852	4,90	58,07					0
77	763161555.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	m	3,700	28,48	105,38					0
78	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	4,529	4,90	22,19					0
79	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	15,550	3,00	46,65					0
80	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	1,215	38,46	46,73					0
763	DREVOSTAVBY								1 939,28		0,65
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE										
81	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	28,40	113,60					0
82	611610000400.R	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné, zabudovaný automatický padací prah,	ks	4,000	267,99	1 071,96					0
83	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	28,76	115,04					0
84	549230000600.S	Zámok zadlabávací kompletná sada WC zámok jednostranný, chróm lesklý	ks	4,000	24,82	99,28					0

Rozpočet DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ / 01 - Stavebné úpravy toaliet

85	766662811.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, - 0,00100t	ks	35,000	2,95	103,25		0
86	766662812.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	3,000	3,61	10,83		0
87	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,111	43,20	4,80		0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				1 518,76		0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ						
88	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	5,978	4,63	27,68		0
89	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	0,550	28,19	15,50		0
90	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	26,480	24,51	649,02	0,005	0,13
91	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	27,539	21,87	602,28		0
92	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,605	24,02	14,53		0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				1 309,01		0,13
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						
93	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	40,400	6,42	259,37		0
94	611990000801.R	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 80 mm	m	38,000	19,83	753,54		0
95	611990000802.R	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 100 mm	m	18,000	24,95	449,10		0
96	611990000803.R	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 120 mm	m	10,000	33,23	332,30		0
97	775511951.S	Doplnenie podláh vlysových lepených všetkých druhov, v ploche do 0,25 m2	ks	25,000	5,77	144,25	0,006	0,15
98	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	2 130,006	0,0218	46,41		0
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				1 984,97		0,15
	781	OBKLADY KERAMICKÉ						
99	781445212.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	m2	71,172	22,79	1 622,01	0,000	0,024
100	597640002100.S	Obkladačky keramické lxxvhr 200x250x6,8 mm	m2	74,019	15,07	1 115,47		0
101	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,076	24,02	25,85		0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ				2 763,33		0,02
	783	NÁTERY						
102	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	3,600	9,60	34,56	0,000	0,001
103	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	3,600	4,38	15,77	0,000	0
	783	NÁTERY				50,33		0
	784	MALBY						
104	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	142,386	1,14	162,32	0,000	0,014
105	784452471.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	142,386	2,15	306,13	0,000	0,047
	784	MALBY				468,45		0,060
		Práce PSV				11 326,99		1,010
		Celkom v EUR				19 063,71		4,800

Krycí list rozpočtu

Stavba DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ

Objekt 02 - Rampa pred jedálňou školy

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 25. 8. 2023

Odberateľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

IČO: 00891479

DIČ: 2020424329

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	3 653,76	906,24	4 560,00		0
PSV	560,03	4 226,10	4 786,13	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					0,00
VN					
Spolu			9 346,13	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	9 346,13
				DPH 20% z	1869,23
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	11 215,36

Odberateľ

Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 25. 8. 2023

Stavba DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ

Objekt 02 - Rampa pred jedálňou školy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	452,06	30,32	482,38	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	1 713,68	0,00	1 713,68	21,6600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	81,38	642,74	724,12	0,0100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	463,02	222,36	685,38	1,4100	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	538,10	10,82	548,92	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	405,52	0,00	405,52	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 653,76	906,24	4 560,00	23,0800	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	560,03	4 226,10	4 786,13	0,0000	0,0000
Práce PSV	560,03	4 226,10	4 786,13	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	4 213,79	5 132,34	9 346,13	23,0800	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 25. 8. 2023

Zákazka DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ

Objekt 02 - Rampa pred jedálňou školy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	18,410	6,86	126,29		0	
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,976	32,32	193,14		0	
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,992	9,15	18,23		0	
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,976	5,60	33,47		0	
5	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	59,760	0,56	33,47		0	
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,976	1,03	6,16		0	
7	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,976	5,45	32,57		0	
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,569	15,34	8,73		0	
9	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	1,075	28,20	30,32		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				482,38		0	
2		ZÁKLADY							
10	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	2,124	56,80	120,64	2,070	4,397	
11	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,660	56,17	93,24	2,066	3,43	
12	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	6,159	147,57	908,88	2,212	13,625	
13	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	16,920	16,65	281,72	0,001	0,012	
14	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	19,400	3,36	65,18		0	
15	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,160	1 525,14	244,02	1,203	0,192	
2		ZÁKLADY				1 713,68		21,66	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
16	317353321.S	Vloženie matrice do debnenia základových pásov	m2	2,970	27,40	81,38	0,003	0,008	
17	FMOD51	Matrice na betón TEBAU - mod. 51, rozmer 4 m x 1,22 m	ks	1,000	599,16	599,16		0	
18	FMOL	Lepidlo tekuté na matrice, bal. 20L	l	1,000	43,58	43,58		0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				724,12		0,01	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
19	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	14,040	12,91	181,26		0	
20	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	12,590	19,84	249,79	0,112	1,41	
21	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	12,842	14,66	188,26		0	
22	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťažšieho s vyplnením škár	m2	1,140	28,04	31,97		0	
23	592460006800	Dlažba betónová - Dlažba betónová pre nevidiacich, noppková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	1,163	29,32	34,10		0	

Rozpočet DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ / 02 - Rampa pred jedálňou školy

5	SPEVNENÉ PLOCHY					685,38	1,41	
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
24	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,300	8,55	11,12		0
25	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	2,000	5,41	10,82		0
26	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	0,078	158,89	12,39		0
27	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,200	9,36	132,91	0,000	0
28	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,603	27,17	125,06		0
29	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	4,603	1,28	5,89		0
30	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,603	54,47	250,73		0
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					548,92		0
99	PRESUNY HMÔT							
31	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	33,239	12,20	405,52		0
99	PRESUNY HMÔT					405,52		0
	Práce HSV					4 560,00		23,080
	Práce PSV							
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
32	767230030.R	Montáž zábradlia nerezové na rampu, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	14,050	39,17	550,34		0
33	553520000400.R	Zábradlie nerezové pre rampy, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	14,050	300,79	4 226,10		0
34	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,193	50,19	9,69		0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					4 786,13		0,000
	Práce PSV					4 786,13		0,000
	Celkom v EUR					9 346,13		23,080

Krycí list rozpočtu

Stavba DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ

Objekt 03 - Elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 25. 8. 2023

Odberateľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

IČO: 00891479

DIČ: 2020424329

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	224,56	0,00	224,56		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	2 321,14	2 036,30	4 357,44	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			4 582,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	4 582,00
				DPH 20% z	916,4
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	5 498,40

Odberateľ

Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 25. 8. 2023

Stavba DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ
Objekt 03 - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	159,20	0,00	159,20	0,0000	0,0000
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	65,36	0,00	65,36	0,0000	0,0000
Práce HSV	224,56	0,00	224,56	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 883,46	643,98	2 527,44	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZA	437,68	1 392,32	1 830,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	2 321,14	2 036,30	4 357,44	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	2 545,70	2 036,30	4 582,00	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 25. 8. 2023

Zákazka DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ

Objekt 03 - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	974031221.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príťahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	80,000	1,99	159,20		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				159,20		0	
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
2	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000	16,34	65,36		0	
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				65,36		0	
		Práce HSV				224,56		0,000	
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
3	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	4,000	1,52	6,08		0	
4	345410002200	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 67X67, šxvxh 71x71x42, KOPOS	ks	4,000	1,05	4,20		0	
5	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	24,000	0,95	22,80		0	
6	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	14,000	0,96	13,44		0	
7	210110072.S	Stmievač tlačidlový LED pre zapustenú montáž vrátane otvoru	ks	8,000	14,97	119,76		0	
8	348110000100.S	Svietidlo DL USLR 24W LED * 24W 1800 O 300x12 O 280 4000K	ks	8,000	30,46	243,68		0	
9	210111023.S	Domová zásuvka s prepätovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	4,000	4,93	19,72		0	
10	345520000500	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44, biela, LEGRAND s rámkom	ks	4,000	5,31	21,24		0	
11	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvoj pólové	ks	4,000	5,71	22,84		0	
12	358230000100	Prúdový chránič s istením Ex9NLE EL 1PN B10 30mA	ks	2,000	18,68	37,36		0	
13	358230000300	Prúdový chránič s istením Ex9NLE EL 1PN B16 30mA	ks	2,000	18,68	37,36		0	
14	210190001.S	Úprava a doplnenie existujúcich OCEP rozvážačov na zapojenie 2ks pr. chráničom vrátane ppodružného materiálu a úpravy rozv. a krytov	ks	2,000	381,28	762,56		0	
15	210222030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	ks	2,000	9,21	18,42		0	
16	345410000200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	ks	2,000	2,55	5,10		0	
17	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	ks	2,000	7,64	15,28		0	
18	210222040.S	Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	4,000	3,88	15,52		0	
19	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	4,000	0,89	3,56		0	
20	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	4,000	0,97	3,88		0	
21	210293012.SAA	Svorka na batériu vodovodnú	ks	8,000	1,34	10,72		0	
22	354410066900.SB	Svorka ZS4	ks	8,000	1,03	8,24	0,000	0	
23	210872124.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 7x1	m	40,000	1,22	48,80		0	

Rozpočet DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ / 03 - Elektroinštalácia

24	341210001800.S	Kábel medený signálny JYTY 7x1 mm2	m	40,000	1,14	45,60		0
25	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	80,000	0,97	77,60		0
26	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH 6 mm2	m	80,000	1,01	80,80		0
27	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	80,000	0,92	73,60		0
28	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	80,000	0,89	71,20		0
29	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	40,000	1,05	42,00		0
30	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	40,000	1,26	50,40		0
31	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	12,000	0,80	9,60		0
32	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	12,000	1,34	16,08		0
33	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	125,0000	125,00		0
34	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	150,0000	150,00		0
35	PD	Presun dodávok	%	1,000	95,0000	95,00		0
36	PM	Podružný materiál	%	3,000	50,0000	150,00		0
37	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	20,0000	100,00		0
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					2 527,44		0
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ							
38	220711045.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	ks	4,000	9,28	37,12		0
39	404610001000.S	Snímač pohybu PIR - Zapustený výklopný pohybový PIR senzor GV5091	ks	4,000	8,05	32,20		0
40	220111891.S	Sada pre núdzovú signalizáciu Kód produktu Dizajn Variant 3280B-C10001 B Reflex SI alpská biela - práca a oživenie komplet celej sady	ks	4,000	53,89	215,56		0
41	REFLEX1	Variant 3280B-C10001 B Reflex SI alpská biela	ks	4,000	340,03	1 360,12		0
42	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	50,0000	50,00		0
43	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	35,0000	35,00		0
44	PD	Presun dodávok	%	1,000	40,0000	40,00		0
45	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	12,0000	60,00		0
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ					1 830,00		0,000
	Montážne práce					4 357,44		0,000
	Celkom v EUR					4 582,00		0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ

Objekt 04 - Zdravotechnika

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 25. 8. 2023

Odberateľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

IČO: 00891479

DIČ: 2020424329

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV					0	
PSV	7 038,93	5 992,51	13 031,44	Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			13 031,44	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	13 031,44	
				DPH 20% z	2606,29	
				DPH 0% z	0	
				Spolu v EUR	15 637,73	

Odberateľ

Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňazia

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 25. 8. 2023

Stavba DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ
Objekt 04 - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCI	195,73	55,23	250,96	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2 135,50	0,00	2 135,50	0,0800	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	3 563,04	21,36	3 584,40	0,0200	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	1 144,66	5 915,92	7 060,58	0,0100	0,0000
Práce PSV	7 038,93	5 992,51	13 031,44	0,1100	0,0000
Celkom v EUR	7 038,93	5 992,51	13 031,44	0,1100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 25. 8. 2023

Zákazka DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ

Objekt 04 - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	713	Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
1	713482302	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	50,000	2,08	104,00	0,000	0,002	
2	283310000500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	51,000	0,60	30,60		0	
3	713482303	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	35,000	2,28	79,80	0,000	0,001	
4	283310000700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	35,700	0,69	24,63		0	
5	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	219,041	0,0545	11,93		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				250,96		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
6	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	0,298	6,30	1,88		0	
7	721171206.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm ležaté zavesené	m	5,000	41,29	206,45	0,001	0,007	
8	721171208.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené	m	8,000	41,40	331,20	0,002	0,015	
9	721171411.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité)	m	20,000	45,75	915,00	0,002	0,041	
10	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	8,000	12,62	100,96	0,000	0,003	
11	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	10,000	15,76	157,60	0,001	0,011	
12	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	8,000	35,20	281,60		0	
13	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	38,26	38,26	0,004	0,004	
14	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	59,000	0,94	55,46		0	
15	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2 161,236	0,0218	47,09		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				2 135,50		0,08	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
16	722161003.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 18 mm	m	50,000	35,79	1 789,50		0	
17	722161006.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 22 mm	m	35,000	39,97	1 398,95		0	
18	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	5,77	5,77		0	
19	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2, niklovaná mosadz	ks	1,000	3,40	3,40		0	
20	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	5,77	23,08		0	
21	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4, niklovaná mosadz	ks	4,000	4,49	17,96		0	
22	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	85,000	2,40	204,00	0,000	0,015	
23	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	85,000	1,25	106,25	0,000	0,001	
24	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3 258,010	0,0109	35,49		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				3 584,40		0,02	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							

Rozpočet DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ / 04 - Zdravotechnika

25	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	4,000	46,68	186,72			0
26	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	4,000	206,97	827,88			0
27	552380001300.S	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	4,000	47,18	188,72			0
28	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	4,000	20,60	82,40			0
29	642360004901.R	Závesná WC Misa Etiuda pre imobilných	ks	4,000	235,84	943,36			0
30	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	38,98	38,98			0
31	552280000600.S	Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	78,62	78,62			0
32	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	1,000	12,69	12,69			0
33	552310004201.R	Bezbariérové ??umývadlo Jika Mio 64x55 cm otvor pre batériu uprostred H8137140001041	ks	1,000	83,75	83,75			0
34	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	16,49	49,47	0,001		0,002
35	552310004201.R	Bezbariérové ??umývadlo Jika Mio 64x55 cm otvor pre batériu uprostred H8137140001041	ks	3,000	83,75	251,25			0
36	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	6,92	27,68	0,000		0
37	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	4,000	25,58	102,32			0
38	725291113.R	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (piktogram)	ks	4,000	6,25	25,00			0
39	552280007300.S	Piktogram WC invalidné, rozmer 120x120 mm, nerez	ks	4,000	6,90	27,60			0
40	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)	ks	20,000	8,71	174,20	0,000		0,001
41	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	4,000	15,27	61,08			0
42	55228001.R	Štvorháčik SAT nehrdzavejúca oceľ HACEKNALEP4H	ks	4,000	17,26	69,04			0
43	55228002.R	AIR-WOLF – Dávkovač mydla z ušľachtilej ocele 0,8l	ks	4,000	72,28	289,12			0
44	55228003.R	AIR-WOLF – Dávkovač papierových uterákov z ušľachtilej ocele cca 600 skladaných uterákov	ks	4,000	57,88	231,52			0
45	55228004.R	Sapho, E-BIN Odpadkový koš 20l, Soft Close, brúsená nerez, DR196	ks	4,000	50,90	203,60			0
46	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	16,000	14,79	236,64			0
47	55238001301.F1	Madlo sklopné 600mm, nerez	ks	1,000	98,18	98,18			0
48	55238001301.F2L	Madlo sklopné 813mm, nerez	ks	4,000	106,78	427,12			0
49	55238001301.F2P	Sklopné madlo s držákom toaletného papiera 813mm	ks	4,000	117,89	471,56			0
50	55238001301.F3	Podperné madlo tvar U 600mm, nerez	ks	2,000	62,35	124,70			0
51	55238001301.F4	Dverné madlo 700 mm, nerez	ks	4,000	45,69	182,76			0
52	55238001301.F5	Madlo rovné 600mm, nerez	ks	1,000	45,74	45,74			0
53	725291119.R	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (zrkadlo)	ks	4,000	27,88	111,52			0
54	552280013910.R	Zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele sklopné, ovládanie na stene (400 mmx600 mm) SLZN 52	ks	4,000	161,78	647,12			0
55	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	8,000	5,70	45,60	0,000		0,002
56	551410000300.S	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2 rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	8,000	5,90	47,20			0
57	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	14,48	57,92	0,000		0
58	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	4,000	68,50	274,00			0
59	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	4,000	5,11	20,44	0,000		0
60	551620005500	Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4, s lesklým pochrómovaním, s krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast	ks	4,000	59,92	239,68			0
61	998725203.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6 921,358	0,0109	75,40			0
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				7 060,58			0,010
		Práce PSV							
		Celkom v EUR				13 031,44			0,110
						13 031,44			0,110

Krycí list rozpočtu

Stavba DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ

Objekt 05 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 25. 8. 2023

Odberateľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

IČO: 00891479

DIČ: 2020424329

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o


IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV					0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	2 965,56		0,00	2 965,56	0,00
OST				HZS	0,00
VN					
Spolu			2 965,56	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Sťaženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	2 965,56
				DPH 20% z	593,11
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	3 558,67

Odberateľ

Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 25. 8. 2023

Stavba DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ
Objekt 05 - VZDUCHOTECHNIKA

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	2 965,56	0,00	2 965,56	0,0600	0,0000
Montážne práce	2 965,56	0,00	2 965,56	0,0600	0,0000
Celkom v EUR	2 965,56	0,00	2 965,56	0,0600	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 25. 8. 2023

Zákazka DEBARIERIZÁCIA PRIESTOROV SOŠ POLYTECHNICKEJ V DOLNOM KUBÍNE - KŇAŽEJ

Objekt 05 - VZDUCHOTECHNIKA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
1	Pol1	Radiálny ventilátor ELEKTRODESIGN typ EBB170NT, ventilátor má zabudovaný časový dobeh, vrátane zabudovanej pretlakovej klapky.	ks	4,000	190,64	762,56		0	
2	Pol2	Pretlaková klapka do kruhového potrubia, rozmer O125mm, pozink.	ks	1,000	19,61	19,61		0	
3	Pol3	Protidažďová žalúzia Al, ? 125	ks	2,000	70,59	141,18		0	
4	Pol4	Kruhové potrubie SPIRO O100mm, vrátane odbočiek a kotvenia	m	6,000	89,33	535,98		0	
5	Pol5	Kruhové potrubie SPIRO O125mm, vrátane odbočiek a kotvenia	m	10,000	132,91	1 329,10		0	
6	Pol6	Protipožiarna pena na utesnenie prestupov VZT potrubí stenami, 750ml	ks	1,000	18,30	18,30		0	
7	Pol7	Skúšky vetracieho systému systému podľa príslušnej normy	NH	1,000	32,68	32,68		0	
8	Pol8	Montážny a spojovací materiál	kg	1,000	26,15	26,15		0	
9	Pol9	Murárska výpomoc	%	1,000	50,0000	50,00	0,061	0,061	
10	Pol10	Doprava	%	1,000	50,0000	50,00		0	
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				2 965,56		0,060	
		Montážne práce				2 965,56		0,060	
		Celkom v EUR				2 965,56		0,060	