ZMLUVA O DIELO €. 02/10/2024

(dalej len ,Zmluva")
na stavbu ,,Obnova budovy zakladnej Skoly Vy3sna Olsava”

uzatvorend podla ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v platnom
zneni (dalej len ,,Obchodny zakonnik")
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’ Obec Vysna Olsava
Sidlo: Vysna Olsava 124, 090 32 Minovce
Zastupeny: Juraj Kasarda, starosta obce
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Juraj Kasarda, starosta obce
vo veciach technickych: Juraj Kasarda, starosta obce
vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného
finanéného prispevku: Juraj Kasarda, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK48 5600 0000 0073 5904 4001
ICo: 00331210
DIC: 2020822617

(dalej len ,Objednavatel™)

2. Zhotovitel* IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Centralna 812/13, 089 01 Svidnik
Zapis v OR/ZR : Obchodny register Okresného sudu Presov, Oddiel: Sro, VloZka

Cislo: 10804/P
ZastUpeny: Mgr. Milan S¢erba, konatel
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Mgr. Milan Séerba, konatel
vo veciach technickych: Mgr. Milan S&erba, konatel
Bankoveé spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK44 0900 0000 0006 21100784
BIC GIBASKBX
ICO: 36451576
DIC: 2020002160
IC DPH: SK2020002160

(dalej len ,Zhotovitel™)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,Strana“ a spolocne ako ,Strany”)
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PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitnej zdkazky na ,Obnova budovy
zakladnej skoly Vy$na Olsava“ uskuto¢nenej Objednavatelom podfa Zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,Ponuka Zhotovitela“;
najma oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy — dalej len ,,Rozpocet stavby“) sa
Objednavatel a Zhotovitel dohodli na tom, ze Zhotovitel zrealizuje pre Objednavatela stavebné prace
na stavbe: ,Obnova budovy zadkladnej 3koly Vy3na Olsava“, ktora je financovana pomocou
prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti SR, ( dalej len Poskytovatel PM), vyzvy Obnova
verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov Kéd vyzvy: 02102-29-V01 (dalej len ,Vyzva“).
Objednavatel a Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykona Dielo pre Objednévatela za podmienok
upravenych touto Zmluvou.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy oboznamit sa saktudlne platnou Zmluvou
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu uzatvorenou medzi Objednavateflom a Poskytovatefom PM
(dalej len Zmluva o poskytnuti PM) a V3eobecnymi zmluvnymi podmienkami ktejto Zmluve
o poskytnuti PM zverejnenymi na webovej strdnke Poskytovatefa PM v stlade s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuji a potvrdzuju, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy st akékolvek a
vietky dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel vo verejnom
obstardvani za u¢elom predkladania ponik a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi
dostupné v savislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (podklady podla pism. (i) spolu dalej
len ,Podkladova Dokumentdcia“) a (ii) Ponuka Zhotovitela predloZena v zaddvani podlimitnej
zakazky ,,Obnova budovy zékladnej Skoly VySna Olsava“ .

1.2, Predmetom Zmluvy je realizdcia stavebnych prac na stavbe ,Obnova budovy zdkladnej Skoly
Vy3ina Olsava”, KN-C 377/1, kat. izemi Vy3na OlSava, financovanej z prostriedkov mechanizmu
Planu obnovy a odolnosti SR.

Zamerom projektovej dokumentdcie je zlep3enie energetickej hospodarnosti budovy materskej
Skoly v obci Vy$nd OlSava, zelena transformacia, zniZenie produkcie emisii CO2 a zmiernenie
dopadov na zmenu klimy prevadzkou budovy.

Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentdcii, najméa v projektovej
dokumentdacii na realizdciu stavby vratane oceneného vykazu vymer na stavbu, zhotovenej
autorizovanou osobou Ing. arch. Pavol Skombar.

1.3 Predmet Zmluvy zahffia vietky a akékolvek pinenia, ktoré su potrebné alebo budu poZadované,
aby sa vyhovelo vSetkym poZiadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohdch
a pokynoch Objedndvatela, vratane zabezpelenia potrebného ledenia, zdvihacich
mechanizmov, straznej sluzby, znasanie nakladov na elektricku energiu, telefény, socidlne
prenosné hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby,
zabezpecenie strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skusok, revizii, ochranu Diela pred
poskodenim, zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti os6b
nachadzajlcich sa na stavenisku a pod., taktiez poistné stavby pocas realizécie, a ostatné
poziadavky uvedené vo vykresovej fasti, v sprievodnych a technickych spravach projektovej
dokumentécie, vietkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékolvek a
vietky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu
véetkym pravnym predpisom a bolo na Dielo moiné ziskat prévoplatné kolaudacné
rozhodnutie v zmysle prisludnych pravnych predpisov( dalej len ,Dielo”)
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1.4 Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej
Dokumentécie uvedenej v €lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v stlade
s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu
v pozadovanej kvalite az poZadovanych materidlov tak, aby Objedndvatel mohol preukazat
Poskytovatelovi PM splnenie zavdznej hodnoty planovanych meratelnych ukazovatelov podfa
¢l.1, bod 1.2.v ¢ase ukoncenia Diela, ako aj pocas 5-tich rokov udrzatelnosti projektu v sulade
so Zmluvou o poskytnuti PM uzatvorenou medzi Objedndvatefom a Poskytovatefom PM.
Nesplnenie tejto povinnosti v zdvislosti od velkosti odchylky od plénovanej hodnoty
ukazovatela by malo za nasledok zniZenie vysky PM alebo odstipenie Poskytovatefa PM od
Zmluvy o poskytnuti PM uzatvorenej medzi Objednavatefom a Poskytovatefom PM. Ak bude
tito odchylka spdsobena Zhotoviteflom zdbvodu nespravne pouZitych technologickych
postupov alebo materidlov, ktoré st vrozpore sPodkladovou dokumentdciou, bude sa to
povaZovat za podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je Objednavatel opravneny
uplatnit si vzniknuttu Skodu u Zhotovitela v plnej vyske. Zhotovitel nezodpoveda za Skody
vzniknuté zdévodu chyb v projektovej dokumentdcii, na takéto chyby v projektovej
dokumentacii Zhotovitel musi upozornit Objednavatela.

1.5 Rozsah ¢innosti a plneni vyZadovanych za Gfelom spinenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vietky prace, docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukonéenie najneskér v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne
vykonanie a dokonéenie Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,Plnenia“), je Zhotovitelovi
podrobne zndmy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostato¢ne a naleZite oboznamil so stavom
objektu obhliadkou a so vietkymi planmi, nakresmi, kalkuldciami/vypoctami, predovietkym
projektovou dokumentaciou, technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zdvdzné stanoviska)
vztahujlcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid' prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia,
ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v sulade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek daldie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela po uzavreti
tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnt nekompletnost alebo nedokonalost,
ktord ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu, je
Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo dna ich
zistenia pisomne oznamit Objedndavatelovi, pricom zmluvné strany budl postupovat v stlade s
bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

1.6 Zhotovitel sa zavidzuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost. V
pripade, Ze Dielo bude vykondvané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatefom),
Zhotovitel ma povinnost predlozit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v sulade
s ¢l. 5 bod 5.19 do pét (5) pracovnych dni odo dfia oznamenia Zhotovitelom.

1.7 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az do prijatia
vzdjomnej dohody Stran alebo rozhodnutia prisluiného organu, pisomné stanovisko
Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objedndvatela respektovat a pripadné
podmienky v fiom uvedené dodrZiavat.

1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavateflom a
Zhotovitefom, nesmie ddjst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vsetky Skody, ktoré vzniknt nedodrzanim tejto povinnosti.
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1.9

Zhotovitel zavdzuje predloZit aj platné certifikdty zateplovacieho systému a zabudovanych
vyplni vonkajsich otvorovych konstrukcii spifiajice podmienky v zmysle projektovej
dokumentdcie a oprdvnenie Zhotovitela (subdodavatela) na montd? uvedeného
zateplovacieho systému a vyplni vonkajsich otvorovych konstrukcii v sdlade s platnou
legislativou, ak si to predmet zmluvy vyZaduje,.

2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy st nasledovné:

Zacatie:  Zhotovitel sa zavazuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldrnom
prevzati staveniska, na ktoré Objedndvatel pisomne vyzve Zhotovitela podfa bodu
5.1. tejto Zmluvy.

Ukoncenie: do 9 mesiacov po protokoldrnom prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahfna prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do pdvodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu podfa bodu 5.9
tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sulade s
metodikou Objednavatela.

2.2 Zhotovitel spini zmluvny zavdzok ukoncit Dielo preukdzanim dodrZania vietkych garantovanych

parametrov Diela, predloZzenim zdpisov o vykonani ao vysledkoch poZadovanych skusok,
atestov a certifikdtov zabudovanych materidlov, technického, technologického a interiérového
vybavenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objednéavatelom, ako aj
odstranenim pripadnych  vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednédvatefom v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby moZu byt zmenené len po pisomnej
dohode s Objedndvatelom v sulade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodriané tak, aby akymkolvek

2.4

2.5

sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitefom. Podrobnejsi vecny a ¢asovy harmonogram realizicie Diela Zhotovitelom je
Specifikovany v ¢asovom plane vystavby v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, v ktorom su stanovené
doéleZité terminy realizécie Diela.

Podrobny harmonogram realizacie prdc bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
¢asovym usekom bude jeden tyideri a bude obsahovat minimalne:

2.4.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,

2.4.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
2.4.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny pocet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost na
dodavku a montdz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentécie a vykaz vymer.

Zhotovitel predloZi pri podpise zmluvy harmonogramu prac v Struktire a rozsahu zhodnom
ako podrobny harmonogram prac, ktory bol predlozeny zhotovitefom ako uchadzacom v jeho
ponuke so zohladnenim pripadnej zmeny ¢o sa tyka najma zaciatku prac, subdodavok oproti
harmonogramu predloZzenému v ponuke.
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2.6 V pripade nedodrzania zékladnych terminov podfa bodu 2.1 si Objednavatel méze uplatnit voéi
Zhotovitelovi sankcie (najmé zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skuto¢nost, & neskorie
terminy a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotovitefom dodriané.

2.7 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnif zakladné terminy a/alebo milniky v beznom
pracovnom case, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objedndvatela zabezpetit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmenéch, resp. nadcasovych hodinach bez toho, aby tym
Objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Dohodnuta Cena za Dielo (ako je definovana nizsie)
sa v takychto pripadoch nemeni.

2.8 Akeékolvek naklady, ktoré vzniknd Zhotovitefovi nedodrianim zékladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nad¢asy, prica na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neraciondlny prisun materialov, zvysené pracovné nasadenie a pod.), budu
vzdy na tarchu Zhotovitela. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho Cast v sdlade so Zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je Objednévatel opravneny (aviak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorSom ponuknutom termine. Skorgie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. ¢asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vaZneho dovodu
odopreté.

2.10 Objednédvatel moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho ¢asti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred znicenim,
poskodenim alebo stratou. V pripade preruienia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov,
ako na strane Zhotovitela sa vietky zdkladné terminy, mifniky a medziterminy stanovené v
casovom plane vystavby posivaji o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny
najneskér do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo
3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na ziklade vysledku sutaze

(Ponuky Zhotovitela) a v stlade so zékonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorgich
predpisov, a predstavuje ¢iastku :

547 500,00 EUR bez DPH (slovom : patstostyridsatsedemtisicpatsto eur/nula centov),

109 500,00 EUR 20% DPH (slovom : jedenstodevittisicpitstoeur/nula centov),

657 000,00 EUR s DPH (slovom : Seststopatdesiatsedemtisic eur/ nula centov),

(dalej len ,Cena za Dielo”).

3.2 Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

3.3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat Objednavatela najneskor
do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentdcii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. Vv pripade, Ze
vznikne potreba naviac préc nezahrnutych v Podkladovej Dokumentécii alebo v tejto zmluve,
ktoré sa nedali predvidat, a tieto budd mat vplyv na zvy3enie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu
rieSené v sdlade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmluvy.

3.4 V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajlce z titulu hospodarskeho
rizika zmeny ceny materialov, pohonnych hmét a pod., naklady vzniknuté pri realizacii prac z
dévodu miestnych prekaZok, stazenych podmienok a pod., ktorych vplyvy na néklady

5/]22




3.5

Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zaklade informacii podfa Podkladovej
Dokumentacie .

Zhotovitel nemobZe Ziadat o zvy3enie Ceny za Dielo v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizicie Diela alebo v
désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objednavatel oprdvneny primerane Cenu
za Dielo znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.

3.6 Cena za Dielo pokryva vietky naklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a

3.7

4.1

dalsie ndklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, ndklady na elektrickd energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inZiniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentdciu Zhotovitela, rezijné ndklady Zhotovitela, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s realizéciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a uhrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpecnost a ochranu pri
praci a poziarnu ochranu, zvy$ené ndklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace
vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneSkodnovanie odpadu, sankcie, pokuty a
pendle iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, financné naklady na dolasné zabery
ploch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie sktiSok, docasné obmedzenia premavky na prifahlych
komunikdciach atd.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentacie a zabezpecenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavdznych stanoviskach vztahujucich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vsetky Plnenia,
ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zdvadzkov vyplyvajtcich zo Zmluvy a Ze pri pondkani
Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne obozndmil s Podkladovou Dokumentdciou a navrhom tejto Zmluvy,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkuldcii Ceny za Dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vietky préce, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poZiadavky
voci Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet
Zmluvy. Fakturdcia a platenie pridc a doddavok budu v zmysle dohody Stran vykonavané 1x
mesacne, formou faktlr vystavenych na zaklade Zhotovitefom predloZenych a Objednavatelom
potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prdc za predchadzajuci mesiac. Zhotovitel predlozi
mesacny supis skutotne vykonanych prac vidy najneskor v piaty den nasledujuceho
kalenddarneho mesiaca a Objedndvatel tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak Objednévatel k
mesacnému supisu skutoéne vykonanych prac predloZenému zhotovitefom uvedie v lehote
uvedenej v predchddzajlicej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predlozi Objednavatelovi opraveny

622




mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac, Objednévatel tento opraveny mesacny supis
skutoéne vykonanych préac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2
pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skutofne vykonanych prac
podpisuje za Objedndavatela stavebny dozor.

4.2 Fakturu za stavebné prace moie Zhotovitel vystavit na zdklade akceptovaného plinenia
stavebnych préc za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla
skutkového stavu a podfa stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude sipis
skutocne vykonanych préac a doddvok odsthlaseny Objednévatefom a stavebnym dozorom a
zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je oprévneny fakturovat vydavky suvisiace s
odvozom sutiny, vyburanych hmét a poplatkom za skladovanie vybdranych hmét len na
zéklade predlozenych véinych listkov a podnikatelského oprdvnenia resp. iného dokladu
preukazujiceho opravnenost osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany
k likvidacii, aviak maximalne v mnoistve uvedenom v rozpofte stavby pri uvedenych
polozkach. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykonavat kazdy mesiac vzdy do 5
kalendarnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
priebeinej fotodokumentdcie jednotlivych poloZiek rozpo¢tu v minimalnom rozsahu 20 ks na
kazdy mesa&ny stpis stavebnych prac za kontrolované obdobie a jednotlivych konstrukcii pred
zakrytim a v3etkych stavebnych prac a doddvok zahrnutych v mesaénom ocenenom supise
vykonanych préc predloZenych Objedndvatelovi k odsthlaseniu. Prilohou oceneného supisu
vykonanych prac budu aj certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov v sulade so
skigobnym planom. Zhotovitel' doloZi ku kaZdej vystavenej faktire, ktord bude obsahovat
polozku suvisiacu s odpadmi, doklad o nakladani s odpadmi (Priloha €. 5) v zmysle bodov 5.23 a
5.25.

4.3, Zhotovitel' predloZi faktiru Objednavatelovi v lehote do 5 dni po ukonleni preberacieho
konania fakturacného celku podla ¢&lanku 4. bod 4.1 abod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po
odsuhlasenom supise prac Diela. Zaverecnu fakturu Zhotovitel predloZi Objednévatelovi do
troch dni odo dria protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zapisom bez vad a
nedorobkov.

4.4 Faktury musia byt vystavené v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vietky
Udaje podla zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a
zdkona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt:

a) supis fakturovanych prac v Styroch originalnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty,
potvrdeny Objednavatefom a stavebnym dozorom.

b) Zhotovitel predloZi dokumenty k zariadeniam, ak supis fakturovanych prac takéto zariadenie
obsahuje napr.:

o zariadenie vyuzivajlce obnovitelné zdroje energie — vyhlasenie o zhode (podla § 23
zakona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov)

o novy plynovy kondenzacny kotol — doklad o zatriedeni vyrobku do triedy
energetickej ucinnosti (energeticky Stitok), ktora je najviac dve triedy pod
najvy$Sou triedou energetickej Gcinnosti (Delegované nariadenie Komisie (EU) &.
811/2013 z 18. februdra 2013, ktorym sa dopifia smernica Eurépskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznafovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie
priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostdv zloZzenych z tepelného zdroja
na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a soldrneho zariadenia a zostav
zlozenych z kombinovaného tepelného zdroja, regulatora teploty a soldrneho
zariadenia energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) &.
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

812/2013 z 18. februdra 2013, ktorym sa dopliria smernica Eurépskeho parlamentu
a Rady 2010/30/EU, pokial ide o oznatovanie ohrievatov vody, zasobnikov teplej
vody a zostav zloZenych z ohrievaca vody a solarneho zariadenia energetickymi
§titkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 1254/2014 z 11. jula 2014, ktorym
sa dopifia smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide o
oznacovanie vetracich jednotiek pre bytové priestory energetickymi Stitkami;
alebo obdobné), a doklad, ktory potvrdzuje, Ze novy plynovy kondenzacny kotol
splfia poziadavky na ekodizajn ohrievacov (Poziadavky Nariadenia Komisie (EU) &.
813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonadva smernica Eurépskeho parlamentu
aRady 2009/125/ES, pokial ide o poziadavky na ekodizajn ohrievaéov pre
vykurovanie vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievacov platné od 26.
septembra 2018),

o novo instalované vodné spotrebice (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy,
splachovanie nadrie, pisoarové misy a pod.) musia patrit do dvoch najlepsich tried
spotreby vody podla platného vodného Stitku - Eurdpsky vodny stitok (European
Water Label) — http://www.europeanwaterlabel.eu/), éo sa potvrdi predlozenim
vodného Stitku, technickym listom vyrobku alebo obdobnym dokladom.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat Udaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel ju
vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova
lehota splatnosti zacne plynut diiom dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.

Dielo bude financované z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti SR. Faktury vystavené podla
bodu 4.1. tohto ¢lanku, ktoré bud( podliehat reZzimu schvalovania Riadiacim organom (RO)
podlfa Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej len "Zmluva o PPM"), preto na
zéklade vzajomnej dohody zmluvnych stran budd splatné v lehote 60 dni od dorucenia faktdry
Objednavatelovi. Zaverecna faktura Diela podla bodu 4.1. tohto ¢lanku bude splatna do 60 dni
od dorucenia faktury Objednavatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatelom neznamena, Ze tato faktura bola
prijata, priCom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej
Objednavatefom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo ze prebera ciastocné plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a (ii) taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za nim poskytnuté zaruky.

Zmluvné strany berU na vedomie, Ze cena je hradena na zaklade Zmluvy o poskytnuti PM
uzatvorenej medzi Objedndvatefom a Poskytovatefom PM a faktury budi zaplatené
Zhotovitelovi v stlade s bodom 4.6. tohto ¢lanku. Ak Objedndvatel nema v zmysle bodu 4.6.
tohto ¢lanku financné prostriedky uréené na uhradu prislusnej faktiry od Zhotovitela pripisané
na svojom bankovom ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre
Gcely uplatnenia urokov z omeskania v omeskani s Uhradou ceny Zhotovitelovi.

Zhotovitel nemd pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti
pohladdavkam alebo ndrokom Objedndvatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla
Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatefa voci Zhotovitelovi
vzniknutym na zdklade alebo v stvislosti so Zmluvou bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Objednavatela. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrZiavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast)
podlfa Zmluvy z doévodu akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci
Objednavatelovi.




4.10 Zhotovitel musi svoje prace vyuttovat overitefnym spésobom. Faktury musia byt zostavené

4.11

prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a dopinky zmluvy (noveé a zmenené polozky) je potrebné vo
fakttre zvyraznit a uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujucom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, Ze Zhotovitel mé ucet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zdvazkov vyplyvajucich z pinenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objedndvatel postupovat v silade s & 24 zékona o Gctovnictve a pri
prevode pefainych prostriedkov v cudzej mene z G¢tu Objednavatela zriadeného v EUR na
Géet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v defi
odpisania prostriedkov z U¢tu Objedndvatela, tzn. v defi uskuto€nenia Gctovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
pefiaznych prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na
et Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzije Objednévatel referencny vymenny kurz
uréeny a vyhldseny Eurépskou centralnou bankou v deri predchadzajuci driu uskuto¢nenia
Gétovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude
uhradeny Zhotovitelovi.

5. Podmienky vykonania diela

5.1 Objednéavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje

5.2

5.3

prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol suvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného
objektu.

Ak Zhotovitel nezaéne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokoldrneho prevzatia
staveniska v stlade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac zdovodov na
strane Zhotovitela, jedna sa o podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zéroven s pisomnou vyzvou
na prevzatie staveniska oznami Zhotovitefovi mena os6b, ktoré budu tento dozor vykonavat.
Tito pracovnici spolu so zastupcom Objedndvatela opravnenym konat vo veciach technickych
alebo vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného
finanéného prispevku s oprévneni zastupovat Objedndvatefa pri prevzati a mesacnom
potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonceného Diela. Veducim preberacieho
konania celého diela je zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavdzuje pri prevzati staveniska odovzdat Objednévatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyvediceho s uvedenim jeho telefénneho cisla.
Kdpia jeho opravnenia vykonavat tato funkciu bude tvorit neoddelitefna prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (Casovu zavaznost) zhotovenia jednotlivych etdap
realizcie Diela, je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etap v sulade s prilohou
¢. 2 Zmluvy, aby nedochadzalo k nepredpokladanym , omeskaniam® (¢asovym oneskoreniam)
u# vo faze zhotovovania jednotlivych etdp.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vietky skuto€nosti rozhodujice pre pinenie Zmluvy, najma udaje o vedeni stavby, o
¢asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a nalezitosti
vyZadované stavebnym zakonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najma Vyhlaskou €.
453/2000 Z. z. v platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vidy zaznamena aktualne v ten
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

deri, kedy boli préce vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel
je povinny uloZit treti prepis dennych zaznamov s Citatefnym zdznamom osobitne od originalu
tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia origindlu. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat
technickému dozorovi Objednavatela Citatefny treti prepis dennych zdznamov vidy pri
zistovani stpisu vykonanych prac podla ¢l. 4 bod €.4.2. NespInenie tejto povinnosti sa povaZuje
za podstatné porusenie Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie vyplyvajuce z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR €& 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v platnom zneni znasa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho préc a dodriiavat Eistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a
zabezpecit bezpecnost na stavbe a v jej dotknutom Gzemi.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpetit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpecit
jeho strazenie, zabezpecit aktivovanie bezpecnostného zariadenia nainstalovaného v objekte.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne Objedndvatelovi (resp. pisomne
ozndmenému zastupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Eastiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim urlené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimélne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie
kontroly takejto casti a/alebo na zGlastnenie sa prislusnej skudky Diela. Pocas kontroly
takychto prac Zhotovitel predloZi vietky vysledky vykonanych skasok prac, doklady o kvalite
pouZitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatefa
na tuto kontrolu bez predchadzajiceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v nahradnej lehote
kontroly, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt stanovend skor ako
dvadsatstyri (24) hodin od pévodne planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa viak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vietky opatrenia stanovené vo vieobecne zavdznych pravnych
predpisoch a technickych norméach. Ak Objedndvatel poZaduje dodato¢né odkrytie a zisti, Ze
Zhotovite! nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objednavatelovi vietky ndklady stvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa
nezisti ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim Objednavatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentaciu
skutkového stavu zakryvanych ¢asti stavby a jej kopiu predloZit Objednévatelovi v elektronickej
forme na CD/DVD nosi¢i spolu so supismi zrealizovanych prac na schvdlenie za ucelom
fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etap
technologickych postupov a vrstiev pouzitych materialov pri realizacii Diela.

Zhotovitel najneskér desat (10) dni pred ukoncenim Stavby oznami Objednavatelovi
dokontenie Stavby. Objednavatel najneskér do pat (5) dni od ozndmenia terminu dokoncenia
Stavby uréi termin zahajenia preberacieho konania, ktory bude najneskor v desiaty den od
oznameného dokonéenia stavby Zhotovitefom.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objedndvatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktora obsahuje supis zistenych
vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednévatel pristipi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskér do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, sucastou
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5.11

zapisu 0 odovzdani a prevzati diela bude aj prehlasenie Objednavatela, Ze dielo preberd. V
pripade, Ze Objednavatel odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a
uviest v fiom svoje dovody. Po riadnom odstréneni vad a nedostatkov vytknutych
Objednavatefom potas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi taktieZ zépisnica podfa hore uvedeného znenia,
pricom lehoty uvedené v €lanku 5.8 sa rovnako pouZiji aj na oznamenie o opakovanom
prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela s najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zaruéné listy, ndvody na adrzbu, zapisy o
skugkach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentacie zabudovanych technoldgii,
fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skusobnych pldnom a poZadované
Objednavatelom.

- Zhotovitel pri odovzdani Diela odovzda Objednavatelovi aj kfice od objektu, ktoré mu
Objednavatel poskytol pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel zodpovedé za nebezpe&enstvo akejkolvek $kody na zhotovovanom Diele, ako aj na
celom objekte, spdsobenej jeho E&innostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych
Objednavatefom pre zabezpefovaci systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska, a to az do Uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objednavatelom za
podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od po(iatku
Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
¢astiam diela pouZitym Zhotovitefom pri zhotoveni Diela nadobida Objednévatel okamihom
ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych ¢asti Diela od zhotovovaného Diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vietky materialy, komponenty, vyrobky a iné
gasti Diela, ktoré pouZije na zhotovenie Diela, budl bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZného prava, inych prév tretich osob, predmetom exekucného konania,
nebudu zahrnuté do konkurznej & redtrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v
¢ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych ¢asti Diela. Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouZije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné ¢asti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek
tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za kaZdych okolnosti
domnievat, ze vyluénym vlastnikom dodavaného materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek casti Diela je v ¢ase dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materidlu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek ¢astiDiela do Diela sa jeho vyluénym vlastnikom
stdva Objednévatel. Objedndvatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie Diela, a to po celd dobu
zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit vietky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objedndvatefom na zhotovenie Diela vyluéne na ucel
zhotovenia Diela podlfa Zmluvy. Akékolvek iné pouiitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelfovi Objednavatelom je zakazané a bude Objednavatefom povaZované
za podstatné poruSenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predcasného
ukonéenia Zmluvy, je Zhotovitel' povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatelom na zhotovenie Diela vratit Objedndvatelovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek
dokumentécii (vratane sGvisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi
Zhotovitefom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objedndvatela jej
odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na Objedndvatela je zahrnuty v Cene za
Dielo.

y 1122




5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpeti Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku 3kody spdsobenej Cinnostou jeho alebo jeho subdodavatefov
zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com predloZi Objednavatelovi
pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabrénit hroziacej $kode na majetku
objednavatela.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat prisluSnym zdvdznym a nezdvdznym
normam, technickym podmienkam, $tandardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou a
prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude re3pektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj vieobecne zavédzné nariadenia
prisludnych spravnych a samospravnych organov. Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude vykonavat
prace vsulade sMetodickou priruckou kvystavbe aobnove budov (Priloha €. 5 vyzvy —
Metodicka priru¢ka kvystavbe aobnove budov) vydanou Ministerstvom 3kolstva, vedy
vyskumu a $portu Slovenskej republiky.

V pripade, e sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zdpisu do stavebného dennika poZiadat stavebny dozor Objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vylicenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudl vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudi Objedndvatefom
Zhotovitefovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek
dévodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zdpis, zdznam alebo poznamka ktorejkolvek Strany v
stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny
za Dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich ¢asti Objednavatefom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivhu akceptaciu predmetnych tovarov k celému Diely,
Diela alebo jeho ¢asti Objedndvatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
znasa vsetky nebezpecenstva suvisiace s Dielom aZ do uplného dokoncenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit Objedndvatelovi kompletny zoznam vietkych subdoddvatelov
diela 3pecifikujlci: popis Cinnosti, odbornej sposobilosti, certifikacii, ktoré budi jednotlivi
subdoddvatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat Objedndvatelovi aktualizovany zoznam.

Objedndvatel si vyslovne vyhradzuje prdvo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela ak tento subdodavatel Zhotovitela
vykonava preukazané Cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi
postupmi bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo néhradu.
Zhotovitel je v takomto pripade povinny okamZite vykonat vietky potrebné tkony na to, aby s
odmietnutym subdodavatelom ukoncil spoluprdcu na zhotovovani Diela a zdroveri aby takyto
subdodavatel najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo dria Objedndvatefovho odmietnutia
opustil a vypratal stavenisko.
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Z dévodu, ze predmet plnenia mdze byt spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych

Objednévatelovi na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, zavdzuje sa

Zhotovite! strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami,

montaznymi a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v suvislosti s nim kedykolvek

pocas platnosti a uginnosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi

osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnuat im vietku sucinnost. Opravnené osoby na

vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Najvy3si kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

d) Organ zabezpeéujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

Zhotovitel je povinny uchovévat vietku dokumentéciu k stavbe minimaine do 31.12.2028 a do
tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu/overovania zo strany opravnenych osob. Stanovena
doba podla prvej vety tohto bodu méze byt automaticky predizena bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela
Zhotovitelovi o tom, Ze nastali skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 140 vieobecného nariadenia
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zhotovitel je povinny polas pinenia tejto Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia
Objednavatela Zhotovitelovi o tejto zmene oboznamit sa s ich aktualne platnym znenim a
zavazuje sa nimi riadit pri pineni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze len v pripade
zmien, ktoré maju zasadny vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyZaduje podfa Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, budi vy3sie uvedené zmeny v zmysle tohto Clanku
riesené formou pisomnych dodatkov k Zmluve. Za zasadné zmeny sa povaZuji zmena sposobu
financovania Poskytovatefom prostriedkov mechanizmu, zniZenie alokovanych prostriedkov na
Vyzvu, odstipenie Poskytovatefa prostriedkov mechanizmu od zmluvy z vy3sie uvedenych
dévodov podla tohto &lanku alebo iné vyssie uvedené zmeny podla tohto Clanku.

V pripade, ie désledkom zmien uvedenych v predchadzajicej vete bude odstupenie
Poskytovatela PM od Zmluvy o poskytnuti PM , Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze pokial
Objednévatel nebude disponovat potrebnou vyskou finanénych prostriedkov na dokoncenie
zostdvajuce] ¢asti Diela podla tejto zmluvy, je Objednavatel oprévneny bez akychkolvek sankcii
odstdpit od Zmluvy alebo dohodnit so Zhotovitefom splatkovy kalendar. V pripade takéhoto
odstipenia od Zmluvy Objednévatefom sa Objednavatel zavdzuje uhradit Zhotovitelovi vietky
preukazatelne vynaloZené vydavky spojené s realiziciou diela k ddtumu dorucenia pisomného
oznamenia o odstipeni Zhotovitelovi.

5.23 V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym

odpadom a odpadom z demolacie’ zabezpe¢i Zhotovitel, aby aspoii 70 % (hmotnost)
zdravotne nezavadného stavebného a demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene sa
vyskytujuceho materialu uvedeného v kategorii 17 05 04 v Eurépskom zozname odpadov
rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné
poufitie, recykldciu a daldie zhodnotenie materidlu a to vratane Cinnosti spatného
zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako ndhrada za iné materialy.

V procesoch stvisiacich s demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie, pricom sa
prihliada na najlepsie dostupné techniky a vyuzivanie selektivnej demolacie, v ramci ktorej je
potrebné zabezpelit odstrdnenie a bezpecni manipuldciu s nebezpetnymi latkami.

! protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/ ?locale=sk
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Selektivnym odstraniovanim materidlov sa ufahéi ich opatovné pouiitie s vyuZitim dostupnych
triediacich systémov pre stavebny a demolacny odpad.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujicimi dokladmi, ktoré su podrobnejsie
vysvetlené v Metodickej prirucke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demoldcii®:

potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demoldcie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi obsahujici udaje
odovzdédvajuceho a prijimajuceho, Cislo odpadu, mnoistvo odpadu, spésob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu;

informdacia o ndslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie odpadov;

sumarizacia Gdajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demoldcie a naslednom
nakladani s nim preukazujuca splnenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto
nie nebezpeéného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a
nakladani s nim.

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonceni diela.

Realizécia stavebnych prac bude v stlade s normou ISO 20887/2020 Udriatelnost budov
a stavebnoinZinierskych prac. Ndvrh na zabezpelenie demontdie a prispdsobitelnosti.
Zasady, poZiadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukonceni stavebnych préac
preukazuje potvrdenim Zhotovitel.

Stavebné komponenty a materialy pouZité pri stavebnych pracach nebudu obsahovat azbest
ani iné nebezpeéné a toxické latky (zoznam latok podliehajicich autorizécii je v prilohe XIV
Nariadenia Eurdpskeho parlamentu aRady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych ldtok (REACH) a o zriadeni
Eurépskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni
Nariadenia Rady (EHS) €. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/€S (U. v. EU L
396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materidly pouZité pri stavebnych prdcach, ktoré moéziu prist do styku
s uzivatelmi® budu emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m? materialu alebo zlozky a
menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlicenin kategorie 1A a 1B na m?
materialu alebo prvku, €o sa preukaZe skianim v stlade s normou CEN / TS 16 516" a ISO 16
000-3° alebo inymi porovnatelnymi 3tandardizovanymi skiSobnymi podmienkami a
metddami stanovenia.

Pri stavebnych pracach bude Zhotovitel' uplatriovat opatrenia na zniZenie hluku, prachu a
emisii znecistujlcich latok v stlade so zdkonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykonadvacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007
Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrdcii a
o poziadavkach na objektivizdciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov.

? Metodicka prirugka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii dostupnd na webe
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/

? Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane suvisiacich lepidiel a tesniacich materialov,
vnttornej izolacie a povrchovych Gprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrafiuje vihkost a plesen.

4

CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Posudenie uvolfiovania nebezpeénych Ildtok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo

vnutornychpriestoroch.
* 1SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnutornych priestoroch. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zlucenin v ovzdusi vo
vnutornych priestoroch a v ovzdusi skiobnej komory. Metéda aktivneho vyberu vzorky (https://www.iso.org/standard/ 51812.html)
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Podmienka sa povaZuje za splnent vzhladom na pozZiadavky kladené na tovary uvadzané na

trh EU a poziadavky kladené na bezpetnost a ochranu zdravia pri praci, ako aj technické

normy stvisiace s realizaciou stavebnych prac a instalaciou zariadeni v stavbe.
5.25 Zhotovitel pouZije najmenej 70 % v3etkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej kon3trukcii na
konstrukcie, obklady a povrchové UGpravy a pouZitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych Gprav z recyklovanych / opatovne pouzitych, alebo pochadzajucich z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikatnymi auditmi tretich stran vykonavanymi
akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. Splnenie
podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o povodne recyklovaného / opédtovne pouZitého dreva
alebo certifikatmi pouZitych materidlov alebo vyrobkov spolu so stuhrnnou tabutkou obsahujlicou
informécie o nazve, druhu a mnoZstve materialu a type dokladu/certifikdtu. Predmetné doklady
predloZi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonéeni diela.

6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zéroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaru¢nej lehoty.

6.2 Zaru¢na doba na Dielo resp. akékolvek sucasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov
odo dfia prevzatia riadne dokonéeného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatefom v zmysle
¢lanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratSie zaruéné doby. V takychto pripadoch platia zaruéné doby uvedené vyrobcami v zaruénych
listoch, minimalne viak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

6.3 Strany sa dohodli, e polas zéruénej doby ma Objedndvatel prévo poZadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovietkym skryté vady)
Diela.

6.4 Plynutie zaru¢nej doby na Casti Diela, pri ktorych sa odstrafiuju reklamované vady, sa prerusuje a
pokrauje v plynuti az diiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatefom. V pripade vdd Diela, pri ktorych oprava je moZna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zadina zaru¢na doba pre vymenenu alebo nahradent cast Diela plynut odznova
diiom nasledujicim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednavatefom.

6.5 V pripade tych ¢asti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny
servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pisomny servisny pldn, resp.
plan povinnych revizii po€as plynutia zdruénej doby spolu s navrhmi prisludnych servisnych zmlav
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

6.6 V pripade vzniku akychkolvek véad, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej zaruénej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnid Ziadost Objedndvatefa zacat s ich odstrédnenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamiite v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez ndroku na uhradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac vsak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklaméacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatefom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit trefou osobou podfa vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, aviak nebude ovplyvnena cenami
Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnend voci Zhotovitelovi vo
vyéke fakturovanych nékladov tretou osobou zvySenou o 10% prirazku z fakturovanej sumy.
Objednévatel je zéroven opravneny poZadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vietkych 3kéd
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vzniknutych v désledku vad a ndkladov na prace potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je
povinny cenu prac vykonanych tretou osobou pri odstrafiovani vad uhradit Objednavatelovi
v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objedndvatela.

6.7 Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prisludnej zaruénej doby ktorejkolvek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objedndvatela, resp. nim uréend
osobu, na skutoc¢nost, Ze sa kon¢i zaruéna doba a presne urcit prislusnu ¢ast vykonaného Diela.
Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zucastnil zaverecnej obchédzky Diela za
Gcelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov, v takom
pripade je Zhotovitel povinny zucastnit sa zaverecnej obchddzky Diela.

6.8 Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruénu dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitelom spo6sobilé na jeho uZivanie, zachovd si Objedndvatelom a Zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opa¢nom pripade zodpoveda Zhotovitel za $kodu, ktord Objednévatelovi
vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

T Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikam obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou Diela alebo suvisiace] s riou, ktorého stcastou su tieto druhy poistenia:

(a) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti vo i
tretej strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za po$kodenie majetku
tretej osoby, ktoré moze byt sposobené pocas zhotovenia Diela s vyskou poistného
plnenia minimalne do vysky 100 000 EUR (na jednu poistnu udalost);

7.2 Zhotovitel sdm zodpoveda za uUhrady prislusného poistného a spoluticast pri jednotlivych
poisteniach podfa ¢lanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajicu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech
Objednavatela).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predloZi Zhotovitel najneskér do 10 dni po
nadobudnuti GCinnosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredloZenia si Objednavatel vyhradzuje
pravo neuhradit zhotovitefovi odplatu za vykonané préce, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokoncené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom v
¢lanku 2 tejto Zmluvy, Objedndvatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kaZdy kalendérny def
omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny der omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo
bez DPH.

8.2 V pripade oneskorenej Uhrady fakttry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatela narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej Ciastky za kaZdy kalendarny den omeskania, najviac
viak do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie Uroku z omeskania je
Zhotovitel povinny u Objednévatela uplatnit pisomne.
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8.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrii ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnt pokutu vo
vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kaZdy kalenddrny defi omeskania s odstranenim vad, a to
za kazdu vadu az do doby UpIného odstranenia vad.

8.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podfa bodu 5.10 Zmluvy, md Objednavatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela narok na zmluvnua pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny
deri omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu jednotlivo.

8.5 Okrem vyssie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy moze
Objednavatel poZadovat od Zhotovitela v pripade porudenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
podfa tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podfa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy kalenddrny deri omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy aZ do ich riadneho splnenia,
a to pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vydke 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je moZné napravit dodatoénym riadnym pinenim zo strany Zhotovitela.

(c) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy deri omeskania v pripade
ak na vyzvanie Objednévatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10 pracovnych
dni od vyzvania.

8.6 Vietky zmluvné pokuty podla Zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia pisomnej
vyzvy a dariového dokladu Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.7 Objednavatel je oprdvneny jednostranne zapocitat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Ghradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voti Zhotovitelovi povinny.

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnud pokutu ani jej skutoCné zaplatenie
nema vplyv na pravo prisludnej strany na nahradu 3kody, ktord nie je obmedzena vy3kou
zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnd Stranu jej povinnosti spinit svoje povinnosti alebo zavazky
v sulade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaji vysky zmluvnych pokidt za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9, Predéasné ukoncéenie zmluvy
9.1 Objednévatel je opréavneny kedykolvek odstipit od Zmluvy najma v pripade, ak:

(a) Dielo je zhotovitefom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkdm stanovenym Zmluvou a/alebo prislusinym normam a pravnym

predpisom;

(b) Zhotovitel nedodrzal niektory zo zékladnych terminov alebo mifnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;
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(c)

(e)

(f)

(8)

(h)

(i)

(i)
(k)

(1)

(m)

(n)

(o)

(p)

(q)

riadne a vCasné splnenie zdkladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi
terminov uvedenych v ¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako
nepravdepodobné;

Zhotovitel napriek upozorneniu Objedndvatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

financnd, ekonomicka a hospodarska situdcia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmenam prdavnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

Zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatefom;

Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a vcas
svoje povinnosti podla Zmluvy;

Objednavatel dalsie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného Gcelu
ako neefektivne;

sa zacalo voci Zhotovitelovi reStrukturalizacné konanie alebo konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékolvek opréavnenie na vykon podnikatelskej cinnosti nevyhnutnej
na riadne a v¢asné dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou;

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne;

Zhotovitel nepredloZil Objedndvatelovi poistnt zmluvu v zmysle €l. 7, bod 7.1.

ak dodlo k podstatnej zmene povodnej zmluvy, ktora si vyZaduje nové verejné
obstaravanie;

Ak uchadzac nebol v ase uzavretia zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

Objednavatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstupit od
zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedo$lo k plneniu zo zmluvy medzi
Objedndvatefom a Zhotovitefom a vysledky administrativnej kontroly verejného
obstaravania Riadiacim orgdnom (RO)/ Sprostredkovatelskym organom (SO) pre OP
KZP neumoZfiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy v sulade €l. 5,
bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

(a)

Objednavatel o viac ako 3estdesiat (60) dni neopravnene meska s Ghradou splatnej
Casti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskorsej
Ghrady splatnej ¢asti Ceny za Dielo v zmysle ¢l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo
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(b) Objedndvatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktora
nesmie byt krat3ia ako 15 dni, porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a
vCas svoje povinnosti podfa Zmluvy.

9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt dorucené druhej Strane. U¢inky
odstupenia nastanu v defi dorucenia pisomného odstipenia. Désledky odstipenia od Zmluvy sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Prdvo na zmluvni pokutu alebo
nahradu $kody Stran zostava nedotknuté.

9.4 V pripade pred¢asného ukonenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia G€innosti odstipenia vypratat stavenisko a protokoldrne odovzdat
Objednavatelovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za Uc¢elom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela urli Objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spdsobom oznami Zhotovitefovi, pricom Zhotovitel je povinny
Objednavatefom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
tomto bode Zmluvy, Objednavatel mdZe poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy deri ome3kania Zhotovitefa so spinenim jeho
povinnosti, ktor je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo dfia dorucenia pisomnej
vyzvy a dariového dokladu Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

9.5 Aj po skonfeni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje poskytnut
Objednavatelovi poZadovand sucinnost.

9.6 Pri pred¢asnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom tieto ustanovenia sa
pouziju primerane pred¢asnému ukonceniu.

9.7 Pred¢asné ukoncenie Zmluvy, bez ohlfadu na Stranu, ktord tuto Zmluvu ukoncila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

10. Dorucovanie

10.1 V3etky ozndmenia a Ziadosti podla Zmluvy budi urobené v pisomnej forme a budui dorucené
osobne, kuriérom alebo doporucenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané
dokumenty sa bud( povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dria od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporuéenou postou).

10.3 Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane dorucené, budu druhej Strane
dorucované pisomnym ozndamenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimalne desat
(10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial Strana neoznamila druhej Strane iné
kontaktné udaje:
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Zhotovitel: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Adresa sidla: Centralna 812/13, 089 01 Svidnik
vo veciach zmluvnych do ruk: Mgr. Milan Serba, konatel
e-mail: irbis.slovakia@gmail.com

vo veciach technickych do ruk: Mgr. Milan S¢erba, konatefl
e-mail: irbis.slovakia@gmail.com
Objednavatel: Obec Vysna OlSava

Sidlo: Vysna Olsava 124, 090 32 Minovce
vo veciach zmluvnych do rak: Juraj Kasarda, starosta obce

vo veciach technickych do ruk: Juraj Kasarda, starosta obce

vo veciach projektovych: Juraj Kasarda, starosta obce starosta
e-mail: obecvo(@vl.sk

10.4 Oznamenia, ziadosti a dokumenty doruc¢ované podfa zmluvy budt v slovenskom jazyku.
11, Zachovanie dévernosti informacii

11.1 Kaida zo Strén sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajiceho
suhlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budi overovat uctovnu zavierku prislusnej Strany, alebo v stlade so zakonom
alebo poZiadavkou spravneho alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, akékolvek informdcie o obchodnych vztahoch s druhou
Stranou, akékolvek informacie tajného alebo doverného charakteru, a Zze uchova v tajnosti
vietky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
buducnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy
povinnost poskytnutia informadcii vyplynie Strane z osobitného vieobecne zavazného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek Strana ma prévo poskytnut takéto informécie:

(a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom,
a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(b) osobe, ktora pre taku Stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dét, a

(c) osobe, ktord pre taki Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Kazda zo zmluvnych Stran vynalozi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dovernych informacii o vy3sie uvedenych zaleZitostiach.

12: Zaverecné ustanovenia
12.1 Obsah tejto Zmluvy je moiné menit alebo doplriovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami

obidvoch Stran. Dodatky musia byt vsulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

12.7

12.8

12.9

Na prévne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prisluiné ustanovenia
Obchodného zékonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti PM platia
ustanovenia tejto Zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovend v 3 (3) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a jedno (1) vyhotovenie Zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle Stran Zmluva nahrédza vietky predchadzajice rovnaké
alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzajomne uzavreli, pricom vietky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju
platnost a zdvaznost odo diia nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy.

Nedelitefnou stcastou tejto zmluvy su tieto prilohy:

priloha €. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela v tlatenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosici)

priloha €. 2: Harmonogram realizécie diela

priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami a G&innost
zverejnenim zmluvy o dielo v Centralnom registri zmldv na stréanke https://www.crz.gov.sk/.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela postupit
akukolvek pohfadavku voci Objednévatelovi vyplyvajlcu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravnej
Upravy a suvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

Strany vyhlasujd, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej dosiahnuta je
dand, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole si dostatocne uréité a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak sdhlasu s jej obsahom pripajajt
svoje vlastnoruéné podpisy.

Zmluvné strany su si vedomé, Ze vSlovenskej republike je trestnym ¢&inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Gplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vietkych drovniach a vyZaduji od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

Vy¥na Oldava, dna:..L.7/2 202} Vo Svidniku, dfia 16.10.2024
Objednavatel Zhotovitel’

/
Juraj Kasarda, starosta obce Mgr. Milan S¢erba, konatel
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Priloha €. 1 k Zmluve o dielo ¢. 02/10/2024 / Rozpocet stavby a navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 k Zmluve o dielo ¢, 02/10/2024 / Harmonogram realizicie diela

Priloha €. 3 k Zmluve o dielo &, 02/10/2024 /Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4 k Zmluve o dielo ¢. 02/10/2024 /Sthrnn

y dokument sumarizujici Udaje o vzniku odpadu
a sposobe nakladania s nim
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