Zmluva ¢. Z-D-2024-001426-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
avsulade s § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o0 energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

(dalej len ,zmluva“)
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. Milan Miskar, riaditel divizie Energetické aktiva

Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo uétu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151

IC DPH: SK2022187453
IBAN:

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka ¢islo: 10514/L
(d’alej len ,,Vlastnik®)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Univerzitna nemocnica Martin, Kollarova 2, 036 59 Martin
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo aétu: | |

ICO: 00365327

IC DPH: SK2020598019

zastupeny: MUDr, Peter Durny, PhD., MPH, riaditel

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: MUDr. Peter Durny, PhD., MPH
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Marek Duben

(d'alej len ,,Ziadatel™)

(Vlastnik a Ziadatel d'alej spoloéne len ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Kedze
- Vlastnik je drZitelom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven

prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy v zmysle zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o energetike”). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribuénej sustavy je zabezpetit spolahlivé, bezpeéné a
ucinne prevadzkovanie distribucnej sustavy, zabezpedit rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak,
aby kapacita sustavy dihodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam uéastnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribuénej sustavy a distriblciu elektriny,

- Ziadatel méa zaujem na vykonani prelozky existujuceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je sucast'ou distribuénej sustavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v ¢lanku | ods. 1. zmluvy
(dalej len ,,Prelozka" alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba’),

- Vlastnik a Ziadatel maju zaujem upravit’ vzajomné vztahy stvisiace so zabezpe&enim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

- Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky ako prislusné ministerstvo v zmysle zakona ¢&.
142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investicie a pre vystavbu
transeuropskej dopravnej siete a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
o strategickych investiciach”) a v zmysle bodu A.1. uznesenia viady Slovenskej republiky &



445 z10. jola 2024 vydalo Ziadatelovi ,Osvedcenie o strategickej investicii* na investicny
projekt ,Vystavba Univerzitnej nemocnice sv. Martina“ (,dalej ako .investi€ny projekt’), ktorého
predmetom je aj vykonanie Prelozky,

v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Viastnik a Ziadatel dohodli nz uzavreti tejto zmluvy:

Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Vlastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ:
Stavebny objekt S0.204.3 Prelozka podperného bodu 1102 podla podmienck dohodnutych v tejto
smluve a zavazok Ziadatela zabezpedit vykonanie Prelozky ERZ za podmienok a spdscbom uvedenym
v tejto zmluve prostrednictvom Dodéavatela uréeného Viastnikom.

Predmetom Prelozky je: Stavebny objekt SO.204 3 Prelozka podperneho bodu 1102

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej ¢innosti:  subjekt zo zoznamu dodavatefov  z prekvalifikacného
systému Vlastnika. Zoznam dodavateflov tvori prilohu tejto
zmiuvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s.r. 0. Pri RajCianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel”)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskér do 01.04.2026. Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve vzmysle
&lanku V1 ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania PreloZky: K.U.: Martin, KNC &.: podia stavebného povolenia
Vlastnictvo ERZ sa Prelozkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa spinenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Viastnikom, ktorym je stanovené zakladné technicke riesenie
Prelozky, tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladana cena realizacie Prelozky vyéislena Vlastnikom na zaklade technickeho navrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoénenie inZinierskej éinnosti (dalej len ,PD IC)
Ziadatelom v zmysle &lanku Il tejto zmluvy a jej predlozenie Vlastnikovi na schvalenie.

2.2.11. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) prediozenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky;

b) zavereéné prerokovanie a odsuhlasenie PD IC

¢) realizacna cena Prelozky,

d) podpis dodatku ku zmluve o sihlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vliastnikom
a Ziadatelom;

e) realizacia Prelozky za podmienok a sposobom stanovenym prisluénym rozhodnutim stavebného
uradu o povoleni Stavby a v sulade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou.

3. Pred zacatim realizacie sa uskutoéni odovzdanie staveniska, na ktoreé bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako Pal), zastupcu Viastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis o odovzdani staveniska®.

4. Po fyzickom ukonéeni prac na Prelozke sa uskutocni preberacie konanie stavby medzi Dodavatefom
a Ziadatefom, prip. Zhotovitelom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (Pal) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela”. Dielo mdze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Vlastnika.
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5. Po ukonéeni porealizaénej inzinierskej ¢innosti a po pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia na
Prelozku sa uskutoéni odovzdanie Prelozky od Ziadatela Viastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny

zapis: ,Zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokoncenej €asti)*. Odovzdanie
Prelozky podla predchadzajucej vety nema ziaden vplyv na spinenie véetkych zavazkov a zmluvnych
podmienok Ziadatela zo zmluvy, ato najma zavazku majetkovopravne vysporiadat pozemky
suvisiace s umiestnenim a prevadzkovanim Prelozky v sulade s ¢lankom X tejto zmluvy a nema
vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokut.

Clanok i
Sucinnost Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, ze:

a) zabezpeéi PD IC na Prelozku v zmysle &lanku Il tejto zmiuvy,

b) zabezpeci realizaciu Prelozky, t. |. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatne] zmluvy o dielo v sulade so Standardmi Vlastnika vtermine v zmysle &lanku | tejto
zmluvy

c) zabezpeci kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada pozemky sdvisiace s umiestnenim a prevadzkovanim Prelozky
v sulade s ¢lankom X tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadatel je opravneny poverit zabezpecenim Prelozky, t. j. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej Zmiuvy o dielo, tretiu
stranu a to konkrétne spoloénost resp. zdruZzenie ktoré bude poverene zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel*). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Vlastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedene v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnena zabezpecit Prelozku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky.
Samostatnu zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie Prelozky podpise tato tretia strana, pricom prava
a povinnosti v zmysle tejto zmluvy ostavaju nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel pocas celej doby
realizacie Prelozky.

Clanok Il -
Projektova dokumentacia a inzinierska ¢innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpeéit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladne technicke rieSenie Prelozky (priloha €. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpedit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom Dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikaénom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Viastnikom a predlozit ju v pisomne;
podobe prostrednictvom podatelne Vlastnikovi na zavereéné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povazuje za spineny az dnom jej pisomného schvalenia Viastnikom
a padpisom Zaveretneého prerokovania a adsthlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpeéit vypracovanie PD IC Prelozky v stlade so Standardom projektovej
dokumentacie ainzinierskej Cinnosti Vliastnika na projektovi dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpedit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouzité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predlozi Vlastnikovi v lehote do 01.11.2025 odo dia podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat' prislusny stavebny urad o vydanie stavebného povolenia
alalebo inych rozhodnuti a oznameni prislusného stavebneého uradu potrebnych pre vybudovanie

(5]



Prelozky a vykonat v jeho mene vSetky pravne Ukony sdvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto téelom Viastnik vystavi plni moc Ziadatelovi a to na zaklade dorucenej ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podla zakona
o energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, tj. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika Prelozky na int osobu. V pripade
porusenia povinnosti uvedene] v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnu
pokutu vo vyske 200 EUR za kazdé poruSenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je
povinny zaplatit zmluvnt pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti faktury je 60 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvne] pokuty podla tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu skody, ktora Viastnikovi vznikne porudenim povinnosti
Ziadatela podla tohto odseku.

3. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spdsobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislusného stavebného Uradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v sulade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, $kody alebo naroky tretich oséb v suvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov (po predchadzajucom suhlase
Vlastnika) nie je mozné dodrzat Clanok IV odsek 1. tejto zmluvy, zabezpeéi Ziadatel vSetky povolenia
vratane kolaudaéného rozhodnutia vo svojom mene a najneskor do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia Prelozky Ziadatel zabezpeéi dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako
stavebnika zo stavebného povolenia na Viastnika a dohedu o urovnani z kolaudaéného rozhodnutia. Za
tymto ucelom Vlastnik poskytne Ziadatelovi vzorové znenie tychto dohéd. V pripade, ak v stanovenej lehote
Ziadatel nezabezpeci predmetné dohody je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmiuve za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani Ciasto€ne dotknuty narok Viastnika
na nahradu $kody. Viastnictvo Vlastnika Prelozky ostava zachované aj v pripade, Ze stavebnikom podia
stavebného povelenia a kolaudaéného rozhodnutia bude Ziadatel

Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podia tejto zmluvy

1. Naklady predstavuju predpokladanu cenu realizacie PreloZky vycislenu Viastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktoru Dodavatel Prelozku vykona. Vyska takto vyéislenych nakladov predstavuje
sumu: 31 480,52 EUR bez DPH.

2. Skutoénu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Viastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dna
podpisu Zaveredného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
skutoéna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku K tejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie Prelozky.

Clanok VI
Termin pinenia

1. Zmluvné strany sa dohaodli, ze po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:
a) predlozenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,
b) podpis Zavereéného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky,
c) oznamenie skutognej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Viastnikom,
v lehote do 3 mesiacov odo diia uvedeného v Zavere¢nom prerokovani a odsuhlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude urCenie skutoénej vysky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie PreloZky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ nemdze byt zahajena pred spinenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto €lanku zmiuvy.

3. Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto Elanku zmluvy sa povaZuje za rozvazovaciu
podmienku, ktora ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku dfiu ich nesplnenia.
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O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
sucastou bude vyhlasenie Ziadatela, ze Prelozku ERZ nepozaduje a Prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

Ziadatel je opravneny vykonavat ukony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného splnomocnenia.

Ziadatel je povinny prediozit Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Viastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Viastnikovi minimalne 10 pracovnych dni
pred uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmliuvnymi
stranami,

_ Clanok VI
Povinnosti Ziadatel'a a plynutie zaruk

1. Ziadatel je povinny kontrolovat' vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit' kroky
k zjednaniu napravy.

2. Ziadatel sa zavazuje, ze na Prelozku, ktorl vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a 2 roky na material odo dna
prevzatia (ukonéenia preberacieho konania) Prelozky Viastnikom podia ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy.
Zaruka sa neuplatni v pripade, ak vada na PreloZke bola spésobena po dni prevzatia vonkajsimi
udalostami, za ktoré sa povazuju najma také nepredvidatelné a neodvratitelné udalosti ako zivelné
pohromy, poZiare, alebo iné zasahy osobitng] intenzity, ak su okolnostami vyluéujucimi
zodpovednost podia v&eobecne =zavaznych pravnych predpisov alebo nebola spoésobena
Ziadatelom alebo Dodavatelom.

3. Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vzniknu poc¢as poskytnutej zaruky, najneskor
do 30 dni odo dna pisomného oznamenia vzniku zarucnej vady Vlastnikom. V pripade, ak nie je
objektivne mozné odstranit' zaruéné vady na Prelozke v lehote podla predchadzajucej vety, Viastnik
a Ziadatel si dohodnu osobitnu technicky a objektivne primeranu lehotu na odstranenie tychto vad.
V pripade neodstranenia vady Ziadatelom, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej
v dodatku k tejto zmluve za kazdy denn omeskania s odstranenim zarucnej vady. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je ani Ciasto€ne dotknuty narok Viastnika na nahradu Skody. Pokial zaru¢na
vada neumoznuje prevadzku prekladaného ERZ, je Vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite
po jej zisteni a naklady s tym spojene vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktdru
uhradit do 80 dni od doruéenia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj véetky dalSie zdévodnené
naklady spojene so zaruénymi vadami.

4 Ziadatel sa zavazuje pozvat Viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri
pracach, ktoré budu zakryté (napr. vykopove prace) minimaine 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

5. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Viastnikovi vykonanie kontroly priebehu a sposobu postupu
zhotovenia Prelozky.

6. Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o véetkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu PreloZky.

Clanok Viii
Doruéenie dokladov po realizacii Prelozky

Ziadatel je povinny predlozZit Vlastnikovi kolaudaéné rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dna

nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

Po fyzickom ukonéeni prac na Prelozke sa Ziadatel v lehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tlto

skuto€nost’ Viastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy.

Pisomné odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatelom resp. Zhotovitelom a Dodavatelom je

zapisom o technickej spdsobilosti stavby, spineni vsetkych technickych poziadaviek na prevadzku diela.

Takéto pisomné odsuhlasenie nema ziaden vplyv na spinenie véetkych zmluvnych podmienok Ziadatela

zo zmluvy a nema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokut. Zmluvny vztah medzi

Ziadatelom a Vlastnikom je povazovany za ukon€eny az po splneni vSetkych zmluvnych podmienok a

zavéazkov Ziadatelom voéi Viastnikovi.

K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca

povinny dodat nasledovni dokumentaciu:

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (vratane dokladovej ¢asti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v $tandarde Vlastnika,

- prvu odbornt skusku a prehliadku elektrickeho zariadenia (,revizia®),

- Uradnu skusku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPQO" (ak bola potrebna),



- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha PreloZzky bola zamerana v suradnicovom
systéme SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislu§né zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej Ucelovej mapy pre jednoznacnu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate * DGN, ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom stbore * TXT,

- zépis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatelom a Ziadatelom alebo Zhotovitelom (2x).

4. Ziadatel zabezpe¢i porealizaénli inziniersku ¢&innost podla &tandardov Viastnika sam, prip.

prostrednictvom autorizovaneho zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade,

ze Ziadatel porealizadnl inziniersku &innost nezabezpedi a nepredlozi doklady podla Standardov

Viastnika v termine do 90 dni od ukoncCenia realizacie Prelozky, je Vlastnik opravneny poZadovat od

Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie

Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy dei omeskania. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je

ani Ciastoc¢ne dotknuty narok Vlastnika na nahradu skody.

. Ziadatel je k odovzdaniu Prelozky Viastnikovi vzmysle &lanku |ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat

nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie,

- geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podlfa jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m“ samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej ¢asti) medzi Ziadatelom a
Viastnikom (2x),

- nasledovné doklady o majetkovopravnom vysporiadani Ziadatel predlozi v lehote v zmysle &lanku X
ods. 8 tejto zmluvy:

- (i) kopie listov vlastnictva preukazujicich vykonanie zaznamu Prava zodpovedajiceho vecnému
bremenu,

- (ii) v pripade vzniknute] potreby uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena na Zatazené
nehnutelnosti Ziadatela, rozhodnutia prisludného Okresného Uradu - katastraineho odboru
o povoleni vkladu Prava zodpovedajuceho vecnému bremenu

- potvrdenie osplneni zavadzkov Ziadatela voci Dodavatelovi v pripade pozZiadavky zo strany
Vlastnika.

. Ak ddjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle ¢lanku Xlii ods. 1

tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.

Naklady, ktoré vynalozi Vlastnik nasledne na ukon&enie prerusenych prac na Prelozke, je Ziadatel

povinny uhradit Viastnikovi do 60 dni od vystavenia vyuétovania nakladov za dokonéenie Prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve. ;
Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Viastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatefa. Stavebny
dozor musi spinat poziadavky § 46 zakona & 50/1976 Z.z. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre Inzinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedcenie (kdpia) o vykonani odbornej skugky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2024. je .180 000 KLM (kliento-minQt).
V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla schvaleného vecného éasového
planu (dalej len ,VCP") Ziadatel zodpoveda za vietku skodu, ktora nevykonanim Prelozky
v termine podla VCP Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania Prelozky v termine
podla VCP vznikla Viastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzacné platby
odberatelom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorugenia vyzvy Viastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom zo strany
Viastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatefom za porusenie kvality podla Vyhlasky.

b. Zabezpelit viozenie projektovej dokumentacie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac,
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c. Odovzdat stavenisko za UGcasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Viastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat sposob a postup uskutoCnovania stavby, tak aby bola zaru¢end bezpegnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technickeého vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorove] polohy sdokumentaciou Stavby, za dodrZanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutoénenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil

g. Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za Ucasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Viastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle ¢lanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prisludni dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudaéného
rozhodnutia Viastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich osob

. Nahradu narokov ftretich osdb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaZznymi pracami podla
projektove] dokumentéacie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich os6b voéi Viastnikovi, ktorych vznik bol spésobeny
zaruénymi vadami.

. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch vo vlastnictve Slovenskej republiky,
ktorych spravcom je Ziadatel, takéto nehnutelnosti budu v dalSom texte tejto zmluvy oznacované ako
Zatazené nehnutelnosti Ziadatefa‘. Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch,
ktorych vlastnikom nie je Ziadatel, takéto nehnutelnosti budd v dalsom texte tejto zmluvy oznadované
ako ,Cudzie Zatazené nehnutelnosti’. Zatazené nehnuteinosti Ziadatela a Cudzie zatazené
nehnutelnosti (dalej spoloc¢ne len ,Zat'azené nehnutelnosti’).

Ziadatel je vsuvislosti s Prelozkou uskutoénenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat

majetkovopravne vysporiadanie vztahu Viastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym
sposobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpedit Vlastnikovi prava zodpovedajice vecnému bremenu v prospech

Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajuce v prave Viastnika:
umiestnit a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN vzdusdné/zemné elektrické vedenie)
a trafostanice (jednoucelovej/distribu¢nej), v priznani prava ochranneho pasma vzmysle
platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,
autom, technickymi zariadeniami) za ucelom prevadzky, udrZzby, kontroly, odstranovania poruch
a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej Casti, odstranovat’ a okliesfiovat stromy a iné
porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajlice vecnému
bremenu"), ak dalej nie je uvedené inak.

Prava zodpovedajlice vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurcita.

Vecné bremena k Zatazenym nehnutelnostiam musia byt v prospech Vlastnika zriadené bez tcho,
aby Vlastnikovi vznikli naklady za ich vznik a trvanie. Pre vylucenie pochybnosti sa uvadza, Ze
vlastnici Zatazenych nehnutelnosti nebudu mat za zriadenie vecného bremena narok na poskytnutie
nahrady od Vlastnika. Uvedené vSak nevylutuje, aby nahradu za zriadenie vecného bremena poskytol
vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti Ziadatel, pokial sa na jej poskytnuti dohodnu, pri¢om
dohoda o nahrade za zriadenie vecného bremena v plnom rozsahu nahradi akékolvek naroky
vlastnikov Cudzich Zatazenych nehnutelnosti na primerant nahradu a bude zodpovedat miere
obmedzenia obvyklého uzivania Zatazenych nehnutelnosti .

V sulade sust. § 14 ods. 17 zakona o strategickych investiciach sa Zmluvné strany dohodli, Zze bez
ohladu na to, ¢i Stavba podla projektove] dokumentacie bude budovana na pozemkoch v zastavanom
uzemi obce alebo mimo zastavaného uzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne
vysporiadanie vztahu Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam formou zaznamu vecného bremena na
zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena, pokial tato zmluva neustanovuje inak. Za
uéelom spinenia zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Zze na zaklade pravoplatného stavebného
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povolenia, pravoplatného povolenia na predéasné uzZivanie, resp. kolaudacneého rozhodnutia
a porealizaéného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
vzmysle § 11 Zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podla vzoru poskytnutého Viastnikom a kopiu navrhu predlozi spolu s originalom stavebného povolenia,
pravoplatného povolenia na predéasné uzivanie, resp. kolaudaéného rozhodnutia a porealizaéneho
geometrického planu Viastnikovi. Ziadatel je povinny do troch mesiacov pisomne oznamit viastnikovi
Zatazenej nehnutelnosti vykonanie zapisu vecného bremena do katastra nehnutelnosti. Ziadatel
zabezpeéi uzatvorenie Dohody o primeranej jednorazovej nahrade s kazdym
vlastnikom/spoluvlastnikom nehnutelnosti , na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena
zaznamom, pokial si vlastnik/spoluviastnik nehnutelnosti narok na primerand nahradu uplatni
u Ziadatela, resp. u Vlastnika do dvoch rokov odo dia, ked sa vilastnik/spoluvlastnik nehnutelnosti
o uplatneni zakonného vecného bremena dozvedel, najneskor vsak do troch rokov odo dna vykonania
zapisu vecného bremena do katastra nehnutelnosti. Viastnik poskytne Ziadatelovi nevyhnutni suéinnost
vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzorového navrhu na vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela
spojené so zabezpelenim vykonania zaznamu vecného bremena v prospech Vlastnika (vyhotovenie
geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohéd, Uhrada odplaty za zriadenie vecného
bremena ainé naklady stym slvisiace) v cele] vyske znasa Ziadatel bez naroku na ich nahradu
Vlastnikom. V pripade porusenia povinnosti uvedene] vtomto odseku je Ziadatel povinny zaplatit
Vlastnikovi zmluvnt pokutu vo vyske 300 eur za kaZdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto
odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podla tohto odseku na zaklade faktary vystavenej
Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 60 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej
pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne
porudenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

Rozsah vecneho bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecneho
bremena ako koridor, ktorého Sirka musi byt vsulade s ustanoveniami § 43 zakona ¢ 251/2012
o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpecenim prava zodpovedajiceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmluv o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajiceho vecnému bremenu ainé naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.

. Pre pripad vzniknutej potreby uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena na Zatazené nehnutelnosti
sa Zmluvné strany dohodli, ze za Ggelom splnenia zavazkov Ziadatela uvedenych vtomto ¢lanku
poskytne Vlastnik Ziadatelovi vzorové zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych
vtomto ¢&lanku povinny pouzit. Pre pripad vzniknute] potreby uzavriet zmluvu o zriadeni vecneho
bremena na Zatazené nehnutelnosti Ziadatela sa Zmluvné strany dohodli, Ze ak schvalovaci organ,
v ktorého kompetencii je udelenie suhlasu so zmluvou o zriadeni vecného bremena, ktoré sa zriaduje na
Zatazené nehnutelnosti Ziadatela, uvedie pripomienky vyplyvajlice z pravnych predpisov upravujucich
spravu majetku $tatu kuzavrete] zmluve o zriadeni vecného bremena, tieto je Viastnik povinny
reSpektovat, avdak iba v pripade, ak nezasahuju do vykonu opravneni vyplyvajucich Vlastnikovi zo
zriadovaného vecného bremena. V pripade poru$enia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik
opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnu pokutu vo vyske 200 EUR za kazdé poru$enie povinnosti
Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvn( pokutu podfa tohto odseku na
zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 60 kalendarnych dni odo dna jej
vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnikovi na nahradu
$kody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podia tohto odseku.

. Povinnosti Ziadatela vtomto ¢lanku sa povazuju za splnené diom dorudenia képii listov vlastnictva
preukazujucich vykonanie zaznamu Prava zodpovedajuceho vecnemu bremenu a v pripade vzniknute;
potreby uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena na Zatazené nehnutelnosti Ziadatefa, ditom
doruéenia originalov rozhodnuti prislusného Okresného uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu
vlastnickeho prava/prava zodpovedajliceho vecnemu bremenu Viastnikovi.

. Vlastnik sa zavazuje pri plneni povinnosti Ziadatela podfa tohto ¢lanku poskytnut Ziadatelovi na zaklade
vyzvy Ziadatela nevyhnutne potrebnd stéinnost, a to najma:




a) poskytnut Ziadatelovi stihlas s vykonanim zaznamu v katastri nehnutelnosti,
b) poskytnut Ziadatelovi vzorové zmluvy,
c) podpisat zmluvy doruéené mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dia ich
dorucenia, avsak iba za nasledujucich podmienok:
» Doruéené zmluvy budu vypracované v stlade s podmienkami uvedenymi v tomto &lanku,
= Doruéené zmluvy budu doruéené v pocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t.j. vratane vietkych priloh,
= Podpisy povinnych zvecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy uradne
osvedcene,
»  Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
= Budu doru¢ené vsetky zmluvy naraz vjednom baliku, inak je Vlastnik opravneny sucinnost
podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut’,
d) vystavit pind moc potrebnu pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
zmluvy.
Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeéi na viastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni Viastnika v stlade s touto zmluvou do
24 mesiacov odo dia prevzatia Prelozky Viastnikom.
Prevzatie Prelozky Vlastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech
Vlastnika na vsetkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.
Akékolvek naroky tretich oséb, ktoré budu uplatnené voci Viastnikovi z dévodu majetkovopravneho
vysperiadania odskodni (zabezpeci) Ziadatel na viastné naklady.
.V pripade, ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeéi v termine podla ods. 8 tohto &lanku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % zo sumy
skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy den omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuty narok Vlastnika na nahradu skody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom neumoZnuje Vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpecit kolaudaéné rozhadnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatelom
a naklady s tym spojené vyfakturovat' Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktaru uhradit do 60 dni od
doruéenia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj véetky dalSie zdévodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nespinenia povinnosti Ziadatela.
.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla &lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za vé§etku
Skodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podia zmluvy Viastnikovi vznikla. Ak v dosledku
nevykonania Prelozky v termine podfa zmluvy vznikla Viastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre reguléciu
sietovych odvetvi ¢.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska"), povinnost uhradit kompenzaéne platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 60 dni od doruéenia vyzvy Vlastnika, uhradi Viastnikovi sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom elektriny zo strany Vlastnika, ktoreé
Vlastnik vyplatil odberatelom elektriny za porusenie $tandardu kvality podla §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
vsetky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzacénej platby odberatelom elektriny.

Clanok XI
Vyssia moc

Ak nastane situacia vy$8e] moci, upozorni dotknuta Zmluvna strana neodkladne druhu Zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukonceni. Zmluvné strany musia hlfadat’ vSetky dostupne alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$$ej moci. Terminy pinenia sa v takom
pripade predlzuju o dobu trvania vys$ej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmiuvnej strany v8ak nie je vylucena a termin
plnenia sa nepredlzuje, pokial tato Zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druhu Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukongeni.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pricinou bola vyssia moc,
pokial Zmluvna strana s vynaloZzenim vietkej starostlivosti vzniku vy$sej moci nemohla zabranit.

Za okolnosti vys8e] moci sU povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od véle
Zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy anemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratene alebo
prekonané av dobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$Sej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, v8eobecna mobilizacia, oblianska vojna, generalny Strajk, ale aj pripadne
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archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky a iné (napr. pandemické ochorenia, hospodarska
kriza, pozastavenie financovania zo strany Eurdpskej komisie bez vplyvu Ziadatela a pod.) Za vyssiu
moc sa bude povazovat aj zmena legislativy vyvolavajica vyssie uvedené skutocnosti.

Clanok Xl
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade s § 45 zakona o energetike. V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpecuje jeho viastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Vlastnik je opravneny kedykolvek pocas vykonavania Prelozky vykonat
kontrolu spésobu vykonavania Prelozky Dodavatelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykanavania Prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, ze PreloZka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektove] dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie Prelozky podla tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého uréil Vlastnik podfa ¢lanku | tejto zmiuvy,
je Vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % zo
sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej vdodatku ktejto zmluve. Viastnik je
v pripade odstipenia podla tohto odseku opravneny vykonat zostavajucu Cast nerealizovanej Casti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Viastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej Casti Prelozky na zaklade vystavenej faktury vlehote splatnosti 60 dni odo dna jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajucej ¢asti Prelozky sa v tomto pripade rozumeju vsetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknute
v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie kolauda¢neho rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.). ‘
Pre vyli&enie pochybnosti, demontovany material povodného ERZ (elektrické vodiCe, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méze s tymto majetkom nakladat' v zmysle vzajomne
odsuhlasene] projektove] dokumentacie Prelozky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastotne dotknute jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok Xlli
Odstupenie od zmluvy

Viastnik ma pravo od zmluvy odstupit' v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodavatel Prelozky nekona
v slilade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podia tejto zmluvy.

Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak udalosti vy$se] moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dih§om ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XIV
Ochrana dovernych informacii

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
anasl. zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, ako aj
informacie vyslovne pisomne oznacené jednou zo zmluvnych stran ako doéverné (dalej pre chranene
informacie len , Doverné informacie), moze prijimatel Doévernej informacie poskytnut aj bez
predchadzajuceho suhlasu poskytovatela Dévernej informacie odbornym poradcom Zmiuvnej strany
(vratane pravnych, uétovnych, danovych ainych poradcov alebe auditorov), ktori su bud viazani
vdeobecnou profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti stanovenou alebo ulozenou zakonom alebo su
povinni zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

2. Ziadatel suhlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné Udaje Ziadatela.

3. Povinnost zmluvnych stran zachovat micanlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informécie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim sudu, prokuratiry alebo iného opravneneho organu verejnej moci/ boli ziskane
Zmluvnou stranou aod tretej osoby.

4. Vsetky povinnosti Zmluvnych strdn vyplyvajuce ztohto ¢lanku platia bez ohfadu na ukonCenie
platnosti a ucinnosti tejto zmluvy.

5. Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych udajov.
Ziadatel je podla &l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
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10.

11,

o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej
len "Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné udaje uvedené v zmluve, ktoré su nevyhnutné na
jeho jednoznaénu identifikaciu, bude Vlastnik spracuvat na ucely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a
véetkych vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podifa ¢l 13 Nariadenia
a o spractvani osobnych Udajov su dostupné na webovom sidle Viastnika www ssd.sk v Casti
Ochrana osobnych udajov.

Clanok XV
Zaverecné ustanovenia

Tuato zmluvu je mozné menit alebo doplnat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost a uéinnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vsak
Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii*), tato Zmluva nadoblda platnost diom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a uéinnost dAom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podfa § 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii*) je povinny zverejnit tito zmluvu v stlade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskoér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Vliastnikovi pisomné potvrdenie o zvergjneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej
zveregjnenia.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

Vlastnik sa zavazuje, Ze bez pisomného suhlasu Ziadatela nepostlpi svoje penazné pohladavky,
ktoré vzniknu z tejto zmluvy inym tretim osobam. Postupenie pohladavky zo strany Vlastnika tretej
osobe bez suhlasu Ziadatela je neplatné. Suhlas Ziadatela je platny len za podmienky, Ze bol na
takyto ukon udeleny predchadzajuci suhlas MZ SR.

Vliastnik sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s plnenim poskytnutym zo strany SSD
z tejto zmluvy do uplynutia lehét uréenych mechanizmom Planu obnovy a odolnosti a s nim
slvisiacou legislativou v platnom zneni a je povinny poskytnut Opravnenym osobam vSetku
potrebnu sucéinnost,

Vsetky spory budu Zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmiuvné strany prehlasuju, ze budu spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy spineny v najlepsej
moznej miere. Za tymto Ucelom sa budl zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat
o véetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) a dalsimi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa vsulade s § 262 ods. 1
Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi
a spravuje Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Zze budu dodrziavat zavazok micanlivosti na zaklade zakona €.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa moéze pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informacie alebo osobné daje, s ktorymi sa oboznamia,
nebudu okrem povinnosti vyplyvajucich zo v&eobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zveregjriovat, ani ich akoukofvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuju ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voc¢i nemu
vyhrady ani navrhy na jej dopinenie a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 5 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych
Ziadatel obdrzi dve a Vlastnik tri vyhotovenia.



V Ziline daa: 2 9 OKT. 2024 v A qaa 28.0KT 2004

Viastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribu¢na, a.s. Univerzitna nemocnica Martin

Stredoslovenska distribuéna

T

akciova spolognost Univerziin nemocnica Martin |
Zilina | Kollarova 2, 036 59 Martin |
Prilohy: -146- %) f

1. Technicky navrh prelozky
2. Zoznam dodavatelov z prekvalifikagného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Dodatok ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky - vzor
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P.E

918 64 Trnava

Nézov o Sidlo nd osot E-mail Telefén
1 |BBF ELEKTROS.R.0. 36177245 |Radlinského 17/8 052 01 Spisska Nova Ves Ing. Tomas Miklui&ak, PhD.
2 |BINOs.ro. 51969777 |lasediovd 3223/34, 010 01 Zilina Ing. Stefan Bind
3 Koick 5590/56
__|EDWIN s.r.o. 31393331821 08 Bratislava - Rufinov Ing. Grambligkova
Ing. =
4 |EGEM, s.ro. 44193653 |Bystrickd cesta 5646/558, 034 01 Ruiomberok | "8 I Kotlin - konatel
Pavol Nechaj
ELEKTRO - MLM, 5.R.0. 36725463 |Stavbdrov 12, 971 01 Prievidza Mario Daumer - konatel
Rakytovskd cesta 130
6 lektro-inginieri .F.0. . Mi -
Elektro-inZiniering, s.r.o 36788121 974 05 Banska Bystrica Ing. Miroslav Suster - konatef|
7 |ELKOTECH, s.r.0. 36372315 |Robotnicka 34, 036 01 Martin Ing. Bohuslav Balke
B |ELMONT PLUS, spol. sr.o. 36541486 |M.M. Hod?u 23, 936 01 Sahy Pavol Lahky
Marti i -
9. |eLSPOLSK, s.ro. 36433721 |udovita Stira 778/46, 029 01 Namestovo artin Slmurds - konate!
Dominik Stasdk
~ |ELZA - Elekt tad Jvod
1 | oo - HEKIrOmONAIy 1aV0C. 144352999 |Ratianska 162, 831 54 Bratislava Ing. Maridn Borodt
Bratislava a. 5.
11 |ENData, s.r.0. 46307303 |Polanova 1578/37, 029 01 Niamestovo Ing. Toma3 Simurda
12 |eNERGAs.ro. 50778501 |Hviezdoslavova 6, 010 01 Zilina Mg Levika Martiokinbana
obchodné oddelenie
_ 13 |EPM TRADE, s.r.o. 47531142 |Medzi lanom 316/4, 01004 Horky Martin Pallaghy - konatel
i H
14 [Esta plus, s.r.0. 36306231 |972 24 Diviacka Nova Ves 92 MeaIy e
Peter Suchon
15 [EUB, s.r.o. 44736339 |Priehradnd 1690/30, 031 01 Liptovsky Mikulas Pavol Kubar - konatel
16. (EV-mant, s.r.0, 46736417 |Rakytovskd cesta 6C, 974 05 Banska Bystrica Ing. Peter Vardfek
17 |GALTON spol. sr.o. 47657243 |). M, Hurbana 333/30, 01001 Zilina Ing. Pavol Dupkala
18 |Ing. Peter Janacek - ELEKTRO  |32887825 [Rozkvet 2050,/100, 017 01 Povalsks Bystrica Ing. Peter Janacek
Mierova 171, 821 05 Bratislava
19 |IBG Holding s.r.0. 44820089 |Koreipondecna adresa: Miiekarenska 17, 82109 |Bc. Tomas Kostoldni
Bratislava
20 |INPREL, s.1.0. 47570644 |Sibirska 17, 080 01 Prelov Ing. Martin Gadpar
21 |KOVLER s.r.o. 47970090 |Nova 438/22, 991 22 Buiince Ladislav Kovaé - | !
22 |uv-ep, sro. 35745401 | Trengianska 56/F, 82109 Bratislava S
Lucia Fiolekova asistentka
2 i Marek Michtalik (ml.
23 |Marek Michtalik SPRE-M 37660851 |Zépad 1053/51, 028 01 Trstend SRENS Rl
Milan Michtalik (st.)
24 |MARSY spol.sr.o. 616532 9. maja 46, 974 01 Banska Bystrica Ing. Jan Holos
Chrenovska 32 Karol Valach - konatel
| V< PROJETY, s.r.0. 35829785 15,45 01 Nitra Mgr. Gabriela Hlavinovi
26 |MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 |Podzdvoz 3008, 022 01 Cadca Pavol Cisarik
27 |MONDEZ, s.r.o. 44114311 |Nimestie hrdinov 380/10, 010 03 Zilina Ing. Martin Ondruiek
OSMONT elekt taies.r.
2 |- ONT elektromontaZe s. . | 1417893 |Misdeanicka 108, 017 01 Povaisks Bystrica p. Samul
Pavol Koval Projektovanie b
29 lzariadeni silnopridovej 47718188 M. R. Stefénika 2587/7 Ing. Pavol Koval
; 96001 Zvolen
elektrotechniky
30 |PETROSTAV 5K, s.r.o. 46278605 |Stefanov nad Oravou 132, 027 44 Magr. lvana Polétikovd
31 |Yelowatt, s.r. 0. 31608230|Slddkovitova 1972, 022 01 Cadca Miroslav Jadurek
32 |PROENERGS s.r.0. 36693481 (K Surdoku 8434, 080 01 Prefov Jan Riegel
33 [PROEX Ziling, s.r.o. 31569242 |Rajeckd 17, 01001 Zilina Ing. Pavol Siro - konatel
34 [REMOP s.r.0. 47943670|Povina 99, 023 33 Povina Marian Baréik
35 |[REVMONT Prievidza, s.r.o. 53598865 |Priemyselnd 12/2647, 97101 Prievidza Ondrej Kmet
36 |SLENER, s.r.o. 47375396 |Trnavska 18, 010 08 Zilina Pavol Chaban - konatel
37 |SLOVENERGY, s. r. 0. 44172087 M. R, Stefdnika 71, 010 01 Zilina Jaroslav Jambor - konatel
. Boh -
38 [SOKAs.r.0, 36688827 |Na Troskach 5, 974 01 Banskd Bystrica Wi Bty Kol anatel
Michal Sebo
39 |5TO, s.ro. 36059901 |Priemyselna 100, 965 01 Ziar nad Hronom Ing. Ludovit Bezdk
40 |VeMco, s.r.o. 35836911 |M.R.Stefanika 988/12, 01001 Zilina Ing. Miloi Vesely - konatel
Koredpondenéna adresa: Ing. Robert Ludanyi, Ing.
41 |VOLTATECH A.S. 2377
45257761 Radlinského 28, 052 01 Spiiska Nova Ves Pavlak, Ing. Javorsky
42 |VUIE, ass. 31450474 |Okrund S Ing. Katarina Sivakova




Dodatok ¢. 1

k Zmluve €. cuansmnani o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorenej dna ......ccccceericesannnnenn.

podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
av sullade s § 45 zakona €. 251/2016 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Dodatok €. 1%)

Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribu¢na, a.s.
Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. Milan Miskar, riaditel divizie Energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo uétu: | |
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: | I

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10514/L
(d'alej len ,,Vlastnik*)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Univerzitna nemocnica Martin, Kollarova 2, 036 59 Martin

Bankove SFD.iﬂDiE'_SIa'ma_D.D.ISIFIdniFR
Cislo Uétu: |

ICO: 00 365 327

IC DPH: SK2020598019

zastupeny: MUDr. Peter Durny, PhD., MPH, riaditel

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: MUDr. Peter Durny, PhD., MPH
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Marek Duben

(dalej len ,,Ziadatel*) :

(Vlastnik a Ziadatel d'alej spoloéne len ,,Zmluvné strany*)
Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dha ... zmluvu osuhlase na vykonanie prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia, Nazov: ............., gislo Ziadatela: ............. (dalej len
Zmluva“).

2. Zmluvné strany sa vsulade s¢l VI ods. 1 Zmluvy avzhladom na kumulativne splnenie

nasledovnych podmienok stanovenych Zmiuvou: a) predloZenie platnej projektove] dokumentacie

Prelozky zo strany Ziadatela

b) podpis Zavereéného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentacie Prelozky

¢) oznamenie skuto&nej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Viastnikom

dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku €. 1.

Clanok I.
Naklady na vykonanie Prelozky

1. Skutoéna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bola Viastnikom vyéislena na zaklade
predlozenej platnej projektovej dokumentacie Prelozky odsuhlasenej obidvoma Zmluvnymi
stranami predstavuje SUMU ... EUR bez DPH. Zmiluvne strany s touto vyskou
nakladov suhlasia.

Clanok II.
Termin vykonania Prelozky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze PreloZka bude zrealizovana za podmienok a spésobom stanovenym
stavebnym povolenim a v stlade s PD IC Prelozky, technickym navrhom a so Zmluvou o sthlase



na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenie vtermine do

Clanok IIl.
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor pri realizacii Prelozky vykonava:

na strane Vlastnika: ........ (vykonava zamestnanec Projektového manazmentu)

na strane Dodavatela: Ing. Miroslav Michalec

Stavebny dozor pri realizacii Prelozky vykonava: ... (odborne sposobila osoba v zmysle
zakona)

Zmenu stavebného dozoru alebo technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit
Vliastnikovi najneskér do 3 dni odo diia, kedy uvedena zmena nastala.

Stavebny dozor je povinny zabezpecit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela.
Stavebny dozor musi spinat poziadavky § 46 zakona & 50/1976 Z.z. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Pre stavebny dozor sa
vyzaduje Specializacia pre Inzinierske stavby — energetické ainé liniové stavby. Osvedcenie
(kopia) o vykonani odbornej skusky tvori prilohu tohto Dodatku €. 1.

Ziadatel poveril zabezpeéenim Prelozky, t. |. vybudovanim Prelozky prostrednictvom Dodavatela
na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej zmiuvy o dielo, spolo€nost. ..........cccccevviiiiiins,
ktord je opravnena uzatvorit zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky. Prava
a povinnosti v zmysle Zmluvy o sthlase s vykonanim prelozky ostavaju nemenné a za ich plnenie
zodpoveda Ziadatel pocas celej doby realizacie prelozky.

Clanok IV.
Zaverecné ustanovenia

1. Dodatok ¢.1 nadobuda platnost a u¢innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je
véak Ziadatelom povinna osoba podla § 2 zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) (dalej len
.Zakon o slobode informéacii*), tejto Dodatok €. 1 nadobuda platnost diiom jej pedpisania cbhoma
Zmluvnymi stranami a uginnost diom nasledujicim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel
ako povinna osoba podla § 2 Zakona o slobode informacii povinny zverejnit tento Dodatok €. 1 v
stlade s § 5a Zakona o slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia.
Takyto Ziadatel je povinny doruéit Viastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tohto Dodatku &. 1
najneskor do 3 kalendarnych dni od jeho zverejnenia. 2. Tento Dodatok ¢. 1 sa vyhotovuje v 4
rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi dve vyhotovenia a tvori
nedelitelnt prilohu zmluvy o sthlase na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného
zariadenia.

3. Ostatné ¢lanky zmluvy o sthlase na vykonanie preloZky elektroenergetického rozvodného
zariadenia zostavaju bezo zmien.

4. Zmluvné strany potvrdzuju autentickost’ tohto dodatku a zaroven prehlasuju, Ze si dodatok
precitali, jeho obsahu porozumeli, Ze nebol dojednany vtiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok a na znak suhlasu ho viastnoruéne podpisuju.

5. Prilohou tohto Dodatku €. 1 je:
Priloha ¢. 1: Osvedcéenie stavebného dozoru



V Ziline dna:

Vliastnik:

Stredoslovenska distribuéna, a.s.

Ing. Milan Miskar
riaditel divizie Energeticke aktiva

V Martine dia:

Ziadatel:
Univerzitna nemocnica Martin

MUDr. Peter Durny, PhD., MPH
riaditel



