Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

medzi
Objednavatelom: Urad pre regulaciu elektronickych komunikacii a
postovych sluzieb
Zastupeny: Ing. Ivan Martak, predseda uradu
So sidlom: Tovarenska 7, 828 55 Bratislava
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: IBAN: SK23 8180 0000 0070 0049 9755
ICO: 42355818
DIC: 2024003729
IC DPH: -
Pravna forma: Statna rozpoétova organizacia

(dalej len ako ,objednavatel™)

a

Zhotovitelom:

Obchodné meno: PARSTAV s.r.o0.,

Zastupeny: ing. arch. Zatkovi¢ Vladimir, konatel
So sidlom: Budovatelska 34, 080 01 PreSov
Bankové spojenie: UniCredit Bank pobocka PreSov
Cislo G&tu(IBAN): SK60 1111 0000 0014 4388 7004
ICO: 509 700 38

DIC:

IC DPH: SK 2120 550 245

Registracia: VI. €. 34888/P

(dalej len ako ,zhotovitel®)

1.

Clanok L.
Predmet plnenia

Predmetom plnenia tejto Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby (dalej len ,zmluva®) je
dodavka stavebnych prac a ich realizacia v ramci ,,Oprava plota KP Presov* (dalej len
,dielo®), vykonana zhotovitelom podfa tejto zmluvy a podla poziadaviek objednavatela,
prisludnej projektovej dokumentacie a podfa vykazu vymer, ktory je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy ako jej priloha €. 1 (dalej len ,rozpocet®).

Zhotovitel' vykona dielo vo vlasthom mene a na vilastnu zodpovednost. V pripade, ak
svoj zavazok (jeho Cast) pIni zhotovitel prostrednictvom tretej osoby, zodpoveda voc i
objednavatelovi ako keby zavazok (jeho Cast) vykonaval sam.

Zhotovitel potvrdzuje, zZe sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze
su mu zname technické, kvalitativhe a iné podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit’
za dielo dohodnutu cenu podla platnych podmienok, dohodnutych v tejto zmluve.

Zmenu diela, ktorej dosledkom je zmena ceny diela, je mozné vykonat iba po
predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela.
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Clanok Il.
Kvalita diela

Dielo musi byt zhotovené v sulade s projektom stavby, pripadne s jeho pisomne
dohodnutymi zmenami a slovenskymi technickymi normami a nesmie mat Zziadne
nedostatky braniace jeho riadnemu a obvyklému uzivaniu.

Clanok III.
Cena za zhotovenie diela

Dohodnuta celkova cena diela je stanovena nasledovne:

cena celkom bez DPH DPH 20% cena celkom vratane
DPH
31.419,69€ 6.283,94€ 37.703,63€

Cena za dielo bude v sulade s § 548 ods. 1 Obchodného zakonnika fakturovana na
zaklade vykazu skutone vykonanych prac a dodavok. Cena za dielo bude zhotovitefom
fakturovana podla bodu 2. tohto ¢lanku.

Objednavatel uhradi cenu diela na zaklade dvoch faktur vystavenych Zhotovitefom, a to
nasledovne:

2.1 prva faktura na zaklade skutoCne vykonanych prac v termine najskér 21
kalendarnych dni od zaCatia realizacie diela,

2.2 druha faktura (kone¢na, zuc¢tovacia) po ukonéeni, odovzdani a prevzati diela.

Vyska DPH je stanovena na zaklade platnej legislativy a predstavuje hodnotu 20%
z celkovej ceny diela. Celkova zmena mozZe byt zmenena iba v pripade zmeny sadzby
DPH.

Ceny su stanovené ako ceny pevné a maximalne. Dohodnutu cenu je mozné zmenit' len
v tychto pripadoch, a to v sullade s § 549 Obchodného zakonnika.

Pre realizaciu dodavok a stavebnych prac na diele je rozpoCet diela zavazny a zhotovitel
zarucuje jeho uplnost a zavazuje sa ich plne dodrziavat.

VSetky zmeny diela a jeho rozsahu musia byt pisomne schvalené objednavatefom a
zapisané v stavebnom denniku.

VSetky naviac prace musia byt pisomne schvalené objednavatel a zapisané
v stavebnom denniku.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, su vymedzené:
a. podrobnou Specifikaciou ceny diela (rozpoctom);
b. prislusnymi slovenskymi technickymi normami;
c. jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, k zniZzeniu alebo
rozSireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatefa, je objednavatel
povinny odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktory zhotovitel oceni podla
jednotkovych cien uplatnenych v rozpocéte. Ak pdjde o prace nenachadzajuce sa
v predmete plnenia tejto zmluvy, tak budu prace ocenené na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran. Zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto zmluve do 5 dni po dohodnuti
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10.

11.

novej ceny diela.

V sulade s § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach sa zmluvné strany touto zmluvou
dohodli na spbsobe, akym sa vytvori cena prac uvedenych v bode 1. tohto &lanku.

Zhotovitel vykonané naviac prace a dodavky podla bodov 6. a 8. tohto &lanku oceni
podfa jednotkovych cien uplatnenych v rozpocte.

_ Clanok IV.
Cas plnenia diela

Termin ukon&enia prac na diele a jeho odovzdanie je stanoveny dohodou na 24.01.2025

Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v€as si zhotovitel spini zrealizovanim predmetného
diela bez vad a nedorobkov, ajeho odovzdanim objednavatelovi. O prevzati riadne
dodaného diela podpiSu objednavatel a zhotovitel protokol o odovzdani a prevzati diela.

Dodrzanie terminu podfla bodov 1. a 2. tohto ¢lanku je podmienené riadnym a v€asnym
poskytnutim ucinnosti objednavatelfa dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze doslo k
preruseniu vykonavania diela z dévodu neposkytnutia sucinnosti objednavatela, lehota
na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu neposkytnutia sucinnosti objednavatela.

Clanok V.
Miesto zhotovenia diela

1. Miesto zhotovenia diela je na adrese: PresSoyv, Zeleznidiarska 51.

Clanok VL.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa vsulade s § 548 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze
objednavatel zaplati zhotovitelovi za vykonavané dielo jedno Cciastkové pinenie
a konecnu fakturaciu. Splatnost’ faktur je 21 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi.

Konecné finanéné vyrovnanie za realizaciu diela bude vykonané na zaklade konecnej
zUctovacej faktury po ukonéeni, odovzdani a prevzati diela.

V pripade, Ze dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel prace vykonané a rozpracované ku difiu skoncenia
ucinnosti  tejto  zmluvy fakturovat objednavatefovi s prihliadnutim k  Stadiu
rozpracovanosti diela ku diu skonc€enia u€innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel vypracuje vykaz vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla ¢lanku . tejto
zmluvy a po odsuhlaseni objednavatela je prilohou prislusnej faktiry podla ¢lanku Il
bod. 2 zmluvy. K vykazu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni
objednavatel, a to podpisom na predlozenom vykaze. Ak ma objednavatel vyhrady
k vykazu prac a dodavok, vrati ho objednavatel zhotovitelovi na prepracovanie s
presnym opisom vyhrad.

Clanok ViIL.
Podmienky realizacie diela

Objednavatel odovzda vecne aj pisomne zhotovitelovi stavenisko k realizacii diela v
takom stave, aby zhotovitel mohol s pracami zacat’ a bez preruSenia v nich pokraCovat
po celu dobu vystavby az do ukonCenia diela.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela dodrziavat podmienky stanovené vSeobecne
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zavaznymi predpismi a technickymi normami platnymi v Slovenskej republike
a povinnosti vyplyvajuce z ustanoveni tejto zmluvy a v pripade ich nedodrzania znasat
dosledky ako aj v3etky sankcie s takymto nedodrZzani spojené.

Zhotovitel je povinny na stavenisku dodrziavat environmentalne zasady pri nakladani
s odpadom, ako aj primerany poriadok a €istotu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody spbdsobené objednavatelovi v suvislosti s realizaciou
predmetného plnenia tejto zmluvy a za vSetky Skody spésobené stavebnou €innostou pri
plneni tejto zmluvy.

Clanok VIIL.
Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko zbavené prav tretich oséb
najneskér do piatich pracovnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Tuto
skuto€nost zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku. Objednavatefl je povinny
v protokole upozornit zhotovitela na vSetky jemu zname skutoénosti o predmete na
ktorom sa realizuju stavebné prace.

Ku dfiu odovzdania staveniska objednavatel urCi odberové miesta vody a elektrickej
energie, pricom objednavatel sa zavazuje zhotovitefovi pre potreby vykonavania diela
poskytnut pristup k elektrickej energii a vode bezodplatne.

Vstup na stavenisko maju:
— zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelov

— ostatné osoby len v sprievode zamestnancov zhotovitela alebo objednavatela, ktori
su k tomu opravneni.

Clanok IX.
Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

Ak priebeh stavebnych prac bude ruSeny neopravnenymi zdsahmi tretich oséb,
takémuto ruSeniu je povinny objednavatel zamedzit.

Objednavatel (alebo nim poverena osoba) je povinny sledovat obsah stavebného
dennika a k zapisom v nom uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za
to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
objednavatel pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby zhotovitel odstranil vady, ktoré vznikli takymto poruSenim povinnosti zhotovitela
diela na naklady zhotovitela a dalej dielo zhotovoval riadne. V pripade, Zze zhotovitel v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela, povazuje sa to za porusenie zmluvy.

Clanok X.
Povinnosti zhotovitel'a

Zhotovitel' je povinny viest prostrednictvom stavbyveduceho (alebo nim poverenou
osobou) stavebny dennik pre celé dielo, do ktorého sa budu zapisovat vsSetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v
§ 46d zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom objednavatela v
nom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom
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10.

11.

12.

suhlasi.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pisomné pokyny dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne upozornit objednavatefa na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov
alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol
tuto nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost podkladov odovzdanych mu objednavatefom alebo
pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych
podkladov objednavatela az do doby, ked tuto nevhodnost mohol zistit'.

Ak zisti zhotovitel skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnut objednavatefovi zmenu diela.

Zhotovitel prehlasuje, ze ma uzatvorenu poistnd zmluvu, ktora zahffia o. i. aj poistenie
pre pripad posSkodenia, zni€enia veci Zzivelnou udalostou, poistenie pre pripad
odcudzenia a poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené vlastnou d&innostou
najmenej vo vy3ke 50.000,- EUR. Zhotovitel prehlasuje, Zze ma spinené vsetky
povinnosti vztahujuce sa k bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku dodrziavat' predpisy platné v oblasti bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Pokial v mieste vykonavania diela platia
v tejto oblasti osobitné predpisy, objednavatel zapisnicou oboznami pracovnikov
zhotovitela s tymito osobitnymi predpismi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia oséb v
priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je
opravneny. Zhotovitel zabezpeli svojim pracovnikom ochranné pracovné pomécky.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov
majucich prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel poskytne objednavatelovi zoznam oséb, ktoré budu zhotovovat dielo pracovat
a zabezpedi, aby tito zamestnanci absolvovali poucenie BOZP a OPP zodpovednym
zamestnancom pred zacatim realizacie diela. Zhotovitel pri realizacii diela bude pouzivat
len bezpeéné zariadenia.

Zhotovitel méze zhotovovat dielo v areali objednavatela len v pracovnych dnoch v Case
od 8,00 do 16,00 hod; prichod a odchod 0séb zhotovujucich dielo nahlasuje zodpovedny
zamestnanec zhotovitela poverenému zamestnancovi objednavatela.

V pripade potreby rieSenia udalosti (pracovny uraz, porucha .... ) sa zodpovedny osoba
uréena zhotovitelom obracia na zodpovedného zamestnanca objednavatela, ktory bude
uréeny po nastupe na realizaciu diela.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s touto zmluvou a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude zodpovedat kvalitativnym poZiadavkam
stanovenym v slovenskych technickych normach.

Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite podfa zmluvy,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu diela, zodpoveda
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zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené poruSenim jeho povinnosti alebo sa jedna o vady
na nim dodanych produktoch v zmysle reklamacného poriadku daného produktu.

Zhotovitel nezodpovedd za vady predmetu diela, ktoré boli spdsobené pouzitim
podkladov poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni maximalne;j
odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na ne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, ze objednavatel ma pravo
pozadovat bud odstranenie vady opravou, ak je vada je opravitelna. Ak vada nie je
odstranitelna ma objednavatel pravo pozZadovat nahradné plnenie alebo primeranu
zlavu z ceny diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela, ktora bude obsahovat jej popis a
skuto€nosti, akymi sa prejavuje, uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za pisomne
uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, listovou zasielkou a e-
mailom.

Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo dna doru€enia reklamacie pisomne
oznamit objednavatelovi &i reklamaciu uznava alebo neuznava.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranovanim vad diela do 10 kalendarnych dni od
prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 6. tohto &lanku a vady odstranit v ¢o najkratSom
gase, ktorého dizku dohodnu zmluvné strany pisomne a suéasne podla klimatickych
a technologickych podmienok.

Ak sa preukaze, Ze reklamacia nebola opravnena uhradi objednavatel zhotovitelovi
preukazanu nahradu Skody, ktora mu vznikne v pri¢innej suvislosti s neopravnenou
reklamaciou.

Clanok XII.
Zaruéné podmienky

Zhotovitel zodpoveda za vady diela podla ustanoveni § 560 az § 565 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel' diela ru€i za kvalitu stavebnych a montaznych prac 24 mesiacov.
Zaru€na doba zacina plynut driom protokolarneho prevzatia diela, resp. jeho ucelenegj
Casti, objednavatefom a neplynie v Case, kedy dielo nemohlo byt uzivané pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel nerudi za vady diela, ktoré vznikli chybnym technickym rieSenim a nebolo
mozné sa im vyhnut pri realizacii alebo nespravnym prevadzkovanim objednavatela
diela.

Pripadné skryté vady, ktoré by nebolo mozné pri vynalozeni odbornej starostlivosti pri
odovzdani ucelenych Casti diela zistit, musi objednavatel reklamovat' ihned po ich
zisteni.

Zarukou prebera zhotovitel zavazok, Ze predmet diela je poCas zaru¢nej lehoty spdsobily
na pouzitie na dohodnuty uc¢el a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu.

Clanok XiIl.
Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as si splni zhotovitel odovzdanim diela
objednavatefovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne
zavazné pravne predpisy alebo technické normy ur€uju vykonanie skusok osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, musi uspedné vykonanie takychto skudok, na naklady
zhotovitela, predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie je
zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisomne, e-mailom najmenej 5 dni vopred.

Sucéasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi :
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a) zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
b) 1 kdpiu stavebného dennika,
¢) 1 kdpia potvrdenia o nakladani s odpadom,

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatefl dielo riadne prevziat
a aby bolo mozné ho uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit' do
3 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovi zhotovitel preberaci protokol v dvoch
vyhotoveniach, z ktorych po jednom vyhotovenia dostanu obe zmluvné strany.

Ak pri preberani diela objednavatefl zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu
diela, tak dielo neprevezme a vyhotovi so zhotovitelom protokol o vadach, spbsobe
a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni vad.
Po dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeSkani
s odovzdanim diela riadne a v¢as.

Clanok XIV.
Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’

Pod pripadom okolnosti vylu€ujucich zodpovednost (tiez ako ,vy$Sia moc*) sa rozumie
kazda vonkajSia udalost, alebo okolnost vynimo&ného a neodvratného charakteru, ktoru
zmluvné strany nemohli predvidat a ovplyvnit pri podpisovani zmluvy o diele, a ktora
znemoziuje realizaciu Casti alebo celého zmluvného diela (vojna, mobilizacia, zivelné
pohromy, poruchy statiky na objekte a pod.).

V pripade, Ze by vy8Sia moc spésobila prerudenie plnenia zmluvnych zavazkov o viac
ako 30 kalendarnych dni, zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na
inych postupoch, tykajucich sa dal8ej realizacie zmluvy. O dobu preruSenia prac na
diele, dalej o dobu nutnu na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy
diela poSkodeného vysSou mocou, sa posuva termin ukon&enia diela, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$siu moc poZiada druhu stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vy$8iu moc pravo odstupit od zmluvy. Ug&inky odstipenia nastanu
driom dorucenia oznamenia.

V pripade vy$Sej moci nie je zmluvna strana, ktorej sa vys$Sia moc priamo tyka, v
omeskani s plnenim zavazku vy$dou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena
strana nema narok na pripadnd zmluvnd pokutu spojend s omeSkanim takejto
povinnosti, a to poc€as trvania vys$3ej moci aZz do doby nevyhnutne nutnej na napravu
nasledkov spbdsobenych vysSou mocou. Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej
vyS§8ou mocou, ktora spdsobi omeskanie druhej zmluvnej strany, tato taktiez nie je v
omeskani.

Clanok XV.
Prechod vilastnictva a nebezpecenstvo skody

Nebezpelenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa v plnom rozsahu zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia
riadne zhotoveného diela alebo jeho Casti objednavatelovi.

Vlastnikom diela alebo jeho Casti sa stava objednavatel po jeho zaplateni, ak sa
zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Clanok XVI.
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Zmluvné sankcie

V pripade omeskania s terminom dokoncenia diela zavinenim zo strany zhotovitela, je
objednavatel opravneny pozadovat zmluvnu sankciu vo vySke 0,05 % z ceny diela bez
DPH a to za kazdy deri tohoto omes$kania.

V pripade omeskania s terminom zahajenia a/alebo dokonenia opravy reklamacie
podla tejto Zmluvy zavinenim zo strany zhotovitela, je objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu sankciu vo vyske 50,- EUR a to za kazdy den tohoto omeskania.

V pripade omeSkania s uhradou faktury zavinenim zo strany objednavatela, je zhotovitef
opravneny pozadovat zmluvnu sankciu vo vySke 0,05 % z ceny diela bez DPH a to za
kazdy deri tohoto omeskania.

Clanok XVIL.
Osobitné ustanovenia

Za riadne doruCenie pisomnosti zaslanej postovou prepravou sa pre ucely tejto zmluvy,
okrem riadneho doru€enia pisomnosti zmluvnej strane, povazuje defi marneho uplynutia
odbernej lehoty pre prevzatie postovej zasielky, deh vratenia poStovej zasielky ako
nedoruditefnej z dévodu, Zze adresat sa odstahoval, alebo je neznamy, alebo den, kedy
adresat zasielku odmietne prevziat.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze technické alebo odborné informacie, s ktorymi bude
zhotovitel alebo objednavatel oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, su
predmetom obchodného tajomstva a nebudu pouzité inak ako na plnenie povinnosti
podla tejto zmluvy a nebudu oznamené tretej osobe. Toto ustanovenie sa nevztahuje na
udaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na udaje vSeobecne zname.

Clanok XVIIL.
Zaverecéné ustanovenia

Zmeny ustanoveni a doplnky k tejto zmluve je mozné vykonat len pisomnou dohodou
zmluvnych stran vo forme dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

V pripade, ak sa akakolvek Cast tejto zmluvy stane neplatnou, nerobi tato skutocnost
neplatnou celd zmluvu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze neplatné ustanovenie zmluvy
nahradia platnym ustanovenim.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda  zmluvna
strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluvné strany zhodne prehlasuju, Ze si tato zmluvu pred jej podpisanim precitali a
porozumeli jej obsahu. Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluva je prejavom ich slobodnej
a vaznej vole, neuzatvaraju ju v tiesni ani za zjavne nevyhodnych podmienok a preto ju
na znak svojho suhlasu podpisuju.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujici den po jej zverejneni v Centralnom registri zmlav podla § 47a ods. 1
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢&.
211/2001 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Zmluvné
vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika,
ustanoveniami zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho z&konnika v zneni neskorSich
predpisov a dal§imi vSeobecne zavaznymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Neoddelitelnu sucast zmluvy tvoria nasledovné prilohy:
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Priloha &. 1 - Rozpodet diela

V PreSove dnia 22.10.2024 V Bratislave dna

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Ing. arch. Zatkovi¢ Vladimir, konatel Ing. lvan Martak, predseda
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