Obec Radosina, Predmet zakazky:
Skolska 416/3, 95605 Radogina ,Vodozadriné opatrenia v centre obce Radosina“

ZMLUVA O DIELO ¢. 0411/2024

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nazov: Obec Radosina

Sidlo: Skolskda 416/3, 95605 Radosina, Slovensko
Statutarny zastupca: Ing. Bohus Bartosek, starosta

ICO: 00311014

DIC: 2021315560

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Cislo uctu v tvare IBAN: SK72 5600 0000 0008 5316 2001

(dalej aj ako ,,Objednavatel)

a
Zhotovitel:

Nazov: : Kreditstav a.s.

sidlo : Rastislavova 1, PieStany 921 01

ICO : 36225746

DIC : 2021395937

bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu :IBAN SK36 1111 0000 0015 7035 7006
zastupeny : Ing. Lubomir Buchman

Osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Ing. Lubomir Buchman

b) technickych : Ing. Lubomir Buchman

c) vykonu funkcie stavbyveduceho : Ing. Anton Caniga

Cislo telefénu 10905 623 975

e-mail : buchman@kreditstav.sk

zapisany : OR OS Trnava, oddiel: Sa, vlozka ¢. 10644/T

(dalej aj ako ,,Zhotovitel“)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolocne ako ,,Zmluvné strany“)
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PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,Vodozadriné
opatrenia v centre obce Radosina“, ktoré realizoval Objednévatel v silade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,zédkon
o verejnom obstaravani“ alebo ,,ZVO“) postupom zaddvania podlimitnej zakazky podla § 108 ZVO. Na zaklade
vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka uUspeSného uchadza¢a v sulade s
podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk avsutaznych podkladoch. Na zaklade tejto
skutoénosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych strdn v suvislosti so zdvdzkom
Zhotovitela zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok
stanovenych touto zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a
zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom zakazky je uskutocnenie stavebnych prac objektu podla projektovej dokumentiacie stavby.
Technické rieSenie stavby vychadzalo z nasledovnych poZiadaviek:
¢ zabezpecenie vymeny povrchov za ¢iastocne vsakovacie
¢ odvod vody so spevnenych ploch a hospodarenie s fiou na zavlazovanie futbalového ihriska
e skraslenie, sadové Upravy a revitalizaciu centra obce Radosina
Navrhované vodozadriné opatrenia sa budu realizovat v centre obce RadoSina pri Nadrainej a
DruZstevnej ulici. Jedna sa o stavebné Upravy existujucich spevnenych pléch pre zachytdvanie a
hospodarenie s dazdovou vodou v predmetnej Casti obce ako aj vybudovanie nového jazierka. Dazd'ové
vody spdsobuju obcasné zatopenie existujucich spevnenych ploch. Projektovd dokumentdcia obsahuje
navrh viacerych opatreni na zmiernenie tychto negativnych javov. V sucasnosti sa spevnené plochy
vyuZzivaju ako parkovisko a prijazdova komunikacia. Dotknuté parcely su vo vlastnictve, alebo sa
prevadzaju do vlastnictva obce Radosina register KN-C &.p. 2736/34 - ndjomna zmluva so ZSR, LV 90,
196/10 LV 820 Obec Radosina,196/35 LV 820 Obec Radosina,196/27 LV 820 Obec Radosina,196/28 LV
820 Obec Rados$ina,196/29 LV 820 Obec Radosina,196/35 LV 820 Obec Radosina,196/22 LV 1703
Najomna zmluva urbar.

Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentdcii, ktord vypracoval autor projektu:
zodpovedny projektant Ing. Jan Latecka.

V nadvaznosti na zadvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, ze
Dielo uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,
b) v stlade s predloZzenym rozpoctom, dokumentdciou obsahujicou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,
c) v sulade s podmienkami stavebného povolenia,
d) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani,
e) vo vlasthnom mene a na vlastnd zodpovednost.
3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zname

technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stulade s touto zmluvou potrebné.

4, V nadvéaznosti na zavdzok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel zavazuje,
Ze Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutu cenu, podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.
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Clanok 11
€as plnenia

Objednavatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitefa o nadobudnuti Géinnosti Zmluvy ato
najneskér v lehote do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy a vyzvat Zhotovitela
na prevzatie staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitelom bude vykonané v termine
uvedenom v pisomnej vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a
zapisom do stavebného dennika. Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude
povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v lehotéch:

a) Do 9 mesiacov od prevzatia staveniska.

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny der
po skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat prace v sulade s dokumentami predloZzenymi v lehote na poskytnutie

sucinnosti a to:

a) svypracovanym Harmonogram prac, t.j. Podrobny harmonogram realizacie prac a financ¢ného planu
so zohladnenim pripadnej zmeny, ¢o sa tyka subdodavok, vlastnych kapacit alebo kapacit inych
o0s6b podielajucich sa na realizacii Diela (ktoré boli uvedené v ponuke predloZenej vo verejnom
obstaravani),

b) s podrobnym technologicko-stavebnym postupom realizécie diela/predmetu zakazky,

c) sPlanom ochrany Zivotného prostredia a havarijnym planom pre pripad ohrozenia Zivotného
prostredia,

d) s Opisom opatreni na zniZenie hlucnosti, prasnosti a zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev
a komunikacii,

e) sPlanom ochrany zdravia pracovnikov a o0s6b, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu
Diela pocas plnenia Zmluvy.

Zhotovitel sa modze od nim vypracovaného Harmonogramu prac odchylit len so suhlasom
Objednavatela a to v pripadoch, ktoré su nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a vcas.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy

najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych stran a tieto ich nemdzu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujice vykon prdac, Zivelna pohroma,
rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov

apod.,

b) neposkytnutia riadnej a véasnej sucinnosti zo strany Objedndvatela dohodnutej v tejto Zmluve,
ktora je riadne odévodnend, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové
konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom coho je
potreba prediZenia lehdt podla odseku 2 tohto &ldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto
skutoénosti Objedndavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude
primerané predizenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti,
ktoré su nezdvislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu
neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela
opravnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu
dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost
Objednévatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na
posun lehdét podla odseku 2 tohto élanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto
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skuto¢nostiach Objedndvatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu
staci suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie
sU povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

7. Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objedndvatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela svykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné
porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok 1
Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle §
3 zédkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii
Slovenske]j republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov vo vyske:
cena bez DPH 330.726,18 EUR (slovom: tristotridsattisic sedemstodvadsat3est 18/100 EUR)

DPH 66.145,24 EUR (slovom: Sestdesiat3esttisic jednostostyridsatpat 24/100 EUR)
cena spolu s DPH 396.871,42 EUR (slovom: tristodevatdesiatSesttisic osemstosedemdesiatjeden
42/100.EUR)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

2. Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla
odseku 1 tohto ¢élanku Zmluvy Gcétovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vSeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi v defi vzniku dafiovej povinnosti a Objednavatel sa
zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez
DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navys$e Uctovat dari z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena
v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu konec¢nu a zaroven
nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

3. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecnd zahrna vsetky ndklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, najma, ale
nielen:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- odborné posudky,

- vyrobnu a dielenskd dokumentaciu,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytoéného vykopaného materidlu, stavebnej
sute a stavebnych odpadov,

- vSsetky mzdové avedlajsie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, ndklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vylucne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatelom,

- naklady na zabezpecenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok
od poévodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii
stavebnej sute avyburanych hmét budi odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych
mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani
tlakovych skusok, skisok tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v d6sledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
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- naklady spojené sdovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranidia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpecenie vykondavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skutoéného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo
neobmedzenej licencie v prospech Objedndvatela,

- naklady na vytyéenie a zameranie vSetkych inZinierskych sieti,

- naklady na hydrogeologicky prieskum,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba

v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania priac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentécii obsahujlcej informacie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani,

c) v pripade uplatnenia tzv. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XV tejto Zmluvy.

d) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objedndvatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania pradc na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na
Diele ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujlcej
informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup
(v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predlozi
ju Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia dorucenia poZiadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovanej Objednavatelom.
Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich
jednotkova cena,
b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych

v cenniku stavebnych prac, bude ich cena dodrzana v hodnote totoznych polozZiek cennika
stavebnych prac,

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné
strany uzavru dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spocivajuca v:

a) nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo

b) zmeny cien materidlov na trhu, tzn. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XV Zmluvy alebo

c) zmene lehoty dodania uvedenej v élanku 1, v bode 2 pism. a) v nadvaznosti na pism. a) a/alebo
pism. b) tohto bodu,

Objednavatel moze pristupit k zmene zmluvy v stlade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.
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10.

11.

12.

V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednavatelovi predloZit jednoznacné dokazy, ktorymi
preukdze nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit
charakter zmluvy.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy vsulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO bude Objednavatel
zohladrovat aj Casovy harmonogram prac predlozeny Zhotovitelom v zmysle ¢€lanku 1l bod 3 pism. a)
Zmluvy.

V pripade okolnosti, ktoré sa ¢iasto¢ne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované
v stlade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v stlade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom
obstaravani bude Objednavatel' zohladriovat aj Casovy harmonogram prac predlozeny Zhotovitelom v
zmysle ¢lanku Il bod 3 pism. a) Zmluvy.

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na naviac prace/menej prace, ktorych celkova cena ma alebo méze mat
podstatny vplyv na celkovd cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
relevantné doklady a postup bude nasledovny:

a) Kazda zmena vyvoland Objedndavatelom alebo Zhotovitelom oproti ocenenému vykazu vymer bude
zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a podpisana zastupcami
Zhotovitela, Objedndvatela a v pripade potreby aj inymi ucastnikmi;

b) V pripade stuhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje Zhotovitel slpis naviac prac/menej prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat:

i. rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoc€tu a cenu spolu,
ii. rekapituldciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,
iii. polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
iv. polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,
v. sprievodnu spravu,
vi. koépiu zapisov zo stavebného dennika,
vii. dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasriujuce predmet slpisu naviac prac/menej prac k
rozpoctu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy, bude

pouzivat ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy, sa

budu pouzivat vidy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na oceriovanie stavebnych prac (cenkros

apod.).

Zhotovitel bude predkladat supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer Objednavatelovi na
odsuhlasenie, pricom Objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu
do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny
zo strany Objednavatela i Zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve na naviac prace,
resp. pre uzavretie dodatku k tejto Zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial tieto
¢innosti neboli predvidatelné v case uzavretia Zmluvy (naviac prace), bude Zmluva na realizaciu naviac
prac uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materidlu alebo technického riesenia v désledku nedostatku
materidlu na trhu, Zhotovitel predloZi identifikdciu vyrobcu, typové oznacenie materialu, identifikaciu
dodavatela materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene azdévodnenie potreby zmeny
technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel jednoznacne preukdzat, Zze pOvodné rieSenie alebo
material spésobi verejnému obstaravatelovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela,
ako su napr. omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizdcie dalSich nadvazujucich
prac, s ktorymi verejny obstaravatel/Objednavatel vopred nepodital a ukazali sa ako nevyhnutné az
pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju vplyv na realizaciu Diela ¢o
do kvality a terminov uréenych Zmluvou.
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Zmeny Zmluvy je mozné realizovat aj vinych pripadoch, ak budd splnené podmienky na uzavretie
dodatku podla § 18 zdkona o verejnom obstardvani.

Pri posudzovani opravnenosti uskutocnenia zmeny Zmluvy podla tohto bodu a suladu s § 18 zakona o
verejnom obstaravani Objednavatel dékladne posudi:

a) analyzu pricin vzniknutej situacie

b) pric¢inné suvislosti so vzniknutou situaciou

c) nasledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny Zmluvy

d) vyhodnotenie skuto¢nosti, ¢i Zhotovitel vynalozil nélezitu starostlivost, resp., Zze bol obozretny

e) posudenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov.

Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou Objednévatela a bude sa dékladne posudzovat.

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentdcia a zdroven aj vykaz vymer, s

ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zdklade
ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesdladu maju informacie v projektovej
dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatefom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost
Objednavatela na Uhradu takto vynaloZenych financnych prostriedkov.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost Objedndvatela
vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objedndavatel sa zavdzuje uhradzat Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktdr vystavenych
Zhotovitelom a doru¢enych Objednavatelovi.

Zhotovitel na konci kazdého kalendarneho mesiaca, avsak najneskér do 15. dna nasledujiceho mesiaca,
na zaklade zistovacich protokolov a odsuhlaseného supisu vykonanych prac (vykaz vymer), dorudi
Objednavatelovi , Ciastkovu faktiru®, ktord musi mat zakonom poZadované naleZitosti a bude vystavena
v sulade s cenami uvedenymi v poloZkovitom rozpocte. Posledna faktura bude oznacena ako , konecna
faktura®. Uznanie konecnej faktury vylucuje dodatocné naroky Zhotovitela.

Zhotovitel k fakture zostavi supis vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt
zostaveny prehladne (ako mesaény prehlad), jednotlivé polozky musia byt ocenené podla poloZiek
uvedenych vo vykaze vymer, Zhotovitel je zarover povinny dodrZiavat poradie poloZiek a oznacdenie,
ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer a musi byt vyhotoveny v softwarovom systéme
podporujucom riadenie stavebnej vyroby. K mesacnému supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do
5 pracovnych dni technicky dozor investora stavby. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac a dodavok sa bude vykonavat kazdy mesiac vidy do 3
pracovnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané. Supis vykonanych prac
a dodavok musi byt odsuhlaseny technickym dozorom investora stavby a zaevidovany v stavebnom
denniku, podpisany zdstupcom Objednavatela.

Pisomnu fakturu, vyhotovenu na zdklade Zmluvnymi stranami odsuhlaseného supisu vykonanych prac
dorucuje Zhotovitel v troch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.
Supis vykonanych prac bude prilohou vystavenej faktury.
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Faktura vystavena v troch origindloch musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov a naleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1CO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, 1CO,

predmet Uhrady,

nazov projektu ,,Vodozadriné opatrenia v centre obce Radosina“

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

den zdanitelného plnenia,

den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna cCiastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
meno osoby, ktora fakturu vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

O O 0O O O O O O O O O

Celkové fakturovana suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedenud v ¢lanku Il ods. 1 tejto
Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou poslednej faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zahlavi
Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktira nebude obsahovat naleZitosti dariového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a
nova lehota splatnosti zacne plynut diiom dorudenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry
Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objedndvatela, budu vykonané prace fakturované podla
skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odstuhlasenych technickym dozorom investora
stavby a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zloZit na icet Objednavatela najneskér v lehote péat
(5) dni pred vystavenim konecnej faktury v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny
bez DPH, v zmysle bodu 1 ¢lanku Ill tejto Zmluvy. Zhotovitel méze zlozZit zadbezpeku:

a) bankovou alebo poistnou zdbezpekou alebo

b) zloZenim finan¢nej hotovosti na Ucet Objednavatela.
Zabezpeku Zhotovitel odovzdad Objednavatelovi v suvislosti s moZznym odstrafiovanim vad Diela pocas
plynutia zaru¢nej doby, ktoré by Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil napriek takejto
povinnosti alebo na zabezpecdenie sankcii a narokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je
podstatnym porusenim tejto Zmluvy. V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580
zdkona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v platnom zneni. Uplatnenim nie su dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.
Predmetom zabezpeky podla pism. a) musi byt zavazok banky alebo poistovne, Ze v pripade nedinnosti
Zhotovitela, banka/poistoviia uhradi sumu zdbezpeky za nesplnené zavazky Zhotovitela.

Objednavatel vrati Zhotovitelovi zabezpeku vo vyske 2,5 % z Ceny bez DPH, v zmysle bodu 1 ¢lanku Il
tejto Zmluvy, po uplynuti 12 mesiacov od podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, a to v
lehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi na uvolnenie zabezpeky
v zmysle tohto bodu, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajice pravo Objedndvatela postupovat podla
odseku 11 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel vrati Zhotovitelovi zabezpeku vo vyske 2,5 % z Ceny bez DPH, v zmysle bodu 1 ¢lanku Il
tejto Zmluvy, po uplynuti zaruénej doby Diela, a to v lehote 14 dni odo dria doruéenia pisomnej ziadosti
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Zhotovitela Objednavatelovi na uvolnenie zabezpeky v zmysle tohto bodu, pokial nenastali skuto€nosti
zakladajuce pravo Objedndvatela postupovat podla odseku 11 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat zo zdbezpeky aj vsetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok
podla tejto Zmluvy alebo Objednavatefom preukazani a vycislend Skodu, za vznik ktorej nesie
zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela na zaklade vystavenych faktur v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku
opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vetky
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb
opravneny ato na zaklade skutocnosti, Ze Objednavatel uhradil Zhotovitelovi Dielo v zrealizovanej
a fakturovanej Casti. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavazky voci
svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdsob uUhrad a ich vysku podla
predchadzajicej vety vopred prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet
Zmluvy.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze po nadobudnuti ucinnosti osobitného vSeobecne zdvdzného
pravneho predpisu vydaného v buduicnosti Ministerstvom financii SR upravujicim podrobnosti zarucenej
elektronickej fakturacie, budu povinni pri fakturacii a prijimani faktdr postupovat podla ustanoveni
zdkona NR SR €. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme
a o doplneni niektorych zakonov.

Clanok v
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnt zodpovednost, na vlastné naklady a s
riadnou odbornou starostlivostou, dodrzZiavat vSetky bezpecnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
povinny bez zbytotného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnd povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania Diela, ak
Zhotovitel tdto nevhodnost zisti alebo moze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so zakonom o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit
ho Objednavatelovi na schvélenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predlozeny plan
organizécie vystavby schvalit alebo si kjeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenie
pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavizuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych
dni od ich uplatnenia a opdtovne predlozit plan na schvalenie Objednavatelovi. V3etky naklady na
realizaciu Cinnosti spadajucich pod plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR
¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za
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ucelom priebeznej kontroly a uskutoénenia zapisov opravnenych oséb Zmluvnych stran. Zhotovitel je
povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prdac, ich akosti, zdévodnenie
odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte pritomnych
pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych
prac, udaje dolezZité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskutocnenych prac, informacie o
dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v
suvislosti s uskutocriovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Ccitatelne zapisuje a podpisuje
opréavneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, Cislo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy v der,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi
postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zaznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho mozZe do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo
veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia prevzatia staveniska zriadit v zmysle platnej legislativy

stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nu tabulu s identifikaénymi Gdajmi
o stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o tzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

b) zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii
alebo odoberat elektrickii energiu z objektu na zadklade nezdvislého merania aznasat tieto
naklady na zaklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane podruzného
merania),

c) zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich os6b a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

d) wylucit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zévazku,
e) zaznamenat skutocnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednéavatela a projektovej dokumentécie v
sulade so $pecifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v realizacnom projekte a v podkladoch
z realizovaného verejného obstardvania,

c) zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov,

d) zékonom €. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
v zneni neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych

poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie v zneni neskorsich predpisov,

i) zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

j) vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych Cinnosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:
a) dodrzat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych organov,
ako aj zdvazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
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Obec Radosina, Predmet zakazky:

b)

c)
d)

n)

o)

p)

q)

s)

t)

u)

vyrobni  dokumentaciu predlozit na odsuhlasenie autorom projektu a generdlnemu
projektantovi,

na poZiadanie predloZit Objedndavatelovi meracské skusky v zmysle normy STN 73 0422,

plne respektovat vSeobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a
zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,
akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v rfiom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zédpisom v stavebnom denniku informovat Objedndvatela, Ze pri zhotovovani Diela dojde k
zakrytiu dovtedy vykonanych préc, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu
realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie predpokladanu hodinu a
den kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objedndvatela zic¢astfiovat sa 1x za tyzderi kontrolného dna Diela,

umozZnit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im
podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej kopiu na CD/USB nosici zdstupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpedit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho
dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat o preukéazani
zhody platny pre Eurépsku Uniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluiné hygienické predpisy,
zabezpecit, aby vSetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na zhotovenie
Diela spliiiali poZiadavky bezpetnej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény technicky
stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vsestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpelit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpedit bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli
staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykonavajice predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané skolenia
a skasky suavisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych
osobitnych predpisov (dalej len ,,BOZP“) a dodrzZiavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné
postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

dodrziavat vietky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objedndvatela a ku Skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykondavania Diela,
zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela av pripade spdsobenia Skody
nahradit vzniknuté $kody, najma uviest vec na vlastné ndklady do p6vodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizsieho podobného
typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutd $kodu, pricom nema narok na Ghradu rozdielu medzi
hodnotou novej veci a poSkodenej veci v ¢ase pred jej poskodenim,

zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania
celého Diela podla tejto Zmluvy Objedndvatelovi. Diiom odovzdania celého Diela prechddza
nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad,
stavebnu sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo podla
tejto Zmluvy,

pred zadatim prac vytycit na stavenisku osi vsetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych
stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a spravne zameranie vyskovych koét.
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10.

11.

12.

Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti poc¢as doby vystavby. V pripade
poskodenia pocas jeho €innosti ich opravi na vlastné naklady.
Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni si zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti, materialov,
strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, spdsobené pri vykondvani Diela
a dalsich cCinnosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za
vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody spdsobenej Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym
vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavazuje ku dfu odovzdania budiceho staveniska predloZit
Objednavatelovi platnd a u€innu poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutd v
suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy s vyskou poistného krytia minimalne v hodnote 100
% ceny Diela s DPH uvedenej v bode 1 ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne vcas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho ¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym
pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodéavok a
postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budd tvorit sucast Diela a ktoré boli definované
projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi
alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych oséb,
c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zarucnej

dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZ po
jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyZiadanie Objedndvatela dokladov, a to
najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skuto¢ného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach Diela

zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o
vykonanych reviznych skdskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali
eurdpske normy, eurdpskych technickych osvedceni, spolo¢nych technickych Specifikacii,
medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov zavedenych eurdépskymi
normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych technickych osvedceni alebo
narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentdacie, uskutocnenia
stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikdcii, ktoré pochadzaju
z priemyselného odvetvia a st tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skudskach pouZitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a zabudovanych materidloch,
prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),
f) kopii zo stavebného dennika,
g) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zdkona ¢.

254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych
skuskach a kontrolach,

h) dokladov o preukdzani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov, certifikatov
pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom
jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt dradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni sprdvcu legdlnej skladky formou vdainych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoiZstve. Vaziny listok musi
obsahovat: nazov certifikovanej sklddky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navazené
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13.

14.

mnoZstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej
odpad pochadza,

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) pldnu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok
formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych ukonov, v ktorom mieste stavby sa
maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti
stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej
doby,

m) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/USB nosici,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o registri
partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdoddvatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo
zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela
predlozit vSetky zmluvy so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok tejto
Zmluvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto
¢innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie
povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s projektovou
dokumentaciou predlozenou v realizovanom verejnom obstaravani a vsetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objedndvatel zvoldva a riadi kazdy tyzder kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za Ucasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam,
ktory dorudi vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v flom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s
obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednévatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrZiavanie

vseobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné porusenie Zmluvy zo
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strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoZnenie pritomnosti
neoznamenych subdoddvatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat Cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodévatela
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodévatela uvedeného v prilohe
€. 2 Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zdstupcovi Objedndvatela opravnenému na
rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavadzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodévatela uviest Udaje o fiom
vrozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Pisomné ozndmenie o zmene
subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,

d) skuto¢nost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, ak mu takdto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia
§ 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Zmenu udajov akéhokolvek aktualneho subdodavatela je
Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne ozndmit Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela
zo strany Zhotovitela sa povaZzuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.

Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodévatelov ma Zhotovitel zodpovednost, akoby
prace vykonaval sam.

Objednavatel je opravneny podla vlastného uvazenia a s uvedenim dévodu odmietnut udelit sihlas. Do
dorucenia pisomného suhlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa ma za to, Ze Objednavatel Zhotovitelovi
tento sthlas neudelil. Vietci subdodavatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy musia spifiat podmienky
podla § 41, ods. 1, pism. b) Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny na vyzvanie
Objednévatela do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat splnenie podmienok podla predchadzajicej
vety dokladmi v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavdzuje riadne a véas plnit svoje zavazky (najmé financné zavazky) voci svojim
subdodéavatelom podielajicim sa na realizacii Diela. Ohfadom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajicej vety je Objednavatel opravneny komunikovat priamo so subdoddavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude plnit svoje finan¢né zévazky voci svojim subdodavatelom podla prvej vety tohto bodu
Zmluvy, alebo Objednévatel bude mat z verejne dostupnych zdrojov informacie, ktoré by ohrozili riadne
avéas plnit zavazky ( najma finanéné zavazky) Zhotovitela vocéi svojim subdodavatelom, ktori sa
podielaju na realizacii Diela, Objednévatel je opravneny postupovat v zmysle ¢lanku XIII.
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Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednévatelovi na zaklade
protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne zavazné pravne predpisy,
technické normy alebo projektova dokumentdcia urcuju vykonanie skusok osvedCujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred
tak, aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. c) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy —
Zoznam subdodévatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu sucastou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvysnych materidlov
spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a
nasledne riadne zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela,
Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty deri porusenia
povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po
odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ndvrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objedndvatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela,
uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci
az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni,
ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa
Zhotovitel, a to aZ do ¢asu protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitefom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objedndvatela nebezpecenstva
vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknd Objedndvatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou
stranou, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.
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Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych
touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo
pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost,
ktoru podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objedndavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela
alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v
sulade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budu mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZ Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v Case jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel' len vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho zmluvnych
povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo sp6sobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovane;j kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) mad pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
vydanych Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objednévatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na fiu pisomne upozornil Objedndvatela, ale ten na ich pouiZiti pisomne trval. V pripade
odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel naklady vynaloZzené na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel
nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruc¢na doba Diela je 5 rokov a zacina plynut diiom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom
a jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objedndvatel nemohol Dielo uZivat pre
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Zze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouZitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. PocCas zaru¢nej doby
ma Objedndvatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo tretej
osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne
u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana
emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze s odstrafiovanim vad Diela za¢ne najneskdér do 3 pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto c¢lanku Zmluvy avuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne ozndmi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym
listom alebo emailom pisomne oprdvnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvadli odhadovany cas
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trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a
charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
doévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré
budd mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo znizZenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa
to za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma narok na zfavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske
10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu
Skody.

Na néaroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zdkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchdadzajucej
vety sa v pripade omeskania Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,2% z ceny Diela p.d.,
pri¢om v pripade omeskania trvajuceho viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvysSuje na 0,3% z ceny
Diela za kazdy, aj zacCaty denn omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z
dovodu pbsobenia vyssej moci (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, strajk a pod.), Objednavatel neuplatni
zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu
taktiez v pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objedndvatela pred uplynutim lehoty podfa ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zaCaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani
vady Diela v Objednavatelom schvélenej lehote, Objedndvatel ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 10
% z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel
osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny Udaj, ako aj nahradu
Skody, ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objedndvatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za
kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim,
sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.
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Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju
zdvazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstardvani a o zru$eni smernice
2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma
Zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tato Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dbévodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajlceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345
zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné porusenie
zmluvy, mbze opréavnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
pisomne doporuc¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky
druhej Zmluvnej strany. Odstipenie od Zmluvy je u¢inné driom dorucenia oznamenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta.
Ak vsak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavdzok nesplni, moze druha strana od Zmluvy
odstupit bez poskytnutia dodatoénej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak oprdvnena strana v lehote na odstlpenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na
dodatoéné plnenie dodatocnt lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatoc¢nej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednévatel moéze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.
Objednavatel mbzZe odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto
registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu
nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v savislosti s plnenim zavazku zhotovit
Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp.
zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladdvok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstlpenia od Zmluvy zostdva vlastnictvom Objednavatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou
fakturou, ktord bude mat nalezitosti dariového dokladu do 14 dni od odstipenia od Zmluvy,
pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zarucnych listov a dokladov sldziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne
riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzda
podrobnu spravu a vietku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat
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znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a ndaroky z titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky
posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xl
Dévernost informécii a mléanlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat mlcanlivost o vsetkych informaciach ziskanych v slvislosti s touto Zmluvou (dalej len
»doverné informdcie”) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut doéverné
informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfnaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informdaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vseobecne zname alebo sa stali vSeobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v
dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dévernych informdcii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat mléanlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii oprdvnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlicej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o porusdeni povinnosti mlcanlivosti
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zéavazok micanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat
osobné Udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoclnit vsetky Ukony tak, aby spractvanie osobnych
Udajov spifialo poZiadavky zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o
ochrane fyzickych os6b pri spractivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpedila ochrana prav

dotknutej osoby.

€l xm
Zapocitanie, postupenie a Uhrada platieb subdodavatelom

Zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela nie je opravneny postupit, ani inak
nakladat s pohladavkami vyplyvajdacimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje pohladavky voci Objednavatelovi.

V pripade ak zhotovitel bude realizovat plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ¢ast prostrednictvom
subdodavatela/ov je zhotovitel povinny predloZit sicasne s vystavenou faktirou aj detailny prehlad
polozZiek — supis prac, ktoré boli realizované subdodavatelom/-mi; z prehladu musi byt zrejmé, ktoru ¢ast
plnenia a vakom rozsahu vykonal subdodavatel; ak je subdodavatelov viac, musi prehlad obsahovat
udaje ku kazdému z nich v detailnom a prehfadnom c¢leneni.
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Zhotovitel sa zavazuje preukazat zaplatenie Uhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodévatelom/-
mi najneskor do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objednavatela alebo poskytnut iné podklady,
z ktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k uhrade subdodavatelom nedo$lo v dosledku vadného alebo
neuskutocneného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a v¢as uhradzat vsetky svoje platby vodi
subdoddavatelom Zhotovitela v sulade s prislusSnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude Zhotovitel
v omeskani s uhradami svojich platieb voci svojim subdoddvatefom dlhSie nez 15 kalendarnych dni
oproti prisluSnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel stihlasi a Objednavatel ma pravo (nie vsak
povinnost) uhradit takéto platby takymto subdodavatefom Zhotovitela priamo a takto vzniknutd
pohladavku/pohladavky voci Zhotovitelovi je Objednavatel opravneny si zapoditat proti
pohladavke/pohladdvkam Zhotovitela vocli Objednavatelovi vyplyvajucim ztejto Zmluvy o dielo.
Objednavatel' je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného subdoddvatelom Zhotovitela.
Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude poZadovat od Zhotovitela, aby v lehote 7
kalendarnych dni odo diia prevzatia Ziadosti dorucil Objednavatelovi stanovisko k naroku uplatneného
subdoddvatelom Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedoruci svoje stanovisko alebo ak
z tohto stanoviska a z tvrdeni a dékazov predlozenych subdodédvatelom predavajiceho bude vyplyvat
nespochybnitelny pravny narok na uhradu platby, Objednavatel mda pravo tuto platbu subdodavatelom
Zhotovitela uhradit. Uhradu takejto platby je Objednavatel povinny ozndmit minimalne 5 dni vopred
pisomne Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze nedohodne so subdoddvatelmi, ktori sa budd podielat na realizacii Diela také
dojednanie, ktoré by branilo postupeniu pohladdvok subdodévatela/subdodavatelov voci Zhotovitelovi
na Objednavatela.

¢l xiv
Vysporiadanie finanénych vztahov za osobitnych podmienok

S ohlfadom na skuto¢nost, Zze cena Diela bude financovana najma z nenavratného finanéného prispevku
poskytnutého Eurdpskou Gniou a Statnym rozpoétom SR, Zhotovitel berie na vedomie, 7e moze prist k
situacii, kedy bude Objednavatel povinny vratit nenavratny finanény prispevok na zdklade vyzvy
poskytovatela prispevku alebo na zdklade rozhodnutia organov verejnej moci, ktoré su opravnené
vykonavat kontrolu nad pouZitim nenavratnych finanénych prostriedkov.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku 1l, bod 2 tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela a/alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitela
a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v doésledku ktorého/ktorych dojde k Objednévatelovmu
nepreplateniu/ nevycerpaniu finanénych prostriedkov uréenych na financovanie Diela ato na zaklade
zmllv, ktoré ma Objednavatel uzatvorené s poskytovatelmi finanénych prostriedkov, je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske nepreplateného/nevycerpaného NFP
(tykajuceho sa opravneného vydavku stavebné prace) az vo vysky celého schvaleného poskytnutého
prispevku NFP ( tykajuceho sa opravneného vydavku stavebné prace), ktord méie predstavovat
maximalne 95% oprdavnenych vydavkov (stavebné prace). Zaroven sa Zhotovitel zavadzuje, v zmysle §
534 zikona ¢ 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika, tuto zmluvni pokutu Objednavatelovi uhradit a to
v lehote tridsat (30) dni odo dria doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatela na takéto plnenie.

Zavazok plnit za Objednavatela alebo nahradit Objednavatelovi plnenie podla tohto ¢élanku Zmluvy
trvaju bez ¢asového obmedzenia.

Clanok XV
Indexacna dolozka

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyns cielom stanovit transparentny
mechanizmus Upravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udrzby, vystavby,
modernizacie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov, zdkaziek, ktoré boli zadané podla zdkona ¢.
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343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, u ktorych eSte neuplynula lehota na predkladanie ponuk, a v pripade verejnych obstardvani,
ktoré eSte len budu vyhlasené.

Pt=0,10+ (0,20 * ( HICPt /HICPt0)) + (0,08 % ( Dt /Dt0 ) ) + (/0, 62 * (CMIt/ CMIt0))

V stanovenom vzorci pre vypolet indexdcie je fixnd ¢&ast nakladov realizovanej stavby,
ktoré nepodliehaju indexacii, stanovena vo vySke 10 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je
stanovend vo vyske 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy
(koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexacie sU ukazovatele Harmonizované indexy
spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych
latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtrocne
[sp2063qs], ktoré st publikované Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho webovom
sidle www.statistics.sk.

Kde:

Pt

: nasobitel Upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouZity pre odhadnutd zmluvni hodnotu vykonanu za
obdobie ,t“, pricom tymto obdobim je kvartdl. Hodnota nasobitela Upravy sa zaokruhluje matematicky
na 3 desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujice obdobie, za ktoré uchadzac uplatriuje indexaciu.

t0 : referencné obdobie, kvartdl do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na
predkladanie ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast nakladov na stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
nepodliehaju indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné Cinnosti a stavby, ktoré
podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na pracovnd silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100)

- mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny uhrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Uhrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi , t“.

HICPt0

: hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny dhrnom— za referencné obdobie (kvartal) v obdobi ,,t0“, t. j. kvartal, v
ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za realizované stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmot (motorovej nafty).

D : ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorovd nafta) — mesacne [sp0202ms]
prepoéitany za kvartal, publikovany Statistickym Uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej
stranke www.statistics.sk.

Dt

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi , t“

Dt0

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —-mesacne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi ,t0 t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do
sutaze na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné innosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej uUprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materidlov a vyrobkov
spotrebovavanych v stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych préc a materidlov (2015=100) — Stvrtro¢ne [sp2063gs] — Indexy
stavebnych materiadlov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za $tvrtrok,
ktory je publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

CMIt
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: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —S$tvrtro¢ne [sp2063gs] —
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,t“.

CMItO

: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —Stvrtrocne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t0“

V pripade, Ze z predlozenych TOV klucovych poloZiek a cenovej kalkulacie pri materidlovych polozkach
Objednavatel v postaveni verejného obstaravatela identifikoval cenu nizsiu o 20 % a viac ako je uvedena
tzv. trhova cena v ocefiovacom programe CENKROS pri tychto klucovych polozkach, verejny obstaravatel
uplatni pri realizacii Diela upravenu indexaciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy
a vystavby SR ¢. 19/2022 a to:

Pt=0,20+ (0,20 « ( HICPt /HICPt0 ))+ (0,08 (Dt /Dt0)) + (/0,52 = (CMIt/ CMIt0))

V stanovenom vzorci pre vypolet indexdcie je fixnd ¢&ast nakladov realizovanej stavby,
ktoré nepodliehaju indexacii, stanovena vo vySke 20 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je
stanovend vo vyske 80 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nasobitela Upravy
(koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexacie sU ukazovatele Harmonizované indexy
spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) — mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych
latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — Stvrtrocne
[sp2063qs], ktoré st publikované Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho webovom
sidle www.statistics.sk.

Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 mozZno realizovat maximalne 1x za prislusny kalenddrny Stvrtrok,
prostrednictvom uzatvorenia ocislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a)
zékona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit
najneskér do 30 dni po zverejneni prisluSného Indexu alebo Indexu spotrebitelskych cien za
predchdadzajuci kalendarny stvrtrok. Predmetom dodatku bude dprava zmluvnej ceny mechanizmom
uvedenym v ods. 1 a v ods. 2 a tiez Specifikdcia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny
v sulade s tymto ¢lankom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré eSte nebolo realizované.

Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznikd dotknutej zmluvnej strane v pripade,
ak dotknutd zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla ods. 3 tohto ¢lanku.
V takom pripade moézZe byt predmetom kazdej budidcej zmeny zmluvnej ceny v silade stymto
ustanovenim vyluéne hodnota po odpocitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovana
dodatkom, na ktord dotknuta zmluvna strana neuplatnila riadne a v€as narok podla predchadzajucej
vety.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dojde k nahradeniu Indexu cien podla ods. 1 tohto ¢lanku novym
indexom vyhlasovanym Statistickym tradom SR, pripadne inym prisluSnym organom verejnej spravy,
ktorym by bol Index tohto ¢lanku nahradeny, bude na tcely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade
s tymto ustanovenim pouZity tento novy index s G€innostou od jeho zverejnenia Statistickym Gradom SR,
pripadne inym prislusnym orgdnom verejnej spravy.

Clanok XvI
Kapacity inych osob

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela, v pripade potreby, pouzivat odborné a technické kapacity inej
osoby, ktorymi preukazal splnenie podmienky Ucasti tykajice sa odbornej a technickej sposobilosti -
zoznam stavebnych prdac a referencie (§ 34 ods. 1 pism. b) ZVO). V pripade, Ze z objektivneho dovodu
nebude moct Zhotovitel vyuzit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami inej osoby,
ktora bude spifiat podmienky uéasti zadefinované verejnym obstardvatelom v predmetnom verejnom
obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela pouzivat odborné a technické kapacity osoby — riadiaceho
pracovnika — stavbyveduceho (§ 34 ods. 1 pism. g) ZVO), ktorym preukazal splnenie podmienky ucasti
tykajuce sa odbornej sposobilosti a technickej sposobilosti. V pripade, Ze z objektivheho dévodu nebude
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moct Zhotovitel vyuZit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacim
pracovnikom, ktory bude splfiaf podmienky Ulasti zadefinované verejnym obstaravatefom
v predmetnom verejnom obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tdto Zmluva, resp.
vlastnymi kapacitami.

V pripade vzniku objektivnej skuto¢nosti v zmysle bodov 1 aZ 2 je Zhotovitel povinny informovat o tejto
skutocnosti Objedndvatela najneskor do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skutocnosti.

Ak Zhotovitel porusi povinnost vyplyvajicu z bodu 1 aZ 3 tohto ¢lanku Zmluvy, ma Objednavatel narok
na zmluvna pokutu vo vyske 15 % z ceny Diela (vratane DPH) uvedenej v ¢lanku Ill, bod 1 tejto Zmluvy
a to za kazdé jedno porusenie.

Zhotovitel je povinny v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy uviest informacie o ,inych osobach”, zdroje a kapacity
ktorych bude vyuZivat pri realizacii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy.

Clanok XVii
Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel je povinny byt najneskdr ku driu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla osobitného predpisu.

Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobitného
predpisu pocas celej doby plnenia podla tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel vyuZiva na plnenie podla tejto Zmluvy subdoddvatelov alebo iné osoby, ktoré su
partnerom verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit zapis
tychto osOb v registri podla ods. 1 a 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

Ak subdoddvatel alebo ind osoba, ktord je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov
verejného sektora riadne zapisand, Zhotovitel je povinny subdodavatela alebo takudto osobu vcas
vymenit.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 2 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny uhradit
zmluvni pokutu vo vygke 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Clanku Il tejto Zmluvy a to za kazdy defi
nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, Ze Zhotovitelovi tato povinnost
vyplyvala priamo z prislusného zakona.

V pripade porusenia povinnosti subdodévatela podla bodu 4 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 5 % zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v bode 1 Clanku Ill tejto
Zmluvy ato za kazdy den nezapisania subdodavatela v Registri partnerov verejného sektora alebo za
dobu, potas ktorej nebol nezapisany subdodévatel vymeneny za subdodévatela, ktory spifia podmienku
uvedenu v bode 3 tohto ¢lanku.

Zodpovednosti podla ods. 1 aZ 3 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel neméze zbavit.

Tento ¢lanok sa nepouzije, ak je mozné s prihliadnutim na vsetky okolnosti dévodne predpokladat, Ze
nedo6jde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérny zapis do registra
partnerov verejného sektora. Pri poruseni povinnosti sa vSak Zhotovitel nemo6Ze tohto ustanovenia
dovolavat.

Clanok Xviil
DORUCOVANIE

Zmluvné strany su povinné zachytit prejav vole pisomne, pricom pisomny prejav vole je nutné dorudit
druhej zmluvnej strane. Zasielka uréend zmluvnej strane sa doruci prostrednictvom poStového
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prepravcu, a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom. V pripade e-mailovej
komunikacie je zmluvna strana povinna najneskor do troch (3) dni zaslat pisomny prejav vole, ktory
potvrdzuje e-mailovi komunikdciu len v pripade odstupenia od zmluvy, uplatnenia zodpovednosti za
vady, uplatnenia nahrady skody, navrhu dodatkov Zmluvy.

Kontaktna e-mailova adresa Objednavatela: starosta@radosina.sk

Kontaktna e-mailova adresa Zhotovitela: buchman@kreditstav.sk

Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vole adresovany je povinna potvrdit prevzatie takéhoto
pisomného prejavu vole. V pripade, Ze niektora zmluvnd strana odmietne potvrdit prijatie pisomného
prejavu vole, tak sa povaiuje pisomny prejav vble za doruc¢eny momentom, kedy zmluvnd strana
odmietla potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu véle.

V pripade zaslania zasielky prostrednictvom postového prepravcu sa zasielka povaZzuje za dorucenu
drnom vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa zasielka vratila
z doévodu, Ze si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zasielka vrati z dévodu,
Ze zmluvnd strana je na adrese sidla uvedeného v prislushom registri (napr. obchodnom registri)
neznama.

Clanok XIX
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Tato
zmluva je vzmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe k informaciam a ozmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou zmluvou, ktord sa

zverejnuje v Centralnom registri zmlav.

Zmluva nadobudne Gc¢innost nasledujici deri po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

i) zverejnenie Zmluvy v Centralnom registri zmluv,

ii) po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli
mat vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum doruéenia zaznamu z kontroly
prijimatelovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli
mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne uéinnost momentom doruéenia pisomnej
akceptacie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej
poskytovatelom a kumulativheho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy
podla Prirucky k procesu a kontrole verejného obstaravania na programové obdobie 2021 —
2027. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako
SO z dévodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne uéinnost diiom doruéenia
oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze zdkazka nebola na zdklade poskytovatelom
vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

Verejny obstaravatel/Objednévatel si vyhradzuje pravo odstlpit od Zmluvy bez udania dévodu v
nadvaznosti na dorudenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorym poskytovatel dotacie
neschvali proces verejného obstaravania, resp. ho schvdli s vyriubenou financnou opravou, ktora bude zo
strany verejného obstardvatela neakceptovatelna.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych Ccislovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalsich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania.
Ak niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v stulade s obsahom podmienok
realizovaného verejného obstardvania.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Uclinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
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10.

11.

12.

13.

14,

finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnd siéinnost. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

 Poskytovatel a nim poverené osoby,

* Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprdava financnej kontroly a nimi poverené osoby,

 Orgdan vladneho auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

» Osoby prizvané organmi v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a ES

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju Gc¢innost stratia, nebude tym dotknuta
pravna uUcinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym
ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi Gcelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajluce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavizuju riesit prednostne dohodou a vzdjomnym
rokovanim. Ak dohoda nie je moZnd, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy
Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda
zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akdkolvek zmenu ohladne
dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorucenie pisomnej postovej
zasielky sa povaZuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo
vratenie postove] zasielky s vyznacenim posty ,adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede,
alebo odstupenia doru¢eného osobne, sa tieto povazuju za dorucené driom osobného dorucenia, a to aj
v pripade ak adresit odmietne oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sp6sobu
ich konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa
niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez
zbyto¢ného odkladu, inak povinnda Zmluvnad strana zodpoveda za vsetky pripadné Skody z toho
vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druha Zmluvna strana. V uvedenych
pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlUcéeni, splynuti, rozdeleni spoloc¢nosti, predaja podniku alebo jeho
Casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo
restrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne
oznamit Objednavatelovi uskutoénenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej
ucinnosti, inak zodpoveda za vietky Skody z toho vyplyvajlce.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel dva rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnad a vaina, tuto Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena.
Svoju vOlu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer (priloha relevantnd k datumu podpisu Zmluvy)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok (priloha relevantna k datumu podpisu
Zmluvy)
Priloha €. 3 — Zoznam kapacit inych osob (priloha relevantnd k datumu podpisu Zmluvy. Vzor je
uvedeny vo vzorovych dokumentoch Sutaznych podkladov)

V obci Radosina, dfia .....cccceeeeeeeennnne V Piestanoch, dra 3.10.2024

Za Objednavatela Za Zhotovitela
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Skolska 416/3, 95605 Radosina

Obec Radosina,

Predmet zakazky:
,Vodozadriné opatrenia v centre obce Radosina“

Ing. Bohus Bartosek

Starosta obce

Ing. Lubomir Buchman
¢len predstavenstva
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Obec Radosina, Predmet zakazky:
Skolska 416/3, 95605 Radogina ,Vodozadriné opatrenia v centre obce Radosina“

Priloha €. 3 Zmluvy o dielo
ZOZNAM ,, Inych osob“

ktoré poskytuju zdroje alebo kapacity Zhotovitelovi pocas platnosti tejto Zmluvy

(ktorymi preukazal splnenie podmienok ucasti tykajucich sa financného a ekonomického postavenia v zmysle §
33 ZVO a splnenie podmienok uUcasti tykajucich sa technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti v zmysle
§ 34 ZVO vo verejnom obstaravani, vysledkom ktorého je uzatvorena tato Zmluva)

A) ,, Ind osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z.z.
( kapacity tykajuce sa podmienok Ucasti v zmysle § 34 ods. 1 pism. b) ZVO)

P. | Nazov, Sidlo ICo Predmet zavazku ,inej osoby* Rozsah zavazku ,inej osoby”

C.

Poznamka: v pripade potreby je mozZné pocet riadkov zvysit.
Zhotovitel zaroven predloZi aj doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti v zmysle § 34 ods. pism. b)
poZadované verejnym obstardvatelfom vo verejnom obstardvani.

B) ,, Ind osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
( kapacity tykajlce sa podmienok Ucasti v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO)

c. pracovnika pozadovaného »inej osoby“ »inej osoby“
v zmysle § 34 ods. 1 pism. g)
ZVO ( Meno a priezvisko)

P. | Nazov, Sidlo ICo Identifikacia riadiaceho Predmet zavazku | Rozsah zavazku

Poznamka: v pripade potreby je mozné pocet riadkov zvysit.
Zhotovitel zaroven predloZi aj doklady k riadiacim pracovnikom, ktorymi preukdZe splnenie podmienok ucasti
v zmysle § 34 ods. g) ZVO poZadované verejnym obstardvatelom vo verejnom obstardvani.

Za zhotovitela:

zhotovitel

Pozndmka: podpis uchddzaca alebo osoby oprdvnenej konat za uchddzaca(v pripade skupiny doddvatelov
podpis _kaZdého clena skupiny doddvatelov alebo osoby oprdvnenej konat za kaZdého Cclena skupiny
doddvatelov)
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