L4500 U2+

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného z&konnika v zneni neskordich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zéakonnik®) ako vysledok verejného obstardvania uskutoéneného
podra ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

1.1

1.2

zakonov v platnom zneni (dalej aj ako ,zakon o verejnom obstaravani“ alebo aj ako ,ZoVQ")

Clanok .
ZMLUVNE STRANY
Objednévatef
Nazov organizécie: K 13 - Kosické kultime centra
Sidlo: Kukuéinova 2, 040 01 Kosice — mestska éast Juh
V zastdpeni: Mgr. ing. Martin Dani, povereny zastupovanim
Statutarneho organu

ICO: 42323975
DIC: 2023874226
IC DPH: SK2023874226
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
Cislo Gétu v tvare IBAN: SK46 5600 0000 0070 2069 3002
E-mallova adresa: office @k13.sk
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) ekonomickych: Ing. Martin Petro

- el

- E-mailové adresa: _
b} technickych: ing. Igor Ole3ak

- tel:

- E-mailova adresa:
(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel

Nazov: STAVAM Slovakia s.r.o.

Sidlo: Hroncova 1, 040 01 Kosice

V zastdpeni: Viktor Zitricky, konatel

Spol .zapisand v: Obchodny register Mestského siidu Kogice,
odd.: Sro, vI.£.27091/V

ICO: 46020390

DIC: 2023191093,

IC DPH: SK2023191093

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo Gitu v tvare IBAN: SK14 0900 0000 0051 6422 0969

Zastupca splnomocneny na

rekovanie vo veciach:

a) ekonomickych: Viktor Zitnicky
- tel.: I
- E-mailova adresa:

b) technickych: Viktor Zitricky
-
- E-mis —

{dalgj len ,,zhotoviiitéﬁl';'a sp_o-l-u s objednavatelom ako ,zmluvné strany®)

Zmluvné strany uzatvarajy tito Zmluvu o dielo (dalej aj ako »Zzmluva").

Clanok II.
PREAMBULA
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

Tuto Zmluvu uzatvara objednavatel ako verejny obstaravatel so zhotovitefom ako Uspesnym
uchadzadom vo verejnom obstardvani vyhlasenom na predmet zékazky ,Rekonstrukeia
Maraténskeho domu”, uskutoénenom postupom zaddvania podlimitnej zakazky § 108 ods. 2
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplineni niektorych zakonov
v platnom zneni.

Tuto zmluvu uzatvarajd zmluvné strany v sulade s Vyzvou na predkladanie pontk (dalej ako
.vyzva") a jej prilohami, v silade s vysvetleniami vyzvy a stivisiacich dokladov a dokumentov,
ak k vysvetlovaniu doSlo, a v silade s predloZenou ponukou Uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavézne vyhlasuji, Ze budl spoloéne koordinovat postup pri realizacii
predmetu zakazky: ,Rekonstrukcia Maraténskeho domu“ a poskytovat si vzajomne
pozadovanu su&innost pre riadne pinenie predmetu zmluvy.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o dielo ako vysledku verejného
obstardvania na predmet zékazky s nazvom ,Rekon$trukcia Maraténskeho domu® sii
stavebné prace suvisiace s rekonatrukciou vnuitornych priestorov budovy na ul. Hlavna &. 57,
040 01 Kosice, pricom dielom sa rozumie obnova nérodnej kultirnej pamiatky- Hlavna 57,
Kosice, evidovanej v Ustrednom zozname pamiatkového fondu ako ,Dom mestiansky” pod &.
1086/1 nachadzajlicej sa na Gzemi Mestske] pamiatkovej rezervécie Kosice (dalej aj ako
“stavebné prace” alebo aj ako ,dielo®).

Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, uskutodni véetky
stavebné prace nevyhnutné pre riadnu realizaciu diela.

Rozsah a Specifikacia stavebnych prac su stanovené v prilohe tejto zmluvy:
- Priloha &. 1 Vykaz vymer stavebnych prac - rozpotet (dalej aj ako ,Priloha &. 19).

Realizaciou diela sa rozumie dpiné a riadne zhotovitelom vykonanie a uskuto&nenie véetkych
stavebnych prac bez vad anedorobkov, vratane vSetkych doddvok potrebnych materidlov
nevyhnutnych pre riadnu realizdciu diela, v3etko tak, aby dielo bolo funkéné
a prevadzkyschopné na ucel na ktory je dielo uréené, ako aj vykonanie vietkych stvisiacich
Cinnosti, stavebnych prac, dodavok a stuzieb, a to aj takych, ktoré nie si osobitne dohodnuté
v tejto zmluve, ale priamo slvisia a viaZu sa k zhotoveniu diela ako celku hlavne, nie viak
vyhradne:

a) zabezpetenie a vykonanie vSetkych opatreni organizainého a stavebného charakteru
viazuce sa k riadnemu zhotoveniu diela ako celku, vrozsahu a podfa Specifikacie
uvedengj v tejto Zmluve;

b) realizécie v3etkych prac a dodavok slvisiacich s bezpe&nostnymi opatreniami na ochranu
ludi a majetku;

c) zabezpedcenie bezpednosti prace a ochrany Zivotného prostredia;

d) zabezpetenie v3etkych skiSok, atestov a revizii podfa platnych pravnych predpisov
a technickych noriem vztahujdcich sa k dielu, kioré su platné v dase zhotovenia
a odovzdania diela, ktorymi bude preukdzané dosiahnutie predpisanej kvality
a predpisanych technickych parametrov diela, vratane zostavenia a wvyhotovenia
protokolov v zmysle prislugnych pravnych predpisov;

f) odvoz a uloZenie stavebnej sute na skladku vratane poplatku za uskladnenie v sulade s
ustanoveniami  zékona &  79/2015 Zz. o odpadoch a o zmene
a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,Zékon
o odpadoch”).

g) uvedenie vSetkych povrchov dotknutych reaiizaciou diela do pévodného stavu (okolité
priestory a pod.);

[) vykonanie potrebnych povinnych prehliadok, merani, skigok, revizii a vedenia reviznych
knih, v rozsahu podla platnych pravnych predpisov SR, STN noriem;
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

m) pouzitie vyhradne stavebnych prvkov a materidlov, kioré neobsahuiju nebezpecné a
toxické latky (Zoznam latok podiiehajicich autorizécii stanoveny v prilohe XIV k
Nariadeniu (EK)
&. 1907/2006);

n} zabezpedenie a spinenie podmienok vyplyvajlcich z rozhodnutf otgénov alebo organizacif
Statnej spravy & samospravy alebe z inych dokladov a vyhotovenie odbornych prehliadok
a odbornych skidSok vratane dodania dokladov a dokumentov viaZucich sa k riadnemu
Uzivaniu predmetu zmluvy, ndvrhov na prevadzku, uZivanie a Gdrzbu, vietko
v slovenskom alebo Zeskom jazyku, ak je vzhladom na charakter predmetu zékazky
relevantné..

Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v tejto zmiuve av jej prilohdch zhotovit a
realizovat’

a) vo vlastnom mene, na svoje naklady a na svoje nebezpegenstvo riadne v dojednanom
Case a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa Zavazuje dielo odovzdat
objednévatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov a v zodpovedajlcej kvalite,
Specifikacii a podra stanoveného rozsahu, uréeného v Prilohe &. 1 tejto zmluvy a v stilade
s poZiadavkami uvedenymi v tejto zmluve.

b) bez rozporu s ponukou predioZenou zhotovitefom v postaven( Gspedného uchadzata
Vv postupe zaddvania zdkazky, na zékiade ktorej bol vyhodnoteny a vybrany Uspesny
uchadza¢ a vyzvany na uzavretie zmluvy na pinenie predmety zmluvy — realizaciu diefa,
podra podmienok & poZiadaviek uvedenych v tejto Zmiuve;

¢} v sulade s predlozenou projektovou dokumentéciou;

d) vsilade so zavdznym stanoviskom Krajského pamiatkového dradu & Z-PUSR-
083986/2024/ST zo dita 18.10.2024;

d) so vSetkymi potvrdeniami a rozhodnutiami, ktoré mu v priebehu realizacie diela poskytne
objednéavatel, ak ich objednavatel nemohol predloZit skor a dané rozhodnutia nemaju vplyv
na realizaciu diela;

e) v sllade so v3etkymi dokladmi, dokumentmi a rozhednutiami vydanymi k predmetu
zakazky prisluSnymi dotknutymi orgdnmi;

g} vo vysokom $tandarde stavebno-montaznych prac a v kvalite podla prislusnych STN;

h) pri dodrzani platnych STN, technologickych postupov, véeobecne zavaznych technickych
poZiadaviek na stavbu, platnych prévnych, prevadzkovych, poZiarnych a bezpeénostnych
predpisov.

Zhotovitel' sa dalej zavézuje, Ze v slilade so zavéznym stanoviskom Krajského pamiatkového
Uradu & Z-PUSR-083986/2024/ST zo dfia 18.10.2024 a predioZenou  projektovou
dokumentéciou, vypracuje a odovzdd objednavatefovi technicku- dielenski dokumentaciu
novej drevnej vyplne vykladového avstupného otvoru do rie$eného prizemného priestoru
diela za dCelom jej predlioZenia Krajskému pamiatkovému UJradu KoSice na vydanie
zavazného stanoviska podia ust. § 32 ods. 10 49/2002 Z. 2. 0 ochrane pamiatkového fondu v

zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel prehiasuje, Ze ma opravnenie vykonavat' &innost v rozsahu predmetu plnenia podfa
tejto zmluvy a Ze dielo zhotovi s edbornou starostlivostou a realizaciu diela — stavebné prace
bude zabezpecovat osobami so zodpovedaijticou kvalifikaciou.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze riadne s odbornou starostlivostou a detailne
skontroloval a prestudoval vSetky podklady prevzaté od objednavatela a prehiasuje, Ze tieto
dokumenty st spésobilym podkladom pre zhotovenie diela a nema voci nim Ziadne vyhrady.

Zhotovitel sa zavézuje, ze nim zhotovené dielo bude spifat kvalitativne a kvantitativne
poziadavky definované v tejto zmluve, a bude realizované v sulade s platnymi normami STN a
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Vsetky plainé normy STN sa stavajl tymio
ustanovenim zavézné pre zhotovenie diela podfa tejto zmluvy a dané bude spliat’ minimalne
do uplynutia zaruénej doby.

Uzavretim tejto zmluvy zmluvné strany prejavuji svoju vélu vzajomne spolupracovat’ pri
pineni predmetu zmluvy — pri zhotoveni diela v stilade s podmienkami uvedenymi v tejto
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41

4.2

4.1

5.1

zmluve, priCom sa zavédzuji poskytndt si vzdjomnu nevyhnutnd sudinnost nevyhnutni a
potrebnl pre riadne pinenie tejto zmluvy, aby nedochadzaio k Ziadnemu obmedzovaniu
plnenia zmluvy — realizacie diela, Ziadnou zo zmluvnych stran.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavézuje realizovat a odovzdat dielo bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uZfvaniu, na tcel na ktory je dielo uréené a za ktorym sa dielo realizuje a to v sulade
s poZiadavkami uvedenymi v tejto zmluve.

Pri realizacii diela, postupuje zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi STN a vieobecne
zavéznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie
a slovenskymi technickymi normami a je viazany pokynmi objednavatefa.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri realizécii diela nepouZije materidly, o ktorych je v ¢ase ich
pouZitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitef vyhradne pouzije materidly, ktoré spifaju
podmienky a poZiadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni a Vyhlagkou MV SR &. 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju technickeé poziadavky na protipoZiarnu bezpe&nost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac adodavok od zadiatku aZ po
ukonéenie diela nasledovne:

a) predlozenim zakreslenych zmien a odchylok od overenej dokumentécie v stavebnom
konani, ak je to vzhfadom na charakter arozsah diela aposkytnuté dokumenty
zhotovitelovi relevantné;

b) zapismi o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v &ase
realizacie diela, zapismi o skiskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych
a prevadzkovych skuskach; ak je to vzhfadom na charakter diela relevantné;

c) zapismi, protokolmi a osvedZeniami o vykonanych skiskach pouZitych materidlov
(overovacie kontrolné skisky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite kon&trukcii
a zabudovanych materialoch, zafaZovacie skisky, prisluiné protokoly viaZuce sa
k preukazaniu technickych vlastnosti a iné.);

d) osved&eniami o akosti pouZitych dodavok a materidlov:

e) kdpiami zo stavebného dennika;

f)  dokladmi o preukazani zhody, atestami, certifikdtmi pouZitych vyrobkov a materidlov
ha zhotovenom diele;

g) potvrdeniami spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,
ak fe to vzhladom na charakter predmetu zakazky relevantné;

h) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela.

Clanok V..
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za dielo realizované podfa podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych
stran v sllade s ust. zdkona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskoriich predpisov
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., kiorou sa vykonava zékon Narodnej rady Slovenskej republiky
C. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskoriich predpisov, podfa rozpoétu tvoreného
jednotlivymi poloZkami oceneného vykazu vymer stavebnych préc- rozpodtu, kiory tvori
predmet zakazky
a to v rozsahu podfa prilohy tejto zmluvy:

- Priloha €. 1 Vykaz vymer stavebnych préc - rozpodet,

ktora tvori nedelitelnt sugast tejto zmluvy.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Dohodnutd cena za dielo je stanovena ako celkova cena za dielo — cena za realizéciu
stavebnych préc suvisiacich s rekonstrukciou Maraténskeho domu.

5.21 Cena za dielo - uskutoénenie stavebnych préac spojenych s rekongtrukciou
Maraténskeho domu.:

5.2.2 Cena diela bez DPH: 155 839,48 EUR

DPH 20%: 31 167,80 EUR
Celkova cena diela s DPH: 187 007,38 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom:
Jedenstoosemdesiatsedemtisicsedem EUR a tridsat'osem centov

Cena diela uvedena v bode 5.2.1 tohto &lanku zmluvy je doloZena rozpo&tom - ocenenim
vykazu vymer stavebnych prac, ktory tvori prilohu tejto zmluvy — Prilohu &. 1.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy, realizécie
diela, sa stane platcom DPH, zavizuje sa, 2e dohodnuti cenu heprekro¢i. Zhotoviter
je povinny dovtedy nevyfakturovanti dast ceny zniZit' o vysku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat, narokovat si alebo domahat sa zvysenia ceny diela
S vynimkou dévodov podla prisludnych bodov tohto &lanku zmluvy,

Zhotovitel nemoze Ziadat o zvySenie ceny diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitefovych) chyb alebo chyb jeho subdodévatelov, jsho nedostatoénej
koordindcie pri realizacii diela, pri kontrole realizacie diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacil diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strén méze zmenit v pripade, ak;

ddjde v priebehu realizdcie diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH
sa nepovazuje skutoénost, Ze sa Zhotovitel v priebehu realizécie diela stal platcom DPH),
déjde k pradcam naviac, ktoré neboli zahrmuté v zmluve, ale kioré sa vyzaduju
na riadne pinenie a realizaciu diela,

dbjde v priebehu realizacie diela k znizeniu rozsahu diela — uplatnenim poziadavky
objednavatela na menej prace.

K zmene ceny médZe déjst’ aj na zaklade hasledovnych skuto&nosti:

a) z fitulu zmeny vEeobecne zavéznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajlicu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto
zvyseni, a to vo vztahu k tym jednotkovym cenam za stavebné préace alebo sluzby,
ktorych sa takato zmena tyka,

b} zddvodov uvedenych v § 18 ZoVO, kioré sa viau k zmene zmluvy — k zmene
dohodnutej zmiuvnej ceny za dielo.

Zmluvna cena méZe byt zvy3ena o cenu naviac préc, pritom spdsob uréenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto zmluvy uréeny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel naceni naviac préce nasledovne:

polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaja v predloZenych ocenenych
vykazoch vymer stavebnych prac/rozpogtov, ktoré tvoria tvori Prilohy &. 1 tejto zmluvy
a ktoré boli predioZené v ponuke podanej zhotovitefom v postaveni uchadzada, na
zéklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako Uspedny uchddzad a na zaklade &oho
bola dohodnuta zmluvné cena v zmysle tejto zmluvy, musia byt nacenené podfa tohto
oceneného vykazu vymer stavebnych prac:
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§.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predloZzenom ocenenych vykazoch vymer
stavebnych prac, ktoré tvoria Prilohu & 1 tejto zmluvy, budd nacenené na zaklade
samostatnej vypracovaného cenového vykazu vymeru stavebnych prac naviac.

Zhctovitel najmenej tri (3) pracovné dni pred uskutodnenim prac naviac predloZ oceneny
vykaz vymer stavebnych prac naviac na odsuhlasenie ceny za prace naviac objednévatelovi,
ktory si vyhradzuje prévo na odsuhiasenie/neodsthlasenie nacenenia naviac stavebnych prac
zhotovitelom navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac stavebnych
préc.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpo&tom oceneného vykazu
vymer poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpoéet a navrhovana cena prac naviac nebol
vyhotoveny v stlade so spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany rozpo&et a ocenit’ prisiusne
poloZky prac naviac podfa pokynov objednavatela a v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat' len skutotne vykonané naviac prace, a to podia rozpoétu,
ktory bol vyhotoveny v silade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizdcie diela ddjde k znizeniu rozsahu prac — k menej pracam,
zmluvna cena bude zniZend o cenu tychto menej préac, kiorda bude vyéislend podla cien
poloziek tychto menej prac uvedenych v predioZenych ocenenych vykazoch vymer
stavebnych prac / rozpoétov, ktoré tvoria Prilohu &. 1 zmluvy a ktoré boli predloZené v ponuke
podanej zhotovitefom v postaveni uchadzaca, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny
ako uspeSny uchadza¢ a na zdklade toho bola dohodnutd zmluvnd cena v zmysle tejto
zmiuvy, vSetko vSak po odsuhlaseni objednévatelom, pricom hodnota tychto menej prac bude
odpotitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Prace naviac a mene] prace sa mdZzu uskutoénit vyhradne na zaklade odsuhlasenia
objednavatela a to formou pisomnych dodatkov, pritom ich uzatvorenie podlicha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

Daii z pridanej hodnoty bude U&tovanéd zhotovitefom vo vySke uréenej prislu§nym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného pinenia.

Cena za dielo zahffia v8etky naklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu definovanom touto
zmluvou, k vysku3aniu a odovzdaniu diela do uZivania vratane vedfaj§ich nakladov na
Zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (le$enia a pod.),
dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skiSok, zabezpetenie bezpetnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikéciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto&né,
elektrickl energiu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze dohodnutd zmluvnd cena diela je s ohladom na v3etky okolnosti
a rozsah diela primerana a Ze akceptuje vietky podmienky tejto zmluvy spojené s moZnymi
zmenami podla tohto &lanku zmiuvy.

Objednavatel sa zavézuje zaplatit’ dohodnutd cenu za dielo, ktora je vypogitana a dohodnuta
v stlade so Zmluvou vo vySke uvedenej v tomto &lanku zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve,

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajluceho pisomného slhlasu objednavatela menit
obsah a rozsah stavebnych préc, ktoré tvoria predmet zékazky a je uvedeny a $pecifikovany
v Prilohe &.1.

Objednavatel je opravneny pred alebo potas realizécie diela menit rozsah prac, pripadne
vykonat zamenu materidlov v porovhani s vykazom vymer stavebnych prac - Priloha &. 1
Zzmluvy, po pisomnom odsuhlaseni objednavatera.

Objednavatel je opravneny v priebehu realizdcie diela poZadovat zdmeny materidlu
a zhotovitel je povinny upozornit preukdzatelne pisomne objednavatela na pripadnu
nevhodnost materialu.

Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristlpit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt
vykonané pisomnou formou (hapr. zapisom v stavebnom denniku).
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Zhotovitef ma pravo na pripadnt UGhradu preukézatelnych nakladov vynaloZenych na
zabezpeCenie pdvodne uvaZovaného materidlu pre  zhotovenie diela, pokial
K zamene dbjde a2 pokas zabudovavania materidlov, pripadne 15 dni pred ich
zabudovévanim (zavazna objednavacia doba). Uvedené skutocnosti musia byt' odsudhlasené
osobou opravnenou konat za objednévatefa vo veciach technickych.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude fakturoval cenu za dieio formou vystavenia
Ciastkovych faktir, vidy viak len za skutodne realizované prace adodavky a vystavenim
konecnef faktiry za skuto&ne realizované dielo bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je opravneny vystavit objednavatelovi :

Ciastkové faktiry po uskutoéneni realizicie stavebnych priac s hodnotou
uskutognenych stavebnych prac vo vyske najmenej 30 % z dohodnutej zmluvnej
ceny za zhotovenie diela zékazky ,Rekonstrukcia Maraténskeho domu”, ato na
zaklade supisu skutotne realizovanych stavebnych prac v uvedenej hodnote, ktory
potvrdi objednévatef, alebo nim uréend osoba,

kone&nu fakturu vystavi zhotovitefa najskér nasledujaci defi po protokoldrnom
odovzdania a prevzatia diela bez vad. Podkladom pre vystavenie konecnej faktary je
sUpis stavebnych prdc a dodavok, ktory potvrdi objednavater, alebo nim uréend osoba
a Protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany zmluvnymi stranami.

Vystavend fakiura je splatna do 14 dni od jej doru€enia objednavatelovi. Lehota splatnosti
zagina plyndt dfiom nasledujicim po dni, v ktorom bola fakitra preukédzatelne doruéena
objednavatelovi. Cena bude uhradend na téet zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.
Lehota splatnosti faktiry bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch
zmluvnych stran.

Vystavend a riadne dorugend faktdra musi byt vystavena a mat naleZitosti podfa prislugnych
ustanoveni zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni (dalej ako
wzakon o DPH"). Zmluvné strany sa dohodli, 2e kazd4 z predloZzenych faktgr bude obsahovat'
aj Udaje, ktoré nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

Cislo zmiuvy,

termin splatnosti faktury,

forma uhrady,

oznacenie pefiazneho Ustavu a &islo G&tu, na ktory sa m4 platba vykonat',
meno, podpis, odtlaok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktdry.

Prilohou kazdej z vyhotovenych faktur bude:

Slpis skutogne uskuto&nenych stavebnych prac vrdmci zékazky ,Rekonstrukcia
Maraténskeho domu“ s vyznatenim jednotkovej ceny za fakturovani polozku, pocet
jednotiek, celkovii cenu, vietko odsuhlasené objedndavatelom poverenou osobou/technickym
dozorom.

Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky sipis, ktory je na kaZdej strane
oznageny peciatkou a podpisom zhotovitela, osoby poverenej kontrolou vykonanych prac,
technickym dozorom objednavatela.

V pripade, zZe prislusna faktdra (dafovy dokiad) bude obsahovat nespravne alebo nelpiné
udaje, bude vykazovat vady, nebude obsahovat povinné néleZitosti dafového dokladu,
objednavate! je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktru
(dafovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novu.

Po dobu opravy faktlry t .j. po dobu prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neupinej
faktdry nie je objedndvatel v omedkani s je| Ghradou. Lehota splatnosti opravene; resp.
dopinenej faktiry zagne plyndt od nasledujiiceho dita po jej doruceni objednavatelovi podfia
tohto &lanku zmluvy.

Prace, ktoré zhotovitel nevykona/ivykond bez plsomného prikazu objednévatela alebo
odchylne bez pisomného prikazu objednévatela a dojednanych zmiuvnych podmienok,
objednavatel neuhradifresp. odpoéita od zakladnej zmluvnej ceny. Ak zhotovitel vykona prace
bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne dojednanych zmluvnych podmienok na
vyzvu objedndvatefa ich zhotovitel na viastné naklady odstrani, pokial sa nedohodne inak.
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V pripade, ze ich na vyzvu objedndvatela neodstréni, urobi tak objednavatel na naklady
Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Dieio v rozesahu a poZadovanej Epecifiikdcil uréenej podia vykazu vymer stavebnych
prac- rozpoiétu, ktory tvori Prilohu ¢. 1 zmluvy sa zhotovitel' zavézuje zrealizovat’
najneskér do Styridsiatich (40) kalenddrnych dni.

Lehota plnenia — Styridsat’ kalendarnych dni za&ina plynit od nasledujiceho dha po
odovzdani staveniska objednévatefom a jeho prevzati zhotovitelom.

Moment odovzdania a prevzatia staveniska, je moment podpisania ,Protokolu z odovzdania a
prevzati staveniska“ zmluvnymi stranami, resp. poslednou zmluvnou stranou.

Zhotovitel sa zavézuje prevziat stavenisko, najneskdr do troch (3) pracovnych dni po
preukdzatefne doruéenej vyzvy na prevzatie staveniska,

Ak v stanovenej lehote zhotovitel neprevezme stavenisko, povazuje sa to za podstatné
porusenie tejto zmluvy a lehota uréena pre pinenie predmetu zmluvy — realizciu diela za&ina
plynat.

Objednéavatel sa zavazuje vyzvat zhotovitela na prevzatie staveniska, ktoré bude pripravené
na realizaciu diela tak, aby nedoslo k obmedzeniu alebo staZeniu riadneho plnenia predmetu
zmluvy v urcenej lehote.

DodrZzanie urtenej lehoty na realizéciu diela je podmienené riadnym a v&asnym
spolupdsobenim objednavatela (poskytnutim sG&innosti objednavatela) dohodnutym v tejto
zmiluve.

V pripade, Ze zhotovitel meska s plnenim podla tejto zmluvy z dévodov nie na strane
objednavatefa, alebo nie z dévodov vy8Se] moci, ma objednavatel pravo Ziadat nahradu
Skody, pricom zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urgi zhotovitefovi primerany,
dodatoény ¢as — dodatoénu lehotu pinenia zmluvy. Pritom po méarnom uplynuti tejto
dodatoCne stanovene] primeranej lehoty na pinenie predmetu zmluvy, realizicie diela
nenastane zo strany zhotovitefa ndprava, mdze objednavatel uplatnit vo&i zhotovitelovi
sankcie a mdZe uplatnit prévo na odstipenie od zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$8ej moci (vojna, povodefi, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, kioré
nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by zhotovitel tito prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v &ase
uzavretia zmiuvy zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omedkani ani v pripade,
ak do priebehu vykonavania diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén §tatnej spravy. Prace je
Zhotovitel oprévneny prerusit len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutodnosti potvrdzuje
stavebny dozor objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

O diZku lehoty primerant dobe, kedy bola praca zhotovitelom prerusena z dévodov podla
predchadzajiceho bodu zmluvy, je zhotovitel opravneny uplatnif pravo na pred|Zenie terminu
— lehoty na dokonéenia diela.

Prerusenie realizacie stavebnych prac na realizacii diela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného
odkladu oznamit objednavatelovi a si¢asne oznémit predpokladany rozsah nepinenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekéZka spdsobila prerugenie plnenia zmluvnych
zavazkov na viac ako jeden mesiac, zmluvné strany sa dohodnd na inych opatreniach, prip.
na inych postupoch dalej realizécie zmluvy. Obdobny ndrok ma zhotovitel v pripade, kedy
doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane objednavatefa. Navrh, pripadné zmluvné
Upravy predloZi zhotovitel najneskér do paf (5) pracovnych dni, odkedy skon&ili dévody
prerudenia.

V pripade, ak objednavatel rozhodne o prerudeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v zmluve nezodpovedajliceho plnenia zo strany zhotovitefa, narok na prediZenie
terminu dokonéenia diela zhotovitelovi nevznika.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiovat len v pripade,
Ze z dbvodov vy$die uvedenych nebude technicky mozné dielo, pripadne Zast diela dokondit
za dohodnutych podmienok v zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto
pripadoch vyvinie maximalne dsilie k dodrZaniu pdvodnej lehoty pre dokonéenie diela.

Omeskanie zhotovitela vzniknuté z ddvodu omeskania suhdodavatela zhotovitela alebo tretej
strany, ktor pouzil na zhotovenie diela sa povaZuje za omeskanie zhotovitela.

Objednévatel ma pravo pisomne vyzvat zhotovitela na prerusenie realizdcie dicla |en
z dévodov vyssej moci, vykonu Gradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme
predchédzania vzniku $kdd na zdravl a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia diela na
zéklade vyzvy objednévatela sa doba zhotovenia diela automaticky predizuje o dobu
prerusenia zhotovenia diela. V pripade prerugenia zhotovenia diela je zhotovitel povinny
vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom diele a je povinny
objedndvatela upozornit na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia diela. Objednavatel je
povinny zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo za vietky prace vykonané ku diiu prerusenia
Zhotovenia diela.

Clanok Vil.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu zmluvy — realizacie diela:

Predmet zakazky - stavebné préace spojené s rekonstrukciou Maraténskeho domu sa
uskutognia v priestoroch budovy na Hlavnej ul. &. 57, 040 01 Kosice.

) Clanok V. . .
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Priva a povinnosti objedndvatefa

Objednavatel je opravneny kontrolovat pinenie predmetu zmluvy v kazdom stupni ieho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, mé objednévate! pravo
Ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu zmiuvy a dalej
dielo realizoval riadne, podla stanovenych podmienok a v stlade s platnymi pravnymi
predpismi a STN. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej, pisomne zmluvnymi stranami
odsuhlasenej lehote, nespini svoju povinnost, méa objednavatef pravo odstupit od zmluvy.

Planované kontroly budu vykonavané minimaine tri (3) krét potas realizacie diela a vZdy pred
odovzdanim diela a vystavenim faktdry zo strany zhotovitefa. Kontroly organizuje poverens
osoba objednavatela, na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnuty v tejto zmluve v stanovenej lehote po riadne
dorugenej faktire, ktoré bude mat néleZitosti uvedend v tejto zmluve .

Prava a povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit' &innost potrebnli na zabezpetenie
plnenia predmetu zmluvy — zabezpeenie realizicia diela — stavebné prace spojené
s rekonstrukciou Maraténskeho domu na ul. Hlavna 57, 040 01 KoSice, v uréenom rozsahu
av pozadovanej technicke] 3pecifikécii, kvalite a v stanovenej lehote uréenej na jeho
realizaciu,

Ak zhotovitel mieni zadat' éast zékazky na realizacii diela subdodavatefovi/subdodavatelom,
Je povinny viest' zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodévky a podielom
subdodavok na celkove] realizacii diela vprilohe tejto zmluvy — Priloha & 2 Zoznam
subdodavatelov a podiel subdodavok (dalej ako ,Priloha &. 2). Zhotovitel je opravneny
zmenit' subdodévatela len s predchédzajiicim pisomnym suhlasom objednévatela. Ziadost o
zZmenu subdodévatela pisomne predklada zhotovitel objednavatelovi minimalne pat (5)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatefa. Zhotovitel je povinny
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uvadzat do zoznamu aktudlne Udaje o svojich subdodavatefoch, Udaje o osobach
opravnenych konat za subdodévatelov ato v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
udaje o predmete subdodavky a o podiele subdodavky na celkovej realizacii diela.

Za zmenu subdodavatela sa povaZuje aj ozndmenie nového subdodévatela ajeho podiel
subdodavok na pineni zmluvy ato v pripade ak pri podpise zmiuvy zhotoviiel nedekiarovai
plnenie predmetu zmiuvy subdodévatefsky. Zhotovitel je povinny pozadovat od
subdodéavatelov poskytovanie aktudlnych udajov podfa predchadzajlicej vety a Zhotovitefl je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Gdaje Objednavatefovi.

Zhotovitef je povinny plnit vietky povinnosti podfa zdkona & 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sekiora a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov), najma:

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavaf svoj aktudlny zaznam v registri
partnerov verejného sektora (ak je to relevantné vzhladom na cenu diela a podielu
subdodavky) ,

b) zabezpetit spinenie povinnosti podla pism. a) u kaZdého subdodavatela a navrhovaného
subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia stvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

ak je fo vzhiadom na charakter a rozsah ceny predmetu zékazky relevantné.

Zhotovitel je povinny zabezpetif, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia
a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz pozivania alkeholickych népojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podfa
tejto zmluvy. Porugenie tejto povinnosti sa povaZuje za zavané porusenie zmluvy;

Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v stlade s prislugnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny na pracovisku - stavenisku;

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
zabezpeCovana prac spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom zakonom
€. 124/2006 o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou & 147/2013, ktorou sa ustanovuja
podrobnosti na zaistenie bezpegnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi sdvisiacich a podrobnosti o odborne] spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych

ginnosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnuiné na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpedenia informécii, vzdeldvania a organizacie prace pre
svajich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a pinit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorf
spinaju predpokiady na vykon price so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika&né predpoklady a
odbornd  spésobilost’ podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a pinit pracovné povinnosti s vy8&im rizikom, pri
ktorych méze vzniknit' zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych Zastejsie
vznikd poskodenie ich zdravia, méZe zamestnanec zhotovitefa len na zaklade platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odborni spdsobilost potrebni
na vykon prace preukézat prisiuinou dokumentéciou:

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky,
na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skii$ky opravnenou osobou;

Zhotovitef je povinny zabezpecit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi ur&ené zékonom
MV SR &. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvy$enym nebezpedtenstvom vzniku poziaru, ak také &innosti vykonava;

Zhotovitef spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym a Uplnym dokon&enim a riadnym
spinenim v3etkych zavézkov zhotovitela v sllade s touto zmluvou a odovzdanim diela
objednavatefovi. Zhotovitel protokoldrne odovzdd dielo objednévatelovi a objednavatef je
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povinny ukondené dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by brénili jeho
riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole
zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant
lehotu na ich odstranenie, ak tato zmiuva heustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
zmluvy a naloZit s nim v sillade so zékonom . 78/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene
a dopinenl niektorych zékonov v zneni neskordici predpisov. Zhotovitel zodpoveda
za poriadok a &istotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné nékiady denne
odstrafioval’ odpad a negistotu spésoben( jeho &innostou. Pri realizécii prac musi zabezpedit
pracovisko tak, aby nedochédzalo k znedisteniy okolitych priestorov.

Kazdad zmluvné strana je povinna bezodkiadne informovat druhd  zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekaZkach, ktoré jej md2u branit riadne pinit predmet zmluvy,

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druhG Zmluvni stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmiuvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vy33ej moci, ak tieto skuto&nosti bezodkladnhe
pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vy&sej moci vieobecne zname.

) Clanok IX. ) )
TECHNICKY DOZOR, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNiK

Objednavatel poveril na diele vykonévanim funkcie stavebného dozoru:
Ing. arch. Pavol Wohlfahrt

Osoba vykondvajlca v mene objednévatela funkciu stavebného dozoru/technického dozoru
bude osobne a systematicky sledovat postup prac zhotovitela pri realizacil diela, ich kvalitu a
vykonavat' zépisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
objednévatel neprebera v zmysle zakona &. 50/1978 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon") zodpovednost za riadne prevedenie diela, ktoré
prindlezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie stavbyvedlceho zodpovedného za realizaciu diela
v sulade so znenim tejto zmluvy: Peter Pu&an, (osvedéenie o odborne] spdsobilosti pre

cinnost stavbyvediceho &.: 10273*10*, ak povereny stavbyvedlci je dritelom daného
osvedCenia).

Stavbyvedici alebo jeho zastupca alebo poverend osoba zhotovitefom vykonom
stavbyveduceho, ako zodpovedna osoba Zodpovedé za kontroiu prace, je povinna informovat
objednévatela, resp. jeho zastupcov o vetkych zmenéch, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim pri$lo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitef je povinny viest zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zdvazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia stavebného zikcna a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat vSetky Udaje, ktoré st délezité pre riadne vykonanie diela,
a kitoré maji vplyv na pinenie zdvazku zo zmluvy, najma Udaje o stave staveniska
a pracoviska, rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch
v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr. objednévatela, Gdaje o zadatf
a ukongeni préce &i udalosti a prekazok, vztahujlice sa k stavbe diela.
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Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel bude informovat’ pisomne alebo zépisom v stavebnom dennikw/ alebo inym
preukdzatelnym spdsobom  objednAvatela o pripravenosti diela na jeho odovzdanie
minimalne tri {3} pracovné dni vopred. Nasledne | zmluvné strany dohodni presny termin
odovzdania a prevzatia diela.

Objednéavatel prevezme dokonéené dielo v stlade s touto zmluvou od zhotovitela a prevzatie
potvrdi podpisom vyhotoveného Protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi
zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati diela bude podpisany poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran.

Objednévatel prevezme dielo len v pripade, 2e bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, zavéznych noriem a predpisov tak, aby riadne slizilo k uréenému Géelu.

Pripravenost diela, na odovzdanie a prevzatie zhotovitel objednavatelovi oznami pisomne.
K ozndmeniu zhotovitel pripoji stipis dokumentacie podla tohto &lanku zmiuvy.

Zhotovitel je povinny k preberaciemu konaniu k prevzatiu diela pripravit na cdovzdanie véetky
doklady osvedgujuce kvalitu a kompletnost diela najma:

- kopiu stavebného dennika,
zarutné listy, spravy o vykonani odbornych prehliadok, revizne spravy, atesty a
vysledky odbornych skiSok s vysledkom bez zavad, ak je to vzhladom na charakter
predmetu zakazky relevantné,

- vysledky merani a skudok platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy alebo
iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni, ak je to vzhladom na rozsah
a charakter diela relevantné
doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty, ak je
to vzhladom na rozsah a charakter diela relevantné,
osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,
certifikaty vietkych pouZitych materialov a dodavok,
dokiad o spdsobe likvidacie odpadov vzniknutych pri realizécii diela,
dokumentaciu skutofného vyhotovenia diela so zakreslenim vsetkych zmien podia
skutotného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v tlatenom formate a jedenkrat
v CD/DVD formate, vratane konstruk&nej dokumentécie overenej Technickou inSpekciou,
ak je to vzhladom na charakter diela relevantné,

Ak zhotovitel nebude mat doklady uvedené v tomto &lanku, okrem dokladov uvedenych
v prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie diela, nepovazuje sa dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze objednavatel odopriet prevzatie diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa dielo za
riadne vykonané a zavdzok zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a véas splneny.
Objednéavatel je opravneny takto pondknuté dielo neprevziat.

Za dei odovzdania alebo defi ukonéenia Uspesného preberania diela sa rozumie deft podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami, resp. najneskorsim dfiom
podpisu zmluvnou stranou.

Zodpovednost zhotovitefa za eventudlne vady diela, podliehajice zdruke (Clanok XI.)
nie je odovzdanim diela dotknuta.

Odovzdanie diela sa uskuto&iiuje v mieste jeho zhotovenia.

. Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude poskytnuté v sidlade s ustanovenim Clanku III.
zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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Zhotovitel' sa zavéizuje dodat dielo uvedené v Clanku IIl. tefto zmluvy v silade s Vykazom
vymer stavebnych préc- rozpodet (Priloha &. 1) avsllade so Slovenskymi technickymi
normami alebo eurépskymi normami, vztahujicimi sa na predmet pinenia - na stavebnd &ast
zhotoveného diela zhotovitel poskytuje zaruku minimaine 60 mesiacov, s vynimkou prac a
materidiov, na ktoré bola poskytnuta dihsia zaruéna doba.

Dielo ma vady ak:

nie je dodané a/alebo realizované v dohodnutom rozsahu, $pecifikacii a kvalite
zodpovedajucej charakteru dielu,
- vykazuje nedostatky, ma technické alebo pravne vady.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlice
Obchodného zékonnika.

Objednévatel je povinny pripadni reklamaciu diela pisomne uplatnit bezodkladne
po je| zisteni, maximalne do patnastich pracovnych dni, zhotovitel je povinny zacat
odstrafiovat’ vadu do 24 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskér do dvoch (2 )
pracovnych dni od jej telefonického nahlasenia. V pripade zévaZnej reklamacie, kiorej risdenie
si vyZaduje viac &asu zmluvné strany vykonaju zépis, ktory uréi podmienky rieSenia
reklamécie a ktory obe zmluvné strany na znak sdhiasu podpisu.

Za pisomne uplatnend reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia, ktord objednavatel zasle
Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom, priCom za defi nahlasenia problému — reklaméacie faxom
alebo e-mailom pre pogitanie a dodrzanie lehst sa povaZuje def odoslania faxu alebo e-mailu
objednavatelom zhotovitelovi.

Zarutné doba za¢ina plynit ditom nasiedujucim po dni odovzdania diela, t. j- diiom podpisu
- Protokolu o odovzdani a prevzati diela Zmluvnymi stranami.

Vady diela, uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazujl za kone&ns
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo
ich odstranit’ na nékiady zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skdskam,
musi zhotovitel na viastné nékiady odstrénit a nahradit bezchybnymi.

Na vyzvu objednéavatefa je zhotovitel povinny pofas doby trvania zarucnej doby odstranit
vetky vady a nedostatky diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a néklady,
bez ohfadu &i uz vznikli chybou konstrukeie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim
nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavézok odstrénenia vBetkych  vzdjomne odsuhlasenych vad
v zaru¢nej dobe a slitasne sa zavazuje, e v priebehu vykonavania réznych prac, slvisiacich
§ touto Zmiuvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych pragc,
alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac a to potinajic kontrolou dodavanych materiglov
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrdiavania technologickych postupov, vratene prac
a Cinnosti svojich pripadnych subdodavatefov.

Zarucna lehota na reklamovany Gast diela sa prediZuje o dobu od dia uplatnenia opravnenej
reklamacie do dfia podpfsania protokolu o odstranen( vady oboma zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby bude na zéklade vyzvy zhotovitefa za pritomnosti zhotovitefa
a objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garantnej
prevadzky a zisteni, &i boli odstradnené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakolvek
zo Zmluvnych strén v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarugnej doby.

Pre zabezpetenie riadnej obsluhy a Udrzby je zhotovitel povinny odovzdat pokyny k uZivaniu
a Udrzbe zhotoveného diela, ak je to vzhfadom na charakter diela relevantné. Pokial takéto
pokyny nebudl objednavatefovi odovzdané, nemése zhotovitef pri reklamaciach odmietnut
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato&nou alebo vadnou Gdrbou alebo obsluhou.
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Clanok XII. _
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky $kody, ktoré vzniknd objednavatelovi v désledku porudenia
jeho povinnosti, vypiyvajicich z tejto zmiuvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze odSkodni objednévatela v slvislosti s akoukolvek Zkodou, ktora
bola objednavatelovi spdsobena v désledku konania alebo opomenutia zhotovitefa, vratane
nahrady akychkofvek pokdt alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
zhotovitefa objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy kiorejkolvek
zmluvnej strane, ma druhd strana nérok na Uhradu vzniknutej $kody.

Clanok Xl
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvazkov zhotovitela objednavatef uplatni
nizsie uvedené zmluvné pokuty u zhotovitela a zhotovitel je povinny tieto pokuty
objednavatelovi uhradit:

- za nedodrZanie terminu dokon&enia a odovzdania diela, zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej Ceny za dielo s DPH a to za kazdy zagaty kalendarny deii omeskania,

- za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodéch o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej
dobe sa zhotovitel' zavazuje zaplatif zmluvnl pokutu vo vyske 100.- EUR za kaZdy def
omeskania zhotovitela aZ do doby ich skuto&éného odstrénenia,

v pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom u pracovnikov zhotovitela, zmluvni pokutu vo vyske 100.- EUR za kaZdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porugenie a to aj opakovane zistené.

Tymto nezanikéa narok Objedndvatela na odstipenie od Zmluvy.
Odstupenie od zmluvy neznamena zanik ndroku na zmluvnu pokutu alebo na néhradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust.
§ 373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné uplatnenie odstipenia od Zmluvy.

Clanok XIV.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje Ze ku diiu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska, bude
mat uzatvorené poistenie o poisteni zodpovednosti za $kodu, ktord spdsobi, pripadne za
Skody spbsobené vy3Sou mocou: na zhotovovanom diele, budove alebo hnutelnom majetku
objednévatela alebo na majetku tretich oséb (dalej aj ako ,poistenie ), na sumu minimélne do
vySky hodnoty zmiuvnej ceny celkom za dielo uréenej v bode 5.2.1 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel zabezpedi na svoje nékiady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti za $kodu,
ktoru spdsobi, pripadne za Skody spdsobené vy$Sou mocou na zhotovovanom diele, budove
alebo hnutefnom majetku objednévatela alebo na majetku tretich oséb, a to najneskér ku diu
odovzdania staveniska a bude ho udrziavat az do odovzdania diela objednévatelovi v uréenej
poistne] vyske podla tejto Zmluvy. Zhotovitel bude udrZiavat toto poistenie tak, aby
poskytovalo krytie za stratu alebo Skodu, za ktordi zodpoveda zhotovitel v priebehu
akychkolvek &innostf pocas realizacie diela. Pri poistnej udalosti, ktor4 nebude akceptovana
poistoviiou zhotovitefa, vetky Skody spdsobené na stavbe objednédvatefa zndsa zhotovitel v
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pinej vyske. Pre Utely tejto zmiuvy sa za vy§8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé,
ani ich nemé2u ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy, pandémia

Zhotovitef je povinny poistenie podla tohto &lanku udrsiavat po cely Cas trvania tejto zmluvy
& fuio skutoénost kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote piatich (5) pracovnych dni
od dorucenia iejto poZiadavky, aj preukazat objednavatelovi,

V pripade vzniku poistnej udalosti je zhotovitel povinny ihned informovat objednavatela
O poistnej udalosti, zabezpetit vietky dbkazy a iné doklady nevyhnuiné k zabezpedeniu
poistného pinenia a postupovat' v stilade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

3 (':Iénok,xv.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi zmluvnymi stranami na zaklade tejto zmluvy, sa uskutocnia
pisomne, v listinnej forme alebo elektronicky — odoslanim e-mailu. Oznamenia odosielané
v listinnej forme budl dorufované formou doporuceného listu s dorugenkou, resp. dorugéené
inym preukaznym spésobom, na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmiuvy,
ozndmenia doruované elektronicky — e-mailom, bude pre moment jeho dorudenia potvrdeny
druhou zmluvnou stranou. Zmluvné strany sa dohodli, e vietky skutoCnosti, ktoré sa v
suvislosti s pinenim tejto zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za
obchodné tajomstvo podfa § 17 Obchodného zakonnika.

VSetky spory, ktoré vznikna z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vykiad alebo
ukonlenie sa zmluvné strany zavazujl prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory zmiuvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zévézkov podfa zmiuvy alebo v stvislosti s fou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Zze v8etky spory vzniknuté zo zmluvy, vrétane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukonéenie, budi rie$ené na miestne a vecne pristusnom slde
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylutujice zodpovednost zmluvnych strén podfa tejto zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej e by v Gase vzniku zavizku tuto prekdzku predvidala.
Ucinky vylugujlce zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou sui
tieto uginky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekaka, ktord nastala az v
Case, ked bola Zmluvng strana v omegkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z i€
hospodérskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy mozno uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku/dodatkov k zmluve, podpisanymi opravnenymi zéstupcami zmluvnych stran, inak je
zmena &i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy a uzatvorenie dodatku sa riadi pravidlami

definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny a tymto sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly suvisiacef s uskuto&iovanymi
stavebnymi pracami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a Gginnosti zmluvy o poskytnuti
finanénych prostriedkov vykondvanej na to ur€enymi a opravnenymi osobami a Zavézuje sa
zarovefi poskytnut tymto osobdm vietku potrebnl suginnost v nevyhnutnom rozsahu a v
potrebnych lehotéch a to v pripade, ak predmet zakazky bude financovany z inych finanénych
zdrojov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a vCasnej suginnosti zo strany zhotovitela, povazuje
sa za podstatné porusenie tejto zmluvy. Ak vznikne objednavatelovi $koda alebo majetkovéa
alebo nemajetkovd ujma ztitulu neposkytnutia sG&innosti zhotovitela podla tohto &lanku
zmluvy, uplatni si jej ndhradu u zhotovitefa v preukézatelnej vyske.
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. Clanok Xv, 3
UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukon&enie zmluvného vzfahu zo zmluvy nastane splnenim wdetkych zavazkov
zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto zmiuvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu méze nastat dohodou zmluvnych stran v pisomnej
forme alebo odstupenim od zmluvy. V pripade akéhokolvek spésobu skon&enia zmluvného
vztahu medzi objedndvatefom a zhotovitefom, objednavatel vysporiada pohladéavky
zhotovitefa podla bodu 16.8 tohto ¢lanku zmluvy.

Od zmluvy mdze ktorékolvek zo zmluvnych stran odstlpit v pripadoch podstatného porugenia
Zmiuvy.

Na ucely zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy povaZuje najma:

- preukazané porudenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu zmluvy —
realizacie diela, suvisiacich s &innostou Zmluvnych strén,

- opakované porusenie zavizkov zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto zmluvy;
zastavenie realizacie predmetu zmluvy z ddvodov na strane zhotovitela, pritom toto
zastavenie realizacie predmetu zmluvy nie je z dévodov na strane objednévatefa;
opakované dodanie predmetu Zmiuvy — realizécie diela, alebo jeho &asti od zhotovitela
s vadami (vady v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urtuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,
dodanie predmetu zmluvy — realizacia diela alebo jeho &asti zhotovitelom v omegkani voéi
uréenej lehote v tejto zmluve o viac ako 15 dni,
iné podstatné porusenie podra textu Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia zmluvy je zmluvna strana opravnena od zmluvy odstupif
bez zbytotného odkiadu po tom, ako sa o tomto poru$eni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia zmluvy je zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatognej primeranej lehote, ktora jej na to bola
poskytnuta. Aj v pripade podstatného poruSenia zmluvy je zmluvni strana opravnena
postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy. V tomto pripade sa takéto porudenie
zmluvy bude povazovat' za nepodstatné porusenie zmluvy.

Odstupenie od zmluvy je G&inné difom dorugenia pisomného oznamenia o odstupeni od
zmluvy druhej zmluvnej strane.

Odstdpenim od zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zékonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia zmluvnej strany pred Gginnostou odsttipenia od zmluvy, resp. po Géinnosti pokial
ide o povinnosti slvisiace s odvozom odpadov, resp. &istenim priestorov objednévatela
a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady tych &asti predmetu zmluvy, ktoré boii do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstlpenia od zmluvy:

Cast zhotoveného a dodaného diela uhradeného objednévatelom zostava vlastnictvom
objednavatela,

- objednavatel je dalej povinny uhradif zhotovitelovi cenu tych astl predmetu zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednavatefom do diia
nadobudnutia u€innosti odstlpenia od zmluvy.

_ Clénok xvil.
ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto zmiuvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prisludné ustanovenia Obchodného zékonnika a

suvisiacich v3eobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Neoddelitelnu stéast tejto zmluvy tvoria prilohy:
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

povereny zastupovanim $tatutarneho organu

Priloha &. 1 Vykaz vymer stavebnych prac - rozpocet

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z toho jeden exempldr rovnopisu dostane
objednavatel a jeden exemplar rovnopisu dostane zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a
d¢inné. Zmiuvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto zmluve nahradit
neplatné alebo nelginné ustanovenie ustanovenim plainym alebo G&innym znenim, kioré &o
najlepsie zodpovedd pdvodne zamyslanému UG&elu ustanovenia neplatného alebo
neuginného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajiica pravna uprava véeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluva o dielo nadobuda platnost diiom.podpisu oboma zmluvnymi stranami, resp. podpisom
poslednej zo zmluvnych stran.

Zmluva odielo nadobudne Ud&innost nasledujicim diom po dni zverejnenia zmluvy
v Centralnom registri zmluv,

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym (éinkom z nej vyplyvajicich. lch zmiuvné prejavy su dostatoéne jasné,

urCité a zrozumitelné. Podpisujlce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

V Kosiciach dia 99 41.2024 V Kosiciach dfia 5.11.2024

Za objednavatefa: Za zhotovitela;

K 13 - Kodické kultirne centra

5~ 4| sTAVAM Slovakias.r.o.
Kulturpark, Kukuéinova 2
040 01 Kosice
IKE0: 42323975 B
STAVAM

................................................................................................. L T T

Ing. Martin Dani
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