ZMLUVA O DIELO C.22587

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastupeni:

Osoby jednat’

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Web:

(dalej len ,objednavatel*)
a
Zhotovitel:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:
Osoby jednat’

vo veciach zmluvnych :
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Zapisany v registri:
Cislo zapisu:

(d'alej len ,zhotovitel)

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Obec KokoSovce

KokoSovce 76, 082 52 KokosSovce
00 327 271

2021225547

Ing. Anna Sedlakova, starostka obce

Ing. Anna Sedlakova, starostka obce

Ing. Anna Sedlakova, starostka obce

Slovenska sporitelna, a.s.

SK12 0900 0000 0052 2406 8162

051/779 83 39

podatelna@kokosovce.sk, starosta@kokosovce.sk
www.kokosovce.sk

PEhAES, a.s.

Bardejovska 15, 080 06 Lubotice
00155764

2020517719

SK2020517719

Ing. Maros Bolanovsky - podpredseda predstavenstva

Ing. Maros Bolanovsky - podpredseda predstavenstva

Ing. David Straka, vyrobno-technicky riaditel
VUB, a.s. Presov

SK16 0200 0000 0000 1700 6572

051/773 47 60

pehaes@pehaes.sk

OR OS Presov, oddiel: Sa, vlozka cislo: 54/P
2023/6-P0O-G3171

Cl. 1. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje, Ze pre objednavatela zabezpeci kompletnu
dodavku materidlu arealizaciu stavebnych prac na predmet zakazky diela:
»Multifunkéné ihrisko pri Skole v Kokosovciach®, ktora je vysledkom verejného
obstaravania podlimitnej zakazky na uskutoCnenie stavebnych prac podfa § 108
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVQO®), vyhlasenej vo vyzve
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na predkladanie ponik pod &. j. KO-2024/263-OcU zo dna 22.10.2024, v rozsahu
podla oceneného vykazu vymer - cenovej ponuky zhotovitela (dalej aj ,dielo“ alebo
.predmet zmluvy®“). Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlasthom
mene a na vlastnu zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvara do doby upiného dokon&enia diela a jeho pisomného
odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatefom na zaklade Preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

2. Objednavatel bude pisomne informovat zhotovitefa o nadobudnuti ucinnosti tejto
zmluvy najneskér do 5 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia jej u¢innosti.

3. Lehoty plnenia predmetu zmluvy su nasledovné:
Zaciatok plnenia (realizacie celého diela): do 5 pracovnych dni odo dia prevzatia
staveniska.
Ukoné&enie plnenia (realizacie celého diela): najneskdér do 5 mesiacov odo dna
prevzatia staveniska.

4. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje
sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

5. Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy — Obec KokoSovce, k. U. KokoSovce.

6. Zhotovitel je opravneny prerusit realizaciu diela v pripade nepriaznivych
a nevhodnych klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. po¢as zimnych mesiacov,
vytrvalého dazda - obdobie nevhodné na realizaciu vystavby). PreruSenie realizacie
diela je povinny zhotovitel oznamit objednavatelovi pisomnou formou, ktory musi
prerusenie realizacie odsuhlasit. Za odsuhlasenie preruSenia realizacie diela
zo strany objednavatela sa povaZuje potvrdenie zapisu o preruSeni vystavby
v stavebnom denniku objednavatelom a =zaroveri stavebnym dozorom. Pocas
preruSenia realizacie diela lehota uvedena v bode 3. tohto c¢lanku neplynie.
UkoncCenie preruSenia lehoty realizacie diela musi byt zaznamenané v stavebnom
denniku a potvrdené objednavatefom, zhotovitelom a stavebnym dozorom.

7. Pokial zhotovitel neza¢ne realizovat dielo v lehote podla bodu 3. tohto ¢lanku zmluvy
alebo ak zhotovitel bezdévodne prerusi realizaciu diela bez suhlasu objednavatela,
ma objednavatel pravo od zmluvy odstupit.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podfa &l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovl Uuroven v ¢ase predloZzenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z.
z. aje dolozena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 k tejto
zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla &l. 1. €ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 143 470,56 EUR
hodnota DPH 20 % 28 694,11 EUR
cena celkom vratane DPH 172 164,67 EUR
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3. Objednavatel neposkytne zhotovitefovi finanény preddavok.

4. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

5. Na akukofvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

6. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké zavazné pre celé dielo.

Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade dvoch faktur, ktoré
zhotovitel vystavi a odoSle objednavatelovi takto:
- prvu fakturu zhotovitel vystavi po realizacii minimalne 50 % vykonanych prac
z celkoveho rozsahu diela;
- druhu (kone¢nu vyuctovaciu) fakturu zhotovitel' vystavi a odoSle objednavatelovi
po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati diela.

2. Dielo bude financované z prispevku z Fondu na podporu Sportu a z vlastnych
prostriedkov objednavatela.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac — rozpo¢tom podfa tejto zmluvy. Prilohou
faktury budu podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie
dokumentujuce plnenie zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom.

4. Vykaz mnozstva vykonanych prac adodanych materidlov, ktorych cena je
predmetom jednotlivych faktur, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3
pracovnych dni od ich doru€enia stavebnému dozoru.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru¢ena v 4 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, ktora musi mat nalezitosti
darfiového dokladu v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov.

8. Vpripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynat a nova lehota splatnosti zaéne plynat dhom
nasledujucim po dni doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni, ktora zacina plynat diiom nasledujucim po dni jej
dorucenia. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povaZovat najbliZzSi nasledujuci
pracovny den.
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10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povaZzuje odpisanie fakturovanej €iastky z uctu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocas preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato Ciastka bude uhradena do 30 dni po
odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zdznamu o jej odstraneni po
vystaveni konecnej faktury.

12. Ak je objednavatel v omesSkani s uhradou faktary, méze zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z ome8kania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omesSkania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentéacie (dalej len “PD*), vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a ze pocas zarucnej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spbésobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zaru¢na doba na celé dielo je 60 mesiacov a zacina plynut odo dfia odovzdania
zakazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati diela objednavatelovi zarucné listy, sa vztahuje zarucna
doba podfa tychto zaru¢nych listov.

4. Pocas plynutia zaruénej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovaZzuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstranovanim pripadnych vad diela do 7 dni
od prevzatia objednavatelom pisomne uplatnenej reklamacie a vady odstranit v ¢o
najkratSom technicky moznom c€ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni v8etkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a zodpovednost. Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat vSetky predpisy upravujuce bezpecCnost a ochranu zdravia pri praci,
k pouzivaniu ochrannych pracovnych prostriedkov a zabezpeceni plnenia vSetkych
legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie diela.
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2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich o0séb
po nadobudnuti Uc€innosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej (e-mailovej) vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska, ato vlehote do 5 pracovnych dni od jej
dorucenia.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacat' prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nembze uplatnit’ usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zaruena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpelnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecCnosti
pri uzivani a pod.

7. Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostato¢nymi skusenostami a kvalifikaciou — opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas celej realizacie diela, az do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny
vstupit’ na stavenisko.

9. Zhotovitel je povinny na svoje naklady pravidelne po cely €as realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

10. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

11. Objednavatel zabezpeCi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

12. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technologie vystavby podla PD bez pozadovania
zmien projektu.

13. Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP) vlastnych
zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poZiarnej ochrany pocas realizacie diela,
t. j. ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, najmad Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri uskutoCfiovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spbésobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

14. Zhotovitel sa zavazuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov
na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajice podmienky zékona &. 133/2013
o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
resp. vyhlasky €. 161/2019 o meradlach a metrologickej kontrole, t. j. pouZije vyrobky
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

a materialy v zmysle ponukového rozpoc¢tu do verejného obstaravania a prislusné
doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané vlastnosti v PD a vykaze vymer - rozpocte.

Zhotovitel pred zacCatim vykopovych prac zabezpeci vytyCenie inzinierskych sieti
na vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov.
Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti. DoCasné
dopravné znacenie zabezpeduje zhotovitel.

Povolenie na do€asné uzivanie verejnych ainych pléch a na rozkopavky zabezpeci
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktord mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skuto€nom rozsahu. Narok na nahradu $kody
nevyluCuje pravo objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami
zmiuvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Ease plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, poziarnej ochrany a zivotného prostredia a tieto
porusenia budd mat za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov
verejnej alebo Statnej spravy podfa prislusnych pravnych predpisov, odSkodni
zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu reSpektovat jestvujuce zariadenia ako su
rozvody inZinierskych sieti a pod. a chranit’ ich pred po8kodenim.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Ease plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
podkodenia zdravia fudi a majetku tretich osdb atito uplatnia naroky vo i
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Objednavatel mdze uplatnit’ svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak o to poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zucasthoval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
spOsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom objednavatela na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne poZadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatefnym spésobom minimalne 3 pracovné dni
vopred objednavatela k ucasti na skuskach podla bodu 31. tohto ¢lanku zmluvy.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocCas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel ur¢i pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia energii,
naklady za spotrebovanu el. energiu uhradi zhotovitelf.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vsSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a PD. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie diela.

Sucastou preberacieho konania je doloZenie porealizatného zamerania stavby
zhotovitelom.

Zavazok zhotovit’ stavebné dielo bude spineny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne
ukoncené dielo prevziat a zaplatit' zarh zmluvne dohodnutu cenu.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany ihned
po skon€eni stavebnych prac a dodavok materialov na zaklade pisomnej vyzvy
zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim diela vyzvat
pisomne objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomi objednavatela, alebo pisomnym oznamenim do podatelne objednavatela.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podfa PD poskytnutého
objednavatelom pre zhotovitela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokonc€ena praca oproti PD vratane pripadnych dohodnutych dopinkov.

Zhotovitel zabezpeCi prevadzkovy poriadok multifunkéného ihriska, ktory bude
umiestneny pri vstupoch na ihriska.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Tieto vady
a nedorobky musia byt uvedené v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati
diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Dielo bude
zhotovitelom protokolarne odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze
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v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky,
ktoré nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu diela).

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruCnej dobe. Objednavatel je povinny ich
skryté vady reklamovat’ u zhotovitela bezodkladne, najneskédr do 7 pracovnych dni
od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne,
najneskdr do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom
spbsob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa
na dotknutej Casti diela predlzuju zarucné lehoty podla tejto zmluvy.

40. Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia vysledné dielo, ani nezvySuju cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspofi suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom
a zastupcom zhotovitela.

41. Zhotovitel sa zavazuje spolu sdielom odovzdat aj jedno vyhotovenie PD
so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac.

42. Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spbésobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby az do odovzdania
diela objednavatelovi, minimalne vo vyske ceny diela. Existenciu tohto poistenia je
zhotovitel povinny objednavatelovi preukazat kedykolvek pocas trvania zmluvy.

43. PoCas realizacie diela znaSa nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade po3kodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych
prac zhotovitefom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu,
¢o bude odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato
lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukonéenia realizacie diela tak, aby
nebol naruSeny zavazny termin ukondenia diela — predmetu tejto zmluvy) medzi
objednavatefom a zhotovitefom, najneskér vSak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

44. Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu poc€as realizacie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdy den, ked dochadza k realizacii diela.

45. Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat objednavatelovi a stavebnému dozoru vyhotovenu
kompletnu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosiéi (po jednom vyhotoveni)
po ukonCeni realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati diela
(preberacom konani); v pripade poziadavky objednavatela pocCas realizacie
predmetného diela predlozi diastkovu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD
nosici.

46. Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(zakon €. 133/2013 Z. z. ainé suvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, revizie,
skusky, zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konStrukcii, strojov, zariadeni a pod.,
najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato
vSetko minimalne v Styroch exemplaroch.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v €l. 2., zaplati zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty defi omesSkania.
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2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla €él. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR s DPH za kazdy den
omeskania za kazdu vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vad v ¢ase podlfa ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR s DPH za kazdy dern omesSkania za kazdu vadu.

4. Za poruSenie povinnosti zhotovitefa vyhotovovat a odovzdavat elektronicku
fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Cl. 6. tejto zmluvy sa stanovuje zmluvna
pokuta na 200,00 EUR s DPH ato aj opakovane pri kazdom takomto zisteni
poruSenia danej povinnosti.

5. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vySke 1 000,00 EUR s DPH,
Z2e dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych osob, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatelovi Skodu, ktora mu vznikne titulom poruSenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

6. Za nesplnenie povinnosti vyZiadat si predchadzajuci suhlas objednavatela
so zmenou subdodavatela podfa ¢lanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000,00 EUR s DPH.

Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nem6zu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, S$trajk, Zivelné
pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej
moci, strana, ktord sa bude chciet odvolat na vys38iu moc, poziada druhu stranu
0 Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu driom doru€enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych kontrolnych dnoch, ktoré bude zvolavat’ objednavatel.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukoncit' tuto zmluvu okrem inych spdsobov stanovenych
touto zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
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Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, ze akékolfvek spory vzniknuté z tohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.

5. Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit
od zmluvy s uspeSnym uchadzaCom v pripade neschvalenia Ziadosti o poskytnuti
prispevku z Fondu na podporu Sportu.

Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatelov

1. Zhotovitel tymto vsulade s § 41 ods. 3 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,ZVO*) uvadza v prilohe €. 2 zoznam znamych subdodavatelov - udaje
o vsSetkych znamych subdodavatefoch, (daje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

2. Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatefovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene
udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni, ktoré
predchadzaju dnu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predlozit’ pisomnu Ziadost
0 suhlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat
minimalne: der, kedy ma nastat zmena subdodavatela, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel
do dna predchadzajuceho diiu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami
zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitelovi udeleny.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek poc€as platnosti a ucinnosti
Zmluvy o prispevku na projekt podpory Sportu (poCas celej doby realizacie
a udrzatelnosti projektu za u€elom overenia plnenia povinnosti vyplyvajucich z vyzvy,
rozhodnutia spravnej rady fondu, zmluvy alebo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky), a to opravnenymi osobami (organmi) na vykon tejto
kontroly/auditu, vytvorit podmienky a poskytnut im vSetku potrebnu suc€innost.
Opravnené osoby (organy) na vykon kontroly/auditu su najma Fond na podporu
Sportu a iné organy opravnené na vykon kontroly alebo auditu podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky (napr. zakon &. 357/2015 Z. z.
o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, zakon & 39/1993 Z. z. o NajvydSom kontrolnom urade
Slovenskej republiky v zneni neskorSich predpisov).

2. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

3. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, podpisanych

opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

4. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.
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5. Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit vdetky zmeny udajov délezitych
pre bezprobléemové pinenie zmluvy, druhej strane.

6. Neoddelitenou sticastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpoget stavby) —
priloha tejto zmluvy.

7. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdri
po jej podpise tri a zhotovitel jedno vyhotovenie.

8. Tato Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami

a ucginnost' po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:

a) zverejnenim povinnou osobou v zmysle zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm (nadobudnutie Gginnosti diiom nasledujlicim po dni jej
zverejnenia povinnou osobou v Centralnom registri zmluv),

b) uzatvorenim platnej a ucinnej Zmluvy o prispevku na projekt podpory S$portu
z prispevku z Fondu na podporu $portu medzi prislusnym poskytovatelom
prispevku a prijimatefom prispevku, ktorym je objednavatel ato na zaklade jeho
Ziadosti o poskytnutie prispevku prediozenej v ramci vyzvy na predkladanie
ziadosti o poskytnutie prispevku.

Prilohy:
1. Oceneny vykaz vymer — rozpocet v tlatenej a elektronickej verzii vo formate MS Excel

na CD/DVD/USB nosii
2. Zoznam znamych subdodavatelov

V Kokosovciach, dfia: .A.... 11,2024 V Luboticiach, dia: ..* . }.2024
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Obec KokoSovce PEhAES, a.s.

Ing. Anna Sedlakova Ing. Maro$ Bofanovsky
starostka obce podpredseda predstavenstva
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