Cislo z Registra zmluv Uradu PSK: 1763/2024/DI

Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zadkonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len zékon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Nazov organizicie: PreSovsky samospravny kraj

Sidlo organizacie: Némestie mieru 2, 080 01 Presov
Statutarny organ: PaedDr. Milan Majersky, PhD predseda
ICO: 37870475

DIC: 2021626332

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK53 8180 0000 0070 0063 8313

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): ): JUDr. Lydia Budzinakova,
MBA,

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Michal Dzugas,

(dalej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’

Nézov: Banik a syn s.r.o.

Sidlo: Herlianska 1106, 093 03 Vranov nad Topl'ou

Statutarny organ: konatel’, Ing. Frantisek Banik PhD.

Zapisand v: OR OS Presov, oddiel Sro, vlozka 12281/P

I1CO: 36467677

DIC: 2020001170

IC DPH: SK2020001170

Bankové spojenie: VUB a.s

IBAN, SWIFT: SK3502000000001412253551

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach: Ing. FrantiSek Banik, PhD.

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. FrantiSek Banik, PhD.,
konater’,

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. FrantiSek Banik, PhD.,
konatel’,

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani vyhldsenom na predmet zakazky ,InStalacia
fotovoltaickych systémov na Skolach v PSK.“, postupom vzmysle § 108 Zadavanie
podlimitnej zakazky. Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade so vyzvou na
predkladanie pontk a jej prilohami, v stlade s vysvetleniami vyzvy na predkladanie pontk a
suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu dosSlo, a v sulade s predlozenou
ponukou tspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavidzne vyhlasuju a prejavuji svoju volu, Zze budu spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela ako aj z inych zdrojov
ziskanych na zaklade nenavratného financného prispevku (d’alej len ,,NFP”’) ak buda v ramci
prislusnej vyzvy a schvalenej ziadosti na dany tcel zabezpeCenia financovania predmetu
zmluvy schvalené a poskytnuté.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investicnej
akcie ,,Instalacia fotovoltaickych systémov na $kolach v PSK*, Tato Zmluva sa uzatvara na
dobu urciti: odo dia jej ucinnosti do splnenia vsetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe ¢. 1 a¢. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®), v stlade s ktorymi bude realizovany.
Projektovi dokumentaciu spracoval PRAUDI s.r.0., Volgogradska 13, 080 01 PreSov, Statutar:
Ing. A. Komanicky.

Zhotovitel’ sa zaviazuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratanejej priloh v pozadovanom mnozstve, kvalite,
$pecifikacii a cenach, a to najma:

— podla priestorovej a technickej $pecifikacie uvedenej v Prilohe €. 1;

— podrla technickej Specifikacie, mnozstiev a cien uvedenych v Prilohe €. 2;

— podla casového plnenia uvedeného v prilohe €. 3;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy;

— podl'a podmienok Programu Slovensko, vyzva: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR.

Sucast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiisobného planu stavby pred za¢atim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizicia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vsetkych skusok v stilade so skiisobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajiceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela;
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— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energeticke;j
hospodérnosti budov a ozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluSnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odborna
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tiplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vsetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zéklade dielo zrealizovat’ v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stilade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zaviazuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentéciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, Ze si Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemo6ze uplatiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré st pripustné v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujlice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspe$Sny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
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5.8.1

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelite'nu sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 279 995,71 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 55999,14 EUR

Celkova cena Diela s DPH: 335994,85 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: Tristotridsat’pat'tisicdevét’stodevatdesiatStyri eur,

osemdesiatpit’ centov XX /100 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavézuje sa, ze cenu Diela podl'a bodu 5.2 Zmluvy neprekro¢i.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dovodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodévatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednéavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie su zahrnuté v Prilohe ¢. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z Prilohy ¢. 1 — Projektova dokumentacia a zaroven ich bolo mozné pri
obhliadke staveniska v rdmci procesu verejného obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatel’a;
vSetky opravnene vzniknuté a preukazatené ndklady Zhotovitela na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatel’a na zniZenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitel'ovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmluvna cena mdze byt zvySena o cenu naviac prac, pricom spdsob ur¢enia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy urc¢eny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzajii v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe ¢. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla programu CENKROS, jeho aktudlnej verzie
platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZzenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo upravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie kone¢nej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moze vSak poskytnat Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny v pripade poziadavky Objednavatela prilozit' ku kazdej polozke
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5.14

naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavédzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizacie Diela v¢as identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatela.
Na ziadost' Objednavatel'a je Zhotovitel povinny zabezpecit ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dovodova spravu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviuje
Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych castiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednavatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odstthlasenie ceny naviac prac Objednéavatel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom ur¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpoCet a ocenit’ prisluSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje po odsuhlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet' dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej prdcam, zmluvnd cena bude zniZzend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vy¢islena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatel'om,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa modzu uskutocnit vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami zmluvy o NFP a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je urCena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze Priloha €. 2
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a z&vézny a k jeho zmene mdze dojst’
vylucne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnd Cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajSich
nakladov na vytycenie parciel rieSené¢ho izemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady na vodné, stocné,
elektricka energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutad zmluvna cena Diela je s oh'adom na vsSetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.
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Objednavatel sa zavidzuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednévatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
¢iastkovych faktar, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Ak material alebo iné vyrobky su
rozpoctované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrmit do faktiry az po ich zabudovani
(montézi). Zhotovitel' je opravneny vyhotovit’ konecnu fakturu az po ukonceni celého Diela
ajeho odovzdani Objednavatelovi podla Clanok 11, na zéklade odstihlaseného supisu
vykonanych prac stavebnym dozorom Objednavatela. Vyska konecnej faktury musi byt
minimalne 5 % z ceny Diela s DPH podl'a bodu 5.2. Prilohou faktir budi podrobné supisy
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a odsthlasené
stavebnym dozorom Objednéavatel'a a Objednavatel'om. Zhotovitel’ zasle Objednavatelovi dva
originaly prislusnej faktury a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v
odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktiry.

Ciastkové faktury aj konetna faktara s splatné do Sestdesiat 60 dni od ich dorudenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zacina plynut diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola
faktira preukazatelne dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na et Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

— (islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma thrady;

— oznacCenie peniazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za
fakturovanti polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tidaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' nova. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednédvatel’ v omeskani s jej uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynut’ od nasledujiceho dna po jej
doruceni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel’a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednéavatela
neodstrani, moze tak urobit’ Objednéavatel’ na naklady Zhotovitel’a.
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Clanok 6
Vykonova zaruka a garanéna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vykonovi
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku ditu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garan¢nu zdbezpeku vo vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

— vinkuldcie finan¢nych prostriedkov vo vySke urcenej podla tohto bodu na bankovom tucte
Zhotovitela, najneskér ku ditu ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zlozenia finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podl'a tohto bodu na tcet Objednévatera,
najneskor ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do
ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vyske urcenej podla tohto bodu, s platnostou najneskér ku dnu
ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky a do ucinnej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym spdsobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine
dokoncenia Diela, a dobu platnosti garan¢nej zabezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
zaruénej doby. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny akukol'vek pohl'adavku, ktora mu vznikla vynaloZzenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, kompenzovat v plnej vySke z
vykonovej zaruky na ndklady Zhotovitela. V pripade zapocitania je Zhotovitel' povinny
vykonovu zaruku do pétnést’ (15) dni navysit na povodnu vysku. V pripade odstupenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatel’a.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas
neodstrani, méze Objedndvatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne moze Objednavatel’
kompenzovat’ v plnej vyske z garancnej zabezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapocitania je Zhotovitel’ povinny garan¢nt zabezpeku do pitnast’ (15) dni navysit’
na povodnu vysSku. O uvolnenie garancnej zabezpeky mdze Zhotovitel' pisomne poziadat
najskor po uplynuti poslednej zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak boli
zlozené na ucCet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.
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Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami €. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’
zavazuje ukoncCit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 6 mesiacov od
nasledujiiceho diia po protokoldrnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko riadne a v€as na zaklade pisomne;j
vyzvy Objednéavatel'a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynut’ od nasledujuceho dna
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti wUCinnosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle
dohodnutého ¢asového harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel
zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska a pred
zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit' s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsthlaseny a podpisany Zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitelnt sucast’ Zmluvy ako sti¢ast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve.
Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podla harmonogramu, z dovodov na jeho strane,
v trvani viac ako sedem (7) dni bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy podl'a bodu
17.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac méze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych ¢asti predmetu
zakazky. Objednavatel’ mbze urcit, Ze po odovzdani a prevzati staveniska budu realizované
prace v hodnote zodpovedajiicej hodnote finan¢nych zdrojov, ktoré ma v danom case
Objednavatel k dispozicii, a d’alSie prace za¢ne vykonavat a realizovat’ Zhotovitel’ az na zaklade
samostatnej vyzvy Objednavatel’a. Prerusenie prac a z vyssie uvedené¢ho doévodu, nedodrzanie
povodne odsuhlaseného harmonogramu a lehoty podla bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zakazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe ¢. 3 je podmienené riadnym a vcasnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vysSej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4,
méa Objednavatel' pravo ziadat nahradu Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavéizkov Objednavatela vocCi d’al§im zmluvnym
partnerom. Ak by omeSkanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatela,
Objednavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstapit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omesSkani v pripade vyssej moci podl'a bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho volle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozZno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel tuto prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutna dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dovodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sti¢asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
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9.1.1

oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavéazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodn na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pat’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela alebo
z dovodu odoslaného odstipenia od Zmluvy, narok na prediZzenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiovat’ len v pripade, Ze z dovodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Cast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne tsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmé z
dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku §kod na zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatel'a sa doba
zhotovenia Diela predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziace;j
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vSetky prace vykonané a prevzaté Objednavatel'om a stavebnym dozorom Objednavatel’a ku
ditu prerusenia zhotovenia Diela. Objednavatel moze zaplatit Zhotovitelovi aj objektivne
preukazatelne vzniknuté néaklady Zhotovitelovi tymto preruSenim, na ktoré¢ Zhotovitel
upozornil Objednavatel’a ihned’ po preruSeni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

SOS polytechnicka a sluZieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovska 715/18, 089 01 Svidnik
SOS technicka, DruZstevna 1737, 066 01 Humenné

Stredna priemyselna $kola, Partizanska 1059, 069 01 Snina

SPS techniky a dizajnu, Mnohelova 828, 058 46 Poprad

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych strin

Prava a povinnosti Objednavaterla.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo na odstiipenie od Zmluvy
a nahradu Skody.
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Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za S$trnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Pldnované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutti v bode 5.2. tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vySke urCenej vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortikol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl'a ndzoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
spOsobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatel'om za neziadicu z objektivnych a preukazatelnych dovodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost’ potrebnii na zabezpecCenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistnii zmluvu a udrziavat’ ju v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela na stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za akukol'vek skodu
spdsobentl na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osdb, ktora bude sposobena
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel preukdze odovzdanim jej overenej kopie Objednéavatelovi
najneskor jeden (1) deil pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost
poistnej zmluvy moéze Zhotovitel preukazat’ aj predloZzenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, av§ak musi z nich byt’ jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budi zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni

neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit pravidelnii kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a
organizéacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava. Objednavatel
poveruje Zhotovitel'a zabezpeCenim koordinatora bezpe¢nosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti pre stavenisko v stlade s § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
splnaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odborna
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spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$sim rizikom, pri
ktorych moéze vzniknit' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych ¢astejsie
vznikd poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drziteI'mi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat’ odbornu
spdsobilost’ potrebnu na vykon préace prislusnou dokumentéciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urc¢ené zdkonom
MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a tiplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavéizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizdciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a ¢istotu
na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraiiovat’ odpad a
necistotu spdsobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylucne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kdd na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ na odsuhlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
sucastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentécia tyka. Vykonavanie préc
bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhtt Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinnad informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeSkani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo su okolnosti vyssej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasent1 kazdi zdmenu pouzitia materialu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe ¢. 1 uvedené, Ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela v dostatocnom casovom predstihu, kedy
planuje pristipit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost’ tretich os6b (dodavatel'ov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, aktorych sucinnost mé zabezpeCit
Objednavatel'. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecCenie sucinnosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovazuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.
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Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel’ osobu poverenti vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednévatela vcas
ozndmi pisomne Zhotovitelovi.

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objedndvatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najmé osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ stpisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat kopie urCené pre Objednavatela, organizovat
planované kontroly, informovat’ Objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Stavebny zakon*) resp. zdkona ¢. 201/2022 Z. z. zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela,
ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stulade so znenim tejto Zmluvy: Jan Baran, osvedCenie o odbornej
sposobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢.: 11711.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustidle zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, zZe Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyvediuceho uvedeného v bode 10.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedici nemoze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovednu osobu minimalne jeden (1) pracovny den
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
sudanim dévodu, za iné¢ho stavbyveduceho s osvedcenim odbornej sposobilosti na vykon
¢innosti stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny tuto poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a vsetkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celu dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. resp. zakon ¢. 201/2022 Z. z.
apodla pokynov stavebného dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Stavebny dozor Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v
stavebnom denniku, inak sa predpoklada, Ze so zapisom sthlasi. V pripade, ze Zhotovitel
povazuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za ddlezité, je povinny tuto skuto¢nost’ v zdzname
uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor Objednéavatela, resp.
poverenu osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediiceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky tdaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykonava zaznamy vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré¢ su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
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11.2

11.3

11.4

11.5
11.6

11.6.1

11.6.2

bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel’a a ocislované vsetky strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zéapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vicsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slazit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/Cast’ diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonceni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsuhlasenymi zmenami, pokial' si prace na Diele ukonéené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo Ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednéavatel'a na obhliadku stavby za uc¢elom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, av§ak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokoldrneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesuhlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodn®. Obhliadky stavby za U¢elom zacatia preberacicho konania sa zcastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatela a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnt stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonaju
podrobnu prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude posudena jeho kvalita a uplnost
vykonanych prac. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zaliatku preberacieho
konania, v ktorej budu spisané vsetky zistené¢ vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktora
pripravi stavebny dozor Objednavatel’a. Vsetky zistené vady a nedorobky musia byt’ odstranené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimalne pat (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovanu v stlade s bodom 3.2 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatela.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast Diela len v pripade, ze bude zhotovené bez vad

a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odstihlasenych

zmien, zaviaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie

vSetky doklady osved¢ujice kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnu kopiu casti Stavebného dennika resp. montazneho dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skasok platné ku diu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;
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12.2

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodérnosti budov aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;,

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spodsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentécia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlaenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusnej Casti
dokumentacie;

— Fotodokumentécia realizacie stavby Diela/Casti diela;

— doklady o dodrzani podmienok Programu Slovensko, vyzva: PSK-SIEA-002-0023-DV-
EFRR, najma Prilohy €. 8 vyzvy — Princip nesposobovat’ vyznamnu Skodu.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode11.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat' Dielo/Cast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/Cast’ Diela za riadne vykonant a zaviazok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednévatel je opravneny takto ponuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie deii podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel’a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnt stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budi odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najma
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel’ si moze u Zhotovitela uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednévatelom bezodkladne po protokoldrnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/&asti Diela, podliehajtice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celu dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v zmluvach so subdodavatemi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Casti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentaciou a prislusSnymi technickymi normami
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12.11

12.12

vztahujucimi sa na predmet plnenia, a zavdzuje sa na stavebn Cast' zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnuta dlhSia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia ponukaju
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zaru¢ni dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie m4 vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenti reklamaciu
sa povazuje aj reklamécia, ktora Objednéavatel’ zaSle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zésielkou, pricom za den nahlésenia reklamacie pre
pocitanie dodrzania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatela o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad za ucasti Objednavatel’a a stavebného dozoru Objednavaterla,
z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotovitel’ nevykona obhliadku,
reklamaciu nemoze odmietnut’. Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel’a
o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do pat’ (5) pracovnych dni
odo dila oznamenia Objednavatela o vadach, a navrhnit’ termin odstranenia reklamovanych
vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit’, ak sa mu nezda primerany. Ak sa
Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednavatel’a o vadach do pat’ (5) pracovnych dni plati, ze
reklamaciu uznava a Objednavatel’ mu ur¢i termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel
sa zavdzuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine
dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil
Objednavatel, ak sa Zhotovitel’ nevyjadril k oznameniu Objednévatel’a o vadach. V pripade ak
Zhotovitel’ nepristlpi k odstrafiovaniu vad do pat’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnute;j
doby, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady inu Specializovant firmu; vsetky
takto vzniknuté naklady je Objednavatel’ opravneny si zapocitat’ z garancnej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie ozndmenim Objednéavatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady spdsobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat’ s ich odstraiovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatelom emailom.

Zarucna doba zacina plynat’ diiom nasledujucim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/¢asti Diela bez vad a nedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zaruénej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ bezodkladne na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
takymi, ktoré zodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vsetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zaviazok odstranenia vsetkych vzajomne odstihlasenych reklamovanych vad
v zarucnej dobe a stcasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonadvania rdéznych prac, savisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac,
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12.13

12.14

12.15

12.16

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodévatelov.

Zarucna doba na reklamovanu Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zarucnej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat” Objednavatel’'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemodze Zhotovitel' pri reklamécidch odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednéavatel'ovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel’a pri vykonavani stavebnych
a inych prac stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknt v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek §kodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel’'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z dévodov na jeho strane alebo odstupenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi $koda z titulu neposkytnutia nenavratné¢ho
financného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratného finanéného prispevku alebo zneopravnenia casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel zodpoveda za tato Skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

— Za nezacatie/neukoncenie realizacie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel’ zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokoncéenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacCaty kalendarny den omeskania.
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— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zarucnej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom ur¢enom termine
odstrdnenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatela o vadach podla bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvySného materidlu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deii omeskania.

— Zaporusenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatel’'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé poruSenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktorti nie je urCena individualna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok Objednavatel’a
na odstipenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podla bodu 3.5,4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktor( nie je
urc¢end individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie alebo za kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvna sankciu a na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskuto¢nili Ziadne tkony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, $tatnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zdkonnost, platnost’ alebo vymozitelnost' tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zaviazky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravujl.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podl'a zdkona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spolotne a nerozdielne na vSetkych clenov Skupiny
dodédvatelov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavazky Skupiny dodavatel'ov vo¢i Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat
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plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatelov.

Konflikt zdujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit' najmi v doésledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zdujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pradvo overit, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdze vyzadovat’ prijatie dodatoénych
opatreni v lehote, ktort1 sam urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situdcie, ktord by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek odskodnenia zo strany
Objednavatel’a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutoCnosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akékol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je zndmy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodévatel’ Zhotovitel’a spifial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel’ovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal podiel’at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,,Navrh na zmenu
subdodavatel’a®); bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a, takéhoto
subdodavatel’a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodévatela poskytne Objednédvatelovi vSetky udaje vrozsahu podla Prilohy ¢. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbytocného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitel'a, ¢i s pouzitim
subdodévatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie suhlas s pouZzitim subdodévatela
bezddvodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel k ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dia dorucenia pisomnej ziadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel’ s pouzitim subdodavatel'a
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodéavatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vysSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy akukol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatel'ovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavizky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmi je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.
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Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a u€¢innosti dodéavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v stlade
s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a stiCasne vyhlasuje, Ze ziadne plnenie alebo
jeho cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusSuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost’ o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit aj v elektronickej forme na uréent e-mailovil adresu Zmluvne;j strany.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dovodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’'a vymahana v zmysle Zakona o nelegdlnom zamestnavani,
zavéazuje sa Zhotovitel' uhradit Objednavatelovi skodu tym spdsobent, a to vratane Skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi skutocnu Skodu, ktord mu vznikla, a to
najneskdr do pétnast’ (15) dni odo diia dorucenia faktiry spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre wurCenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel’a. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zaviazkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a
domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v€as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
v€as plnit’, svoje povinnosti vyplyvajiuce zo Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmi sa zavizuje zabezpeCit
aktualne, Gplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat

Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek tdaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo mdze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podl’a
§ 13 ods. 2 Zéakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisanil opravnent osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registratna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstupit’; tym nie su dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavidzuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel’a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaja definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu
subdodévatel'mi pre plnenie poskytované na zéklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajtcich z takejto registracie. PoruSenie povinnosti podl'a predchadzajucej vety
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70 strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavazuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie
vsetkych zmluv a suvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednavatela vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne G¢inky budu medzi zmluvnymi
stranami  zabezpeCované listami doruCenymi poStou, osobne alebo autorizovanym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zdkona ¢. 305/2013 Z. z. na adresy
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana poStou, povazuje sa za dorucent
diiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti den odo dia podania
zasielky na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spit’ odosielatelovi, i ked’ sa adresat o tom
nedozvedel. Ak bola pisomnost’ dorucend osobne povazuje sa za doruc¢enu diiom prevzatia a ak
e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny dei, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavizuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budti rieSené prislusSnym stidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zdvdzné skiiSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metdd, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat' materialno-technické preskasanie Statnym alebo Statom
uznavanym skiSobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skuSok su pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vylucujice zodpovednost’ sit obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omesSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavbyvediceho uvedeného
v bode 10.3 Zmluvy, subdodéavatelov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifikacnych
tidajov zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajtcich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutociiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
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sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a uinnosti Zmluvy o poskytnuti
dotdcie/nenavratného finan¢ného prispevku vykondvany na to urfenymi a opravnenymi
osobami a zavédzuje sa zaroven poskytnit tymto osobam vsetku potrebni sucinnost v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Oprédvnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su: a) Objednavatel a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, ¢) Najvyssi
kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi poverené osoby, e) Splnomocneni zadstupcovia
Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatel'om, 1) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré su oprdvnené na vykon kontroly
podl’a platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej nahradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$§iu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemozinujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré su mimo vplyvu zmluvnych strdn a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vztahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skonéenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy moze ktorakolI'vek zo Zmluvnych stran odsttpit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podla bodu 17.5, taktiez v pripade, ze
objednavatelovi ako ziadatel'ovi o NFP bude dorucené rozhodnutie o neschvaleni Zziadosti
o NFP alebo Ze vystupom z kontroly dokumenticie verejného obstaravania bude zistenie
sprostredkovatel'ského organu, ktoré malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok verejného
obstaravania.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zaviazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela; zastavenim realizécie
sa na tento Ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case ur¢enom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;
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opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitel'om v omeskani, z dovodov na jeho strane,
voci ¢asovému harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;
nedodrzanie zavizku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.2.3,9.8, 15.4.1,
15.5.1,15.5.2,15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré¢ sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast dodané¢ho a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednévatel’a;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dina
nadobudnutia t¢innosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyGétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavdzuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu su¢innosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predlozenia prisluSnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatela z prislusného operacného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelite'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;
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Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;
Priloha ¢. 4 — Subdodévatelia.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo netcinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
povodne zamysl'anému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostato¢ne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uéinnost’ dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady
SR, nie vsak skor ako po splneni odkladacej podmienky podl'a bodu 18.10 tejto zmluvy.

Pre nadobudnutie ti¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie U¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

Zmluva nadobudne uéinnost’ po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky,
ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia
zaznamu z kontroly objednavatelovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky,
ktoré¢ mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne u¢innost momentom
dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z
kontroly vypracovanej poskytovatel'om a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex
ante finan¢nej opravy podla tejto prirucky. Ak zdkazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie
zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dovodu, ze nebola vyhodnotena ako
rizikova, zmluva nadobudne ucCinnost dnom dorucenia oznamenia poskytovatela
objednavatelovi, Ze ina ako nadlimitna zakazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej
rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

O nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pat’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej uc¢innosti informovat’ zhotovitela.

Objednavatel” Zhotovitel”:
V ...Presove., dia ...4.11.2024.......... Vo Vranove n./Toplou, diia 08.10.2024

................... T 5 s

PaedDr. Milan Majersky, PhD predseda Ing. Frantisek Banik PhD
konatel’, Banik a syn s.r.o.

Tato zmluva bola zverejnena dna: 07.11.2024

Tato zmluva nadobuda u¢innost’ dna: 08.11.2024
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