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Zmluva o dielo 
číslo UVVaUVTOS-01221/32-BB-2024 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:  Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody    
Právna forma:     rozpočtová organizácia  Ministerstva  spravodlivosti  Slovenskej 

republiky, zriadená  zriaďovacou  listinou  MS SR  č. GR ZVJS-8-2/16-
2013 zo dňa  28.06.2013 v znení neskorších dodatkov  

Sídlo: Komenského 7, 975 28  Banská Bystrica 
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody     
 Komenského 7, priečinok 165, 975 28  Banská Bystrica 
Zastúpený: plk. Mgr. Ivan Petrán, riaditeľ 
IČO: 00738310 
DIČ: 2021121949 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu IBAN:  
                                            
 
 
Zhotoviteľ:             MOORTEN, k.s. 
Zapísaný:                           v Obchodnom  registri  Okresného  súdu  Banská  Bystrica ,  oddiel: Sr,   
                                           vložka č. 632/S 
Sídlo:                         I. Lihoveckého 1855/6, 960 01 Zvolen 
Zástupca:                    Martin Verešík, konateľ spoločnosti 
IČO: 52475255 
DIČ:         2121065111 
IČ DPH:                      SK2121065111 
Bankové spojenie:     
Číslo účtu IBAN:  
 
 

Článok 1 
Podklady k zmluve o dielo 

 

1.1.   Podkladom   pre   uzatvorenie    tejto   zmluvy   je   výsledok   prieskumu   trhu   na   dodanie          
         stavebných  prác  „Vybudovanie kompenzačnej miestnosti“.  
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 

2.1.   Predmetom zmluvy je dodanie stavebných prác „Vybudovanie kompenzačnej miestnosti“.                

2.2.   Priestor kompenzačnej miestnosti:  
 

Jestvujúci priestor príručného skladu bude predelený dvomi priečkami vybudovanými 
z pórobetónových tvárnic hrúbky 150 mm tak, že vznikne samostatná miestnosť 
o vnútorných rozmeroch 2,2 x 2,2 m a o podlahovej ploche 4,84 m2. Deliace priečky 
z pórobetónových tvárnic budú zapustené do muriva a uchytené oceľovými kotviacimi 
prvkami v tvare písmena L. V jestvujúcom nosnom múre (od chodby) bude vybúraný 
stavebný otvor pre osadenie celových dverí. Celové bezpečnostné dvere sa budú otvárať 
smerom von (na chodbu), ich orientácia bude pravá. Vzhľadom na to, že sa jedná o nosný 
múr objektu, objednávateľ zabezpečil odborný statický prepočet vo vlastnej réžii, na základe 
ktorého je nutné dodržať postup stavebných prác. K jestvujúcej priečke oddeľujúcej daný 
priestor  od  susediacej cely č. 123  bude  z  dôvodu zníženia prestupu rušivých  zvukov 



 2

vyhotovená prímurovka hrúbky 100 mm. Taktiež budú v tejto novovybudovanej prímurovke 
vedené potrebné inštalácie EL, ZTI a SBT. Systém SBT zabezpečí objednávateľ. Odvetranie 
miestnosti, prívod a výmena čerstvého vzduchu bude zabezpečená samostatnou izbovou 
rekuperačnou jednotkou, ktorú zabezpečí dodávateľ. V stene vedľa celových dverí bude zo 
strany chodby na ľavej strane osadená skriňa elektrického rozvádzača a na pravej strane 
skriňa rozvodov a ovládania vody. Skrine budú zapustené v murive. 

 

2.3.   Dvere kompenzačnej miestnosti 
 

Kompenzačná miestnosť bude vybavená štandardnými celovými dverami s podávacím 
okienkom a priezorom. Dvere sa budú otvárať smerom von a budú zalícované s vnútorným 
ostením kompenzačnej miestnosti. Dodanie dverí, zárubne, osadenie a montáž zabezpečí 
dodávateľ. Dvere budú jednokrídlové, oceľové, protipožiarne, v povrchovej úprave 
(základný náter, polyuretánový lak v RAL odtieni (svetlo-modrá) v požiarnej odolnosti min. 
EW 30 D1.   

 

2.4.   Podlaha 
 

V podlahe kompenzačnej miestnosti (v rohu) bude osadená podlahová vpusť s nerezovou 
mriežkou o rozmere 20 x 20 cm. Mriežka môže mať veľkosť otvorov maximálne 5 x 5 mm a 
musí byť neodnímateľne priskrutkovaná skrutkami so zapustenou hlavičkou. Podlaha bude 
vyspádovaná smerom k podlahovej vpusti. Povrch podlahy bude pokrytý pružným 
obkladom z recyklovanej gumy v min. hrúbke 15 mm vo farbe (svetlo zelená alebo svetlo 
modrá). V mieste styku s mriežkou podlahovej vpuste bude obklad skosený.  
Vzhľadom na riešenie podlahového kúrenia, realizáciu obkladu a nevyhnutných izolácií 
bude podlaha cely oproti podlahe chodby mierne zvýšená.  
Skladba podlahy – betónová mazanina v spáde, hydroizolácia, tepelná izolačná doska h: max 
10mm, elektrické podlahové kúrenie, podlahová krytina. 

 

2.5.   Steny a strop 
 

Vnútorné steny kompenzačnej miestnosti vrátane celových dverí budú až po strop obložené 
pružným ľahko čistiteľným obkladom z recyklovanej gumy v minimálnej hrúbke 15 mm vo 
farbe (svetlo zelená alebo svetlo modrá).   V mieste styku s mriežkami vzduchotechniky 
a celovej hlásky bude obklad skosený. Strop cely sa neobkladá. V strope bude umiestnené 
svetelné teleso, kamera a sprchová ružica v prevedení „antivandal“. Z dôvodu potreby 
umiestnenia rozvodov vody, elektroinštalácie a vedení SBT v strope cely bude pôvodný 
strop znížený o cca 5-7 cm.  
Povrchová úprava stropu – hydrofóbny náter proti vlhkosti + fungicídna farba proti 
plesniam. Steny z vnútornej strany miestnosti budú pod obkladom upravené hladkou 
sadrovou omietkou. Z vonkajšej strany z miestnosti priestorov skladu budú vyarmované, 
potiahnuté sklotextilnou mriežkou zapustenou v cementovom lepidle, napenetrované, 
vystierkované interiérovou jemnou omietkou a povrchovo opatrené bielym interiérovým 
náterom. 

 

2.6.   Elektroinštalácia, osvetlenie miestnosti 
 

Kompenzačná miestnosť bude mať vlastný podružný elektrický rozvádzač umiestnený na 
chodbe vedľa celových dverí. Napojenie rozvádzača bude realizované z elektrickej rozvodne 
RS 2.5 nachádzajúcej sa na vonkajšej chodbe. V skrini rozvádzača bude umiestnené aj 
ovládanie podlahového elektrického vykurovania, vzduchotechniky a osvetlenia 
kompenzačnej miestnosti. Všetky elektrické rozvody budú realizované v pancierových 
trubkách umiestnených pod omietkou. Osvetlenie cely bude zabezpečené svietidlom vo 
vyhotovení „antivandal“ umiestneným na strope kompenzačnej miestnosti. 

 

2.7.   Vykurovanie a odvetranie miestnosti 
 

Požadovaná tepelná pohoda v miestnosti bude zabezpečovaná elektrickým podlahovým 
vykurovaním v kombinácii s izbovou rekuperačnou vetracou jednotkou. Rekuperačná 
vetracia jednotka bude zabezpečovať požadovanú obmenu vzduchu v priestore miestnosti, 
pričom čerstvý vzduch vháňaný do miestnosti sa bude ohrievať na prednastavenú teplotu.  
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Nasávaný čerstvý a vyfukovaný použitý vzduch bude vedený vzduchotechnickým potrubím 
z priečelia budovy do priestoru skladu za miestnosťou, kde bude umiestnená technológia 
vzduchotechniky. Časti  potrubia prechádzajúce miestnosťou budú zakryté obkladom zo 
sadrokartónových dosiek.  Nerezové mriežky vzduchotechniky budú bez výčnelkov 
zapustené do obkladu steny a zaistené bezpečnostnými zapustenými skrutkami. Hustota 
ochrannej mriežky nesmie umožňovať jej zachytenie prstami. 

 

2.8.   Voda, zabezpečovanie hygieny 
 

Prívod vody bude realizovaný z hygienickej bunky susediacej cely č. 123,  odtok z 
podlahovej vpuste umiestnenej v rohu miestnosti bude zaústený do zvislého kanalizačného 
potrubia vedeného cez celu č. 23 v úrovni podlahy. V strope, v časti nad podlahovou 
vpusťou  bude umiestnená sprchová ružica. Ovládanie prívodu vody do nej bude umiestnené 
v skrini na chodbe vpravo vedľa celových dverí. V skrini bude nainštalovaný aj ďalší ventil 
opatrený koncovkou na napojenie hadice, ktorou bude možné prúdom vody miestnosť 
vyčistiť. 

 

2.9.   Požadovaný rozsah prác: 
 

         2.9.1.  Búracie práce: 
 

•  vybúranie  stavebného  otvoru  v  nosnej  stene  pre  osadenie  zárubne a celových dverí za  
 dodržania  podmienok  statického posudku stavby (rozmery stavebného otvoru je potrebné 
 odkonzultovať s dodávateľom celových dverí) 

          •  vysekanie drážok pre vymurovanie nových deliacich priečok z pórobetónu 
          •  vybúranie podlahy pre osadenie kanalizácie a podlahovej vpuste 
          •  vybúranie pôvodnej podlahy a odstránenie zvyškov podlahovej krytiny 
          •  vybúranie otvorov v hyg. bunke vedľajšej cely pre napojenie prívodu vody a kanalizácie  
          •  vysekanie drážok pre osadenie potrubia na prívod vody 
          •  vysekanie drážok pre osadenie elektroinštalačných chráničiek 
          •  vybúranie stavebného otvoru v nosnom múre pre osadenie vzduchotechnického potrubia 
          •  vybúranie  stavebného  otvoru v nosnom  múre  pre  osadenie  ovládacích skríň  ELI, ZTI,  

  vykurovanie 
          •  demontáž pôvodných svietidiel a elektroinštalácie 
 

          2.9.2.  Stavebné práce: 
  

          •  vymurovanie deliacich priečok z pórobetónových tvárnic 150 mm na lepiacu maltu 
          •  vymurovanie prímurovky z pórobetónových tvárnic 100 mm na lepiacu maltu 
          •  osadenie oceľových nosníkov a nosnej oceľovej konštrukcie zo zvarených IPE profilov do 
              novo vytvoreného stavebného otvoru za dodržania podmienok statického posudku stavby 
          •  osadenie podružných rozvodných skríň na ovládanie ELI, ZTI, vykurovania 
          •  zrealizovanie pokládky tepelnej izolačnej podložky pod elektrické vykurovanie 
          •  zrealizovanie spádového cementového poteru v celej miestnosti 
          •  montáž  oceľovej  zárubne  a  osadenie  celových dverí zarovnaných s vnútorným ostením 

  miestnosti 
          •  zrealizovanie hladkých sadrových omietok z vnútornej strany miestnosti (celoplošne) 
          •  zrealizovanie jemných cementových omietok  z  celoplošným  potiahnutím  sklo-textilnou  

  armovacou  mriežkou  a  cementového  lepidla  z  vonkajšej  strany  miestnosti  (priestory   
  skladu) 

          •  zrealizovanie penetračného náteru stien 
          •  zrealizovanie interiérového povrchového náteru stien  
          •  zrealizovanie  sadrokartónového  zníženého  podhľadu  odolnému  voči  zvýšenej vlhkosti  
             (SDK-diamant) 
          •  zrealizovanie hydroizolačného povrchového náteru proti vlhkosti podlahy a stien 
          •  zrealizovanie  obloženia  stien  a  podlahy  kompenzačnej  miestnosti  pružným  obkladom   

  ľahko čistitelným obkladom z recyklovanej gumy v minimálnej hrúbke 15 mm 
          •  vyspravenie stien jemnou cementovou omietkou po búracích prácach a drážkovaní 
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          •  realizácia pokládky dlažby, obkladu a hydroizolácie v hygienickej bunke vedľajšej cely  

  a uvedenie cely do pôvodného stavu po napojení na vodu a kanalizáciu 
 

          2.9.3.  Inštalácie: 
 

          •  zrealizovanie vodovodnej prípojky a rozvodu vody (uponor) z vedľajšej cely č.123 
          •  montáž stropnej sprchovej ružice v prevedení „antivandal“ 
          •  zrealizovanie   kanalizačnej  prípojky  a  rozvodu  kanalizácie  s  napojením  do  vedľajšej  

  cely č.123 
          •  montáž podlahovej vpuste 
          •  montáž doplnkového ventilu na hadicu + dodávka a pripojenie hadice 
          •  zrealizovanie PVC potrubia na umelé odvetranie miestnosti 
          •  dodávka, montáž a zapojenie samostatnej izbovej rekuperačnej jednotky 
          •  zrealizovanie  elektrickej  prípojky  a  lištového  rozvodu  elektroinštalácie  od rozvádzača 
             RS 2.5 do kompenzačnej miestnosti (cca 15 bm) 
          •  zrealizovanie samostatného ovládania a osvetlenia miestnosti v podružnom rozvádzači pri  
             nových celových dverách  
          •  dodávka a montáž stropného svietidla v prevedení „antivandal“ 
          •  zrealizovanie elektrického podlahového vykurovania 

 

          2.9.4.  Ostatné práce: 
 

          •  revízna správa od elektroinštalácie 
          •  revízna správa a tlakové skúšky tesnosti potrubia rozvodu vody a kanalizácie 
          •  certifikát odolnosti požiarnych celových dverí 
          •  odvoz, vyčistenie a likvidácia odpadu    
 

2.10. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa nasledovné doklady pre predmet diela:   
 

             Pred montážou zariadenia predložiť: 
         •  certifikát o akosti a kompletnosti zariadení, certifikát o zhode (CE) montovaných zariadení          
 

             Po inštalácii zariadení a ich uvedení do prevádzky predložiť doklady: 
         •  odborná skúška elektrická časť 
         •  tlaková skúška 
         •  skúška tesnosti  
 

             Ďalšie požadované doklady: 
         •  nákres kompenzačnej miestnosti 
         •  servisný a montážny list relevantného zariadenia 
         •  záručný list 
         •  odovzdávací protokol.  
 

2.11. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,   že  vykoná  stavebné   práce   za   podmienok  stanovených v  tejto   
         zmluve a riadne a včas odovzdá zhotovené dielo objednávateľovi. 
 

2.12. Objednávateľ  sa  zaväzuje  dielo  zhotovené v súlade  s  touto  zmluvou  prevziať  a  zaplatiť   
         za vykonanie diela zhotoviteľovi cenu dohodnutú v čl. 4 tejto zmluvy. 
 

 
Článok 3 

Doba plnenia 
 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do 13.12.2024.   
3.2. Zhotoviteľ   je   povinný   bez   omeškania  informovať  objednávateľa  o  vzniku   akejkoľvek  
       objektívnej skutočnosti,  ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu  diela  s  následkom  nedodržania   
       doby plnenia uvedenej v bode 3.1. 
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Článok 4 

Cena za dielo 
 

4.1. Zmluvná  cena  je  stanovená  v  zmysle  zákona  NR SR  č. 18/1996  Z. z.  o  cenách  v  znení  
       neskorších  predpisov  na  základe  najvýhodnejšej  cenovej  ponuky  predloženej v prieskume    
       trhu. Cena za dielo je cena maximálna, platná počas doby trvania zmluvy vo výške:  
  
                                      25 781,00€                   5 156,20€                  30 937,20€ 
                            celková cena bez DPH           DPH 20%           celková cena s DPH 
 
 

4.2. Dohodnutá cena je konečná, sú v nej zahrnuté všetky náklady, cenu nie je možné meniť.          

        
Článok 5 

Platobné podmienky a fakturácia 
 

5.1. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadny preddavok na predmet plnenia zmluvy. 
5.2. Vykonané   práce   objednávateľ   uhradí   zhotoviteľovi   na  základe  predloženej  faktúry  po    
       riadnom a včasnom vykonaní diela a jeho protokolárnom odovzdaní objednávateľovi. 
5.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.   
5.4. V  prípade   zistenia  vád  a  nedorobkov   pri   odovzdaní   a   prevzatí   diela  je  objednávateľ   
       oprávnený zadržať zhotoviteľovi z konečnej faktúry čiastku 5 % z celkovej  ceny  diela,  ktorá  
       bude zhotoviteľovi uhradená po odstránení zistených vád a nedorobkov.  
 

Článok 6 
Dodacie podmienky 

 

6.1. Miestom realizácie diela  je  Ústav na výkon väzby a Ústav na  výkon  trestu  odňatia  slobody  
       Banská Bystrica, Komenského 7, Banská Bystrica, objekt č. 4 – Väzba 2. časť.    
6.2. Zhotoviteľ poskytne na vykonané  dielo  záruku v trvaní  60  mesiacov.  Záručná  doba  začne    
       plynúť dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
6.3. V prípade,  že  zhotoviteľ  spôsobí  v  súvislosti  s  realizáciou diela objednávateľovi škody na   
       majetku,  zaväzuje  sa  odstrániť  tieto  škody  na vlastné náklady a v plnej výške najneskôr do   
       dňa odovzdania hotového diela objednávateľovi.    
6.4. Zhotoviteľ   predloží   objednávateľovi   najneskôr   ku  dňu  podpisu  protokolu  o  odovzdaní  
       a prevzatí  diela  doklady  potvrdzujúce  vykonanie  všetkých  zákonom  požadovaných revízií  
       a úradných skúšok potrebných na uvedenie výťahu do prevádzky. 
6.5. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  plniť  všetky  nariadenia,   predpisy  a  pokyny  objednávateľa,  ktoré   
       súvisia s predmetom zmluvy. 
6.6. Za   objednávateľa   sú   zodpovední   za   technické   veci  a  podpísať  protokol  o  odovzdaní  
       a prevzatí  diela                                       -  stavebný technik  a                                    - zástupca  
       vedúceho oddelenia logistiky ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica.     
6.7. Za zhotoviteľa  je  zodpovedný za plnenie diela a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí  
       diela                           . 

 
Článok 7 

Základné dojednania 
 

7.1.   Zmluvou  o  dielo   sa   zhotoviteľ   zaväzuje   vykonať   dielo  a  odovzdať  dielo  bez  závad    
         a objednávateľ dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie. 
7.2.   Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dojednanom čase. 
7.3.   Pri vykonaní  diela  postupuje  zhotoviteľ  samostatne v súlade  s  dodržiavaním  technických  
         a iných noriem a je viazaný pokynmi objednávateľa. 
7.4.   Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela je povinný obstarať zhotoviteľ.   
7.5.   Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť pri realizácii diela minimálne v rozsahu:   
           -  poskytnutím prípojky vody a elektrickej energie, 
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           -  poskytnutím zázemia pre pracovníkov zhotoviteľa - sociálne zariadenie, 
           -  poskytnutím priestoru na uloženie dodaného zariadenia pred jeho montážou. 
7.6.   Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veci,  ktorá  vznikne  porušením  jeho  povinností   
         a poškodená strana má nárok na náhradu škody. 
7.7.   Zhotoviteľ je povinný na  svoje  náklady  odstrániť stavebný a ostatný odpad vzniknutý  jeho  
         prácami,  okrem  kovového  odpadu  a  dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z v znení   
         neskorších predpisov. Likvidáciu kovového odpadu zabezpečí objednávateľ. 
7.8.   Objednávateľ je oprávnený sledovať a kontrolovať postup prác. 
7.9.   Ak objednávateľ zistí,  že  zhotoviteľ  vykonáva  dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je 
         objednávateľ  oprávnený  dožadovať  sa  odstránenia  vadného  plnenia  s  tým,  aby  sa dielo 
         vykonalo riadnym spôsobom. 
7.10. Zhotoviteľ vopred oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. 
7.11. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní diela protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Protokol musí  
         obsahovať ustanovenia, či dielo bolo odovzdané bez závad. 
7.12. Ak  pri  preberaní  diela  objednávateľ  zistí,  že  dielo  má vady brániace riadnemu užívaniu,  
         dielo  neprevezme   a   spíše  so  zhotoviteľom  zápisnicu  o  zistených  vadách  a  o  spôsobe   
         a termíne ich odstránenia.  Zhotoviteľ  má  povinnosť  odovzdať  dielo  po  odstránení týchto   
         vád.  Počas  odstraňovania  vád  zistených  pri  odovzdávaní  diela  je  zhotoviteľ v omeškaní                 
         s plnením lehoty diela.  
7.13. Dielo má vady, ak:  
              a) nie je dodané v požadovanej kvalite,  
              b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu. 
7.14. Ostatné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela,  budú  spísané  pri preberacom konaní  
         s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.                                                                                                    
7.15. V záručnej  lehote  je  zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vzniknutej vady na diele   
         bezplatne, a to v termíne do 24 hodín od jej nahlásenia objednávateľom.   
7.16. Zhotoviteľ je povinný  dodržiavať  v  rozsahu  primeranom predmetu zmluvy pri vykonávaní   
         diela   bezpečnostné   a   zdravotné   požiadavky   na   stavenisko   podľa   nariadenia    vlády 
         č. 396/2006 Z. z. 
7.17. Zhotoviteľ  zodpovedá v plnom  rozsahu za bezpečnosť a ochranu zdravia  pri práci v zmysle   
         zákona  č. 124/2006  Z. z.  o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia  pri  práci  v  znení  neskorších   
         predpisov.     
7.18. Zhotoviteľ  zodpovedá  v  plnom  rozsahu za požiarnu ochranu v zmysle zákona  č. 314/2001   
         Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ako aj za  čistotu a  poriadok  na                
         stavenisku   a  v  jeho  bezprostrednom   okolí   dotknutom  zhotovením  diela  a  je  povinný   
         odstraňovať  odpady  a  nečistoty  vzniknuté  z  jeho  činnosti  a  po  dokončení  diela  uviesť  
         priestor staveniska a bezprostredne dotknuté okolie do pôvodného stavu. 

 
Článok 8 

Osobitné dojednania       

8.1. Zhotoviteľ   sa   zaväzuje,   že  bude  plne  rešpektovať  bezpečnostné  a  prevádzkové  prepisy  
vyplývajúce z charakteru prevádzky, pričom objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov 
zhotoviteľa o pravidlách pohybu a správania sa v areáli ústavu.  

8.2. Zhotoviteľ  poskytne    objednávateľovi   min. 3   pracovné   dni   pred  začiatkom  prác  údaje   
       o pracovníkoch, ktorí budú vykonávať práce v ústave z dôvodu preverenia ich bezúhonnosti. 

 
Článok 9 

Ďalšie ustanovenia 
 

9.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v čl. 3.1.,  má objednávateľ právo  
       požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 %  z  dohodnutej  ceny  za   
       každý aj začatý deň omeškania, ktorú mu je zhotoviteľ v takom prípade povinný zaplatiť.  
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9.2. Objednávateľ je povinný splniť peňažný záväzok  za  zhotovené  dielo.  V  prípade omeškania   
       objednávateľa  s  úhradou  faktúry,   má  zhotoviteľ  právo  účtovať  si  úroky  z  omeškania  z        
       neuhradenej  sumy  za každý aj začatý deň omeškania vo výške ustanovenej nariadením vlády    
       Slovenskej    republiky    č.  21/2013  Z.  z.,   ktorým   a   vykonávajú    niektoré    ustanovenia    
       Obchodného zákonníka v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2014 Z. z.              
9.3. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody ktoroukoľvek zmluvnou 
       stranou. 
 

Článok 10 
Zánik zmluvy 

 

10.1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú - na obdobie do riadneho odovzdania a prevzatia 
diela a jeho zaplatenia. Skončenie platnosti zmluvy (t. j. zánik zmluvy z akéhokoľvek 
dôvodu) sa netýka nárokov na náhradu škody, uplatnených zmluvných alebo zákonných 
sankcií a ani záručnej doby. 

10.2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť písomnou dohodou zhotoviteľa a 
objednávateľa, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto zmluvy sa 
súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto 
zmluvou. 

10.3. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení tejto 
zmluvy alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 
oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o porušení dozvedela. Za podstatné porušenie povinnosti 
podľa tejto zmluvy sa rozumie porušenie povinnosti, kedy môže zmluvná strana okamžite 
odstúpiť od tejto zmluvy. 

10.4. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá 
a určí jej primeranú lehotu na dodatočné plnenie, môže od zmluvy odstúpiť po uplynutí tejto 
lehoty. Ak však zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže 
druhá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na 
plnenie alebo pred jej uplynutím.  

10.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou. 

10.6. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy: 
10.6.1  v prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom 

postavení zhotoviteľa (napríklad vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie,  
reštrukturalizácia, zmena právnej formy)  alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy 
vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, 

10.6.2  ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a na výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v 
primeranej lehote určenej objednávateľom neodstránil, 

10.7. Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ neuhradí faktúru 
ani do 30 kalendárnych dní po márnom uplynutí dodatočne  určenej lehoty zhotoviteľom na 
jej zaplatenie. 

10.8. Zmluvné strany sú povinné ku dňu zániku zmluvného vzťahu vzájomne vysporiadať všetky 
pohľadávky a záväzky. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky na náhradu spôsobenej 
škody, nároky na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a odstúpenie nemá 
vplyv ani na poskytnutie záruky a plynutie záručnej doby. Po zániku  zmluvy odovzdá 
zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od 
zmluvy  nachádza. Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.  

10.9. O odovzdaní  a  prevzatí  nedokončeného  diela  spíšu  poverení zástupcovia  zmluvných 
strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:  
 zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,  
 časti diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,  
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 dátum a podpisy oprávnených zástupcov,  
 ocenenie vykonaných prác a dodávok.  

10.10.V prípade  ak  dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy, či už na základe dohody zmluvných 
strán alebo odstúpením jednej zo zmluvných strán,  patrí zhotoviteľovi cena za vykonanie už 
realizovanej  časti  diela,  t. j.  všetky  zrealizované  dodávky  a  práce,   rozpracované   
alebo objednané  dodávky a práce súvisiace s predmetom diela v rozsahu do ukončenia 
zmluvného vzťahu. 

 
Článok 11 

Záverečné ustanovenia 
 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva  o  dielo  sa  môže  zmeniť len so súhlasom oboch    
         strán  a  to  písomnou  formou  dodatkom k tejto zmluve,  ktorý bude tvoriť jej neoddeliteľnú  
         súčasť. 
11.2. Zmluvné strany prehlasujú,  že si túto zmluvu riadne prečítali a že nebola dojednaná v tiesni,  
         ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 
11.3. Na  vzťahy,  ktoré  nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné  
         ustanovenia Obchodného zákonníka. 
11.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre obe zmluvné strany.    
11.5. Zmluva   nadobúda   platnosť  dátumom   podpísania  zmluvy  oboma  zmluvnými   stranami   
         a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
11.6. Účinnosť zmluvy končí splnením zmluvných záväzkov. 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa:                                                   Vo Zvolene dňa:  
 
 
Za objednávateľa:                                                             Za zhotoviteľa:          
 
 
 
 
             
 
                    
 
.....................................................                                     ................................................... 
         plk. Mgr. Ivan Petrán                                                             Martin Verešík            
               riaditeľ ústavu                                                               konateľ spoločnosti 
 


